OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zaméwienia:

Ustuga drazenia Chodnika odstawczego N-9 w pokiadzie 207 dla
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. Zaktad Goérniczy Janina.

Wymagania podstawowe:

2.1. Podstawowy przedmiot zamoéwienia.
Podstawowym przedmiotem zamowienia jest:

a) Wykonywanie Chodnika odstawczego N-9 weglowo-kamiennego i kamienno-
weglowego na odcinku ok. 236m w okresie trzech (3) miesiecy
w Zaktadzie Gorniczym Janina zgodnie z rekomendowanymi rozwigzaniami
technicznymi zamieszczonymi w rysunkach wyrobisk z wykorzystaniem maszyn
urabiajgcych: kombajn chodnikowy i przy uzyciu materiatu wybuchowego (lokalnie)
w przekrojach  odpowiadajgcych rysunkom  obudowy  przedstawionych
w Harmonogramie i rysunkach wyrobisk. Dokument na podstawie, ktorego
wykonywane sg roboty gérnicze to projekt techniczny wraz z technologig drgzenia
wyrobisk lub technologie wykonywania robot. Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje
miedzy rekomendowanymi rozwigzaniami technicznymi  zamieszczonymi
w rysunkach wyrobisk a rozwigzaniami zawartymi w projektach technicznych wraz
z technologig drgzenia wyrobisk lub technologii wykonywania robét.

b) Wzmocnienie wykonywanych wyrobisk jednym rzedem podciggow stalowych
kotwionych kotwami 6m zgodnie z zatgczonymi rysunkami na dtugosci ok. 30mb.
Podciggi nalezy spig¢ z kazdymi odrzwiami obudowy za pomoca ztgczy OSK, LKW
lub LKWh lub srubami hakowymi min. M-27 z jarzmem.

Uwaga: Na Wniosek Zamawiajgcego ilos$¢ podciggédw moze zostaé zmniejszona.

c) Zabudowa pojedynczego podciggu stalowego na dtugosci ok. 20mb z prostek
min.V29, KS/KO-21 Podciggi nalezy spig¢é z kazdymi odrzwiami obudowy za
pomocg ztgczy OSK, LKW lub tKWh lub $rubami hakowymi min. M-27 z jarzmem.
(wg potrzeb Zamawiajgcego lub w przypadku pogorszonych warunkéw goérn.-
geolog.)

Uwaga: Na Wniosek Zamawiajgcego ilos¢ podciggdw moze zostaé zmniejszona.

d) Wykonanie wzmocnienia skrzyzowania Chodnika odstawczego N-9 z Przecinkg
N-9 zgodnie ( zat. nr 3) (cena za cato$¢ zadania wraz z odrzwiami podporowymi).

e) Wykonywanie transportu materiatbw maszyn i urzadzen w zwigzku i na potrzeby
wykonywania przedmiotu zamodwienia zestawem transportowym Wykonawcy
ze stacji materiatowej SM w rejon wykonywanych prac wtasnym lub dzierzawionym
ciggnikiem spalinowym z belkami transportowymi wraz z obstugg do ustalonych
punktéw zdawczo-odbiorczych. Konserwacja, obstuga, wymagane przeglady
i odbiory oraz utrzymanie przedmiotowego ciggnika bedzie po stronie Wykonawcy
(Zamawiajagcy zapewnia paliwo do ciggnika oraz dostep do komory remontowej).
Zamawiajacy przewiduje okres 3 miesiecy uzytkowania ciggnika spalinowego wraz
z belkami transportowymi. Utrzymania tadu i porzadku w wykonywanych
wyrobiskach poprzez systematyczne uktadanie materiatdbw i wydawanie
zalegajgcych ztoméw i zbednych materiatow. W przypadku awarii ciggnika
Wykonawcy, zamawiajgcy moze uzyczy¢ wtasny ciggnik spalinowy wraz z obstugg
wtedy za kazdg dobe wypozyczenia Zamawiajgcy odliczy kwote postoju dobowego
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ciggnika Wykonawcy i tym samym pomniejszy ptatnos¢ na koniec miesigca o cene
podang w kalkulacji za ciggnik wraz z obstugg. Cena za obstuge ciggnika bedzie
zgodna z przedstawiong kalkulacja cenowa, ktorg oszacowat Wykonawca.
Powyzsze bedzie uwzglednione w stosownym protokole podpisanym przez obie
strony.

f) Wykonanie zbicia Chodnika odstawczego N-9 do Upadowej N-633 w tym
wykonanie potgczenia obudowy Chodnika odstawczego N-9 z obudowg Upadowej
N-633 oraz demontaz tukdéw ociosowych Upadowej N-633 w swietle skrzyzowania.

Zakres przedmiotu zamowienia przewidziany w ust. 2.1. do wykonania przedstawiono
w Zatgczniku nr 2 (Mapa wyrobisk gorniczych poktad 207), Zatgczniku nr 3 (Rysunek -
Schemat wykonania Chodnika odstawczego N-9) do Opisu przedmiotu zaméwienia.
Sposdéb wykonania projektowanych wyrobisk kazdorazowo okreslany bedzie przez
Zamawiajgcego w opracowanych projektach technicznych (uwzgledniajagc miejsce
rozpoczecia, dlugosé, rodzaj stosowanej obudowy, wzmocnienh itp.) wraz z technologig
wykonywania robét.

Opracowanie technologii wykonywania robét bedzie po stronie Wykonawcy.
Opracowana technologia przez Wykonawce wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez
KRZG Zamawiajgcego.

Wykonawca prowadzit bedzie roboty zwigzane z wykonaniem podstawowego
przedmiotu zaméwienia, ktéry zostat okreslony w ust. 2.1 w rejonie przejetym
od Zamawiajgcego, w sposob okres$lony w umowie, na zasadzie samodzielnego
oddziatu (w tym obstuge wszystkich urzgdzen w rejonie).

Sredni czas pracy na zmiane w przodkach w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia
ustala sie na 380 min.

Transport materiatéw.

Transport materiatéw, elementéw maszyn i urzgdzenia niezbednych do prowadzenia
robét realizowane beda przez Zamawiajgcego do punktéw zdawczo - odbiorczych
zlokalizowanych zgodnie z Dokumentacjg Ukfadu Transportowego, maszyn i urzadzen
w rejonie objazdow szybu Janina VI na poziomie 800m lub w Przecince N-631 na
poziomie 350m. Wykonawca bedzie realizowat transport materiatdéw, maszyn i urzgdzen
Z punktu zdawczo - odbiorczego do miejsca prowadzonych robot.

Odstawa urobku.

Punkt wyspowy znajdowat sie bedzie w Chodniku N-3. Dalej urobek odstawiany bedzie
przeno$nikami tasmowymi zabudowanymi zgodnie z dokumentacjg odstawy urobku.
Wykonawca zapewni obstuge przenosnikéw tasmowych od punktu wysypowego.
Odwodnienie.

Odwodnienie przodka i rejonu robot realizowa¢ pompami i rurociggami do systemu
odwadniania kopalni. Utrzymanie odwodnienia w rejonie robot w tym czyszczenie
lokalnych rzgpi, przytamkow, osadnikow i wyrobiska z nagromadzonego osadu nalezy
do Wykonawcy. Wykonanie lokalnych rzgpi, przytamkow i osadnikéw jest po Stronie
Wykonawcy. Zaprojektowane i wykonane odwodnienie musi gwarantowac, ze woda
z rejonu wykonywanych robot nie bedzie zagrazata sagsiednim wyrobiskom.
Zamawiajgcy nie zapewnia sprzetu do odwodnienia (pompki przodkowe, weze itp.).
Zrzut wody z odwadniania do systemu odwadniania kopalni — zgodnie z projektami
technicznymi branzy energo-mechanicznej Zamawiajgcego.

Rejon w ktorym Wykonawca zapewni wtasne pompki przodkowe oraz obstuge i ich
utrzymanie odwodnienia obejmowat bedzie wyrobiska, w ktérych bedg wykonywane
prace oraz wyrobiska uwzglednione w protokole przekazania frontu robét.

Wentylacja.

Przodek przewietrzany bedzie wentylacjg odrebng — zgodnie z projektem wentylacji
lutniowej, ktoéry bedzie stanowit zatgcznik do projektowanych robot.

Wykonawca musi stosowacC sie do procedur zwigzanych z uzytkowaniem tam
wentylacyjnych i bezpieczenstwa w obrebie podszybia (zamykanie tam po wykonaniu
transportu, nie gromadzenie materiatéw w obrebie tam).

Warunki geologiczne.
Pokfad 207 w partii ,N” nalezy do warstw taziskich. Aktualne rozpoznanie zalegania



poktadu jest oparte na otworach wiertniczych wykonanych z powierzchni i z wyrobisk dotowych
tj.: G-36 (1960), G-37 (1961), G-59 (1963), G-69 (1965), G-82 (1974), G-104 (1981), GD-2
(2006), GD-6 (2008), oraz robotach goérniczych w poktadach 116/2, 118, 201/1 i 203/3.
Najblizszy z rozpoznanych, poktad 203/3 zalega okoto 225m powyzej poktadu 207. Na
podstawie biezgcych robo6t gorniczych i geologicznych okredlono tektonike w partii ,N” oraz
parametry geologiczne poktadu. Migzszo$¢ opisywanego poktadu waha sie w granicach od
3,6 mdo 4,2 m. W stropie poktadu zalega tupek ilasty o migzszosci 0,0-13,4m, powyzej zalega
piaskowiec szary roznoziarnisty o migzszosci 14,6-33,7m, nad piaskowcem zalega tupek ilasty
0 migzszosci 0,0-5,3m, nad tupkiem zalega wegiel poktadu 206/2 o migzszosci 0,0-0,6m, nad
weglem, zalega fupek ilasty o migzszosci 1,9-2,3m, powyzej zalega piaskowiec szary
réznoziarnisty o migzszosci 2,0-5,8m, nad piaskowcem zalega tupek ilasty o migzszosci 0,1-
0,90m, powyzej zalega wegiel poktadu 206/1 o migzszosci 0,5-1,7m, nad poktadem zalega
tupek ilasty o migzszosci 0,0-1,4m, nad fupkiem zalega piaskowiec szary réznoziarnisty
0 migzszosci 19,0-45,1m, nad piaskowcem zalega wegiel o migzszosci 0,0-0,5m, nad weglem
zalega tupek ilasty o migzszosci 0,0-9,7m lub piaskowiec szary réznoziarnisty o migzszosci
0,0-9,1m, powyzej zalega tupek ilasty o migzszosci 1,0-1,2m, nad tupkiem zalega wegiel
poktadu 205/5 o migzszosci 0,8-1,2m, powyzej zalega tupek ilasty o migzszosci 1,0-1,2m, nad
lupkiem zalega piaskowiec szary réznoziarnisty o migzszosci 37,1-45,6m. W spagu pokfadu
207 zalega tupek ilasty o migzszosci 0,0-1,9m, ponizej tupku zalega piaskowiec szary
réznoziarnisty o migzszoéci 29,9-43,4m, ponizej piaskowca zalega wegiel poktadu 208
0 migzszosci 0,20m.

Rozciggto$¢ warstw geologicznych w rejonie projektowanych robét generalnie ma
przebieg NE-SW. Upad warstw wynosi ok. 3° generalnie w kierunku NW.

Najblizsze badania wytrzymatosci skat stropowych i spggowych wykonano dla otworu
dotowego GD-6 (2006), oraz penetrometrem otworowym w otworze Gpl91/22 w Przecince
wentylacyjnej N-1, w otworze Gp177/23 w Chodniku gtéwnym N-1.

GD-6 (2006)
Warstwa Wytrzymatos$é na
sciskanie Rc [MPa]
Piaskowiec $rednioziarnisty 1,0+11,0
Wegiel 4,0+22,0
Piaskowiec srednio i 10,0+25,0
drobnoziarnisty
Gp191/22
Strop Rc Rr
MPa MPa
wegiel 9,16 0,59
mutowiec 14,71 0,94
piaskowiec sredniozwiezty 18,11 1,16
Srednia 16,81 1,08
3-m pakiet sk. strop 11,79 0,75
Gpl77/23
Strop Rc Rr
MPa MPa
wegiel 13,31 0,85
mutowiec 17,37 1,11




Srednia 17,21 1,10
3-m pakiet sk. strop 13,46 0,86

Podczas drgzenia Chodnika odstawczego N-9 na obecny stan rozpoznania, nie
przewiduje sie wystgpienia zaburzen geologicznych.

2.10. Warunki hydrogeologiczne.

W granicach omawianej czesci ztoza warstwy nadkfadu budujg utwory czwartorzedu oraz
trzeciorzedu.

Utwory czwartorzedu tworzg jeden poziom wodonosny. Wyksztatcone sg gtéwnie w postaci
jasnoszarych oraz jasnozotto-kremowych drobnoziarnistych i srednioziarnistych piaskow.
Soczewki glin i itow, ktére mogg wystepowac lokalnie, nie odgrywajg wiekszej roli
w izolowaniu wod czwartorzedowych od warstw zalegajgcych ponizej. Migzszosé
czwartorzedu wynosi od kilku do okoto 25 metrow (otwor powierzchniowy G59(1963)).

Utwory trzeciorzedu wystepujg jako ity i itotupki, nieprzepuszczalne skaty miocenu, izolujgce
zawodnione utwory czwartorzedu od warstw zalegajgcych ponizej. Wktadki piaskowcow
i piaskéw wystepujace wsrod itdw miocenskich majg niewielkie rozprzestrzenienie i nie
odgrywajg wiekszej roli w zawodnieniu gérotworu. Spggowe utwory trzeciorzedu, w wypadku
ich okruchowego charakteru tworzg z pods$cielajgcymi je utworami karbonu jeden poziom
wodonosny. Migzszos¢ utwordw trzeciorzedowych wynosi od 10 m do ponad 40,0 m (otwor
powierzchniowy G25(1959)).

Karbonhskie poziomy wodonosne zwigzane sg z pakietem piaskowcédw warstw taziskich
krakowskiej serii piaskowcowej. Warstwy taziskie wyksztatcone sg w postaci piaskowcow
drobno, $rednio i gruboziarnistych, czesto zlepiencowatych o skgpym spoiwie ilastym.
Poziomy wodonosne warstw taziskich zwigzane sg z fawicami piaskowcow gtownie
Srednioziarnistych, a miejscami réwniez gruboziarnistych. Utwory te sg stabo zwiezte,
porowate i na ogo6t dobrze przepuszczalne. Miedzy fawicami piaskowcdow karbonskich istniejg
zwigzki hydrauliczne, ograniczone czgsciowo pakietami skat nieprzepuszczalnych.
Projektowane wyrobiska zlokalizowane bedg w czesci ztoza rozpoznanej wczeéniejszymi
robotami goérniczymi w poktadach 116/2, 118, 201/1 i 203/3. Woda doptywajgca do
projektowanych wyrobisk pochodzi¢ bedzie przede wszystkim ze sczerpywania zasobow
statycznych karbonskiego poziomu wodono$nego, z piaskowcow zalegajgcych miedzy
poktadami 206/1 i 207 w formie wykroplen i wyciekdw stropowych. W trakcie drgzenia chodnika
odstawczego N-9 w rejonie cech 575,0 - 595,0 m, wyrobisko bedzie prowadzone
w odlegtoéci okoto 40,0 m od otworu dotowego GD-6(2008), odwierconego w chodniku N-802
w pokt. 203/3-4, w celu rozpoznania gtebokosci zalegania oraz warunkéw wystepowania
poktadow wegla w interwale profilu do poktadu 207. Dodatkowo w trakcie drgzenia chodnika
N-4a (cze$¢ wschodnia) w rejonie cech 45,0 - 55,0 m, wyrobisko bedzie prowadzone
w odlegtosci okoto 12,0 m od otworu powierzchniowego G59(1963). Z informacji zawartych
w dokumentacjach geologicznych obu wyzej wymienionych otworow wynika, Zze zostaty one
zlikwidowane na catej dtugosci przez zacementowanie.

Przewidywany doptyw wody do projektowanych wyrobisk wyniesie okoto 0,15 m3®min.
W rejonie wystepowania przewidywanych zaburzen geologicznych warunki hydrogeologiczne
moga ulec pogorszeniu.

Zbiorniki wodne oraz cieki powierzchniowe, a takze kanaty wystepujgce w granicach obszaru
gorniczego ,Libigz IV” nie stwarzajg zagrozenia wodnego dla przedmiotowych wyrobisk
z uwagi na znaczng odlegto$¢ pomiedzy nimi a projektowanymi robotami gérniczymi.



Zagrozenie wodne

Czes¢ ztoza ,Janina”, w ktérym prowadzone bedg projektowane roboty gérnicze zaliczona
zostata Zarzgdzeniem Nr 29/2019 Dyrektora Technicznego ZG Janina Kierownika Ruchu
Zaktadu Gérniczego Janina z dnia 31.07.2019 r. do | stopnia zagrozenia wodnego.

Zwalczanie zagrozenia wodnego

W zwigzku z drgzeniem wyrobisk goérniczych w czesci ztoza zaliczonej do I-go stopnia
zagrozenia wodnego nie okresla sie dodatkowych dziatan profilaktycznych.

W trakcie prowadzenia wyrobisk gorniczych, warunki hydrogeologiczne omawiane bedg na
comiesiecznych posiedzeniach Zespotu ds. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrozen
Naturalnych i Bezpieczenstwa Powszechnego, ktéry w zaleznosci od potrzeb ustali dodatkowe

rygory.

3. Ustalenia dotyczace realizacji zaméwienia:

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia przewidziany do wykonania moze w trakcie
realizacji umowy ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, w przypadku
zaistnienia okolicznosci wymuszajgcych tego rodzaju zmiany.

a) Prowadzenia robot w zwigzku z wystgpieniem lub usuwaniem skutkow zagrozen
naturalnych lub technicznych, ograniczaniem lub eliminowaniem poziomu zagrozenia,

b) Decyzji i polecen nadzoru gérniczego,

c) Wykonania wzmocnieh obudowy lub jej przebudowy, wykonania pobierki wynikajgcej
z wypietrzenia spggu bedgcego skutkiem wzmozonego nie dajgcego sie przewidziec
wptywu gorotworu,

d) Prowadzenia rozpoznania geologicznego,

e) Nie dajgcych sie wczesdniej przewidzie¢ wptywow i oddziatywania warunkoéw gérniczo —
geologicznych,

f) Istotnej zmiany w koncepcji przeznaczenia funkcji wyrobiska zwigzanych z jego
wyposazeniem , przeznaczeniem itp.

3.2. W ramach realizacji podstawowego przedmiotu zamowienia zwigzanego z drgzeniem
wyrobisk korytarzowych okreslonego w pkt. 2.1. lit. a) Opisu przedmiotu zamoéwienia,
wykonywane bedg nastepujgce prace i czynnosci stanowigce czesc robot wliczanych
w cene metra drgzonego wyrobiska:

1) drazenie wyrobisk korytarzowych przy zastosowaniu urzagdzen do drgzenia wyrobisk
gorniczych za pomocg mechanicznego urabiania calizny czofta przodka i tadowania
urobku (np. kombajn chodnikowy z kompletng instalacjg do zasilania elektrycznego
kombajnu, ktéry zapewnia Zamawiajgcy) dostosowane do drgzenia wyrobisk
gorniczych o przekrojach okre$lonych przez Zamawiajgcego w Opisie przedmiotu
zamowienia z uktadem zasilania, tj.: stacjg transformatorowg do zasilenia urzadzen
przodkowych Wykonawcy, wytgcznikami do tych urzgdzen oraz kablami i przewodami
zasilajacymi od stacji transformatorowej do urzadzen Wykonawcy, posiadajgcymi
dopuszczenie systemowe dla zintegrowanej grupy urzadzen przodkowych,

2) obstuga wszystkich urzgdzen w rejonie (np. odwodnienia, wentylacji, odstawy,
transportu od punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca wykonywania prac i innych
niezbednych do prowadzenia przodka),

3) montaz urzgdzen do mechanicznego urabiania calizny czota przodka i tadowania
urobku lub urzgdzen do urabiania calizny czota przodka przy pomocy materiatéw
wybuchowych i mechanicznego wybierania urobku oraz innych niezbednych
urzgdzen jak: podajnikow, kotwiarek, wiertnic i sprezarek oraz pozostatych urzadzen
przodkowych, pozaprzodkowych, pomostow i podestow roboczych, urzgdzen i
instalacji elektrycznych w celu uruchomienia drgzenia wyrobisk,

4) prowadzenie robdt strzatowych zwigzanych ze zleconymi robotami zgodnie
z metrykami lub dokumentacjami strzatowymi sporzgdzonymi przez Kierownika
Dziatu Techniki Strzatlowej Wykonawcy po wczesniejszym uzgodnieniu
z Kierownikiem Dziatu Techniki Strzatowej Zamawiajgcego zatwierdzonymi
odpowiednio przez Kierownika Dziatu Gérniczego ZG Janina,



5) zabudowa nieodzownych do uruchomienia dragzenia przed oraz przebudowa,
wydiuzanie, skracanie oraz utrzymanie przenosnikow odstawy zgrzebtowej
i tasmowej w przekazanym rejonie,

6) zabudowa nieodzownych do uruchomienia drgzenia urzadzen oraz tras transportu,
likwidacja, przebudowa oraz utrzymanie i konserwacja,

7) zabudowa nieodzownych do uruchomienia drgzenia wentylatoréw, odpylaczy wraz
z osprzetem elektrycznym oraz lutniociggéw do przewietrzanych przodkoéw, ich
wydtuzanie, przebudowa i utrzymanie oraz likwidacje,

8) transport materiatdw, maszyn i urzgdzeh z punktu zdawczo- odbiorczego do rejonu
prowadzonych robat,

9) zabudowa nieodzownych do uruchomienia drazenia rurociggéw przeciwpozarowych,
odwadniajgcych i grawitacyjnych ich wydtuzanie, wraz z postepem przodkow,
skracanie oraz utrzymanie w sprawnosci technicznej i likwidacja,

10) zabudowa nieodzownych do uruchomienia drgzenia elementéw odwodnienia, ich
rozbudowa i przebudowa wraz z postepem przodka, obstuga pomp stacjonarnych
i pomp przodkowych w rejonie prowadzenia robot, wykonywanie rzgpi zgodnie
z projektem technicznym, biezgca zabudowa i utrzymanie rurociggéw
odwadniajgcych zgodnie z obowigzujgcg dokumentacja i ich likwidacja,

11) wyktadanie kabli (w tym 6 kV) oraz transport i ustawianie stacji transformatorowych,

12) montaz urzgdzen energo-maszynowych, wykfadanie oraz utrzymanie kabli
i przewoddw w zakresie zwigzanym z biezgcym postepem wyrobisk objetych umowa,
montaz urzgdzen i instalacji elektrycznej w rejonie oddziatu (ponizej 6 kV),

13) likwidacja (demontaz i transport z rejonu) urzadzen energo-maszynowych, kabli
i stacji transformatorowych,

14) prowadzenie obstugi mechanicznej i elektrycznej wszystkich urzadzen
zabudowanych w rejonie,

15) przejazdy kombajnem lub tadowarkami oraz przebudowy urzgadzen odstawy urobku,
konieczne do wykonania przedmiotowego zakresu robaot,

16) wykonanie wszystkich innych niezbednych robdét zwigzanych z prowadzeniem
przodkédw w rejonie w tym zabezpieczenie czota przodka w trakcie drgzenia
wyrobiska i zawarcie czota przodka po jego skonczeniu,

17) nadzér nad wykonywanymi robotami w zakresie branzy goérniczej
i energomechanicznej w dni robocze i wolne od pracy,

18) kontrola wyrobisk goérniczych oraz odwodnienia w rejonie zaktadu gérniczego
okreslonego w ,Karcie zgodnosci i prowadzenia robot”, za ktéry Wykonawca bedzie
odpowiedzialny w dni robocze i wolne od pracy przez osoby dozoru ruchu
i pracownikéw fizycznych.

19) kontrola stanu obudowy chodnikowej wydrgzonych wyrobisk obejmujgca miedzy
innymi; sprawdzenie stanu pofgczenh elementéw obudowy chodnikowej (dokrecenie
Srub strzemion tgczacych elementy obudowy chodnikowej - w okresie trwania umowy,
odpowiednim momentem sity wymaganym, przez Producenta ww. strzemion),
sprawdzenie dokrecenia Srub rozpdr dwustronnego dziatania, uzupetnienie i wymiana
uszkodzonych elementéw opinki obudowy chodnikowej oraz uzupetnianie wyktadki;

20) demontaz urzadzen przodkowych i pozaprzodkowych w tym przenosnikow
tasmowych i zgrzebtowych oraz wytransportowanie ich do ustalonych punktow
zdawczo-odbiorczych w zwigzku z zakonczeniem realizacji robét w danym rejonie,

21) wydawanie na biezgco niepotrzebnych materiatdbw i ztlomoéw oraz Srodkéw
transportowych w rejonie wykonywanych robot,

22) na biezgco utrzymywanie wlasciwego porzadku i stanu drég dojscia zatogi do miejsc
pracy w przekazanym rejonie,

23) opracowanie i zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
procedurami instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt objetych przedmiotem
zamowienia oraz technologii robét nie ujetych w dostarczonych przez Zamawiajgcego
projektach technicznych lub technologiach wykonania robaét,

24) dbatos¢ o przekazany do realizacji przedmiotu umowy materiat, maszyny
i urzadzenia. Przestrzeganie normatywow zuzycia materiatbw zwigzanych
z wykonawstwem obudowy oraz montazem tras kolejek, rurociggéw, lutniociggdw itp.



braki, zniszczenie lub uszkodzenia w powyzszym zakresie wykonawca uzupetni we
wilasnym zakresie lub ich wartos¢ zostanie potrgcona z naleznego wykonawcy
wynagrodzenia.

3.3. W ramach realizacji podstawowego przedmiotu zamdwienia okreslonego w pkt 2.1.
od lit. b) do lit. f) Opisu przedmiotu zamowienia (zakres poza drgzeniem wyrobisk
korytarzowych), Wykonawca powinien wliczy¢ w cene realizacje ww. podstawowego
przedmiotu zamowienia koszt wykonania wszelkich prac i czynno$ci umozliwiajgcych
realizacje tego zakresu robdt, tj. co najmniej:

1) ewentualne uzycie urzgdzen wykorzystywanych do drgzenia i utrzymania wyrobisk
gorniczych,

2) obstuga niezbednych urzadzen w rejonie w trakcie wykonania robot (np. odwodnienia,
wentylacji, odstawy, transportu lokalnego od punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca
wykonywania prac),

3) montaz i uruchomienie niezbednych urzgdzen do wykonania prac jak: podajnikow,
kotwiarek, wiertnic i sprezarek oraz pozostalych urzadzeh pozaprzodkowych,
pomostéw i podestéw roboczych, instalacji elektrycznych, hydraulicznych, wody
technologicznej, sprezonego powietrza itp. w miare istniejgcych potrzeb,

4) prowadzenie robdét strzalowych zwigzanych ze zleconymi robotami zgodnie
z metrykami lub dokumentacjami strzatowymi sporzgdzonymi przez Kierownika
Dziatu Techniki Strzatlowej Wykonawcy po wczedniejszym  uzgodnieniu
z Kierownikiem Dzialu Techniki Strzatowej Zamawiajgcego zatwierdzonymi
odpowiednio przez Kierownika Dziatu Gérniczego ZG Janina,

5) zabudowa wszystkich podciggéw stalowych w sposéb zapewniajgcy bezposredni
kontakt z obudowg wyrobiska,

6) zabudowa i uruchomienie nieodzownych urzadzen odstawy urobku oraz przebudowa,
wydtuzanie, skracanie oraz utrzymanie przenosnikdw odstawy zgrzebtowej
i tasmowej w celu wykonania robot w przekazanym rejonie w miare istniejacych
potrzeb,

7) zabudowa i uruchomienie nieodzownych tras transportu, likwidacja, przebudowa oraz
utrzymanie i konserwacja, w celu wykonania robot w przekazanym rejonie w miare
istniejgcych potrzeb,

8) zabudowa i uruchomienie nieodzownych do wykonania robo6t wentylatorow
z osprzetem elektrycznym oraz lutniociggdw do przewietrzania przekazanego rejonu
robot ich wydtuzanie, przebudowa i utrzymanie oraz likwidacje w miare istniejgcych
potrzeb,

9) transport materiatéw, maszyn i urzgdzen z punktu zdawczo - odbiorczego do rejonu
prowadzonych robdt,

10) zabudowa nieodzownych do wykonania rob6t w przekazanym rejonie rurociggéw
przeciwpozarowych, odwadniajgcych i grawitacyjnych ich wydtuzanie, skracanie oraz
utrzymanie w sprawnosci technicznej i likwidacja w miare istniejgcych potrzeb,

11) zabudowa nieodzownych do wykonania robét w przekazanym rejonie elementéw
odwodnienia, ich rozbudowa i przebudowa, obstuga pomp stacjonarnych i pomp
przodkowych w rejonie prowadzenia rob6t, wykonywanie rzgpi zgodnie z projektem
technicznym, biezgca zabudowa i utrzymanie rurociggdw odwadniajgcych zgodnie
z obowigzujagcg dokumentacjq i ich likwidacja w miare istniejgcych potrzeb,

12) wyktadanie kabli (w tym 6 kV) oraz transport i ustawianie stacji transformatorowych,

13) montaz urzadzen energo-maszynowych, wyktadanie oraz utrzymanie kabli
i przewodow w zakresie zwigzanym z biezgcym postepem wyrobisk objetych umowa,
montaz urzadzen i instalacji elektrycznej w rejonie oddziatu (ponizej 6 kV),

14) likwidacja (demontaz i transport z rejonu) urzgdzen energo-maszynowych, kabli
i stacji transformatorowych,

15) prowadzenie obstugi mechanicznej i elekirycznej wszystkich urzadzen
zabudowanych w rejonie,

16) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdét w zakresie zagrozeh zgodnie
z ustaleniami zawartymi w projektach technicznych lub technologiach,

17)nadzér nad wykonywanymi robotami w zakresie branzy gorniczej i energo-
mechanicznej w dni robocze i wolne od pracy w miare istniejgcych potrzeb,



18) kontrola wyrobisk goérniczych oraz odwodnienia w rejonie zakladu goérniczego
okreslonego w ,Karcie zgodnosci i prowadzenia robot”, za ktory Wykonawca bedzie
odpowiedzialny w dni robocze i wolne od pracy przez osoby dozoru ruchu
i pracownikow fizycznych,

19) kontrola stanu obudowy chodnikowej w miejscu wykonywanych robat,

20) demontaz urzadzen i instalacji w tym przenosnikow tasmowych i zgrzebtowych oraz
wytransportowanie ich do ustalonych punktéw zdawczo-odbiorczych w zwigzku
z zakonhczeniem realizacji rob6t w danym rejonie,

21) na biezagco wydawanie niepotrzebnych materiatdw w rejonie wykonywanych robot,

22) na biezgco utrzymywanie wiasciwego porzadku i stanu drog dojscia zatogi do miejsc
pracy w przekazanym rejonie,

23)opracowanie i zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
procedurami instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt objetych przedmiotem
zamowienia oraz technologii robdt nie ujetych w dostarczonych przez Zamawiajgcego
projektach technicznych lub technologiach wykonania robét,

24) dbatosé o przekazany do realizacji przedmiotu umowy materiat maszyny i urzgdzenia.
Przestrzeganie normatywow zuzycia materiatbw zwigzanych z wykonawstwem
obudowy oraz montazem tras kolejek, rurociggéw, lutniociggow itp. braki, zniszczenie
lub uszkodzenia w powyzszym zakresie wykonawca uzupetni we wtasnym zakresie
lub ich wartos¢ zostanie potrgcona z naleznego wykonawcy wynagrodzenia.

3.4. Wykonywanie pozostatych robot gorniczych.
3.5. Warunki wykonywania robét przez Wykonawce.

1) Przedmiot zamdwienia wykonywany bedzie na podstawie projektéw technicznych
wraz z technologig drgzenia wyrobisk lub technologii wykonywania robét oraz
harmonograméw prac opracowanych przez Zamawiajgcego i przyjetych przez
Wykonawce do realizacji przed rozpoczeciem prac zgodnie z przepisami Prawa
geologicznego i gorniczego, Planem Ruchu Zaktadu Gorniczego, obowigzujgcymi
normami, zapisami umowy oraz zasadami sztuki gorniczej.

2) Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbedng ilos¢ osob
kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujgcych prowadzone roboty, posiadajgcych
odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikajgce z Prawa geologicznego
i gorniczego (Kierownik Dziatu Gérniczego, Kierownik Dziatu Energomechanicznego,
dozér wyzszy gorniczy, elektryczny, mechaniczny, bhp, strzelniczy oraz dozér
odpowiednich specjalnosci). Zatrudnieni pracownicy winni posiadaé¢ kwalifikacje i
upowaznienia adekwatne do wykonywanych czynnosci,

3) Wykonawca zapewni wiasne lub wynajete przez siebie maszyny, urzgdzenia
i instalacje do prowadzenia robdt gérniczych przy zastosowaniu urzgdzen do drgzenia
wyrobisk gorniczych za pomocg mechanicznego urabiania calizny czota przodka
i tadowania urobku lub przy stosowaniu drgzenia wyrobisk gorniczych za pomocg
urabiania calizny czota przodka przy pomocy materiatbw wybuchowych
i mechanicznego wybierania urobku oraz do wykonywania pozostatego wymaganego
zakresu prac, to jest miedzy innymi:

a) wylgczniki zasilajgce urzadzenia,

b) przewdd dopuszczonego typu do zasilania urzadzen o minimalnym przekroju
70mm? o niezbednej dtugosci,

c) kompletne urzadzenia przodkowe odstawcze (podajniki tasmowe i zgrzebtowe
wraz z automatyka, wylgcznikami, przewodami zasilajgcymi oraz elementami
ulegajgcymi zuzyciu),

d) podesty i pomosty robocze,

e) zespot transformatorowy i przewody zasilania oswietlenia i wiertarki recznej oraz
wiertnicy,

f) pompy przodkowe (przynajmniej dwie sztuki na kazdy przodek), pompy do obstugi
urzgdzenh odpylajgcych z wytgcznikami i przewodami zasilajgcymi,

g) sprezarki z wytgcznikiem i przewodem zasilajgcym, agregaty hydrauliczne
z wytagcznikiem i przewodem zasilajgcym, pompy do zattaczania Srodkow
chemicznych (jesli bedg niezbedne do prowadzenia robot),

h) lampy stuzgce do oswietlenia miejsca pracy, wiertarki reczne, wiertnice, kotwiarki,



4)

5)

6)

7)

8)

9)

urzadzenia matej mechanizacji,
i) materiaty eksploatacyjne do urzadzen (np. noze kombajnowe, oleje, smary, itp.),
j) srodki ochrony osobistej pracownikéw i odziez robocza.

Wykonawca zapewni podwieszany ciggnik spalinowy i belki transportowe oraz

wszelkie akcesoria i narzedzia do ich eksploatacji. Wszelkie materiaty eksploatacyjne

w catym okresie uzytkowania dostarcza Wykonawca (poza paliwem i wodg do ptuczki

spalin, ktore dostarcza Zamawiajgcy). Wszelkie koszty eksploatacji, obstugi, badan

technicznych, odbioréw, konserwacji i napraw ponosi Wykonawca. Za stan
techniczny odpowiada Wykonawca. Zastosowane urzgdzenia transportowe

Wykonawcy muszg by¢ dostosowane do parametréw technicznych tras transportu

podwieszanego w rejonie wykonywania roboét. Organizacja transportu Wykonawcy

musi by¢ dostosowana do organizacji transportu podwieszanego Zamawiajgcego,
regulaminu ukfadu transportu (regulamin transportu kolejkg szynowg podwieszong

z napedem wtasnym w Zaktadzie Gérniczym Janina) oraz odpowiednich instrukcji.

Urzadzenia transportowe Wykonawcy muszg by¢é dostosowane do urzgdzenh

Zamawiajgcego w aspekcie mozliwosci usuniecia uszkodzonych lub zepsutych

urzgdzen Wykonawcy z czynnych tras transportu Zamawiajgcego. Wykonawca

zabezpieczy zestaw ftransportowy za pomocg wiasciwie dobranych wozkéw
hamulcowych oraz zabezpieczy caty zestaw transportowy ling bezpieczenstwa
zgodnie z obliczeniami zawartymi w dokumentacji uktadu transportu.

Wykonawca zapewni montaz i obstuge przenosnikéw tasmowych i zgrzebtowych od

punktu wysypowego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot wycinkowy

schemat organizacyjny podmiotu dostosowany do schematu organizacyjnego

Zamawiajgcego, wykaz oséb kierownictwa i dozoru ruchu sprawujgcych nadzor nad

zleconymi i przyjetymi do realizacji robotami wraz z odpisami stwierdzen kwalifikaciji

wydanych przez organy panstwowego nadzoru gérniczego.

Wykonawca moze zatrudnia¢ wytgcznie pracownikdéw posiadajgcych aktualne

badania lekarskie dopuszczajgce do pracy pod ziemia.

W zakresie $wiadczen socjalno-administracyjnych Zamawiajgcy, w ramach

umozliwienia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, zobowigzuje sie do

Swiadczenia na rzecz Wykonawcy odptatnych ustug niezbednych dla realizacji

przedmiotu umowy, okreslonych w odrebnych umowach, w nastepujgcym zakresie:

a) korzystania z tazni, szatni i pralni,

b) obstugi przez markownie i lampiarnie,

c) udostepnienia lamp gérniczych oraz tlenowych aparatéw ucieczkowych,

d) odbioru odpadow komunalnych,

e) korzystania z dystrybutorow wody mineralnej, wody pitnej,

f) odbioru Sciekdéw do kanalizacji,

g) energii elektrycznej (ilos¢ energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie
wg zainstalowanego wyposazenia np. kserokopiarka, komputer, drukarka,
czajnik).

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zawrze z Zamawiajgcym odpowiednie umowy

okreslajgce zasady $wiadczenia wymienionych powyzej ustug.

Zbedne materiaty, maszyny i urzadzenia Wykonawcy powinny by¢ na biezgco

uktadane i opisywane oraz niezwtocznie wydawane.

10) Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é zamawiajgcemu stosowny wniosek

o przeprowadzenie badan — pomiaréw zidentyfikowanych czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia. Z wynikami analiz i pomiaréw zamawiajgcy zapozna wykonawce.

11) Wszelkie koszty obstugi, eksploatacji i remontéw maszyn i urzgdzen oraz sprzetu

Wykonawcy ponosi Wykonawca.

12) Wykonawca zapewnia obstuge urzgdzen wyposazenia przodka, odstawy urobku,

odwodnienia, wentylacji, transportu oraz obstuge instalacji w rejonie robot
Wykonawcy lub do ustalonej granicy eksploatacji. Obstuga urzadzeh i instalaciji
odbywa¢ sie musi na zasadach i warunkach eksploatacji gwarantujgcych
bezpieczenstwo zatogi oraz na zasadach obowigzujgcych w Zaktadzie Gorniczym
Janina.



13) Wykonawca odpowiada za wszystkie maszyny i urzgdzenia, ktére zostaty przekazane
przez Zamawiajgcego. W razie uszkodzeh, zniszczen Zamawiajgcy ma prawo
do roszczen finansowych.

3.6. Warunki zapewniane przez Zamawiajgcego.

1) Zamawiajgcy zapewnia urzgdzenia niezbedne do prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem wyrobisk chodnikowych, takie jak uktady transportu urobku
przeno$nikami tasmowymi, krazniki, wentylatory, odpylacze (poza pompami do
odpylaczy wraz z owezowaniem i wytgcznikami), pompy stacjonarne oraz inne
Z wytgczeniem maszyn urzadzeh i instalacji, ktére zapewnia Wykonawca (np.
podajniki tasmowe Ilub zgrzebtowe za kombajnem chodnikowym, tadowarki,
przenosniki zgrzebtowe, sprezarki, kotwiarki, pomosty i podesty robocze, szalunki,
agregaty hydrauliczne, pompy przodkowe, pompy do odpylaczy, pompy do
zattaczania $rodkéw chemicznych, wiertarki, wiertnice wraz z zasilaniem, klucze
dynamometryczne i inne urzgdzenia matej mechanizacji).

2) kombajn chodnikowy R-150 z kompletng instalacjg do zasilania elektrycznego
kombajnu dostosowany do drgzenia wyrobisk gorniczych wraz z uktadem zasilania
(stacjg transformatorowg do zasilania maszyny urabiajgcej, wytacznikiem
i przewodami zasilajgcymi od stacji transformatorowej do maszyny urabiajgcej) oraz
sterowania i zabezpieczenia ruchu; (noze kombajnowe wraz z uchwytami nozowymi,
materiaty eksploatacyjne, czesci zamienne w tym oleje, wkfady filtrow olejowych
i wodnych, przewody hydrauliczne, uszczelki przewodow hydraulicznych, smary oraz
biezgce konserwacje zapewnia Wykonawca zgodnie z DTR producenta, na ktore
Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty). Przed rozpoczeciem drgzenia oraz po
zakonczeniu  uzytkowania kombajnu chodnikowego zapewnionego przez
Zamawiajgcego, Strony dokonajg komisyjnego odbioru i zwrotu oraz Wykonawca
zdemontuje Kombajn Zamawiajgcego i wyda go do wskazanego miejsca przez
Zamawiajgcego gdzie zlokalizowana bedzie stacja materialowa (punkt zdawczo-
odbiorczy).

Wykonawca zobowigzany bedzie ponie$sé koszty rowne kosztom najmu kombajnu
chodnikowego R-150 na podstawie wystawionej refaktury przez Zamawiajgcego
(w wartosci zgodnej z umowg najmu kombajnu chodnikowego R-150).

Naprawy i wymiany podzespotow bedg wykonywane odptatnie przez serwis
producenta po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego. Koszt wykonanych
napraw ponosi¢ bedzie Wykonawca. Podstawg obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego bedzie wystawiona faktura obcigzajgca Zamawiajgcego przez
producenta przedmiotowego kombajnu, dokonujgcego naprawy. Zamawiajacy na tej
podstawie obcigzy Wykonawce.

3) Zamawiajgcy zapewnia materiaty niezbedne do drgzenia wyrobisk, materialty do
wzmocnieh wyrobisk, materiaty do wydiuzania tras odstawy urobku, transportu
(odboje do KSP zapewnia Wykonawca), lutniociggdw, rurociggdw, linii zasilajgcych,
wentylatoréw, odpylaczy, oraz ich dostawe do punktu zdawczo-odbiorczego
w miejscu wykonywania robot.

4) Koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem przez Wykonawce powierzonych
przez Zamawiajgcego maszyn i urzgdzen oraz wymiane czesci zamiennych ponosi
Zamawiajgcy tylko w przypadku uzytkowania maszyn i urzadzen zgodnie
z instrukcjami obstugi danego urzadzenia. Koszty czesci zamiennych, ktorych zakup
wynika¢ bedzie z nieprawidtowe]j eksploatacji urzadzen ponosi Wykonawca.

5) Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy s$rodki strzatowe, przechowywane w sktadach
materiatbw  wybuchowych Zamawiajgcego. Koszty sSrodkow  strzatowych
przekazanych Wykonawcy do wykonania robét strzatowych ponosi Zamawiajgcy.

6) Zamawiajgcy zapewni zjazd i wyjazd zatogi Wykonawcy szybami zjazdowymi.

7) Zamawiajgcy zapewnia wode technologiczng z kopalnianej sieci ppoz. Koszty
dostawy wody ponosi Zamawiajgcy.

8) Zamawiajgcy zapewnia rurociggi ppoz., hydranty, szafki hydrantowe, zasilanie
instalacji w wode ppoz., gasnice. Sprzetu ppoz. niezbednego do wykonywania robét
spawalniczych Zamawiajgcy nie zapewnia.

9) Zamawiajgcy zapewnia dostawy energii elektrycznej do miejsca wykonywania robot.



Koszty dostawy energii elektrycznej ponosi Zamawiajgcy.

10) Zamawiajgcy nie zapewnia sprezonego powietrza oraz cisnienia hydraulicznego.

11) Zamawiajgcy zapewni w rejonie tgcznosc telefoniczng i alarmowa.

12) Zamawiajgcy zapewni pracownikom Wykonawcy lampy osobiste, ucieczkowe
aparaty oddechowe, wykrywacze gazéw na warunkach okreslonych w umowie.

13) Zamawiajgcy zapewni obstuge stuzb mierniczo-geologicznych, wentylacyjnych,
strzelniczych.

14) Zatadunki i roztadunki materiatdw, maszyn i urzadzen stanowigcych wiasnosc
Wykonawcy na terenie Zaktadu Gorniczego Janina dowiezione transportem
samochodowym lub kolejowym z wykorzystaniem dzwigu i suwnicy sg mozliwe
w uzgodnieni z Zamawiajgcym i firmg obstugujgcg plac skladowy. Koszty
zatadunkéw i roztadunkow ponosi Zamawiajgcy. Mozliwosci techniczne zurawia -
maksymalny udzwig 9,0 Mg. Mozliwos$ci techniczne suwnicy — maksymalny udzwig
10,0 Mg. Parametry wozka widtowego - maksymalny udzwig 2,5 Mg Zatadunki
i roztadunki na jednostki transportowe na powierzchni materiatdw, maszyn
i urzadzen Wykonawcy transportowanych na doét oraz dowiezienie zatadowanych
jednostek transportowych do punktu zdawczo-odbiorczego na nadszybiu szybu, do
opustu na dot, sg mozliwe w uzgodnieni z Zamawiajgcym i firmg obstugujgca plac
sktadowy. Koszty zatadunkéw i roztadunkéw oraz dowiezienie zatadowanych
jednostek transportowych do punktu zdawczo-odbiorczego na nadszybiu szybu
ponosi Zamawiajgcy. Mozliwosci techniczne transportu na jednostkach
transportowych na dét Zaktadu Gérniczego Janina czynnymi szybami:- maksymalne
gabaryty w klatce szybowej:

e 3300 x 1200 x 1960 mm przy maksymalnym ciezarze 4,0 Mg lub

e 3300 x 1050 x 2200 mm przy maksymalnym ciezarze 9,5 Mg lub

e 3500x1150x 1750 mm przy maksymalnym ciezarze 3,85 Mg,

e maksymalne gabaryty dtuzycy opuszczanej pod skipem 10 000 mm przy
maksymalnym ciezarze 10,0 Mg.

15) Zamawiajgcy dostarcza materialy opuszczone szybem do punktu zdawczo-
odbiorczego zlokalizowanego zgodnie z Dokumentacjg Uktadu Transportowego
W rejonie objazdébw szybu Janina VI na poziomie 800m lub
w Przecince N-631 na poziomie 350m.

16) Wykonawca dostarcza materiaty z punktu zdawczo - odbiorczego na dole,
do miejsce wykonywania robot.

17) Srodki transportowe w lub na ktérych zostat dotransportowany zostat materiat
powinny by¢ na biezgco roztadowane i wydawane.

18) Parametry transportu kolejg waskotorowg pod ziemia:

¢ maksymalne gabaryty 6000 x 1500 x1500 mm,
e maksymalny ciezar 20 Mg.
19) Parametry transportu kolejkami podwieszanymi:
¢ maksymalne gabaryty 6000 x 1500 x1500 mm,
e maksymalny ciezar 12 Mg.
4. Podstawowe zatozenia do prowadzonych robét:
4.1. Zagrozenia naturalne:

a) pozarowe - wegiel sktonny do samozapalenia (V grupa samozapalnosci),

b) wodne - | stopien zagrozenia wodnego,

c) wybuchem pytu weglowego - klasa A,

d) tgpaniami - nie wystepuje lub | stopien (po zaliczeniu),

e) wyrzutami gazow i skat - nie wystepuije,

f) metanowe - nie wystepuje.

4.2. Parametry techniczne.
a) podstawowy ksztattownik obudowy - V32, lokalnie V36,
b) rysunki obudowy - wg katalogow dostawcow obudowy oraz projektow technicznych,
C) strzemiona - dwujarzmowe,
d) stabilizacja obudowy - rozpory miedzyodrzwiowe wieloelementowe,



lokalnie rozpory regulowane,

e) opinka obudowy - oktadzina zelbetowa lub siatka stalowa, lub z tworzywa
sztucznego, lub blachy wyktadzinowe,

f) odstawa urobku - przenos$niki tasmowe i zgrzebtowe,

g) transport oddziatowy - kolejka szynowa podwieszana lub reczny,

h) przewietrzanie przodkow kombajnowych - wentylacja odrebna wg projektu,
wentylacji lutniowej,

i) skrzyzowanie wyrobisk - wg indywidualnych projektéw technicznych,

i) nachylenie wyrobisk - od 0° do £12°,

k) rozstaw odrzwi obudowy chodnikowej - od 0,5 m do 0,75 m,

) maksymalne dopuszczalne otwarcie przodka bez obudowy zostanie okreslone
w projekcie technicznym,

4.3. Utrudnienia moggce wystgpi¢ w trakcie realizacji zakresu robot.

Zmiana warunkéw geologicznych w trakcie drgzenia wyrobisk chodnikowych objetych
przedmiotem zaméwienia, w stosunku do ustalonych w opracowanych
i zatwierdzonych projektach technicznych i technologiach drgzonych wyrobisk oraz
w Planie Ruchu Zaktadu Gérniczego Janina, powodujgcych:

1) wzrost stopni i kategorii zagrozen naturalnych w rejonie drgzonych wyrobisk
chodnikowych,

2) koniecznos¢ wprowadzenie zmian w projektach technicznych i technologii
drgzonych wyrobisk chodnikowych oraz aktualizacji Planu Ruchu Zaktadu
Goérniczego Janina (np. zmiany przebiegu drgzonych wyrobisk, wykonania
dodatkowych wzmocnien obudowy chodnikowej w wydrgzonych wyrobiskach,
zmiana sposobu zabezpieczenia przed zagrozeniami, itp.),

3) koniecznos$¢ zmniejszenia rozstawu odrzwi obudowy chodnikowej lub zmiany typu
i wielkosci stosowanego ksztattownika obudowy chodnikowej, majgcych wptyw
na istotne zmniejszenie postepu drgzonych wyrobisk,

4) czasowe wstrzymanie drgzenia wyrobiska dla wykonania dodatkowych wzmocnien
i zabezpieczeh otaczajgcego gorotworu,

5) czasowe wstrzymanie lub ograniczenie postepu drgzenia wyrobiska w przypadku
wystgpienia zaburzen geologicznych (uskoki, nagte wdarcia wody, istotna zmiana
parametrow geofizycznych skat itp.),

6) czasowe wstrzymanie lub ograniczenie postepu drgzenia wyrobiska w przypadku
przebudowy urzgdzen odstawy urobku.

4.4. Zamawiajgcy po przeanalizowaniu zakresu prac niezbednych do realizacji ww. robét
ocenia, ze okreslone czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia muszg polegac
na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy dla stanowisk:

a) goérnika strzatowego (minimum dwie osoby),

b) elektromontera maszyn i urzgdzen elektrycznych o napieciu do 1 kV (minimum
cztery osoby),

c) elektromontera maszyn i urzadzen elektrycznych o napieciu powyzej 1 kV
(minimum cztery osoby),

d) maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemig (minimum cztery osoby).

4.5. Gwarancja za przedmiot zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji dotyczacej jakosci wykonania
Przedmiotu Umowy w okresie minimum 18 miesiecy od daty podpisania przez
Zamawiajgcego miesiecznych protokotow odbioru roboét lub protokotéw odbioru
korncowego robot.

5. Zalacznik do Opisu przedmiotu zamoéwienia.

Zatgcznik nr 1:
Harmonogram - Ustuga drgzenia Chodnika odstawczego N-9 dla Potudniowego Koncernu
Weglowego S.A. Zaktad Gorniczy Janina.

Zatgcznik nr 2:



Mapa wyrobisk gorniczych, poktad 207.

Zatagcznik nr 3:
Schemat wykonania Chodnika odstawczego N-9.

Zatgcznik nr 4;
Przekréj podtuzny.

Zatagcznik nr 5:
Obowiagzki Stron wynikajgce z przepiséw regulujgcych zasady wykonywania prac w ruchu

zaktadu goérniczego.

. Elektronicznie
LQC kl podpisany przez
Lecki Jakub
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