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                           SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1/B WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1, 523/6 

obręb 0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  Dz. U. nr 202 poz. 2072. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewności, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacjach technicznych SST. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia   podane   w   niniejszej   ST   są   zgodne   z   obowiązującymi   odpowiednimi   normami  i 

wytycznymi. 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zmiany sposobu wykonywania robót zawartych w projekcie oraz w SST 

można wnosić po wyrażaniu zgody przez Inwestora oraz Projektanta. 

 

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy respektować wskazane do stosowania wymagania zawarte 

m. in. w: 

 ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U., poz. 290 2016 ze zmianami), 

 

 Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zmianami). 

Szczegóły  nie  ujęte  w  niniejszym  opracowaniu,  związane  z  wykonaniem  poszczególnych  robót i elementów 

budynku należy realizować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami 
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technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi PN oraz wymaganiami producentów 

materiałów budowlanych, a także w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST. 

Dokumentacja projektowa stanowi część umowy i ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

 Dostarczoną przez Zamawiającego, 

 Sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, do których 

dopuszczane są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca może wybierać inne systemy rozwiązań niż podane są w dokumentacji projektowej po uzyskaniu 

zgody Architekta. Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych robót. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

1.5.4. Oczyszczenie i przygotowanie terenu. 

Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi instalacji i 

urządzeń oraz roślinności należy teren oczyścić i przygotować w sposób następujący: 

 Zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (resztki konstrukcji, studnie, 

przewody rurowe, kable i inne), 

 Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 



PROJEKT - TECHNIKA Sp. j.                                +48 886-720-094 , +48 509-610-533  

ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                      biuro@projekt-technika.pl 

REGON :361880553,NIP:959-196-28-17          www.projekt-technika.pl 
                                                                                    

 Strona 5 z 187 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Bukowcu O Sale Dydaktyczne Dla Klas I-III       
                           

 Jeśli na terenie budowy występują obiektów chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki 

kultury, wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio zabezpieczyć, 

 Jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak, aby nie zakłócać jego 

przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu, 

 Usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus). 

 Jeżeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce należy je zdemontować a 

materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 

(uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

1.5.5. Przygotowanie dróg dojazdowych. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na 

terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe należy oznakować 

jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. 

Drogi tymczasowe należy wykonywać na trasach, na których nieprzewidziane są drogi stałe. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy bezpieczeństwa 

środowiska naturalnego. 

Wykonawca powinien: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie: 

 lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – nie 

dopuszczać do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

niż dopuszczalne, stosować materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania 

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w., 

 możliwością powstania pożaru – należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne składować w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami, zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie  budowy   

odpowiada   Wykonawca,   który  powinien   zapewnić   ich   właściwe   oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 

Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
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zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji podziemnej i 

nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz 

nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał będzie Inspektora nadzoru o każdym takim przewozie. Jeśli 

pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe spowodują uszkodzenia Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności ma zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora 

nadzoru). 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami 

 inne 

Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i winien 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. Materiały. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie. 

Wykonawca winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny być udokumentowane w  celu  uzyskania  informacji,  

że  materiały  uzyskano  z  dopuszczalnego  źródła i spełniają wymagania. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  
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za  spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 

W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wykonawca powinien uzyskać pozwolenia od właścicieli i 

odnośnych organów władzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawić dokumentację, która zawiera raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi. 

Materiały nie odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Wykonawca zechce wykorzystać nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały wykona to na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca winien powiadomić Inspektora nadzoru o tym, że 

dokonał wyboru konkretnego materiału, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru. 

Materiały zastosowane w projekcie mogą być zamienione na materiały o właściwościach równoważnych za 

zgodą Inwestora oraz Projektanta. Przed zamówieniem materiałów Inwestor musi każdorazowo wyrazić zgodę 

na ich zakup, po wcześniejszym zapoznaniu. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Miejsca  czasowego  składowania   materiałów   będą   lokalizowane   w   obrębie   terenu   budowy  w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. Do czasu gdy będą one potrzebne do robót, powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

utratą jakości i właściwości, były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 

ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

 

 



PROJEKT - TECHNIKA Sp. j.                                +48 886-720-094 , +48 509-610-533  

ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                      biuro@projekt-technika.pl 

REGON :361880553,NIP:959-196-28-17          www.projekt-technika.pl 
                                                                                    

 Strona 8 z 187 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Bukowcu O Sale Dydaktyczne Dla Klas I-III       
                           

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  umową. Każdy 

sprzęt do wykonywania robót ma być  utrzymywany w dobrym  stanie i gotowości do pracy. Ma być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca   powinien  powiadomić  Inspektora  nadzoru  o  dokonanym   wyborze  rodzaju  sprzętu  i uzyskać 

od niego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

4. Transport 

Środki transportu należy dostosować w zależności od rodzaju przewożonych materiałów. Przewożony ładunek 

należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna), 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 Projekt organizacji budowy, 

 Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru, 

 Następstwa  jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w   wytyczeniu  i 
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wykonaniu robót, Wykonawca poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru), 

 Inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać materiały 

i elementy robót, 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja   i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Pomiary i badania powinny być 

przeprowadzane w trakcie budowy z taką częstotliwością, aby zapewnić stwierdzenie że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostały tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 
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Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek  do badania      i może 

zlecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone   z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne  krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, ale nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Inspektor nadzoru jest  również  uprawniony  do  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów u źródła 

ich wytwarzania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Wtedy całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają  certyfikat  na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną j.w. i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy. 

6.6.1 Dziennik budowy. 

Dziennik   budowy  jest   wymaganym   dokumentem   urzędowym   obowiązującym   Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Będą prowadzone czytelnie, trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika  budowy  

protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika   i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia  i   daty  odbiorów   robót  zanikających  i   ulegających   zakryciu,  częściowych     i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Jeśli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjaśnienia winien przedłożyć je 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub SST. 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o jakości 

materiałów, recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  gromadzone  będą  w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na życzenie Inspektora nadzoru. 

 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.6.1. – 6.6.3. do dokumentów budowy zalicza się: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 
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 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy konieczne jest jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z 

częstością wymaganą do  celu  miesięcznej  płatności na  rzecz Wykonawcy lub  w innym czasie określonym w 

umowie. 

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach. 

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej i 

przedmiarze robót. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Ponadto 

powinny być w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 

8. Odbiór Robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

 odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu. 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót . 

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i 

SST. 

W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych w trakcie odbiorów  

robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza      w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach   

nieznacznie    odbiega    od    wymaganej    dokumentacją    projektową    i    SST    z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą, tj, dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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 Szczegółowe     specyfikacje      techniczne      (podstawowe      z      dokumentów      umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne   z  SST    i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Jeżeli wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  wzoru  

ustalonego  przez Zamawiającego. Termin  wykonania  robót  poprawkowych i uzupełniających wyznacza 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które się pojawiły w okresie rękojmi i 

gwarancji. 

Odbiór po  upływie  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie powyżej dot. Odbioru ostatecznego robót. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych  

ryczałtowo  podstawą płatności jest wartość  (kwota)  podana  przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednio z narzutami 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

 Opłaty/dzierżawy terenu, 

 Przygotowanie terenu, 

 Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

 Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

 Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1. Ustawy. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016    z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.  – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.      Nr 147, poz. 

1229) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,    poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek  

organizacyjnych  upoważnionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu  i formy aprobat oraz 

typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,   poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.  U.  Nr  198,  poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  –  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie 

dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W-wa 

1989-1990, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 



PROJEKT - TECHNIKA Sp. j.                                +48 886-720-094 , +48 509-610-533  

ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                      biuro@projekt-technika.pl 

REGON :361880553,NIP:959-196-28-17          www.projekt-technika.pl 
                                                                                    

 Strona 17 z 187 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Bukowcu O Sale Dydaktyczne Dla Klas I-III       
                           

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2/B ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury    z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia   podane   w   niniejszej   SST  są  zgodne   z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami    i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i 

demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez 

Inżyniera. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 

 młotami kującymi, 

 odkurzaczem przemysłowym, 

 samochodami do wywozu odpadów, 
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 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

 drobnym sprzętem pomocniczym. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. Materiały i elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. 

W związku z projektowaną budową budynku „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” i drogi pożarowej przewiduję 

się następujące roboty rozbiórkowe: 

 rozebranie konstrukcji zadaszenia istniejącego śmietnika, 

 rozebranie ścianek murowanych istniejące śmietnika, 

 rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową istniejącego boiska sportowego, 

 rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z podbudową istniejących ciągów pieszo-jezdnych, 

 rozebranie istniejących schodów terenowych. 

 
Rozbiórki należy wykonywać ręcznie i mechanicznie przy użyciu odpowiednich narzędzi i maszyn. Elementy z 

rozbiórki należy na bieżąco odnosić na miejsce składowania i wywozić do miejsca utylizacji. 

Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy stosować się do przepisów BHP. Po dokonaniu robót 

rozbiórkowych na terenie budowy nie będzie obiektów kolidujących z projektowaną budową. 

 

6. Kontrola Jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich 

zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca 

przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m
2
 rozebranych nawierzchni utwardzonych, rozebranych ścianek, rozebranych zadaszeń, 

 1 m
3
 rozebranych elementów ścian, stropów, itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych 

elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Cena robót obejmuje w 

przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 
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 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych 

elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach, 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 

  

10. Podstawa prawna. 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

3/B ROBOTY ZIEMNE 

 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury    z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Usunięcie warstw humusu, 

 Wykopy, 

 Podkład podposadzkowy i pod fundamenty piaskowy, 

 Zasypywanie wykopów, 

 Transport gruntu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiały nie występują. 

2.2. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza przypadkiem, gdy konieczne będzie umocnienie 

ścian wykopu. Umocnienia te, w zależności od warunków, w jakich mają pracować to: deskowania pełne, 

ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. 

2.3. Do wykonywania podkładów pod fundamenty (tj. stopy, ławy) oraz podkładów podposadzkowych należy 

stosować oraz piasek. 
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2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, itp. z uwzględnieniem wniosków 

zawartych w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez uprawniony zespół geologów. 

2.5. Do wykonywania nasypów zgodnie z dokumentacją należy użyć piaski grubo i średnioziarniste. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót 

ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 

możliwe itp.) 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.) 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu zależy od 

odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone prze Inspektora nadzoru 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Zdjęcie humusu. 

Teren pod budowę budynku „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” w pasie robót ziemnych, w miejscach 

wykopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 

zakładania trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 

projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 

wskazaniami Inżyniera. Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych 

gruntów. 
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Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, 

gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 

dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 

wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana 

przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 

rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Pod budowę budynku „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” przyjęto, że należy usunąć warstwę humusu 

grubości 20cm. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach lub na odkład. Miejsca składowania  humusu powinny 

być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 

nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.2. Wykopy 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Roboty prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. Roboty 

geodezyjne obejmują m.in.: 

 W nawiązaniu do stałej istniejącej osnowy (jeśli nie jest wystarczająca lub wymaga zmian) 

należy wyznaczyć nową lub uzupełniającą osnowę roboczą, która będzie dostosowana do 

kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów. 

 W nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej należy wytyczyć punkty główne 

i charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawędzie , załamania itp., w takim zakresie, aby 

umożliwiało to wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji 

obiektu. 

 W nawiązaniu do geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie budowy i jego sąsiedztwie 

należy wyznaczyć odpowiednią liczbę punktów wysokościowych (reperów) w taki sposób, 

aby nie zmieniały swego położenia i były chronione przed wpływem czynników 

atmosferycznych. Dlatego należy je umieszczać na trwałym elemencie wkopanym w grunt i 

poza granicami projektowanego obiektu, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i 

ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi 

wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością ±5cm dla charakterystycznych punktów 

załamania. 
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5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

1. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosownie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych . 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

 stan skarpy należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

3. Umocnienia ścian wykopów wąskoprzestrzennych w zależności od warunków w jakich mają pracować to: 

deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj deskowania do wykopów 

wąskoprzestrznnych w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu można przyjmować wg tabeli: 

 

 

Katem. gruntu normalnej 

wilgotności 

Głębokość wykopu, 

m 

Rodzaj 

umocnienia 

I - II do 1 bez 

deskowania 

I - II większa niż 1 pełne 

III - IV do 1,5 bez 

deskowania 

III - IV do 3 ażurowe 

III - IV większa niż 3 pełne 
 

Ściany zabezpiecza się również przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 

 grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca; 

 wykonanie skarp nie jest możliwe; 

 należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w 

ściankach szczelnych. 

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.2.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

1. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

2. Warstwa gruntu o grubości 20m położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

3. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 
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5.3. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty. 

1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów. 

2. Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

4. Całkowita grubość podkładu wg projektu – ok. 10cm. 

5. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora. 

5.4. Warunki wykonania podkładu pod posadzki na parterze: 

1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

2. Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

4. Całkowita grubość podkładu wg projektu. 

5. W przypadkach grubości podkładu przekraczającej 30cm układanie i zagęszczanie gruntów powinno być 

wykonywane warstwami o grubości 0,3m przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami), 

ciężkimi tarczami, lub zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi . 

6. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js>0,98 według próby normalnej 

Proctora. 

5.5. Odwodnienie robót ziemnych. 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

odwieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.6. Zasypywanie wykopów. 

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.6.2. Warunki wykonania zasypki. 

1. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

3. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości : 

 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

 0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

 0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js>0,95 wg próby normalnej 

Proctora. 

5. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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5.7. Nasypy 

5.7.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 

Inżyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad: 

a) nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 

poprzedniej. 

c) grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 

grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a gruntu 

niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ±1%. Kiedy nasyp jest budowany w 

terenie płaskim to spadek powinien być obustronny, natomiast gdy nasyp jest budowany na zboczu 

to spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni 

warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e)  jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 

woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni 

gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym 

nasyp. 

f) górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5m, należy wykonać z gruntów niewysadzinowych 

(mieszanki kruszywa naturalnego - pospółki), o wskaźniku wodoprzepuszczalności “k10” nie 

mniejszym od 8 m/dobę. 

g) na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 

0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5m, 

należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy 

popiołu należy nadać spadki poprzeczne  

i) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.7.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 

znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszanie można 

przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnie palonym lub 

hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego   

warstwy   oraz   korona   nasypu   po   zakończeniu   robót   ziemnych   powinny   być   równe   i mieć spadki 

potrzebne do prawidłowego odwodnienia. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa

 gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a    Wykonawca    nie    jest    w stanie   osuszyć jej  i  zagęścić  
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w   czasie   zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

 

5.7.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa nie zagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 

układać na niej następnych warstw. 

 

5.7.4. Zagęszczenie gruntu 

 

5.7.4.1. Ogólne zasady zagęszczenia gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

 

5.7.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 

doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

 

5.7.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od 

-20% do +10% jej wartości. 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej 

niż -20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% 

jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy 

gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie. 

 

5.7.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za     

pomocą      oznaczenia      wskaźnika      zagęszczenia      lub      porównania      pierwotnego    i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których 

nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia według BN-77/8931-12. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości 

korpusu spełniać wymagania podane w tabeli: 
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Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 
Strefa nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu 

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do 

głębokości 

od powierzchni robót ziemnych: 

- 0,2 do 1,2 m 

 
 

1,00 

 
 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 

powierzchni robót ziemnych poniżej: 

- 1,2 m 

 
 

0,97 

 
 

0,95 

 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 

normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,5. 

Jeżeli   badania   kontrolne    wykażą,    że    zagęszczenie    warstwy    nie    jest    wystarczające,   to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 

powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien 

usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 

zagęszczenia warstwy. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 

6.1. Kontrola usunięcia humusu. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

6.2. Wykopy. 

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

 przygotowanie terenu 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu 

 wymiary wykopów 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
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Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica: Lp. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7. Pomiar spadu podłużnego powierzchni  

  wykopu 

 

 

 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 

3m i poziomicą lub niwelatorem, w 

odstępach co 20m 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 

3m i poziomicą lub niwelatorem, w 

odstępach co 20m 

 

 

 

     Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co  

     20cm     oraz w punktach wątpliwych 
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Szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ±10cm. Rzędne wykopu 

ziemnego nie mogą się różnić od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub +1cm. Pochylenie skarp nie 

może się różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem 

kąta. Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3- metrową nie mogą przekraczać 3cm. Nierówności 

skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10cm. 

6.3. Wykonanie podkładów. 

Sprawdzeniu podlega: 

 przygotowanie podłoża, 

 materiał użyty na podkład, 

 grubość i równomierność warstw podkładu, 

 sposób i jakość zagęszczenia. 

6.4. Zasypywanie wykopów. 

Sprawdzeniu podlega: 

 stan wykopu przed zasypaniem, 

 materiały do zasypki, 

 grubość i równomierność warstw zasypki, 

 sposób i jakość zagęszczenia. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 

być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

6.6. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

 

6.6.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej szczegółowej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c) badania zagęszczenia nasypu, 

d) pomiary kształtu nasypu. 

 

6.6.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypów powinny być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 

źródła. 

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, według PN-B-04481, 

 zawartość części organicznych, według PN-B-04481, 

 wilgotność naturalną, według PN-B-04481, 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, według 

PN-B-04481, 

 granicę płynności, według PN-B-04481 , 

 kapilarność bierną, według PN-B-04493, 

 wskaźnik piaskowy, według BN-64/8931-01. 
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6.6.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 

c)  grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m
2
 warstwy, 

d) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

 

6.6.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według 

BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według BN-64/8931-02. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m
2
 warstwy, w przypadku określenia wartości Is 

 jeden raz w trzech punktach na 2000 m
2
 warstwy, w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 

przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.6.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp, 

 szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie    prawidłowości     wykonania     skarp     polega     na     skontrolowaniu     zgodności   z    

wymaganiami    dotyczącymi    pochyleń    i     dokładności     wykonania    skarp,    określonymi  w dokumentacji 

projektowej oraz w punkcie 5.6.5. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 

wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 

dokumentacji projektowej. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostkami obmiarowymi są: 

Zdjęcie humusu – [1m
2
 ] 

Wykopy - [1m
3
] 

 Podkłady - [1m
3
] 

Zasypywanie wykopów - [1m
3
] Nasypy - [1m

3
] 

Transport gruntu - [1m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1 Zdjęcie humusu. 

Cena 1 m
2
wykonania robót obejmuje: 

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 

9.2. Wykopy. 

Płaci się za 1m
3
gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

 wyznaczenie zarysu wykopu, 

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

 odwodnienie i utrzymanie wykopów z uwzględnieniem wykonania umocnienia ścian wykopu. 

9.3. Wykonywanie podkładów i zasypywanie wykopów. Płaci się za 1m
3
 podkładu lub zasypki po zagęszczeniu . 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów 

 uformowanie i zagęszczenie podkładu lub zasypki z wyrównaniem powierzchni. 

9.4. Transport gruntu. 

Płaci się za 1m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. Cena 

obejmuje: 

 załadowanie gruntu na środki transportu 

 przewóz na wskazaną odległość 

 wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-77/8931-12 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne. 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

4/B BETONOWANIE 

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

betonu i podbetonu oraz podkładów cementowych pod posadzki w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 przygotowanie mieszanki betonowej, 

 wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 

 układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

 pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami), 
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 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 

późniejszymi zmianami). 

2.2. Składniki mieszanki betonowej. 

2.2.1. Cement. 

a) Rodzaje cementu 

Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest 

stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych klasy: 

Dla betonu klasy C8/10; C20/25 – klasa cementu 32,5 dla betonu klasy C25/30 – klasa cementu 42,5 R 

b) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe 

wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 

napis zawierający dane: 

 oznaczenie 

 nazwa wytwórni i miejscowość 

 masa worka z cementem 

 data wysyłki 

 termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 

napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 

plombowania i wsypów i wysypów. 

c) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 

PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196- 1:1996, PN-EN 

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

Dla cementu pochodzącego z dostawy, posiadającego atest z wynikami badań cementowni można wykonać 

tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki   betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 1966:1997 

• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie   

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
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f) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: Dla cementu pakowanego (workowanego): 

 Składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

Dla cementu luzem: 

 Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 

objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 

użyty do betonu po okresie: 

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 

 Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

 Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
2.2.2. Kruszywo. 

Kruszywo do betonu powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym 

i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 

normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie 

powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas C25/30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym 

wymiarze ziarna 16mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały zbadane w placówce badawczej 

wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i 

bazaltowych. 
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Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

• zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłużonych płaskich) –do 20%, 

• wskaźnik rozkruszenia: 

• Dla grysów granitowych - do 16%, 

• Dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

• nasiąkliwość – do 1,2%, 

•       mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

• mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki – od 0,1% 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

• do 0,25 mm 14÷19%, 

• do 0,50mm – 33÷48%, 

• do 1,00mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki – 0,2%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26, 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12, 

• oznaczenie   zawartości   grudek gliny,    które    oznacza    się  podobnie,   jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.12, 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 

normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 

przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN- B-06712, 

użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy 

PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

Woda zarobowa wymagania i badania. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Jeżeli wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich to woda ta nie wymaga badania. 
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3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy. 

• C8/10 dla podbetonów i podkładów, 

• C16/20 dla płyty żelbetowej podposadzkowej, 

• C20/25 dla wykonania konstrukcji fundamentów, konstrukcji żelbetowych (płyty stropowe, słupy, 

wieńce, belki, rygle, schody wewnętrzne), konstrukcji schodów zewnętrznych i mury oporowe,  

• Beton do obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg PN-B-06250, 

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B- 06250, 

• wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8), 

• wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 

wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Skład mieszanki 

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 

jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 

16mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 

dopuszczalnej, ilość piasku, 

• za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 

mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 

wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 

przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 

wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Największa ilość cementu nie powinna przekraczać 

• 450kg/m
3
w betonach poniżej C30/37,: 

Przy projektowaniu składu mieszanki zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 

(średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC),średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić 

jako równą 1,3R 
b

G. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 

przekraczać: 

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

• wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 

16mm, 
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• wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 

następnie wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania:metodą Ve-Be, 

• metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-

06250 nie mogą przekraczać: 

• ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

• ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 

konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

2.4. Materiały do wykonania podbetonu. 

Beton klasy C8/10 i C12/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

2.5. Podkłady cementowe pod posadzki. 

Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego są wykonywane z zaprawy 

cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie. 

Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z zaprawy o konsystencji 

płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna. 

Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 12MPa, a na zginanie 3MPa. 

Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

 

3.Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 

drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej, 

Środki transportu betonu. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). Ilość 

„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
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układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1 Zalecenia ogólne. 

Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 

(zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji, 

 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty itp.) 

 gotowość sprzętu urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206- 1:2003 i PN-

63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 
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5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 

betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

 ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzone co najmniej raz w miesiącu. Przy 

dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu. Czas mieszania należy 

ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 

się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny  zasypowej (do 

wysokości 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

bądź też za pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi; 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 

wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmować powoli w 

stanie wibrującym; 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 

• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60s; 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 

do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 

powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inżynierem. 



PROJEKT - TECHNIKA Sp. j.                                +48 886-720-094 , +48 509-610-533  

ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                      biuro@projekt-technika.pl 

REGON :361880553,NIP:959-196-28-17          www.projekt-technika.pl 
                                                                                    

 Strona 40 z 187 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Bukowcu O Sale Dydaktyczne Dla Klas I-III       
                           

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 

betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo Robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 

chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 

5.4 Pielęgnacja betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 

najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 

dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Dotyczy to szczególnie krawędzi pokryw 

chodnikowych przy jezdni stanowiących krawężniki. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego 
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wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji należy wszystkie wystające nierówności 

wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu deskowań. Wyklucza 

się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.6 Deskowania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 

desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie można 

zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami taśmami z tworzyw 

sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 

oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

Dokumentacji Projektowej. 

5.7 Wykonanie podkładu pod posadzki. 

Powierzchnie podkładów powinny być zatarte na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków i czyste. Niedopuszczalne 

są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. 

W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 

przeciwskurczowe. 

Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m. 

Zaprawę cementową układać między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając 

ja ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem powierzchni i zatarciem drewnianą packą. Nie 

dopuszczalne jest nawilżanie podkładu lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy. 

W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. 

przez pokrycie folia polietylenową albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodą 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Badania kontrolne betonu. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów, 

• 1 próbka na 50 m
3
betonu, 

• próbki na dobę, 

• próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
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Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 

się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 

dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 

wcześniejszym od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 

3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasiąkliwość 

zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 

próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 

może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu 

oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubości 

nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

100mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza 

się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 

lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu, 

• badanie mieszanki betonowej, 

• badanie betonu. 
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 

 Rodzaj badania punkt wg normy 

PN-88/B-06250 

Metoda badania wg Termin lub częstość 

badania 

Badania 

składników 

betonu 

Badanie cementu: 

- czasu wiązania 

 

3,1 

PN-EN 196-3:1996 

jw. 

Bezpośrednio przed 

użyciem każdej 

dostarczonej partii 

 - zmiany objętości 3,1 PN-EN 196-6:1997  

 - obecności grudek 3,1   

 Badanie kruszywa: 

- składu ziarnowego 

- kształtu ziaren 

- zawartości pyłów 

- zawartości 

zanieczyszczeń 

- wilgotności 

 PN-EN 933-1 j.w. 

 3,2 PN-EN 933-3  

 3,2 PN-EN 933-9  

 3,2 PN-B-06714/12  

  PN-EN 1097-6  

 3,2   

 3,2   

 Badanie wody 3,3 PN-B-32250 przy rozpoczęciu robót i w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń 

 Badanie dodatkowe  PN-B-06240  

 domieszek 3,4 Aprobata techn. 

 
Badania 

mieszanki 

betonowej 

Urabialności 4,2 PN-B-06250 przy rozpoczęciu robót 

Konsystencji 4,2 j.w. przy projektowaniu 

recepty i 2 razy na zmianę 

roboczą 

Zawartości powietrza 4,3 j.w. j.w. 

Badanie 

betonu 
Wytrzymałość 

ściskanie 

próbkach 

na 

na 

5,1 j.w. po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 

Wytrzymałość na 5,2 PN-B-06261 w przypadkach 

 ściskanie - badania 

nieniszczące 

 PN-B-06262 technicznie uzasadnionych 

Nasiąkliwość 5,2 PN-B-06250 po ustaleniu recepty, 3 razy 

w okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 5000 m3 

betonu 

Mrozoodporność 5,3 j.w. j.w. 

Przepuszczalność wody 5,4 j.w. j.w. 
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6.2. Kontrola deskowania. 

 

Sprawdzenie deskowania polega na: 

 sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

 sprawdzeniu stateczności deskowania, 

 sprawdzeniu szczelności deskowania, 

 sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

 sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

 sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

 sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 

 

6.3. Tolerancja wykonania. 

 

6.3.1. Wymagania ogólne. 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 

wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 

poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 

układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 

działania korygujące. 

6.3.2. System odniesienia. 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania elementów konstrukcji 

zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.3.3. Fundamenty (ławy stopy). 

 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 

być większe niż: 

± 20mm przy klasie tolerancji N1 

± 15mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.4. Słupy. 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 

pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 
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± 5mm przy klasie tolerancji N2 
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów w planie w stosunku do 

slupów sąsiednich nie powinno być większe niż: 

±15mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10mm przy klasie tolerancji N2, 

• Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie 

nie powinno być większe niż: 

± 20mm przy L≤30m, 

± 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m, 

±0,10(L+500) przy L≥500m, 

• Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h 

nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1 

± h/400 przy klasie tolerancji N2 

• Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe 

niż: 

± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 

± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 

wysokości Σh
i
w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

± Σh 
i
/300√n przy klasie tolerancji N1 

± Σh
i 
/400√n przy klasie tolerancji N2. 

6.3.5. Belki i płyty. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż: 

± 15mm przy klasie tolerancji N1 

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenie poziomu H
i
stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 

powinno być większe niż: 

± 20mm przy H 
i
≤20m, 

± 0,5(H
i
+20) przy 20m<H

i
<100m, 

± 0,2(H
i
+200) przy H

i 
>100m. 

6.3.6. Przekroje. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l
i 
przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 l 
i 
lub 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 0,02 l 
i 
lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

• 10mm przy klasie tolerancji N1 

• 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż: 

• 10mm przy klasie tolerancji N1 

• 5mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być 

większe niż: 

 7mm przy klasie tolerancji N1 

 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być większe niż: 

15mm przy klasie tolerancji N1 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 

powinny być większe niż: 

5mm przy klasie tolerancji N1 2mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny być 

większe niż: 

6mm przy klasie tolerancji N1 4mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu ) w 

płaszczyźnie nie powinny być większe niż: 

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1 L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe niż: 4mm przy klasie 

tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.7. Otwory i wkładki. 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.7. Podkłady pod posadzki. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może 

przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
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7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 

konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 

mniejszym od 6cm
2
. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1 Cena jednostkowa. 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

 oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym, 

 przygotowanie i transport mieszanki, 

 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

 wykonanie przerw dylatacyjnych, 

 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

 rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

 usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

 oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy materiałów 

rozbiórkowych, 

 wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych przez 

Specyfikację lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 
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10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Materiały. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. PN-EN 196-1 

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. PN-EN 196-6 Metody 

badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu 

na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania wytrzymałości betonu 

na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. 

Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. PN-B-06714/13 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. PN-B 32250 Materiały 

budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-D-96000 Tarcica iglasta 

ogólnego przeznaczania 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. PN-N-02251 

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. PN-B-03163-1 

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. 

Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 

10.2 Inne. 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

5/B ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury    z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przygotowanie zbrojenia, montaż zbrojenia i kontrolę jakości robót i materiałów. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami gładkimi ze stali S235JR 

• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami żebrowanymi ze stali B500SP Zakres robót obejmuje 

elementy konstrukcyjne fundamentów, płyt, słupów, belek. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

p.2. 

2.1 Stal zbrojeniowa. 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93220:2018-02. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z projektem stosuje się stal zbrojeniową S235JR (pręty rozdzielcze 

i strzemiona) i B500SP (pręty główne). Jako dozbrojenie przewiduje się zastosowanie belek stalowych ze stali 

B500SP. 

*Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-H-93220:2018-02, PN-EN10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
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Gatunek 

 

stali 

 

Średnica 

 

pręta 

 

Granica 

plastyczna 

 

Wytrzymałość 

rozciąganie 

 

na 

 

Wydłużenie 

  

mm 

 

MPa 

 

MPa 

 

[%] 

 

S235JR 

 

5,5-40 

 

235 

 

360 

 

26 

 

B500SP 

 

6-32 

 

500 

 

575 

 

8 

*Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych (belek zastosowanych na 

dozbrojenie) powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-93220:2018-02, a ponadto dla dwuteowników 

powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN- H/93419:1997, PN-H/93452:1997 oraz PN-EN 

10024:1998, 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

 jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 

0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy 

 średnicę nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla każdej wiązki 

czy kręgu. 

* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju porzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm 

na 1m długości pręta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 

wymiarów i gatunków. 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 

umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 

sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
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Belki stalowe na dozbrojenie należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi. 

(5) Badania stali na budowie. 

* Dostarczoną na budowie partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na postawie oględzin zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu stali do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

2.2 Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Przy średnicach 

mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm. 

Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 

2.3 Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzywa sztucznego. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Roboty mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, z zaznaczeniem, że powinien on spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone i powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu tak, aby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.1 Przygotowanie zbrojenia czyszczenie, prostowanie, cięcie. 

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 

drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Stal 

oblodzoną odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
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lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów, 

• Prostowanie – dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

• Cięcie – należy je wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza się przy 

użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporządzenie 

planu cięcia. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2 Montaż zbrojenia. 

• Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

• Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie, 

• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Grubość otulenia 5cm – dla fundamentów, ok. 3cm – 

dla pozostałych elementów 

• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami normy PN-

B-03264:2002, 

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami, 

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 

• Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym,  

• W belce stalowej, która stanowi dozbrojenie schodów na montażu należy wypalić otwory dla zbrojenia 

schodów. 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. Zbrojenie podlega odbiorowi 

przed betonowaniem. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi powyżej 

wymaganiami. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 

 sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 

 próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 

 - próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
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7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostkami obmiarowymi jest 1t 

(tona). 

Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

Odbiór zbrojenia. 

 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, 

 Odbiór powinien polegać na sprawdzaniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Podstawę płatności 

stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 zakup i dostarczenie materiału, 

 oczyszczenie i wyprostowanie, 

 wygięcie, przycinanie, 

 łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i 

niniejszą specyfikacją, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 

PN-H-93220:2018-02.Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. PN-82/H-93215 Walcówka i 

pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

6/B IZOLACJE 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 izolacje przeciwwilgociowe fundamentów - poziome i pionowe 

 izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacyjne podłóg 

 izolacje termiczne 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 

późniejszymi zmianami). 
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2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, 

do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejania materiałów, 

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę asfaltową o gramaturze 400g/m
2
. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć 

widocznych plam asfaltu. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 

naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 

miejscach na każde 10m długości papy. 

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

Wymiary papy w rolce 

 długość: 20m±0,20m, 

40m±0,40m, 

60m±0,60m 

 szerokość: 90,95,100,105,110cm ± 1cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane drutem i 

sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 

promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między 

stosami – 80cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

• temperatura mięknienia – 60 - 80ºC 

• temperatura zapłonu - 200ºC 

• zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

• spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50ºC w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej 

dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45º 

• zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18ºC. 
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2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Stosować Dysperbit. Wymagania wg. PN–B–24000:1997 

2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm. 

Atestowana folia budowlana PE czarna grubości 0,2mm w rolkach. 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.2 Styropian 

Ściany fundamentowe projektowane do poziomu ław fundamentowych zabezpieczyć za pomocą płyt styropianu 

ekstradowanego XPS 30 grubości 18cm. 

Ściany murowane zewnętrzne zabezpieczyć za pomocą płyt ze styropianu EPS 038 (Fasada) grubości 20cm. 

Pod posadzki na gruncie zastosować styropian odmiany EPS 100 036 (Podłoga) grubości 20cm Stropodach 

zabezpieczyć styropianem XPS50 gr.25cm i warstwą spadkową ze styropianu XPS50. 

a) Wymagania 

Płyty powinny spełniać wymagania 

• wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm
2
 (300 kN/m

2
) 

 

• wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń: ≥ 0,11 N/mm
2
 (110 kN/m

2
) 

 

• nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo 

 

• nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo 

 

• odporność na zamarzanie – rozmarzanie: 

 nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo 

 

 zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 

10% 

 

b) Pakowanie 

 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m
3
, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na 

opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie partii, datę produkcji, ilość i 

pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł 

ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce 

składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. 

d) Transport 

Płyty należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

2.3.3 Wełna mineralna hydrofobizowana. 

Przewidziane jest zastosowania następujących rodzajów wełny mineralnej: 

a) ściany zewnętrzne (pasy oddzielające strefy pożarowe) wełna mineralna hydrofobizowana gr. 20cm, 
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Odpowiednie wymagania i właściwości dla materiałów izolacji termicznej z wełny mineralnej należy przyjmować 

wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg świadectw dopuszczenia materiału do stosowania w 

budownictwie i wymagań producenta. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Roboty można wykonywać ręcznie 

lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. Wg 

punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Wykonane izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający budynki i budowle 

od wody i wilgoci w gruncie. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 

konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób uniemożliwiający przeciekanie wody w tych miejscach. 

Przy wykonywaniu izolacji należy zwrócić uwagę by na styku ze styropianem stosować wyłącznie preparaty 

bezrozpuszczalnikowe na środkach wodnych, które nie będą powodować zniszczenia styropianu. 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 

5.1.1. Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntownie podkładu. 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może 

być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5ºC. 

5.1.3. Izolacje papowe. 

a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinna 

składać się z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 

powierzchni. 

b) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 

norm państwowych. 

c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 – 1,5mm. 

d) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
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5.1.4. Izolacja roztworami. 

a) Roztwór nanosić na suche podłoże za pomocą szczotki lub pędzla, lub jeśli dopuszcza taką możliwość 

producent metodą rozpylania. 

b) Kolejne warstwy nanosić na następne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw. 

5.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE. 

5.1.5.1 Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

c) Styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien 

być nie mniejszy niż 3,0 cm. 

d) Podkład betonowy powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %. 

5.1.5.2 Układanie izolacji. 

a) Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub czasowym). Temperatura 

otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5 
0
C. 

b) Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do uszkodzenia folii. 

c) Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza 

niż 15cm. Zakłady kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem siebie. 

d) W zależności od wymogów technologicznych wybranej folii folię można układać luzem bez przyklejania lub 

przyklejać do podkładu emulsyjną pastą asfaltową. 

e) Zakłady należy szczelnie zgrzewać lub sklejać klejami przewidywanymi dla folii PE na całej długości łączenia. 

f) Wszelkie przejścia naruszające szczelność izolacji z folii należy dodatkowo uszczelnić w sposób przewidziany 

przez producenta folii. 

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy należy używać tego samego materiału. 

h) Ponad zniszczonymi fragmentami należy założyć nową warstwę, zachowując zakład minimum 15 cm we 

wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnić. 

5.2. Izolacje termiczne. 

5.2.1. Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i płyty ze styropianu 

ekstrudowanego należy układać na styk (lub na pióro i wpust) bez szczelin. 

Płyty powinny być przycięte na miarę bez uszczerbków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 

min. 3cm. 

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 

lub papą). 

5.3 Izolacja ścian z wełny mineralnej hydrofobizowanej. 

a). Prace dociepleniowe prowadzić, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału 

wbudowanego wynosi co najmniej +5oC i nie więcej niż +25oC, 

b). Nie wykonywać robót przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu, c). Podłoże musi być mocne i czyste 
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(wolne od kurzu i zatłuszczeń), d). Silnie chłonące podłoże zagruntować środkiem gruntującym, 

e). Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych zamocować elementy elewacji takiej jak żaluzje, parapety, 

f). przed przystąpieniem do klejenia płyt z wełny zamocować dolną listwę cokołową z kapinosem. Listwę 

mocować idealnie w poziomie, wokół całego budynku za pomocą kołków (5 szt. Na 1mb), 

g). Przykleić płyty mijankowo za pomocą zaprawy klejącej oraz zastosować kołkowanie za pomocą 

stalowych kołków wkręcanych (6 kołków na 1m2 powierzchni cieplnej). Minimalna długość zakotwienia 

6-9cm w betonie komórkowym, 

Zasady wykonywania tynku na przygotowanej ocieplonej powierzchni ściany opisano w SST 

„Tynki , okładziny”. 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wymagania przy odbiorze. 

a) Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podkładu 

lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. 

b) Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz stosowanie 

niepełnowartościowych materiałów izolacyjnych jest niedopuszczalne. 

c) Izolacje asfaltowe należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN- 74/B-24622 

lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01 po wyschnięciu powłoki gruntowej. 

d) Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

e) Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej warstwie izolacji jest 

niedopuszczalne. 

f) Izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN- 82/6753-01 

powinny tworzyć jednolicie równą powłokę na całej izolowanej powierzchni. Liczba nakładanych warstw 

roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna być zgodna z  wymaganiami dokumentacji technicznej, 

lecz nie mniejsza niż dwie. 

g) Wpusty podłogowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H- 74084 lub 

PN-63/H-74085 i być osadzone bezpośrednio w płycie posadzkowej. 

Warstwy izolacji powinny być wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi połączone. 
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h) Rury przewodzące ciecze i gazy o temperaturze niższej niż 60 
0
 C powinny być przeprowadzone przez 

tuleje zamocowane szczelnie w ścianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone są do przewodzenia cieczy lub 

gazów o temperaturze wyższej niż 60 
0
 C - pomiędzy rurą i tuleją powinna być ułożona warstwa izolacji 

termicznej. Tuleje powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN- 73/H-92120 o grubości nie mniejszej niż 

5 mm. 

6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostką obmiarową robót jest m
2
 

powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Płaci się za ustaloną 

ilość m
2
 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 zagruntowanie podłoża, 

 wykonanie izolacji, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i 

roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, 

Warszawa 2004r. 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz. Warszawa 

2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

7/B ŚCIANY 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych ze wznoszeniem ścian występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Ściany murowane z bloczków bloczków gazobetonowych. 

 Ściany murowane z bloczków betonowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymagania dla elementów murowych: 

Wymagania te dotyczą: 

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których oceny 

można dokonać na placu budowy, 

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, wytrzymałość 

na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie szkodliwych domieszek, 

odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie. 

Ściany zewnętrzne powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dotyczące wytrzymałości na działanie wiatru i 

obciążeń statycznych. Rodzaje obciążeń, zasady ich przyjmowania w obliczeniach statycznych, założenia do 

obliczeń stycznych podano w PN-84/B-03230. 

 

 

kabis
Line



PROJEKT - TECHNIKA Sp. j.                                +48 886-720-094 , +48 509-610-533  

ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                      biuro@projekt-technika.pl 

REGON :361880553,NIP:959-196-28-17          www.projekt-technika.pl 
                                                                                    

 Strona 62 z 187 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Bukowcu O Sale Dydaktyczne Dla Klas I-III       
                           

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Woda. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Zaprawy budowlane. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu (do 3 

godzin). 

Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaczynu gipsowego należy stosować piasek drobnoziarnisty, który powinien przechodzić przez sito o 

prześwicie 0,5mm. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5
o
C. 

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i skład 

zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Stosując gotowe materiały należy wówczas stosować się również do wymagań stawianych przez producenta 

materiału. Wyrób powinien być dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.3. Bloczki gazobetonowe. 

Należy stosować bloczki gazobetonowe dające wymiar ściany 24cm. Podstawowe elementy powinny mieć 

kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich powierzchniach. 

Bloczki gazobetonowe przeznaczone będą do wykonywania ścian przy użyciu zapraw cementowo - 

wapiennych. 

2.4. Bloczki betonowe. 

Należy stosować bloczki betonowe B20, dające wymiar ściany 24cm. Podstawowe elementy powinny mieć 

kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich powierzchniach. 

Bloczki betonowe przeznaczone będą do wykonywania ścian przy użyciu zapraw cementowo - wapiennych. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 

przez Inżyniera. 
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4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Wymagania ogólne do robót murowych. 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do otworów. 

b) Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. 

c) Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

d) Bloczki należy docinać piłą ręczną lub elektryczną. 

e) Zaprawę należy rozkładać równomiernie. 

f) Nie dopuścić do uszkodzenia bloczków w trakcie murowania. 

g) Wykonaną część ściany należy zabezpieczyć przed opadami. 

Mur należy wznosić zaczynając od rozłożenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. Prawidłowość 

ułożenia bloczków wzdłuż ścian należy sprawdzać za pomocą poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. 

Wszelkie nierówności należy korygować za pomocą młotka gumowego. 

Wierzchnią warstwę bloczków należy wyrównać za pomocą packi wyrównawczej i oczyścić szczotką z wszelkich 

zanieczyszczeń i kurzu. 

W dalszej kolejności należy wykonywać następujące prace: 

W trakcie wznoszenia murów z bloczków gazobetonowych należy nad otworami okiennymi i drzwiowymi 

umieścić nadproża. Można stosować nadproża prefabrykowane L19. Belki należy umieszczać symetrycznie nad 

otworami okiennymi i drzwiowymi układając je na zaprawie. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na ich 

prawidłowe ułożenie. 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Bloczki betonowe i gazobetonowe. 

Przy odbiorze bloczków betonowych i bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 

 Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy fizyczne – 

badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę doraźną przez 

oględziny). 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane 

do dziennika budowy. W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez 

producenta. 
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7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1. Roboty murowe. 

Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Roboty murowe 

Odbioru robót murowych należy dokonać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Dopuszczalne odchyłki dla murów. 

 

 
Lp. 

 
Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane 

1 2 3 

1 Zwichrowania i skrzywienia:  

  na 1 metrze długości 

 na całej powierzchni 

3 

10 

2 Odchylenia od pionu 

 na wysokości 1m 

 na wys. Kondygnacji 

 na całej wysokości 

 

 

3 

6 

20 

3 Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

 na 1 m długości 

 na całej długości 

 

 

1 

15 

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

 na 1 m długości 

 na całej długości 

 

 

1 

10 

5 Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 

 do 100cm szerokość 

wysokość 

 ponad 100cm szerokość 

wysokość 

 

 

+6,-3 

+15,-1 

+10,-5 

+15,-10 

Zgodność wykonania murów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. Mur 

powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
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negatywny, mur nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

 jeśli to możliwe, poprawić je i przedstawić go do ponownego odbioru, 

 w przypadku, gdy nie jest możliwe podane rozwiązanie należy ponownie wykonać mur i ustalić kolejny 

termin odbioru. 

Protokół odbioru murów powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Podstawę płatności 

stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

9.1 Dla robót murowych 

 Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

 Wykonanie ścian, 

 Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku.PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. PN-86/B-30020 Wapno 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 12004:2002 Kleje 

do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady 

1990. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

8/B DACH  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

na podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

dachów: 

Stropodach: 

• Wykonanie tynku cementowo-wapniowego /sufit podwieszany g-k na ruszcie 

• Ułożenie płyty nośnej 

• Wykonanie nadbetonu 

• Ułożenie styropianu 

• Ułożenie klinów spadkowych ze styropianu 

• Ułożenie folii PE 

• Wykonanie wylewki cementowej 

• Ułożenie papy podkładowej 

• Ułożenie papy wierzchniego krycia  

Dach nad łącznikiem 

• Wykonanie stropu podwieszanego g-k 

• Ułożenie folii paroizolacyjnej 

• Ułożenie wełny mineralnej 

• Montaż krokiew 

• Montaż membrany dachowej 

• Montaż kontrłat 

• Montaż łat 

• Montaż blachy fałdowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1 Ogólne wymagania do zastosowanych rozwiązań 

Wszystkie elementy stalowe (blachy, łączniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu powinny pochodzić od 

jednego producenta i być kompatybilne oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej 

i SST. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów i elementów składowych ze sobą i z zamówieniem 

oraz będą spełniać wymagania odnośnie wykonania robót. 

Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z polskimi ustawami i 

wymogami przepisów. Powinny być ponadto spełnione wymogi w odniesieniu do ogniotrwałości. 

Należy uzyskać Certyfikaty ITB i wszelką konieczną dokumentację wykazującą zgodność systemu z polskimi 

normami i prawem polskim. Wszystkie elementy składowe i podzespoły będą tak zbudowane i dopasowane, aby 

zapewniały pełną wodoszczelność i przydatność do zamierzonego przeznaczenia. Należy przygotować wszystkie 

konieczne obróbki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym. 

Wszystkie elementy składowe powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dotyczące wytrzymałości na działanie 

śniegu, nie dopuszczać do powstawania sopli lodu, narastania lodu. Wymagania dotyczą również wytrzymałości 

na działanie wiatru i obciążeń statycznych. 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Uszczegółowienie warstw dachu 

Stropodach: 

• tynku cementowo-wapniowy /sufit podwieszany g-k na ruszcie 

• płyta nośna HC gr. 27cm 

• nadbeton gr.7cm 

• styropian gr. 25cm ( w najniższym punkcie) λ ≤0,036W/(mK) 

• Kliny spadkowe ze styropianu XPS50 

• Folia PE przeciwwilgociowa  

• Wylewka cementowa zbrojona siatką stalową #8co 15cm gr 8cm 

• papa podkładowa 

• papa wierzchniego krycia  

Dach nad łącznikiem 

• Strop podwieszany g-k na ruszcie 

• folia paroizolacyjna 

• wełna mineralna gr.35cm λ ≤0,036W/(mK) 

• krokwie 8x16cm 

• membrana dachowa 

• kontrłaty 

• łaty 

• blacha fałdowa 

2.2. System odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. 

W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą między innymi: rynny odwadniające, kratki do wpustów 

dachowych, wpusty dachowe attykowe, studzienki kontrolne, rury spustowe, uchwyty do mocowania 

elementów odwodnienia dachu wg przyjętego systemu dachu odwróconego. 

Rynny powinny być stalowe zgodnie z Normą PN-EN 607 odpornego na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie 

odkształcać się, nie łamać i nie pękać. 

Rury spustowe powinny być stalowe zgodnie z Normą PN-EN 607. Podobnie jak rynny produkt musi być odporny 

na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. Odchylenie rur od pionu nie 

powinno przekraczać 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2m nie powinno 

przekraczać 3mm. Rury spustowe ukryte w warstwie izolacji termicznej ścian. 

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia należy przyjmować zgodnie z instrukcjami producenta 
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systemu, który w zależności od przekroju elementu powinien również  dobrać odpowiednie uchwyty, 

zamocowania i określić sposób ich łączenia. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu lub sprzętu 

wskazanego przez producenta lub Inżyniera. 

3.1. Sprzęt 

3.1.1. Sprzęt do transportu elementów składowych dachu. 

Do transportu i montażu dachu należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów i podnośników. Wszelkie 

urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 

dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.1.2. Sprzęt służący do docinania blachy i obróbek blacharskich. 

Do przycinania blachy zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach oraz pił tarczowych do 

metalu które mogą być stosowane o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. 

Do cięcia blachy i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych raz innych urządzeń, 

które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia powłok 

antykorozyjnych. 

Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Rozładunek i transport 

konstrukcji na placu budowy można prowadzić przy pomocy żurawia lub dźwigu używając trawersy lub zawiesi 

pętlicowych linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o długości ok. 6m. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. Do transportu płyt warstwowych mogą służyć tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, 

ze skrzynią ładunkową umożliwiającą załadunek z góry. 

Zaleca się co ok. 100km sprawdzenia skuteczności zamocowania ładunku. 

Unikać kontaktu blach z wodą. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeładunku lub jej 

składowania, należy bezwzględnie wysuszyć wszystkie arkusze. 

Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoża nie mogą mieć wystających gwoździ 

oraz innych ostrych elementów. Elementy wystające muszą być odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzić 

płyt (np. kantówkami z drewna lub pianką odpadową). 

Przed rozładunkiem należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne stanu technicznego opakowania. 

Membrany dachowe do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Zalecenia ogólne. 

Przed rozpoczęciem robót należy przygotować narzędzia niezbędne do ułożenia poszczególnych warstw dachu 
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odwróconego. 

Przy wykonywaniu wszelkich robót niedopuszczalne jest uszkodzenie warstw izolacyjnych dachu zielonego. 

Należy zapewnić utworzenie równego i ciągłego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie swobodnego 

odprowadzenia wody i całkowitej wodoszczelności dachu. 

Należy zapewnić staranne ukończenie i ułożenie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta. 

Wykonawca powinien zatrudnić specjalistyczną firmę do wykonania pełnego zakresu prac podanych powyżej. 

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace prowadzone będą z zachowaniem porządku i w pełni 

zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac. 

Do czasu przekazania dach nie może być używany jako miejsce pracy, chyba, że zostanie on zadowalająco 

zabezpieczony, a z powierzchnią dachu nie będą wchodzić w kontakt żadne związki chemiczne szkodliwe dla 

wykończenia dachu lub jego elementów składowych. Należy zapewnić należyte zabezpieczenie przed dalszymi 

uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady należy naprawić bez opóźnień i pozostawić dach czysty, a 

ujścia wody wolne od przeszkód. 

Przy kryciu dachów z powłok (membrany, folia) z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w 

wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. Z uwagi na 

to, że rozszerzalność termiczna powłok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż 

odkształcalność materiałów stanowiących podkład, powłoki należy mocować do podkładu w sposób 

umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Styk pokrycia z murami prostopadłymi do 

okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na powłokę na szerokość co najmniej jednej fali. Zabrania się 

podpierania powłok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat lub płatwi. 

5.3 Wykonanie odwodnienia budynku. 

 Rynny powinny być składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. Powinny być 

łączone na zakład. Rynny należy rozmieścić wg zaleceń producenta systemu dachu zielonego. Rynny 

powinny mieć zamocowane wpusty do rur spustowych. 

 Rury spustowe powinny być składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. Powinny 

być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. Rury spustowe powinny być mocowane do 

ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały do 

elementów elewacji budynku. Rury spustowe rozmieszczać zgodnie z projektem technicznym, wg 

zaleceń producenta systemu. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. Przy 

odbiorze dachu zielonego należy sprawdzić : 

 jakość wykonania prac izolacyjnych i podkładowych, 

 zgodność warstw izolacyjnych i drenażowych z projektem, 

 zgodność warstw wierzchnich z projektem. 

Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich przekazaniem na 

budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z zamówieniem. 

Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia identyfikacji w czasie 

montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 

Kontroli podlegają roboty związane z zamocowaniem płyt warstwowych, a także prace związane z 

uszczelnieniem i obróbką blacharską w miejscach gdzie łączą się elementy ze sobą. 
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6.1. System odprowadzenia wód opadowych, rynny i rury spustowe. 

 

Sprawdzenie jakości wykonania prac izolacyjnych i podkładowych, rozmieszczenia studzienek kontrolnych, 

wpustów dachowych zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu dachu zielonego. 

 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzeniu materiałów, 

sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rynien, umocowań. Należy również sprawdzić czy w rynnach 

nie ma dziur, pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien. 

 

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzeniu 

materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rur spustowych, umocowań, braku odchyleń rur 

od prostoliniowości i kierunku pionowego. Należy również sprawdzić czy w rurach spustowych nie ma dziur, 

pęknięć. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m
2
 wykończonej nawierzchni dachu zielonego [dla różnych typów]. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora. 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.2 Rynny i rury spustowe. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty związane z pokryciem dachu blachą jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Odbiór taki 

powinien obejmować: 

 sprawdzenie podłoża, 

 jakości zastosowanych materiałów, sprawdzenie własności technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Badanie końcowe 

pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po ostatecznym wykonaniu nawierzchni dachu zielonego. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty : 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
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d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Wyniki odbiorów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. dachu zielonego [dla 

różnych typów]. 

9.1. Dach  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m
2
. Cena obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• obsługę sprzętu, 

• ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 10m, 

• zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 

• docinanie, uszczelnianie, obróbka, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.2 Rynny i rury spustowe. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie, umocowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE - Dotyczące wykonania poszczególnych warstw dachu zielonego. PN-B-24008:1997 

Masa uszczelniająca 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych 

PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć 

dachowych 

PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary 

wodnej - Definicje i właściwości 

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji 

przenikania pary wodnej - Definicje i właściwości 

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie 

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 

IDTEN822.1994 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady 

1990. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

9/B ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

montażu ślusarki drzwiowej i okiennej występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV, 

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa, 

 Stolarka drzwiowa stalowa 

 Ślusarka okienna aluminiowa, 

 Stolarka okienna PCV 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. Dodatkowo przed zamówieniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić wymiary 

otworów okiennych i drzwiowych. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały i elementy składowe zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły kompletny system o 

charakterystyce określonej poniżej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i elementy 

składowe były kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem. 

Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzić od jednego zatwierdzonego producenta i będą kompatybilne pod 

względem koloru i odcienia na całym odcinku tego projektu. 

Wymaga się, aby wszystkie elementy składowe, materiały i podzespoły były w pełni zgodne z polskimi normami i 

posiadały aprobatę techniczną. Wymaga się, aby montaż ślusarki aluminiowej wykonała specjalistyczna firma. 
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2.1. Ślusarka aluminiowa 

2.1.1. Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami. 

2.1.2. Powłoki 

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymają wykończenie powłoką proszkową. 

Powłoki powinny spełniać wymogi prób kwalifikacyjnych zgodnie z normą ISO 2360 (grubość), ISO 2813 

(luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (składanie), ISO 1520 (formowanie 

głębokie). 

2.1.3. Profile. 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN- EN 755-

2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), 

nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-80/M-02138. 

2.1.4. Uszczelki i przekładki. 

Uszczelki i przekładki zostaną dobrane tak, aby były chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi 

materiałami w systemie, powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: 

• Twardość Shor’a min. 35-40 

• Wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

• Odporność na temperaturę od -30 do +80
o
C 

• Palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

• Nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

• Trwałość min. 20 lat 

2.1.5. Przenikanie ciepła 

Profile aluminiowe zastosowane w projekcie: słupki, ryle, ramiaki winny należeć do grupy materiałowej 2.1 lub 

1.0. 

Zespoły szyb podwójnych winny mieć współczynnik przenikania U=0,9W/m
2
K, również szklenie podwójne 

zastosowane w naświetlach drzwi aluminiowych winno mieć współczynnik przenikania U=1,3 W/m
2
K. 

2.1.5. Szklenie 

Projektowane jest szklenie okien i przeszkleń podwójnymi zestawami ze szkła typu Float, bezbarwnego i 

przeźroczystego o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m
2
K. 

W drzwiach wejściowych oraz w miejscach bezpośredniego dostępu osób korzystających z budynku, gdzie może 

dojść do rozbicia tafli szklanych, przewiduje się szkło hartowane od wnętrza i od zewnątrz obiektu. 

W wewnętrznych drzwiach przeszklonych – szklenie pojedyncze, przeźroczyste, hartowane. Należy zastosować 

taką grubość szkła, aby było one odporne na uderzenia. 

2.1.5.1. Grubość szkła ma zostać obliczona przez Wykonawcę tak, aby spełniała wymagania konstrukcyjne i 

przepisowe – norma BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby hartowane, płaskie. 

2.1.6. Okucia budowlane 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. 
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2.2. Stolarka drzwiowa PCV, płytowa, stalowa. 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi  

2.2.1. Wymagania ppoż: drzwi PCV, płytowe i stalowe wg rysunków. 

2.2.2. Drewno 

Do produkcji stolarki drzwiowej drewnianej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 

Wszystkie drzwi drewniane powinny być dostarczone zgodnie z dokumentacją – ościeżnice należy dostarczyć 

drewniane, alternatywnie dopuszcza się ościeżnice stalowe – jedne i drugie w kolorze białym, skrzydła drzwiowe 

również w kolorze białym. 

Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, 

lakierowanej. 

2.2.3. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, zabezpieczające i 

uchwytowo-osłonowe według zestawienia w projekcie. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Kratki 

wentylacyjne winny być wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane na kolor stolarki. Klamki drzwiowe 

winny być wykonane z aluminium. 

2.3.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 

jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

2.3. Parapety 

Parapety zewnętrzne winny być wykonane z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze stolarki. Parapety 

wewnętrzne winny być wykonane z PCV. 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Wykonanie robót ślusarka aluminiowa i stalowa 5.1.1.Przygotowanie ościeży 

Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie,  

a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej 

zwartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z 

powierzchni ościeża. 

5.1.2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: 

• Prawidłowość wykonania ościeży, 

• Możliwość mocowania elementów do ścian, 

• Jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.1.3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 

5.1.4. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

5.1.5. Ościeżnice aluminiowe osadzić w ościeżach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po 

1-5cm. 

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeży za pomocą 

klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. 

Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. 

Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeży) powinny być rozmieszczone przy narożach 

ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. 

Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były 

wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od 

rodzaju wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy 

grubości min. 1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. 

Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi producenta, 

łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 

5.1.6. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie 

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z elastycznej 

masy uszczelniającej. 

5.2. Wykonanie robót stolarka drzwiowej. 

5.2.1. Przygotowanie ościeży. 

5.2.2. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni 

ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.2.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej. 

 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.07 

„Ściany” Ościeżnice drewniane osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie 

przy stojakach i nadprożu po 1-5 cm. 

Ościeżnice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogą być dostosowane do różnych sposobów wbudowania: w 

czasie wznoszenia ścian, w uprzednio wykonane ościeże z zamocowaniem na zaprawę cementową w gniazdach 
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w ościeży kotew przyspawanych do ościeżnicy. 

Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. Liczba i 

rozstaw punktów mocowania ościeżnic stalowych będą określone w aprobacie technicznej producenta. 

Ościeżnicę zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem 

wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem 

należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

5.2.4. Powłoki malarskie. 

Stolarka drzwiowa winna być dostarczona z gotowymi powłokami malarskimi. Kolor do ustalenia z inwestorem. 

Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez uszkodzeń, rys i odprysków. 

Powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

5.3 Zastosowanie materiałów uszczelniających 

Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są gładkie i 

nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić za pomocą 

materiałów i metodą zalecana przez producenta materiałów uszczelniających. Należy usunąć wszystkie 

tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły,  oleje, smary stałe i inne środki , które mogą 

mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili 

nałożenia materiałów uszczelniających. 

W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych przestrzeni. 

Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć 

powierzchnie , które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. 

Należy stosować wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz nakładać je 

w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur 

i podłoża. 

Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na 

powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych warunków atmosferycznych. Nie wolno 

podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia temperatury. 

Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie powietrze i 

zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych powierzchni połączeń. Należy 

niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni szkła i powierzchni przylegających. 

5.4. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne. 

5.4.1. Parapety zewnętrzne. 

W dolnej zewnętrznej części ościeży należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej parapety odprowadzające 

wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzny ościeży. Parapety należy zamocować wkrętami do elementu 

podprogowego. 

Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza lico 

ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. 

5.4.2. Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne należy wykonać z PCV. 

Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeży. Parapet powinien być podsunięty pod próg 

okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie 

wyrównanej zaprawy. 

5.5. Ochrona i zakończenie prac. 

5.5. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w pełni zabezpieczone 

przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione 
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na koszt Wykonawcy. 

5.5.2. Należy przygotować przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla zapobieżenia 

uszkodzeniom elementów w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia należy usunąć dopiero 

wtedy, gdy elementy będą gotowe do zainstalowania. Należy przygotować tymczasowe bariery, osłony, 

oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. 

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostaną wymienione na nowe. Retuszowanie 

malowania uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Ocena jakości robót w zakresie ślusarki aluminiowej i stalowej. 

Badanie powinno obejmować : 

• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych, 

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i ościeżami, 

• sprawdzenie działania części ruchomych, 

• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

 

Roboty podlegają odbiorowi. 

6.2. Ocena jakości robót : stolarka drzwiowa płytowa. 

6.2. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej. 

6.2.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• Sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

• Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową jest ilość m
2
 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk wbudowanej 

stolarki w świetle ościeżnic. 
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8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty związane z montażem stolarki drzwiowej oraz ślusarki aluminiowej podlegają zasadom 

odbioru robót zanikających. 

Odbiór następuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Płaci się za ustaloną ilość 

wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

• Dostarczenie gotowej stolarki, 

• Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem , 

• Dopasowanie i wyregulowanie, 

• Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

•  

10. Przepisy związane. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN 75/B-94000 Okucia budowlane. 

Podział. 

PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych PN-75/M-69703 

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

10/B SUFITY 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

sufitów występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów z płyt gipsowokartonowych na ruszcie stalowym. 

Wymagania dotyczą: 

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu, 

- stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

- przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania płyt i ich wykończenia na 

stykach, narożach i obrzeżach, 

- wichrowatości powierzchni. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania sufitów na ruszcie po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15
o
C i gdy wilgotność względna 

powietrza nie jest większa niż 60%. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
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1.5.2. Wymagania w odniesieniu do mocowania okładzin z płyt gipsowo kartonowych do sufitu 

Wymagania dotyczą: 

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu, 

- stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

- przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków, 

- przygotowania podłoży. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15
o
C a wilgotność względna powietrza 

nie jest większa niż 60%. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.. Materiały do sufitów. 

Należy stosować materiały dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

- Płyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406, 

- Łączniki i profile stalowe wg instrukcji producenta. 

2.2. Masy szpachlowe. 

Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności PN-

75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane podane przez producenta 

gotowych zapraw. 

Masy szpachlowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane 

zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający niezmienność ich parametrów technicznych. 

2.3. Ruszt stalowy. 

Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach budowlanych, jak 

również wymagania podawane w instrukcji producenta. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez 

Inżyniera. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania tego typu robót powinien w szczególności wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. Materiały i elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartonowych. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, które należy układać poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Każdy ze stosów powinien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscu 

usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 

podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Płyty należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 

4.2. Transport i składowanie profili stalowych do mocowania sufitów. 

Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny być transportowane w taki sposób, aby nie 

powodowało to trwałych ich odkształceń. 

Elementy należy magazynować w suchych pomieszczeniach. 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.5. Czynności 

technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są następujące: 

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu, 

- mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących, 

- zamocowanie profilu przyściennego, 

- zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 

- pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k, 

- wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin. 

5.1. Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych. 

Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 

wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy ocynkowanej w przekroju przypominające 

ceowniki walcowane na gorąco. 

 

Umowny 

wymiar 

„CD” „UD” 

„h” „b” „h” „b” 

„60” „60” 27 28 27 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do mocowania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych do sufitu 

Wymagania dotyczą: 

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu, 

- stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

- przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków, 

- przygotowania podłoży. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15
o
C a wilgotność względna powietrza 

nie jest większa niż 60%. 
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Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją ±0,03 

mm. 

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy 

użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyższych kondygnacji za 

pomocą wieszaków . 

W pomieszczeniach: 

- Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt pojedynczy 

jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzać przyścienne 

profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce umieszczane są pomiędzy 

półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocą wieszaków usytuowanych 

wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 160 cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od 

grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunków jej usytuowania względem profili CD. 

- Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt dwuwarstwowy krzyżowy. W 

standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. 

Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, którą stanowią profile CD. Profile, do których przykręcana 

będzie płyta g-k, zawiesza się na łącznikach krzyżowych obejmujących górny profil i wciśniętych 

zatrzaskowo pomiędzy półki dolnego profilu. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości 

stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania względem nich. 

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku mocowania płyt gipsowo-

kartonowych na sufitach. 

Grubość płyty Kierunek mocowania Dopuszczalna

 roz

piętość między elementami 

nośnymi [mm] 

9,5 Poprzeczny 420 

Podłużny 320 

12,5 Poprzeczny 500 

Podłużny 420 

15 Poprzeczny 550 

 

 

5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych. 

 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób: 

- Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

- Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami, 

Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad: 

- Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 

kierunku naświetlania pomieszczeń) 

- Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach 

- Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest 
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aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach 

- Płyty rozmieścić możliwie tak aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się odcięte kawałki o 

szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości) 

- Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty 

- W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w 

stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

 
Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowywując licową stronę płyty, tak aby karton był 

przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu. 

Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. Otwory na instalacje 

wykonywać należy wycinarką. 

Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. 

samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30cm, a ich odległość od 

krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w 

licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. 

Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować masą szpachlową. W czasie 

montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie doprowadzić do odkształceń. 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kierownik robót powinien dopilnować, aby materiały były zgodne z aprobatą dotyczącą wykonywanego sufitu 

oraz aby osoby montujące znały wszelkie czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu. 

6.1. Płyty gipsowo – kartonowe. 

Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN-B-79405. Powinna być 

oceniana: 

- równość powierzchni, 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Z powierzchni nie odlicza się powierzchni otworów o przekroju mniejszym niż 0,5m
2
. 
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8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 niniejszej SST dały 

pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlegają wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B- 10122 i p. 1.5.2 

niniejszej SST zgodne z PN-EN 300. 

Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  polega  na  porównaniu  wykonanych  prac    z 

projektem technicznym - za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

Powierzchnie sufitów powinny stanowić płaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla płyt gipsowo-

kartonowych: 
 

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

suchego tynku od  przecinających się 

płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w pionowego poziomego 

linii prostej   dokumentacji 

    

Nie większe niż 2mm i w 

liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm na 

1m i ogółem nie więcej 

niż 3mm w 

pomieszczeniach do 3,5m 

wysokości oraz nie więcej 

niż 4mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm na 

1m i ogółem nie więcej 

niż 3mm na całej 

powierzchni ograniczonej 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 2mm 

 

 

Sprawdzeniu podlegają również: 

- materiały na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych 

w trakcie czynności wstępnych (protokoły badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów). 

- prawidłowość zamocowania płyt, wykonania powierzchni, krawędzi i ich wykończenia w stykach, 

obrzeżach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie wzajemnej zgodności  za  

pomocą kontroli  zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych      i pomiarów. 

Zgodność wykonania sufitów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. Sufit 

powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 

negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

- jeśli to możliwe, poprawić sufit i przedstawić je do ponownego odbioru, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe poprawki – należy zdemontować sufit, ponownie go wykonać i 

przedstawić do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru gotowych sufitów powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania sufitów z zamówieniem. Płyty 
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gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 

- dziur, załamań i pęknięć, 

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 

- rozwarstwienia się, 

- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 

- zacieków na kartonie, 

- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

Konstrukcja rusztu pod płyty powinna : 

- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt, 

- być zabezpieczona antykorozyjnie. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Podstawę 

płatności stanowi cena jednostkowa za 1m
2
. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- zakup, dostarczenie materiałów, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i obsługę rusztowań, 

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego), 

- przymocowanie płyt do podłoża (płyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu za pomocą 

wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego), 

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami, 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. PN-

79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. PN-B-

79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

11/B TYNKI, OKŁADZINY 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót tynkowych i okładzin ściennych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Tynki cementowo – wapienne/ gipsowe 

- Tynk sylikonowy/ silikonowo-silikatowy 

- Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą: 

• Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST 

uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są 

tylko takie odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, a są technicznie 

uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w 

dzienniku budowy, potwierdzonym przez  Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym dowodem. 

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie: 

- tynki cementowo – wapienne – PN-65/B-14503 

- Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST 

- Przygotowania podłoży wg p. 5.1. niniejszej SST 

• Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być zapewniać takie 
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przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 

• Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie mrozu 

wg PN-85/B-04500. 

• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100 

• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100 

• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz pęknięcia, wykwity i zacieki 

– podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100 

• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna stanowić płaszczyznę 

pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe 

lub łukowe. Odchylenia od tych wymagań podaje p. 8.2 niniejszej SST 

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach powinny być 

zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy szerokości 2-

4mm przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża powinny być 

osłonięte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy wypełnić kitem 

elastycznym i przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską (w przypadku tynków zewnętrznych) 

• Wykończenia naroży i obrzeży tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub zukosowane. 

 
1.5.2. Wymagania w odniesieniu do tynków sylikonowych/ silikonowo-silikatowych 

Należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta gotowych tynków mineralnych. 

Tynk należy chronić przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywać w oryginalnych opakowaniach w 

zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do+ 20°C. 

Obowiązują również wymagania dotyczące robót tynkowych podanych w p. 1.5.1. 

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych. 

Wymagania dotyczą: 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 

• stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 

dostawców. 

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, 

PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne 

• kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne 

• zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
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2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1 Woda. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora, po jej 

uprzednim przebadaniu. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2 Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- Nie zawierać domieszek organicznych, 

- Mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 

Do zapraw zwykłych do wykonania tynków należy stosować piaski według p. 3.2 PN-70/B-101000. 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne/gipsowe 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 

- Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż +5
o
C 

- Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Tynki sylikonowe/ silikonowo-silikatowe 

Należy stosować tynki sylikonowe, gotowe do nakładania, produkowane przez specjalistyczne firmy, które są 

dostępne na terenie całego kraju. 

2.5. Płytki ceramiczne. 

- Barwa – dobrać wg wzorca producenta 

- Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST 

- Stosować kompozycje klejące gotowe – wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez 

Inżyniera. 

 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. Materiały i elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
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stateczności. 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Przygotowanie podłoży. 

5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi. 

Podłoże pod tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych. 

Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną 

naprawę i obróbkę wstępną  tak,  aby uzyskać podłoże  spełniające wymagania podane w PN-70/B-10100 

p.3.3.2. 

Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO 

3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w 

grubości tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 

tynkowania i zatrzeć na ostro. 

Mury z bloczków należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami 

betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. 

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. 

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizująca na powierzchni, zmniejszające przyczepność tynku do podłoża, 

muszą zostać usunięte. Jeżeli metoda oczyszczania nie daje pożądanych rezultatów, należy przy pomocy 

specjalistów ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania muru. 

Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoże mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 

przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże należy 

zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 

Przed otynkowaniem należy również sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym 

nadmiernym zawilgoceniem. 

5.1.2. Pod tynki sylikonowe. 

Podłoże pod tynki sylikonowe stanowią ściany zewnętrzne budynku ocieplone styropianem lub wełną 

mineralną. 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i brudu oraz zagruntowana tynkiem podkładowym o kolorze 

podobnym do koloru warstwy ostatecznej. 

Zaleca się przygotowanie podłoża zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich. 

5.1.3 Pod okładziny ceramiczne. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne stanowi tynk cementowo – wapienny. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy przygotować podłoże przez odpylenie, oczyszczenie. 

Powierzchnia powinna być pozbawione pęknięć i ubytków. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne, 

b) Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, 

c) Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, 
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d) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
o
C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0
o
C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 

e) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane 

wodą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, 

f) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, a puszki i 

gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, 

h) Przed właściwym tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany oraz naroża, jako 

miejsca narażone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć osadzając metalowe narożniki 

siateczkowe przez przyklejenie ich do ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem 

prac. 

5.2.1 Tynki cementowo – wapienne/gipsowe 

Tynk cementowo – wapienny/gipsowy powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi. 

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni. Wstępne przygotowanie podłoża 

pod tynk polega na zwilżeniu i nałożeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki należy stosować 

wyłącznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie 

zwykłych zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca 

tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, jak i 

dodatkowych wskazówek wykonawczych producentów mieszanek tynkarskich. Zaleca się zastosowanie 

przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej może być również wskazany przez 

producenta mieszanki). 

Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu do piasku 1:3, grubości 

nie przekraczającej 3-4mm, lecz nie może ona być zbyt wodnista, gdyż prowadzi to do powstania szklistej 

powierzchni o niskiej przyczepności. W takim przypadku należy ją zmatowić. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku. Wykonywać ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. 

Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. Tak 

przygotowaną zaprawę narzucać równomiernie kielnią lub maszynowo – agregatem tynkarskim. Jej nadmiar 

zbierać drewnianą lub metalową łatą . Narzut w narożach wyrównywać za pomocą pac w kształcie kątownika. 

Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:1:6. Grubość 

warstwy narzutu ok. 8mm. 

Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie można dopuścić do nadmiernego przesuszenia warstwy 

powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-

0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu. Grubość gładzi powinna być 1- 3mm. Zaprawę 

narzucać i rozprowadzać pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą lub metalową. W czasie 

zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą. 

Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:2:6. 

 

5.2.2 Tynkowanie ościeży, naroży ścian itp. 

Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków na wszystkich 

dużych powierzchniach. 
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Przed tynkowaniem ościeży okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą zostały dokładnie 

utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk zacierać 

ruchami kolistymi jak na ścianie. 

W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o dużym ruchu) przed 

tynkowaniem naroży należy je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi narożnikami ochronnymi z blachy 

lub wpuścić w tynk narożniki z blachy ocynkowanej. 

 

5.2.3. Tynki sylikonowe/ silikonowo-silikatowe 

Tynk należy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. Każdą warstwę należy nakładać dokładnie 

tak aby zapewnić dobre przyleganie do podłoża. Na przygotowaną wcześniej powierzchnię zgodnie z p. 5.1.3 

należy nakładać cienką warstwę gotowego tynku podkładowego przyciskając tym samym do muru siatkę z 

włókna szklanego, która powinna się „wtopić” w tynk. Siatkę należy układać na zakład. Grubość pierwszej 

warstwy tego tynku jest stosunkowo niewielka. 

Po wyschnięciu pierwszej warstwy tynku należy nałożyć warstwę tynku sylikonowego. (przerwa technologiczna 

co najmniej 30dni). 

Przed nakładaniem tynk należy dokładnie wymieszać w wiaderku. Ściana powinna zostać oczyszczona z 

wszelkich nieczystości oraz zagruntowana tynkiem podkładowym najlepiej w kolorze zbliżonym do koloru 

warstwy ostatecznej. Tynk należy nakładać nierdzewną pacą metalową, ściągając jego nadmiar, w sposób 

pozwalający na wyraźne uwidocznienie ziarna i struktury. Należy unikać zbyt cienkiego nakładania (prześwity) 

jak i zbyt grubego (zwiększone zużycie). 

Tynk powinno nakładać tylu wykonujących ilu zapewni położenie całej ściany bez przerw czasowych. Nakładać 

w temperaturze od +5°C do +20°C w suche, średnio-słoneczne dni. Ściany w czasie dosychania tynku muszą 

być chronione przed deszczem i wilgocią. 

Czas schnięcia wydłuża się wraz ze wzrostem wilgotności i obniżeniem temperatury powietrza. 

5.2.4. Okładziny ścienne płytki ceramiczne. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 

podłoża. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barw. Dodatkowo 

przed ich mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Na ścianie należy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i przygotować kompozycję klejącą 

zgodnie z instrukcją producenta. 

Kompozycję należy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać 

całą powierzchnię ściany. 

Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę na ścianę 

ustawić ją w żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4- 6mm. W celu 

dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 

dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami. Po 

związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 

Na obrzeżach, narożach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw sztucznych. Temperatura 

powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5
o
 C. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
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6.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 

Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań wymienionych 

w p.1.5.1 oraz p.1.5.2 niniejszej SST. 

 
 

Cecha Metoda kontroli 

i sprawdzenia 

Wyniki kontroli Środki zaradcze 

Wilgotność Wygląd Ciemny kolor Odczekać aż podłoże 

odpowiednio wyschnie 

Próba dotyku Odczucie wilgoci 

Próba zwilżania Powolne wchłanianie 

wilgoci lub jej brak 

Równość podłoża Sprawdzenie przy 

pomocy łaty 

Nierówności Wyrównać, jeżeli 

powyżej 

dopuszczalnych 

Przywierające ciała obce, 

kurz, zabrudzenia 

Wygląd Różnica w kolorze, 

zgrubienia 

Oczyszczenie przy 

pomocy kielni, szczotki, 

miotły itp. Względnie 

wody i pozostawienie do 

wyschnięcia 

Próba ścierania Kurzenie się 

Luźne i zwietrzałe 

części podłoża 

tynkarskiego 

Próba drapania 

(skrobania) 

Odłupywanie się części 

podłoża 

Dokładne usunięcie 

zanieczyszczeń przy 

pomocy szpachli, szczotki 

stalowej, miotły Próba dotyku Pylenie się 

Resztki oleju 

szalunkowego, 

względnie środków 

antyadhezyjnych 

Próba zwilżania Woda nie wsiąka 

(tworzy krople) 

Zmycie czystą wodą i 

pozostawienie do 

wyschnięcia lub 

zastosowanie środków 
Światło ultrafioletowe Fluorescencyjne 
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  świecenie specjalistycznych 

Słaba chłonność 

podłoża betonowego, 

bez środków 

adhezyjnych 

Silna chłonność 

pozostałych podłoży 

tynkarskich (nie 

betonowych) 

Wygląd Powierzchnia 

błyszcząca 

W przypadku tynków 

zawierających gips 

zastosować mostek 

zwiększający 

przyczepność 

W przypadku tynków 

cem.-wap. Zastosować 

środek zwiększający 

przyczepność 

Próba dotyku Powierzchnia gładka 

Próba zwilżania Beton nie zmienia koloru 

z jasnego na ciemny, nie 

wchłaniane kropelki 

wody 

Silna chłonność 

pozostałych podłoży 

tynkarskich (nie 

betonowych) 

Próba zwilżania Bardzo szybka zmiana 

koloru z jasnego na 

ciemny 

Obrzutka, środek 

wyrównujący chłonność 

Złuszczenia i 

powierzchniowe 

odspojenia betonu 

Próba drapania 

(skrobania) 

Odrywanie się, 

łuszczenie 

Szczotkowanie 

szczotką stalową, 

piaskowanie, 

szlifowanie Próba zwilżania Niska chłonność 

podłoża, w miejscach 

rys – przebarwienie 

(mocne wchłanianie 

wody) 

Wykwity Wygląd Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, 

o ile to konieczne 

naniesienie mostka 

adhezyjnego, względnie 

innego środka 

zwiększającego 

przyczepność 

Temperatura 

1) powietrza w 

pomieszczeniu 

2) podłoża 

Pomiar: 

1) termometr 

2) termometr do 

mierzenia temperatury 

podłoża 

Poniżej + 
o

C 

5 

Ogrzewanie i wietrzenie 

pomieszczenia i 

dostateczne nagrzanie 

podłoża 

1). Ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy wilgotnościomierza 

elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera z głębokości 2- 4cm. 

2). Dopuszczalne odchyłki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-

10024, PN-70/B-10026. 
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6.2. Okładziny ceramiczne. 

Kontrola  wykonanej  okładziny  powinna  umożliwić   ocenę  wszystkich  wymagań  wymienionych   w p.1.5.3 

niniejszej SST. 

Prawidłowość wykonania okładziny polega na sprawdzeniu: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej, 

- odchyleń, o których mowa w p.8.3 niniejszej SST. 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2. Uwzględnić zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru 

i wprowadzone w naturze. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych i do robót 

okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST . 

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1 Tynki. 

Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają  projekt  budowlany oraz SST,  a  także  dokumentacja  powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. 

Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża całej powierzchni. 

Na powierzchni tynków nie mogą występować: trwałe zacieki, wykwity, wypryski i spęczenia, pęknięcia i 

widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki wykonania tynku (szczególnie ślady wygładzania przy 

tynkach cementowo-wapiennych). Powierzchnia tynku powinna tworzyć równą  płaszczyznę.  W  przypadku  

tynków  wewnętrznych  dopuszczalne  odchylenia  powierzchni   i krawędzi wg PN-70/B-10100, są następujące: 
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• dla tynków cementowo – wapiennych (kat. III) 

 
 

Kategoria 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

Nie większe 

niż 3mm na 

1m 
pionowego poziomego 

III Nie większe niż 

3mm i 

Nie większe 

niż 

Nie większe 

niż 

Nie większe 

niż 
 w liczbie nie 

większej 

2mm na 1m 

i 

3mm na 1m 

i 

3mm na 1m 

 niż 3 na całej 

długości 

ogółem nie ogółem nie 

więcej 

 

 łaty kontrolnej 2m więcej niż 

4mm w 

niż 6mm na 

całej 

 

  pomieszcze

niach 

powierzchni  

  do 3,5m ograniczone

j 

 

  wysokości 

oraz 

przegrodam

i 

 

  nie więcej 

niż 

pionowymi  

  6mm w (ściany, 

belki itp.) 

 

  pomieszcze

niach 

  

  powyżej 

3,5m 

  

  wysokości   

Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. Tynk 

powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 

negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 

do niższej kategorii, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem. 
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8.2.2 Odbiór robót okładzinowych z płytek ceramicznych. 

Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

wymienionych w p.6.3. 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają  projekt  budowlany oraz SST,  a  także  dokumentacja  powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robót okładzinowych. 

Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek dla robót okładzinowych ściennych: 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2m (nie powinno 

przekraczać 2mm na długości łaty 2m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny - łatą o długości 2m ( nie powinno być większe niż 2mm na całej 

długości łaty). 

Okładzina powinna być odebrana, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę należy obniżyć wartość wykonywanych robót, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – usunąć okładzinę i ponownie wykonać ją 

ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Podstawę płatności 

stanowi cena jednostkowa za 1m
2
. Cena obejmuje: 

9.1 Dla robót tynkowych. 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• przygotowanie zaprawy, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• tynkowanie, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 
9.2 Dla robót okładzinowych. 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• moczenie płytek, docinanie płytek, 

• przygotowanie podłoża, 

• przygotowanie kompozycji klejącej, 

• wykonanie okładziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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9.3 Dla tynków sylikonowych 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• przygotowanie zaprawy, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie i tynkowanie, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10106:1997 Tynki 

i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. 

Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. PN-79/B-06711 Kruszywa 

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips 

budowlany. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. . 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

12/B POSADZKI 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót na podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w 

Bukowcu o sale dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 

434/1, 523/1 obręb 0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. 

nr 202 poz. 2072. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
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późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Posadzki z płytek ceramicznych. 

2.2.1. Kompozycje klejowe. 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 

technicznych. 

2.2.2. Płytki ceramiczne. 

Płytki ceramiczne powinny odpowiadać jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO 

13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 

- barwa: wg wzorca producenta, 

- twardość w skali Mosha 8 

- ścieralność V klasa ścieralności 

- antypoślizgowe 

2.2.3. Zaprawy do spoinowania. 

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. Należy zastosować fugę epoksydową, kolor ustalić z Inwestorem W narożnikach ścian, w 

sąsiedztwie ościeżnic drzwiowych, na styku posadzki i cokołu oraz wokół otworów rewizyjnych należy 

stosować elastyczna fugę silikonową w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania; 

2.2.4. Obramowanie progów, krawędzi i progów, narożniki i kątowniki, listwy przypodłogowe. 

Krawędzie stopni schodów powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. Listwy 

przyścienne wykonane z płytki cokołowej wysokość 8 cm. 

2.3. Posadzka PCV 

Posadzka PCV powinna zostać wykonana jako zgrzewana. Posadzkę w całości jako system powinna 

wykonać wyspecjalizowana firma. 

Szczegółowy zakres robót to przyklejenie  na  całej  powierzchni  wykładziny  PCV  naturalnej  min. gr. 4 

mm ze zgrzewaniem połączeń. 

2.3.1. Listwy przyścienne. 

Listwy przyścienne wykonane przez wywinięcie wykładziny PCV. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Do wykonywania robót 

wykładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzenia 

kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomice, 

- wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
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- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny, 

- maszyny do cyklinowania parkietów. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały przewozić krytymi środkami transportu, zapobiegając zamoczeniu. 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Wykonanie wykładziny PCV 

Podczas klejenia wykładziny temperatura podłoża powinna co najmniej 15ºC. 

Łączenie styków arkuszy wykładziny wykonać poprzez spawanie na gorąco za pomocą sznurów 

spawalniczych. Stosować sznury zalecane przez producenta wykładziny. Spawanie można rozpocząć po 

upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub 

automatycznej frezarki a następnie w powstałe wyżłobienie prowadzić na gorąco sznur spawalniczy o 

średnicy Ø 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy 

należy ściąć tak, aby tworzyły z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura prowadzić w 

dwóch etapach 

- wstępne ścięcie spawu, które wykonać należy specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za 

pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzić tak aby sznur został ścięty ok. 1mm nad 

powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły 

- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 

brzegów wykładziny – ścinanie to prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

Szczególnie ważne jest badanie wilgotności podkładu, co należy do wykonawcy robót podłogowych. 

Dopuszczalne zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%. W przypadku stwierdzenia 

wilgotności wyższej niż podana termin wykonania posadzki należy przesunąć. Powierzchnia podkładu 

betonowego powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, odpylona. 

Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5mm na 

całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 

Wykładzinę i klej należy składować co najmniej 24 godziny przed układaniem w pomieszczeniach, w 

których będą stosowane. Wykładzinę kleić do wylewki betonowej. 

5.2. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych. 

Grubość podkładu pod płytki ceramiczne powinna wynosić 60mm. 

Powierzchnia podkładu betonowego powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 

czysta, odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone 

odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może 

przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i 

instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji oraz po wyschnięciu podkładu. 

Szczególnie ważne jest badanie wilgotności podkładu, co należy do wykonawcy robót podłogowych. 

Dopuszczalne zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%. W przypadku stwierdzenia 

wilgotności wyższej niż podana termin wykonania posadzki należy przesunąć. 

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 

wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma niezamierzonych różnic 

koloru czy odcienia płytek. 
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Następnie przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją 

po podłożu pacą ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50º. Kompozycja powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji 

klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10min. Po nałożeniu kompozycji klejącej 

płytki układa się do wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 

do 2 cm) ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 do 

8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego 

umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny można stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między 

płytkami. 

Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100mm około 2mm, 

- od 100mm do 200mm około 3mm, 

- od 200mm do 600mm około 

4mm, Powyżej 600mm około 5 

do 20mm, 

Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na 

menisk wklęsły. 

Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych płytek cokołowych lub 

przyciętych płytek. 

 

6.  Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem 

przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych 

przez dostawców. 

-prawidłowość wykonania wykładziny z płytek ceramicznych przez sprawdzenie: 

• przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

odgłosu, 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być 

większe niż 3mm na całej długości łaty), 

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1mm, 

• grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową 

 
- prawidłowość wykonania posadzki PCV 

• wyglądu zewnętrznego i jednolitości barwy i wzoru – posadzka powinna być wykonana z 

materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubości, 

• posadzka musi wykazywać związanie z podłożem na całej powierzchni, niedopuszczalna jest 

obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie arkuszy, 
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• prawidłowości powierzchni – na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności 

bądź plamy i uszkodzenia mechaniczne, prześwit pomiędzy łatą przyłożoną w dowolnym 

miejscu nie powinien wynosić więcej niż 2mm, 

• prawidłowości wykonania styków - sprawdzenie wykonania spawów, 

• wykończenia posadzki – wykładzina na cokołach musi całkowicie przylegać do podłoża i być 

trwale przymocowane. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 wykonanej posadzki. 

Jednostką obmiarową cokołów przy ścianach jest 1m cokołu o wysokości 8cm. 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . 

Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostać przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki oraz 

jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę i wykonać ja 

ponownie. 

Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i transport materiałów, 
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- prace przygotowawcze, 

- oczyszczenie podkładów pod posadzki, 

- zagruntowanie pokładów, 

- wykonanie posadzki łącznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki 

- wykonanie cokołów i przybicie listew przyściennych, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i 

badań. Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki 

materiałowe. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. 

Grupa BI. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie sportowe 

Inne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r. 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

13/B ROBOTY MALARSKIE 
 

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót malarskich występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 

Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi zastosować farby wysoce zmywalne. W ciągach komunikacyjnych, 

klatach schodowych do pełnej wysokości i pomieszczeniach porządkowych malowanie farbą lateksową.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia   podane   w   niniejszej   SST  są  zgodne   z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami    i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Materiały do malowania wnętrza budynku. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i płytach gipsowo- kartonowych stosuje się zależnie 

od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie: farby emulsyjne lub akrylowe – wszystkie wytwarzane 

fabrycznie, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002. 

2.2. Materiały do malowania zewnętrznych części budynku. 

Na tynk akrylowy przy malowaniu ścian zewnętrznych należy stosować farby akrylowe odporne na warunki 

zewnętrzne, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
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2.3. Środki gruntujące. 

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

do gruntowania. 

2.4. Kontrola materiałów. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• Czy  dostawca  dostarczył   deklarację   zgodności  lub   certyfikaty  zgodności  wyrobów   z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

• Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

• Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

• Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. 

• Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

• Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

- Skoagulowane spoiwo, 

- Nie roztarte pigmenty, 

- Kożuch, 

- Ślady pleśni, 

- Trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- Nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- Obce wtrącenia, 

- Zapach gliny. 

 
2.5. Wymagania dla powłok. 

 
• Wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków, 

• Grubość – 100-120 μm, 

• Przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

• Elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 

• Twardość względna – min. 0,1, 

• Odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki, 

• Odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 

powłoki. 

 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-

EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5
o
 C. 
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3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Roboty można wykonać przy 

użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Gotowe farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

drogowym. 

 

5. Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

• Podczas opadów atmosferycznych (malowanie cokołu budynku hali), 

• W temperaturze poniżej +5 
o
 C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej 0 
o
 C, 

• W temperaturze powyżej 25 
o
 C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa 

niż 20 
o
 C. 

 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane 

(nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie należy rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoża jest nie większa niż 4%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

• Całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

• Całkowitym ułożeniu posadzek, 

• Usunięciu usterek na stropach i tynkach 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże pod malowanie stanowią: 

• Tynk cementowo-wapienny – na ścianie z bloczków gazobetonowych, 

• Płyta gipsowo-kartonowa – sufity w zapleczu sanitarnym, w salach lekcyjnych, łączniku, 

• Tynk akrylowy – elewacje budynku. 

 
5.1.1.Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

5.1.1. Podłoża z tynków cementowo-wapiennych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 10100:1970 

.Wszelkie uszkodzenia powinny być usunięte przez wypełnienie  odpowiednią zaprawą   i zatarte do równej 

powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów 

solnych). Wystające elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
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5.1.2. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz 

styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, 

na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.1.3. Podłoża z desek elewacyjnych powinny być suche, gładkie, odkurzone, bez plam tłuszczu. 

Deski elewacyjne zabezpieczyć bezbarwnymi preparatami przed promieniowaniem UV, wnikaniu wody, 

rozwojem grzybów, glonów i pleśni. 

5.2. Gruntowanie. 

Tynki, na które ma zostać zastosowana farba emulsyjna należy zagruntować specjalną farbą emulsyjną do 

gruntowania. 

5.3. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych. 

Malowanie desek elewacyjnych lakierem można wykonać przy spełnieniu wymagań punktu 5.1.3. 

Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Prace malarskie 

należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• Sposób przygotowania farby do malowania, 

• Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• Krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m
2
 , 

• Czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• Zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• Zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

5.3.1. Wymagania w stosunku do powłok malarskich. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być: 

• Niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 

• Aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

• Jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 

• Bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

• Bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek 

 
Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. Powłoki z farb olejnych 

powinny: 

• Mieć jednolitą barwę, zgodną ze wzorcem, 

• Powinny być bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, 

• Mieć jednolity połysk. 
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5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. 

Roboty malarskie wewnętrzne można rozpocząć kiedy podłoża spełniają wymagania podane w p. 5.1.1, a 

warunki wymagania punktu 5.1. 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby. Pierwsze malowanie należy 

wykonać po: 

• Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych (biały montaż) 

oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• Wykonaniu podłoży pod płytki podłogowe,, 

• Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

• Wykonaniu podłoży pod parkiet . 

Drugie malowanie można wykonać po: 

• Wykonaniu białego montażu, 

• Ułożeniu posadzek. 

 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 

osłonić. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 . Metody kontroli i badań. 

Kontrolę stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania należy wykonać po otrzymaniu 

protokołu z ich przyjęcia . 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5 m, 

• Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 

odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla: 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 

powstaną prześwity podłoża 

• Sprawdzenie w przypadku płyt gipsowo-kartonowych: wykończenia styków oraz zabezpieczenia wkrętów 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wyniki 

kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

6.2. Zakres kontroli i badań. 
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Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania – nie wcześniej jednak 

niż po 7 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5
o
 C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

Badanie robót malarskich obejmuje: 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• Sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem, 

• Sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich. 

Jeżeli badania wymienione w p.6.1. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. 

W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki 

nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. 

W tym celu w protokole kontroli i badan należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 

doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie 

protokołu kontroli i badań. 

 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 

malarskich. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej: 

8.1. Odbiór podłoża. 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
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uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 

5.1. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi 

wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i 

komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

-Ocenę wyników badań, 

- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci   się   za   ustaloną   ilość    m
2
   powierzchni   zamalowanej    wg    ceny   jednostkowej    wraz  z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity 

szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Powłoki malarskie 

zewnętrzne i wewnętrzne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

14/B ROBOTY DODATKOWE 

 
1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

prac ślusarskich i wykończeń w obiekcie objętym przetargiem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• wykonanie i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych w W.C. 

• podręczny sprzęt gaśniczy, 

• wykonanie i montaż zewnętrznych okładzin drewnianych/ drewnopodobnych 

• montaż daszków nad wejściami pokrytych poliwęglanem komorowym, 

• montaż metalowych elementów architektonicznych przy wejściach do budynku. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 



PROJEKT - TECHNIKA Sp. j.                                +48 886-720-094 , +48 509-610-533  

ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                      biuro@projekt-technika.pl 

REGON :361880553,NIP:959-196-28-17          www.projekt-technika.pl 
                                                                                    

 Strona 112 z 187 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Bukowcu O Sale Dydaktyczne Dla Klas I-III       
                           

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami). 

2.2. Poręcze dla niepełnosprawnych. 

Poręcze wewnętrzne dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej. 

Poręcze powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome, określone w Polskich Normach, oraz wysokość 

zapewniającą skuteczną ochronę przed upadkiem osób. 

2.3. Podręczny sprzęt gaśniczy. 

Należy zastosować gaśnice GP – 2X wg projektu technologicznego. 

2.4 Zewnętrzne okładziny drewniane/drewnopodobne. 

Drewno w postaci desek elewacyjnych i łat muszą być składowane asortymentami, na równoległych pryzmach, 

w których ułożone jest na przekładkach umożliwiających jego wentylację i schnięcie. Materiały składowane 

powinny być w miejscach nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te 

elementy powinno być klasy C24, jego wilgotność nie powinna przekraczać 12%. Niedopuszczalne jest aby 

drewno na w/w elementy miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, 

zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być 

zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, owadobójczym oraz przed działaniem promieni UV. 

2.5  Daszki nad wejściem. 

Daszki nad wejściem jako systemowe przekryte poliwęglanem komorowym zabezpieczonym przed promieniami 

UV, na specjalne zamówienie. Daszki wyposażone w system odprowadzenia wody deszczowej. 

2.6  Metalowe elementy stalowe. 

Montaż architektonicznych elementów metalowych przy wejściach do budynku. Elementy wykonane  ze stali 

nierdzewnej. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Roboty można wykonywać ręcznie 

lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. Elementy można przewozić 

przy użyciu dowolnego środka transportu. 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Poręcze wewnętrzne dla niepełnosprawnych 

Poręcze powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome, określone w Polskich Normach, oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. Poręcze mocować wg wskazań producenta (śruby, wkręty itp.) 

 

5.2. Podręczny sprzęt gaśniczy. 
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Gaśnice umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz zapewnić dostęp o 

szerokości co najmniej 1,0 m. 

5.3. Daszki nad wejściem. 

Dach montować za pomocą wg wskazań producenta (śruby, wkręty itp.) 

5.4. Metalowe elementy stalowe. 

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej montować za pomocą wg wskazań producenta (śruby, wkręty itp.) 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1.  Poręcze wewnętrzne dla niepełnosprawnych 

Odbiór poręczy wewnętrznych dla niepełnosprawnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem. Należy 

sprawdzić czy wykonane poręcze mają wystarczające zabezpieczenie przed upadkiem osób. 

6.2. Podręczny sprzęt gaśniczy. 

Należy sprawdzić czy gaśnice są umieszczone w miejscach wskazanych w projekcie oraz sprawdzić czy ich ilość 

odpowiada liczbie wymaganej projektem. 

Należy sprawdzić czy zachowana jest szerokość dostępu 1m. 

Należy sprawdzić czy miejsca w których umieszczone są gaśnice są oznakowane w sposób wymagany przepisami 

ochrony przeciwpożarowej. 

6.3. Daszki nad wejściem. 

Należy sprawdzić poprawność zamocowania daszków. 

6.4. Metalowe elementy stalowe. 

Należy sprawdzić poprawność zamocowania dachu. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostką obmiarową robót jest 1szt. zamontowanej poręczy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

7.2. Jednostką obmiarową jest 1 kpl. ścianki PCV dyżurki. 

7.3. Jednostką obmiarową jest 1 szt. umieszczonego podręcznego sprzętu gaśniczego. 

7.4. Jednostką obmiarową jest 1m
2
 dachu nad wejściem. 

7.5. Jednostką obmiarową jest 1 szt. elementu architektonicznego. 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór poręczy dla niepełnosprawnych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas 

prac . 

8.2. Poprawność umieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego stwierdza się na podstawie wyników kontroli 



PROJEKT - TECHNIKA Sp. j.                                +48 886-720-094 , +48 509-610-533  

ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                      biuro@projekt-technika.pl 

REGON :361880553,NIP:959-196-28-17          www.projekt-technika.pl 
                                                                                    

 Strona 114 z 187 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Bukowcu O Sale Dydaktyczne Dla Klas I-III       
                           

wymienionych w punkcie 6. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Płaci się za ustaloną ilość szt. zamontowanych poręczy dla niepełnosprawnych. Cena 

obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- montaż poręczy, zabezpieczenie antykorozyjne, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Płaci się za 10szt. podręcznego sprzętu gaśniczego. Cena 

obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- rozmieszczenie gaśnic w miejscach wskazanych projektem, 

- zamocowanie wieszaków (jeżeli występują), 

- oznakowanie miejsca wg wymagań przepisów p.poż., 

- uporządkowanie miejsca pracy. 

9.3. Płaci się za 1m
2
, dachu nad wejściem. 

Cena obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- montaż, 

- uporządkowanie miejsca pracy. 

9.4. Płaci się za 1szt, zamontowanego elementu architektonicznego. Cena 

obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- montaż, 

- uporządkowanie miejsca pracy. 

9.5. Płaci się za 1kpl. Zamontowanych ścianek PCV dyżurki. Cena 

obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- montaż, 

- uporządkowanie miejsca pracy. 

10. Przepisy związane. 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

15/B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem utwardzenia 

terenu w zakresie drogi pożarowej z placem manewrowym oraz dojść ewakuacyjnych i schodów terenowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie warstw podbudowy z kruszywa, 

 wykonanie podbudowy betonowej zbrojonej pod schody 

• wykonanie nawierzchni (kostka betonowa, płyty betonowe), 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Wymagania dla materiałów kamiennych 

Należy zastosować kruszywo czyste, nie może zawierać związków organicznych i zanieczyszczeń obcych. 

• kruszywo o uziarnieniu 0 - 31,5 mm 

2.1.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, powinno być składowane na 

równym i utwardzonym podłożu oraz powinno być zabezpieczone przed rozsypaniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami i zanieczyszczeniami. 
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2.2. Obrzeża betonowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeży betonowych wg. zasad niniejszej SST są: 

2.2.1 Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100cm gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać 

warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Każda dostarczona 

partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton użyty do el. 

prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤4% oraz mrozoodpornością i 

wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: 

- na długości ±8mm, 

- na szerokości i wysokości ±3mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieranie) – niedopuszczalne. 

Obrzeża należy składować w pozycji budowania. 

Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem 

mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

2.2.2. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Betonowe obrzeża 

chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: 

grubość 2,5 cm, szerokość 5cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.2.3. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 , klasy B-30. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i zaprawę. 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy 

cementowo-piaskowej PN-79/B-06711. 

Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim marki nie mniejszej niż „25”, a do zaprawy 

cementowo-piaskowej marki nie mniejszej niż „35". 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod obrzeża chodnikowe należy stosować beton klasy B 15 wg PN-88/B-06250. 

2.3. Krawężniki drogowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu krawężników drogowych wg. zasad niniejszej SST są: 

2.3.1. Krawężniki drogowe 

Krawężniki drogowe o wym. 15x30x100cm gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać 

warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Każda dostarczona partia krawężników 

drogowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton użyty do el. prefabrykowanych powinien 

charakteryzować się nasiąkliwością ≤4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-

06250. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: 

- na długości ±8mm, 

- na szerokości i wysokości ±3mm. 
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieranie) – niedopuszczalne. 

Krawężniki należy składować w pozycji budowania. 

Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem 

mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

2.3.2. Składowanie 

Krawężniki drogowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Betonowe krawężniki drogowe 

należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 

cm, szerokość 5cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.3.3. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B-30. 

2.3.4. Materiały na podsypkę i zaprawę. 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy 

cementowo-piaskowej PN-79/B-06711. 

Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim marki nie mniejszej niż „25”, a do zaprawy 

cementowo-piaskowej marki nie mniejszej niż „35". 

2.3.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki drogowe należy stosować beton klasy B 15 wg PN-88/B-06250. 

2.4. Kostka betonowa 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kostki betonowej wg. zasad niniejszej SST są: 

2.4.1. Kostka betonowa wibroprasowana 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom betonowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 

chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 
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Lp. 

 
Cecha 

Załącznik 

normy 

 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów 

kostki, 

grubości < 100mm 

> 100mm 

C Długość  Szerokość Grubość 

 
 

±2 ±2 ±3 

±3 ±3 ±4 

Różnica pomiędzy 

dwoma pomiarami 

grubości,  tej 

samej kostki, 

powinna  być  ≤ 3 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 

maksymalne wymiary kostki 

> 300 mm), przy długości 

pomiarowej 

300 mm 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość wklęsłość 

 

1,5 1,0 

2,0 1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 

udziałem soli odladzających (wg klasy 

3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 

≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 

kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 

pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 

obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 

długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 

wytrzymałość) 

F Kostki mają zadowalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 

spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 

konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 

oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej 

ściernej, wg 

zał. G normy 

-badanie 

podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy 

-badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 
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2.5 Odporność 

poślizg/poślizgnięcie 

na I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 

lub polerowana - zadowalająca odporność, 

b)  jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 

zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 

zał. l normy (wahadłowym przyrządem do 

badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)  górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 

odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 

producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 

odbiorcę, 

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 

we właściwościach surowców i zmianach warunków 

twardnienia nie są uważane 

za istotne 

3.3 Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały element) 

 

 

Do wykonania robót należy użyć czerwonej kostki grubości 8cm. 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu 

spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie 

barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-

glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity 

w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają 

one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie 

użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

 

2.4.2. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.4.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej 

Należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 

2.4.4. Materiały do wypełniania szczelin dylatacyjnych 

Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy stosować 

-  do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo- asfaltowe 

lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub 

aprobat technicznych, 

-  do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-

piaskową 1:8 lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 
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2.5. Beton i jego składniki. 

Do podbudowy betonowej schodów należy stosować beton C12/15 wg PN-B06250. Do betonu powinien 

być stosowany cement powszechnego użytku wg PN-B-19701. Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement 

portlandzki. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) 

powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. Woda powinna być “odmiany 1” i odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. 

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250. Dodatki powinny ponadto posiadać 

wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczeniowe. Należy je stosować zgodnie 

z instrukcją producenta. 

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B06250. Wykonawca 

powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inżyniera Budowy szczegółowe receptury robocze mieszanek dla 

wszystkich rodzajów betonów, które zostaną użyte. Receptury te powinny być umieszczone trwale na tablicy 

roboczej w odniesieniu do 1m
3
 i do jednego zarobu betoniarki. Dane te należy korygować w miarę potrzeb. W 

przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiadać wymagane certyfikaty i 

świadectwa jakości. 

 

2.6. Stal zbrojeniowa 

Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowej: 

- zbrojenie główne: A-III (34GS) 

Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PNH-93215. Właściwości stali 

powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020. Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone z kurzu, ziemi, 

zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych palm lub innych zanieczyszczeń. Metody czyszczenia nie powinny powodować 

zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty zbrojeniowe posiadające uszkodzenia 

zewnętrzne (pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogą być użyte. 

 

2.7. Poręcz 

Przy schodach należy zamontować poręcz ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (przystosowanej do 

warunków zewnętrznych) na wysokości 1,1m. Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5-4 cm. 

Odległość części chwytnej poręczy powinna znajdować się minimum 5 cm od ściany bądź innej przeszkody. 

Część chwytna poręczy powinna być umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie. Poręcz należy 

przedłużyć o 30cm poza biegi schodowe. 

W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, poręcz powinna mieć 

rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. 

 

2.8. Balustrada zewnętrzna 

 

Przy schodach zamontować należy balustradę o wysokości min. 110cm łącznie z murem (zarówno od strony 

dojścia jak i od strony dojazdu). Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia 

balustrady 12 cm. 

W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny 

mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. Do wykonania warstw utwardzeń 

należy stosować następujące rodzaje sprzętu: 

• łopaty, 
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• taczki, 

• zagęszczarki wibracyjne lub ubijaki mechaniczne, 

 walce ogumione i stalowe 

 narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą) 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1 Transport kruszywa. 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający 

je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub 

zawilgoceniem. 

4.2 Transport obrzeży betonowych, krawężników drogowych, kostki betonowej i płyt betonowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

minimum 0,7 wytrzymałości projektowej. Elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4. Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

4.5. Transport stali zbrojeniowej i profilowej 

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed 

korozją i uszkodzeniami. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250. W przypadku 

korzystania z betonu z wytwórni transport na miejsce budowy powinien odbywać się przy pomocy 

specjalistycznego sprzętu zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

 

5. Wykonanie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Warstwy nawierzchni powinny być wytyczone w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej SST. 

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 

Wykopy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno 

być wyprofilowane i zagęszczone. Kruszywo podbudowy powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej 

grubości. 

Grubość warstw w danej nawierzchni określa dokumentacja projektowa. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

określoną w dokumentacji projektowej (najgrubsza warstwa – dojazd - 25cm). Rozpoczęcie układania górnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu warstwa była równa 

warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą BN-77/8931- 

12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z normą. 
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5.3. Obramowanie nawierzchni 

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeży i krawężników. Ustawiać obrzeża i krawężniki na ławach 

betonowych o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową na podsypce piaskowej o grubości 15cm, 

obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna 

przekraczać 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane 

wodą. 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 

prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.4. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub STWIOR. Dopuszczalne 

odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę piaskową należy 

zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 

wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. Podsypkę cementowo- piaskową stosuje się z zasady przy 

występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w 

betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 

rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 

Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-

piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość 

podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 

m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 

cementu w podsypce. 

 

5.5. Układanie nawierzchni z kostki betonowej/płyt betonowych 

5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek/płyt oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek/płyt oraz deseń ich układania powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową lub STWIOR, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 

przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 

kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m
2
 

wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.5.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki/płyt na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 

się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce 

piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.5.3. Ułożenie nawierzchni 

Warstwa nawierzchni z kostki/płyt powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 

fragmencie robót zaleca się stosować kostki/płyty dostarczone w tej samej partii materiału, w której 

niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki/płyt można wykonywać ręcznie 

lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz 
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różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek/płyt powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 

mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 

układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 

przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 

każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 

siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 

łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę/płyty układa się około 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek/płyt 

położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 

3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 

3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, 

obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 

dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 

nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce 

cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 

podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.5.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku 

stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 

kostek tworzyły z osią drogi kąt 45
o
 , a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał 

kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wypełnienie 

spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu 

wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Zaprawę 

cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. 

Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 

zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu 

spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając 

zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo- piaskową 

nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi 

deseniami układania. 

5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją 

projektową lub STWIOR względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 

umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie 
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letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami 

określonymi w pkt. 2.4.4 i 2.4.5. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w 

których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad 

szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż 

jezdni. 

5.5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 

po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm 

i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 

otoczenia nie niższej niż 15
o
C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 

można oddać do użytku. 

 

5.6. Wykonanie podbudowy betonowej, zbrojonej pod schody zewnętrzne 

Pod schodami zewnętrznymi należy wykonać podbudowę z betonu C12/15 zbrojonego siatką ze stali klasy AIII 

34GS prętami #12 co 15cm. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych 

dla odpowiednich materiałów. 

Należy sprawdzić: 

a) płyty chodnikowe, kostka betonowa, obrzeża chodnikowe, krawężniki drogowe: 

• cechy fizykomechaniczne 

• wygląd zewnętrzny, 

• kształt i wymiary, 

• Aprobaty Techniczne 

• w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez 

producenta dla dostarczonej partii materiałów. 

b) materiały do podsypek i wypełnienia spoin: 

• piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość pyłów 

mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (wg PN-EN 

1744-1) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500Mg i każdorazowo przy zmianie 

źródła dostawy, 

• właściwości cementu klasy 32,5N – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z wymogami 

odpowiednich norm. 

6.2. Kontrola podłoża gruntowego , 

Należy sprawdzić: 

a) zagęszczenie wg metody I lub II normy PN-B-04481 – w 2 punktach dziennej działki roboczej, 

b) ukształtowanie powierzchni podłoża: 

- spadek poprzeczny – co 20m , dopuszczalna tolerancja ±0,5%, 

- spadek podłużny – co 20m, dopuszczalna tolerancja ±0,3%, 

- równość w profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym – co 20 m, dopuszczalna tolerancja ± 20 mm, 

- rzędne wysokościowe – co 20m , dopuszczalna tolerancja ± 2 cm, 

- szerokość koryta – co 20 m, dopuszczalna tolerancja ± 5 cm. 
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6. 3. Kontrola, pomiary i badania ułożenia obrzeży, krawężników 

Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeży pod względem jakości i zgodności z Dokumentacją 

Projektową, niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania: 

a)badanie obrzeży przeprowadza się dla gotowego obrzeża: - dopuszczalne odchylenie linii obrzeża od 

projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 1 cm , 

- dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety chodnika może wynosić ± 1cm , 

- prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm , spoiny muszą 

być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni 

Należy sprawdzić: 

a) grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości ± 1 cm, 

b) rzędne wysokościowe – co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych ±1cm, 

c) ukształtowanie w planie – co 50 mb, 

d) szerokość – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki ± 2 cm, 

e) równość w profilu podłużnym -co 20 mb mierzona łatą 4 metrową, nierówności nie mogą przekroczyć 8 mm, 

f) równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20 mb, prześwity pod łatą profilową nie mogą 

przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%, 

g) szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą być wypełnione na 

pełną głębokość. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki betonowej, płyt 

chodnikowych, podbudowy z kruszywa, podsypki. 

Jednostką obmiarową dla ułożenia obrzeży, krawężników jest 1m bieżący. 

 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej STWIOR. 

 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIOR „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie kruszywa, 

- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie podsypki, 

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

- ułożenie i ubicie kostek, 

- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1m betonowego obrzeża chodnikowego, krawężnika drogowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie koryta, 

- rozścielenie i ubicie podsypki, 

- ustawienie obrzeża, 

- wypełnienie spoin, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, krawężnika, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 
10.1. Polskie Normy 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe PN-B-

19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności PN-B-32250:1988 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

10.2. Branżowe Normy 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

16/WK INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 

instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej oraz ich uzbrojenia i armatury, a także 

niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace przygotowawcze. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „Warunków Technicznych Wykonania i 

Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych i Instalacji Kanalizacyjnych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

postanowieniami WTWiO, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 

dokumentacji projektowej. 

 

 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Rury dla instalacji wodociągowej 

Instalację wodociągową należy wykonać z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego o połączeniach 

zaciskanych. Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur miedzianych lub stalowych przeznaczonych do wody pitnej. 

Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych. 

 

2.2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych dla instalacji kanalizacyjnej 
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Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

 z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329- 2:2002(U) 

 z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 

 z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

 rury wielowarstwowe polietylenowe zgodnie z aprobatą techniczną. 

2.2.3. Armatura instalacji wodociągowej. 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowej musi spełniać warunki określone w następujących normach: 

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M- 75167, 

PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206. 

2.2.4. Izolacje 

Rurociągi muszą być zaizolowane. 

Przewody wody ciepłej należy zaizolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z 

obowiązującymi przepisami. 

Instalację wodociągową w przypadku prowadzenia przez pomieszczenia nieogrzewane należy zabezpieczyć 

kablami grzejnymi. 

2.2.5. Przybory i urządzenia dla instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania odpowiednich 

norm. Wykaz takich norm podany został w punkcie 10.1 niniejszej specyfikacji. 

2.2.7. Armatura. 

Zaleca się zastosowanie na instalacji wody zimnej i ciepłej: 

 zaworów kulowych jako armatury odcinającej, 

 baterii łączonych przewodami elastycznymi jako armatury czerpalnej. 

 

2.2.8 wymiennikownia 

 

Woda ciepła uzyskiwana będzie z wymiennika ciepła. Wyposażenie wymiennika wg dostawcy ciepła. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, 

- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 

transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 

podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia, platforma samochodu powinna 

być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5ºC do 

+30ºC. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury, przyborów i urządzeń. 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

4.3. Składowanie materiałów. 

4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach luzem. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą niższą niż 0ºC lub przekraczającą 40ºC. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą 

z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury 

nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur mona składować po 3, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3m, przy 

czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na 

równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. 

Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 1-2m. Wysokość 

układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny 

być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianległe lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

4.3.2. Składowanie armatury, przyrządów i urządzeń. 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach 

składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw 

sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach 

zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywać w pomieszczeniach, w 

których temperatura nie spada poniżej 0ºC. 

5. Wykonywanie robót. 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy: 

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur, kształtek i armatury, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych, 

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych, 

- wykonać przepusty instalacyjne w ścianach o wymaganej klasie odporności ogniowej. 

5.2. Montaż rurociągów. 

Po wykonaniu czynności określonych w pkt 5.1. należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i 

armatury. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający 

odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłogą w ziemi należy umieszczać na podsypce piaskowej. 

5.3. Połączenia rur i kształtek miedzianych i stalowych. 

Rury łączy się najczęściej przy użyciu gwintowanych łączników. Połączenia gwintowane należy uszczelniać taśmą 

teflonową, pastami uszczelniającymi. 

Rury miedziane można łączyć także za pośrednictwem łączników zaciskowych uniwersalnych stosowanych do 

przewodów o średnicach od 15 do 100mm. 

Zmian kierunku prowadzenia przewodów należy dokonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Nie dopuszczalne 

jest gięcie rur stalowych ocynkowanych. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych. 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych 2.2.1 i 

2.2.2. 

5.4.1. Połączenia zgrzewane. 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

- zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 

temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polipropylenowe (PE) zawierają jeden lub 

więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 

uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 

stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna 

powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas 

łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe. 
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Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur. 

Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110mm. 

5.4.3. Połączenia kielichowe na wcisk. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 

ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.4.4. Połączenia klejone. 

Połączenia klejone stosowane są dla rur i kształtek z PCV-U. Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju 

agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym 

ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów. 

5.5. Połączenia z armaturą, urządzeniami i przyborami. 

Przed przystąpieniem do montażu armatury, urządzeń lub przyborów należy dokonać oględzin ich powierzchni 

zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych 

wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych 2.2.1 i 

2.2.2. 

Wysokość umieszczenia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem oraz montaż przyborów i urządzeń 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowej i instalacji 

kanalizacyjnej. Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji 

wydanych przez producentów określonych materiałów. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 

WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt 7). 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 

próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia 

(może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się 

instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie 

jest większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 

godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz 

spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara - to uznaje się że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób 

prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta rur i przewodów. Wartość 

ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. 

zeszytu nr 7 WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na 

manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać 

wymogów określonych w w/w pkt. WTWiO. 
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Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy 

dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60ºC, przy ciśnieniu roboczym. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania odbiorczego instalacji wodociągowej. 

6.2 Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 

zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz PN81/B10700/01 i 

PN81/B107000/00. 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 

Pionowe przewody należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2m 

słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie 

wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać 

za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

dołączoną specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.1.2. Obmiar robót instalacji wodociągowej Długość rurociągów: 

- należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź od zaworu 

odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz 

budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich 

średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza 

się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do 

przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby 

podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

- długość rurociągów w kompresorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

Elementy i urządzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. Próbę 

szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji uwzględnieniem podziału według 

średnic oraz rodzajów budynków. 

7.1.3. Obmiar robót w instalacji kanalizacyjnej. 

- długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilość rurociągów w zależności od 

rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania kształtek. Do długości rurociągów nie wlicza się 
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zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych innych elementów, 

- zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy, 

- liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach wg rodzajów 

podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń 

łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

- uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z podanie 

rodzaju materiału i średnicy. 

- Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem 

rodzaju i typu urządzenia. 

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podanie rodzaju materiału i 

średnicy. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Zakres badań odbiorczych instalacji wodociągowej. 

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 

pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 

 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien co najmniej obejmować badanie: szczelności, zabezpieczenia 

instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 

skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 

zwrotnych. Zakres tych badań określony został w punkcie 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5ºC, 

- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność 

odczytu nie mniejszą niż 10Pa. 

8.1.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić dla 

robót wyszczególnionych w pkt. 5.1. Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić 

protokół odbioru. 

8.1.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej. 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy 

on np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 

nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez 

przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego 

końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez 

oceny prawidłowości pracy instalacji. 
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W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi. 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót oraz 

dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację 

odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.1.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po: 

- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

WTWiO, 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

8.2. Zakres badań odbiorczych instalacji kanalizacyjnej. 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-

10700/00 i PN-81/B-10700/01, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z 

tworzyw sztucznych. 

8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 

- szczelność połączeń, 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzenia odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego. 
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8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 

wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – częściowego oraz 

dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 

instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót montażowych 

oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między nimi, 

- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową , ST, WTWiO, odpowiednimi normami oraz 

instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

- wykonanie robót pomocniczych określonych w punkcie 5.1., 

- montaż rurociągów, urządzeń, przyrządów i armatury, 

- wykonanie prób szczelności, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1. Postanowienia ogólne. 

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

 PN-75/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego białego. 

 PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 

 PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 

 PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 

 PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 

 PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 

 PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe 

stojące. 

 PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 

 PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa 

stojąca rozsuwalna. 

 PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 

 PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 

 PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 

 PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 

 PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 

 PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 
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 PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 

 PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 

 PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 

 PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania. 

 PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania instalacyjne. 

 PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Metody badań i wyposażenie. 

 PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 

 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. 

 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań. 

 PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 

 PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 

 PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze. 

 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 

 PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 

 PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 

 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

 PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 

 PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek 

winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

 PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
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nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

 PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 

(PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

 PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

 PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 

 PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 

 PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 

 PN-81B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 

 PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl). 

 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

 PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 

 PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 

 PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 

 PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

 PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-751H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 

 PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
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 PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

standardowych. Główne wymiary. 

 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

kompakt. Główne wymiary. 

 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

dziecięcych. Główne wymiary. 

 PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem 

cieczy lekkich. 

 PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 

-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

 PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – CORBRTI INSTAL. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

 Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE — GAMRAT. 

 Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wodociągowe z tworzyw 

sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw 

sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

17/CO INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 montaż rurociągów 

 montaż armatury 

 montaż grzejników wraz z osprzętem 

 próby i regulacje 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca podejmie odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie materiały i elementy składowe będą 

kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi, będą zgodne z zamówieniem oraz będą spełniać wymagania odnośnie 

wykonania robót. 

Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z polskimi ustawami i 

wymogami przepisów. 

Wszystkie elementy składowe i podzespoły będą tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniały pełną 

szczelność i przydatność do zamierzonego przeznaczenia. 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 
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2.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, stosować 

wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. Kierownik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

wszystkie oświadczenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną itp. Oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.2 Materiały do wykonania instalacji grzewczych. 

2.2.1 Grzejniki. 

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem 

termostatycznym. 

Kolor grzejników śnieżnobiały. 

2.2.2 Rurociągi. 

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego. 

Instalację w obrębie kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. 

Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur miedzianych lub stalowych. 

2.3 Wymagania do zastosowanych materiałów. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 

ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.4 System mocowania. 

Rurociągi mocować za pomocą typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i 

przenoszonych obciążeń. Gęstość podwieszenia uzależnić od średnicy rurociągu zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

Grzejniki należy mocować za pomocą typowych wieszaków ściennych (objęte dostawą grzejnika) lub stojaków. 

2.5 Izolacje 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej. 

Materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny być czyste i suche. 

Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej danej 

przegrody. 

2.6 Armatura. 

Regulację instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory grzejnikowe z 

płynną nastawą wstępną oraz o grzejnikowe zawory powrotne z nastawą wstępną. Na zaworach 

termostatycznych należy montować głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym o zakresie nastaw 16-28°C. 

Grzejniki zasilane od dołu należy podłączyć za pomocą podwójnego przyłącza z odcięciem. 

Odpowietrzenie układu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki. W funkcji armatury odcinającej 

należy stosować zawory odcinające kulowe. 

2.7 Oznaczenia. 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu 

izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie i 

uwzględnionymi instrukcji obsługi instalacji grzewczej. 

Należy oznakować przewody, armaturę i urządzenia na ścianach w pomieszczeniach technicznych i 

gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach. 

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów 

instalacji. 
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3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników na paletach 

dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie pakować grzejniki jednego typu i wielkości. Palety muszą być 

zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie nastąpiło ich przemieszczenie i efekcie tego uszkodzenie grzejników. 

Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem z wcześniejszym ich zabezpieczeniem przed przemieszczeniem 

i uszkodzeniem. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Należy ją składować w 

zamkniętych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny być dostarczane w oryginalnych 

pojemnikach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Należy je 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Unikać nadmiernego działania promieni słonecznych na 

otuliny PE. 

Materiały do izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Instalacja grzewcza powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 

wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. 

Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z pomieszczenia wymiennikowni. 
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5.2 Montaż rurociągów. 

5.2.1 Prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć wszystkie przeszkody możliwe do 

wyeliminowania, typu pręty, wystające elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowały 

uszkodzenia przewodów. 

Również przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń typu ziemia, papiery i inne. Nie używać 

rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób. 

W następnej kolejności należy wyznaczyć miejsca ułożenia rur, wykonać gniazda i osadzić uchwyty. Rury należy 

przecinać i zakładać na nie tuleje ochronne. Układać rury i wstępnie zamocować, wykonać połączenia. 

Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje się źródło ciepła. 

Poziome odcinki powinny być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzenie i 

odwodnienie całego pionu. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 

stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 

odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Należy prowadzić 

je powyżej przewodów instalacji wody zimnej. 

Przewody układane w bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem 

technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych ( z 

maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez 

stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody należy wykonać w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody 

zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie, równolegle. 

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociągów pionowych wynosi 1cm na kondygnację. Przewody pionowe 

należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. 

5.2.2 Prowadzenie przewodów przez przegrody. 

W miejscach gdzie przewody przechodzą przez ścianę należy nałożyć tuleje ochronne i nie wykonywać w tym 

miejscu żadnych połączeń. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

 co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

 co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach 

przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 

nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie 

w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany 

w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. 
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5.2.3 Prowadzenie przewodów w ścianie i w wylewkach 

Rurociągi z tworzywa sztucznego należy prowadzić w specjalnych wnękach ściennych (lub podłogowych) lub w 

wylewce, izolowanych cieplnie w rurze ochronnej „Peschla”. Jeśli grubość jastrychu nad trasą linii zasilających 

jest mniejsza niż 35mm, należy zazbroić pas posadzki w tym miejscu. 

5.3 Montaż grzejników. 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. Grzejniki 

płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejników. 

Należy wyznaczyć miejsce zamontowania uchwytów, wykonać tam otwory i osadzić je w ścianie. Grzejniki 

zawiesić i połączyć je z rurami przyłącznymi. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 

wspornikach. 

Grzejniki można montować również za pomocą stojaków. 

Grzejniki montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się usunięcie opakowania po zakończeniu wszystkich 

prac wykończeniowych. 

Nie dopuścić do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powłoki lakierniczej. 

5.4 Montaż armatury i osprzętu. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 

Przed montażem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Powinna być 

zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy zainstalować tak aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich uchwytów zgodnie ze wskazaniami producenta. 

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. Zawory 

na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych 

dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 

odpowietrzników automatycznych. 

5.6 Izolacja cieplna. 

Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST. 

Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z uszkodzoną 

powłoką antykorozyjną. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja 

cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

 

5.7 Regulacja instalacji ogrzewczej. 

W każdym pomieszczeniu przewiduje się grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawą wstępną i głowicą 

termostatyczną. Regulację hydrauliczną instalacji grzejnikowej należy zrealizować przez nastawy wstępne na 

wbudowanych zaworach grzejnikowych, przy zaworach regulacyjnych grzejników w pomieszczeniach ogólnie 

dostępnych nie należy montować głowic termostatycznych, a same zawory po wykonaniu nastawy obrócić 

pokrętłem do ściany. 

5.8 Badania i uruchomienie instalacji. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 
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musi być poddana próbie szczelności. 

Po zakończeniu montażu rurociągów należy przepłukać instalację wodą gorącą. Płukanie należy przeprowadzić 

wielokrotnie spuszczając wodę, aż do uzyskania czystej wody. Płukanie należy wykonać przy całkowicie 

otwartych zaworach odcinających. Następnie należy wyregulować instalację przy pomocy zaworów 

regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji należy przeprowadzić 72 godz. rozruch. Po stwierdzeniu 

bezawaryjnej pracy instalację należy przekazać użytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacją 

powykonawczą i rozruchową. 

Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp. 

oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wyniki badania szczelności należy uznać za 

pozytywne, jeżeli nie stwierdzono przecieków i roszenia bądź uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. Gdy 

jednak nieszczelności bądź inne usterki występują należy je usunąć. 

5.8.1 Pomiary. 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący 

sposób: 

 pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. 

Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5m nad ziemią i w odległości nie 

mniejszej niż 2m od budynku, 

 pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

±0,5K,pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10Pa, 

 pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 

zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75m nad 

podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki 

sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5m, a 

odległość między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10m, 

 pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą 

termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za 

pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu 

powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. 

Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej 

powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie. 

Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu: 

a) dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie (z 

uwzględnieniem wpływu użytkownika pomieszczeń) ±1K , 

b) pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności działania 

instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika, 

c) W czasie odbioru instalacji grzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być dostosowane do 

rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają wykresy regulacyjne dla 

określonych typów grzejników. Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury wody instalacyjnej od 

wartości wynikających z wykresu regulacyjnego: 

 Woda zasilająca instalację grzewczą 

Przy wiatrach o prędkości do 5m/s, odchyłka temperatury ±1K. 
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Przy wiatrach o prędkości ponad 5m/s, temperatura wyższa o 1K do 2K. 

 Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyższa niż o 1K i nie niższa nią o 2K. 

5.8.2 Badania efektów regulacji instalacji centralnego ogrzewania. 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 

 Po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania 

i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu 

regulacyjnego o więcej niż ±1K 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych 

obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości 

temperatury właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej, 

b) Skontrolowaniu pracy grzejników w budynkach: 

- wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką na „dotyk”, 

- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

c) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania instalacji w 

ogrzewanych pomieszczeniach). 

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzględnienie wpływu 

warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.) 

d) Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich rozdzielaczach. 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 

• Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w 

poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 

• Określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze wielkości 

grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie 

elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.). 

5.8.3 Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną 

Polega na sprawdzeniu zgodności jakości wody stosowanej do napełnienia i uzupełnienia instalacji grzewczej z 

wymaganiami. 

5.8.4 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania. 

Polega na sprawdzeniu według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 

wywołanego przez działającą instalację centralnego ogrzewania nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 

badanego pomieszczenia. 

5.8.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed możliwością wtórnego 

zanieczyszczenia wody wodociągowej 

Jeżeli uzupełnienie wody w instalacji grzewczej następuje z wodociągów niezbędne jest sprawdzenie czy 

połączenie instalacji grzewczej z instalacja wodociągową dokonane jest w sposób zabezpieczający wodę 

wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji grzewczej. Badania takie obejmują 

sprawdzenie czy na połączeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacją wodociągową zastosowano 

urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-01706. 
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6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Zakres badań powinien obejmować co najmniej: 

• Badanie szczelności, 

• Badanie odpowietrzenia, 

• Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

• Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, 

• Badanie zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Obmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysie. 

• Długość przewodów należy mierzyć wzdłuż jego osi, 

• Do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość łączonej armatury i łączników, 

• Całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji grzewczej na szczelność lub przy badaniach na 

gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych, 

• Grzejniki oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1 Odbiory robót. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

oraz normą PN-64/B-10400. 

8.1.1 Odbiory międzyoperacyjne. 

Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

• Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

• Ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie) 

• Bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

spadków odcinków poziomych 

• Wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji 
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ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji – wymiary wewnętrzne, 

wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót 

oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 

identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

8.1.2 Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej. 

Przeprowadzany dla elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu 

robót. Dotyczy to: 

• Przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach 

nieprzełazowych, 

• Przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 

• Uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzanie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez 

oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w 

projekcie. Należy również sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymagania określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 

wprowadzone do dziennika budowy. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badań odbiorczych. W protokole należy 

jednoznacznie identyfikować miejsca zainstalowania elementów lub lokalizacje części instalacji, które były 

objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy dołączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

8.1.3 Odbiór techniczny - końcowy instalacji ogrzewczej 

Do odbioru technicznego – końcowego można przystąpić po: 

• Zakończeniu wszystkich robót montażowych przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

• Wypłukaniu, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, 

• Dokonaniu badań odbiorczych, zakończonych wynikiem pozytywnym, 

• Zakończeniu uruchomiania instalacji, 

• Zakończeniu robót budowlano – konstrukcyjnych, wykończeniowych i innych, które miałyby wpływ na efekt 

ogrzewania w pomieszczeniach. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

• Projekt techniczny powykonawczy instalacji, 

• Dziennik budowy, 

• Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami, 

• Obmiary powykonawcze, 

• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• Protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

• Protokoły wykonania badań odbiorczych, 

• Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

• Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje, 

• Instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• Instrukcję obsługi instalacji. 
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Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji grzewczej do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Jeśli odbiór zakończył się protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania należy wówczas po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia przeprowadzić ponowny odbiór lecz dodatkowo należy sprawdzić czy przez w czasie pomiędzy 

odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej 

lub innymi przyczynami. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. Ceny jednostkowe obejmują: 

• Przygotowanie stanowiska roboczego, 

• Dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• Przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

• Montaż rurociągów, urządzeń, przyrządów i armatury, 

• Wykonanie prób szczelności, 

• Usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 PN- 64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze”. 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

 PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 

 PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 

 PN-EN 2 15-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania I badania”. 

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

 PN-EN 442-2:1999/Al :2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana Al)”. 

 PN-B-0242l :2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 

 PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 

10.2 Inne 

 „Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

18/W WENTYLACJA 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 

instalacji wentylacji, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace 

przygotowawcze. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

postanowieniami Witwo, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 

dokumentacji projektowej. 

2.2. Przewody wentylacyjne oraz kształtki 

Przewody wentylacyjne prostokątne lub okrągłe oraz kształtki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 

bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie przekryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć 

itp. wad. 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 

1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
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Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 03434:1999. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76002. 

2.3. Izolacje. 

Instalację wentylacji należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową. Kanały 

rozprowadzające powietrze zaizolować 30mm wełny mineralnej z powłoką aluminiową. 

2.4. Podpory i podwieszenia. 

Stosować typowe zawiesia. Materiał podpór i podwieszeń musi charakteryzować odpowiednią odporność na 

korozję w miejscu zamocowania. 

Gęstość podwieszania uzależnia się od wymiarów kanału, zgodnie ze sztywnością i nośnością . 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

- przewodów, 

- materiałów izolacyjnych, 

- elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 

- elementów składowych podpór i podwieszeń, 

- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 

transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

2.5 Wentylatory. 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje 

budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 

wentylatora. 

Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 

Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 

wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

2.6. Nawiewniki, anemostaty 

Sposób zamocowania powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez 

uszkodzenia elementów przegrody. 

Nawiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 

2.7. Automatyka 

Aparaty wentylacyjne będą obsługiwane przez szafy automatyki, wyposażone w sterowniki i osprzęt 

elektryczny umożliwiający programową pracę każdego urządzenia. 
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Podczas transportu należy zabezpieczyć 

wszystkie elementy, i urządzenia przed uszkodzeniem. 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Montaż przewodów. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 

wynosić co najmniej 100mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 

100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody 

powinny być obłożone wełną mineralną. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 

obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Połączenia kanałów prostokątnych blaszanych należy wykonać jako kołnierzowe, skręcane z uszczelką między 

kołnierzami. Połączenia kanałów wentylacyjnych okrągłych, wykonać za pomocą typowych połączeń 

systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi. 

Klasa wykonania i klasa szczelności instalacji wentylacji – A wg. PN-B-76002:1996 i PN-B- 76001:1996. 

Kanały wentylacyjne należy mocować za pomocą typowych zawiesi. Gęstość podwieszania uzależnić od 

wymiarów kanału, zgodnie ze sztywnością i nośnością zastosowanych kanałów oraz wymagań PN. 

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, należy obudować 

elementami (ściankami, okładzinami itp.) o odporności ogniowej przewidzianej dla ścianek działowych tych 

pomieszczeń. 

5.2. Izolacja przewodów. 

Sposób mocowania wełny mineralnej do kanałów wentylacyjnych wg technologii Wykonawcy instalacji lub 

wymagań Producenta wełny. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 
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przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność 

na przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, 

np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

5.3. Otwory rewizyjne. 

Otwory rewizyjne mają umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 

elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny 

sposób. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 

własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 

utrudniały czyszczenia przewodów. 

Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, 

najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów 

trudnych do czyszczenia. 

Nie stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować 

zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym 

niż 45º, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 

5.4. Wentylatory 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję i 

instalacje. 

Amortyzatory pod wentylator należy umieszczać tak aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie 

odległości między amortyzatorami. 

Podczas montażu wentylatorów należy zapewnić: 

- pionowe ustawienie osi wirnika wentylatora, 

- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, 

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów 

wentylatora. 

5.5. Filtry powietrza 

Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany 

wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 

wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
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Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je przed 

zabrudzeniem. 

5.6. Wytyczne rozruchowe 

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji należy zwrócić uwagę na warunki gwarancyjne poszczególnych 

urządzeń. Sposób zabudowy musi gwarantować możliwość wykonania koniecznych czynności serwisowych w 

trakcie eksploatacji urządzenia i instalacji. 

Rozruch instalacji obejmuje: 

− programowanie sterowników, 

− regulację nastaw wszelkich elementów w instalacji powietrznej, 

− regulację przepływów, 

− sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji ręcznego sterowania, pomiarów i zabezpieczeń, 

− uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy, 

− oddanie instalacji do eksploatacji użytkownikowi wraz z pełną dokumentacją podwykonawczą i 

dokumentacją rozruchową. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Sprawdzenie kompletności wykonania prac. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 

związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi 

przepisami i zasadami technicznymi. 

Należy przeprowadzić działania: 

- porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją techniczną, zarówno w zakresie 

materiałów, jak i ilości., 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi, 

- sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, 

- sprawdzenie czystości instalacji; 

- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 

6.1.1. Badania ogólne 

a) Dostępności dla obsługi; 

b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d) Kompletności znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

f) Rozmieszczenia izolacji cieplnych; 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
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6.1.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

i) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 

j) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

6.1.3. Badanie filtrów powietrza 

a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzeni i prawidłowości poziomu 

płynu pomiarowego; 

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 

f) Sprawdzenie czystości filtra. 

6.1.4. Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

6.1.5. Badanie przepustnic 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie 

przeciwbieżne). 

6.1.6. Badanie sieci przewodów 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

6.1.7. Badanie wymienników itp. 

Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi. 

6.1.8. Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

6.1.9. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schemat regulacji; 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
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c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

- systemu zabezpieczeń; 

- wentylacji; 

- oznaczenia; 

- typów kabli; 

- uziemienia; 

- schematów połączeń w obudowach. 

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane w punktach 

6.1.12, 6.1.13 i 6.1.14. 

6.1.10. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum); 

d) Liczba użytkowników; 

e) Czas działania; 

t) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj); 

g) Inne źródła emisji (jeśli występują); 

h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

i) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

j) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 

k) Klasa filtrów 

l) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów); 

m) Sumaryczna moc cieplna, elektryczna itp.; 

n) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

o) Wymagana jakość wody zasilającej; 

p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

6.1.11. Wykaz dokumentów inwentarzowych 

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 

b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 



PROJEKT - TECHNIKA Sp. j.                                +48 886-720-094 , +48 509-610-533  

ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                      biuro@projekt-technika.pl 

REGON :361880553,NIP:959-196-28-17          www.projekt-technika.pl 
                                                                                    

 Strona 157 z 187 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Bukowcu O Sale Dydaktyczne Dla Klas I-III       
                           

oprzewodowania odbiorników); 

d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 

certyfikaty bezpieczeństwa); 

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 

6.1.12. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 

instalacji wentylacyjnych w budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w 

eksploatacji; e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 

f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

6.2. Kontrola działania 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 

wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i 

działają efektywnie. 

6.2.1. Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 

e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

g) Nastawienie układu regulacji; 

h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

6.2.2. Procedura prac 

6.2.2.1. Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 

przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji 



PROJEKT - TECHNIKA Sp. j.                                +48 886-720-094 , +48 509-610-533  

ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                      biuro@projekt-technika.pl 

REGON :361880553,NIP:959-196-28-17          www.projekt-technika.pl 
                                                                                    

 Strona 158 z 187 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Bukowcu O Sale Dydaktyczne Dla Klas I-III       
                           

powinny być doprowadzone do określonych warunków. Powyższe powinno uwzględniać blokady i 

współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych 

warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest 

wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu 

potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między 

sygnałem wymuszającym, a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną 

zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten 

regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 

Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i 

regulacji wstępnej instalacji. 

6.2.2.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

6.2.2.3. Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

6.2.2.4. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

6.2.2.5. Kontrola działania sieci przewodów 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: 

b) Dostępność do sieci przewodów. 

6.2.2.6. Kontrola działania wymiennika, itp. 

Działanie regulacyjne i kontrolne. 

6.2.2.7. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza 

w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub umowie). 
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6.2.2.8. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych 

przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego; 

d) dzianie regulacji strumienia powietrza, 

e) działanie urządzeń do odzyskiwania ciepła, 

f) Współdziałanie z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

6.3. Pomiary kontrolne. 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 

zadane zgodnie z wymaganiami. 

6.3.1 Należy wykonać pomiary kontrolne: 

a) poboru prądu silnika; 

b) strumienia objętości powietrza zewnętrznego, nawiewnego i wywiewnego, 

c) temperatury powietrza, 

d) opór przepływu na filtrze, 

e) temperatury powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w pomieszczeniu. 

6.3.2. Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed 

rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w 

dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co 

najmniej jeden punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty 

pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się 

występowania najgorszych warunków. 

Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki 

cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być 

mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. 

Dopuszczalne odchyłki od wartości projektowanych (z uwzględnieniem błędów pomiarowych). 

Parametr Odchyłka 

Strumień objętości powietrza w pojedynczym 

pomieszczeniu 

± 20 % 

Strumień objętości powietrza w całej instalacji ±15 % 

Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C 

Wilgotność względna ±15 % wartości mierzonej wilgotności względnej 

Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi ± 0,05 m/s 

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C 



PROJEKT - TECHNIKA Sp. j.                                +48 886-720-094 , +48 509-610-533  

ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce                      biuro@projekt-technika.pl 

REGON :361880553,NIP:959-196-28-17          www.projekt-technika.pl 
                                                                                    

 Strona 160 z 187 
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej W Bukowcu O Sale Dydaktyczne Dla Klas I-III       
                           

Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3dBA 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

dołączoną specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór instalacji wentylacji następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . 

Zgodność wykonania instalacji stwierdza się na podstawie wyników badań i pomiarów kontrolnych 

wymienionych w punkcie 6 oraz porównanie ich z wskazanymi tam wymaganiami i tolerancjami. 

Instalacja powinna być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania jest negatywny, instalacja nie powinna zostać odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, poprawić usterki przedstawić ja do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć instalację i wykonać ja ponownie. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- montaż przewodów, urządzeń, przyrządów, kratek itp. wraz z izolacjami, uszczelnieniami, itp. 

- wykonanie prób badań i pomiarów kontrolnych, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków — Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym — Wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym - Wymiary 

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania PN-B-

76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B -76002:1976 Wentylacja — Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne. 

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Wymagania dotyczące części składowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 

PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów — Wymagania wytrzymałościowe 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2002. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

19/KS PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE-PRZEBUDOWA 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1 takie jak: 

 budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami 

 próby szczelności i odbiory 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz przyjętym 

systemem robót. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

postanowieniami WTWiO, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Rury kanalizacyjne. 

Dla przewodu grawitacyjnego należy stosować rury PVC-U SN8 kielichowych łączonych na uszczelki gumowe o 

średnicy Ø 160mm. 
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2.2.2 Studnie betonowe. 

Na przyłączu kanalizacyjnym zastosowano studzienki o średnicy Ø1000 mm, wykonane z kręgów betonowych. 

Studnie wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu mało nasiąkliwego (nw<4%), o klasie wytrzymałości 

nie niższej niż B-45, o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. Kręgi powinny być fabrycznie wyposażone 

w żeliwne stopnie włazowe. Studnia betonowa powinna posiadać pierścień odciążający. Łączenie kręgów na 

stożkowe uszczelki gumowe. Należy minimalizować ilość łączeń w studni poprzez stosowanie kręgów o 

wysokości min. 1m, począwszy od posadowionego najniżej. Kręgi denne z monolityczną kinetą wykonaną 

fabrycznie. Studnie wykonać z włazem typu lekkiego z żeliwa sferoidalnego, klasy C250 z zatrzaskiem. Przepady 

wykonać z kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone lizolem. 

2.2.3 Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 

wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712, PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1. Przewody z tworzyw sztucznych. 

Ze względu na specyficzne cechy rur PE i PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych wymagań: 

• Transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (rozłożenie tektury falistej, 

wysokość składowania do 1,0 m) 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 

• Przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C. 

• Załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu – rury mogą być przenoszone ręcznie. 

• Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

• Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku – można używać tylko 

pasów. 

• Gdy rury są składowane w stertach należy stosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane w odstępach co 
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1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 

drewnianych łatach szer. i wys. 50 mm, aby kielichy nie leżały na ziemi. 

• Rury o rożnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie. 

• W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, max 1,5 m wysokości. 

• Zwoje rur powinny być związane, albo ładowane na paletach. Zwoje nie mogą być przeciągane po ziemi lub 

podłogach lecz przenoszone. Zwoje mogą być składowane tylko na płask. Maksymalna wysokość składowania 

1,0 m. 

• W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, (zakryte 

plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). 

4.2. Studnie betonowe 

Transport studni betonowych prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 

lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 

innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie studni należy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu 

lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa powinny być przewożone samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi, w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Składowanie. 

Magazynowanie rur i kształtek na placu budowy powinno być zabezpieczone przed szkodliwym 

oddziaływaniem promieni słonecznych. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30°C. 

Rury powinny być układane na równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych. Szerokość stosu 

składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. 

5.2. Warunki wyjściowe. 

Roboty ziemne związane z budową przyłącza z tworzyw sztucznych, powinny być prowadzone zgodnie z 

przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze" w powiązaniu z PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Podział, nazwy symbole i określenia". Rury z 

tworzyw sztucznych – tworzywa sprężystego, układane w ziemi, pod wpływem obciążenia gruntem – zasypką 

wykopu, podlegają deformacji. Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury 3 ÷ 5 % jej wysokości. 

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur jest doprowadzenie gruntu do 

współczynnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97 w określonej strefie rurociągu. W przypadku prowadzenia 

przewodu pod drogami współczynnik zagęszczenia powinien wynosić 1,0 w skali Proctora. 

Uzyskanie sztywności obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki rury 

piaskiem sypkim drobno-średnio lub gruboziarnistym z należytym jej ubiciem- zagęszczeniem. 
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5.3. Rodzaje wykopów. 

Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacyjnych stosowane będą wykopy ciągłe - wąskoprzestrzenne, o 

ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych 

odeskowanych i rozpartych, spełniają warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego – sztywność 

gruntu w strefie obsypki ochronnej rury, z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki, powinno 

być odeskowanie szczelne. W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy 

układu drenażowego – poziomego, układ drenażowy należy lokalizować w szerokości strefy przewodu. 

5.4. Rozkładanie wykopów. 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę przyłącza i wzdłuż 

wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu zabezpieczyć świadkami 

umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z 

istniejącym kanałem sanitarnym. Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez 

ułożenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi przewodu w ustalonych uprzednio 

odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 

5.5. Szerokość wykopów. 

Szerokość wykopu w świetle obudowy, powinna wynosić 1,0 m. Odległość pomiędzy obudową wykopu a 

zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić najmniej 30 cm. 

5.6. Zabezpieczenie wykopów. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób 

zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w miarę rozkładania wykopow 

wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia pieszych lub 

przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami 

ostrzegawczymi. 

5.7. Odspajanie i transport urobku. 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym ręczne odspajanie 

może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń 

mech. do wydobywania urobku. Żurawie bud. z wysięgnikiem prostym, powinny być usytuowane z boku 

wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia na większą 

powierzchnię gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonane za pomocą koparki 

jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robot przy użyciu mech. koparek 

stosuje się tam gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory. Przy 

wykonywaniu wykopów w gruncie zwartym, należy wykonać wykop o głębokości 0,20 m poniżej proj. rzędnej 

spodu przewodu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zagęszczeniem. Odkład urobku 

powinienbyć dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. 

5.8 Obudowa ścian wykopu. 

Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych powinny być 

zabezpieczone przed obsuwaniem się ziemi za pomocą obudowy. Obudowa składa się z desek z drewna o 

grub. 50 mm lub wyprasek stalowych – układanych poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. 

Stosowane są rozpory w postaci okrąglaków przycinanych każdorazowo do wymiaru szerokości wykopu, 

względnie rozpory stalowe lub żeliwne rozkręcane. W wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 

odeskowanych rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania 

pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować 

stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać w 
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gruntach zwartych 0,5 ÷ 0,7 m. Ostatnia górna deska obudowy, powinna wystawać ponad powierzchnię terenu 

co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu oraz spływu wód opadowych do 

wnętrza wykopu. 

5.9. Odwodnienie wykopów. 

Roboty montażowe – układanie rur przyłącza musi być wykonane w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Metoda drenażu poziomego, polega na układaniu pod strefą przewodu drenażu poziomego w obsypce żwirowej 

z odprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych zlokalizowanych obok trasy przewodu, skąd woda jest 

odprowadzona do wcześniej wykonanego kanału, przy pomocy pompy. Po ułożeniu przewodu i 

przeprowadzonych próbach jego szczelności drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a studzienki czerpalne 

zdemontowane. 

5.10 Przygotowanie podłoża i zasypka przyłącza. Zagęszczenie gruntu. 

Rurę należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm. Najistotniejsze jest zagęszczenie 

gruntu w tzw. pachach przewodu. Współczynnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

Warstwę ochronną należy wykonywać ręcznie piaskami średnioziarnistymi bez grud i kamieni, ze starannym 

ubiciem warstwami o grubości do 1/2 średnicy rury z obu stron przewodu. 

Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej kanału o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu 

• warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej Zasyp przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinka na złączach. 

• etap II – po probie szczelności złącz rur kanału, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń. 

• etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 

rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu. 

Warstwę ochronną rury kanalizacyjnej wykonuje się z piasku średnio i gruboziarnistego bez grud i 

kamieni. 

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem 

zastosowanego deskowania. Grubość ubijania warstwy nie powinna przekraczać 1/2 średnicy rur. 

Wykop o odeskowaniu poziomym należy rozdeskować w następujący sposób: 

• ułożyć warstwę obsypki o wysokości ca 1/2 średnicy rur i zagęścić 

• usunąć deskę 

5.11. Montaż, demontaż 

• Przewody kanalizacyjne 

Stosować rury PVC kielichowe. Przewody przyłącza kanalizacji należy włączyć do studni betonowych 

zlokalizowanych na przyłączu. Przejścia przez ściany studni wykonywać jako szczelne. 

5.12. Układanie rur na dnie wykopu. 

Układanie przewodów poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 

dostosowanego do warunków wymaganych dla rur z tworzywa sztucznego. Układanie rur na dnie wykopu 

przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury. 

Budowę przyłącza prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi (studniami) od rzędnych 

niższych do wyższych. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rury kawałów drewna, kamieni lub 

gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. Miejsca połączenia rur i kształtek powinny 

być odkryte aż do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 
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5.13. Uzbrojenie terenu. Studzienki kanalizacyjne 

Na przyłączu kanalizacji sanitarnej stosować studnie o średnicy Φ1000 mm, wykonane z kręgów betonowych. 

Wejścia i wyjścia przewodów ze studzienek wykonać zgodnie z profilami przyłącza kanalizacji. Wszystkie 

przejścia przewodów przez ścianki studni wykonać jako szczelne. Przed montażem studzienek zweryfikować na 

budowie głębokość posadowienia oraz wykonania otworów na przewody kanalizacyjne wejściowe i wyjściowe. 

Szczególnie zwrócić uwagę na rzędne terenu istniejącego i projektowane rzędne terenu oraz głębokość 

posadowienia wierzchu włazu nieco powyżej terenu nieutwardzonego. 

5.14. Ochrona rur przed przemarzaniem. 

Głębokość przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpieczać przed zamarzaniem w nim wody. Głębokości 

ułożenia przewodu, jest uzależniona od głębokości przemarzania gruntu danej części kraju – zgodnie z PN – 

81/B-03020. Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, głębokość ułożenia 

przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu było 

większe niż 1,2 m. Przy niedotrzymaniu tego wymogu, przewody przyłącza kanalizacji należy dodatkowo 

zaizolować od góry żużlem lub keramzytem. 

5.15. Próby szczelności. 

Przyłącze przed zakryciem musi być poddane próbie szczelności. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 

zewnętrznych z rur PVC należy przeprowadzić na eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do 

przewodu kanalizacyjnego. Złącza rurociągu zarówno na przewodach jak i na połączeniach ze studzienkami, 

pozostawić do czasu próby szczelności wolne – nie zasypane. Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. Kontrola jakości będzie 

obejmowała: 

 stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 wykonanie podsypki i obsypki z gruntu piaszczystego, 

 jakość użytych materiałów, 

 ułożenie przewodu, a w szczególności: 

• głębokość ułożenia przewodu, 

• odchylenia osi przewodu, 

• odchylenia spadku, 

• zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

 wykonanie obiektów budowlanych (studzienek, zbiornika itp.) 

 montaż armatury 

 zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 

 badanie szczelności przewodu. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostkami obmiaru budowy przyłącza 

kanalizacyjnego są: 

 1 [m] metr dla układanych rur kanalizacyjnych i ochronnych, każdego typu i średnicy; 

 1 sztuka [szt] – dla montażu studni kanalizacyjnych i itp. 
 1 metr [m] drenaż odwadniający wykop 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1 Warunki wyjściowe. 

Odbiór robót rur kanałowych z tworzyw sztucznych należy prowadzić w oparciu o: 

• miarodajne dla tych przewodów ustalenia norm 

PN – 86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN – 83/8836-02 – Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i budowa przy odbiorze. 

PN – 62/8836-01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

• warunki budowy w zakresie wykopów, podsypki, montażu, obsypki i zasypki ujętych w niniejszej Instrukcji. 

8.2 Przedmiot odbioru i badań. 

W odniesieniu od specyfikacji budowy (kanałów sanitarnych z rur z tworzyw sztucznego w zakresie odbioru i 

badań należy zaliczyć: 

• badanie zgodności z dokumentacją, 

• badanie głębokości ułożenia przewodu, 

• badanie bezpiecznej odległości przewodów od budynków, 

• badanie zabezpieczenia sąsiadującej budowli, 

• badanie podłoża naturalnego, 

• badanie podłoża wzmacnianego, 

• badanie dopuszczalnego odchylenia w planie, 

• badanie dopuszczalnego odchylenia spadku, 

• badanie ułożenia, 

• badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem, 

• badanie zabezpieczenie przy przejściu przez przeszkody, 

• badanie zabezpieczenia przed korozją, 

• badanie zabezpieczenia przed prądami błądzącymi, 

• badanie zasypki przewodu, 

• badanie wykonania obiektów budowlanych, 

• badanie wykonania przewodów w obiektach, 

• badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją, 

• badanie szczelności całego przewodu. 

Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi przez 

uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora. 

8.3 Odbiór robót. 

Odbioru robot polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

W stosunku do następujących robot należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 

 przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów), 

 zgodność z kierunkiem minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 

elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności przyłącza. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia). 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robot montażowych przyłącza może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robot i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robot. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robot obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robot potwierdzonych przez 

zamawiającego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

- wykonanie robót pomocniczych 
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- montaż rurociągów i armatury, 

- wykonanie prób ciśnieniowych, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robot. 

10. Przepisy związane 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• Normy: 

 PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu. 

 PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. 

 PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – wymagania. 

 PN-EN 752-4:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko. 

 PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w rożnych warunkach 

obciążeń. Część 1: wymagania ogólne. 

 PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-92/B-01706    Instalacje  wodociągowe.   System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz 

budynków. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

 PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. 

 PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

• inne dokumenty: 

 aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych. 

 warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

20/W PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu o sale 

dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 523/1 obręb 

0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1 takie jak: 

 budowa przyłącza wodociągowego 

 wykonanie włączenia do sieci (opaska do nawiercania) 

 montaż zasuwy domowej 

 montaż układu pomiarowego w studni wodomierzowej na działce 

 próby szczelności i odbiory 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz przyjętym 

systemem robót. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

postanowieniami WTWiO, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

Zgodnie z normą PN-EN 805:2002, wszystkie materiały użyte na elementy sieci wodociągowej łącznie z 

wykładzinami, powłokami i uszczelkami powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami wyrobów 

lub ze stosowanymi europejskimi kryteriami technicznymi dotyczącymi dopuszczenia do stosowania. 
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2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Rury wodociągowe. 

Dla przyłącza należy stosować rury polietylenowe DN63 PN-10 łączonych ze sobą przez zgrzewanie doczołowe i 

elektrooporowo. 

2.2.2 Zasuwy i itp. 

Włączenie przyłącza do sieci wykonać za pomocą opaski samonawiertnej. 

Na przyłączu wody bezpośrednio za punktem włączenia wykonać montaż zasuwy wodociągowej, z miękkim 

uszczelnieniem klina, na ciśnienie nominalne min. 1 MPa, o średnicy zgodnej ze średnicą przyłącza. Na zasuwach 

zamontować obudowę oraz skrzynkę. 

2.2.3 Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 

wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712, PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1. Przewody z tworzyw sztucznych. 

Ze względu na specyficzne cechy rur PE i PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych wymagań: 

• Transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (rozłożenie tektury falistej, 

wysokość składowania do 1,0 m) 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 

• Przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C. 

• Załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu – rury mogą być przenoszone ręcznie. 

• Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

• Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku – można używać tylko 

pasów. 

• Gdy rury są składowane w stertach należy stosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane w odstępach co 

1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
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drewnianych łatach szer. i wys. 50 mm, aby kielichy nie leżały na ziemi. 

• Rury o rożnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie w sposób zabezpieczający je 

przed zniszczeniem 

• W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, max 1,5 m wysokości. 

• Zwoje rur powinny być związane, albo ładowane na paletach. Zwoje nie mogą być przeciągane po ziemi lub 

podłogach lecz przenoszone. Zwoje mogą być składowane tylko na płask. Maksymalna wysokość składowania 

1,0 m. 

• W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, (zakryte 

plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). 

4.2. Armatura 

Kształtki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Dostarczoną na budowę armaturę należy 

uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.3. Transport kruszyw. 

Kruszywa powinny być przewożone samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi, w sposób zabezpieczający 

je przed zniszczeniem 

i nadmiernym zawilgoceniem. i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Składowanie. 

Magazynowanie rur i kształtek na placu budowy powinno być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem 

promieni słonecznych. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30°C. Rury powinny być 

układane na równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych. Szerokość stosu składowanych rur 

należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. 

5.2. Warunki wyjściowe. 

Roboty ziemne związane z budową przewodów wodociągowych z tworzyw sztucznych, powinny być 

prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne, Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze" w powiązaniu z PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Podział, nazwy 

symbole i określenia". Rury z tworzyw sztucznych – tworzywa sprężystego, układane w ziemi, pod wpływem 

obciążenia gruntem – zasypką wykopu, podlegają deformacji. Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego 

rury 3 ÷ 5 % jej wysokości. Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur jest 

doprowadzenie gruntu do współczynnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97 w określonej strefie rurociągu. W 

przypadku prowadzenia przewodu pod drogami współczynnik zagęszczenia powinien wynosić 1,0 w skali 

Proctora. 

Uzyskanie sztywności obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki rury piaskiem sypkim 

drobno-średnio lub gruboziarnistym z należytym jej ubiciem-zagęszczeniem. 

5.3. Rodzaje wykopów. 

Dla potrzeb budowy przewodów wodociągowych stosowane będą wykopy ciągłe - wąskoprzestrzenne, o 

ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych 

odeskowanych i rozpartych, spełniają warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego – sztywność gruntu 

w strefie obsypki ochronnej rury, z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki, powinno być 

odeskowanie szczelne. W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy układu 
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drenażowego – poziomego, układ drenażowy należy lokalizować w szerokości strefy przewodu. 

5.4. Rozkładanie wykopów. 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę przewodów wzdłuż 

wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu zabezpieczyć świadkami 

umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z 

istniejącym przewodem. Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułożenie bali lub 

wyprasek stalowych po obydwu stronach osi przewodu w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących 

wyrobisko wykopu. 

5.5. Szerokość wykopów. 

Szerokość wykopu w świetle obudowy, powinna wynosić 1,0 m. Odległość pomiędzy obudową wykopu a 

zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić najmniej 30 cm. 

5.6. Zabezpieczenie wykopów. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób 

zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w miarę rozkładania wykopow 

wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia pieszych lub 

przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami 

ostrzegawczymi. 

5.7. Odspajanie i transport urobku. 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym ręczne odspajanie 

może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń 

mech. do wydobywania urobku. Żurawie bud. z wysięgnikiem prostym, powinny być usytuowane z boku wykopu 

odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię 

gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonane za pomocą koparki jednoczerpakowej 

podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robot przy użyciu mech. koparek stosuje się tam 

gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory. Przy wykonywaniu 

wykopów w gruncie zwartym, należy wykonać wykop o głębokości 0,20 m poniżej proj. rzędnej spodu 

przewodu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zagęszczeniem. Odkład urobku powinienbyć 

dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. 

5.8 Obudowa ścian wykopu. 

Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych powinny być 

zabezpieczone przed obsuwaniem się ziemi za pomocą obudowy. Obudowa składa się z desek z drewna o grub. 

50 mm lub wyprasek stalowych – układanych poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. 

Stosowane są rozpory w postaci okrąglaków przycinanych każdorazowo do wymiaru szerokości wykopu, 

względnie rozpory stalowe lub żeliwne rozkręcane. W wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 

odeskowanych rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania 

pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować 

stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać w 

gruntach zwartych 0,5 ÷ 0,7 m. Ostatnia górna deska obudowy, powinna wystawać ponad powierzchnię terenu 

co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu oraz spływu wód opadowych do 

wnętrza wykopu. 

5.9. Odwodnienie wykopów. 

Roboty montażowe – układanie rur wodociagowych musi być wykonane w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Metoda drenażu poziomego, polega na układaniu pod strefą przewodu drenażu poziomego w obsypce żwirowej 

z odprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych zlokalizowanych obok trasy przewodu, skąd woda jest 
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odprowadzona do wcześniej wykonanego kanału, przy pomocy pompy. Po ułożeniu przewodu i 

przeprowadzonych próbach jego szczelności drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a studzienki czerpalne 

zdemontowane. 

5.10 Przygotowanie podłoża i zasypka przyłącza. Zagęszczenie gruntu. 

Rurę należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm. Najistotniejsze jest zagęszczenie 

gruntu w tzw. pachach przewodu. Współczynnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

Warstwę ochronną należy wykonywać ręcznie piaskami średnioziarnistymi bez grud i kamieni, ze starannym 

ubiciem warstwami o grubości do 1/2 średnicy rury z obu stron przewodu. 

Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej kanału o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu 

• warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej Zasyp przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinka na złączach. 

• etap II – po probie szczelności złącz rur kanału, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń. 

• etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 

rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu. 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku średnio i gruboziarnistego bez grud i kamieni. 

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem 

zastosowanego deskowania. Grubość ubijania warstwy nie powinna przekraczać 1/2 średnicy rur. 

Wykop o odeskowaniu poziomym należy rozdeskować w następujący sposób: 

• ułożyć warstwę obsypki o wysokości ca 1/2 średnicy rur i zagęścić 

• usunąć deskę 

5.11. Montaż, połączenia, demontaż 

 

Rury PE łączyć z sobą przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowo. 

W celu stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu na łukach, kolanach należy go zakotwić lub zastosować bloki 

oporowe z betonu prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. Skrzynki do zasuw zabezpieczyć przed 

osiadaniem " krążkami" żelbetowymi. 

5.12. Układanie rur na dnie wykopu. 

Układanie przewodów poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 

dostosowanego do warunków wymaganych dla rur z tworzywa sztucznego. Układanie rur na dnie wykopu 

przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury. 

Budowę przewodów prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych 

do wyższych. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rury kawałów drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. Miejsca połączenia rur i kształtek powinny być 

odkryte aż do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 

5.13. Uzbrojenie terenu. 

W miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i w zbliżeniach do nich, roboty ziemne należy prowadzić 

ręcznie, zachowując szczególną ostrożność. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji sieci kolizji wysokościowej z istniejącym uzbrojeniem, wynikłej z 

innego niż podane w projekcie zagłębienia uzbrojenia, należy skorygować spadek projektowanego przewodu w 

uzgodnieniu z projektantem, zachowując min odległość od uzbrojenia 15 cm. Zachować przepisowe odległości 

i zagłębienia wynikające z przepisów zabezpieczenia. 

5.14. Ochrona rur przed przemarzaniem. 
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Głębokość przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpieczać przed zamarzaniem w nim wody. Głębokości 

ułożenia przewodu, jest uzależniona od głębokości przemarzania gruntu danej części kraju – zgodnie z PN – 

81/B-03020. Wysokościowo rzędne przewodów wodociągowych przyjęto z zagłębieniem przewodu 1,6 m z 

uwzględnieniem strefy przemarzania. 

5.15. Próby szczelności. 

Przewody przed zakryciem muszą być poddane próbie szczelności na ciśnienie 1,0MPa. Próbę ciśnieniową 

należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej zasypki o gr. 30 cm wykonanej z 

piasku. Na czas próby wszystkie złącza powinny być odkryte celem łatwego zlokalizowania ewentualnych 

przecieków. Po wykonaniu próby szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. Płukanie wykonać 

wodą wodociągową przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 

mechanicznych. Dezynfekcję przewodu przeprowadzić przez okres 24h wodą chlorową o stężeniu nie mniejszym 

niż 50 mg/ dm
3
. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. Po 

zakończeniu powtórnego płukania należy przeprowadzić analizę bakteriologiczna wody. Włączenie przewodów 

do eksploatacji po przeprowadzeniu dezynfekcji powinno nastąpić w ciągu 10 dni, w przeciwnym razie 

dezynfekcję przewodu należy powtórzyć. Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. Kontrola jakości będzie 

obejmowała: 

 stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 wykonanie podsypki i obsypki z gruntu piaszczystego, 

 jakość użytych materiałów, 

 ułożenie przewodu, a w szczególności: 

 głębokość ułożenia przewodu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

 wykonanie obiektów budowlanych, 

 montaż armatury, 

 zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 

 badanie szczelności przewodu. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostkami obmiaru budowy 

przewodów wodociągowych są: 

 1 [m] metr dla układanych rur wodociągowych i ochronnych, każdego typu i średnicy; 

 1 sztuka [szt] – dla montażu armatury i itp. 

 1 metr [m] drenaż odwadniający wykop 

 

8. Odbiór robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1 Warunki wyjściowe. 

Odbiór robót rur z tworzyw sztucznych należy prowadzić w oparciu o: 

• miarodajne dla tych przewodów ustalenia norm 

PN – 86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN – 83/8836-02 – Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i budowa przy odbiorze. 

PN – 62/8836-01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

• warunki budowy w zakresie wykopów, podsypki, montażu, obsypki i zasypki ujętych w niniejszej Instrukcji. 

8.2 Przedmiot odbioru i badań. 

W odniesieniu od specyfikacji budowy (przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w zakresie 

odbioru i badań należy zaliczyć: 

• badanie zgodności z dokumentacją, 

• badanie głębokości ułożenia przewodu, 

• badanie bezpiecznej odległości przewodów od budynków, 

• badanie zabezpieczenia sąsiadującej budowli, 

• badanie podłoża naturalnego, 

• badanie podłoża wzmacnianego, 

• badanie dopuszczalnego odchylenia w planie, 

• badanie dopuszczalnego odchylenia spadku, 

• badanie ułożenia, 

• badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem, 

• badanie zabezpieczenie przy przejściu przez przeszkody, 

• badanie zabezpieczenia przed korozją, 

• badanie zabezpieczenia przed prądami błądzącymi, 

• badanie zasypki przewodu, 

• badanie wykonania obiektów budowlanych, 

• badanie wykonania przewodów w obiektach, 

• badanie szczelności całego przewodu. 

Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi przez 

uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora. 

8.3 Odbiór robót. 

Odbioru robot polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

W stosunku do następujących robot należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 

 przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów), 
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Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 

elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności, Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia). 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robot montażowych przyłącza może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robot i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robot. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robot obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robot potwierdzonych przez 

zamawiającego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

- wykonanie robót pomocniczych 

- montaż rurociągów i armatury, 

- wykonanie prób ciśnieniowych, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robot. 

 

10. Przepisy związane 
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• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• Normy: 

 PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu. 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. 

 PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w rożnych warunkach 

obciążeń. Część 1: wymagania ogólne. 

 PN-92/B-01706    Instalacje  wodociągowe.   System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz 

budynków. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

 PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

 PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

 aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych. 

 warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

21/E  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE, WLZ - CPV 45310000-3 
 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót na podstawie projektu budowy na podstawie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bukowcu 

o sale dydaktyczne dla klas I – III  wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr. ewid. 433/1, 434/1, 

523/1 obręb 0002 Bukowiec, Gmina Brójce, powiat łódzki wschodni. 

 

2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

3. Zakres Robót Objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjnych w czasie 

budowy obiektów kubaturowych i obejmują budowę nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w 

obiekcie. 

 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

 

1. Montaż głównej rozdzielnicy elektrycznej RG 

2. Montaż rozdzielnic oddziałowych 

3. Montaż linii zasilających WLZ do rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnic oddziałowych 

4. Montaż okablowania i urządzeń instalacji wewnętrznej do odbiorników 

5. Wykonanie instalacji strukturalnej IT wraz z montażem szafy dystrybucyjnej. 

6. Wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV. 

7. Wykonanie instalacji RTV-SAT telewizji naziemnej DVB-T i satelitarnej. 

8. Wykonane instalacji przyzywowej. 

9. Wykonanie instalacji wideodomofonowej. 

 

3.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania instalacji zostały określone pod poniższymi kodami CPV: 

 

– CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budowlanych, 

– CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 

– CPV 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

– CPV 45312310-3 – Ochrona odgromowa, 

– CPV 45312311-0 – Montaż instalacji piorunochronnej, 

– CPV 45314310-7 – Układanie kabli, 

– CPV 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia, 

– CPV 45317300-5 – Instalowanie elektrycznych urządzeń elektrycznych. 
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3.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi  

w niniejszej specyfikacji technicznej a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład 

robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia 

niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w instalacje 

kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej i wiedzy 

technicznej. 

 

3.1.1. Dokumentacja robót elektrycznych i teletechnicznych. 

Dokumentację robót elektrycznych i teletechnicznych stanowią: 

1. Projekt budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  3.07.2003  r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) 

2. Projekt techniczny instalacji elektrycznych 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072) 

4. Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29). 

5. Aprobaty  techniczne,  certyfikaty   lub  deklaracje  zgodności   świadczące  o  dopuszczeniu   do  obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo 

Budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

6. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych 

7. Dokumentacja powykonawcza. 

 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 

 

4. Wymagania Dotyczące Materiałów. 
 

4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. Ponadto wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do 

parametrów i jakości, wymaganiom Projektu Wykonawczego, specyfikacji materiałowej oraz przedmiaru robót       

i przyjętym rozwiązaniom technicznym. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych powinny posiadać: 

1. Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

2. Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 

3. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

4. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
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Na każde żądanie Zamawiającego (bądź Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać powyższe 

dokumenty. 

Wszystkie  nazwy  własne   i   marki  handlowe,  systemów,  urządzeń   i   wyposażenia,  zostały  użyte   w 

niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. 

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego 

standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei 

projektu. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta. Jeżeli zastosowanie 

rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca 

ponosi pełną odpowiedzialność za  dokonanie  tych  zmian,  związaną  z  tym  koordynację  międzybranżową  oraz 

uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 

4.2. Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach. 

 

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, 

KSNR,  KNP,  ORGBUD  i  innych  katalogach)  należy  stosować  zasady  określone  w  założeniach  ogólnych    i 

szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane. 

 

4.3. Wymagania do materiałów niewyszczególnionych w katalogach 

 

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania        w 

budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy 

zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów. 

 

5. Wymagania Dotyczące Sprzętu, Maszyn I Narzędzi. 
 

5.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów 

rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

 

6.  Wymagania Dotyczące Transportu  

7. Transport I Składowanie Materiałów. 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 

organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 
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8. Wymagania Dotyczące Wykonania Robót. 
 

8.1 Szczegółowy wykaz robót w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 

 

 montaż złącza kablowego z głównym wyłącznikiem prądu, 

 montaż rozdzielnicy głównej RG oraz rozdzielnic oddziałowych TM i TA, 

 wykonanie korytek kablowych dla potrzeb rozprowadzenia wewnętrznych linii zasilających i obwodów 

odbiorczych wraz z przebiciami, uszczelnieniami i niezbędnymi robotami budowlano-wykończeniowymi, 

 wykonanie (ułożenie) wewnętrznych linii zasilających WLZ, 

 wykonanie okablowania obwodów odbiorczych, 

 znakowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych, 

 dostawę i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i opraw oświetleniowych, 

 wykonanie instalacji siłowej i gniazd wtyczkowych, 

 wykonanie zasilania urządzeń wentylacyjnych, 

 wykonanie, podłączenia i uruchomienie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i 

ewakuacyjnego, 

 wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, 

 wykonanie instalacji ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

 wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciowej, 

 wykonanie instalacji ochrony odgromowej, 

 wykonanie instalacji uziemiającej, 

 wykonanie instalacji okablowania strukturalnego LAN, 

 wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV, 

 wykonanie instalacji wideodomofonowej, 

 montaż gniazd teletechnicznych wraz z podłączeniem, 

 montaż szafy dystrybucyjnej wraz z wyposażeniem, 

 sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych i podłączanych urządzeń oraz przeprowadzenia prób 

rozruchowych i prób działania instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

 

9. Kontrola Jakości Robót. 
 

9.1 Sprawdzenia urządzeń i materiałów przed przystąpieniem do robót. 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych należy przedstawić do 

akceptacji Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru, zaproponowane urządzenia i materiały, które powinny spełniać 

wymagania  odpowiednich   norm   lub   aprobat   technicznych   oraz   odpowiadać   parametrom   określonym   

w dokumentacji projektowej. 

Każde urządzenie i materiał dostarczony na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

 

9.2. Sprawdzenia w czasie robót. 

 

Sprawdzenia w czasie robót polegają na kontroli zgodności wykonywania instalacji z dokumentacją 

projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Sprawdzenia te szczególnie powinny dotyczyć robót „zanikających”. 
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9.3. Sprawdzenia w czasie odbioru robót. 

 

Sprawdzenia w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych instalacji a w szczególności: 

 zgodności   z   dokumentacją   projektową   i   wprowadzonymi   zmianami,   które   naniesiono     w 

dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości działania i funkcjonalności. 

Przy sprawdzeniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań i pomiarów dokonanych w trakcie 

wykonywania robót. 

 

10. Wymagania Dotyczące Przedmiaru I Obmiaru Robót. 
 

10.1 Zasady określania ilości robót. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym  dla danej pozycji robót  w oparciu  

o katalogi nakładów rzeczowych. 

Ilości urządzeń oraz długości przewodów, kabli, rurek, itp. oblicza się na podstawie dokumentacji projektowej        

i uzgodnionego zakresu robót do wykonania. 

 

11. Sposób Odbioru Robót. 
 

11.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 

Roboty związane z wykonywaniem instalacji ulegających zakryciu należy zgłosić do odbioru przed 

przystąpieniem do dalszych prac zakrywających. W  trakcie odbioru należy przedstawić pomiary izolacji kabli        i 

przewodów. Jeżeli wszystkie pomiary oraz stan wizualny dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót zakrywających. Jeżeli stan 

wizualny lub pomiary dają wynik negatywny roboty nie powinny być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wad i ponownie zgłosić do odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu oraz materiałów należy zapisać 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy 

(kierownik budowy). 

 

11.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usuniecie przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  

w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
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11.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 

 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 projekt budowlany, 

 projekt techniczny, 

 dokumentacje powykonawcza, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki pomiarów. 

 

Badania odbiorcze instalacji powinny obejmować: 

 wykonanie pomiarów stanu izolacji kabli NN, 

 sprawdzenie poprawności mocowania i montażu urządzeń, 

 sprawdzenie poprawności prowadzenia tras kablowych i przewodów, 

 wykonanie badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych, 

 wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

 wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania, 

 wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, 

 wykonanie pomiarów spadków napięcia, 

 wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, 

 wykonania próby działania poszczególnych urządzeń oraz instalacji, 

 raporty z pomiarów dynamicznych okablowania, 

 rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych, 

 oznaczenie szafy, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych, 

 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić odpowiednie protokoły. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, sprawdzić działanie 

instalacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty  instalacyjne   powinny  być   odebrane,  jeżeli   wszystkie   wyniki   badań  i  pomiarów  są  pozytywne      i 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny instalacja nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić instalację i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz trwałości instalacji, 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 

 w przypadku, gdy nie są możliwe do wykonania podane wyżej rozwiązania, Wykonawca 
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zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych instalacji i zgłosić je ponownie do odbioru. 

 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników odbioru 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z zamówieniem. 

 

Protokół odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 

12. Podstawa Rozliczenia Robót. 
 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 

zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

13. Dokumenty Odniesienia. 
 

– Dz.U.10.243.1623 j.t: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami; 

–  Dz.U.02.75.690 z późn. zm: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie; 

– Dz U z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm: Dziennik Ustaw w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego; 

– Dz.U.2010.109.719 z późn. zm: Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 07 

czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów; 

– Dz.U. Nr 47/03 poz. 401: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

(w zakresie pkt 481.3.1.1); 

– PN-N-01256-02:1992: Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja; 

– PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach; 

– PN-EN 50310:2007: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym; 

– PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym; 

– PN-IEC 60364-4-42:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego; 

– PN-IEC 60364-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym; 

– PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia; 

– PN-IEC 60364-4-444:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych; 

– PN-IEC 60364-4-473:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed 

prądem przetężeniowym; 

– PN-IEC 60364-5-51:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Postanowienia ogólne; 

– PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Oprzewodowanie; 

– PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów; 

– PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza; 

– PN-IEC 60364-5-534:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami; 

– PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych; 

– PN-EN 60529:2003: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP); 

– PN-EN 1838:2005: Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne; 

– PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 

– PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa; 

– PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych; 

– PN-EN 62305-1:2008: Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne; 

– PN-EN 62305-2:2008: Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem; 

– PN-EN 62305-3:2009: Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia; 

– PN-EN 62305-4:2009: Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach; 

– PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi; 

– PN-IEC 0364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Oprzewodowanie; 

– PN-EN 50173-1:2007: Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania 

ogólne; 

– EN 50174-1:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie 

jakości; 

– EN 50174-2:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie i wykonawstwo 

instalacji wewnątrz budynków; 

– PN-EN 50346:2004/A1:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 

okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r; 


