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Umowa podwykonawcza na roboty budowlane

Zawarta w Wodzinie Majorackim W dniu: wueeeesssssnssssssnnnnsnnns r.
miedzy:

P.H.U SYLMAR S.C

Sylwester Paturaj, Agnieszka Paturaj,

Wodzin Majoracki,

ul. Wodzinska 109,

95-080 Tuszyn ,
NIP: 7282706908,

reprezentowang przez Sylwester Paturaj ,

zwanym dalej Wykonawca,

zwanym dalej Podwykonawca.

§1

Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania zgodnie z dostarczong przez

Wykonawce dokumentacjg i sztukg budowlang ......cvvriiiiiiiiiiiiiiriii i

1. Teren budowy zostanie przekazany Podwykonawcy w termini€ do +..eeuveevsesssassnsnsnsnnsnnss r

2. Zakonczenie robot nastgpi do dnia: ....cvvieiiiiiiiiiinaan.

3. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze Podwykonawca bedzie obowigzany usuna¢ wady

W CIggu  .euveeeiniainns dni

§3
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Zlecenie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w formie aneksu do umowy, w ktérym strony okreslg
termin ich ukonczenia. Jezeli aneks przewidujgcy roboty dodatkowe nie bedzie okreslat terminu ich
ukonhczenia, Wykonawce obowigzywac bedzie termin ustalony w § 2 ust. 3 umowy.

§4

Jezeli w trakcie wykonywania robét zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Podwykonawcy,
ze wzgledu na ktére termin zakohnczenia robdét nie moze byé dotrzymany, Podwykonawca
niezwtocznie powiadomi o nich na pismie Wykonawce pod rygorem utraty prawa powotywania sie na

owe okolicznosci w razie niedotrzymania terminu zakonczenia robaot.

§5

1. Zawykonanie obiektu, o ktérym mowa w § 1 umowy, Wykonawca zaptaci Podwykonawcy

wynagrodzenie W WySOKOSCI: DIULtO ..vuveuresressvsnrassnssassnssnssnsnnsnnsnnss

(SIOWNI: )

2. Kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, moze ulec zmianom w zaleznosci od korekty

zakresu robot dokonanej aneksem do umowy.

3. Pilatnosci wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedg na jego rachunek bankowy zgodnie z
terminem ptatnosci wystawionej faktury. ( Termin ptatnosci 30 dni )

§6

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
i Prawa budowlanego.

§8
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wraz z zatgcznikami ktére stanowig integralng cze$¢ umowy :

e Lista pracownikow
o Os$wiadczenie o przekazaniu Informacji BHP
o Potwierdzenie przyjecie koordynatora BHP

e Oswiadczenie Podwykonawcy

Wykonawca Podwykonawca
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