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EWW - Dzial Przesytu, Weztow

i Instalacji Odbiorczych Wejherowo
OPEC Sp. z o.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE nr 59W/2023
Przebudowy tradycyjnej sieci cieplowniczej wysokich parametréw 2xDN 300
z poszczegolnymi odejsciami (2xDN100, 2xDN80, 2xDN65, 2xDNS0) na sieé
preizolowana w Wejherowie na odcinku od ul. Staromlynskiej 41,
wzdluz ulicy Weteranéw, do komory K6

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemow cieplowniczych oraz wniosku Parnstwa dotyczqcego okreslenia warunkéw technicznych jak w tytule, Okregowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej:

I DANE OBIEKTU

Adres ul. Staromlynska 41
84-200 Wejherowo
Numer dziatki 2215031.0008.-145/20;

2215031.0010.-891; 3/23; 3/30; 3/51; 3/50; 3/6; 3/14; 3/15; 833/1; 3/46;
833/3; 3/16; 833/2; 833/4;23/10; 27/1; 27/2; 34/3,

Whnioskodawca EWW - Dziat Przesylu, Weztow i Instalacji Odbiorczych Wejherowo
OPEC Sp. z o0.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Inwestor OPEC Sp. z o.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Planowana inwestycja modernizacja, polegajgca na przebudowie sieci cieplowniczej, wykonanej
w technologii tradycyjnej na sie¢ cieplowniczg preizolowana

Infrastruktura cieplownicza tradycyjna sieé cieplownicza wysokich parametrow 2xDN300 na odcinku

podlegajaca przebudowie od budynku cieptowni przy ul. Staromtynskiej 41 w Wejherowie, wzdhiz

ulicy Weteranéw, do komory K6, z nastepujgcymi odejsciami:
- 2xDN100 — odejscie do budynku przy ul. Os. Kaszubskie 3,
- 2xDN 80 — cieptociag prowadzacy od komory przy budynku os.
Kaszubskie 3 do komory K15 przy budynku os. Kaszubskie 2A-C;
- 2xDN65 — przylacza do budynkow przy ul. Iwaszkiewicza 33,
os. Kaszubskie 2A-C, os. Kaszubskie 4; Prusa 16
- 2xDNS50 — przylacza do budynkow przy ul. Os. Kaszubskie 1A-D, 1 E-H
-2xDN32 — przytacze do budynku przy ul. Iwaszkiewicza 12.
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Zakres inwestycji 1. Inwestycja polega na przebudowie tradycyjnej sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej 2xDN 300 z poszczegbélnymi odejsciami
(2xDN100, 2xDN80, 2xDN65, 2xDN50, 2xDN32) w Wejherowie
na odcinku od budynku cieplowni przy ul. Staromilynskiej 41,
wzdluz ulicy Weteranéw, do komory K6, na preizolowang
z systemem lokalizacji awarii typu Impuls .

2. Nalezy zaprojektowaé sie¢ cieplownicza wysokoparametrows
preizolowana po trasie istniejacych cieplociagéow ze zmianami,
ktére obejmuja likwidacje zbednych kompensacji
oraz uwzgledniaja omini¢cie istniejacych drzew. W przypadku
braku mozliwosci technicznych prowadzenia preizolowanej sieci
cieptowniczej jak wyzej, nalezy wytyczy¢ nowsa tras¢ poza pasem
drogowym.

3. Projektowana przebudowa powinna uwzgledniaé technologie
wykonania  cieplociaggéw, minimalne  przykrycie  sieci
cieplowniczych gruntem oraz umozliwi¢ bezpieczng eksploatacje.
Podczas projektowania ww. inwestycji nalezy zastosowac¢ zapisy
zawarte w wytycznych OPEC Sp. z o. o. pn. ,,Wytyczne
do projektowania, budowy i odbiorow preizolowanych sieci
cieplowniczych uktadanych w gruncie”.

Ww. wytyczne znajdujg sie na stronie internetowej OPEC:
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-
projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-

preizolowanych wydanie-4.pdf

4. W przypadku sieci cieplowniczej przechodzacej przez budynek
nalezy wyprowadzi¢ sie¢ z budynku, stosujac si¢ do zasad jw.

5. Reozwiazania techniczne  przebudowy  infrastruktury

cieplowniczej wymagaja uzgodnienia z OPEC Sp. z o.0.
Do uzgodnienia nalezy przedlozyé¢ koncepcj¢, a po akceptacji
trasy cieplociagéw projekt budowlany (projekt techmiczny
w szczegolowosci projektu wykonawczego). W koncepceji
powinna zesta¢ zawarta projektowana trasa z naniesionymi
$rednicami cieplociagéow, a takze sposob przelaczenia sieci
wraz z harmonogramem (podzialem na etapy).

6. Modernizacje sieci cieplowniczej nalezy skoordynowaé
(majac na uwadze nowe, projektowane rzgdne nawierzchni drég)
z inwestycja zaplanowang przez UM Wejherowo pn.” Budowa
ul. Staromlynskiej w Wejherowie wraz z budowa rurociagu
teletechnicznego na potrzeby UM Wejherowo, oswietlenia
drogowego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci
wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, cieplowniczej,
elektroenergetycznej i teletechnicznej kolidujacej z planowana
budowa.-Etap lII ”. W zwigzku z powyzszym nalezy skoordynowaé
obie inwestycje tak, zeby rzedne projektowanych cieplociagéw
uwzglednialy zmiany w nowo projektowanym zagospodarowaniu
terenu i nie stwarzaly kolizji z projektowana podbudows drogi.
Prace na sieci cieplowniczej powinny zosta¢ zakonczone
przed ulozeniem nowych nawierzchni drogowych;

7. Przebudowa sieci cieplowniczych bedzie wymagala zatrzymania
pracy sieci i ponownego ich uruchomienia. Wiaze si¢ to ze spustem
wody i ponownym napelnieniem sieci woda oraz z bonifikatami
dla Odbiorcéw ciepta za okres zatrzymania sieci. Przerwe
w dostawie ciepta — okres przepiecia na nowa sie¢ cieplownicza -
nalezy tak zaplanowac, aby byla jak najkrotsza.

Strona2:z5



Calo$¢ prac zwiazanych z przebudowa sieci cieptowniczych nalezy

wykonaé w okresie od czerwca do wrzesnia.

8. Podczas projektowania nowych rurociagéw nalezy zwroci¢ uwage,
iz na sieci cieplowniczej, nalezy zapewni¢ jej odpowietrzenie
W najwyzszym miejscu oraz odwodnienie W najnizszym miejscu
z docelowym rozwigzaniem zrzutu wody sieciowej, spelniajagcym

wymogi ochrony srodowiska.

9. Cieplociagi podlegajace unieczynnieniu (sie¢ kanalowa z komorami
odgaleznymi K2, K3, K5 oraz ww. odej$ciami), kolidujace z nowym

uktadem nalezy usuna¢, a pozostate trwale zabezpieczyc.

Temperatura obliczeniowa
strona pierwotna: [°C]

zima: 108 / 55 lato: 62 /25

Max. cisnienie robocze sieci
wysokoparametrowe;j: [bar]

Cisnienie dyspozycyjne

EWW - Dziat Przesytu, Weztéw i Inst. Odbiorczych Wejherowo,
telefon: 58 67 79 776
email: ezw.przesyl@opecgdy.com.pl

Granice wlasnosci:

Infrastruktura cieptownicza bedaca przedmiotem niniejszych warunkow
technicznych jest wlasnoscia OPEC Sp. z 0.0.

Granice eksploatacji:

Infrastruktura cieptownicza bedaca przedmiotem niniejszych warunkow
technicznych jest w eksploatacji OPEC Sp. z o.0.

Waznos$¢ warunkow technicznych - 2 lata od daty ich wydania.

Zalaczniki:
nr 1 - Plan sytuacyjny
nr 2 - Wymagania szczegdtowe

Opracowanie: Karolina Procaj
tel. (58) 62-73-916
e-mail: k.procaj@opecgdy.com.pl

WNY SPECJALISTA
gsst.'gzgod.nier'\ i p jgktowanla

Jacek Maniszewski
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ZALACZNIK NR 1 do WT nr 59W/2023
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ZALACZNIK NR 2 do WT nr 59W/2023

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A,
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B.1.

B.2.
B.3.

B.4.

B.S.
B.6.

C.
C.1.
C2.

D.2.

SIECI CIEPL.OWNICZE 1 PRZYLACZA CIEPLOWNICZE

Cieplociagi nalezy projektowaé zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp.
z 0.0.: www.opecgdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC/ Wytyczne do projektowania, budowy
i odbioréw preizolowanych sieci cieplowniczych ukladanych w gruncie.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Zawartos¢ dokumentacji technicznej dotyczacej budowy sieci cieptowniczych podano na stronie www.opecgdy.com.pl —
Projektant i wykonawca— WYTYCZNE OPEC.
Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z 0.0.
Dokumentacj¢ techniczng do uzgodnienia nalezy zlozy¢ w kancelarii OPEC Sp. z o.0., ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia.
Do uzgodnien nalezy przedlozy¢ komplet 2 egzemplarzy dokumentacji technicznej z wersja elektroniczng. dot. danej
inwestycji, zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp. z o.0.
Jeden egzemplarz projektu poszczeg6lnych branz pozostaje w archiwum OPEC Sp. z o.0.
Wykonanie dokumentacji technicznej: po stronie OPEC Sp. z o.0.

REALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zostanie realizowana zgodnie z wykonang i uzgodniong dokumentacja techniczng.
Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w wytycznych do projektowania i wykonawstwa, podanymi na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca —
WYTYCZNE OPEC.

ODBIORY
Po zakoriczeniu robét nalezy dokonaé ptukania i préb cisnieniowych instalacji wewngtrznej oraz sieci cieptowniczych zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (cz. 11 ,,Instalacje sanitarne™).
Rozpoczgceie robot i ich zakonczenie nalezy zglosic do:
EWW - Dzial Przesylu, Wezlow i Inst. Odbiorczych Wejherowo , telefon: 58 67 79 776
email: ezw.przesyl@opecgdy.com.pl
Do protokolarnego odbioru robét nalezy przygotowac:

- uzgodniong w OPEC Sp. z 0.0. dokumentacje techniczna,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- kopie protokoléw odbioréw robdt zanikowych.
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