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CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania 

pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci 

kanalizacji sanitarnej  w m. Maszewo gm. Deszczno 

Zamawiający posiada następującą dokumentację: 

a) Załącznik nr 1, 2 do OPZ – mapa poglądowa z zaznaczonymi obszarami przeznaczonymi do 

skanalizowania oraz obszarami, które należy zaopatrzyć w wodę w m. Maszewo 

 

2. Zakres robót do realizacji:  

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową 

dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej zgodnie z załączonymi 

mapami poglądowymi oraz z uwzględnieniem poniższych warunków: 

• Projektowane sieci będą zlokalizowane w działkach prywatnych oraz działkach gminnych, 

• Studzienki kanalizacyjne należy zaprojektować w takiej lokalizacji aby wszystkie działki 

oznaczone na załącznikach nr 1, 2 jako obszar do skanalizowania, miały możliwość 

podłączenia. 

Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie rozwiązania 

techniczne i ich propozycje. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu celem uzyskania pozytywnej 

pisemnej opinii Zamawiającego. W celu uzgodnienia Wykonawca winien złożyć 2 egz. 

papierowej wersji projektu w siedzibie Zamawiającego. Przewidywany czas uzgodnienia 

projektu przez Zamawiającego szacuje się do 30 dni. 

2.2. Nadzór autorski  

1) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie 

wykonanych dokumentacji projektowych; 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie zmiany dokumentów projektowych, 

technicznych oraz przetargowych, które wynikną z błędów lub niedokładności projektu. 

Koszty takich zmian lub przeprojektowania będą ponoszone przez Wykonawcę; 

3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za aktualizację projektu technicznego inwestycji 

dostosowując go do zmian nieistotnych, które występują w trakcie realizacji (jeśli 

wymagane); 

4) Od Wykonawcy oczekuje się zobowiązania do pełnego nadzoru autorskiego w czasie 

trwania prac budowlanych objętych projektami sporządzonymi przez Wykonawcę aż do 

zakończenia i rozliczenia inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym; 

5) Zakres nadzoru autorskiego powinien uwzględniać współpracę i koordynację 

z Zamawiającym; 

6) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, w sposób zapewniający sprawną obsługę robót, a w szczególności: 

a) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgłoszonych przez Zamawiającego, 

b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych w toku realizacji  

    poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowienia   

    rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację 

Projektową, 
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c) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 

rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w Dokumentacji Projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 

budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, 

że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

d) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 

e) poprawiania błędów projektowych w tym zmian trasy przewodów wodociągowych, 

kanalizacyjnych, uzupełnienia rysunków, opiniowania zmian projektowych w myśl Prawa 

Budowlanego w tym nanoszeniu stosownych zmian na rysunkach w Dokumentacji 

Projektowej wraz z kwalifikacją zmiany, 

f) nadzór ciągły stosownie do wymagań wynikających z Dokumentacji Projektowej oraz 

warunków określonych w Dokumentacji Projektowej, 

g) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych, 

h) wnioskuje w sprawie: 

• wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji Projektowej, 

• przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

i) uczestnictwa w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, 

j) sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany 

sposobu wykonania robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej (roboty zamienne) oraz 

w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, 

k) opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz 

z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za 

wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 

l) W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych w czasie 

realizacji inwestycji lub braku rozwiązań projektowych uniemożliwiających realizację 

zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia (w przypadku 

konieczności łącznie z pobytem na budowie) w terminie określonym w wezwaniu przez 

Zamawiającego. 

3. Zawartość Dokumentacji Projektowej  

Dokumentacja wykonana będzie zgodnie z poniższym opisem:  

• Projekt budowlany - Zamawiający wymaga opracowania projektu warunków geologicznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia 

na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót. W oparciu o projekt 

warunków geologicznych winien być sporządzony projekt budowlany i wykonawczy. 

Zamawiający wymaga, aby Projekt budowlany zawierał projekt zagospodarowania terenu i/lub 

projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny a także opinie, uzgodnienia, 

pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo 

budowlane. Dodatkowo Zamawiający informuje, że na podstawie art. 34 ust. 3b – ustawy 

Prawo Budowlane, Projektant decyduje o konieczności wykonania projektu technicznego oraz 

projektu architektoniczno – budowlanego. 

• Projekt wykonawczy  

• Projekt odtworzenia nawierzchni, 

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót uwzględniająca wymagania materiałowe 

PWiK Sp. z o.o., 
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• Szczegółowy Kosztorys inwestorski wraz z Przedmiarem robót  

Uwaga! Wykonawca ma obowiązek dwukrotnej aktualizacji cen kosztorysów do 24 miesięcy od 

daty zakończenia realizacji Etapu I, określonego w pkt. 5 niniejszego OPZ. 

• Wszelkie uzgodnienia i decyzje wymagane prawem, w tym prawem budowlanym, uzyskane na 

potrzeby wykonania niniejszej dokumentacji. Należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje 

i zgody. Ponadto wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia 

o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót. 

• Oświadczenie Projektanta, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, mając na 

uwadze w szczególności brzmienie art. 99 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz że 

zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

• Oświadczenie Projektanta oraz Projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

• W dokumentacji projektowej przy odwoływaniu się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych należy, przy każdym takim odwołaniu 

dopuścić rozwiązania równoważne poprzez stwierdzenie „lub równoważne”. 

4. Forma przekazania przedmiotu zamówienia  

Wykonana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i zostanie przekazana Zamawiającemu po jej wcześniejszej 

akceptacji w następującej formie: 

a) Projekt budowlany (PB), Projekt odtworzenia nawierzchni (PON), Projekt 

wykonawczy (PW), Projekt tymczasowej organizacji ruchu (POR), Projekt warunków 

geologicznych (PWG) 

PB należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze (1 egzemplarz oryginalny 

projektu opieczętowanego przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 3 

egzemplarze kserokopii opieczętowanego projektu budowalnego oraz w wersji elektronicznej 

na płycie CD lub DVD (rysunki w wersji PDF – projektu budowlanego opieczętowanego i DWG). 

PON, PW, POR i PWG należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze oraz w 

wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD (podpisane rysunki w wersji PDF – projektu 

wykonawczego i DWG). 

b) STWiOR 

STWiOR należy przedłożyć w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na płycie CD lub DVD 

(w wersji WORD). 

c) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót 

Szczegółowy Kosztorys inwestorski i przedmiar robót należy przedłożyć w ilości po 2 

egzemplarze w wersji papierowej oraz na płycie CD lub DVD w wersji PDF i edytowalnej.  

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

ETAP I - Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub 

zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót do 30.06.2025 r., w tym: 

a) Uzyskanie mapy do celów projektowych do pięciu tygodni licząc od dnia podpisania 

umowy, 

b) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do trzynastu tygodni 

licząc od dnia podpisania umowy; 



4 

ETAP II - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych do 30.06.2027 r. 

Powyższy termin ulega wydłużeniu w przypadku nie zakończenia realizacji inwestycji przez 

Wykonawcę robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym, 

nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. 

6. Odbiór robót  

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia należy spisać protokolarny odbiór przedmiotowego 

zamówienia.  

7. Informacje dodatkowe dotyczące dokumentacji projektowej:  

 Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie: 

a) Projektu Budowlanego, 

b) Projektu Wykonawczego,  

c) Projektu odtworzenia nawierzchni, 

d) Projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

e) Projektu warunków geologicznych, 

f) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,  

g) Szczegółowego Kosztorysu  Inwestorskiego oraz dwukrotnej aktualizacji jego cen w okresie 

24 miesięcy od zakończenia realizacji Etapu I, określonego w pkt. 5 niniejszego OPZ. 

h) Przedmiaru robót, 

i) Map do celów projektowych, 

j) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i jeśli zajdzie taka 

potrzeba również decyzji środowiskowej, 

k) Uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień, decyzji w tym od zarządców/ właścicieli dróg i 

terenów objętych zakresem zamówienia 

l) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych koniecznych decyzji do wykonania 

inwestycji. 

8. Wytyczne materiałowe 

Materiały opisane w Dokumentacji Projektowej muszą być opisane  w sposób nie ograniczający 

konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza używania nazw własnych oraz wskazywania na jednego 

producenta. Materiały winny być opisane w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. Wytyczne 

materiałowe zastosowane w dokumentacji projektowej winny być uzgodnione  

z Zamawiającym.  

9. Wytyczne do projektu związane z robotami budowlanymi 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku 

udokumentowania ww. czynności zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania 

odkrywek we wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli 

wykonawca odmówi dokonania odkrywek Zamawiający wykona je we własnym zakresie 

obciążając kosztami Wykonawcę.  

b) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z dokumentacją 

części wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jak przy końcowym technicznym 

odbiorze robót.  
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c) Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania 

przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy 

w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót. 

W momencie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego należy przekazać dok. powykonawczą 

zawierającą m. in.:  

• Projekt budowlany, wykonawczy lub techniczny wraz z naniesionymi zmianami (jeżeli 

wystąpiły) oraz dodatkowe projekty, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji umowy. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona będzie w ilości 2 egzemplarzy oraz 1 egz. 

w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD zawierającą mapy powykonawcze (wersja 

papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z oświadczeniem geodety o tym, 

że mapy powykonawcze zostały przyjęte w stosownym Ośrodku Geodezji 

i Kartografii.  

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

• oświadczenia Kierownika Budowy, Kierownika Robót, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR, 

• deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

• szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociągowej/sieci kanalizacji sanitarnej ze wskazaniem 

działki ewidencyjnej, której dotyczy oraz wyszczególnieniem ilości materiałów 

wykorzystanych do budowy, 

• wszystkie protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• wszystkie protokoły odbioru terenów podpisane przez właścicieli/ zarządców, 

• protokoły z badań wydajności hydrantu, 

• protokoły z włączeń do istniejących sieci,  

• protokoły z badań zagęszczenia, 

• protokoły z próby szczelności sieci wodociągowej wraz z badaniem bakteriologicznym, 

• inspekcja TV odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy ≥200 mm, 

• protokoły z próby szczelności kanalizacji sanitarnej,  

• protokoły z przeprowadzonego rozruchu przepompowni, 

• badania pomiarów elektrycznych elementów zasilających i sterujących przepompownię, 

• protokół wykonania regulacji studni i armatury wodociągowej, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nośniku przez 

Wykonawcę w formacie pliku shapefile (.shp). Każdy z obiektów musi zostać opisany 

w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujące ten obiekt poprzez opis materiału, średnicę, 

rodzaj obiektu (np. hydrant, zasuwa, zawór napowietrzająco-odp., studnia itp.) 

• inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

 

 


