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1. CZESC OGOLNA
1.1. Karta informacyjna

Zamawiajacy: ~Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz”
Sp. z 0.0. ul. Andrzeja Struga 45,
95-100 Zgierz

Temat: HYDROFORNIA KONTENEROWA ORAZ CZESC RUROCIAGU NA
POTRZEBY WODY TECHNOLOGICZNE] NA TERENIE DZIAtU
OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Lokalizacja: Zgierz, ul. tukasinskiego 26
dz. nrewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4
obreb 121

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania: ,Wykonanie projektu hydroforni oraz
czesci rurociggu na potrzeby wody technologicznej na terenie Dziatu Oczyszczania Sciekow
Zamawiajacego (Zgierz, ul. tukasinskiego 26).

1.3. Zakres Robét objetych Umowa

Zakres robét obejmuje wykonanie kontenera wraz z zabudowg zestawu hydroforowego,
budowe czesci rurociggu na potrzeby wody technologicznej, budowe przytacza wody z
istniejacego  zbiornika, budowe przytacza kanalizacji do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej oraz budowe wlz energii elektrycznej.

Instalacja wody technologicznej postuzy do:

e Zastgpienia wody wodociggowej w instalacji automatycznego przemywania skratek
w kratach obiekt nr 1.1. Kraty sg pierwszym stopniem mechanicznego oczyszczania
$ciekow w oczyszczalni

e Zastgpienia wody wodociggowej do mycia obiektéw technologicznych w
oczyszczalni Sciekow

e Zastgpienia wody wodociggowej do automatycznego przemywania piasku w nowo
planowanym separatorze piasku z piaskownika. Separator piasku w potaczeniu z
piaskownikiem jest drugim, mechanicznym stopniem oczyszczania $ciekéw.

Woda technologiczna powstanie w projektowanej hydroforni przez przefiltrowanie Scieku
oczyszczonego na filtrze mechanicznym. Zakres robot zostat szczegdtowo okreslony w
dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
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1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Grupy, klasy oraz kategorie robdt okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) -Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zmianami.

BUDOWNICTWO GRUPA 45.2, KLASA 45.21

Kod CPV wyszczegolnienie

45210000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Hydrofornie

45231112-3 Instalacja rurociggéw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéow do przesytu wody

45232420-2 Roboty w zakresie kanalizacji

BUDOWNICTWO GRUPA 45.2 KLASA 45.33

Kod CPV wyszczegolnienie

45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie
powietrza

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

e Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

e Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowqg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

e Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru w niniejszym kontrakcie
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e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgqca autorem dokumentacji
projektowej.

e Przedmiar robdt - wykaz roboét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i zatwierdzenia w oparciu o przepisy ustawy
Prawa Budowlanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu/terenu budowy lub szkicow plandow
organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskanie jego akceptaciji.

1.7. Informacje o terenie budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje dziatki o nr ewidencyjnym: 137/1, 137/2,
137/15, 137/16, 137/17, 136/4 przy ul. tukasinskiego 26 w Zgierzu wraz z istniejacg
infrastrukturg zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe, niezbedne urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wltgczony w cene umowna.

Zaplecze wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych robét.

Wykonawca ponosi petnhe koszty zwigzane z urzadzeniem zaplecza obejmujacym
zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych przy realizacji robdt, utrzymaniem
zaplecza Wykonawcy, oraz wszystkich kosztéw eksploatacyjnych zwigzanych =z
uzytkowaniem powyzszego zaplecza, likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmujacym
usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow,
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zabezpieczen, oczyszczeniem terenu i doprowadzeniem do stanu pierwotnego. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymani porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drég
publicznych i ulic przy placu budowy.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Oznakowanie Terenu Budowy
Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru oraz ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzgdzeniem.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
Przejecia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego
do pracy a takze =zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0so6b
nieupowaznionych

b) Fakt przystgpienia do Robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Zamawiajagcym

c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
Inzyniera.

d) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.
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e) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

f) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatngé¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot i likwidacji Terenu Budowy.

g) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich
Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikéw tych obiektow.

h) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy
zgodnie z ,Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Umowna.

1.8. Ochrona $srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:
e Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdzniejszymi
zZmianami),
e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z
pdzniejszymi zmianami),
e Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 2z pdzniejszymi
zmianami).

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska i zapewni¢ ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju. Wykonawca
uzyska we witasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywdz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materiatow oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego placu
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budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robdt nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Umowna.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy i zalecenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robdt
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy. Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania
robot nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Umowna.

1.10. Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi,
podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, torowiska itp.
Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzadcéw tych budowli, urzadzen i instalacji
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego dotyczacych ich
lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych
zarzadcdw o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposob
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz
zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcédw na czas prowadzenia prac w poblizu
tych, budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Roboét. Wykonawca
odpowiada za wszelkie

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie Robdt rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego, Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie
wykonywania robdét Ilub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych robdét Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym
terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w
uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia. Uznaje sie,
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ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Umownag.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienieg, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagi,
gazociagi i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i witascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drdg, wodociggdéw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow
osnhowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia
w sasiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscia.

1.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb
uszkodzonych. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu
na czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage nos$nos$¢ nawierzchni drég gminnych i
osiedlowych. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtasnych, zniszczone nawierzchnie
w zasiegu oddziatywania prowadzonych przez siebie robét.

1.12. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé¢ obowigzujacych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢
zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i
wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdéci uwage na nastepujace zagadnienia:
— uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy
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— wlasciwe szalowanie wykopodw, drabiny, podesty i ktadki

— wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

— odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie

— odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw
— wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami

— wiasciwe zabezpieczenia przeciw pozarowe robot i urzagdzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w Cene Umownga. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkdéw, chodnikéw itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania
Robdt oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb
oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdéty nalezy
zidentyfikowac¢, opisac¢ oraz sfotografowac lub sfilmowaé. Dokumentacje takg (w formie
zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekazac¢ Inzynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy lub odcinka robét.
Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na
piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy lub odcinku robét. O planowanym
terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera i
Zamawiajacego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie
zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
Robdt zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac¢ aprobate wiasciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i
normy Unii Europejskiej), ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z wykonywanymi
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robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.15. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwiagzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania norm jakosciowych oraz zgodnosci z
wymaganiami  projektowymi odnos$nie zastosowanych do budowy materiatéw
instalacyjnych. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych - prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym - spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze zgodnymi z wymaganiami okreslonymi
projekcie. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze
o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
umowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie przewartosSciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
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materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.16. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatlozonga jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, lub projekcie organizacji budowy,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.
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1.17. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowaq. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.18. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji budowy oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru nie uwzgledni wynikdw badan materiatéw i
robot, rozrzutow normalnie wystepujacych przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przesztosci, wynikow badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowaq i specyfikacja techniczna, ponadto:

e Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowane atesty dopuszczajgce je do
stosowania na terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz
odbywac sie powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta. Prace
montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

e Przed przystgpieniem do budowy obiektu winna zosta¢ dokonana petna koordynacja
branzowa. Rysunki wykonawcze projektu przed przekazaniem do realizacji powinny
by¢ kazdorazowo zatwierdzone na budowie

e Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng oraz zgodnosc¢ z poleceniami projektanta.

e Wykonawca, zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac¢ i ich znaczenia oraz
ich rodzaju zobowigzany jest przez wiedze zawodowa w swojej specjalnosci, wizje
w terenie oraz doktadng analize dokumentacji projektowej uzupetni¢ szczegéty,
ktére mogty zosta¢ pominiete w niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

e Materiaty i technologie zaproponowane w niniejszym opracowaniu okreslajg jedynie
standard i rodzaj materiatu i technologii, ktére ostatecznie zostang wybrane w
drodze przetargu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych zaleca sie stosowanie wytycznych Instytutu Techniki
budowlanej i COBRTI zawartych w wydawnictwach:

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, Tom 1,
Budownictwo Ogdlne, cz. I Arkady, Warszawa .

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, Tom II,
Instalacje Sanitarne i Przemystowe. COBRTI ,Instal”.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz, opisane w
dokumentacji technicznej spetnia¢ powinny wymogi wynikajace z przepiséw Prawa
Budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.12002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. Ustaw z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami), oraz
wymogi dziennikdw ustaw i ustalen polskich norm dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukgji
e bezpieczenstwa pozarowego
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e bezpieczenstwa uzytkowania

e zabezpieczenia odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych

e ochrony przed hatasem i drganiami (PN-B-02151/02 Akustyka Budowlana, oraz PN-
B- 02151/03 Akustyka Budowlana)

e 0szczedno$¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej : PN-EN ISO 6946-Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta ; PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw,
Wymagania i Obliczenia, PN-B-02023 Izolacja cieplna, Warunki wymiany ciepta i
wilasciwosci materiatdw wraz z pdzniejszymi zmianami)

Przy realizacji obiektu nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby posiadajace zgodnie z Prawem Budowlanym:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag

e aprobate techniczng w przypadku wyrobdow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy

Wymienione w niniejszej dokumentacji rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywac z
uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoriéw, czesci elementéw i wykonczen
przewidzianych dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo winno uwzgledniac i
stosowac sie Scisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu.

Stosowanie materiatdow budowlanych winno by¢ zgodne z instrukcjami i opisami
producenta, Polskg Norma, wytycznymi atestéow dla innych materiatéw oraz zgodnie z
regutami sztuki budowlanej ujetymi w dostepnej lekturze przedmiotu.

Wszelkie nasuwajace sie w trakcie przygotowania przez wykonawce do realizacji projektu
watpliwosci dotyczace interpretacji zapisow projektu nalezy konsultowaé z autorem
dokumentacji w formie pisemnej.

1.19. Opis dziatan zwiagzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé cze$¢ ogdlng opisujacq:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e bhp, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru oraz czesS¢ szczegotowq, opisujaca dla
kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
- legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mieé zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisémie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
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Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacji technicznej.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq: certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normg

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
1.20. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjaq techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu terminowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w czasie okreslonym w umowie.
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdfuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez
$redni przekrdj.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktéorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.21. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych
Robédt, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbidr po okresie rekojmi,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. O zakresie
odbioru czesciowego decyduje Inspektor Nadzoru. Odbioru robdét dokonuje Inspektor
Nadzoru, lub komisja odbiorowa, o ktérej sktadzie decyduje Zamawiajacy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i zakonczenia robédt i przyjecia dokumentéw, o
ktéorych mowa. Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjg techniczng i ew. projektem,
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e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze specyfikacjq techniczng i ew. projektem,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
pomiarow zatgczonych do dokumentéow odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacjq techniczng i projektem,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér po okresie rekojmi, polega na tym, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy
lub zarzadca obiektu organizuje odbiér robdt budowlanych.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , Odbidr ostateczny robot".

1.22. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg ptatnosci jest kwota okreslona w umowie na wykonanie catosci robot
budowlanych, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Dla pozycji
kosztorysowych robot tymczasowych i prac towarzyszacych, wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t moga obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
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e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Koszt dostosowania sie do
wymagan warunkéw umowy i wymagan ogodlnych zawartych w projekcie oraz specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

1.23. Dokumenty odniesienia

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu pomieszczenn budynku oraz przylegtego placu do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia placu budowy
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw, kubatur, i.t.p. wazniejszy jest w projekcie niz
w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
elementdéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét, dane dotyczace
jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
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wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie, Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2. Roboty ziemne

2.1. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:
Roboty przygotowawcze:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

2.2,

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkoéw istniejacych z
projektem.

Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddéw, rumowisk.

Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych.
Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia $ciekow.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypdéw nalezy :

zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokos$ciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp
ziemnych,

wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i
przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw,
zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysdéw robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrzadami - wegielnicg,
poziomicq, tatg miernicza, tasma itp.,

przygotowac i oczyscic¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewdw, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejacych obiektéow lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktéorym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,
przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania,
nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

2.3.

Prace geodezyjne
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Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robdt ziemnych obejmuja miedzy
innymi:
e wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,
e Wwyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,
e wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej
ilosci reperéw wysokosciowych,
e wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkow,
osiadania itp.,
e wykonywanie w czasie realizacji robét pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementéw zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg
Dokumentacje Geodezyjng obejmujacq: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokfadnosci itp. Kopie mapy wykonanej
w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekazac do
osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez witasciwe urzedy.

2.4. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony
do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparka na srodki
transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos$¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg
w zakresie:

e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidiowosci spryzmowania humusu.

2.5. Odwodnienie terenu roboét i zabezpieczenie przed doptywem wod

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajqce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony

grunt. Odprowadzenie woéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajagce szybki odptyw wéd z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robdét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy
i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach
jednostkowych robdét ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania
Przedmiaru Robot nie bedzie podstawg do zmiany cen jednostkowych.
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