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Załącznik nr 2 do SWZ 
(stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy) 

 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(dalej jako „OPZ”) 
 

 

I. Część opisowa. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas 
realizacji dla zadania pn.: „Budowa dachowych instalacji fotowoltaicznych oraz magazynu energii na 
terenie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.” (dalej jako „Inwestycja”). 

Inwestycja polegać będzie na budowie źródła energii w postaci instalacji PV (6 instalacji PV na 
połaciach dachowych  wiat przystankowych Czerwona Wstążka „CW” zlokalizowanych na 
przystankach PKM wzdłuż linii kolejowej nr 248) o mocy do 450 kWp wraz z całą niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz osprzętem niezbędnym do wytwarzania energii elektrycznej, a także 
zabudowę bateryjnego magazynu energii (o mocy 500 kW i pojemności 2 MWh), współpracującego z 
ww. instalacjami PV.  
Całość wybudowanej infrastruktury zostanie zintegrowana w ramach projektowanego oprogramowania 
dla systemu EMS (Energy Management System). 

Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii (ME) oraz ich główne komponenty i systemy 
muszą być zaprojektowane na czas pracy nie krótszy niż 20 lat od momentu przekazania instalacji do 
eksploatacji. Elementy składowe ww. urządzeń muszą być wymienne. 

1.2. Zakres Przedmiotu zamówienia. 

W ramach Przedmiotu zamówienia przewiduje się następujący zakres prac: 

a. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (m.in. koncepcję  rozmieszczenia paneli PV na 
dachach wiat CW, projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne (branżowe), specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), kosztorys inwestorski, przedmiar oraz 
informacje BIOZ), 

b. uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących możliwość rozpoczęcia 
prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę, 

c. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu zamówienia. 

1.3.1 Lokalizacja  

Teren przeznaczony pod Inwestycję, w zakresie gruntów na których znajdują się konstrukcje wiat CW 
na przystankach PKM oraz projektowany magazyn energii, położony jest w Gdańsku na działkach wg. 
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zestawienia tabelarycznego poniżej: 

Tabela 1. 

Lp. Przystanek Nr działki Obręb Własność 

1 Gdańsk Strzyża 
(PV) 

39/11 

27 

[0030] 

[0030] 

 

       PKM S.A. 

       PKM S.A. 

2 Gdańsk 
Niedźwiednik 
(PV) 

2/9 

2/6 

[0031] 

[0031] 

       PKM S.A. 

PKM S.A. 

3 Gdańsk Jasień 
(PV) 

6/11  

7/75 

1/19 

1/18 

1/32 

Jasień [0049] 

Jasień [0049] 

Jasień [0051] 

Jasień [0051] 

Jasień [0051] 

       Skarb Państwa 

       PKM S.A. 

       PKM S.A. 

4 Gdańsk Kiełpinek 
(PV + ME) 

413/7  

412/17 

413/3 

Kiełpino Górne [0036] 

Kiełpino Górne [0036] 

Kiełpino Górne [0036] 

PKM S.A. 

        PKM S.A. 

        PKM S.A. 

5 Gdańsk Matarnia 174/6  

175/9  

137/26 

178/6 

137/21 

Fiorga [0025] 

Fiorga [0025] 

Fiorga [0025] 

Fiorga [0025] 

Firoga 

PKM S.A. 

Województwo Pomorskie 

Województwo Pomorskie 

PKM S.A. 

PKM S.A. 

 

6 Gdańsk 
Rębiechowo 

16/5 

76/4 

Rębiechowo [0023] 

Rębiechowo [0023] 

 

PKM S.A. 

PKM S.A. 

 

 

Powyższe zestawienie nie obejmuje działek wnikających z prac projektowych w zakresie przyłączy 
instalacji PV oraz magazynu ME do abonenckich stacji transformatorowych. 

Projektant pozyska wszelkie niezbędne prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Teren, na którym przewidziana jest przedmiotowa Inwestycja, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne  
i kartograficzne znajduje się w terenie zamkniętym, co wiąże się z przeprowadzeniem całego procesu 
inwestycyjnego w oparciu o stosowne przepisy. 

Na rys. poniżej zobrazowano orientacyjną lokalizację planowanej inwestycji wraz z szacowaną 
wielkością instalacji PV: 
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1.3.2  Lokalizacja przedsięwzięcia.  

Teren planowanej Inwestycji stanowią przystanki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (połacie dachowe 
wiat CW) zlokalizowane wzdłuż linii kolejowej nr 248 oraz teren przyległy do p. Gdańsk Kiełpinek 
(lokalizacja dla projektowanego magazynu energii ME), a także stacje transformatorowe znajdujące się 
na terenie przyległym do ww. przystanków. 

1.3.3 Warunki techniczne dla zasilania projektowanej instalacji PV, istniejącej instalacji PV oraz 
magazynu energii ME. 

Zamawiający posiada abonencką sieć SN 15 kV wraz zabudowanymi, przy każdym przystanku PKM, 
abonenckimi stacjami transformatorowymi, przyłączoną, poprzez dwa PPE, do GPZ „Brętowo”. 

Moc przyłączeniowa sieci SN 15 kV PKM w GPZ „Bretowo” to 2x1500 kW. Moc zamówiona, w 
zależności od pory roku, to od 250 do 600 kW na każde PPE. 

Inwestycja realizowana będzie na PPE nr 590243831008188945. 

Zamawiający  posiada już, na ww. PPE, wybudowaną instalację prosumencką 50kWp, wpiętą do 
istniejącej stacji transformatorowej PKM 6ST „Matarnia”.   

Każda z 6 projektowanych dachowych instalacji PV będzie wpięta do sieci elektroenergetycznej PKM 
poprzez istniejące stacje abonenckie. Projektant określi czy i w jakim zakresie istniejące stacje 
wymagają przebudowy. 

Projektowany magazyn energii ME (moc 500 kW, pojemność 2 MWh) zostanie wpięty do sieci 
elektroenergetycznej PKM poprzez istniejącą abonencką stację transformatorową 5ST „Kiełpinek”. W 
Załączniku nr 1 do OPZ pokazano schemat elektryczny stacji 5ST “Kiełpinek”. 

Schemat strukturalny sieci SN 15 kV PKM wraz z lokalizacją projektowanych instalacji PV oraz ME 
przedstawiono na Rys. 2 poniżej.  
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Rys.2 Schemat strukturalny microgrid. 

Na schemacie wskazano zakładane do uzyskania moce instalacji PV. Wartości te nie są wiążące, 
jednak łączna moc projektowanych instalacji musi osiągnąć ok 450 kWp. 

Każdy z obiektów elektroenergetycznych PKM w ramach ww. PPE wpięty jest do wewnętrznej sieci 
światłowodowej PKM oraz skomunikowany z siedzibą PKM (Gdańsk, ul. Budowlanych 77), a także z 
miejscem przyłączenia PKM do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR tj. w GPZ „Brętowo” 

Zamawiający  posiada wydane warunki przyłączenia (nr. P/23/008918) dla gruntowej instalacji PV do 
500 kWp dla PPE nr 590243831008188945.W związku ze zmianą koncepcji budowy instalacji PV (z 
jednej gruntowej, na 6 dachowych) Wykonawca wystąpi do Energa-Operator S.A. o 
aktualizację/wydanie nowych warunków. Ww. warunki stanowią Załącznik nr 2 do OPZ. 

Wykonawca przygotuje i złoży, w imieniu Zamawiającego, wniosek, do Energa-Operator S.A. o wydanie 
warunków przyłączenia dla projektowanego magazynu energii. 

Zamawiający posiada Opinie Techniczne pn.: Analiza możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych 
na połaci dachowej przystanku PKM, której zapisy, wyniki i wytyczne są obowiązujące przy tworzeniu 
dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.  

Analizy stanowią Załącznik nr 3 do OPZ. 

1.3.4 Wytyczne dla projektowanych instalacji PV 

1) MODUŁY PV 

i. Dla wszystkich projektowanych instalacji należy zastosować ten sam rodzaj modułów 
fotowoltaicznych. Moduły powinny być wykonane w technologii N-type oraz Half-cut, 
wzmocnione podwójnym szkłem, o wysokiej odporności na ogień i warunki środowiskowe, 
posiadające kompleksowe certyfikaty systemowe i produktowe, tj. IEC 61215, IEC 61730. 

ii. Sprawność paneli wg. STC powinna być nie mniejsza niż 21%. Panele powinny gwarantować 
liniową utratę mocy do 90% po 10 latach oraz 85% po 30 latach. Rozmieszczenie paneli PV 
musi uwzględniać zapisy opinii technicznych stanowiących Załącznik 3 do OPZ oraz zapewnić 
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możliwość swobodnego poruszania się między nimi w celach eksploatacyjnych a także 
uwzględniać zabudowany na dachach system asekuracji SOL. Rozmieszczenie paneli nie może 
przysłaniać żadnych elementów, do których powinien mieć dostęp Zamawiający w trakcie 
eksploatacji obiektu. 

W Załączniku nr 4 do OPZ zamieszczono rzuty połaci dachowych wiat CW z propozycją 
rozmieszczenia paneli PV. Propozycje te nie są wiążące dla projektanta w zakresie opracowania 
koncepcji. 

2) INWERTERY 

Projektowane instalacje PV należy wyposażyć w inwertery tego samego typu/producenta. Urządzenia 
będą zlokalizowane na konstrukcjach połaci dachowych wiat CW. 

Należy dobrać inwertery, które znajdują się na aktualnym wykazie certyfikowanych urządzeń PTPiREE 
jako moduł parku energii (PPM) typu B. 

Falownik muszą charakteryzować się wysoką sprawnością, a parametry wyprodukowanej energii po 
stronie prądu przemiennego AC muszą być zgodne z parametrami jakościowymi zawartymi w IRiIESD 
Energa-Operator S.A. (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej). 

Falowniki powinny być wyposażone w kartę rozszerzeń, umożliwiającą dostęp do rejestratora danych 
za pomocą interfejsu Ethernet – monitorowanie parametrów zarówno lokalnie jak i zdalnie w portalu 
www. za pośrednictwem połączenia sieci LAN. Wszystkie falowniki powinny komunikować się ze sobą 
tworząc jeden system EMS. 

3) OKABLOWANIE DC 

Okablowanie w części stałoprądowej (połączenia modułów między sobą, oraz połączenie serii modułów 
do inwerterów) należy zaprojektować z wykorzystaniem przewodów specjalistycznych przeznaczonych 
do instalacji fotowoltaicznych. Przewody te charakteryzują się wysoką odpornością na działanie UV, 
oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przewody te przeznaczone są do pracy przy 
podwyższonej temperaturze, co jest niezbędne przy instalacjach fotowoltaicznych. Kable pomiędzy 
łączeniami modułów PV a falownikiem należy prowadzić trasami kablowymi w korytkach kablowych 
systemowych z pokrywą. 

4) OKABLOWANIE AC I ROZDZIELNICE 

Przy falownikach projektuje się rozdzielnice DC oraz AC, które będą wyposażone w elementy ochrony 
przeciwporażeniowej, przeciążeniowej i zwarciowej. Zarówno falownik jak i rozdzielnica powinna być 
odpowiednio zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. 

Elementy instalacji fotowoltaicznej należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań atmosferycznych, 
dlatego istotne jest, aby dostosować instalację uziemiające, tak aby wymagana rezystancja uziemienia 
była poniżej 10 Ohm. 

Okablowanie w części prądy przemiennego zostanie przeprowadzone do stacji transformatorowej w 
odpowiednich rurach osłonowych z uwzględnieniem kanałów technologicznych. Instalacja 
fotowoltaiczna powinna być wpięta w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej, do wolnego obwodu i 
odpowiednio zabezpieczona. 

1.3.5 Wytyczne dla projektowanego magazynu energii (500 kW, 2 MWh) 

Projektowany magazyn energii powinien zawierać następujące komponenty: 

1. Moduł przetwarzania i zarządzania energią  

2. Szafy bateryjne  
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3. Instalację przeciwpożarową  

4. Układ klimatyzacji  

5.  System kontroli dostępu i CCTV wpięty do istniejących u Zamawiającego systemów. 

MODUŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ – sekcja falowników 

W skład pojedynczego modułu zarządzania energią wchodzą: 

a. Dwukierunkowy inwerter mocy.  

b. Sterownik współpracujący z systemem BMS szaf bateryjnych.  

c. Zabezpieczenia inwertera.  

d. Zabezpieczenie toru zasilającego z instalacji obiektu.  

e. Dotykowy panel operatorski umożliwiający podgląd i konfigurację podstawowych parametrów 
całego magazynu energii 

SZAFA BATERYJNA 

W skład pojedynczej szafy bateryjnej wchodzą następujące elementy: 

a. Moduły bateryjne pryzmatyczne w technologii LiFePO4,  

b. Zabezpieczenia modułów.  

c. Sterownik BMS. 

d. Panel operatorski umożliwiający podgląd i konfigurację podstawowych parametrów danej szafy. 

1.3.6 Wytyczne dla projektowanego oprogramowania EMS. 

Projektowane instalacje PV wraz z projektowanym magazynem energii ME oraz istniejącą 
mikroinstalacją stworzą w obrębie sieci elektroenergetycznej SN i nN PKM tzw. microgrid. 

W celu jak najbardziej efektywnej produkcji, magazynowana oraz wykorzystania energii elektrycznej z 
projektowanych instalacji należy zaprojektować system (oprogramowanie typu SCADA) pozwalający 
zarządzać i kontrolować przepływem energii w microgrid.  

EMS powinien posiadać następujące funkcje: 

1. Zarządzanie przepływem energii - umożliwia kontrolowanie przepływu energii w całej 
infrastrukturze, dostosowując się do dynamicznych potrzeb przedsiębiorstwa. 

2. Funkcja zero-export (no-export) - ogranicza moc wprowadzaną do sieci poprzez ciągły monitoring 
przepływu energii  i wyłączanie kolejnych falowników w przypadku oddawania do sieci. 
Funkcjonalność realizowana jest przez system zarządzania i pomaga w minimalizowaniu kosztów 
i stabilizowaniu sieci energetycznej, co jest często wymagane przez Operatorów Sieci OSD. 

3. Kontrola ładowania/rozładowania baterii – sterownik pozwala zarządzać różnymi scenariuszami: 

a. Autokonsumpcja - maksymalizacja konsumpcji energii pochodzącej z własnych odnawialnych 
źródeł energii (OZE) 

b. Peak Shaving - przesunięcie zużycia energii w czasie, aby uniknąć opłat za przekroczenie 
mocy umownej. 

c. Time of Use - konfigurowanie kalendarza pracy baterii, aby dostosować się do taryf 
energetycznych lub innych wymagań. 

d. Integracja z cenami dynamicznymi – sczytywanie cen z Towarowej Giełdy Energii – rynku dnia 
następnego 
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e. Zasilanie rezerwowe - zapewnienie awaryjnego zasilania dla kluczowych odbiorników. 

f. System połączony z platformami pogodowymi, co pozwala dostosować scenariusz pracy 
względem prognozy pogody. 

g. System powinien być „inteligentny” tzn. posiadać algorytmy pozwalające na uczenie się profili 
zużycia energii co pozwoli na bardziej efektywną predykcję pracy microgrid.  

4. Interfejs graficzny EMS ma zapewniać następujące funkcjonalności: 

a. Graficzna prezentacja kierunków przepływu energii w postaci tzw. „róży przepływów” 
ułatwiająca szybką identyfikację procesów zachodzących w systemie  

b. Ilość energii wytworzonej przez odnawialne źródła energii (elektrownia fotowoltaiczna) w 
ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym z możliwością wygenerowania raportu 
do pliku XLS  

c. Ilość energii pobranej z sieci, z odnawialnych źródeł energii i magazynu energii  

d. Stan naładowania magazynu energii  

e. Podstawowe parametry baterii magazynu energii oraz jej pozostała żywotność  

f. Podstawowe parametry pracy inwertera magazynu energii i inwerterów odnawialnych źródeł 
energii  

g. Parametry elektryczne sieci 

5. Pozostałe wymagania: 

a. Wymagania ogólne 

 Łatwość użytkowania: Interfejs powinien być intuicyjny i prosty w nawigacji, z czytelnymi 
oznaczeniami. 

 Responsywność: Interfejs powinien działać płynnie na różnych urządzeniach (komputery, 
tablety, smartfony). 

b. Funkcjonalności 

 Monitoring: Możliwość wyświetlania aktualnego stanu magazynu energii (poziom 
naładowania, moc oddawana, moc ładowania). 

 Zarządzanie: Umożliwienie użytkownikom zarządzania procesem ładowania i 
rozładowania energii. 

 Raportowanie: Generowanie raportów dotyczących zużycia energii, efektywności 
systemu oraz historii operacji. 

 Powiadomienia: System powiadomień o krytycznych stanach, takich jak niski poziom 
energii, błędy systemowe itp. 

 Integracja z innymi systemami: Możliwość połączenia z innymi systemami, takimi jak 
systemy OZE (odnawialne źródła energii) czy zarządzanie budynkiem. 

c. Bezpieczeństwo 

 Autoryzacja i uwierzytelnianie: Zapewnienie, że dostęp do systemu mają tylko uprawnione 
osoby. 

 Szyfrowanie danych: Ochrona danych przesyłanych pomiędzy interfejsem a serwerem. 

 Wydajność 
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 Czas odpowiedzi systemu: Interfejs powinien reagować na działania użytkownika w czasie 
nieprzekraczającym określonego limitu (np. 2 sekundy). 

 Obsługa wielu użytkowników: Interfejs powinien umożliwiać równoczesne korzystanie 
przez wiele osób. 

d. Kompatybilność 

 Różne przeglądarki: Interfejs powinien być zgodny z głównymi przeglądarkami 
internetowymi (Chrome, Firefox, Safari, Edge). 

 Wersje mobilne: Dostosowanie interfejsu do urządzeń mobilnych z zachowaniem 
wszystkich funkcjonalności. 

e. Dokumentacja i wsparcie 

 Pomoc online: Dostarczenie użytkownikom dokumentacji oraz poradników dotyczących 
obsługi interfejsu. 

 Wsparcie techniczne: Umożliwienie kontaktu z zespołem wsparcia technicznego w 
przypadku problemów z użytkowaniem. 

f. Diagnostyka 

 Wszelkie dane diagnostyczne możliwe do udostępnienia po SNTP powinny być 
wyprowadzone do systemu diagnostycznego iCinga. Przed wdrożeniem Wykonawca 
dostarczy propozycje informacji i statusów przekazywanych do systemu diagnostycznego 
wraz z opisem protokołu komunikacji. 

1.3.7 Obszary i obiekty podlegające ochronie. 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

2. Opis zakresu i wymagań Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu zamówienia. 

2.1. Zakres opracowania projektowego: 

1) Opracowanie koncepcji rozmieszczenia paneli PV na dachach wiat CW (akceptacja koncepcji 
przez Zamawiającego jest warunkiem kontynuowania prac projektowych),  

2) opracowanie dokumentacji projektowej kompletnej we wszystkich branżach, uwzględniającej 
mi.in.: zaprojektowanie likwidacji wszystkich ewentualnych kolizji, w tym również zakresy 
wynikające z wydanych przez Energa-Operator S.A. warunków przyłączenia dla instalacji PV oraz 
magazynu ME oraz ewentualną ingerencję w istniejący system do pracy na wysokości zabudowany 
na połaciach dachowych wiat CW, 

3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich 
technicznych branżach, 

4) przedmiary robót we wszystkich technicznych branżach, 

5) kosztorysy inwestorskie we wszystkich technicznych branżach, 

6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o warunki określone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na realizację robót budowlanych, 

8) nadzór autorski podczas realizacji budowy zadania. 
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Projekt budowlano - wykonawczy powinien, w części rysunkowej, zawierać co najmniej: 

1) Projekt zagospodarowania terenu, 

2) Schemat strukturalny microgrid 

3) Schemat ideowy każdej instalacji fotowoltaicznej, 

4) Schemat i rysunki dla zmian projektowych w stacjach transformatorowych, 

5) Schemat instalacji połączeń wyrównawczych, 

6) Schemat konstrukcji wsporczej wraz ze sposobem mocowania do połaci dachów 

7) Schemat prowadzenia instalacji po elementach konstrukcyjnych wiat CW 

8) Rozwiązanie konstrukcyjne dla sprowadzenia okablowania instalacji PV do poziomu gruntu. 

Zakres Przedmiotu Zamówienia nie obejmuje prac projektowych oraz uzgodnień wynikających z 
pozyskanych przez Wykonawcę Warunków Przyłączenia. 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym 
w tym zwłaszcza przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., 
poz. 752 z późn. zm.; dalej jako „Prawo budowlane”) oraz pozostałymi właściwymi 
rozporządzeniami i przepisami, a w szczególności: 

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. 
zm.; dalej jako „Pzp” ), 

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679) ,  

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz.U. z 2021, poz. 2458).  

2.2. Forma opracowania dokumentacji 

Dokumentację projektową (projekty budowlane, techniczne) należy opracować w ilości niezbędnej do 
uzyskania pozwolenia na budowę.  

Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie oferty przez Wykonawcę dodatkowych 2-óch kompletów 
dokumentacji na swoje potrzeby.  

Pozostałe części dokumentacji należy składać w następującej wersji i formie: 

- Projekt koncepcyjny układu funkcjonalnego – 2 egzemplarze (wydruk papierowy, oraz w zapisie .pdf), 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze (wydruk papierowy, oraz  
w zapisie pdf), 

- Przedmiar i kosztorys inwestorski robót – 2 egzemplarze (wydruk papierowy, w zapisie .pdf, oraz  
w programie kosztorysowym Norma). 

Całość dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD (*.pdf oraz rysunki w wersji edytowalnej, 
.dwg) - 2 egz. 

Ponadto Wykonawca w cenę oferty wliczy przygotowanie egzemplarzy dokumentacji, map lub innych 
elementów dokumentacji potrzebnych do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień. 

2.3. Zakres prac projektowych 
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Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie prac przedprojektowych takich jak: uzyskanie właściwych decyzji, zgód i uzgodnień, 
ekspertyz, niezbędnych do zrealizowania inwestycji, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
inwentaryzacje w terenie sprawdzające występowanie i przebieg wszystkich mediów, wskazanych 
na mapie, dokonanie pomiarów i ewentualnych odkrywek niezbędnych do celów projektowych,  

2) opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej kompletnej w zakresie wszystkich 
niezbędnych branż, spełniającej wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, 
warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadająca wymagane 
uzgodnienia i zatwierdzenia, 

3) uzyskanie wszelkich innych niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji wymaganych w toku 
prowadzenia prac projektowych i zatwierdzania dokumentacji, 

4) opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie w 
imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. 

W koszcie ofertowym Wykonawca musi uwzględnić wykonanie wszelkich badań, ekspertyz i analiz 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i sporządzenia dokumentów. Wykonawca 
uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacyjne i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania Przedmiotu Umowy. Koszty uzyskania w/w uzgodnień 
itd. obciążają Wykonawcę.  

Nadzór autorski 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski przez uprawnionego projektanta (we 
wszystkich branżach).  

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści ustawy Prawo budowlane w 
szczególności w zakresie: 

a. udziału w komisjach technicznych i naradach organizowanych przez Zamawiającego; 

b. opiniowania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych; 

c. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z Dokumentacją 
projektową we wszystkich branżach; 

d. uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych w stosunku do przewidzianych 
w Dokumentacji projektowej; 

e. wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań 
powstałych wtoku realizacji robót budowlanych; 

f. czuwania, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę; 

g. analizowania ewentualnych roszczeń wykonawców robót budowlanych odnoszących się do wad 
lub usterek dokumentacji projektowej wraz z przedkładaniem Zamawiającemu swojego stanowiska 
ze szczegółowym uzasadnieniem; 

h. udziału w częściowych odbiorach i odbiorze końcowym robót budowlanych i czynnościach 
mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych 
inwestycji w razie wystąpienia takiej potrzeby; 

i. doradztwa w innych sprawach dot. Przedmiotu Umowy. 

2.4. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projektowych. 
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1) Instalacja PV wraz z magazynem energii ME musi być zaprojektowana zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, lub ewentualna 
sugestia Zamawiającego, w niniejszych wymaganiach, w sprawie jakichkolwiek obowiązujących 
dokumentów i aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. Wykonawca bierze 
na siebie ryzyko ewentualnych zmian przepisów i nie będzie rościł żadnych dodatkowych opłat 
od Zamawiającego, w przypadku konieczności wykonania jakichkolwiek prac do czasu 
uzyskania pozwolenia na budowę.  

2) Wykonawca zapewni wykonanie projektów przez projektantów posiadających odpowiednie 
doświadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane i będących członkami właściwej izby 
samorządu zawodowego.  

3) Wymagana jest szczegółowość na poziomie umożliwiającym ich jednoznaczną interpretację na 
etapie wykonywania robót budowlanych. Opracowania muszą zawierać uściślenie z 
Zamawiającym ostatecznych propozycji rozwiązań wyposażenia technicznego oraz 
instalacyjnego z podaniem parametrów technicznych i jakościowych zastosowanych urządzeń 
i materiałów.  

4) Wykonawca będzie informował Zamawiającego, co 3 tygodnie, o postępach w realizacji 
przedmiotu umowy podczas spotkań w formie on-line. 

5) Wykonawca uzgodni dokumentację projektową z inspektorem BHP w zakresie systemów do 
pracy na wysokości zabudowanych na połaciach dachowych wiat CW. 

6) Zamawiający dokona weryfikacji dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji w zakresie 
zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów, z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz 
pod kątem przydatności dla celu, jakiemu ma służyć.  

7) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek niezwłocznie usunąć wynikłe w toku 
weryfikacji usterki dokumentacji i przedstawić ponownie do uzgodnienia.  

8) Wykonawca, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę ma obowiązek uzyskać od 
Zamawiającego uzgodnienie projektu budowlanego.  

9) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zastosowania w dokumentacji 
projektowej rozwiązań technicznych zamiennych w stosunku do przedstawionych w niniejszym 
OPZ, o ile realizować będą te same funkcje, pod warunkiem ich akceptacji przez 
Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z 
osobami trzecimi. Zmiany takie nie będą stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia 
dla Wykonawcy.  

10) W toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego 
o podjętych czynnościach przesyłając, w formie elektronicznej, skany pism wystosowanych w 
imieniu Zamawiającego do jednostek zewnętrznych i uzyskanych odpowiedzi. 

II. Część informacyjna 

1. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 

Zamawiający, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, przekaże oświadczenia o prawie 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntów i 
budynków dla działek PKM wyszczególnionych w Tabeli 1. 
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2. Mapa do celów projektowych. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych dla terenów zamkniętych objętych 
inwestycją.  

Mapy dla terenów otwartych zostaną przygotowane i przekazane, w ciągu 60 dni, po wskazaniu przez 
Wykonawcę zakresu opracowania map, niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej.  

III. Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Schemat elektryczny stacji transformatorowej 5ST “Kiełpinek” 

Załącznik nr 2 – Warunki przyłączenia instalacji PV nr P/23/008918 

Załącznik nr 3 – Analizy możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych na połaci dachowej przystanków 
PKM 

Załącznik nr 4 – Rzuty połaci dachowych CW z proponowanym rozmieszczeniem paneli PV 
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Załącznik nr 4  

 

 

Rys.1 Propozycja rozmieszczenia panel PV na przystanku Gdańsk Strzyża 

 

 

Rys. 2 Propozycja rozmieszczenia panel PV na przystanku Gdańsk Niedźwiednik 
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Rys. 3 Propozycja rozmieszczenia panel PV na przystanku Gdańsk Jasień 

 

 

Rys. 4 Propozycja rozmieszczenia panel PV na przystanku Gdańsk Kiełpienk 
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Rys. 5 Propozycja rozmieszczenia panel PV na przystanku Gdańsk Matarnia 

 

 

Rys.6 Propozycja rozmieszczenia panel PV na przystanku Gdańsk Rębiechowo 

 


