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Zatacznik nr 2 do SWZ
(stanowiC bedzie zatgcznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(dalej jako ,,OPZ”)

l. Cze$¢ opisowa.
1. Opis 0gdlny przedmiotu zamowienia.

1.1. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego podczas
realizacji dla zadania pn.: ,Budowa dachowych instalacji fotowoltaicznych oraz magazynu energii na
terenie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.” (dalej jako ,Inwestycja”).

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie zrodta energii w postaci instalacji PV (6 instalacji PV na
potaciach dachowych  wiat przystankowych Czerwona Wstgzka ,CW” zlokalizowanych na
przystankach PKM wzdtuz linii kolejowej nr 248) o mocy do 450 kWp wraz z catg niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz osprzetem niezbednym do wytwarzania energii elektrycznej, a takze
zabudowe bateryjnego magazynu energii (0 mocy 500 kW i pojemnosci 2 MWh), wspotpracujgcego z
ww. instalacjami PV.

Catos¢ wybudowanej infrastruktury zostanie zintegrowana w ramach projektowanego oprogramowania
dla systemu EMS (Energy Management System).

Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii (ME) oraz ich gtéwne komponenty i systemy
muszg by¢ zaprojektowane na czas pracy nie krotszy niz 20 lat od momentu przekazania instalacji do
eksploatacji. Elementy sktadowe ww. urzgdzen muszg by¢ wymienne.

1.2. Zakres Przedmiotu zaméwienia.

W ramach Przedmiotu zaméwienia przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

a. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (m.in. koncepcje rozmieszczenia paneli PV na
dachach wiat CW, projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne (branzowe), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiORB), kosztorys inwestorski, przedmiar oraz
informacje BIOZ),

b. uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwoleh warunkujgcych mozliwos¢ rozpoczecia
prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowe,

c. petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu zamowienia.
1.3.1 Lokalizacja

Teren przeznaczony pod Inwestycje, w zakresie gruntéw na ktorych znajdujg sie konstrukcje wiat CW
na przystankach PKM oraz projektowany magazyn energii, potozony jest w Gdansku na dziatkach wg.



zestawienia tabelarycznego ponizej:

Tabela 1.
Lp. Przystanek Nr dziatki Obreb Wiasnos¢
1 Gdansk  Strzyza | 39/11 [0030] PKM S.A.
(PV) 27 [0030] PKM S.A.
Niedzwiednik
2/6 0031
(PV) [0031] PKM S A.
3 Gdansk  Jasien | 6/11 Jasien [0049] Skarb Panstwa
(PV) 7/75 Jasien [0049] PKM S.A.
119 Jasien [0051] PKM S.A.
1/18 Jasien [0051]
1/32 Jasien [0051]
4 Gdansk Kietpinek | 413/7 Kietpino Gérne [0036] PKM S.A.
(PV+ ME) 412117 Kietpino Gorne [0036] PKM S.A.
413/3 Kietpino Gérne [0036] PKM S.A.
5 | Gdansk Matarnia | 174/6 Fiorga [0025] PKM S.A.
175/9 Fiorga [0025] Wojewoddztwo Pomorskie
137/26 Fiorga [0025] Wojewoddztwo Pomorskie
178/6 Fiorga [0025] PKM S.A.
137/21 Firoga PKM S.A.
6 Gdansk 16/5 Rebiechowo [0023] PKM S.A.
Rebiechowo 76/4 Rebiechowo [0023] PKM S.A.

Powyzsze zestawienie nie obejmuje dziatek wnikajgcych z prac projektowych w zakresie przytaczy

instalacji PV oraz magazynu ME do abonenckich stacji transformatorowych.

Projektant pozyska wszelkie niezbedne prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Teren, na ktérym przewidziana jest przedmiotowa Inwestycja, zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne
i kartograficzne znajduje sie w terenie zamknietym, co wigze sie z przeprowadzeniem catego procesu

inwestycyjnego w oparciu o stosowne przepisy.

Na rys. ponizej zobrazowano orientacyjng lokalizacje planowanej inwestycji wraz z szacowang
wielkoscig instalacji PV:




Przystanek ,Rgbiechowo”
Kierunek wiat: potudnie - péinoc
Moc: 55 kWp

Produkcja roczna: 55 MWh

Przystanek ,,Matarnia”

Kierunek wiat: potudnie - pétnoc

Moc: 100 kWp Przystanek ,Strzyza”

Produkcja roczna: 102 MWh Kierunek wiat: potudnie - pétnoc
& Moc: 80 kWp
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Przystanek ,Jasien”
Kierunek wiat: potudnie - pétnoc
Moc: 60 kWp
Produkcja roczna: 61 MWh
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1.3.2 Lokalizacja przedsiewziecia.

Teren planowanej Inwestycji stanowig przystanki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (potacie dachowe
wiat CW) zlokalizowane wzdtuz linii kolejowej nr 248 oraz teren przylegly do p. Gdansk Kietpinek
(lokalizacja dla projektowanego magazynu energii ME), a takze stacje transformatorowe znajdujace sie
na terenie przylegtym do ww. przystankéw.

1.3.3 Warunki techniczne dla zasilania projektowanej instalacji PV, istniejacej instalacji PV oraz
magazynu energii ME.

Zamawiajgcy posiada abonenckg sie¢ SN 15 kV wraz zabudowanymi, przy kazdym przystanku PKM,

abonenckimi stacjami transformatorowymi, przytgczong, poprzez dwa PPE, do GPZ ,Bretowo”.

Moc przylgczeniowa sieci SN 15 kV PKM w GPZ ,Bretowo” to 2x1500 kW. Moc zaméwiona, w
zaleznosci od pory roku, to od 250 do 600 kW na kazde PPE.

Inwestycja realizowana bedzie na PPE nr 590243831008188945.

Zamawiajgcy posiada juz, na ww. PPE, wybudowang instalacje prosumenckg 50kWp, wpietg do
istniejgcej stacji transformatorowej PKM 6ST ,Matarnia”.

Kazda z 6 projektowanych dachowych instalacji PV bedzie wpieta do sieci elektroenergetycznej PKM
poprzez istniejgce stacje abonenckie. Projektant okresli czy i w jakim zakresie istniejgce stacje
wymagajg przebudowy.

Projektowany magazyn energii ME (moc 500 kW, pojemno$¢ 2 MWh) zostanie wpiety do sieci
elektroenergetycznej PKM poprzez istniejgcg abonencky stacje transformatorowg 5ST ,Kietpinek”. W
Zataczniku nr 1 do OPZ pokazano schemat elektryczny stacji 5ST “Kietpinek”.

Schemat strukturalny sieci SN 15 kV PKM wraz z lokalizacjg projektowanych instalacji PV oraz ME
przedstawiono na Rys. 2 ponizej.



Legenda

PPE 590243831008188945
PPE 590243831008151345

P4 3
(prpjektowana) (projektowana)
(55kW) (60KW)

PV5
(projektowand) ME1
(100kWp) (projektowany)
(500kWp)

PV1 PV2
(isniejaca) (isniejaca)
(50kWp)  (50kWp)

Rys.2 Schemat strukturalny microgrid.

Na schemacie wskazano zaktadane do uzyskania moce instalacji PV. Wartosci te nie sg wigzgce,
jednak tgczna moc projektowanych instalacji musi osiggng¢ ok 450 kWp.

Kazdy z obiektow elektroenergetycznych PKM w ramach ww. PPE wpiety jest do wewnetrznej sieci
Swiattowodowej PKM oraz skomunikowany z siedzibg PKM (Gdansk, ul. Budowlanych 77), a takze z
miejscem przytgczenia PKM do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR tj. w GPZ ,Bretowo”

Zamawiajgcy posiada wydane warunki przytgczenia (nr. P/23/008918) dla gruntowej instalacji PV do
500 kWp dla PPE nr 590243831008188945.W zwigzku ze zmiang koncepcji budowy instalacji PV (z
jednej gruntowej, na 6 dachowych) Wykonawca wystgpi do Energa-Operator S.A. o
aktualizacje/wydanie nowych warunkow. Ww. warunki stanowig Zatacznik nr 2 do OPZ.

Wykonawca przygotuje i ztozy, w imieniu Zamawiajgcego, wniosek, do Energa-Operator S.A. o wydanie
warunkow przytgczenia dla projektowanego magazynu energii.

Zamawiajacy posiada Opinie Techniczne pn.: Analiza mozliwosci instalacji paneli fotowoltaicznych
na pofaci dachowej przystanku PKM, ktorej zapisy, wyniki i wytyczne sg obowigzujgce przy tworzeniu
dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

Analizy stanowig Zatgcznik nr 3 do OPZ.
1.3.4 Wytyczne dla projektowanych instalacji PV

1) MODULY PV

i. Dla wszystkich projektowanych instalacji nalezy zastosowa¢ ten sam rodzaj modutow
fotowoltaicznych. Moduty powinny by¢ wykonane w technologii N-type oraz Half-cut,
wzmochione podwdjnym szktem, o wysokiej odpornosci na ogien i warunki Srodowiskowe,
posiadajgce kompleksowe certyfikaty systemowe i produktowe, tj. IEC 61215, IEC 61730.

ii. Sprawnos¢ paneli wg. STC powinna by¢ nie mniejsza niz 21%. Panele powinny gwarantowaé
liniowg utrate mocy do 90% po 10 latach oraz 85% po 30 latach. Rozmieszczenie paneli PV
musi uwzglednia¢ zapisy opinii technicznych stanowigcych Zatgcznik 3 do OPZ oraz zapewni¢



mozliwos¢ swobodnego poruszania sie miedzy nimi w celach eksploatacyjnych a takze
uwzglednia¢ zabudowany na dachach system asekuracji SOL. Rozmieszczenie paneli nie moze
przystania¢ zadnych elementéw, do ktérych powinien mie¢ dostep Zamawiajacy w trakcie
eksploatacji obiektu.

W Zataczniku nr 4 do OPZ zamieszczono rzuty potfaci dachowych wiat CW z propozycjg
rozmieszczenia paneli PV. Propozycje te nie sg wigzgce dla projektanta w zakresie opracowania
koncepciji.

2) INWERTERY

Projektowane instalacje PV nalezy wyposazy¢ w inwertery tego samego typu/producenta. Urzgdzenia
bedg zlokalizowane na konstrukcjach potaci dachowych wiat CW.

Nalezy dobrac¢ inwertery, ktére znajdujg sie na aktualnym wykazie certyfikowanych urzgdzen PTPIREE
jako modut parku energii (PPM) typu B.

Falownik muszg charakteryzowac sie wysokg sprawnoscig, a parametry wyprodukowanej energii po
stronie prgdu przemiennego AC muszg by¢ zgodne z parametrami jakosciowymi zawartymi w IRIIESD
Energa-Operator S.A. (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej).

Falowniki powinny by¢ wyposazone w karte rozszerzen, umozliwiajgcg dostep do rejestratora danych
za pomocg interfejsu Ethernet — monitorowanie parametréw zaréwno lokalnie jak i zdalnie w portalu
www. za posrednictwem potgczenia sieci LAN. Wszystkie falowniki powinny komunikowac¢ sie ze sobg
tworzac jeden system EMS.

3) OKABLOWANIE DC

Okablowanie w czesci statoprgdowej (potgczenia modutdéw miedzy sobg, oraz potgczenie serii modutdw
do inwerterow) nalezy zaprojektowac z wykorzystaniem przewodéw specjalistycznych przeznaczonych
do instalacji fotowoltaicznych. Przewody te charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na dziatanie UV,
oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Przewody te przeznaczone sg do pracy przy
podwyzszonej temperaturze, co jest niezbedne przy instalacjach fotowoltaicznych. Kable pomiedzy
taczeniami modutéw PV a falownikiem nalezy prowadzi¢ trasami kablowymi w korytkach kablowych
systemowych z pokrywa.

4) OKABLOWANIE AC | ROZDZIELNICE

Przy falownikach projektuje sie rozdzielnice DC oraz AC, ktére bedg wyposazone w elementy ochrony
przeciwporazeniowej, przecigzeniowej i zwarciowej. Zarowno falownik jak i rozdzielnica powinna byc¢
odpowiednio zabezpieczona przed dostepem osoéb trzecich.

Elementy instalacji fotowoltaicznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych,
dlatego istotne jest, aby dostosowac instalacje uziemiajgce, tak aby wymagana rezystancja uziemienia
byta ponizej 10 Ohm.

Okablowanie w czesci prady przemiennego zostanie przeprowadzone do stacji transformatorowej w
odpowiednich rurach ostonowych 2z uwzglednieniem kanatéw technologicznych. Instalacja
fotowoltaiczna powinna by¢ wpieta w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej, do wolnego obwodu i
odpowiednio zabezpieczona.

1.3.5 Wytyczne dla projektowanego magazynu energii (500 kW, 2 MWh)

Projektowany magazyn energii powinien zawiera¢ nastepujgce komponenty:
1. Modut przetwarzania i zarzgdzania energig

2. Szafy bateryjne



3.

Instalacje przeciwpozarowg

4. Uktad klimatyzacji

5. System kontroli dostepu i CCTV wpiety do istniejacych u Zamawiajgcego systemow.
MODUL ZARZADZANIA ENERGIA — sekcja falownikéw

W sktad pojedynczego modutu zarzgdzania energig wchodzg:

a. Dwukierunkowy inwerter mocy.

b. Sterownik wspétpracujacy z systemem BMS szaf bateryjnych.
c. Zabezpieczenia inwertera.

d. Zabezpieczenie toru zasilajgcego z instalacji obiektu.

e. Dotykowy panel operatorski umozliwiajgcy podglad i konfiguracje podstawowych parametrow
catego magazynu energii

SZAFA BATERYJNA

W skfad pojedynczej szafy bateryjnej wchodzg nastepujgce elementy:

a. Moduty bateryjne pryzmatyczne w technologii LiFePO4,
b. Zabezpieczenia modutéw.
c. Sterownik BMS.

d. Panel operatorski umozliwiajgcy podglad i konfiguracje podstawowych parametrow danej szafy.

1.3.6 Wytyczne dla projektowanego oprogramowania EMS.

Projektowane instalacie PV wraz z projektowanym magazynem energii ME oraz istniejgca
mikroinstalacjg stworzg w obrebie sieci elektroenergetycznej SN i nN PKM tzw. microgrid.

W celu jak najbardziej efektywnej produkcji, magazynowana oraz wykorzystania energii elektrycznej z
projektowanych instalacji nalezy zaprojektowaé system (oprogramowanie typu SCADA) pozwalajgcy
zarzgdzac i kontrolowac przeptywem energii w microgrid.

EMS powinien posiadaé nastepujace funkcje:

1.

Zarzgdzanie przeptywem energii - umozliwia kontrolowanie przepltywu energii w catej
infrastrukturze, dostosowujgc sie do dynamicznych potrzeb przedsiebiorstwa.

Funkcja zero-export (no-export) - ogranicza moc wprowadzang do sieci poprzez ciggty monitoring
przeptywu energii i wylgczanie kolejnych falownikéw w przypadku oddawania do sieci.
Funkcjonalnos¢ realizowana jest przez system zarzgdzania i pomaga w minimalizowaniu kosztow
i stabilizowaniu sieci energetycznej, co jest czesto wymagane przez Operatorow Sieci OSD.

Kontrola tadowania/roztadowania baterii — sterownik pozwala zarzadzac¢ réznymi scenariuszami:

a. Autokonsumpcja - maksymalizacja konsumpcji energii pochodzgcej z wtasnych odnawialnych
zrodet energii (OZE)

b. Peak Shaving - przesuniecie zuzycia energii w czasie, aby unikng¢ optat za przekroczenie
mocy umowne;.

c. Time of Use - konfigurowanie kalendarza pracy baterii, aby dostosowaé sie do taryf
energetycznych lub innych wymagan.

d. Integracja z cenami dynamicznymi — sczytywanie cen z Towarowej Gietdy Energii — rynku dnia
nastepnego



Zasilanie rezerwowe - zapewnienie awaryjnego zasilania dla kluczowych odbiornikow.

System potgczony z platformami pogodowymi, co pozwala dostosowaé scenariusz pracy
wzgledem prognozy pogody.

System powinien by¢ ,inteligentny” tzn. posiadac¢ algorytmy pozwalajgce na uczenie sie profili
zuzycia energii co pozwoli na bardziej efektywng predykcje pracy microgrid.

Interfejs graficzny EMS ma zapewniac nastepujgce funkcjonalnosci:

a.

o o

—h

g.

Graficzna prezentacja kierunkéw przeptywu energii w postaci tzw. ,rézy przeptywow”
utatwiajgca szybka identyfikacje proceséw zachodzgcych w systemie

llos¢ energii wytworzonej przez odnawialne zrédia energii (elektrownia fotowoltaiczna) w
ujeciu dziennym, tygodniowym, miesiecznym, rocznym z mozliwoscig wygenerowania raportu
do pliku XLS

llo$¢ energii pobranej z sieci, z odnawialnych Zrodet energii i magazynu energii
Stan natadowania magazynu energii
Podstawowe parametry baterii magazynu energii oraz jej pozostata zywotnosc¢

Podstawowe parametry pracy inwertera magazynu energii i inwerteréow odnawialnych zrédet
energii

Parametry elektryczne sieci

Pozostate wymagania:

a.

Wymagania ogolne

o tatwos¢ uzytkowania: Interfejs powinien by¢ intuicyjny i prosty w nawigacji, z czytelnymi
oznaczeniami.

e Responsywnosc: Interfejs powinien dziata¢ ptynnie na réznych urzgdzeniach (komputery,
tablety, smartfony).

Funkcjonalnosci

e Monitoring: Mozliwos¢ wyswietlania aktualnego stanu magazynu energii (poziom
natadowania, moc oddawana, moc tadowania).

e Zarzadzanie: Umozliwienie uzytkownikom zarzgdzania procesem tadowania i
roztadowania energii.

e Raportowanie: Generowanie raportow dotyczacych zuzycia energii, efektywnosci
systemu oraz historii operacji.

e Powiadomienia: System powiadomien o krytycznych stanach, takich jak niski poziom
energii, btedy systemowe itp.

e Integracja z innymi systemami: Mozliwos¢ potgczenia z innymi systemami, takimi jak
systemy OZE (odnawialne zrodia energii) czy zarzgdzanie budynkiem.

Bezpieczenhstwo

e Autoryzacja i uwierzytelnianie: Zapewnienie, ze dostep do systemu majg tylko uprawnione
osoby.

e Szyfrowanie danych: Ochrona danych przesytanych pomiedzy interfejsem a serwerem.

e Wydajnos¢



e Czas odpowiedzi systemu: Interfejs powinien reagowac na dziatania uzytkownika w czasie
nieprzekraczajgcym okreslonego limitu (np. 2 sekundy).

e Obstuga wielu uzytkownikéw: Interfejs powinien umozliwia¢ réwnoczesne korzystanie
przez wiele osoéb.

d. Kompatybilnos¢

e RoOzne przegladarki: Interfejs powinien by¢ zgodny z gtéwnymi przeglgdarkami
internetowymi (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

e Wersje mobilne: Dostosowanie interfejsu do urzadzen mobilnych z zachowaniem
wszystkich funkcjonalnosci.

e. Dokumentacja i wsparcie

e Pomoc online: Dostarczenie uzytkownikom dokumentacji oraz poradnikow dotyczacych
obstugi interfejsu.

e Wsparcie techniczne: Umozliwienie kontaktu z zespotem wsparcia technicznego w
przypadku probleméw z uzytkowaniem.

f. Diagnostyka

e Wszelkie dane diagnostyczne mozliwe do udostepnienia po SNTP powinny by¢
wyprowadzone do systemu diagnostycznego iCinga. Przed wdrozeniem Wykonawca
dostarczy propozycje informac;ji i statuséw przekazywanych do systemu diagnostycznego
wraz z opisem protokotu komunikac;ji.

1.3.7 Obszary i obiekty podlegajgce ochronie.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
2. Opis zakresu i wymagan Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu zamowienia.

2.1. Zakres opracowania projektowego:

1) Opracowanie koncepcji rozmieszczenia paneli PV na dachach wiat CW (akceptacja koncepcji
przez Zamawiajgcego jest warunkiem kontynuowania prac projektowych),

2) opracowanie dokumentacji projektowej kompletnej we wszystkich branzach, uwzgledniajgcej
mi.in.: zaprojektowanie likwidacji wszystkich ewentualnych kolizji, w tym réwniez zakresy
wynikajgce z wydanych przez Energa-Operator S.A. warunkow przytgczenia dla instalacji PV oraz
magazynu ME oraz ewentualng ingerencje w istniejgcy system do pracy na wysokosci zabudowany
na potaciach dachowych wiat CW,

3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych we wszystkich
technicznych branzach,

4) przedmiary robét we wszystkich technicznych branzach,
5) kosztorysy inwestorskie we wszystkich technicznych branzach,

6) informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o warunki okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na realizacje robo6t budowlanych,

8) nadzor autorski podczas realizaciji budowy zadania.



Projekt budowlano - wykonawczy powinien, w czesci rysunkowej, zawiera¢ co najmniej:
1) Projekt zagospodarowania terenu,

2) Schemat strukturalny microgrid

3) Schemat ideowy kazdej instalacji fotowoltaicznej,

4) Schemat i rysunki dla zmian projektowych w stacjach transformatorowych,

5) Schemat instalacji potgczen wyréwnawczych,

6) Schemat konstrukcji wsporczej wraz ze sposobem mocowania do potaci dachow

7) Schemat prowadzenia instalacji po elementach konstrukcyjnych wiat CW

8) Rozwigzanie konstrukcyjne dla sprowadzenia okablowania instalacji PV do poziomu gruntu.

Zakres Przedmiotu Zamoéwienia nie obejmuje prac projektowych oraz uzgodnien wynikajgcych z
pozyskanych przez Wykonawce Warunkéw Przytgczenia.

Przedmiot zaméwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym
w tym zwlaszcza przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 752 z pézn. zm.; dalej jako ,Prawo budowlane”) oraz pozostalymi wiasciwymi
rozporzadzeniami i przepisami, a w szczegélnosci:

- Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 z p6zn.
zm.; dalej jako ,Pzp” ),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679) ,

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U. z 2021, poz. 2458).

2.2. Forma opracowania dokumentacji

Dokumentacje projektowa (projekty budowlane, techniczne) nalezy opracowac¢ w ilosci niezbednej do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia w cenie oferty przez Wykonawce dodatkowych 2-6ch kompletéw
dokumentacji na swoje potrzeby.

Pozostate czesci dokumentacji nalezy sktada¢ w nastepujacej wers;ji i formie:
- Projekt koncepcyjny uktadu funkcjonalnego — 2 egzemplarze (wydruk papierowy, oraz w zapisie .pdf),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2 egzemplarze (wydruk papierowy, oraz
w zapisie pdf),

- Przedmiar i kosztorys inwestorski robét — 2 egzemplarze (wydruk papierowy, w zapisie .pdf, oraz
w programie kosztorysowym Norma).

Catos¢ dokumentacji w wersiji elektronicznej na ptycie CD (*.pdf oraz rysunki w wersji edytowalne;j,
.dwg) - 2 egz.

Ponadto Wykonawca w cene oferty wliczy przygotowanie egzemplarzy dokumentacji, map lub innych
elementow dokumentacji potrzebnych do przeprowadzenia niezbednych uzgodnien.

2.3. Zakres prac projektowych



Zakres prac projektowych obejmuje w szczegoélnosci:

1) wykonanie prac przedprojektowych takich jak: uzyskanie wtasciwych decyzji, zgdd i uzgodnien,
ekspertyz, niezbednych do zrealizowania inwestycji, pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
inwentaryzacje w terenie sprawdzajgce wystepowanie i przebieg wszystkich mediow, wskazanych
na mapie, dokonanie pomiaroéw i ewentualnych odkrywek niezbednych do celéw projektowych,

2) opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej kompletnej w zakresie wszystkich
niezbednych branz, spetniajgcej wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkéw sanitarnych, ochrony $srodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajgca wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia,

3) uzyskanie wszelkich innych niezbednych opinii, uzgodnien, ekspertyz i decyzji wymaganych w toku
prowadzenia prac projektowych i zatwierdzania dokumentacji,

4) opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowe oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe.

W koszcie ofertowym Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich badan, ekspertyz i analiz
niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia i sporzgdzenia dokumentow. Wykonawca
uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacyjne i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania Przedmiotu Umowy. Koszty uzyskania w/w uzgodnien
itd. obcigzaja Wykonawce.

Nadzor autorski

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor autorski przez uprawnionego projektanta (we
wszystkich branzach).

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci wynikajgce z tresci ustawy Prawo budowlane w
szczegolnosci w zakresie:

a. udziatu w komisjach technicznych i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego;
b. opiniowania mozliwosci wprowadzenia rozwigzarn zamiennych;

c. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z Dokumentacja
projektowg we wszystkich branzach;

d. uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i rwnowaznych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej;

e. wyjasniania watpliwosci dotyczgcych Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan
powstatych wtoku realizacji robot budowlanych;

f. czuwania, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na budowe;

g. analizowania ewentualnych roszczen wykonawcow robét budowlanych odnoszgcych sie do wad
lub usterek dokumentaciji projektowej wraz z przedktadaniem Zamawiajgcemu swojego stanowiska
ze szczegbétowym uzasadnieniem;

h. udzialu w cze$ciowych odbiorach i odbiorze koncowym robét budowlanych i czynnosciach
majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnoéci funkcjonalnych
inwestycji w razie wystgpienia takiej potrzeby;

i. doradztwa w innych sprawach dot. Przedmiotu Umowy.

2.4. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projektowych.
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3)

7)

8)

Instalacja PV wraz z magazynem energii ME musi by¢ zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Brak wyszczegolnienia, lub ewentualna
sugestia Zamawiajgcego, w niniejszych wymaganiach, w sprawie jakichkolwiek obowigzujgcych
dokumentéw i aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. Wykonawca bierze
na siebie ryzyko ewentualnych zmian przepisow i nie bedzie roscit zadnych dodatkowych optat
od Zamawiajgcego, w przypadku koniecznosci wykonania jakichkolwiek prac do czasu
uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni wykonanie projektow przez projektantow posiadajgcych odpowiednie
doswiadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane i bedgcych czionkami wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

Wymagana jest szczegdtowos¢ na poziomie umozliwiajgcym ich jednoznaczng interpretacje na
etapie wykonywania robdét budowlanych. Opracowania muszg zawieraC usciSlenie z
Zamawiajacym ostatecznych propozycji rozwigzah wyposazenia technicznego oraz
instalacyjnego z podaniem parametréw technicznych i jakoSciowych zastosowanych urzgdzen
i materiatow.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, co 3 tygodnie, o postepach w realizacji
przedmiotu umowy podczas spotkan w formie on-line.

Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowg z inspektorem BHP w zakresie systeméw do
pracy na wysokosci zabudowanych na potaciach dachowych wiat CW.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji w zakresie
zgodnosci z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, z Opisem Przedmiotu Zamowienia oraz
pod katem przydatnosci dla celu, jakiemu ma stuzyé.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego ma obowigzek niezwtocznie usung¢ wynikte w toku
weryfikacji usterki dokumentacji i przedstawi¢ ponownie do uzgodnienia.

Wykonawca, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe ma obowigzek uzyskac¢ od
Zamawiajgcego uzgodnienie projektu budowlanego.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania w dokumentacji
projektowej rozwigzan technicznych zamiennych w stosunku do przedstawionych w niniejszym
OPZ, o ile realizowa¢ bedg te same funkcje, pod warunkiem ich akceptacji przez
Zamawiajgcego oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z
osobami trzecimi. Zmiany takie nie bedg stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

10) W toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego

o podjetych czynnosciach przesytajgc, w formie elektronicznej, skany pism wystosowanych w
imieniu Zamawiajgcego do jednostek zewnetrznych i uzyskanych odpowiedzi.

Il. Czes¢ informacyjna

1. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, przekaze oswiadczenia o prawie
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntow i
budynkow dla dziatek PKM wyszczegodlnionych w Tabeli 1.
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2. Mapa do celow projektowych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy mapy do celow projektowych dla terenéw zamknietych objetych
inwestycja.

Mapy dla terenéw otwartych zostang przygotowane i przekazane, w ciggu 60 dni, po wskazaniu przez
Wykonawce zakresu opracowania map, niezbednego do wykonania dokumentaciji projektowe;.

ll. Zalgczniki:

Zatacznik nr 1 — Schemat elektryczny stacji transformatorowej 5ST “Kietpinek”
Zatgcznik nr 2 — Warunki przytaczenia instalacji PV nr P/23/008918

Zatgcznik nr 3 — Analizy mozliwosci instalacji paneli fotowoltaicznych na potaci dachowej przystankéw
PKM

Zatagcznik nr 4 — Rzuty potaci dachowych CW z proponowanym rozmieszczeniem paneli PV
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Zatacznik nr 4

£ IEat®

Rys. 2 Propozycja rozmieszczenia panel PV na przystanku Gdansk Niedzwiednik
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Rys. 4 Propozycja rozmieszczenia panel PV na przystanku Gdansk Kietpienk

o
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Rys.6 Propozycja rozmieszczenia panel PV na przystanku Gdansk Rebiechowo
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