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1.  Wst ęp  
 

10.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji oddymiania klatki schodowej K2, zabezpieczenia przejść 
instalacyjnych przez elementy o klasie odporności pożarowej co najmniej (R)EI 60, robot 
budowlanych zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej. Przedsięwzięcie realizowane 
jest w budynku Przedszkola Samorządowego w Kepnie 
Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w przedmiarze robót. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem na miejscu. Roboty, 
których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, zabezpieczenia przejść instalacyjnych 
przez elementy o klasie odporności pożarowej co najmniej (R)EI 60, montaż drzwi zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, wykonanie uzupełniającego oświetlenia awaryjnego 
oraz montaż autonomicznych czujek dymu. 
W z akres rob ót wchod zą:  

 wykucie projektowanych przejść instalacyjnych, 
 przekucie ścian pod kabel, 
 montaż tras kablowych, 
 montaż listew PCV, 
 ułożenie przewodów zasilających i sterujących, 
 montaż uchwytów kablowych, 
 montaż przycisków  oddymiania, 
 montaż czujek dymowych, 
 montaż centrali, 
 demontaż istniejącego okna w klatce schodowej, 
 montaż drzwi oddymiających, 
 montaż okna oddymiającego z siłownikami, 
 sprawdzenie skuteczności działania systemu, 
 układanie tynku na ścianach, 
 roboty malarskie w miejscach montażu instalacji i urządzeń. 

 
10.2 Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej 

Występujące określenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz definicjami. 
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10.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów 
elementów instalacji i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela 
Zamawiającego zgodnie z   art.   22,   23 i   28   ustawy Prawo budowlane. 
Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub 
urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji 
oddymiania klatek schodowych winno być zlecone firmie posiadającej właściwe 
doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantującej wysoką 
jakość oraz terminowość wykonania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego i Autorskiego. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z wykonaniem instalacji oddymiania klatki schodowej owalnej, 
zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez elementy o klasie odporności pożarowej 
co najmniej (R)EI 60, wymianę drzwi zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej.. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków - 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 3 
egzemplarzach i przedłoży je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia. Dodatkowo 
poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia 
związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do określenia wymaganych 
parametrów technicznych. Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić 
dokumentację oraz rysunki  dostarczone Kierownikowi Budowy w  zakresie 
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Kierownikowi Budowy rysunki powykonawcze w 3 egzemplarzach dla 
każdego ukończonego odcinka Robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie 
wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. 

Roboty nie ujęte w SST wykonywać wg "Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych". 
 obowiązujące przepisy i normy, 
 instrukcje DTR urządzeń, 
 wszystkie   projektowane   urządzenia   związane   z   oddymianiem   posiadają 

aktualne certyfikaty CNBOP. 
 
 

Ponadto: 
 przed oddaniem systemu do pracy należy przeprowadzić próby sprawności 

działania całości urządzeń i instalacji, 
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 wszelkie zmiany wprowadzone  w trakcie wykonawstwa nanieść do 

dokumentacji kolorem czerwonym i przekazać jeden egzemplarz 
użytkownikowi, 

 po zakończeniu robót instalacyjnych należy zapewnić należytą konserwację 
systemu, 

 w trakcie eksploatacji systemu powinien być zapewniony stały i szybki dostęp 
do wszystkich miejsc zainstalowania czujek celem weryfikacji alarmu. 

 
10.4 Przekazanie terenu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi 
protokolarnie w terminie określonym w umowie. Zamawiający przekazuje 
Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy: 
 uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy, 
 dziennik budowy i książkę obmiaru robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa 
na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie 
zadeklarowanej w ofercie projektowej. 

 
 

2.  Ma t eria ły 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Stosowane  materiały   i   urządzenia   muszą   być   nowe,   najlepszej   jakości, 

o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których 
działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym 
do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania 
całej instalacji. Stosowane materiały i urządzenia winny  być  zgodne z  zestawieniem 
materiałów w dokumentacji technicznej i winny posiadać odpowiednie certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodności. 

Wykonawca może zastosować materiały inne niż w projekcie, na warunkach 
określonych w SIWZ, jednakże proponowane materiały zamienne, pod względem 
technicznym, muszą być równoważne materiałom i urządzeniom zaprojektowanym. 

W przypadku specyficznych, zamiennych rozwiązań technicznych, wykonawca 
dostarczy opinię porównawczą proponowanego rozwiązania projektowego, podpisaną 
przez rzeczoznawców budowlanych lub rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 

Wykaz materiałów przestawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralną 
część niniejszej specyfikacji. 
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Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. 

Wszystkie przewody instalacji wewnętrznej linii dozorowych niepalne posiadające 
atesty CNBOP. Osprzęt wg dokumentacji. Montaż wyposażenia wg zaleceń producenta. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje 
zgodności. 

 
2.2 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały wg wykazu należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwem jakości, 
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić 
oględziny zewnętrzne, a materiały z defektami wymienić. 

Materiały i urządzenia przechowywać w zamykanych magazynach/pomieszczeniach 
udostępnionych przez inwestora, co jest warunkiem koniecznym zachowania gwarancji 
wyrobów, urządzeń i aparatury. 

 

3.  Sprz ęt  
Wykonawca przystępując do wykonania prac demontażowych  i montażowych 

winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, 
gwarantującego właściwą jakość robót: 

 młot udarowy elektryczny, 
 wiertnica do przewiertów pionowych w stropie i w ścianach o średnicy do 

350 mm, 
 radiotelefony do komunikowania się przy przedzwanianiu żył kabli 

i przewodów, 
 mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych, mierniki izolacji, 

skuteczności zerowania (samoczynne szybkie wyłączenie), woltomierze, 
amperomierze cęgowe małych zakresów, mierniki do testowania wyłączników 
różnicowo  prądowych  oraz  do  mierzenia  wielkości  rezystywności  uziemień 
i GSU/LSU, 

 sprzęt dielektryczny do montażu instalacji elektrycznej, 
 rusztowania wykorzystywane do prac na wysokościach, 
 wiertarki, 
 sprzęt osobisty, 
 szelki bezpieczeństwa, 
 drabiny stalowe, 
 taśma biało-czerwona. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 
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4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały 
powinny być przewożone na budowę zgodnie z BIOZ i przepisami ruchu drogowego oraz 
przepisami bhp. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.  Przewożone 
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie 
ruchu pojazdu lub uszkodzeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 

5.  Wykona nie robót  
 

5.1 Ogólna charakterystyka systemu oddymiania 
Podstawowym    zadaniem    systemu    oddymiania    jest    odprowadzenie    dymu 

i gorących gazów pożarowych na zewnątrz budynku oraz zapewnienie ochrony życia 
ludzi i mienia poprzez: 

 zapewnienie dróg ewakuacyjnych wolnych od dymu, 
 ułatwienie  zwalczania  ognia  przez  wytworzenie  dolnej  warstwy  wolnej  od 

dymu, 
 opóźnienie względnie zapobieganie gwałtownemu rozwojowi pożaru, 
 zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia, 
 ograniczenie  szkód  pożarowych  spowodowanych  dymem  gorącymi  gazami 

pożarowymi i produktami termicznego rozkładu. 
W budynku przewidziano system oddymiania klatek schodowych służących jako 
główny system ewakuacji i oddymiania.  

Wykrycie pożaru przez optyczną czujkę dymu lub wciśnięcie  ręcznego 
przycisku oddymiania powoduje zainicjowanie procedur alarmowych. Wejście centrali 
oddymiania w klatce - w alarm powoduje: 

 uruchomienie siłownika okna oddymiającego bez zwłoki czasowej – otwarcie 
okna oddymiającego, 

 uruchomienie ręczne siłownika drzwi napowietrzających bez zwłoki czasowej 
– otwarcie drzwi napowietrzających. 

W przypadku fałszywego alarmu, skasowanie alarmu powoduje wejście poszczególnych 
urządzeń w stan normalnej pracy. 

Centralki oddymiania montowane na dostępnej wysokości na najwyższej kondygnacji 
zgodnie z dokumentacją projektową. W tablicy rozdzielczej urządzenia te powinny mieć 
własny bezpiecznik, do którego nie mogą być podpięte żadne inne urządzenia. Do 
przewodu zasilającego centralki oddymiania nie wolno podłączać żadnych innych 
odbiorników. 
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Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów 
wykonywanych, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Kierownika Budowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie w budynku wszystkich elementów robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Kierownika 
Budowy. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Budowy. Sprawdzenie wytyczenia 
lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Kierownika Budowy dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzględni wyniki badań 
materiałów      i      robót,      rozrzuty      normalnie      występujące      przy      produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Kierownika Budowy 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie koszty z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

 certyfikaty, 
 deklaracje zgodności producentów, 
 aprobaty techniczne, atesty i świadectwa dopuszczenia, 
 protokoły pomiarów elektrycznych. 

 
6 System oddymiania klatki schodowej  

Na podstawie analizy warunków budowlanych oraz Ekspertyzy p.poż wykonanej w 
2023r ustalono, że projektuje się grawitacyjny system usuwania dymu i ciepła. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje się następujące 
założenia dla systemu usuwania dymu i ciepła: 

 do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje się okna oddymiające 
uruchamiane automatycznie po wykryciu pożaru przez czujkę dymu, 

 do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje się drzwi napowietrzające, 
 kable zasilające elementy systemu o odporności ogniowej PH 90. 
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6.1 Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia przewodów instalacji oddymiania przez ściany i stropy muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w rurach 
ochronnych. Przejścia przez ściany klatki schodowej i na granicy stref pożarowych 
zabezpieczone do klasy odporności ogniowej ścian klatki. 

 
6.2 Montaż urządzeń systemu oddymiana 

Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachować 
należy wszystkie zalecenia producenta wskazane w załączonych do urządzeń kartach 
katalogowych, wytycznych montażowych i DTR-kach. Sposób mocowania winien 
gwarantować zachowanie zdolności do realizowania funkcji, jakie zostały przypisane 
każdemu elementowi, zarówno pod względem mechanicznej operacyjności 
(możliwość serwisowania elementów), jak i poprawności reagowania na zjawiska 
pożarowe. Wszelkie odstępstwa od wymaganych sposobów montażu urządzeń muszą 
być ustalane z Kierownikiem Budowy wspólnie z współpracującymi branżami 
powiązanymi. 

 
6.3 Roboty rozbiórkowe 

Istniejące okno na 2 piętrze oraz drzwi wejściowe na parterze podlegają 
demontażowi. 

 
6.4 Montaż drzwi  

Po demontażu drzwi w ich miejsce zostaną wstawione drzwi napowietrzające.  
 

6.5 Ochrona przeciwporażeniowa 
Niniejszy projekt przewiduje jako ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania, a dodatkowo jako wzmocnienie 
ochrony wyłączniki różnicowo-prądowe, które po zakończeniu prac montażowych muszą 
być przebadane w pełnym zakresie. Należy zachować ciągłość/przewodność galwaniczną 
przewodu ochronnego PE. 

 

7  Kont rola jakości robót  
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 

wykonywanych robót. Wykonawca robót  ma obowiązek  wykonania pełnego  zakresu 
badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodności 
dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz 
wymaganiami niniejszej dokumentacji. 
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Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadamia pisemnie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po  pisemnej akceptacji  odbioru przez Inspektora  nadzoru 
Inwestorskiego i Użytkownika. 

 
7.1  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich 
punktach dokumentacji, zostają odrzucone. 

Wszystkie roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  cech  określonych 
w dokumentacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może uznać wadę 
za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne. 

Zgodność  wykonania  z  projektem  i  przepisami  potwierdzić  mogą  jedynie  osoby 
posiadające uprawnienia budowlane w zakresie dozoru prac. 

8  O dbiór i O bmia r robót  
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią 
cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz na podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty umowne oraz 
dodatkowe i  nieprzewidziane,  których  konieczność  wykonania  uzgodniona  będzie 
w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą a inspektorem nadzoru. Jednostki 
obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami przedmiarowymi w kosztorysie 
inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem ofertowym wykonawcy. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

Przyjęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 
ustawy „Prawo Budowlane”. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku 
pozytywnego wyniku poszczególnych prób i pomiarów jak również wykonania prac 
zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

Odbiór ostateczny polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
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dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia 
robót i przejęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów   i   pomiarów,   ocenie   wizualnej   oraz   zgodności   wykonania   robót 
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Dokumentacja powykonawcza powinna 
zawierać: 

 sprawdzenie działania wszystkich elementów urządzeń stwierdzonych 
protokołem, 

 przekazanie dokumentów urządzeń i instalacji (certyfikaty DTR), 
 ważne świadectwa dopuszczenia, 
 protokoły odbiorów częściowych jeżeli takie występowały, 
 instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji (min.2 egz.), 
 dokumentację powykonawczą  w  3 egz. wersja  papierowa z  uzgodnieniami 

rzeczoznawcy oraz 2 egz. wersji elektronicznej CD, 
 certyfikaty CNBOP zamontowanych w Systemie urządzeń oraz przewodów po 

3 egz., 
 protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń 

(centrala, zasilacze, itp.) 3 egz., 
 protokół  sprawdzenia  sprawności  100%  elementów  dozorowych:  przyciski 

oddymiania, czujki 3 egz., 
 protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu  i zasad postępowania 

3 egz., 
 opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmującego zasady 

postępowania w języku polskim 3 egz. 
 

Roboty winny być wykonane zgodnie z regułami sztuki budowlanej, aktualną wiedzą 
techniczną oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 
Montażowych 



  

9  Podst a wa płat ności  
Podstawą płatności jest umowa z inwestorem. 
Cena zamówienia obejmuje: 

 Dostarczenie i montaż urządzeń i materiałów 
 Uruchomienie systemu 
 Dopasowanie i wyregulowanie elementów ruchomych 
 Naprawa uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania robót 

10  Normy i przepisy zwią za ne 
 

t. j. Dz. U 2013 
Nr 0, 
poz. 1409 z 
póź. zm. 

Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 07 lipca 1994 r. 

t. j. Dz. U 2013 
Nr 0, 
poz. 907 z póz. 
zm. 

Ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29
 stycznia 2004 r. 

Dz. U Nr 
75/2002 
poz.690 
(z póź. zm.) 

Rozporządzenie    Ministra    Infrastruktury     z     dnia     12     kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

Dz. U Nr 
47/2003, poz. 
401 

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury    z    dnia    6    lutego    2003   
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

PN-EN 12101- 
3:2004 

Systemykontrolirozprzestrzenianiadymuiciepła 
– Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających. 

PN-EN 1366- 
1:2001 

Badania odporności ogniowej instalacji
 użytkowych 
– Część 1: Przewody wentylacyjne. 

PN-EN 
13403:2005 

Wentylacja   budynków   –   Przewody   niemetalowe   –   sieć   
przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych. 

PN-EN 13501- 
3:2006(U) 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej 
wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych: 
ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap 

PN-74/B- 
02866 

Wytyczne VdS 2221:2001-08 (01) - Urządzenia do oddymiania klatek 
schodowych. Projektowanie i instalowanie. 
. 

PN-B-0277-2 Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepła. 

 


