Syczewski-Kasztanowat - kanat - przedmiar edytowalny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu km
d.1/0119-03
analogia
0.1495+0.0447 km 0.194
RAZEM 0.194
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
(poz.1*1000+2)*2 m 392.000
RAZEM 392.000
3|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 392.000
RAZEM 392.000
4/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0607-02 bok.do 6 m
150*2+45*2 szt. 390.000
RAZEM 390.000
5|KNR 2-01 Pompowanie wody z agregatéw pompowych godz.
d.1/0605-01
analogia
24*30 godz. 720.000
RAZEM 720.000
6|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1/0616-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
<kanat DN200>((3.56+3.25)/2*36+(3.25+2.99)/2*28.5+(2.99+2.90)/2*25.5+ 451.880
(2.90+2.75)/2*26.5+(2.75+2.73)/2*33)*1
<kanat DN160>((2.53+2.35)/2*1.7+(2.22+2.14)/2*2.25+(2.34+2.32)/2*4.75+ 98.288
(2.34+2.23)/2*2.25+(2.86+2.29)/2*9.75+(2.71+2.27)/2*9.75+(2.10+2.03)/2*
2.25+(2.70+2.26)/2*9.75+(2.70+2.40)/2*2.25)*0.9
A (sumaczesciowa) | e
550.168
<studnie DN1000>2.5*2.5*3.03 18.938
<studnie przepadowe DN1000>2.5*3.0*(3.86+3.55) 55.575
<studnie DN425>1.5%1.5%(2.99+2.90+2.75) 19.440
B (suma czesciowa) L e
93.953
C (obliczenia pomocnicze) ========
644.121
poz.7C*0.8 m3 515.297
RAZEM 515.297
8|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 |gruntach suchych kat. 1ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.7A*0.2 m3 110.034
RAZEM 110.034
9|KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.1/0309-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat.gr.1l1
poz.7B*0.2 m3 18.791
RAZEM 18.791
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/0211-05 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.7C*0.2 m3 128.824
RAZEM 128.824
11|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1]0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<kanat DN200>((2.99+2.90)/2*25.5+(2.90+2.75)/2*26.5+(2.75+2.73)/2*33)*2  |m2 480.760
<kanat DN160>((2.53+2.35)/2*1.7+(2.22+2.14)/2*2.25+(2.34+2.32)/2*4.75+ m?2 218.419
(2.34+2.23)/2*2.25+(2.86+2.29)/2*9.75+(2.71+2.27)/2*9.75+(2.10+2.03)/2*
2.25+(2.70+2.26)/2*9.75+(2.70+2.40)/2*2.25)*2
RAZEM 699.179
12|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m2
d.1/0322-04 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<kanat DN200>((3.56+3.25)/2*36+(3.25+2.99)/2*28.5)*2 m?2 423.000
RAZEM 423.000
13/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do  |m2
d.1/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.|-IV wraz z rozbidrkg
<studnie DN1000>2.5*3.03*4 m?2 30.300
<studnie DN425>1.5%(2.99+2.90+2.75)*4 m?2 51.840
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RAZEM 82.140
14/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do  |m2
d.1/0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbidrkg
<studnie przepadowe DN1000>(2.5+3.0)*(3.86+3.55)*2 m?2 81.510
RAZEM 81.510
15/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1/0705-01
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1/0903-01 4.0m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
poz.15 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.1/0903-06 4.0m
poz.17 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowodz gruntu do zasypki
poz.7C-p0z.23*0.2-p0z.24-p0z.32-p0z.41*0.2-3.14*0.20"2/4*p0z.25-3.14*0.16" |m3 377.475
2/4*(p0z.26+p0z.27)-3.14*1.2/2/4%(2.93+3.76+3.45)-3.14*0.0425"2/4*(2.79+
2.70+2.55)
RAZEM 377.475
21/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-05 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspétczynnik zageszcze-
9911-02 nia Js=0.98)
poz.20 m3 377.475
RAZEM 377.475
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/0211-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km - wywdz nadmiaru gruntu na zwatke
poz.7C-poz.21 m3 266.646
RAZEM 266.646
2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
23|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka z  |m2
d.2|0501-03 piasku
<pod kanat DN 200> poz.25*1 m2 149.500
<pod kanat DN 160>p0z.26*0.9 m2 40.230
RAZEM 189.730
24|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2{1410-02
2.5*2.5*0.1*3 m3 1.875
RAZEM 1.875
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione [m
d.2(1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
149.5 m 149.500
RAZEM 149.500
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.2|1308-02
z.52.3.4.
9913-2
44.7 m 44.700
RAZEM 44.700
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione [m
d.2|1308-02
z.sz.3.4.
9913-2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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28|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2|0422-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - trojniki
z.sz.3.4.
9908
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolana 90st.
z.s2.3.4.
9908
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  [szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - wkfadki in situ
z.sz.3.4.
9908
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korki
z.52.3.4.
9908
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
32|KNNR 4 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.2(1411-04
analogia
poz.25*0.5-3.14*0.2"2/4*poz.25+p0z.26*0.46-3.14*0.16"2/4*poz.26 m3 89.719
RAZEM 89.719
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebokosci 3 m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
(2.93+3.76+3.45)-3*3 [0.5m] 1.140
stud.
RAZEM 1.140
35|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|0208-01 go o grubosci do 10 cm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
36|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.2|2017-07 150-200 mm - przejscie szczelne Scie
poz.35 przej- 10.000
Scie
RAZEM 10.000
37|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.2|1417-02 teleskopowa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
poz.25 m 149.500
RAZEM 149.500
39|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2|0804-01
poz.26 m 44.700
RAZEM 44.700
3/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
40|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10  |m2
d.3/0204-01 cm
150*4 m?2 600.000
RAZEM 600.000
41|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10  |m2
d.3/0204-05 cm
poz.40 m?2 600.000
RAZEM 600.000
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