SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -

,Remont pomieszczeih ambulatorium Aresztu Sledczego w Bialymstoku ”

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogo6lne odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania
i odbioru rob6t remontowych pomieszczen ambulatorium Aresztu Sledczego w Biatymstoku.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowo — realizacyjny przy
realizacji rob6ot budowlanych, remontowo — modernizacyjnych zwigzanych z wykonaniem
przebudowy budynku, instalacyjnych zwigzanych z modernizacjg systemu ogrzewania i robot
towarzyszacych. Rozwigzania techniczno-materiatlowe oraz opis wykonania robot zawarte w
specyfikacji technicznej — cze$¢ ogodlna, nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technologii
wykonania robdt zawartej w specyfikacjach szczegdtowych.

Zakres robot do wykonania okresla dokumentacja techniczna.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czg$¢ dokumentow kontraktowych nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zawartej umowy na wykonanie robot opisanych w pkt. 1.

Zakres robot objetych ST
Zakresem robdt modernizacyjnych objete sg nizej wymienione roboty budowlane:

e Naprawa ubytkéw w tynkach $ciennych,

e Usunigcie starych warstw farb emulsyjnych,

e Malowanie Scian 1 sufitow,

e Rozbiorka istniejagcych posadzek,

e Ulozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych,

e Wykonanie wylewki betonowej w wyznaczonych pomieszczeniach,
e Rozbiodrka czgsci muru wewnetrznego w celu wykonania przejscia,
e Wykonanie $ciany dzialowej w celu wydzielenia pomieszczenia,

e Wymiana istniejacego o$wietlenia,

e Montaz klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach,

¢ Wymiana istniejacej armatury i umywalek, montaz nowych,



Wymiana drzwi wewngtrznych zgodnie z cze$cig rysunkowa,
Odswiezenie warstw lamperii w czesci korytarzy poprzez nowe malowanie,

Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.

10.

11.

Zamawiajacy = Inwestor — Areszt Sledczy w Biatymstoku ul. Kopernika 21, 15-377
Biatystok.

Kierownik Budowy — osoba wybrana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci
materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi.

Projektant — uprawniona osoba /zespol/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji techniczne;.

Inspektor nadzoru — oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajacego do dzialania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jako$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, Zze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
moga stuzy¢ jedynie celom informacyjnym i nie stanowig podstawy rozliczenia prac
kontraktowych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedzial tolerancji nie zostat okre§lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.



12. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

13. Rysunki — cze$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

14. Przedmiar robdt — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy budowy
(teren wykonania robdt). Wykonawca robdt zapewni dokumentacje ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi z dokumentem kofcowym w
postaci decyzji pozwolenia na budowe, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
1 dwa komplety ST dla potrzeb realizacyjnych 1 dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety
ST dla Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Podstawa wykonania robot oprocz zawarte] umowy na wykonanie prac jest wykonana i
zatwierdzona decyzjg pozwolenia na budowg Dokumentacja projektowa, obejmujaca:

1. projekt budowlany (Dokumentacja projektowa),
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (ST),
3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie przez
Projektanta 1 autoryzowane przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Projektanta za zgoda Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru..

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.



Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich
sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.
2. Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ze dokona niezb¢dnych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji 1 specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjami technicznymi 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementow budowy,
to takie materialy lub elementy budowli beda niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robot w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

e w czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, w tym ogrodzenie
terenu budowy, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

e wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa,

e wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcow 1 dostawcow.



Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng kontraktows.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

e przestrzegal zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

e stosowal si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy i bedzie miat szczegdlny wglad na lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow,
sktadowisk, dréog dojazdowych ostrozno$ci zabezpieczenia przed S$rodkami
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy fatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa przejecia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne zwigzane z robotami 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod
1w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



Dziatanie zwigzane z organizacja prac przed rozpoczgciem robot.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

2. MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badah okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to wskazane przez
Zmawiajacego

1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z
badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i1
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materialdw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robdt, chyba Ze postanowienia ogolne lub
szczegblowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdw do wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, opracowang dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i ewentualnie projektem
organizacji rob6t. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami inwestora w
terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy 1 zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami jego uzytkowania. Je§li dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie
wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem
gwarantujagcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na
polecenie inwestora usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, je$li wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja
projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robot z Dokumentacjg projektowa, oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin 1 pomiarow. Wszystkie materiaty do
wykonania robot musza odpowiada¢é wymogom dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw 1 uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci zamierzonego sposobu wykonania
robot, mozliwo$ci technicznych, kadrowych 1 organizacyjnych gwarantujacych realizacje
zgodnie

z Dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jako$ci winien
opierac si¢ o:

o prawidlowg organizacj¢ wykonania robot (terminy i sposob prowadzenia robot),
o prawidlowg organizacj¢ ruchu wraz z oznakowaniem robaét,

e stosowanie zasad BHP,



e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robot (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami),

e system prowadzonej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét,
e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreSlone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem 1
przeprowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem
do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
1 badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji prze
Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, bez zwtoki. Wyniki badan nalezy wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatow u zrdédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie



potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze si¢ na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatléw 1 robot z Dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych badan poniesione beda przez Wykonawce.

Atesty, jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatléw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci ze ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te begda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o dat¢ zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej 1 uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe lub dla okreslonych robot decyzje o braku sprzeciwu do rozpoczgcia robot,

e uzgodnienie przez Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru harmonogramow robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,



e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegoélnych elementow z podaniem, kto je przeprowadzat
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego (decyzja pozwolenia na budowe lub
postanowienie o braku sprzeciwu w rozpoczeciu robot),

e protokoty przekazania tereny budowy,

e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.



Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Za wykonany przedmiot umowy obowigzywa¢ bedzie cena ryczattowa za cato$¢ zadania
objetego kontraktem. Pozostale ustalenia wedtug zapisow projektu umowy.

8. ODBIOR ROBOT

W ramach zapisoOw kontraktu znajduja si¢ zasady odbioru robdt oraz wypetnienia gwarancji.
Zapisy te uwzgledniajg proces cz¢sciowych odbiordéw, odbioru ostatecznego, dla ktérych bedzie
opracowany harmonogram wykonania i odbioru robét.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
¢ odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych



komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Przy odbiorze
czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

e Dziennik Budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy
robot nastagpt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robo6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:



o dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami,
o Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e Dzienniki Budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST 1 PZJ,
o atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

o protokoty z odbiorow czesciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych -z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate dane
zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegdétowe platnosci sg przedstawione w
umowie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotluja si¢ na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg ich zastosowania), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub beneficjantow programu
ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.



STWIOR STB - 01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

KOD CPV -45111100-9

WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania remontu
pomieszczen ambulatorium Aresztu §ledczego w Biatymstoku.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty rozbiorkowe, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- wykucie istniejacych osciezy drzwiowych,

- zbicie odstajgcych czesci starych tynkow,

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robot,
zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia ,zaplecza budowy, ochrony srodowiska, warunkow
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni 1 interesow osob trzecich. Wg. OST
B.00.00. p.1.5.1-1.5.11.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.



2.0 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (elektronarzedzia, oraz
narzedzia tradycyjne- mioty, kilofy, przebijaki, srodki transportowe- samochody
skrzyniowe 5t, samochody wywrotki).

3.0 Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.
4.0 Kontrola jakos$ci

Polega na ogledzinach miejsc w ktorych dokonano prac rozbidorkowych wzglednie
demontazu

5.0 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m, m3, m2, m2 p.uz. t, kg w zaleznos$ci od przyjetej
jednostki obmiarowej w przedmiarze robot.

6.0 Odbior robot

Odbidr robot rozbidrkowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem zasadniczych robot
konstrukcyjno-montazowych

7.0 Podstawa ptatnos$ci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuje :
- prace rozbidrkowe

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan i drabin

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

- wywoz na wskazane wysypisko gruzu oraz wszystkich materiatow powstatych w

wyniku prac rozbidorkowych i demontazowych.



STWIOR STB - 02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMIANA STOLARKI DZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

KOD CPV -45421000-4

1.WSTEP
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu stolarki budowlanej drzwiowej zwigzanej z remontem pomieszczen
ambulatorium Aresztu sledczego w Bialymstoku.

Zakres robot objetych ST:
e dostawa 1 montaz drzwi wewngtrznych,
e obrobka, gipsowanie, malowanie, uszczelnianie,

o regulacja drzwi.

3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki budowlanej nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementoéw zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

o Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

e procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie 1 kto ”? wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne 1 instrukcje,

o ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych elementow.



4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

1. Pianka montazowa
2. Stolarka drzwiowa (aluminiowa lub PCV)

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarze¢dzi i1 drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
Pakowanie i magazynowanie stolarki.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby
przed wpltywami atmosferycznymi. Przewozone elementy stolarki powinny by¢ ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i
zwartos$¢ fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystgpienia do robot:
- sprawdzi¢ wymiary otworéw

- sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw 1 innych materiatdow pomocniczych

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Drzwi i okna tj.:

e sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oécieznic



o zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki

o ustawienie i zakotwienie elementu stolarki

e wypelnienie pianka szczeliny migdzy o$ciezem i o$cieznica,
e obrobka od wewnatrz,

o silikonowanie ztaczy

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni,
do ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczys$ci¢ i naprawic.

Stolarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowaé nastgpujace elementy kotwiace:

e na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

o maksymalna odleglto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

o dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

e na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

e miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling ok.5 mm, ktéra po zakonczeniu robodt wypetnia si¢ trwale
plastyczng masg uszczelniajaca,

e w sprawdzone i1 przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomigdzy os$cieznicg drzwi a $ciang wypelniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci
pianki.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan okien 1 drzwi powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana :

- jako$¢ materialow, z ktorych stolarka zostata wykonana



- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
- pion i poziom zamontowanej stolarki

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakos$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnig stolarki oblicza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidlowo$¢ montazu,

- pion 1 poziom zamontowanej stolarki

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci stolarki jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementu o$cieznicy.

Roéznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
- Imm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m
- 2mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego, jest umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
o PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.



STWIOR STB -03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

LIKWIDACJA SPEKAN

KOD CPV -45321000-3

1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru - likwidacja i naprawa istniejacych spgkan murdéw za pomocg iniekcji zwigzanych z
remontem pomieszczen ambulatorium Aresztu Sledczego w Biatymstoku.

Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy iniekcji rys w
czasie naprawy murow 1 obejmuja:

e przygotowanie rys do iniekcji - rozkucia brzegéw wraz z ich oczyszczeniem,
o wykonanie odwiertow 1 odpylenie rysy,
o uszczelnienie (przesklepienie) rys do iniekcji,
e montaz pakerow,
e wykonanie iniekcji 1 reiniekc;ji,
e usuniecie pakeréw i wypelnienie otworow po nich,
o kontrole skutecznosci wykonania iniekcji.
OKkreslenia podstawowe

Rysa — przerwa ciagglosci materiatu wystepujaca tylko w czegsci przekroju poprzecznego
elementu betonowego lub muru.

Pekniecie — przerwa cigglosci materiatu elementu w calym jego przekroju poprzecznym,
powodujaca rozdzielenie muru lub betonu w elemencie na dwie czesci.



Iniekcja Srednioci$nieniowa — metoda iniekcji, w ktorej stosowane ci§nienie robocze zawiera
sic¢ miedzy 0,8 1 8.0 MPa; iniekcja S$rednioci$nieniowa, wykorzystujaca wentyle
powierzchniowe (naklejane), stosuje si¢ do naprawy rys o rozwarciu nie mniejszym niz 0,5
mm. jak rowniez do wypelniania rys i pgkni¢e¢ w konstrukcjach z betonu spr¢zonego lub
zbrojonego pretami o duzym zageszcezeniu.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — ciekty preparat, ktory po wypehieniu rysy lub pgknigcia
twardnieje, zespalajac rozdzielone cz¢sci w monolit lub stanowiac elastyczng skleing,

Wentyl iniekcyjny (paker) — urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozycji
iniekcyjnych pod ci$nieniem do rysy lub peknigcia w betonie.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i specyfikacjg techniczng ,,Wymagania og6lne”.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, wg ST
»Wymagania ogolne”. Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materialdow posiadajacych Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi
aktualne wyniki badan materiatdw wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru
wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materialow do stosowania (data
produkcji) 1 przechowywaé je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).
Kompozycja iniekcyjna na bazie zywic eposydowych powinna charakteryzowaé sig
nastepujacymi cechami:

» niska lepkoscia,
e dobrg zwilzalnoscia.
e dobrg przyczepnoscia do podloza betonowego,
o duza wytrzymatoscig na rozcigganie i $ciskanie,
e malym wspoélczynnikiem odksztatcalnosci termicznej,
e malym skurczem.
Za jako$¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.
Material do wykonania iniekcji rys powinien gwarantowa¢ wykonanie iniekcji:

o ucigglajacej (przenoszacej sily rozciagajace),



e wzmacniajgco — uszczelniajgcej (zamykajacej) materiat wokot rys.

Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora nadzoru. Zastosowane materialy muszg posiada¢ Aprobate techniczng IBDiM lub
deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie oraz spelnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Materialy uszczelniajace rysy — powinny zapewnic¢ ,.,kompatybilno$¢" materiatu iniekcyjnego
1 zaprawy uszczelniajacej.

Pakery iniekcyjne

Pakery (osadzane w wywierconych otworach) o $rednicy 12 mm stosuje si¢ do iniektowania
rys o rozwartosci > 0,2 mm. Do iniektowania rys o matej rozwarto$ci nalezy uzywac¢ pakerow
naklejanych. Pakery naklejane przykleja si¢ bezposrednio nad rysa. na podtozu suchym i
wytrzymalym. Spod pakera musi pelng powierzchnig przylega¢ do betonowego podtoza.

Srodki czyszczace

Narzedzia 1 maszyny nalezy czys$ci¢ przy uzyciu specjalnych $rodkow czyszczacych -
rozpuszczalnikow przewidzianych dla okreslonej zywicy epoksydowej do iniekcji.

3. SPRZET
Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania iniekcji stosuje si¢ specjalistyczny sprzgt przewidziany przez producenta
materiatdw oraz sprzet ogdlnobudowlany zaakceptowany przez Inzyniera. Dla kontroli procesu
technologicznego 1 wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet
laboratoryjny. Podczas robot, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki
atmosferyczne, a podczas robot posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz 1 termometry do
pomiaru temperatury powietrza i podioza. Sprzet, maszyny i1 narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

Niezbedny sprzet do wykonania przedmiotowych iniekcji
Jednokomponentowa, wysokoci§nieniowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna:
e przelozenie ci$nienia 1:39,
e maks. ci$nienie wchodzace 10 barow,
e maks. ci$nienie robocze 390 barow
e wydajnos¢ pompy ok. 2 I/minute,

e zapotrzebowanie powietrza 200 1/minutg,



e pojemnos¢ zbiornika pompy min. 2 1,
e plynna regulacja ci$nienia roboczego.

Wspolpracujaca z pompa sprezarka o maks. cisnieniu roboczym 10 baréw i 200 | powietrza na
minutg.

Samoiniekcyjne urzadzenie ttokowe do iniekcji niskoci§nieniowej — iniektor:
e pompa iniekcyjna,
e krociec napetniajacy lub waz iniekcyjny.

Pakery iniekcyjne

Wolnoobrotowe mieszadlo o maks. 360 obrotdw/min.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania og6lne". Materialy moga
by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Sktadowanie materiatow
musi rowniez spetniac¢ te warunki.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Wykonawca robot winien
posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu iniekcji. Przed przystgpieniem do
prac Wykonawca i Inspektor nadzoru dokonaja niezbednych ustalen technologicznych. Podczas
wykonywania prac iniekcyjnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ ujete
nastepujace dane:

o warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

e stan brzegoéw rys, (wilgo¢, woda),

e temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego,

e rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerow,
» informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

e zuzycie materiatu na kazdy paker z zapisem ci$nienia wtlaczania,

e zuzycie materiatu na kazda ryse,

e pozostalo$ci materiatu — odpady,

e szczegOlne zdarzenia, np. duze zuzycie materiatow, gwattowne zmiany ci$nienia wg
manometru pompy, itd.

Protokot z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.



Przygotowanie rys do iniekcji pompg wysokocisnieniowa

Brzegi rys nalezy rozku¢ w ksztatt litery V pozbywajac si¢ luznych i skorodowanych czesci
betonu. Szczotkg druciang lub za pomoca szlifierki doktadnie wyczys$ci¢ powierzchnie w
sasiedztwie szczeliny tzn. 3-4 cm po obu stronach.

Wykonanie odwiertow i odpylenie rysy

Odwierty pod pakery nalezy wykona¢ z dwoch stron rysy naprzemiennie, pod katem 45° do
powierzchni belki, w siatce o boku 25 ¢cm, co powinno zapewni¢ drozno$¢ miedzy otworem z
pakerem i rysa. Po wykonaniu wszystkich odwiertoéw kazdej rysy, w celu wyeliminowania
zatkania rysy przez pyly z wiercenia, kazdy otwor nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Jest to tez kontrola droznos$ci, gdyz z rysy powinien wydobywac si¢ strumien powietrza.

Uszczelnienie (przesklepienie) rys do iniekcji

Powstala podczas przygotowania rysy w ksztalcie trojkata o podstawie ok. 0,6 cm do 1 cm
(gtebokos¢) wypehié szczelnie zaprawa szybkowiazaca w taki sposob, by podawany pod
ci$nieniem iniekt nie wyptywat z rysy, co nie tylko zwigcksza zuzycie iniektu i wydtuza czas
robot, ale i moze spowodowac zle wykonanie naprawy. Po naniesieniu, powierzchnia zaprawy
powinna mie¢ regularny, liniowy ksztatt. Czas wigzania zapraw wynosi ok. 24 godzin, w
zalezno$ci od chtonnosci podtoza i warunkéw atmosferycznych.

Montaz pakerow wiertniczych

Pakery wiertnicze nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otwordw 1 rozprezy¢ gumowa
uszczelke. Pakery nie mogg mie¢ w czasie montazu zawordw zwrotnych (kalamitek), aby
podczas iniektowania umozliwiaty wyptyw powietrza z rysy 1 stanowily kontrolg przeptywu
materiatu.

Przygotowanie rys do iniekcji niskociSnieniowej i naklejenie pakerow

Brzegi rys nalezy oczysci¢, np. szczotka druciang lub przez szlifowanie w miejscu naklejania
pakerdw, wybierajac takie miejsce, ktore nie jest zbyt zniszczone. Nastepnie nalezy osadzi¢
preciki stalowe pakera w rysie po czym odpowiednim do systemu klejem nalezy przyklei¢
pakery w miejscu rysy w odstepie okoto 25 cm po dtugosci rysy. Po stwardnieniu kleju pod
pakerami wyciggna¢ stalowe preciki udrazniajgc otwory w kleju 1 umozliwiajace
wprowadzenie do rysy iniektu. Dalsza operacja przygotowania i uszczelnienia rysy powinna
przebiegac jak w punktach wyzej, z tym, ze zaprawa uszczelniajgca musi pokrywac kotnierze
pakeréw naklejanych.

Wykonanie iniekcji
Przed przystapieniem do iniektowania nalezy:

e sprawdzi¢ dziatanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzajac go do
osobnego pojemnika,

e po sprawdzeniu opakowan, potaczy¢ dwukomponentowy materiat iniekcyjny poprzez
wymieszanie wg wskazan na opakowaniu zywicy,



o zamontowa¢ zawor zwrotny (kalamitke) w pakerze na najnizszym poziomie dla rysy
pionowej, dla rysy poziomej w skrajnym.

Po podiaczeniu do tego pakera koncowki pistoletu pompy iniekcyjnej, iniekcje nalezy
rozpocza¢ przy niskim ci$nieniu ptynnie przechodzac do maksymalnego (50 do 100 barow).
Iniekcje nalezy zakonczy¢ w chwili wyplywu iniektu z wyzej potozonego pakera — kontrolnego
w stosunku do pakera ,,pracujacego". Po zamontowaniu zaworu zwrotnego iniektowanie nalezy
rozpocza¢ na pakerze kontrolnym. Czynnos$ci sg powtarzane do zamontowania zaworu
zwrotnego w ostatnim pakerze przy rysie. Po zakonczeniu iniektowania rysy (przed uptywem
czasu obrobki iniektu) nalezy wykonaé reiniekcje, tzn. powtérzy¢é wszystkie czynnosci jw.
Reiniekcja ma na celu uzupekienie ewentualnych strat materiatu iniekcyjnego wskutek jego
penetracji w rozgatg¢zienia rys lub porach betonu.

Po stwardnieniu kompozycji iniekcyjnej nalezy usuna¢ pakery, a otwory lub powierzchniowe
uszkodzenia betonu naprawi¢ zgodnie z przyjetym systemem naprawczvm dla catego ustroju.

UWAGA:

Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duza ostrozno$cig przy regulacji
ci$nienia. Przy gwaltownej zmianie ci$nienia na manometrze, proces iniektowania nalezy
przerwac 1 rozpocza¢ od nowa od minimalnego ci$nienia. W razie potrzeby nalezy zrezygnowac
z iniektowania pompg iniekcyjna, a roboty prowadzi¢ iniektorami z matym ci$nieniem. Zasady
wykonania iniekcji przez pakery naklejane sg takie same jak dla wyzej opisanych pakerow
wiertniczych. Roznica tkwi w ci$nieniu podawania iniektu.

Czyszczenie sprzetu

Po zakonczeniu iniektowania a przed zakonczeniem czasu obrobki materiatu iniekcyjnego
nalezy dokona¢ czyszczenia sprzetu do iniektowania z uzyciem odpowiedniego
rozpuszczalnika.

Utylizacja odpadow i opakowan

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materialu nalezy zutylizowa¢ zgodnie ze
wskazdéwkami producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Kontrola i odbior robot oraz kontrola jakos$ci materiatdéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z zasadami ogo6lnymi podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne". Kontrol¢ wytwarzania materiatoéw
prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego.

Badania i kontrola przed przystapieniem do roboét
Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji aktualne §wiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych



w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatow). Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob ciaggly kontrolowa¢ warunki atmosferyczne.
Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokédt. Zapisy w
protokole podlegaja zatwierdzaniu przez Inspektora nadzoru. Akceptacja ich jest warunkiem
przystapienia do nastepnego etapu robot.

Prace iniekcyjne powinny podlega¢ stalemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:
o material (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),
e sprzet w zakresie sprawnosci techniczne;,
e obrobka i wykonanie prac.
o udokumentowana kompetencja oséb wykonujacych prace iniekcyjne.
Badania i kontrola po wykonaniu robot

Skutecznos¢ wykonanych iniekcji nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie 3 odwiertow o srednicy
0 50 mm z miejsca iniektowanych rys po czasie zakonczenia wigzania materiatu iniekcyjnego.
Rdzenie nalezy podda¢ ogledzinom wypelnienia rysy oraz okresli¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie.
Jezeli wytrzymatos$¢ na Sciskanie elementu iniektowanego jest wigksza niz przed iniekcja a
wynik ogledzin wypetnienia rysy pozytywny to iniekcja zostata wykonana z powodzeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach biezacych zainiektowanej rysy, przy
uwzglednieniu faktycznych ilo$ci wtloczonego preparatu. Obmiar robot odbywa sie w
obecnosci Inspektora i wymaga jego akceptacji.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
e przygotowanie powierzchni rys,

e wykonanie iniekcji.

Odbiory po zakonczeniu roboét

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materialow 1 robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin, pomiardéw i



wynikow badan Wykonawcy. Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw wtedy gdy:

o zakres lub czestotliwos$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejsza specyfikacja.

o istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan
Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza
watpliwosci Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres
wykonania robot poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wad¢ za niemajaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong
jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, jest umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/C-89085  Zywice epoksydowe nieutwardzone. Metody badan.

BN-87/8950-15 Budownictwo hydrotechniczne. Prace iniekcyjne w budownictwie wodnym.
Ogolne zasady i warunki techniczne iniekcji.

PN-87/C-89085  Zywice epoksydowe. Metody badan.
PN-88/B-06250  Beton zwykty.

e Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw zarysowanych konstrukcji
betonowych za pomoca iniekcji ci$nieniowej przy uzyciu kompozycji epoksydowe;,
WTW 3M/91. GDDP. Warszawa 1991

e Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycja epoksydowa za
pomocy iniekcji cisnieniowej, IBDiM. Seria 1. Zeszyt 35, 1991

e Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycja epoksydowa za
pomocy iniekcji $§redniocisnieniowej (0,8 — 8,0 MPa), IBDiM, Seria I, Zeszyt 38, 1992

e Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betondw do konstrukcji mostowych,
GDDP, styczen 1990 Vademecum biezacego utrzymania i odnowy drog. obiektow
mostowych tom 5.6 — wyd. przez GDDP.

o Karty techniczne zastosowanych wyrobdéw oraz ich aprobaty techniczne IBDiM lub
ITB.



STWIOR STB - 04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY MURARSKIE

KOD CPV -45262500-6

WSTEP
1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich w zwigzku remontem pomieszczen ambulatorium Aresztu Sledczego w
Bialymstoku.

ZakKres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje

e Uzupehienie istniejacych bruzd, ubytkow powstatych w skutek eksploatacji czy
obrobcee drzwi wewnetrznych;

e inne prace zwigzane z realizacja zadania.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
przedstawiong specyfikacja techniczng (ST), dokumentacja projektowa, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL.

Cegla klinkierowa 25x12x6,5, cegla budowlana pelna 25x12x6,5, bloczki z betonu
komorkowego, lub inne materiaty dostepne na rynku. Zaprawa cementowo-wapienna wg PN-
90/B-14501



3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty murowe wykona¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami i zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

6. KONTROLA ROBOT.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
wykonania zamurowan i przesklepien otworow

Badania zaprawy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag PN-90/B-14501, cegly na
podstawiePN-75/B-12001,PN-74/B-12002

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu w szczego6lnosci:
e zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,
e jakosci zastosowanych materiatow,
o prawidlowos$ci wigzan cegiet w murze,
e grubosci spoin i ich wypehienia,
o prawidlowo$ci wykonania podbicia pod ceowniki

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchni¢ zamurowan oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja techniczng, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie badania wykazane w punkcie ,,Kontrola robot” daly pozytywny
wynik. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt jak opisano w punkcie 6.



7. PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-1970:1997 Cementy powszechnego uzytku.



STWIOR STB - 05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY POSADZKOWE

KOD CPV -45431000-7

WSTEP
1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
posadzkowych w zwiazku remontem pomieszczen ambulatorium Aresztu Sledczego w
Bialymstoku.

ZakKres
Zakres robot objetych S.T.

e roboty zwigzane z wykonaniem podtozy 1 oktadzin posadzkowych w remontowanych
pomieszczeniach ambulatorium,

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
przedstawiong specyfikacja techniczng (ST), dokumentacja projektowa, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty do wnetrz powinny posiada¢ atest higieniczny.

2.1. Materiaty podstawowe :
- Zaprawa cementowa

- ptytki ceramiczne podtogowe : gres mrozoodporny , antyposlizgowy,



- zaprawa klejowa do plytek,

-zaprawa do spoinowania.

2.2. Warunki dostawy , sktadowanie:
Materiaty do robot wykonczeniowych sktadowa¢ w odpowiednich warunkach stosownie do

asortymentu .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST WO "Wymagania
ogolne".

Do wykonania robdt wykonczeniowych budynkow nalezy uzy¢ sprzgtu odpowiadajacego
charakterowi robot i przyjetej technologii wykonania np. :

-szczotki wlosiane lub druciane do oczyszczenia podtoza

-narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek 1 wyktadzin

-pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji klejacych
-laty , poziomice , pace gumowe

-inne .

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania og6lne".

Srodki transportowe dobra¢ odpowiednio do przewozonego materiatu , stosujac si¢ do zalecen
producentdéw . Do transportu materialdw mozna nastepujacych srodkow transportu:

- samochody skrzyniowe
-samochody dostawcze

Zaleca si¢ uzywac¢ samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST WO "Wymagania og6lne".

5.1.1. Podktady



Podktad pod ptytki gres wykona¢ z betonu B20 grubosci 10 cm .

5.1.2. Wyktadziny z ptytek gres

Podczas wykonywania oktadzin z ptytek nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

- ptytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie

-uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od najbardziej wyeksponowanego naroznika w
pomieszczeniu

-klej powinien by¢ roztozony réwnomiernie i pokrywac cala powierzchnie podtoza ,

- powierzchnia z nalozona warstwa kleju powinna wynosi¢ ok. 1 m 2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu 10 — 15 minut,

-w przypadku ptytek stosowanych na zewnatrz warstwa kleju powinna znajdowac si¢ pod cata
powierzchnia plytki ,

- temperatura podczas robot co najmniej 15°C

-dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosowac wktadki dystansowe

-po utozeniu ptytek na podtodze mozna przystagpi¢ do wykonania cokotu

-w trakcie uktadania ptytek mocowac listwy wykonczeniowe ,

-po osadzeniu ptytek pozostawi¢ oktadzing na 24 godziny z otwartymi spoinami,

- po wyschnigciu , ale nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek , spoiny wypetic
specjalng masa do fugowania za pomocg pedzla lub szpachli gumowe;,

-po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie oktadzing zmy¢ woda, 1 po wyschnigciu,
przetrze¢ suchymi szmatami ,

- wszedzie stosowaé gres antypo$lizgowy i1 mrozoodporny o parametrach zgodnych z
wymogami programu funkcjonalno-uzytkowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST WO "Wymagania ogo6lne"
6.1. Badania materiatow

Badanie materialow uzytych do wykonania robot zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez porownanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowej 1
odpowiednich norm materialowych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot



Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowsa
1 Warunkami technicznymi.

Prawidtowo wykonana wyktadzina z ptytek powinna spetnia¢ wymagania :

— mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorem ,

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem ,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta
— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej nie powinno
przekracza¢ 3 mm na dlugosci 2 m. i nie wigksze niz Smm na calej dtugosci lub szerokos$ci
posadzki ,

— spoiny na catej dlugosci 1 szeroko$ci powinny by¢ wypelnione masg do spoinowania ,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m. i 3 mm na dtugosci catej oktadziny ,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i

instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogolne".

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady podano w S.T. WO "Wymagania og6lne"

8.2. Odbidr robot

Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru Robot

Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje;
-roboty przygotowawcze

-zakup materialow 1 ich transport na miejsce wbudowania,



-transport wewnetrzny materiatow,
-wykonanie robot zasadniczych,
-wykonanie prac pielegnacyjnych

-prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptyty i plytki ceramiczne . Pobieranie probek i warunki odbioru .
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek . Definicje i wymagania techniczne .

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek . Definicje i wymagania techniczne .

10.2 Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw



STWIOR STB 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV -45442200-9

WSTEP
1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w zwiazku remontem pomieszczen ambulatorium Aresztu Sledczego w
Bialymstoku.

ZakKres
Zakres robot objetych S.T.

e roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich w zwigzku z montazem drzwi oraz
od$wiezeniem $cian.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
przedstawiong specyfikacja techniczng (ST), dokumentacja projektowa, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
waod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestoSci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie

1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanie-



czyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego
1 odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z

ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadad
wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wodg¢ — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb 1 emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
—wydajnos¢ —6-10m 2 /dm 3,

— max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna



—wydajnos¢ — 15-16 m 2 /dm 3,

— max. czas schnigcia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
— do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—wydajnos¢ —6-10m 2 /dm 3,

— max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97
—wydajnos¢ —4,5-5m 2 /dm 3

— czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

—wydajno$¢ —5-6 m2 /dm 3,

— max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

—wydajnos¢ —6-8 m 2 /dm 3

— czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

—wydajnos¢ — 1,2-1,5m 2 /dm 3

— czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne 1 ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m 2 /dm 3

— czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

—wydajnos¢ — 6-10 m 2 /dm 3



2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna: min. 60

— gestos¢é: max. 1,6 g/cm 3

— zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentow: max. 90 m

— czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do

osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

— wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubo$¢ — 100-120 um

— przyczepnos$¢ do podioza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

— odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie



powtoki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— calkowitym ulozeniu posadzek,

— usuni¢ciu usterek na stropach 1 tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypetienie ubytkoOw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.



5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdéw
myjacych 1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb 1 lakieréw olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitag zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany

odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w
r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,



— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki
czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m 2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robodt
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiodr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w



budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkoéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior poditoza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

&.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m 2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1o§¢ rob6t okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.



PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



