PRO - INSTAL  zakeap prozekTowy

41-819 Zabrze, ul. Franciszkanska 32c/19 mgr inZ. Mirosfaw Raczynski
tel. 600-472198, NIP 648-101-05-92

nwestor:  Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
- Gliwice Sp. z o0.0.
44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135

OBIEKT: Cieptownia
Gliwice, ul. Kréolewskiej Tamy 135

wwar.  Projekt zabudowy nowej
pompy PU-4 | przeniesienia
istniejacej pompy PU-3

Czesc elektryczna

PRZEDMIAR ROBOT

Opracowat: Ryszard Dembinski

Projekt nr: GL/02/25/E Data: marzec 2025rr.



04.2025
Inwestor: Wykonawca:
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

Przedmiar Rob6t MAD-11.

Nazwa budowy: Zabudowa nowej pompy PU-4 i przeniesienie istniejgcej pompy PU-3.
Adres budowy: ul. Krolewskiej Tamy 135, Gliwice

Obiekt: Cieptownia przy ul. Krélewskiej Tamy 135 w Gliwicach.

Rodzaj robét: Instalacje elektryczne.

Podstawa opracowania: KNR 5-08, KNP 18-13, KNR 5-10, AW, KNR 5-14, KNR 4-03
Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Elementy prefabrykowane.

1

KNR 5-08 0401-06-020
Przygotowanie podtoza do zabudowania szafki sterowania lokalnego.

KNR 5-08 0403-08-020
Mocowanie na gotowym podtozu szafki sterowania lokalnego +SSLPU3 komplet wg proj.

(AW) AW 0

Demontaz istniejqcej aparatury oraz montaz nowej aparatury w istniejgcej rozdz. RGnN-RN2

wg proj.

(AW) AW 0
Demontaz istniejqcej aparatury oraz montaz nowej aparatury w istniejgcej szafie +SODG 1
nastawni WP-70 wg proj.

(AW) AW 0
Zmiany w istn. szafce RNP-5 w pompowni wg proj.

KNP 18-13 1301-0101-020
Sprawdzenie szafki sterowania lokalnego +SSLPUS3 i istn. rozdz.

2. Kable i osprzet kablowy.

7

10

11

12

13

14

15

KNR 5-08 0803-04-020

Mechaniczne wykonanie slepych otworow do zamocowania wspornikow korytek kablowych.

KNR 5-08 0702-02-020
Montaz wspornikow korytek kablowych.

KNR 5-08 0705-08-040
Montaz korytek kablowych o szerokosci do 200 mm. Przykrecanie do gotowych otworow.

KNR 5-08 0705-08-040
Montaz korytek kablowych o szerokosci do 200 mm. Przykrecanie do gotowych otworow.

KNR 5-08 0705-09-040
Montaz przez przykrecanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek).

KNR 5-08 0705-07-040
Montaz ksztattownikow perforowanych 50HS0.

KNR 5-08 0109-02-040
Peszel SILVIN RILL PAG6.

KNR 5-10 0118-01-040
Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem kabla do podioza.

KNR 5-10 0118-04-040
Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem kabla do podioza.
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1,00 szt

1,00 szt

1,00 kpl

1,00 kpl

1,00 kpl

3,00 szt

120,00 szt

60,00 szt

30,00 m

30,00 m

60,00 m

20,00 m

10,00 m

360,00 m

90,00 m



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

3.

29

30

(AW) Dost wa-040
Kabel BiT 1000 4G50 mm2.

(AW) Dost wa-040
Kabel BiTservo 3plus 2YSLCYn-J 3x35+3G6 mm2.

(AW) Dost wa-040
Kabel BiT 1000 4G2,5 mm2.

(AW) Dost wa-040
Kabel BiT 500 (St)CH 12x1 mm2.

(AW) Dost wa-040
Kabel BiT 500 (St)CH 2x2x1 mm?2.

KNR 5-10 0045-01-020
Zarobienie na sucho konca kabla do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych,
3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm?2.

KNR 5-10 0045-02-020
Zarobienie na sucho konca kabla do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych,
3-zylowego o przekroju zyt do 50 mm?2.

KNR 5-10 0604-07-020
Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami miedzianymi na napiecie do 1
kV. Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm?2.

KNR 5-10 0605-02-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyl do 4.

KNR 5-10 0605-04-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyt do 16.

KNP 18-13 1327-0102-101
Linie kablowe do 1 kV 3-zylowe - pomiar.

KNP 18-13 1327-0103-101
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilosci do 4 zyt -
pomiar.

KNP 18-13 1327-0104-101
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilosci do 20 zyt -
pomiar.

Polaczenia wyréwnawcze.

KNR 5-14 0517-0705-040
Uktadanie przewodow miedzianych typu LgY o przekroju 25 mm?2 - polgczenia wyrownawcze.

KNP 18-13 1346-0101-020
Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego.

4. Demontaze i inne.

31

(AW) AW 0
Demontaz istniejqcego koablowania wg proj.
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60,00 m

30,00 m

60,00 m

240,00 m

60,00 m

2,00 szt

2,00 szt

2,00 szt

4,00 szt

4,00 szt

2,00 odcinek

2,00 odcinek

2,00 odcinek

20,00 m

2,00 szt

1,00 kpl



32

33

34

KNP 18-13 1360-0104-020
Badania i proby pomontazowe funkcjonalne.

(AW) AW 0
Materiat drobny - dostawa i montaz.

KNR 4-03 1004-14-020
Mechaniczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach.
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1,00 szt

1,00 kpl

5,00 szt



Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Ilos¢ Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.] 0 72 |Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 94,8397
210 73|Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 62,4070
3]0 999|Robocizna r-g 129,2640
Robocizna pomocnicza
Razem: 286,5107
Zestawienie materialow:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Tlos¢ Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1|1 00|Materiat drobny kompl. kpl 1,0000
2|1 01|Kabel BiT 1000 4G50 mm?2. m 62,4000
3|1 01|Istn. rozdz. RGnN-RN2 modernizacja kpl 1,0000
4.1 02|BiTservo 3plus 2YSLCYn-J 3x35+3G6 m 31,2000
5.1 02|Istn. szafa +SODG1 modernizacja kpl 1,0000
6. 1 03|Kabel BiT 1000 4G2,5 mm2. m 62,4000
701 03|Zmiany w istn. szafce RNP-5 kompl. kpl 1,0000
8.1 04|Kabel BiT 500 (St)CH 12x1 mm2. m 249,6000
9] 1 05|Kabel BiT 500 (St)CH 2x2x1 mm?2. m 62,4000
10.] 0 1030499|Wazelina techniczna kg 3,5900
11.] 0 1050099|Benzyna do ekstrakcji dm3 1,6800
12.| 0 1200203 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 0,2910
13.] 0 1343599|Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,2400
14.| 0 1413100|Pasta do lutowania recznego PAL-1 kg 0,0400
151 0 1512200|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania dm3 0,3510
16.| 0 2303200|Tasma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,1440
17.] 0 6831701|Sznur azbestowy pleciony kg 0,3510
18.] 0 7099999|Szafka sterowania lokalnego +SSLPU3 szt 1,0000
19.[ 0 7580039|Peszel SILVIN RILL PAG6. m 10,4000
20.[ 0 7620999|Koncowki kablowe K szt 8,0000
21.( 0 7621105|Koncowki kablowe B-311 szt 1,0000
22.( 0 7629999|Koncowki kablowe szt 12,0000
23.] 0 7640100|Opaski kablowe typu OKi szt 36,5000
24.] 0 7640101]|Oznaczniki niepalne na przewody szt 84,0000
25.( 0 7660099|Uchwyty kablowe UKU szt 14,0000
26.| 0 7900200|Przewody miedziane wielodrutowe m 1,0000
27.] 0 7922299|Przewody typu LgY 1x25 mm2 m 20,8000
28.] 1 8321897|Ksztattownik perforowany S0H50. m 20,0000
29.]1 0 8321898|Korytka siatkowe 150H60 kompl. m 30,0000
30.[ O 8321899|Korytka stalowe 150HS0 kompl. m 30,0000
31.] 0 8340799|Wsporniki korytek kablowych. szt 60,0000
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Tlos¢ Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.[ O 31112|Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,9890
2.0 39121|Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 1,9890
310 39511|Samochodd dostawczy do 0,9 t m-g 3,0150
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2 3 4 5 6
0 39521|Samochod skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0040
39971|Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 1,9890
Sprzet pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem

1. Elementy prefabrykowane.
Ilos¢ r-g: 31,3373

2o Kable i osprzet kablowy.
Ilos¢ r-g: 160,2960

3. Polaczenia wyréwnawcze.
Ilos¢ r-g: 14,5724

4. Demontaze i inne.
Ilosé r-g: 80,3050

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu od M

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto)
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