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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt branży AKPiA zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3

w ciepłowni PEC Gliwice swym zakresem obejmuje:

• układ sterowania ręcznego i automatycznego nową pompą PU-4,

• układ zatrzymania awaryjnego nowej pompy PU-4,

• dobór kabli i przewodów sterowniczych.

2. Stan istniejący

Pompy obiegowe: PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, recyrkulacyjne: PRec1, PRec2,

uzupełniające:  PU1,  PU2 oraz  pompa  zmieszania  zimnego:  PMZ są  obecnie  sterowane

przez układy AKPiA znajdujące się w szafie +SP22 zlokalizowanej na Pompowni Głównej

na  poziomie  +0.0  przy  ścianie  z  Falownikownią  Główną.  Szafa  sterująca  +SP22

wyposażona  jest  w  sterownik  PLC  odpowiedzialny  za  regulację  prędkości  obrotowej

przetwornic częstotliwości oraz w sterownik Safety odpowiedzialny za ręczne sterowanie

napędów poprzez odwzorowanie stanu elementów sterowniczych na elewacji w Nastawni

WP-70  realizowane  poprzez  redundantne  łącza  światłowodowe.  Obwody  AKPiA szafy

+SP22 zezwalają obsłudze na sterowanie w/w napędami z poniższych miejsc:

• z elewacji na Nastawni WP-70 za pośrednictwem światłowodów i sterownika Safety

do szafy +SP22 (w tym trybie jest również możliwa praca automatyczna napędów),

• z elewacji szafy +SP22 drogą przewodową z wykorzystaniem napięcia sterującego

24VDC  przetwornic częstotliwości,

• dodatkowo dla  PU-1 i  PU-2 z  kasetki  sterowania  lokalnego zlokalizowanej  przy

pompach PU-1 i PU-2  drogą przewodową z wykorzystaniem napięcia sterującego

24VDC szafy +SP22.

Wybory  miejsca  sterowania  dokonuje  się  (indywidualnie  dla  każdego  napędu)

przełącznikiem z kluczykiem zlokalizowanym na szafie +SP22.

Układ  sterowania  pompą  PU-3  jest  obecnie  realizowany  poza  szafą  +SP22 z

wykorzystaniem napięcia sterującego 230V AC. Za pomocą przełącznika ŁK zlokalizowanego na

elewacji szafy Regulatora Odgazowywacza i  Ciśnienia Statycznego na Nastawni WP-70 obsługa

decyduje o miejscu sterowania pompą PU-3: elewacja w/w szafy na Nastawni WP-70 bądź kasetka

sterownia lokalnego zlokalizowana na ścianie przy pompie PU-3.
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3. Rozwiązania projektowe

Dla przenoszonej pompy PU-3 rozwiązanie projektowe układu sterowania 230V znajduje się

w opracowaniu branży elektrycznej. Projekt AKPiA nie przewiduje ingerencji w tory sterownicze

PU-3.

Projekt zakłada realizację sterownia nową pompą PU-4 jako rozbudowę istniejącej  szafy

sterowniczej  +SP22  oraz  szaf  na  Nastawni  WP-70.  Analogicznie  jak  dla  pozostałych  pomp

sterowanych  z  elewacji  +SP22  miejscem  pewnego  i  niezawodnego  sterowania  ręcznego  z

wykorzystaniem  napięć  sterujących  z  przetwornic  częstotliwości  będzie  elewacja  szafy  +SP22.

Dodatkowo  dla  sterownia  ręcznego  przewiduje  się  miejsca:  elewacja  w  Nastawni  WP-70  oraz

skrzynka sterowania lokalnego pompy PU-4. W trybie sterowania z Nastawni WP-70 zakłada się

dodatkowo możliwość trybu pracy automatycznej,  w którym  (analogicznie jak dla pomp PU-1 i

PU2)  pompa PU-4 będzie automatycznie załączana przy spadku ciśnienia poniżej zadanego progu

(próg zmieniany automatycznie w zależności od aktualnie zadanego ciśnienia ssania) oraz sterowana

na utrzymanie tego ciśnienia. Następnie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ciśnienia ssania

pompa  będzie  również  automatycznie  wyłączana.  Tryby  i  miejsca  sterowania  PU-4  zostały

przedstawione na rys.1.
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Rys. 1: Miejsca i tryby sterowania pompą PU-4
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Rys. 2: Zestawienie istniejących i projektowanych pomp uzupełniających



W celu  dywersyfikacji  technologicznej  systemów sterowania  pompami  uzupełniającymi,

sterowanie  pompą  PU-4  zostanie  zrealizowane  z  wykorzystaniem  odmiennych  metod  niż  w

przypadku pomp PU-1 i PU-2. W przeciwieństwie do pomp PU-1 i PU-2, gdzie sygnały sterujące

przesyłane  są  do  szafy  +SP22  za  pośrednictwem  redundantnej  magistrali  światłowodowej,

sterowanie  pompą  PU-4  z  Nastawni  WP-70  odbywać  się  będzie  drogą  przewodową,  z

wykorzystaniem napięcia sterującego 24VDC pochodzącego z szafy +SP22. Zestawienie technologii

systemów sterowania dla wszystkich pomp uzupełniających (łącznie z pompami uzupełniającymi

niezależnego układu odgazowywacza próżniowego) przedstawiono na rys.2.

3.1. Szafa i elewacja w Nastawni WP-70

Obecnie na elewacji szafy +SODG1 (Odgazowywacza i Ciśnienia Statycznego) w Nastawni

WP-70 zainstalowane są rezerwowe elementy sterownicze (przyciski, lampki i wyświetlacz Omron

E5CC)  przeznaczone na  potrzeby  nowej  pompy  PU-4.  Projekt  zakłada  wykorzystanie  tych

elementów  oraz  doposażenie  elewacji  w  nowy  przełącznik  ŁK  0-1  do  wyboru  pracy  ręcznej-

automatycznej pompy PU-4.

Pomiędzy obecną lokalizacją przepustnicy pompy PU-3 a polem +SODG1 na Nastawni WP-

70 są ułożone rezerwowe przewody: LiYCY 20x1 oraz LiYCY 2x2x0,75 przeznaczone na potrzeby

modernizacji sterowania przepustnicy pompy PU-3. Projekt zakłada wykorzystanie tych przewodów

oraz  doposażenie  szafy  +SODG1 o  elementy  służące  do  sterowania  przepustnicą  pompy PU-3.

Rezerwowe przewody otrzymały  oznaczenie  -W101 oraz  -W102.  Po  stronie  obecnej  lokalizacji

przepustnicy PU-3 przewody -W101 i -W102 należy wycofać do punktu w którym odchodzą z trasy

znajdującej się na ścianie z istniejącą kasetą sterowania lokalnego pompy PU-3 i  z tego punktu

wykorzystując zapas prowadzić dalej w stronę nowej lokalizacji przepustnicy PU-3 istniejącą trasą

dla kabli sygnałowych.

3.2. Szafa i elewacja +SP22

W celu  doposażenia  elewacji  szafy  +SP22  w możliwość  sterowania  kolejnym napędem

przewiduje się wymianę prawych drzwi (na których obecnie znajdują się m.in. elementy sterownicze

5-ciu napędów pomp) na nowe, na których będą się znajdować elementy sterownicze 6-ciu napędów

pomp.  Kolejność  elementów  sterowniczych  ulegnie  zmianie  w  porównaniu  z  obecną  elewacją.

Układ AKPiA nowej pompy PU-4 przewiduje się zamontować na bocznej lewej płycie montażowej

wewnątrz  szafy  +SP22  wg  schematów  AKPiA.  Projekt  zakłada  zmianę  w  oprogramowaniu

sterownika PLC szafy +SP22 oraz systemu SCADA SZARP i Knlib Regulatora Nadrzędnego w celu

uwzględnienia  nowej  pompy  PU-4.  Opiekunem  serwisowym  systemów  Knlib  i  Szarp

zainstalowanych w PEC Gliwice jest firma Newterm Lucjan Przykorski z siedzibą w Warszawie.
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3.3. Szafka sterowania lokalnego PU-4 +SSLPU4

Szafkę sterowania lokalnego +SSLPU4 należy zainstalować w lokalizacji pompy PU-4 na

filarze obok szafki sterowania lokalnego pompy PU-3 wydanej w projekcie branży elektrycznej na

wysokości  ok.  1.5m  nad  posadzką.  Szafka  umożliwiać  będzie  w  każdym  z  trybów  i  miejsc

sterowania podgląd na stan pracy napędu (napęd gotowy, napęd pracuje) oraz aktualne wysterowanie

(0..100 [%]). W przypadku wybranego sterowania lokalnego również (równolegle z elewacją szafy

+SP22) na sterowanie lokalne (załącz, wyłącz, przyspiesz, zwolnij) napędem pompy PU-4. 

3.4. Zatrzymanie awaryjne pompy PU-4

Szafka sterowania  lokalnego  +SSLPU4  wg  projektu  wyposażona  będzie  w  grzybkowy

przycisk  zatrzymania  awaryjnego  który  niezależnym  przewodem  ekranowanym  zostanie

przyłączony do wejść STO przetwornicy częstotliwości pompy PU-4.

4. Rodzaj stosowanych kabli oraz sposób ich układania

Stosować przewody ekranowane (oplot) o klasie reakcji na ogień minimum B2ca.

Przewody  układać  z  wykorzystaniem  istniejących  tras  przewidzianych  dla  kabli

sterowniczych.  Ewentualne  braki  w  trasach  kablowych  uzupełnić  w  oparciu  o  rozwiązanie

systemowe koryt siatkowych 50H50 BAKS.

W celu ograniczenia zakłóceń należy zachować odpowiednią odległość tras kablowych kabli

sygnałowych i sterowniczych niskonapięciowych od kabli siłowych.

Podejścia  pod elementy końcowe  wykonać zabezpieczając  przewód w  wężu osłonowym

poliamidowym typu  SILVYN RILL PA6 zakończonym dławikiem peszlowym KLICK-GP PG.

Stosować system oznaczeń przewodów Partex.
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II. ZESTAWIENIA
Tabela 1: Wykaz materiałów (bez kabli i przewodów)

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent/

Dostawca/Norma

1. Komplet elementów do modernizacji szaf +SP22 i
+SODG1

kpl 1 Newterm

2. Kompletna szafka sterowania lokalnego pompą 
PU-4 +SSLPU4

szt 1 Newterm

Tabela 2: Kable i przewody

Lp. Oznaczenie Typ Dłuość [m]

1. W50 BiT 500 (St) CH B2ca 12x0,75 120

2. W51 BiT 500 (St) CH B2ca 2x0,75 120

3. W52 BiT 500 (St) CH B2ca 12x0,75 30

4. W53 BiT 500 (St) CH B2ca 2x0,75 30

5. W54 BiT 500 (St) CH B2ca 12x0,75 15

6. W55 BiT 500 (St) CH B2ca 2x0,75 15

7. W56 BiT 500 (St) CH B2ca 2x0,75 15

8. W57 BiT 500 (St) CH B2ca 2x0,75 30

9. WSB13 BiT 500 (St) CH B2ca 4x0,75 45

Tabela 3: Zestawienie robót

Lp. Opis Jedn. Ilość

1. Montaż +SSLPU4, wymiana prawych drzwi szafy +SP22 wraz z 

przeniesieniem elementów sterowniczych, doposażenie szafy +SP22, 

doposażenie szafy +SODG1 wraz z montażem przełącznika ŁK na 

elewacji, zmiany w oprogramowaniu sterownika PLC, zmiany w 

oprogramowaniu SZARP, zmiany w oprogramowaniu Knlib, 

podłączenia ułożonych przez PEC Gliwice przewodów przepustnicy 

pompy PU-3, konfiguracja przetwornicy częstotliwości pompy PU-4 

w zakresie sterowania, uruchomienie, szkolenie, dokumentacja 

powykonawcza

kpl 1
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DataOpis stron

F06_001

XStrona

+SP22/22 matchSterowanie napędem pompy PO3 14.04.2025

+SP22/23 matchSterowanie falownikiem pompy PO4 14.04.2025

+SP22/24 matchSterowanie falownikiem pompy PO5 14.04.2025

+SP22/25 matchSterowanie napedem pompy PO6 14.04.2025

+SP22/26 matchSterowanie napedem pompy PU1 14.04.2025

+SP22/27 matchSterowanie napedem pompy PU2 14.04.2025

+SP22/28 matchSterowanie napedem pompy PU4 15.04.2025

+SP22/29 matchSterowanie siłownikiem zaworu upustowego 14.04.2025

+SP22/30 matchStop awaryjny pompy PRec1 14.04.2025

+SP22/31 matchStop awaryjny pompy PRec2 14.04.2025

+SP22/32 matchStop awaryjny pompy PO1 14.04.2025

+SP22/33 matchStop awaryjny pompy PMZ 14.04.2025

+SP22/34 matchStop awaryjny pompy PO2 14.04.2025

+SP22/35 matchStop awaryjny pompy PO3 14.04.2025

+SP22/36 matchStop awaryjny pompy PO4 14.04.2025

+SP22/37 matchStop awaryjny pompy PO5 14.04.2025

+SP22/38 matchStop awaryjny pompy PO6 14.04.2025

+SP22/39 matchSkrzynka sterowania remontowego PU1 14.04.2025

+SP22/40 matchSkrzynka sterowania remontowego PU2 14.04.2025

+SP22/41 matchSkrzynka sterowania remontowego PU4 15.04.2025

+SP22/42 matchZabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika pompy PU-4 15.04.2025

+SP22/43 matchPrzyspiesz/zwolnij napędów z nastawni 14.04.2025

+SP22/44 matchPrzyspiesz/zwolnij napędów z nastawni cz.2 14.04.2025

+SP22/45 matchPrzyspiesz/zwolnij napędów z programu technologicznego 14.04.2025

+SP22/46 matchPrzyspiesz/zwolnij napędów z programu technologicznego cz.2 14.04.2025

+SP22/47 matchPomiary analogowe 1 14.04.2025

+SP22/48 matchPomiary analogowe 2 14.04.2025

+SP22/49 matchOświetlenie szafy 14.04.2025

+SP22/50 matchSchemat montażowy SP22 14.04.2025

+SSLPU12/1 matchSchemat montażowy 14.04.2025

+SP2/1 matchStrona tytułowa 14.04.2025

+SP2/2 matchRozdział zasilania 24V 14.04.2025

+SP2/3 matchZasilanie modułów pomiarowych 14.04.2025
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1
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Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

+SP2/4 matchPomiary pompy PRec1 14.04.2025

+SP2/5 matchPomiary pompy PRec2 14.04.2025

+SP2/6 matchPomiary pompy PO1 14.04.2025

+SP2/7 matchPomiary pompy PMZ 14.04.2025

+SP2/8 matchPomiary pompy PO2 14.04.2025

+SP2/9 matchPomiary pompy PO3 14.04.2025

+SP2/10 matchPomiary pompy PO4 14.04.2025

+SP2/11 matchPomiary pompy PO5 14.04.2025

+SP2/12 matchPomiary pompy PO6 14.04.2025

+SP2/13 matchSchemat montażowy 14.04.2025

+MONT/1 matchStrona tytułowa 14.04.2025

+MONT/2 matchPlan kabli =+OBPOMP-WSB1 07.04.2025

+MONT/3 matchPlan kabli =+OBPOMP-WSB2 07.04.2025

+MONT/4 matchPlan kabli =+OBPOMP-WSB3 07.04.2025

+MONT/5 matchPlan kabli =+OBPOMP-WSB4 07.04.2025

+MONT/6 matchPlan kabli =+OBPOMP-WSB5 07.04.2025

+MONT/7 matchPlan kabli =+OBPOMP-WSB6 07.04.2025

+MONT/8 matchPlan kabli =+OBPOMP-WSB7 07.04.2025

+MONT/9 matchPlan kabli =+OBPOMP-WSB8 07.04.2025

+MONT/10 matchPlan kabli =+OBPOMP-WSB9 07.04.2025

+MONT/11 matchPlan kabli =+CPDP-WKOL 23.07.2024

+MONT/12 matchPlan kabli =+CPDP-WMS1 18.09.2024

+MONT/13 matchPlan kabli =+CPDP-WSPK 23.07.2024

+MONT/14 matchPlan kabli =+BNAT-WZH8 18.09.2024

+MONT/15 matchPlan kabli =+BNAT-WZH9 18.09.2024

+MONT/16 matchPlan kabli =+BNAT-WZH10 18.09.2024

+MONT/17 matchPlan kabli =+ECPDP-WZH1 18.09.2024

+MONT/18 matchPlan kabli =+ECPDP-WZH2 18.09.2024

+MONT/19 matchPlan kabli =+ECPDP-WZH3 23.07.2024

+MONT/20 matchPlan kabli =+EBNAT-WZH4 18.09.2024

+MONT/21 matchPlan kabli =+EBNAT-WZH5 18.09.2024

+MONT/22 matchPlan kabli =+EBNAT-WZH6 18.09.2024

+MONT/23 matchPlan kabli =+EBNAT-WZH7 18.09.2024
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Spis treści : +MONT/24 - +MONT/56

1
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Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

+MONT/24 matchPlan kabli =+SP22-W1 07.04.2025

+MONT/25 matchPlan kabli =+SP22-W2 07.04.2025

+MONT/26 matchPlan kabli =+SP22-W3 07.04.2025

+MONT/27 matchPlan kabli =+SP22-W4 07.04.2025

+MONT/28 matchPlan kabli =+SP22-W5 07.04.2025

+MONT/29 matchPlan kabli =+SP22-W6 07.04.2025

+MONT/30 matchPlan kabli =+SP22-W7 07.04.2025

+MONT/31 matchPlan kabli =+SP22-W8 07.04.2025

+MONT/32 matchPlan kabli =+SP22-W9 07.04.2025

+MONT/33 matchPlan kabli =+SP22-W10 07.04.2025

+MONT/34 matchPlan kabli =+SP22-W11 07.04.2025

+MONT/35 matchPlan kabli =+SP22-W12 07.04.2025

+MONT/36 matchPlan kabli =+SP22-W13 07.04.2025

+MONT/37 matchPlan kabli =+SP22-W14 07.04.2025

+MONT/38 matchPlan kabli =+SP22-W15 07.04.2025

+MONT/39 matchPlan kabli =+SP22-W16 07.04.2025

+MONT/40 matchPlan kabli =+SP22-W17 07.04.2025

+MONT/41 matchPlan kabli =+SP22-W18 07.04.2025

+MONT/42 matchPlan kabli =+SP22-W19 07.04.2025

+MONT/43 matchPlan kabli =+SP22-W20 14.04.2025

+MONT/44 matchPlan kabli =+SP22-W21 14.04.2025

+MONT/45 matchPlan kabli =+SP22-W22 07.04.2025

+MONT/46 matchPlan kabli =+SP22-W23 07.04.2025

+MONT/47 matchPlan kabli =+SP22-W24 07.04.2025

+MONT/48 matchPlan kabli =+SP22-W26 07.04.2025

+MONT/49 matchPlan kabli =+SP22-W30 07.04.2025

+MONT/50 matchPlan kabli =+SP22-W31 07.04.2025

+MONT/51 matchPlan kabli =+SP22-W32 07.04.2025

+MONT/52 matchPlan kabli =+SP22-W33 07.04.2025

+MONT/53 matchPlan kabli =+SP22-W34 07.04.2025

+MONT/54 matchPlan kabli =+SP22-W35 07.04.2025

+MONT/55 matchPlan kabli =+SP22-W36 07.04.2025

+MONT/56 matchPlan kabli =+SP22-W37 07.04.2025
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Spis treści : +MONT/57 - +MONT/89

1
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Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

+MONT/57 matchPlan kabli =+SP22-W39 07.04.2025

+MONT/58 matchPlan kabli =+SP22-W40 07.04.2025

+MONT/59 matchPlan kabli =+SP22-W41 07.04.2025

+MONT/60 matchPlan kabli =+SP22-W42 07.04.2025

+MONT/61 matchPlan kabli =+SP22-W43 07.04.2025

+MONT/62 matchPlan kabli =+SP22-W44 07.04.2025

+MONT/63 matchPlan kabli =+SP22-W45 07.04.2025

+MONT/64 matchPlan kabli =+SP22-W46 07.04.2025

+MONT/65 matchPlan kabli =+SODG1-W100 07.04.2025

+MONT/66 matchPlan kabli =+OBMPP-W48 07.04.2025

+MONT/67 matchPlan kabli =+OBFAL-APU4-WSB13 15.04.2025

+MONT/68 matchPlan kabli =+SP22-W52 15.04.2025

+MONT/69 matchPlan kabli =+SP22-W53 15.04.2025

+MONT/70 matchPlan kabli =+SP22-W55 15.04.2025

+MONT/71 matchPlan kabli =+SP22-W56 08.04.2025

+MONT/72 matchPlan kabli =+SODG1-W50 08.04.2025

+MONT/73 matchPlan kabli =+SODG1-W51 08.04.2025

+MONT/74 matchPlan zacisków =+SP22-X24AKP 07.04.2025

+MONT/75 matchPlan zacisków =+SP22-X24SAFI 07.04.2025

+MONT/76 matchPlan zacisków =+SP22-XA 14.04.2025

+MONT/77 matchPlan zacisków =+SP22-XA2 07.04.2025

+MONT/78 matchPlan zacisków =+SP22-XA2 07.04.2025

+MONT/79 matchPlan zacisków =+SP22-XAN24 07.04.2025

+MONT/80 matchPlan zacisków =+SP22-XD24 07.04.2025

+MONT/81 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV1 07.04.2025

+MONT/82 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV2 07.04.2025

+MONT/83 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV3 07.04.2025

+MONT/84 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV4 07.04.2025

+MONT/85 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV5 07.04.2025

+MONT/86 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV6 07.04.2025

+MONT/87 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV7 07.04.2025

+MONT/88 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV8 07.04.2025

+MONT/89 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV9 07.04.2025



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

7

Oryg.
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Spis treści : +MONT/90 - +MONT/122

1
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Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

+MONT/90 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV10 07.04.2025

+MONT/91 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV11 07.04.2025

+MONT/92 matchPlan zacisków =+SP22-XGAKP 08.04.2025

+MONT/93 matchPlan zacisków =+SP22-XGDCDC 07.04.2025

+MONT/94 matchPlan zacisków =+SP22-XGL 07.04.2025

+MONT/95 matchPlan zacisków =+SP22-XGN 07.04.2025

+MONT/96 matchPlan zacisków =+SP22-XGPE 07.04.2025

+MONT/97 matchPlan zacisków =+SP22-XGSAF 08.04.2025

+MONT/98 matchPlan zacisków =+SP22-XNGPE 07.04.2025

+MONT/99 matchPlan zacisków =+SP22-XOP 07.04.2025

+MONT/100 matchPlan zacisków =+SP22-XSL10 07.04.2025

+MONT/101 matchPlan zacisków =+SP22-XSL11 07.04.2025

+MONT/102 matchPlan zacisków =+SP22-XWSK1 07.04.2025

+MONT/103 matchPlan zacisków =+SP22-XWSK2 07.04.2025

+MONT/104 matchPlan zacisków =+SP22-XZAW12 07.04.2025

+MONT/105 matchPlan zacisków =+SP22-XZGWAR 07.04.2025

+MONT/106 matchPlan zacisków =+SP22-XZNGWAR 07.04.2025

+MONT/107 matchPlan zacisków =+CPDP-X24AKP 07.04.2025

+MONT/108 matchPlan zacisków =+CPDP-X24DI 07.04.2025

+MONT/109 matchPlan zacisków =+CPDP-X24GND 07.04.2025

+MONT/110 matchPlan zacisków =+CPDP-X24HMI 07.04.2025

+MONT/111 matchPlan zacisków =+CPDP-X24HMIG 07.04.2025

+MONT/112 matchPlan zacisków =+CPDP-X24PROM 07.04.2025

+MONT/113 matchPlan zacisków =+CPDP-X24SAFDI 07.04.2025

+MONT/114 matchPlan zacisków =+CPDP-XCPBN 07.04.2025

+MONT/115 matchPlan zacisków =+CPDP-XKOL 07.04.2025

+MONT/116 matchPlan zacisków =+BNAT-X24AKP 07.04.2025

+MONT/117 matchPlan zacisków =+BNAT-X24GND 07.04.2025

+MONT/118 matchPlan zacisków =+BNAT-XCPBN 07.04.2025

+MONT/119 matchPlan zacisków =+SODG1-XKOL 07.04.2025

+MONT/120 matchPlan zacisków =+SODG1-XPPU3 07.04.2025

+MONT/121 matchPlan zacisków =+SODG1-XZ 07.04.2025

+MONT/122 matchPlan zacisków =+SODG1-XZPU3 14.04.2025
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Spis treści : +MONT/123 - +SODG1/15

1
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Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

+MONT/123 matchPlan zacisków =+OBMPP-SSLPU12-XF10 07.04.2025

+MONT/124 matchPlan zacisków =+OBMPP-SSLPU12-XF11 07.04.2025

+MONT/125 matchPlan zacisków =+OBMPP-SSLPU12-XSL10 07.04.2025

+MONT/126 matchPlan zacisków =+OBMPP-SSLPU12-XSL11 07.04.2025

+MONT/127 matchPlan zacisków =+SSL5-XL51 07.04.2025

+MONT/128 matchPlan zacisków =+SSL5-XL52 07.04.2025

+MONT/129 matchPlan zacisków =+SSL5-XZAW12 07.04.2025

+MONT/130 matchPlan zacisków =+SSL5-XZS 07.04.2025

+MONT/131 matchPlan zacisków =+OBFAL-APU4-XSB 15.04.2025

+MONT/132 matchPlan zacisków =+SP22-X24PU4 07.04.2025

+MONT/133 matchPlan zacisków =+SP22-XDRV13 15.04.2025

+MONT/134 matchPlan zacisków =+SP22-XGPU4 08.04.2025

+MONT/135 matchPlan zacisków =+SP22-XSL13 15.04.2025

+MONT/136 matchPlan zacisków =+SP22-XSN13 08.04.2025

+MONT/137 matchPlan zacisków =+SP22-XZLPU4 15.04.2025

+MONT/138 matchPlan zacisków =+SODG1-XSN13 08.04.2025

+MONT/139 matchPlan zacisków =+OBMPP-SSLPU4-XSL13 15.04.2025

+MONT/140 matchPlan zacisków =+OBMPP-SSLPU4-XSB 15.04.2025

+SODG1/1 matchStrona tytułowa 14.04.2025

+SODG1/2 matchZasilanie szafy +SODG1 1 14.04.2025

+SODG1/3 matchZasilanie szafy +SODG1 2 14.04.2025

+SODG1/4 matchRozdział zasilania 24V DC 14.04.2025

+SODG1/5 matchZasilanie PLC Safety Beckhoff 14.04.2025

+SODG1/6 matchKomunikacja Ethernet 14.04.2025

+SODG1/7 matchHMI 17" strony lewej 14.04.2025

+SODG1/8 matchHMI strony prawej 14.04.2025

+SODG1/9 matchSterowanie napędem pompy PU1 14.04.2025

+SODG1/10 matchSterowanie napędem pompy PU2 14.04.2025

+SODG1/11 matchSterowanie pompą PU3 14.04.2025

+SODG1/12 matchSterowanie przepustnicą PU3 14.04.2025

+SODG1/13 matchSterowanie napędem pompy PU4 15.04.2025

+SODG1/14 matchSterowanie zaworami 14.04.2025

+SODG1/15 matchPrzełączniki trybu pracy 14.04.2025
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Przegląd oznaczeń struktury

1
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Etykiety

Przegląd oznaczeń struktury F24_001

Opis strukturyPełne oznaczenie EtykietyPełne oznaczenie Opis struktury

Obiekt - pompowniaMiejsce montażu+OBPOMP

Falownikownia GłównaMiejsce montażu+OBFAL

Pole kotła WP-70 nr 3Miejsce montażu+WP70K3

Panel pomp obiegowych i zmieszania zimnegoMiejsce montażu+CPDP

Miejsce montażu+BNAT

Miejsce montażu+ECPDP

Miejsce montażu+EBNAT

Miejsce montażu+EANBP

Miejsce montażu+SP22

Miejsce montażu+SSLPU12 Szafka sterowania lokalnego PU1 i PU2

Drzwi szafy nadrzędnej na pompowniMiejsce montażu+DSP22

Elewacja regulatora nadrzędnego i panelu pomp mieszania gorącego

Szafa nadrzędna na pompowni

Elewacja regulatora przepływów małego i dużego obiegu

Elewacja panelu pomp obiegowych w nastawni

Regulator przepływów dużego i małego obiegu

Miejsce montażu+SP2 Istenijąca szafa pomiarowa PEC Gliwice na Pompowni Głównej

Rozdzielnia RN-2Miejsce montażu+RN2

Miejsce montażu+MONT

Miejsce montażu+SKPPRec1

Miejsce montażu+SKPPRec2

Miejsce montażu+SKPPO1

Miejsce montażu+SKPPMZ

Miejsce montażu+SKPPO2

Miejsce montażu+SKPPO3

Miejsce montażu+SKPPO4

Miejsce montażu+SKPPO5

Schematy montażowe

Skrzynka połączeń krosowych pomiarów pompy PRec1

Skrzynka połączeń krosowych pomiarów pompy PRec2

Skrzynka połączeń krosowych pomiarów pompy PO1

Skrzynka połączeń krosowych pomiarów pompy PMZ

Skrzynka połączeń krosowych pomiarów pompy PO2

Skrzynka połączeń krosowych pomiarów pompy PO3

Skrzynka połączeń krosowych pomiarów pompy PO4

Skrzynka połączeń krosowych pomiarów pompy PO5

Skrzynka połączeń krosowych pomiarów pompy PO6Miejsce montażu+SKPPO6

Zaplecze nastawni WPMiejsce montażu+NASTAWNIA

Drzwi szafy odgazowywacza na nastawniMiejsce montażu+DODG1

Miejsce montażu+SODG1

Miejsce montażu+PN16

Miejsce montażu+OBMPP

Miejsce montażu+SSL5

Szafa AKPiA odgazowywacza w nastawni

Szafa z falownikami PU1 i PU2

Mała Pompownia

Szafka zasilająca-serownicza zaworu upustowego

Miejsce montażu+SG

Miejsce montażu+AKPK4

Miejsce montażu+SP1

Miejsce montażu+SSLPU4 Szafka sterowania lokalnego PU4
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Spis treści : +SODG1/16 - +SSLPU4/1
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Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

+SODG1/16 matchModuł sygnalizacji - sterowanie kolumną sygnalizacyjną 14.04.2025

+SODG1/17 matchSchemat montażowy 14.04.2025

+SSL5/1 matchStrona tytułowa 14.04.2025

+SSL5/2 matchZasilanie szafy +SSL5 14.04.2025

+SSLPU4/1 matchSchemat montażowy 14.04.2025
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Kolor przewodu Opis funkcji

Przewód fazowy L

Przewód neutralny N

Przewód ochronny PE

Wejście pętli prądowej - biegun +

Wyjście przekaźnikowe

Napięcie DC - biegun +

Napięcie DC - biegun - (oraz AI-, AO-, DI-, DO-)

Wyjście pętli prądowej - biegun +

Wejście binarne - biegun +

brązowy

niebieski

zielono-żółty

żółty

fioletowy

czerwony

czarny

biały

pomarańczowy

zielony Wyjście binarne - biegun +

Przewody sieciowe (ETH, FIB)granatowy

Pozostałeszary

Jeżeli nie podano inaczej - wszystkie złączki sprężynowe Wago 4-przewodowe

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

L

N

PE

AI+

RO

Z+

Z-

AO+

DI+

DO+

ETH

UN



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

+/12

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

CPDP
Strona tytułowa

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

2

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

1

2

=

Nazwa

5

13 /

SZAFA +CPDP
SZAFA PANELU POMP OBIEGOWYCH

I ZMIESZANIA ZIMNEGO

SCHEMATY ZASADNICZE
SCHEMAT MONTAŻOWY
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ZASILACZ Z12

1

2

-F1
C, 4A

ZASILANIE SZAFY ZASILACZ Z10

Monitor 17" prawy

Zasilanie z rozdzielni
napięcia podstawowego
RNP-2, zab. F402

OUT

ALARM

-U1

ATLDPS1

N1

L

L1

N 12 14

N2L2

TV 55"

1

2

-F2
C, 4A

ZASILANIE SZAFY ZASILACZ Z11

Zasilanie z rozdzielni
napięcia rezerwowego
RNR-2, zab. F402

1

2

-F3
C, 4A

1

2

-F5
C, 4A

1

2

-F7
C, 4A

MODUŁ RED.
MZ 1

ZASILACZ Z13 REZERWA

1

2

-F4
C, 4A

1

2

-F6
C, 4A

1

2

-F8
C, 4A

MODUŁ RED.
MZ 1

TV 55" Prawy

-X 1 PE2

L1 PEN

-G1
16 A

-LNGW:1

-NNGW:1

2

2

XGZ:1 2

-Q1
SBB232

2

1 3

4

-X 1 PE2

-LGW:1

-NGW:1

2

2

5

-Q2
SBB232

2

1 3

4

5

3

3

3

4

4

4

5

5

3

3

7

4 5

5

8

L1 PEN

-G2
16 A

1 2 PE

-XG2
1 2 PE

-XG1

-Z10:L
3.1

-Z10:N
3.2

-Z10:PE
3.2

-Z11:L
3.3

-Z11:N
3.3

-Z11:PE
3.4

-Z12:L
3.5

-Z12:N
3.5

-Z12:PE
3.6

-Z13:L
3.6

-Z13:N
3.7

-Z13:PE
3.7

+ECPDP-A49:X1.1
7.0

+ECPDP-A49:X1.2
7.0

+ECPDP-A49:X1.3
7.1

+ECPDP-A48:X1.1
7.1

+ECPDP-A48:X1.2
7.2

+ECPDP-A48:X1.3
7.2

L N PE

L

L

L N

L N PE

L

L N

L L L L L

L

L N PE L N PE
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INPUT 1

OUTPUT REDUNDANCY OK

INPUT 2

-MR10

S8VK-R10

V1+ V1- PE

V+ V-' R1

V2-V2+

V- R2

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z10

S8VK-G12024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z11

S8VK-G12024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

INPUT 1

OUTPUT REDUNDANCY OK

INPUT 2

-MR11

S8VK-R10

V1+ V1- PE

V+ V-' R1

V2-V2+

V- R2

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z12

S8VK-G12024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z13

S8VK-G12024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

ZASILANIE PLC i OBWODÓW STERUJĄCYCH ZASILANIE KOMPUTERÓW, MOXA

-A24
/8.3

Zasilacze szafy
+CPDP OK

3
I5

022
025

036

020

034

017 028

024
023

018

021

039

026

031

032

035

041

037
038

019 029

033 042

-X24GND:1
4.0

-X24DI:2
5.3

-X24HMIG:1
6.0

-X24AKP:1
4.0

-X24HMI:1
6.0

-F1:2
2.1

-NNGW:2
2.1

-XGZ:2
2.2

-F2:2
2.6

-NGW:2
2.6

-XGZ:5
2.6

-F3:2
2.2

-NNGW:3
2.2

-XGZ:3
2.2

-F4:2
2.7

-NGW:3
2.7

-XGZ:7
2.7

LL

Z-

Z+ Z+Z- Z-

DI+

Z-

L L

Z+ Z+Z- Z-

Z+ Z+
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3 x  ESKA ZKT-2.5A5 x

DC BAT BAT FAIL

DUPS20

BAT DIS.

24V 5Ah

10

12
12

1

3
3

-FF1
7

9
9

1

3
1

-FF2
10

12
2

7

9
3

1

3
1

-FF3
10

12
2

7

9
3

1

3
1

-FF4
10

12
2

7

9
3

1

3
1

-FF5
10

12
2

7

9
3

1-X24AKP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1-X24GND 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

022

020

058
061

064
068

071
074

078
081

084
086

088
090

092
094

096

055
056

059
062

065
066

069
072

075
079

082
076

057 060 063 067 070 073 077 080 083 085 087 089 091 093 095

127 132 133 134 135 138 143 157

+ -

PE

+ R1- R2 R3 R4

-AKU1

Out + Out -

24

-MR10:V+
3.2

-A20:X103:1
8.0 -A20:X103:3

8.0

-A21:1
8.0 -A20:X105:5

8.0

-A20:X105:10
8.1 -A20:X107:5

8.1

-A20:X107:10
8.1 -A20:X109:5

8.1

-A20:X109:10
8.1 -A21:6

8.2

-A28:1
8.6 -A33:1

8.8

-KspO:14
19.0

-MR10:V-'
3.2

-A20:X103:2
8.0 -A20:X103:4

8.0

-A21:5
8.0 -A21:7

8.2

-A28:5
8.6 -A33:5

8.9 +ECPDP-AW1:5
20.0

+ECPDP-HZ1:x1
10.0

+ECPDP-U1:11
10.6 +ECPDP-U5:11

14.6

-XKOL:1
23.0

+ECPDP-U1:12
10.6

-X24AKP:17
5.0

+ECPDP-AW2:5
20.0

+ECPDP-AW3:5
20.0

+ECPDP-AW4:5
20.0

+ECPDP-AW5:5
20.0

+ECPDP-AW6:5
20.0

+ECPDP-AW7:5
20.0

+ECPDP-AW8:5
20.0

+ECPDP-AW9:5
20.0

Z-
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2 x
3 x  ESKA ZKT-2.5A

1

3
1

-FF6
10

12
2

7

9
3

1

3
1

-FF7
10

12
2

7

9
3

-X24AKP 17 18 19 20 21 22 23

1-X24DI 2

1-X24SAFDI 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

025

100
102098

108

109
111

113

110
112

114
115

116
117

118
119

097 099 101 103 105 107

106

104

1-X24PROM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

162 176 181 195 200 210 215 229 234

100

+ECPDP-AW1:6
20.0

-XKOL:5
23.0

+ECPDP-Sz1:13
10.0 +ECPDP-Sz2:13

11.0

+ECPDP-Sz3:13
12.0 +ECPDP-Sz4:13

13.0

+ECPDP-Sz5:13
14.0 +ECPDP-Sz6:13

15.0

+ECPDP-Sz7:13
16.0 +ECPDP-Sz8:13

17.0

+ECPDP-Sz9:13
18.0

-MR10:R1
3.2 +ECPDP-SAL1:13

21.0

+ECPDP-STR1:13
21.4 -XCPBN:1

22.5

+ECPDP-U5:12
14.6

-X24AKP:24
4.8

+ECPDP-AW2:6
20.0

+ECPDP-AW3:6
20.0

+ECPDP-AW4:6
20.0

+ECPDP-AW5:6
20.0

+ECPDP-AW6:6
20.0

+ECPDP-AW7:6
20.0

+ECPDP-AW8:6
20.0

+ECPDP-AW9:6
20.0

+ECPDP-STR5:13
21.8
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1 x
3 x  ESKA ZKT-3.75 A

1

3
1

-FF8
10

12
2

7

9
3

1-X24HMI 2

1-X24HMIG 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

036

034

121
124

122
125

120 126123

-MR11:V+
3.5

+ECPDP-A47:V+
7.3 -A12:2

9.0

-MR11:V-'
3.5

+ECPDP-A47:V-
7.3 -A12:1

9.0
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24VDC

ETHERNET
RJ45

1...8

KOMPUTER MS-9A95

X1:PWR230VAC

PANEL DOTYKOWY HMI 17"

ZASILANIE
Z GNIAZDA G1

Host: gcwp-CPDPE

X1:PWR230VAC

MONITOR 55"

ZASILANIE
Z GNIAZDA G2

SWITCH MOXA EDS-208
W SZAFIE +BNAT

DP

-A47

HDMI

PEV-V+
SPEAKER

USB

ETH

DVI

-A48

PENL
USB

-A49

HDMI

PENL

1

+ECPDP

-WZH1 -WZH2 -WZH3 122121

5016

129128

130

-XG1:1
2.8

-XG1:2
2.8

-XG1:PE
2.8

-XG2:1
2.3

-XG2:2
2.3

-XG2:PE
2.3

-FF8:1
6.1

-X24HMIG:2
6.1

+BNAT-A300:X4
+BNAT/7.3

ETH

PE
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Be
ck

ho
ff

EL
90

11

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EK1960

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL4028

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL2088

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EK1521

Beckhoff
EL9410

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL4028

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL9210

Beckhoff
EL9210

-A35-A24
/3.6

/18.3
/19.0
/22.6

1
I1

2
I3

5
I2

3
I5

6
I4

4
I7

7
I6

8
I8

-A20
/10.0
/11.0
/12.0
/13.0
/14.0
/15.0
/16.0
/17.0
/18.0

-A22
/10.3
/11.4
/12.4
/13.4

-A23
/14.4
/15.4
/16.4
/17.4

-A29
/10.7
/11.8
/12.8
/13.8
/14.8
/15.8
/16.8
/17.8

1
O1

2
O3

5
O2

3
O5

6
O4

4
O7

7
O6

8
O8

1
I1

2
I3

5
I2

3
I5

6
I4

4
I7

7
I6

8
I8

1
I1

2
I3

5
I2

3
I5

6
I4

4
I7

7
I6

8
I8

-A30
/10.8
/11.8
/12.8
/13.8
/14.8
/15.8
/16.8
/17.8

1
01

2
02

3
03

4
04

5
05

6
06

7
07

8
08

-A27
/23.1

1
O1

5
O2

2
O3

3
O5

6
O4

4
O7

7
O6

8
O8

1

1

5
Up1

X105
5
Up3

X107

10
Up4

5
Up5

X109

10
Up6

10
Up2

-A25
/21.0

1
I1

2
I3

5
I2

3
I5

6
I4

4
I7

7
I6

8
I8

-A34

EtherCAT Branch
LWL (MM)

-A21

2
+

3
-

6
+

7
-

4
PE

8
PE

5
0V

1
24V

-A26
/21.6
/22.0

1
I1

2
I3

5
I2

3
I5

6
I4

4
I7

7
I6

8
I8

-A31
/18.8

1
O1

2
O3

5
O2

3
O5

6
O4

4
O7

7
O6

8
O8

-A32
/18.8

1
01

2
02

3
03

4
04

5
05

6
06

7
07

8
08

1
Us
X103

3
Up

2
GND

4
GND -A28

1
+

2
-

4
+

5
-

3
PE

6
PE

-A33

1
+

2
-

4
+

5
-

3
PE

6
PE

058

061

064

068
071

074
078

081
084

086
088

090

055

056

059

062
065

066

-FF4:1
4.5

-X24GND:5
4.2

-FF2:1
4.3 -FF2:2

4.3

-FF2:3
4.3 -FF3:1

4.4

-FF3:2
4.4 -FF3:3

4.5

-X24GND:4
4.1

-FF1:9
4.2

-X24GND:3
4.1

-FF1:12
4.2

-X24GND:2
4.1

-FF1:3
4.1

+SODG1-PS2:5,6
+SODG1/5.2

-FF4:2
4.5

-X24GND:6
4.2

-X24GND:7
4.2

-FF4:3
4.6

+SODG1-A20:X101:1
+SODG1/5.1

PE PE PE
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ZASILANIE 24V DC

MOXA
NPort 5450

RS-485 1 RS-485 2

nPORT 5450
TCP Server TCP Server

9600 8E1 9600 8E1
RS-232/485 3 RS-232/485 4

Rezerwa Rezerwa

+24V

1

GND

2

PE

3
-A12

X8

X8

1

Pin3 Pin4 Pin3 Pin4Pin5 Pin5 Pin3 Pin4 Pin3 Pin4Pin5 Pin5

124

125
136

-FF8:2
6.2

-X24HMIG:3
6.2

+ECPDP-U1:14
10.6

+ECPDP-U1:13
10.6 +ECPDP-U5:14

14.6

+ECPDP-U5:13
14.6

+BNAT-A300:X7
+BNAT/7.5

PE ETH
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24 VAC/DC

Sensor input
(temperature/analog)RS-485 CT1

OUT1 R Auxiliary Outputs

CT2

-U1

E5CCRX3D5M003

11 12 1 2

Auxiliary
output 3

7

Auxiliary
output 2

8

Auxiliary
output 1

9

COM

10

4 5 6
B(+)

13
A(+)

14 16
COM

17 18

Modbus RTU
9600 8E1
Adr = 1

Beckhoff
EK1960

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL4028

Beckhoff
EL9187

13

14
-Sz1

Załącz napęd

11

12
-Sw1

Wyłącz napęd

x1

x2
-HZ1

Napęd załączony
Zintegrowany z Sz1

+ECPDP

x1

x2
-HG1

Napęd gotowy
Zintegrowany z Su/d1
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8 93
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21

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

20

2

=

Nazwa

5

32 /

9 x

+ECPDP

-AW1
/10.1
/10.2
/21.0

Promet
W0-MD22-TFT-PCT-S1

Wskaźnik pompy PRec1

6
Uz

5
GND

6
Uz

5
GND

-AW2
/11.1
/11.3
/21.1

Promet
W0-MD22-TFT-PCT-S1

Wskaźnik pompy PRec2

6
Uz

5
GND

-AW3
/12.1
/12.3
/21.2

Promet
W0-MD22-TFT-PCT-S1
Wskaźnik pompy PMZ

6
Uz

5
GND

-AW4
/13.1
/13.3
/21.3

Promet
W0-MD22-TFT-PCT-S1
Wskaźnik pompy PO1

6
Uz

5
GND

-AW5
/14.1
/14.2
/21.4
/21.4

Promet
W0-MD22-TFT-PCT-S1
Wskaźnik pompy PO2

6
Uz

5
GND

-AW6
/15.1
/15.3
/21.5
/21.6

Promet
W0-MD22-TFT-PCT-S1
Wskaźnik pompy PO3

6
Uz

5
GND

-AW7
/16.1
/16.3
/21.6
/21.7

Promet
W0-MD22-TFT-PCT-S1
Wskaźnik pompy PO4

6
Uz

5
GND

-AW8
/17.1
/17.3
/21.7
/21.8

Promet
W0-MD22-TFT-PCT-S1
Wskaźnik pompy PO5

6
Uz

5
GND

-AW9
/18.1
/18.2
/21.9
/21.9

Promet
W0-MD22-TFT-PCT-S1
Wskaźnik pompy PO6

079

162

127

176

132

181

133

195

134

200

135

210

138

215

143

229

157

234

162 079 176 127 181 132 195 133 200 134 210 135 215 138 229 143 234 157

-X24PROM:2
5.3

-X24GND:13
4.4

-X24PROM:3
5.4

-X24GND:14
4.5

-X24PROM:4
5.4

-X24GND:15
4.5

-X24PROM:5
5.4

-X24GND:16
4.5

-X24PROM:6
5.5

-X24GND:17
4.5

-X24PROM:7
5.5

-X24GND:18
4.6

-X24PROM:8
5.5

-X24GND:19
4.6

-X24PROM:9
5.6

-X24GND:20
4.6

-X24PROM:10
5.6

-X24GND:21
4.6
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EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

CPDP
Przełączniki trybu pracy pomp

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

22

4
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21

2

=

Nazwa

5

33 /

Beckhoff
EL1008

Tryb pracy pompy
0 - praca ręczna
1 - praca automatyczna

Praca automatyczna
pompy PRec1

Praca automatyczna
pompy PRec2

Praca automatyczna
pompy PMZ

Praca automatyczna
pompy PO1

Praca automatyczna
pompy PO2

Praca automatyczna
pompy PO3

Praca automatyczna
pompy PO4

Praca automatyczna
pompy PO5

Tryb pracy
pompy PO2

Tryb pracy
pompy PO3

Tryb pracy
pompy PO4

Tryb pracy
pompy PO5

Praca automatyczna
pompy PO6

9 x

Tryb pracy pompy
0 - praca jako PO
1 - praca jako PZ

4 x

Beckhoff
EL1008

Tryb pracy
pompy PO6

+ECPDP

-A25
/8.4

13

14
-SAL1

13

14
-SAL2

13

14
-SAL3

13

14
-SAL4

13

14
-SAL5

13

14
-SAL6

13

14
-SAL7

13

14
-SAL8

13

14
-STR1

13

14
-STR2

13

14
-STR3

13

14
-STR4

13

14
-SAL9

1
I1

5
I2

2
I3

6
I4

3
I5

7
I6

4
I7

8
I8

-A26
/8.4

1
I1

5
I2

2
I3

6
I4

3
I5

-AW1
/20.0 1

In1 -AW2
/20.1 1

In1 -AW3
/20.2 1

In1 -AW4
/20.3 1

In1 -AW5
/20.4 1

In1 -AW6
/20.5 1

In1 -AW7
/20.6 1

In1 -AW8
/20.6 1

In1 -AW9
/20.7 1

In1

-AW5
/20.4 2

In2 -AW6
/20.5 2

In2 -AW7
/20.6 2

In2 -AW8
/20.6 2

In2

330 333 336 339 345 351 357 362 365

342 348 354 360

332 335
338 341 344 347 350 353 356 359 361 364 366

109

111

331 334 337 340 346 352 358

343 349 355

363

-AW9
/20.7 2

In2

8
I8

13

14
-STR5

-X24DI:3
5.4

-X24DI:4
5.4

-X24DI:6
5.5

DI+ DI+ DI+ DI+DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+
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EPLAN
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Data

Data

Zastąpiony przez

CPDP
Połączenia międzyszafowe w obrębie Nastawni
WP

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

23

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

22

2

=

Nazwa

5

34 /

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL1008

Kontrola
sygnalizacji

Kasowanie
awarii

-A26
/8.4

Kontrola sygnalizacji

7
I6

Kasowanie awarii

4
I7

-XCPBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-A24
/8.3

Zasilacze szafy
+BNAT OK

7
I6

+BNAT

-XCPBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

300/500 V
12G0,5

ÖPVC-JZ
+BNAT/8.4
-WMS1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

113

369 371 373

+ECPDP

13

14
-SKL1

Kontrola sygnalizacji

13

14
-SKA1

Kasowanie awarii

392

391

-X24DI:5
5.4

DI+ DI+ DI+



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

22

Oryg.
EPL0019001
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Data

Data

Zastąpiony przez

CPDP
Moduł sygnalizacji - sterowanie kolumną
sygnalizacyjną

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93
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24
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2
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5

35 /

WS-Ad
W2

Beckhoff EL2088

Kostka pomarańczowaKostka biała

-KOL
VOL KOLOR2 KOLOR3 KOLOR4 KOLOR5KOLOR1GND10+18..32V DCSYGNAŁ1

x1

x2
-H1

CZERWONY

x1

x2
-H2

ŻÓŁTY x1

x2

-H4

-XKOL 1 2 3 4 5 6

-A27
/8.5

SYGNAŁ2 SYGNAŁ3 SYGNAŁ4 SYGNAŁ5

x1

x2
-H3

ZIELONY

7

5
+I2

3
+I3

7
+I4

1
O1

300/500 V
12G0,5

ÖPVC-JZ
-WKOL

7 5 23 6 41

082

102

381

385 388 390383

-X24GND:12
4.4

-FF6:3
5.2

Z- Z- Z- Z-
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Data

Data

Zastąpiony przez

CPDP
Schemat montażowy płyty CPDP

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269
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4
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5

36 /

700 mm

16
96

 m
m

-Z
10

-Z
11

-Z
12

-Z
13

-G
8

-G
7

-G
2

-G
1

-M
R1

0

-M
R1

1

11

14

12

-K
sp

O

11

14

12

-K
sp

Z

-M1

-XCPBN

-X
GZ

-XL
-XN
-XPE

-H
Z1

-F
1

-F
2

-F
3

-F
4

-F
5

-F
6

-F
7

-F
8

-F
9

-WG1

-Q1

-F
F1

-X24AKP

-X24GND

-F
F2

-F
F3

-F
F4

-F
F5

-F
F6

-F
F7

-X24DI

-X24SAFDI

-F
F8

-X24HMI

-X24HMIG

-X
KO

L

-A
20

-A
21

-A
22

-A
23

-A
24

-A
25

-A
26

-A
27

-A
28

-A
29

-A
30

-A
31

-A
32

-A
33

-A
34

-A
35

-A
10

-A12

-X24PROM
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Data

Data

Zastąpiony przez

BNAT
Strona tytułowa

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za
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37 /

SZAFA +BNAT
SZAFA REGULATORA PRZEPŁYWÓW DUŻEGO

I MAŁEGO OBIEGU

SCHEMATY ZASADNICZE
SCHEMAT MONTAŻOWY
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Data

Data

Zastąpiony przez

BNAT
Zasilanie szafy +BNAT 1

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93
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3

4
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2

2

=

Nazwa

5

38 /

ZASILANIE SZAFY

Zasilanie z rozdzielni
napięcia podstawowego
RNP-2, zab. F403

OUT

ALARM

-MR3

ATLDPS1

N1

L

L1

N 12 14

N2L2

ZASILANIE SZAFY

Zasilanie z rozdzielni
napięcia rezerwowego
RNR-2, zab. F403

OUT

ALARM

-MR4

ATLDPS1

N1

L

L1

N 12 14

N2L2

OUT

ALARM

-MR2

ATLDPS1

N1

L

L1

N 12 14

N2L2

1

2

-F1
C, 4A

ZASILACZ Z300

1

2

-F2
C, 4A

ZASILACZ Z301

1

2

-F3
C, 4A

1

2

-F5
C, 4A

1

2

-F7
C, 4A

1

2

-F9
C, 4A

TV 55"

1

2

-F4
C, 4A

1

2

-F6
C, 4A

1

2

-F301
C, 4A

1

2

-F8
C, 4A

L1 PEN

-G300
16 A

L1 PEN

-G301
16 A

1 2 PE

-XG300
1 2 PE

-XG301

L1 PEN

-G302
16 A

L1 PEN

-G303
16 A

1 2 PE

-XG302
1 2 PE

-XG303

3027
3029

3008 30143020 3026

-X 1 PE2

-LNGW:1

-NNGW:1

XGZ:1

-Q1
SBB232

2

1 3

4

-X 1 PE2

-LGW:1

-NGW:1

-Q2
SBB232

2

1 3

4

4

2

2

2

2

2

5

3

3

4

4

5

5

6

6

3

3

3

4

4

5 6

6

6 7 8

+EBNAT-A44:X1.1
5.2

+EBNAT-A44:X1.2
5.2

+EBNAT-A44:X1.3
5.2

+EBNAT-A46:X1.1
5.2

+EBNAT-A46:X1.2
5.2

+EBNAT-A46:X1.3
5.2

-A42:X1.1
6.0

-A42:X1.2
6.0

-A42:X1.3
6.1

+EANBP-A41:X1.1
6.1

+EANBP-A41:X1.2
6.2

+EANBP-A41:X1.3
6.2

-Z300:L
3.3

-Z300:N
3.3

-Z300:PE
3.4

-Z301:L
3.4

-Z301:N
3.5

-Z301:PE
3.5

L L

L N PE L N PE

L L

L N PE L N PEL N PE

L N

L N PE

L N

L LL LL L L L
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Data

Data

Zastąpiony przez

BNAT
Zasilanie szafy +BNAT 2

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za
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4
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3

2

=

Nazwa

5

39 /

INPUT 1

OUTPUT REDUNDANCY OK

INPUT 2

-MR300

S8VK-R10

V1+ V1- PE

V+ V-' R1

V2-V2+

V- R2

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z300

S8VK-G24024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z301

S8VK-G24024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

ZASILANIE KOMPUTERÓW, MOXA

3037
3040

3035

3041

3033

3036

3038
3039

-X24GND:1
4.0

-XCPBN:1
8.4

-X24AKP:1
4.0

-XCPBN:4
8.4

-EDSG512:2
7.1

-EDSG512:6
7.2

-FEDS1:1
7.0

-FEDS2:1
7.1

-F1:2
2.1

-NNGW:2
2.1

-XGZ:2
2.1

-F2:2
2.6

-NGW:2
2.6

-XGZ:6
2.6

Z-

Z+ Z+Z- Z-

Z+

Z- Z-
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Data

Data

Zastąpiony przez

BNAT
Rozdział zasilania 24V DC

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

5

4
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5

40 /

4 x  ESKA ZKT-3.75 A1 x

3

4
4

1

2
2

-FF1
5

6
6

7

8
8

1-X24AKP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1-X24GND 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3037

3035

3047
3050

3053
3056

3048
3051

3054
3057

3046 3049 3052 3055

-MR300:V+
3.3

+EBNAT-A45:V+
5.3

-MR300:V-'
3.3

+EBNAT-A45:V-
5.3

+EBNAT-A43:V+
5.3

-A300:1
7.0

+EBNAT-A43:V-
5.3

-A300:2
7.0

+EANBP-A40:V-
6.3

+EANBP-A40:V+
6.3



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

4

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

BNAT
HMI części środkowej

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93
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6
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5
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5

41 /

24VDC

ETHERNET
RJ45

1...8

KOMPUTER MS-9A95

X1:PWR230VAC

PANEL DOTYKOWY HMI 17" LEWY

ZASILANIE
Z GNIAZDA G300

Host: gcwp-BNATE1

24VDC

ETHERNET
RJ45

KOMPUTER MS-9A95

X1:PWR230VAC

PANEL DOTYKOWY HMI 17" PRAWY

Host: gcwp-BNATE2

1...8

ZASILANIE
Z GNIAZDA G301

DP

-A43

HDMI

PEV-V+
SPEAKER

USB

ETH

DVI

-A44

PENL
USB

DP

-A45

HDMI

PEV-V+
SPEAKER

USB

ETH

DVI

-A46

PENL
USB

+EBNAT

+EBNAT

-WZH4 -WZH5 30483047

-WZH6 -WZH7 30513050

3061

3060

30653063

30643062

-XG300:1
2.1

-XG300:2
2.2

-XG300:PE
2.2 -A300:X2

7.2

-FF1:4
4.2

-X24GND:3
4.2

-XG301:1
2.6

-XG301:2
2.6

-XG301:PE
2.6

-FF1:2
4.1

-X24GND:2
4.1 -A300:X3

7.3

PE

PE
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Data

Zastąpiony przez

BNAT
HMI strony lewej

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93
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5

42 /

24VDC

ETHERNET
RJ45

1...8

KOMPUTER HAWK

X1:PWR230VAC

PANEL DOTYKOWY HMI 17"

ZASILANIE
Z GNIAZDA G303

Host: gcwp-ANBPE

X1:PWR230VAC

MONITOR 55"

ZASILANIE
Z GNIAZDA G302

SWITCH MOXA EDS-208
W SZAFIE +BNAT

DP

-A40

HDMI

PEV-V+
SPEAKER

USB

ETH

DVI

-A41

PENL
USB

-A42

HDMI

PENL

+EANBP

-WZH8 -WZH9 30293027 -WZH10 30573056

3067

3068 3069

3070

-XG303:1
2.8

-XG303:2
2.8

-XG303:PE
2.8

-XG302:1
2.3

-XG302:2
2.3

-XG302:PE
2.4

-FF1:8
4.2

-X24GND:5
4.2

-A300:X1
7.2

PE

ETH
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Zastąpiony przez

BNAT
Switch Ethernet i komunikacja z szafą +CPDP

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za
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ZASILANIE 24V DC

MOXA
EDS-208A-SC

SWITCH EDS-208A-SC

KOMPUTER Elmatic
SZAFA +ANBP

KOMPUTER Elmatic
SZAFA +CPDP

MOXA nPORT
SZAFA +CPDP

KOMPUTER Elmatic
Terminal gliw-t4

ZASILANIE 1 24V DC
SWITCH EDS-G512E-4GSFP
(sieć PLC)

RING NEWTERM
Sterownik CX9020
kotła WP-70 nr 1

Sterownik CX9020
kotła WP-70 nr 2

Sterownik CX9020
kotła WP-70 nr 3

KOMPUTER Elmatic
Terminal gliw-t1

Przełącznik Moxa EDS-208, a za nim:
* Moxa MGate od PO2
* Moxa nPort od pozostałych falowników
* Regulatory węzłów CO i CWU obok WP-70 nr 2

KOMPUTER Elmatic
Terminal gliw-t4

DO SZAFY
ODGAZOWYWACZA

ZASILANIE 2 24V DC

1

2

FEDS1
C, 2A

1

2

FEDS2
C, 2A

X2X1 X3

+24V

1

GND

2

PE

3
-A300

1

SC
1

SC:

X4 X5 X6

X6

X7

3053

3054

3061
3060

3067

+24V

1

GND

2

PE

3
-EDSG512

1

LC
11

SFP:X2

X1

X1 X3

X4

X4 X5 X6 X7

X8

X8

LC
12

SFP:

+24V

5

GND

6

PE

7

1

-FF1:6
4.2

+EBNAT-A43:ETH
5.5

-X24GND:4
4.2

+EBNAT-A45:ETH
5.5

+EANBP-A40:ETH
6.5

+ECPDP-A47:ETH
+CPDP/7.5

+CPDP-A12:X8
+CPDP/9.8

+SODG1-A11:X4
+SODG1/6.5

-Z300:V2+
3.3

-Z300:V3-
3.4

-Z301:V2+
3.5

-Z301:V3-
3.5

PE

ETH ETH ETHETH ETH

PE PE
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match +

Data

Data

Zastąpiony przez

BNAT
Kasowanie awarii i kontrola sygnalizacji

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za
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9
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8

2
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Nazwa

5
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REZERWA

-XCPBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

+CPDP

-XCPBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

+CPDP/22.5
+CPDP-WMS1

3040

3041

-MR300:R1
3.4

-MR300:R2
3.4

DI+Z+
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Data

Data

Zastąpiony przez

BNAT
Schemat montażowy płyty BNAT

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93
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4
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5
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700 mm

16
96

 m
m

-G
30

3

-G
30

2

-G
30

1

-G
30

0
-M

R3
00

-Z
30

0

-Z
30

1

-M1

-XCPBN

-X
GZ

-XL
-XN
-XPE

-H
Z3

00
-F

30
0

-F
30

1
-F

30
2

-F
30

3
-F

30
4

-F
30

5
-F

30
6

-W
G3

00

-F
F1

-X24AKP

-X24GND

-A
30

0
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Data

Data

Zastąpiony przez
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Strona tytułowa

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
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SZAFA +SP22
SZAFA NADRZĘDNA NA POMPOWNI

SCHEMATY ZASADNICZE
SCHEMAT MONTAŻOWY
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EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Zasilanie szafy +SP22 z napięcia
gwarantowanego

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

3
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2
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ZASILANIE SZAFY KONTROLA FAZY

1

2

-F100
C, 2A

Beckhoff
EL1008

Przewód: ÖPVC-JB 3G2,5 300/500V

Zasilanie z rozdzielnicy RNR-5
Zab. F502, gG 16A

F&F
CP-709

-XZGWAR L.1 PE.1

13

14-Q100
EATON IS-63/2

13

14

N.1

-XGL 1

XGN 1

-XGPE 1

2

3

x1

x2
-HZ100

Kontrola fazy
BIAŁA

EATON

+DSP22

-A229
/12.8

Zasilanie 230V
gwarantowane OK

6
I4

2

1019

1018 1017
1001 1003

1000
1002

1006

1007

1008

1005 1004

-U104
3 1

7 10

-XGL:4
3.0

-XGN:5
3.0

-XGPE:3
3.0

-XD24:3
8.6

-U204:7
4.3

L N PE

L
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Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Zasilacze 24VDC przyłączone do napięcia
gwarantowanego

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za
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269

4
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3
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ZASILANIE PLC I
OBWODÓW STERUJĄCYCH

1

2

-F103
C, 4A

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z100

S8VK-G12024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

1

2

-F104
C, 4A

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z101

S8VK-G06024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

ZASILANIE POMIARÓW ANALOGOWYCH

1

2

-F105
C, 4A

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z102

S8VK-G12024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

ZASILANIE UKŁADÓW SAFETY

1

2

-F106
C, 4A

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z103

S8VK-G01512

L N PE

V1+ V2+ V1- V2-

ZASILANIE HMI 10"

-XGL 4

-XGN 5

-XGPE 3

5 6

6 7

4 5

7

8

6

1022 1024 1027 1029 1032 1034 1037 1039

1020

1021

1023

1025

1026

1028
1030

1033

1036

1035

1038

1031

-XGL:2
2.7

-XGN:3
2.7

-XGPE:1
2.7

-MR1:V1+
6.0

-MR1:V1-
6.1

-MR2:V1+
6.3

-MR2:V1-
6.3

-MR3:V1+
6.5

-MR3:V1-
6.5

-MR4:V1+
6.7

-MR4:V1-
6.8

L

Z-

L L

Z-

L

Z-
Z-Z+ Z+ Z+ Z+
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EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Zasilanie szafy +SP22 z napięcia
niegwarantowanego

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

5
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4
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GNIAZDA SERWISOWE
ZASILACZ LED

1

2

-F201
C, 4A

1

2

-FLED
C, 4A

ZASILANIE SZAFY KONTROLA FAZY

1

2

-F200
C, 2A

Beckhoff
EL1008

Przewód: ÖPVC-JB 5G2,5 300/500V

Rozdzielnia RN-2
Rozdzielnica PN6
Pole 16BG
Rozłącznik bezpiecznikowy:
Legran R303 z wkładkami
D01 16A gG

F&F
PF-451 F&F

CP-709

INPUT

OUTPUT

MONITOR I
KOMPUTER 
NAD SZAFĄ

1

2

-F203
/5.1

C, 6A

MONITOR I
KOMPUTER 
NAD SZAFĄ

-XZNGWAR L.1 PE.1

L1 PEN

-G3
16 A

1

2

3

4

-Q201
40A C 30mA

13

14-Q200
EATON IS-63/4

13

14

N.1

-XNGL 1

-XNGN 1

-XNGPE 1

5 6

4 5

2

x1

x2
-HZ200

Kontrola fazy
BIAŁA

EATON

+DSP22

3

-A229
/12.8

Zasilanie 230V
niegwarantowane OK

3
I5

1057

1017

1051

1052
1056

1050

1054

1055

1042 1199

1040

1215

1046 1049

1053

1047

1048

10441045

L.2 L.3

13

14

13

14

1213 1221

-PF1

L1 L2 L3 N

Uk T1 T2 T3

2

1219

1215

1219

1041 1043 1207

-U204
3 1

7 10

2 3 4

-ZLED
L N PE

V1+ V1-

11311133

8

10

1046

-XNGL:7
5.0

-XNGN:6
5.0

-XNGPE:3
5.0

-U104:7
2.3

-XLED:3
49.6

-XLED:1
49.5

PE

L L

L

N Z-Z+
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Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Zasilacze 24VDC przyłączone do napięcia
niegwarantowanego

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93
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6
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5
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=
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ZASILANIE PLC I
OBWODÓW STERUJĄCYCH

1

2

-F203
/4.8

C, 4A

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z200

S8VK-G12024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

1

2

-F204
C, 4A

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z201

S8VK-G06024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

ZASILANIE POMIARÓW ANALOGOWYCH

1

2

-F205
C, 4A

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z202

S8VK-G12024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

ZASILANIE UKŁADÓW SAFETY

1

2

-F206
C, 4A

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z203

S8VK-G01512

L N PE

V1+ V2+ V1- V2-

ZASILANIE HMI 10"

-XNGL 7

-XNGN 6

-XNGPE 3

8 9

7 8

4 5

10

9

6

1060 1062 1065 1067 1069 1071 1074 1076

1059 1064 1073

1058

1061

1063

1068
1066 1070

1072

1075

-XNGL:8
4.9

-XNGN:10
4.9

-XNGPE:2
4.9

-MR1:V2+
6.1

-MR1:V2-
6.1

-MR2:V2+
6.3

-MR2:V2-
6.4

-MR3:V2+
6.6

-MR3:V2-
6.6

-MR4:V2+
6.8

-MR4:V2-
6.8

L

Z-

L L

Z-

L

Z-
Z-Z+ Z+ Z+ Z+
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Data
Mateusz Chmielowiec

Data

Zastąpiony przez

SP22
Moduły buforowe i redundatne zasilania 24VDC

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93
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7
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INPUT 1

OUTPUT REDUNDANCY OK

INPUT 2

-MR1

S8VK-R10

V1+ V1- PE

V+ V-' R1

V2-V2+

V- R2

INPUT 1

OUTPUT REDUNDANCY OK

INPUT 2

-MR2

S8VK-R10

V1+ V1- PE

V+ V-' R1

V2-V2+

V- R2

INPUT 1

OUTPUT REDUNDANCY OK

INPUT 2

-MR3

S8VK-R10

V1+ V1- PE

V+ V-' R1

V2-V2+

V- R2

INPUT 1

OUTPUT REDUNDANCY OK

INPUT 2

-MR4

S8VK-R10

V1+ V1- PE

V+ V-' R1

V2-V2+

V- R2

DC

BAT BAT FAIL

DR-UPS40

2 x 4Ah / 12V

BAT DIS.

2 x 4Ah / 12V

DC

BAT BAT FAIL

DR-UPS40

BAT DIS.

2 x 4Ah / 12V

DC

BAT BAT FAIL

DR-UPS40

BAT DIS.

Beckhoff
EL1008

-MB1
+ - PE

+ R1- R2

-XMB 1 2

-U1

Out + Out -

R3 R4

3 4

-U2

Out + Out -

-MB2
+ - PE

+ R1- R2 R3 R4

5 6

-U3

Out + Out -

-MB3
+ - PE

+ R1- R2 R3 R4

-A229
/12.8

Awaria/rozładowanie
baterii

5
I2

Zasilacze szafy OK

2
I3

1022
1024

1027
1029

1032
1034

1037
1039

1060
1062

1065
1067

1069
1071

1074
1076

1086

1079
1083

1085

1092
1096

1103
1107

1111
1112

1089 1100 11101077 1081

1080 1084

1078
1082

1090 1094

1091
1095

1093 1097

1101 1105

1102
1106

1104 1108
1087

1088

1098

1099

1113

1109

-XD24:1
8.6

-X24AKP:1
7.0 -XGAKP:1

7.0

-XD24:2
8.6

-FF3:4
7.8 -XAN24:3

7.9

-X24SAFI:1
8.0 -XGSAF:1

8.0

-A140:X1.1
13.0

-A140:X1.2
13.0

-Z100:V1+
3.1

-Z100:V1-
3.1

-Z200:V1+
5.1

-Z200:V1-
5.1

-Z101:V1+
3.3

-Z101:V1-
3.3

-Z201:V1+
5.3

-Z201:V1-
5.3

-Z102:V1+
3.5

-Z102:V1-
3.6

-Z202:V1+
5.5

-Z202:V1-
5.6

-Z103:V1+
3.8

-Z103:V1-
3.8

-Z203:V1+
5.8

-Z203:V1-
5.8

Z- Z- Z- Z-

Z- Z- Z-

DI+ DI+
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Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Rozdział zasilania 24V DC dla obwodów
sterowania

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za
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5
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3 x  ESKA ZKT-2.5A

2 x

Beckhoff
EK1960

PROJEKTOWANE
ELEMENTY

10

12
12

1

3
3

-FF1
7

9
9

1

3
1

-FF2
10

12
2

7

9
3

1

3
4

FF3
10

12
5

7

9
6

1XAN24 2 3 4

-A120
/11.0

A1

A2
-KAUTO

24 V AC/DC
Zezwolenie na

pracę automatyczną

12
1114 /7.2

6
9.5

Zezwolenie na
pracę automatyczną

X9

12

11

14

-KAUTO
/7.6

1-X24AKP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21-XGAKP 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1079

1083

1092

1096

1116
1119

1122
1126

1138 1139 1140 1141

1135 1136
1130

1114
1117

1120
1123

1124
1127

1134

1129

1137

1115 1118 1121 1125 1128 1132
1096

10961092

1

3

FF30
1

3

FF31

5000 5001

-XGCX 1 2 3 4

5002 5003

12

11

14

-KAuPU4
+SODG1/13.6

Pr. Automatyczna
PU4

5037

5038

5036

-XMB:1
6.2

-A900:1
10.1 -A151:1

10.0

-A220:1
12.1 -A220:2

12.1

-A223:2
12.1

-XMB:2
6.2

-A900:2
10.1 -A151:2

10.0

-A220:5
12.1 -A220:3

12.1

-A223:3
12.1 -Ku1:A2

45.0

-A221:2
12.1

-XA:1
47.0

-XMB:3
6.4

-XMB:4
6.5

-A221:3
12.1

-XA:3
47.0

-XGSAF:13
8.4

-KGLR:A2
8.4

-XA2:3
15.0

-FF21:1
16.0

-XGDCDC:1
16.0

-A300:1
12.0

-A300:2
12.0

-A300:5
12.0

-A300:3
12.0

-A226A:2
12.1

-A226A:3
12.1

DO+
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match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Rozdział zasilania 24V DC dla Safety

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269
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4
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8
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Nazwa

5
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3 x  ESKA ZKT-2.5A

6 x

Beckhoff
EK1960

INPUT

OUTPUT

DDR-15G-24

INPUT

OUTPUT

DDR-15G-24

PROJEKTOWANE
POŁĄCZENIE

10

12
12

1

3
3

-FF10
7

9
9

1

3
1

-FF11
10

12
2

7

9
3

1

3
1

-FF12
10

12
2

7

9
3

1

3
1

-FF13
10

12
2

7

9
3

1

3
1

-FF14
10

12
2

7

9
3

1

3
4

-FF15
10

12
5

7

9
6

1-XD24 2 3 4

-A120
/11.0

A1

A2
-KGLR

24 V AC/DC
Zezwolenie na

pracę zdalną

12
1114 /8.6

7
9.6

Łączność z
nastawnią OK

X9

12

11

14

-KGLR
/8.5

1-X24SAFI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1-XGSAF 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10181086
1085

1103

1107

1135

1136

1144
1147

1150
1154

1157
1160

1164
1167

1170
1172

1175
1177

1180
1182

1187
1189

1185

1142
1145

1148
1151

1152
1155

1158
1161

1162
1165 1168

1192

1191

1178

1184

1143 1146 1149 1153 1156 1159 1163 1166 1169 1171 1174 1176 1179 1181 1183 1186 1188 1190

1173

5

1225

20

-SG12
Vin+Vin-

Vo+ Vo-

1

-FF17

2002

2004

2001

2003

21

-SG13
Vin+Vin-

Vo+ Vo-

1

-FF20

2008

2011

2006

2010

2007 2009

1

-FF16
WAGO 2002-1611/

1000-541
TOPJOBS

2000

2005

2422 23

1

-FF18

4008

1

-FF19

4009

4028 4029

5091

-XMB:5
6.7

-A120:X3:1
11.0 -A120:X3:3

11.0

-A121:1
11.4 -A120:X5:5

11.1

-A120:X5:10
11.1 -A120:X7:5

11.1

-A120:X7:10
11.1 -A120:X9:5

11.2

-A120:X9:10
11.2 -A121:6

11.4

-A100:1
11.3 -A100:2

11.3

-A110:X3:1
11.6 -A141:X1.1

14.1

-XMB:6
6.7

-A120:X3:2
11.0 -A120:X3:4

11.1

-A121:5
11.4 -A121:7

11.4

-A100:5
11.3 -A100:3

11.4

-A110:X3:2
11.7 -A141:X1.2

14.2

-KREM1:A2
17.0

+DSP22-Szl1:11
17.1

-KGp1:14
17.6

-A227:2
12.1

-A227:3
12.1

-KSu1:A2
43.0

-MR1:R1
6.0 -MB1:R1

6.0

-U104:7
2.2

-KAUTO:A2
7.5

-KAUTO:A2
7.6

-SKA2:13
13.5

-KZA1:A2
17.2

-S1:14
49.6

-XZAW12:4
29.7

-XZAW12:1
29.3

-KGz10:21
39.1

-KB10:A2
39.1

-KB10:14
39.0

-A120A:1
11.2

-A120A:6
11.2

-A120A:5
11.2 -A120A:7

11.3

-FF23:1
26.8

-XGPU4:1
9.4

DO+

Z- Z-
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Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Rozdział zasilania 24V DC dla PU4

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93
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INPUT

OUTPUT

DDR-15G-24

INPUT

OUTPUT

DDR-15G-24

PROJEKTOWANE
ELEMENTY

1-X24PU4 2 3 4

51025095
5100 5105

-SG14
Vin+Vin-

Vo+ Vo-

5093

5096

-SG15
Vin+Vin-

Vo+ Vo-

5098

5101

1

-FF33

1

-FF32
WAGO 2002-1611/

1000-541
TOPJOBS 1

-FF34

1

-FF35

1-XGPU4

5092 5107

2

5097

3

5094 5091

1-XZLPU4 2

2467 5099 2481 2331

5103

5104
5004 5005

-AT24-I+
28.9

+DSP22-Szl13:11
28.0

-KGp213:14
28.6

-KGz213:21
+SODG1/13.0

-XSN13:5
+SODG1/13.0

-KGz13:21
41.2

-KLWY13:A2
41.2

-FF23:1
27.9

-XGSAF:21
8.6

11
41.9

-KREM13:A2
28.0

-KGp13:14
28.5

Z-

Z-
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ZASILACZ PoE

ZASILANIE 24V DC

MOXA
EDS-205A-SC

SWITCH EDS-205A-SC

Patchcord OM2 50/125 Duplex

NanoTemp

Pomiar temperatury
w szafie SP22

Modbus TCP

DO Elmatic TV
nad szafą SP22

-A900

X7

X1

+24V

1

GND

2

X2X1

X1

X3

X4

X4

+24V

1

GND

2

PE

3
-A151

1

SC
1

SC:

1116

1119

1114

1117

1194

1193

X2

X7

X1

-A901

-XGAKP:2
7.1

-FF1:3
7.1

-FF1:12
7.1

-A300:X000:ETH0
12.0

-XGAKP:3
7.1

-PS2:1,2
11.9

-A100:X100:ETH1
11.2

PE

ETH

ETH
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Beckhoff
EL9011

Beckhoff
EL2008

Beckhoff
EL2008

Beckhoff
EL2008

Beckhoff
EL3058

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
CU1521

Przełącznica światłowodowa
nowa 2024

Beckhoff
EL1008 Beckhoff

EK1521

ETH0

ETH1

DVI

Modbus TCP

Beckhoff
EL6910

Beckhoff
EK1110

Beckhoff
EL9011

EtherCAT

Beckhoff
CX5130

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL3058

Beckhoff
EK1960

Beckhoff
EL9410

Pa
tc

hc
or

d 
OM

2 
50

/1
25

 D
up

le
x

OM
2

OM
2

Światłowód 12 włókien
relacji SP22 <-> SODG1

Do Nastawni WP, SODG1
Panel PS2: 3,4

Do Nastawni WP, SODG1
Panel PS2: 5,6

Do Nastawni WP, SODG1
Panel PS2: 1,2

Beckhoff
EL1918

Beckhoff
EL9410

-A131
-A122

/43.0
-A126

/17.8
/18.8
/19.8
/20.8
/21.8
/22.8
/23.8
/24.8

-A127
/17.9
/18.9
/19.9
/20.9
/21.9
/22.9
/23.9
/24.9

1
01

2
02

3
03

4
04

5
05

6
06

7
07

8
08

-A110
EtherCAT
X2

Multimode-LWL
X1

3
PE

2
GND

1
24V

-PS2

5,63,4

-A130

Et
he

rC
AT

 B
ra

nc
h

LW
L 

(M
M

)

1
O1

5
O2

2
O3

6
O4

3
O5

7
O6

4
O7

8
O8

1
I1

5
I2

2
I3

6
I4

3
I5

4
I7

7
I6

8
I8

FIBER

-A100

2
+

3
-

6
+

7
-

4
PE

8
PE

5
0V

1
24V

ETH0

ETH1

USB2

DVI

11

-A101 -A102

1

-A103

-A129
/25.9

1
01

2
02

3
03

4
04

5
05

6
06

7
07

8
08

-A128
/25.8
/26.9
/27.9

1
I1

5
I2

2
I3

6
I4

3
I5

4
I7

7
I6

8
I8

-A120
/7.5
/8.4

/17.1
/18.1
/19.1
/20.1
/21.1
/22.1
/23.1
/24.1
/25.1
/26.1
/27.1

5
Up1

X5
5
Up3

X7

10
Up4

5
Up5

X9

10
Up6

10
Up2

-A121

2
+

3
-

6
+

7
-

4
PE

8
PE

5
0V

1
24V

1
Us

X3

3
Up

2
GND

4
GND

1
ETH1:

1
ETH2:

1,2

1144 1147

1150

1154
1157

1160
1164

1167
1170 1172

1175 1177

1180

1142 1145

1148

1151

1152

1155

1158

-A120B
/27.5
/29.0

1
I1

2
I3

5
I2

3
I5

6
I4

4
I7

7
I6

8
I8

1
O1

5
O2

2
O3

6
O4

3
O5

7
O6

4
O7

8
O8

-A123
/43.4

1
O1

5
O2

2
O3

6
O4

3
O5

7
O6

4
O7

8
O8

-A124
/44.0

1
O1

5
O2

2
O3

6
O4

3
O5

7
O6

4
O7

8
O8

-A125-A120A

2
+

3
-

6
+

7
-

4
PE

8
PE

5
0V

1
24V

4028

4029

-FF14:1
8.5

-XGSAF:8
8.2

-FF13:2
8.4

-XGSAF:6
8.2

-FF13:3
8.5

-XGSAF:7
8.2

-A141-USB:2
14.4

-A141-DVI:1
14.4

-FF13:1
8.4

-XGSAF:5
8.1

-FF11:1
8.2 -FF11:2

8.2

-FF11:3
8.2 -FF12:1

8.3

-FF12:2
8.3 -FF12:3

8.4

-XGSAF:4
8.1

-FF10:9
8.1

-FF10:3
8.1 -XGSAF:2

8.0

-FF10:12
8.1 -XGSAF:3

8.1

-A151-SC:1
10.8

SODG1 /

-A151:X3
10.4

-XGSAF:19
8.5

-FF18:1
8.8

-FF19:1
8.9

-XGSAF:20
8.6

PE

PEPE

PEPE
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ETH0

ETH1

DVI

Beckhoff
EL9200

Beckhoff
EL3058

Beckhoff
EL9200

Beckhoff
EL2008

Beckhoff
EL2008

Beckhoff
EL9011

Beckhoff
EL9200

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL2008

Modbus TCP Server

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL3058

Beckhoff
CX5130

Beckhoff
EK1100

Beckhoff
EK1110

Beckhoff
EL2008

PROJEKTOWANE
ELEMENTY

Beckhoff
EL9200

PROJEKTOWANE
POŁĄCZENIA

1

-A300

ETH0

ETH1

USB1

USB2

RS232

0
DVI-D

2
+

3
-

6
+

7
-

4
PE

8
PE

5
0V

1
24V

1

-A221 -A222
/47.0
/48.0

2
+

3
-

-A223

2
+

3
-

-A224
/45.0

-A231-A226
/46.0

-A227

2
+

3
-

-A228
/17.0
/18.0
/19.0
/20.0
/21.0
/22.0
/23.0
/24.0

-A229
/2.3
/4.3
/6.7

/13.5
/25.0
/49.6

-A225
/45.4

1
I1

5
I2

2
I3

6
I4

3
I5

4
I7

7
I6

8
I8

1
O1

5
O2

2
O3

6
O4

3
O5

7
O6

4
O7

8
O8

5
O2

1
O1

6
O4

2
O3

8
O8

4
O7

3
O5

7
O6

5
O2

1
O1

6
O4

2
O3

8
O8

4
O7

3
O5

7
O6

1
I1

2
I3

5
I2

3
I5

6
I4

4
I7

7
I6

8
I8

1
I1

5
I2

2
I3

6
I4

3
I5

7
I6

4
I7

8
I8

1122

1126

1138

1140

1130

1120

1123

1124

1189

1165

-A230
/26.0
/27.0
/28.0
/28.6
/39.0
/40.0 1

I1
5
I2

2
I3

6
I4

3
I5

7
I6

4
I7

8
I8

-A222B
/15.0
/28.8

1
I1

5
I2

2
I3

6
I4

3
I5

4
I7

7
I6

8
I8

-A220

2
+

3
-

8
PE

5
0V

1
24V

1

ETH0

-A301

ETH0

-A226B
/46.4

5
O2

1
O1

6
O4

2
O3

8
O8

4
O7

3
O5

7
O6

2
+

3
-

-A226A

5038

5036

-FF1:9
7.2

-FF2:1
7.2

-XGAKP:4
7.1

-XGAKP:5
7.2

-XAN24:1
7.8

-XAN24:3
7.9

-KAUTO:11
7.3

-XGAKP:6
7.2

-FF15:5
8.6

-XGSAF:11
8.3

-A151:X2
10.3

-FF30
7.4

-FF31
7.4

-XGCX:1
7.3

-XGCX:2
7.4

-KAuPU4:11
7.3

-XGAKP:8
7.3

PEPE PE
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ZASILANIE 12V DC

PANEL HMI 10"

Beckhoff
EL1008

DO Elmatic TV nad szafą SP22

HDMI

-A140

PE-+
miniUSB

1

13

14
-SKA2

Kasowanie awarii

1195

-A229
/12.8

Kasowanie awarii

7
I6

1111
1112

1192

-MR4:V+
6.7 -MR4:V-

6.8

-XD24:4
8.7
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PANEL HMI 10"

ZASILANIE 24VDC

-A141

PE0V+24V

1

1

DVI:

2

USB:

1182 1161

-FF14:2
8.5

-XGSAF:9
8.3

-A100:X200:DVI
11.3

-A100:X102:USB2
11.3

PE
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4..20mAdP 4..20mAdP4..20mAdP 4..20mAdP

BECKHOFF
EL3058

Listwa dla PLC odgazowywacza
próżniowego z ciśnieniem ssania

4..20mA

Sonix
L3

REZERWA

PROJEKTOWANE
POŁĄCZENIE

I+: I-:

-AW12
CIBA P1224L

Jack

1

-XA2
WAGO 2002-1611/1000-541

TOPJOBS

-Pssd
0...1MPa

Ciśnienie ssania kolektor duży

21

/15.1
-W19

2

1

PE3

I+:

-AW13
CIBA P1224L

Jack

4

-dPkol
0...300kPa

Ciśnienie międzykolektorowe WP

21

5

1

PE

/15.2
-W22

6

I-: I+:

-AW14
CIBA P1224L

Jack

7

-Pssm
0...1MPa

Ciśnienie ssania mały kolektor

21

8

1

PE9

I-:

/15.4
-W23

I+:

-AW15
CIBA P1224L

Jack

10

-Ptlo
0...2MPa

Ciśnienie tłoczenia

21

11

1

PE12

I-:

/15.5
/29.9

-W24

I+:

-AW16
CIBA P1224L

Jack

13

14

1

PE15

I-: I+:

-AW17
CIBA P1224L

Jack

16

17

1

PE18

I-:

/15.8
-W26

I-:

-AT10
CIBA T1220

Jack_IN

I+:Jack_OUT I-:

-AT12
CIBA T1220

Jack_IN

I+:Jack_OUT I-:

-AT13
CIBA T1220

Jack_IN

I+:Jack_OUT I-:

-AT14
CIBA T1220

Jack_IN

I+:Jack_OUT

-AT21
CIBA T1220

Jack_IN

Jack_OUT I-:

-AT22
CIBA T1220

Jack_IN

I+:Jack_OUT

-A222B
/12.4

1
I1

6
I4

5
I2

3
I5

2
I3

I-:I+:

1092

1096

I-:

-AT23
CIBA T1220

Jack_IN

I+:Jack_OUT

2-XOP 1

7
I6

-Guz
0...80m3/h

Suma uzupełniania (L3)
FTC/1115/ODG

1615

4011 4012 4013 4014 4015

4016 4017 4018 4020 4011 5134

-FF22:2
16.8

-XMB:4
7.9

-F207:2
16.1

-XWSK1:1
16.1

-F208:2
16.8

-XWSK2:3
16.8

-F207:2
16.2

-XWSK1:3
16.2

-F207:2
16.3

-XWSK1:6
16.3

-F207:2
16.4

-XWSK1:9
16.4-F208:2

16.7
-XWSK2:1

16.7

-AS13
28.8
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INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

DDR-15G-24 DDR-15G-24

I+: I-:

-AW30
CIBA P1224N

Jack

1

-FF21
WAGO 2002-1611/1000-541

TOPJOBS

-XGDCDC 1

I+:

-AW32
CIBA P1224N

Jack

I-: I+:

-AW33
CIBA P1224N

Jack

I-: I+:

-AW34
CIBA P1224N

Jack

I-:
I+:

-AW41
CIBA P1224L

Jack

I-: I+:

-AW42
CIBA P1224L

Jack

I-:

+OBMPP +SODG1

-SG1
Vin+ Vin-

Vo+ Vo-

-XWSK1 1 2 PE 3 4 PE 6 7 PE 9 10 PE

2

-FF22
WAGO 2002-1611/1000-541

TOPJOBS

2

-SG2
Vin+ Vin-

Vo+ Vo-

1-XWSK2 1 2 PE 3 4 PE

BN WH

2x0,75
LIYCY

/16.1
-W30

SHBN WH BN WH

BN WH

2x0,75
LIYCY

/16.2
-W31

SH BN WH

BN WH

2x0,75
LIYCY

/16.4
-W32

SH BN WH

BN WH

2x0,75
LIYCY

/16.5
-W33

SH BN WH

BN WH

2x0,75
BiT 500 (St) CH B2ca

/16.7
-W41

SH BN WH

BN WH

2x0,75
BiT 500 (St) CH B2ca

/16.9
-W42

SH

1092

1096

2048
2050

2068
2070

1

2

-F207
/16.2
/16.3
/16.5

F1
PTFIX SILED 24V

1

2

-F207
/16.1

F2

1

2

-F207
/16.1

F3

1

2

-F207
/16.1

F4

1

2

-F208
/16.9

F1
PTFIX SILED 24V

1

2

-F208
/16.7

F2

4010 1092

4003
4005

4002 4004

4000

-XMB:3
7.8

-XMB:4
7.9

-AT10-I+
15.1

-AT10-I-
15.2

-AT12-I+
15.3

-AT12-I-
15.4

-AT13-I+
15.5

-AT13-I-
15.5

-AT14-I+
15.8

-AT14-I-
15.8

-AT21-I+
15.1

-AT21-I-
15.1

-AT22-I+
15.3

-AT22-I-
15.3

-XA2:1
15.0
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NXS01685A2H0SSSA1A3000000
STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJ

Beckhoff
EL9187

OPT-A1

Beckhoff
EL3058

AI-

AO-AO+

AI+

ZWROTNE WYST.
4..20mASTOP

OPT-A1GOTOWOŚĆ PRACA

Beckhoff
EK1960Beckhoff

EL1008

-APRec1
/30.0

11

12
-Swz1

Wyłącz napęd

13

14
-Szz1

Załącz napęd

-A120
/11.0

12

11

14

-KSu1
/43.0

12

11

14

-KSd1
/43.1

12

11

14

-Ku1
/45.0

12

11

14

-Kd1
/45.1

-A126
/11.6

-A127
/11.6

A1

A2
-KZA1

24 V AC/DC
Załaczenie z

PLC Safety

12
1114 /17.8

x1

x2
-HGz1
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz1

24 V AC/DC
Gotowość

12
1114 /17.7

12

11

14

-KGp1
/17.4

12

11

14

KGz1
/17.4

-A228
/12.7

Napęd załączony

1
6.1
X6

1
5.1

Załącz napęd
X5

Napęd gotowy

2
6.2
X6

Praca zdalna

1
I1

Zwrotne
wysterowanie

1
I1

GND

1
01

+OBFAL

3 4 7 108 92 11 12PE

1

PE

1

x1

x2
-HGg1
ZIELONA

Napęd gotowy
Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu1

Przyspiesz

13

14
-Szd1
Zwolnij

+DSP22

-AS1
CIBA T924SP

5 6

A1

A2
-KREM1

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /17.5

22
2124 /17.2

12

11

14
-KREM1

/17.1

A1

A2
-KGp1

24 V AC/DC
Praca

12
1114 /17.6

12

11

14

-KWY1
/17.3

I+:I-:

-AW1
CIBA P1224

12

11

14

-KZA1
/17.2

A1

A2
-KWY1

24 V AC/DC
Wyłączenie z

PLC Safety

12
1114 /17.2

2
5.2

Wyłącz napęd
X5

22

21

24

x1

x2
-HSL1

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl1

Praca zdalna
lokalna

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

18
AO1+

19
AO1-

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

25
RO2 CO

26
RO2 NO

-OPT-AF

1196 1234 1238

-XDRV1 1

3 4 7 108 92 5 61

300/500 V
12G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/17.8
-W1

SH3 4 7 108 92 5 61 /17.9
-W2

1185 1197

1233 1235 1242

1231
1232

1240
1241

1228 1236

1253

1254

12221216

1214 1220

1211 1217

1206 1208 1212

1209

1245

1251

1237

1246

1243

1204 1210

1203

1202
1218

1226

1223

1227

1229

1224

1201

1198

1248

1249

1205

1200

1162 1173

1187

-XGSAF:10
8.3

-FF15:4
8.6

-KGLR:11
8.6

-KGp2:14
18.6

+DSP22-Szl2:11
18.1

-KZA2:A2
18.2

-KREM2:A2
18.0

-XGSAF:14
8.4

AI+ Z-

AI+ Z-

AI+ Z-

Z-

DO+ DO+



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

17

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Sterowanie falownikiem pompy PRec2

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

19

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

18

2

=

Nazwa

5

63 /

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL3058

NXS01685A2H0SSSA1A3000000
STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJ

OPT-A1

AI-

AO-AO+

AI+

ZWROTNE WYST.
4..20mASTOP

OPT-A1GOTOWOŚĆ PRACA

Beckhoff
EK1960Beckhoff

EL1008

-A126
/11.6

-A127
/11.6

-A228
/12.7

Napęd załączony

3
6.3
X6

Napęd gotowy

4
6.4
X6

6
5.5

Załącz napęd
X5

Praca zdalna

3
I5

Zwrotne
wysterowanie

5
I2

GND

5
05

-APRec2
/31.0

11

12
-Swz2

Wyłącz napęd

13

14
-Szz2

Załącz napęd

-A120
/11.0

12

11

14

-KSu2
/43.1

12

11

14

-KSd2
/43.2

12

11

14

-Ku2
/45.1

12

11

14

-Kd2
/45.2

A1

A2
-KZA2

24 V AC/DC
Załaczenie z

PLC Safety

12
1114 /18.8

x1

x2
-HGz2
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz2

24 V AC/DC
Gotowość

12
1114 /18.7

12

11

14

-KGp2
/18.4

12

11

14

KGz2
/18.4

+OBFAL

3 4 7 108 92 11 12PE

1

PE

1

x1

x2
-HGg2
ZIELONA

Napęd gotowy
Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu2

Przyspiesz

13

14
-Szd2
Zwolnij

+DSP22

-AS2
CIBA T924SP

5 6

A1

A2
-KREM2

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /18.5

22
2124 /18.2

12

11

14
-KREM2

/18.1

A1

A2
-KGp2

24 V AC/DC
Praca

12
1114 /18.6

XDRV2 1

12

11

14

-KWY2
/18.3

I+:I-:

-AW2
CIBA P1224

12

11

14

-KZA2
/18.2

A1

A2
-KWY2

24 V AC/DC
Wyłączenie z

PLC Safety

12
1114 /18.2

22

21

24

x1

x2
-HSL2

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl2

Praca zdalna
lokalna

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

18
AO1+

19
AO1-

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

25
RO2 CO

26
RO2 NO

-OPT-AF

7
5.6

Wyłącz napęd
X5

1256 1294 1298

300/500 V
12G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/18.8
-W3

3 4 7 108 92 5 61

SH3 4 7 108 92 5 61 /18.9
-W4

1197 1257

1293 1295 1302

1274

1305

1291
1292

1300
1301

1269

1271

1268 1272

1288 1296

1289 1297

1313
1277

1276 1282
1286

1287

1280
1266

1311

1308

1303

1306

1261

1263

1262

1283

1284

1278
1258

1309 1314

1264 1270

1265

1260

-KREM1:A2
17.1

-KGz1:14
17.7

+DSP22-Szl1:11
17.1

-KGp3:14
19.6

+DSP22-Szl3:11
19.1

-KZA3:A2
19.2

-KREM3:A2
19.0

-KWY1:A2
17.5

AI+ Z-

AI+ Z-

Z-

AI+ Z-

DO+ DO+



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

18

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Sterowanie falownikiem pompy PMZ

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

20

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

19

2

=

Nazwa

5

64 /

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL3058

STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJ

OPT-A8

AI-

AO-AO+

AI+

ZWROTNE WYST.
4..20mASTOP

OPT-A8

Beckhoff
EK1960Beckhoff

EL1008

GOTOWOŚĆ PRACA NXC02086A2T0SSGA8A2B800C2

-A126
/11.6

-A127
/11.6

-A228
/12.7

Praca zdalna

5
I2

Napęd załączony

5
6.5
X6

Napęd gotowy

6
6.6
X6

Zwrotne
wysterowanie

2
I3

GND

2
02

-APMZ
/33.0

11

12
-Swz3

Wyłącz napęd

13

14
-Szz3

Załącz napęd

-A120
/11.0

12

11

14

-KSu3
/43.2

12

11

14

-KSd3
/43.3

12

11

14

-Ku3
/45.2

12

11

14

-Kd3
/45.3

A1

A2
-KZA3

24 V AC/DC
Załaczenie z

PLC Safety

12
1114 /19.8

x1

x2
-HGz3
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz3

24 V AC/DC
Gotowość

12
1114 /19.7

12

11

14

-KGp3
/19.4

12

11

14

-KGz3
/19.4

+OBFAL

3 4 7 108 92 11 12PE

1

PE

1

x1

x2
-HGg3
ZIELONA

Napęd gotowy
Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu3

Przyspiesz

13

14
-Szd3
Zwolnij

+DSP22

-AS3
CIBA T924SP

5 6

A1

A2
-KREM3

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /19.5

22
2124 /19.2

12

11

14
-KREM3

/19.1

A1

A2
-KGp3

24 V AC/DC
Praca

12
1114 /19.6

-XDRV3 1

12

11

14

-KWY3
/19.3

I+:I-:

-AW3
CIBA P1224

12

11

14

-KZA3
/19.2

A1

A2
-KWY3

24 V AC/DC
Wyłączenie z

PLC Safety

12
1114 /19.2

22

21

24

x1

x2
-HSL3

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl3

Praca zdalna
lokalna

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

18
AO1+

19
AO1-

3
5.3

Załącz napęd
X5

4
5.4

Wyłącz napęd
X5

1316 1354 1358

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

25
RO2 CO

26
RO2 NO

-OPT-AF

/19.9
-W6

300/500 V
12G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/19.8
-W5

3 4 7 108 92 5 61

SH3 4 7 108 92 5 61

1257 1317

1353 1355 1362

1334

1365

1351
1352

1360
1361

1329

1331

1328 1332

1348 1356

1349 1357

1373
1337

1336 1342
1346

1347

1340
1326

1371

1368

1363

1366

1321

1323

1322

1343

1344

1338
1318

1324 1330

1369 1374

1325

1320

-KREM2:A2
18.1

-KGz2:14
18.7

+DSP22-Szl2:11
18.1

-KGp4:14
20.6

+DSP22-Szl4:11
20.1

-KZA4:A2
20.2

-KREM4:A2
20.0

-KWY2:A2
18.5

AI+ Z-

AI+ Z-

Z-

AI+ Z-

DO+ DO+



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

19

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Sterowanie falownikiem pompy PO1

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

21

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

20

2

=

Nazwa

5

65 /

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL3058

STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJ

OPT-A8

AI-

AO-AO+

AI+

ZWROTNE WYST.
4..20mASTOP

OPT-A8

Beckhoff
EK1960Beckhoff

EL1008

GOTOWOŚĆ PRACA NXC02616A2T0SSGA8A2B800C2

-A126
/11.6

-A127
/11.6

-A228
/12.7

Praca zdalna

7
I6

Napęd załączony

7
6.7
X6

Napęd gotowy

8
6.8
X6

Zwrotne
wysterowanie

6
I4

GND

6
06

-APO1
/32.0

11

12
-Swz4

Wyłącz napęd

13

14
-Szz4

Załącz napęd

-A120
/11.0

12

11

14

-KSu4
/43.3

12

11

14

-KSd4
/43.4

12

11

14

-Ku4
/45.3

12

11

14

-Kd4
/45.4

A1

A2
-KZA4

24 V AC/DC
Załaczenie z

PLC Safety

12
1114 /20.8

x1

x2
-HGz4
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz4

24 V AC/DC
Gotowość

12
1114 /20.7

12

11

14

-KGp4
/20.4

12

11

14

-KGz4
/20.4

+OBFAL

3 4 7 108 92 11 12PE

1

PE

1

x1

x2
-HGg4
ZIELONA

Napęd gotowy
Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu4

Przyspiesz

13

14
-Szd4
Zwolnij

+DSP22

-AS4
CIBA T924SP

5 6

A1

A2
-KREM4

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /20.5

22
2124 /20.2

12

11

14
-KREM4

/20.1

A1

A2
-KGp4

24 V AC/DC
Praca

12
1114 /20.6

-XDRV4 1

12

11

14

-KWY4
/20.3

I+:I-:

-AW4
CIBA P1224

12

11

14

-KZA4
/20.2

A1

A2
-KWY4

24 V AC/DC
Wyłączenie z

PLC Safety

12
1114 /20.2

22

21

24

x1

x2
-HSL4

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl4

Praca zdalna
lokalna

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

18
AO1+

19
AO1-

8
5.7

Załącz napęd
X5

9
5.8

Wyłącz napęd
X5

1376 1414 1418

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

25
RO2 CO

26
RO2 NO

-OPT-AF

/20.9
-W8

300/500 V
12G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/20.8
-W7

3 4 7 108 92 5 61

SH3 4 7 108 92 5 61

1317 1377

1413 1415 1422

1394

1425

1411
1412

1420
1421

1389

1391

1388 1392

1408 1416

1409 1417

1433
1397

1396 1402
1406

1407

1400
1386

1431

1428

1423

1426

1381

1383

1382

1403

1404

1398
1378

14341429

1384 1390

1385

1380

-KREM3:A2
19.1

-KGz3:14
19.7

+DSP22-Szl3:11
19.1

-KGp5:14
21.6

+DSP22-Szl5:11
21.1

-KZA5:A2
21.2

-KREM5:A2
21.0

-KWY3:A2
19.5

AI+ Z-

AI+ Z-

Z-

AI+ Z-

DO+ DO+



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

20

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Sterowanie napędem pompy PO2

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

22

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

21

2

=

Nazwa

5

66 /

NXC05906A2T0SSGA8A2B800C2
STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJ

OPT-A8

AI-

AO-AO+

AI+

ZWROTNE WYST.
4..20mASTOP

OPT-A8

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL3058

Beckhoff
EK1960Beckhoff

EL1008

GOTOWOŚĆ PRACA

-A228
/12.7

Praca zdalna

2
I3

Napęd załączony

9
6.9
X6

Napęd gotowy

10
6.10
X6

-APO2
/34.0

11

12
-Swz5

Wyłącz napęd

13

14
-Szz5

Załącz napęd

-A120
/11.0

12

11

14

-KSu5
/43.5

12

11

14

-KSd5
/43.5

12

11

14

-Ku5
/45.4

12

11

14

-Kd5
/45.5

A1

A2
-KZA5

24 V AC/DC
Załaczenie z

PLC Safety

12
1114 /21.8

x1

x2
-HGz5
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz5

24 V AC/DC
Gotowość

12
1114 /21.7

12

11

14

-KGp5
/21.4

12

11

14

-KGz5
/21.4

+OBFAL

3 4 7 108 92 11 12PE

1

PE

1

x1

x2
-HGg5
ZIELONA

Napęd gotowy
Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu5

Przyspiesz

13

14
-Szd5
Zwolnij

+DSP22

-AS5
CIBA T924SP

5 6

A1

A2
-KREM5

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /21.5

22
2124 /21.2

12

11

14
-KREM5

/21.1

A1

A2
-KGp5

24 V AC/DC
Praca

12
1114 /21.6

-XDRV5 1

12

11

14

-KWY5
/21.3

I+:I-:

-AW5
CIBA P1224

12

11

14

-KZA5
/21.2

A1

A2
-KWY5

24 V AC/DC
Wyłączenie z

PLC Safety

12
1114 /21.2

22

21

24

x1

x2
-HSL5

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl5

Praca zdalna
lokalna

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

18
AO1+

19
AO1-

-A126
/11.6

-A127
/11.6

Zwrotne
wysterowanie

3
I5

GND

3
03

1
7.1

Załącz napęd
X7

2
7.2

Wyłącz napęd
X7

1436 1474 1478

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

25
RO2 CO

26
RO2 NO

-OPT-AF

/21.9
-W10

300/500 V
12G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/21.8
-W9

3 4 7 108 92 5 61

SH3 4 7 108 92 5 61

1377 1437

1473 1475 1482

1454

1485

1471
1472

1480
1481

1449

1451

1448 1452

1468 1476

1469 1477

1493
1457

1456 1462
1466

1467

1460
1446

1491

1488

1483

1486

1441
1443

1442

1463

1464

1458
1438

14941489

1444 1450

1445

1440

-KREM4:A2
20.1

-KGz4:14
20.7

+DSP22-Szl4:11
20.1

-KGp6:14
22.6

+DSP22-Szl6:11
22.1

-KZA6:A2
22.2

-KREM6:A2
22.0

-KWY4:A2
20.5

AI+ Z-

AI+ Z-

Z-

AI+ Z-

DO+ DO+



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

21

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Sterowanie napędem pompy PO3

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

23

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

22

2

=

Nazwa

5

67 /

NXC05906A5T0SSGA8A2B4B500
STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJ

OPT-A8

AI-

AO-AO+

AI+

ZWROTNE WYST.
4..20mASTOP

OPT-A8

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL3058

Beckhoff
EK1960Beckhoff

EL1008

GOTOWOŚĆ PRACA

-A228
/12.7

Praca zdalna

4
I7

Napęd załączony

1
8.1
X8

Napęd gotowy

2
8.2
X8

-APO3
/35.0

11

12
-Swz6

Wyłącz napęd

13

14
-Szz6

Załącz napęd

-A120
/11.0

12

11

14

-KSu6
/43.6

12

11

14

-KSd6
/43.6

12

11

14

-Ku6
/45.5

12

11

14

-Kd6
/45.6

A1

A2
-KZA6

24 V AC/DC
Załaczenie z

PLC Safety

12
1114 /22.8

x1

x2
-HGz6
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz6

24 V AC/DC
Gotowość

12
1114 /22.7

12

11

14

-KGp6
/22.4

12

11

14

-KGz6
/22.4

3 4 7 108 92 11 12PE

1

PE

1

x1

x2
-HGg6
ZIELONA

Napęd gotowy
Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu6

Przyspiesz

13

14
-Szd6
Zwolnij

+DSP22

-AS6
CIBA T924SP

5 6

A1

A2
-KREM6

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /22.5

22
2124 /22.2

12

11

14
-KREM6

/22.1

A1

A2
-KGp6

24 V AC/DC
Praca

12
1114 /22.6

-XDRV6 1

12

11

14

-KWY6
/22.3

I+:I-:

-AW6
CIBA P1224

12

11

14

-KZA6
/22.2

A1

A2
-KWY6

24 V AC/DC
Wyłączenie z

PLC Safety

12
1114 /22.2

22

21

24

x1

x2
-HSL6

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl6

Praca zdalna
lokalna

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

18
AO1+

19
AO1-

-A126
/11.6

-A127
/11.6

Zwrotne
wysterowanie

7
I6

GND

7
07

6
7.5

Załącz napęd
X7

7
7.6

Wyłącz napęd
X7

1496 1534 1538

+OBFAL

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

25
RO2 CO

26
RO2 NO

-OPT-AF

/22.9
-W12

300/500 V
12G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/22.8

-W11

3 4 7 108 92 5 61

SH3 4 7 108 92 5 61

1437 1497

1533 1535 1542

1514

1545

1531
1532

1540
1541

1509

1511

1508 1512

1528 1536

1529 1537

1553
1517

1516 1522
1526

1527

1520
1506

1551

1548

1543

1546

1501

1503

1502

1523

1524

1518
1498

15541549

1504 1510

1505

1500

-KREM5:A2
21.1

-KGz5:14
21.7

+DSP22-Szl5:11
21.1

-KGp7:14
23.6

+DSP22-Szl7:11
23.1

-KZA7:A2
23.2

-KREM7:A2
23.0

-KWY5:A2
21.5

AI+ Z-

AI+ Z-

Z-

AI+ Z-

DO+ DO+



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

22

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Sterowanie falownikiem pompy PO4

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

24

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

23

2

=

Nazwa

5

68 /

NXC05906A2T0SSGA8A2B800C2
STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJ

OPT-A8

AI-

AO-AO+

AI+

ZWROTNE WYST.
4..20mASTOP

OPT-A8

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL3058

Beckhoff
EK1960Beckhoff

EL1008

GOTOWOŚĆ PRACA

-A228
/12.7

Praca zdalna

6
I4

-APO4
/36.0

11

12
-Swz7

Wyłącz napęd

13

14
-Szz7

Załącz napęd

-A120
/11.0

12

11

14

-KSu7
/43.6

12

11

14

-KSd7
/43.7

12

11

14

-Ku7
/45.6

12

11

14

-Kd7
/45.7

A1

A2
-KZA7

24 V AC/DC
Załaczenie z

PLC Safety

12
1114 /23.8

x1

x2
-HGz7
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz7

24 V AC/DC
Gotowość

12
1114 /23.7

12

11

14

-KGp7
/23.4

12

11

14

-KGz7
/23.4

+OBFAL

3 4 7 108 92 11 12PE

1

PE

1

x1

x2
-HGg7
ZIELONA

Napęd gotowy
Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu7

Przyspiesz

13

14
-Szd7
Zwolnij

+DSP22

-AS7
CIBA T924SP

5 6

A1

A2
-KREM7

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /23.5

22
2124 /23.2

12

11

14
-KREM7

/23.1

A1

A2
-KGp7

24 V AC/DC
Praca

12
1114 /23.6

-XDRV7 1

12

11

14

-KWY7
/23.3

I+:I-:

-AW7
CIBA P1224

12

11

14

-KZA7
/23.2

A1

A2
-KWY7

24 V AC/DC
Wyłączenie z

PLC Safety

12
1114 /23.2

22

21

24

x1

x2
-HSL7

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl7

Praca zdalna
lokalna

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

18
AO1+

19
AO1-

-A126
/11.6

-A127
/11.6

Napęd załączony

3
8.3
X8

Napęd gotowy

4
8.4
X8

3
7.3

Załącz napęd
X7

4
7.4

Wyłącz napęd
X7

Zwrotne
wysterowanie

4
I7

GND

4
04

1556 1594 1598

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

25
RO2 CO

26
RO2 NO

-OPT-AF

/23.9
-W14

300/500 V
12G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/23.8

-W13

3 4 7 108 92 5 61

SH3 4 7 108 92 5 61

1497 1557

1593 1595 1602

1574

1605

1591
1592

1600
1601

1569

1571

1568 1572

1588 1596

1589 1597

1613
1577

1576 1582
1586

1587

1580
1566

1611

1608

1603

1606

1561

1563

1562

1583

1584

1578
1558

1564 1570

1609 1614

1565

1560

-KREM6:A2
22.1

-KGz6:14
22.7

+DSP22-Szl6:11
22.1

-KGp8:14
24.6

+DSP22-Szl8:11
24.1

-KZA8:A2
24.2

-KREM8:A2
24.0

-KWY6:A2
22.5

AI+ Z-

AI+ Z-

Z-

AI+ Z-

DO+ DO+



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

23

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Sterowanie falownikiem pompy PO5

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

25

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

24

2

=

Nazwa

5

69 /

NXC05906A2T0SSGA8A2B800C2
STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJ

OPT-A8

AI-

AO-AO+

AI+

ZWROTNE WYST.
4..20mASTOP

OPT-A8

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL3058

Beckhoff
EK1960Beckhoff

EL1008

GOTOWOŚĆ PRACA

-A228
/12.7

Praca zdalna

8
I8

-APO5
/37.0

11

12
-Swz8

Wyłącz napęd

13

14
-Szz8

Załącz napęd

-A120
/11.0

12

11

14

-KSu8
/43.7

12

11

14

-KSd8
/43.8

12

11

14

-Ku8
/45.7

12

11

14

-Kd8
/45.8

A1

A2
-KZA8

24 V AC/DC
Załaczenie z

PLC Safety

12
1114 /24.8

x1

x2
-HGz8
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz8

24 V AC/DC
Gotowość

12
1114 /24.7

12

11

14

-KGp8
/24.4

12

11

14

-KGz8
/24.4

+OBFAL

3 4 7 108 92 11 12PE

1

PE

1

x1

x2
-HGg8
ZIELONA

Napęd gotowy
Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu8

Przyspiesz

13

14
-Szd8
Zwolnij

+DSP22

-AS8
CIBA T924SP

5 6

A1

A2
-KREM8

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /24.5

22
2124 /24.2

12

11

14
-KREM8

/24.1

A1

A2
-KGp8

24 V AC/DC
Praca

12
1114 /24.6

-XDRV8 1

12

11

14

-KWY8
/24.3

I+:I-:

-AW8
CIBA P1224

12

11

14

-KZA8
/24.2

A1

A2
-KWY8

24 V AC/DC
Wyłączenie z

PLC Safety

12
1114 /24.2

22

21

24

x1

x2
-HSL8

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl8

Praca zdalna
lokalna

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

18
AO1+

19
AO1-

-A126
/11.6

-A127
/11.6

Napęd załączony

5
8.5
X8

Napęd gotowy

6
8.6
X8

Zwrotne
wysterowanie

8
I8

GND

8
08

8
7.7

Załącz napęd
X7

9
7.8

Wyłącz napęd
X7

1616 1654 1658

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

25
RO2 CO

26
RO2 NO

-OPT-AF

/24.9
-W16

300/500 V
12G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/24.8

-W15

3 4 7 108 92 5 61

SH3 4 7 108 92 5 61

1557 1617

1653 1655 1662

1634

1665

1651
1652

1660
1661

1629

1631

1628 1632

1648 1656

1649 1657

1673
1637

1636 1642
1646

1647

1640
1626

1671

1668

1663

1666

1621

1623

1622

1643

1644

1638
1618

1669 1674

1624 1630

1625

1620

-KREM7:A2
23.1

-KGz7:14
23.7

+DSP22-Szl7:11
23.1

-KGp9:14
25.6

+DSP22-Szl9:11
25.1

-KZA9:A2
25.2

-KREM9:A2
25.0

-KWY7:A2
23.5

AI+ Z-

AI+ Z-

Z-

AI+ Z-

DO+ DO+



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

24

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Sterowanie napedem pompy PO6

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

26

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

25

2

=

Nazwa

5

70 /

NXS01685A5H0SSVA1A3B4B5C2
STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJ

OPT-A1

AI-

AO-AO+

AI+

ZWROTNE WYST.
4..20mASTOP

OPT-A1

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL3058

GOTOWOŚĆ PRACA

Beckhoff
EK1960Beckhoff

EL1008

-A229
/12.8

Praca zdalna

1
I1

-APO6
/38.0

11

12
-Swz9

Wyłącz napęd

13

14
-Szz9

Załącz napęd

-A120
/11.0

12

11

14

-KSu9
/44.0

12

11

14

-KSd9
/44.1

12

11

14

-Ku9
/46.0

12

11

14

-Kd9
/46.1

A1

A2
-KZA9

24 V AC/DC
Załaczenie z

PLC Safety

12
1114 /25.8

x1

x2
-HGz9
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz9

24 V AC/DC
Gotowość

12
1114 /25.7

12

11

14

-KGp9
/25.4

12

11

14

-KGz9
/25.4

+OBFAL

3 4 7 108 92 11 12PE

1

PE

1

x1

x2
-HGg9
ZIELONA

Napęd gotowy
Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu9

Przyspiesz

13

14
-Szd9
Zwolnij

+DSP22

-AS9
CIBA T924SP

5 6

A1

A2
-KREM9

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /25.5

22
2124 /25.2

12

11

14
-KREM9

/25.1

A1

A2
-KGp9

24 V AC/DC
Praca

12
1114 /25.6

-XDRV9 1

12

11

14

-KWY9
/25.3

I+:I-:

-AW9
CIBA P1224

12

11

14

-KZA9
/25.2

A1

A2
-KWY9

24 V AC/DC
Wyłączenie z

PLC Safety

12
1114 /25.2

22

21

24

x1

x2
-HSL9

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl9

Praca zdalna
lokalna

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

18
AO1+

19
AO1-

-A128
/11.7

-A129
/11.7

Napęd załączony

7
8.7
X8

Napęd gotowy

8
8.8
X8

Zwrotne
wysterowanie

1
I1

GND

1
01

1
9.1

Załącz napęd
X9

2
9.2

Wyłącz napęd
X9

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

25
RO2 CO

26
RO2 NO

-OPT-AF

1676 1713 1717

/25.9
-W18

300/500 V
12G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

/25.8
/26.8

-W17

3 4 7 108 92 5 61

SH3 4 7 108 92 5 61

1617

1712 1714 1721

1693

1724

1710
1711

1719
1720

1688

1690

1687 1691

1707 1715

1708 1716

1732
1696

1695 1701
1705

1706

1699
1685

1730

1727

1722

1725

1680

1682

1681

1702

1703

1697
1677

1728 1733

1683 1689

1684

1679
2190

-KREM8:A2
24.1

-KGz8:14
24.7

+DSP22-Szl8:11
24.1

-KWY8:A2
24.5

+DSP22-Szl10:11
26.1

-KREM10:A2
26.0

-KZA10:A2
26.2

-KGp10:14
26.5

AI+ Z-

AI+ Z-

Z-

AI+ Z-

DO+ DO+



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

25

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Sterowanie napedem pompy PU1

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

27

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

26

2

=

Nazwa

5

71 /

VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLPL
STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJ

AI-

AO-AO+

AI+

STOP

Beckhoff
EL3058

GOTOWOŚĆ PRACA

Beckhoff
EK1960Beckhoff

EL1008

-A230
/12.9

Praca zdalna

1
I1

-APU1
/39.0

11

12
-Swz10

Wyłącz napęd 13

14
-Szz10

Załącz napęd

-A120
/11.0

12

11

14

-KSu10
/44.1

12

11

14

-KSd10
/44.2

12

11

14

-Ku10
/46.1

12

11

14

-Kd10
/46.2

A1

A2
-KZA10

24 V AC/DC
Załaczenie z

PLC Safety

12
1114 /26.8

x1

x2
-HGz10
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz10

24 V DC
Gotowość

12
1114 /26.6

22
2124 /39.3

12

11

14

-KGp10
/26.4

12

11

14

-KGz10
/26.4

+PN16

3 4 7 108 92 PE

1

x1

x2
-HGg10

ZIELONA
Napęd gotowy

Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu10
Przyspiesz

13

14
-Szd10

Zwolnij

+DSP22

-AS10
CIBA T924S-PS

5 6

A1

A2
-KREM10

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /26.5

22
2124 /26.2

32
3134 /39.5

42 41
44

12

11

14
-KREM10

/26.1

A1

A2
-KGp10

24 V DC
Praca

12
1114 /26.5

22
2124 /39.4

-XDRV10 1

12

11

14

-KWY10
/26.3

I+: I-:

-AW10
CIBA P1224

12

11

14

-KZA10
/26.2

A1

A2
-KWY10
24 V AC/DC

Wyłączenie z
PLC Safety

12
1114 /26.2

22

21

24

x1

x2
-HSL10

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl10

Praca zdalna
lokalna

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

-A128
/11.7

Napęd załączony

9
8.9
X8

Napęd gotowy

10
8.10
X8

Zwrotne
wysterowanie

5
I2

3
9.3

Załącz napęd
X9

4
9.4

Wyłącz napęd
X9

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

25
RO2 CO

26
RO2 NO

2205 2249 2253

3 4 7 108 92 5 61

2190

2248 2250 2258

2225

2261

2245
2246

2255
2256

2219

2222

2218 2223

2242 2251

2243 2252

2267
2229

2228 2235
2240

2241

2232

2212

2266

2264

2259

2262

2210

2212

2211

2236

2238

2230
2207

22682265

2213 2221

2214

2209

2206

12x0,75
LiYCY
-W38

12

11

14

+SP22-KLWY10
/39.2

12

11

14

-KLZA10
/39.8

12

11

14

-KLd10
/39.7

12

11

14

-KLu10
/39.6

2257

22392233

2237

2254

2231

2215

2009

1

-FF23

-KREM9:A2
25.1

-KGz9:14
25.7

+DSP22-Szl9:11
25.1

-KWY9:A2
25.5

+DSP22-Szl11:11
27.1

-XSL10:11
39.9

-XSL10:12
39.9

-KREM11:A2
27.0

-KZA11:A2
27.2

-KGp11:14
27.5

-X24SAFI:24
8.9

-FF23:1
27.8

AI+

AI+ Z-

Z-

AI+

DO+ DO+

AI+



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

26

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Sterowanie napedem pompy PU2

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

28

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

27

2

=

Nazwa

5

72 /

Beckhoff
EL3058

Beckhoff
EK1960Beckhoff

EL1008

VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLPL
STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJSTOP

GOTOWOŚĆ PRACA

AI-

AO-AO+

AI+

PROJEKTOWANE
POŁĄCZENIE

-A230
/12.9

Praca zdalna

5
I2

13

14
-Szz11

Załącz napęd

-A120
/11.0

12

11

14

-KSu11
/44.2

12

11

14

-KSd11
/44.3

12

11

14

-Ku11
/46.2

12

11

14

-Kd11
/46.3

A1

A2
-KZA11

24 V AC/DC
Załaczenie z

PLC Safety

12
1114 /27.8

x1

x2
-HGz11
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz11

24 V DC
Gotowość

12
1114 /27.6

22
2124 /40.3

12

11

14

-KGp11
/27.4

12

11

14

-KGz11
/27.4

3 4 7 108 92 PE

1

x1

x2
-HGg11

ZIELONA
Napęd gotowy

Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu11
Przyspiesz

13

14
-Szd11

Zwolnij

+DSP22

5 6

A1

A2
-KREM11

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /27.5

22
2124 /27.2

32
3134 /40.5

42 41
44

12

11

14
-KREM11

/27.1

A1

A2
-KGp11

24 V DC
Praca

12
1114 /27.5

22
2124 /40.4

-XDRV11 1

12

11

14

-KWY11
/27.3

I+: I-:

-AW11
CIBA P1224

12

11

14

-KZA11
/27.2

A1

A2
-KWY11
24 V AC/DC

Wyłączenie z
PLC Safety

12
1114 /27.2

22

21

24

x1

x2
-HSL11

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl11

Praca zdalna
lokalna

-A128
/11.7

Napęd załączony

1
I1

Napęd gotowy

5
I2

Zwrotne
wysterowanie

2
I3

8
9.7

Załącz napęd
X9

9
9.8

Wyłącz napęd
X9

2269 2312 2316

3 4 7 108 92 5 61

2206

2311 2313 2321

2288

2324

2308
2309

2318
2319

2282

2285

2281 2286

2305 2314

2306 2315

2331
2292

2291 2298
2303

2304

2295

2279

2330

2328

2322

2325

2273

2275

2274

2299

2301

2293
2270

23322329

2276 2284

2277

2272

-A120B
/11.3

-APU2
/40.0

+PN16

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

32
RO3 CO

33
RO3 NO

11

12
-Swz11

Wyłącz napęd

12x0,75
LiYCY
-W39

12

11

14

+SP22-KLWY11
/40.2

-AS11
CIBA T924S-PS

12

11

14

-KLZA11
/40.8

12

11

14

-KLd11
/40.7

12

11

14

-KLu11
/40.6

2263

2290 2297 2317 2310

23002294
2204

2009

1

-FF23

5094

-KREM10:A2
26.1

-KGz10:14
26.6

+DSP22-Szl10:11
26.1

-KWY10:A2
26.5

-XSL11:11
40.9

-XSL11:12
40.9

-KGz12:14
29.1

-FF23:1
26.9

-X24PU4:1
9.1

AI+

AI+ Z-

Z-

AI+

DO+ DO+

AI+
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Beckhoff
EL3058Beckhoff

EL1008

AI-

AO- AO+

AI+

NXS01685A5H0SSVA1A3B4B5C2
STARTPRZYSPIESZ ZWOLNIJ

OPT-A1

ZWROTNE WYST.
4..20mASTOP

OPT-A1GOTOWOŚĆ PRACA

Zwr. wyst. PU4
Do skrzynki ster.
remont. PU4

PROJEKTOWANE
ELEMENTY

Zwrotne wysterowanie
0..100 [%]

-A230
/12.9

Praca zdalna

3
I5

13

14
-Szz13

Załącz napęd
z el. SP22

12

11

14

-KNu13
+SODG1/13.4
Przysp. z Nast

12

11

14

-KNd13
+SODG1/13.5

Zwol. z Nast

12

11

14

-Ku13
/46.5

Przysp. z PLC

12

11

14

-Kd13
/46.5

Zwoln. z PLC

x1

x2
-HGz13
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz1

A1

A2
-KGz13

24 V DC
Gotowość

12
1114 /28.6

22
2124 /41.3

12

11

14

-KGp213
/28.6

12

11

14

-KGz213
/28.5

3 4 7 108 92 PE

1

x1

x2
-HGg13

ZIELONA
Napęd gotowy

Zintegrowany z Szu/d1

13

14
-Szu13
Przyspiesz
z el. SP22

13

14
-Szd13

Zwolnij
z el. SP22

+DSP22

5 6

A1

A2
-KREM13

24 V DC
Praca lokalna

12
1114 /28.5

22
2124 /28.1

32
3134 /41.5

42 41
44

12

11

14
-KREM13

/28.1

A1

A2
-KGp13

24 V DC
Praca

12
1114 /28.5

22
2124 /41.4

-XDRV13 1

12

11

14

-KNWY13
+SODG1/13.1

Wyłącz z
Nastawni

I+: I-:

-AW13
CIBA P1224

12

11

14

-KNZA13
+SODG1/13.5

Zał. z Nast

22

21

24

x1

x2
-HSL13

BIAŁA
Aktywne sterowanie

lokalne

11

12
-Szl13

Praca zdalna
lokalna

-A222B
/12.4

Napęd załączony

7
I6

Napęd gotowy

4
I7

Zwrotne
wysterowanie

4
I7

5301

5334 5335

5103

5343 5344 5352

5320

5355

5341
5342

5350
5351

5315

5317

5314 5318

5336 5345

5337 5346

5361

5323

5322 5328
5332

5333

5326

5312

5360

5359

5353

5357

5306

5308

5307

5329

5330

5324
5302

53625134

5310

5305

-A230
/12.9

11

12
-Swz13

Wyłącz napęd
z el. SP22

12x0,75
BiT 500 (St) CH B2ca

-W54

12

11

14

+SP22-KLWY13
/41.2

Wyłącz ze skrzynki
ster. lok.

-AS13
CIBA T924sP

12

11

14

-KLZA13
/41.8

Załacz
ze skrz. ster. lok

12

11

14

-KLd13
/41.7

Zwolnij
ze skrz. ster. lok

12

11

14

-KLu13
/41.6

Przyspiesz
ze skrz. ster. lok

5311

5338 5347 5358 5356

53485339

5107

-APU4
/41.0
/42.0

+SODG1/13.7

+OBFAL

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

10
DIN3

14
DIN4

18
AO1+

19
AO1-

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

25
RO2 CO

26
RO2 NO

-OPT-AF

A1

A2
-KGz213

24 V DC
Gotowość

12
1114 /28.7

22
2124 +SODG1/13.2

A1

A2
-KGp213

24 V DC
Praca

12
1114 /28.7

22
2124 +SODG1/13.2

5303

12

11

14

-KGp13
/28.4

12

11

14

-KGz13
/28.3

Jack

I-:

-AT24
CIBA T1220

Jack_IN

I+:Jack_OUT

5099
2330

5309 5316

5104

5106

1211 PE

1

2x0,75
BiT 500 (St) CH B2ca

-W55

12

11

14

-KsZA13
/46.6

Zał. z PLC

5025

5026

12

11

14

-KsWY13
/46.6

Wyłącz z PLC

5024

Pr. Automatyczna

8
I8

22

21

24

-KAuPU4
+SODG1/13.6

5033
-XGPU4:3

9.5

-FF35:1
9.3

-FF34:1
9.2

-XA2:18
15.8

-FF34:1
9.3

-XZLPU4:1
9.2

10
41.9

AI+

AI+ Z-

Z-

AI+

AI+
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OTWÓRZZASILANIE ZAMKNIJ Controlmatica

Zawór upustowy (L5)

ESL-03

Złącze SSz

Krańcówka
max. zamknięcia

W skrzynce zostawić jeden rezerwowy dławik
dla przewodu LiYCY 2x0,5mm2 i na razie włożyć kawałek uciętego
przewodu dla uszczelnienia

2 3

12

11

14

-KSu12
/44.3

12

11

14

-KSd12
/44.4

12

11

14

-Ku12
/46.3

12

11

14

-Kd12
/46.4

+OBMPP

-VL5

3

N

142

OTW

1

ZAM

5

PE

A1

A2
-K1

24V DC
Otwieranie

R4

12 11
14

/29.2

22 21
24

/29.2

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-K1
/29.5

22

21

24

-K1
/29.5

A1

A2
-K2

24V DC
Zamykanie

R4

12 11
14

/29.2

22 21
24

/29.2

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-K2
/29.6

22

21

24

-K2
/29.6

-XL51 1 PE -XL52 12 3

2 3

12

WZ

A1

A2
-Kmz2
230 V AC

Zawór
zamkniety

12
1114 /29.8

22 21
24

+SSL5

12

11

14

-Kmz2
/29.3

5G1,5
-W48

6 PE

1

6

13

14
-A1

+SSL5/2.6

+DSP22

-XZAW12 1 54

13

14
-Szu12

Otwórz

13

14
-Szd12

Zamknij

x1

x2
-Hzm12

ŻÓŁTA
Zawór zamknięty

A1

A2
-KGz12

24 V AC/DC
Zamknięta

12
1114 /29.1

x1

x2
-HGg12

ZIELONA
Napęd gotowy
Zintegrowany

z Szu/d12

A1

A2
-KGg12

24 V AC/DC
Gotowość

12
1114 /29.2

XZAW12 1 4 5

12

11

14

-KGz12
/29.8

12

11

14

-KGg12
/29.9

Zawór zamknięty

2
I3

Napęd gotowy

6
I4

2336 2342

-A120B
/11.3

12x0,75
LiYCY
-W40

PE

1

23792353

2352

2004

2362 2370

2369236823612360

2357 2358
2359

2365 2366
2367

2002

2378

2376 2377 2382 2383

2371 2374 2380

2373

236323542350

2355

2334

2339 2338 2344

2337 2343

2341 2346

2348

+SSL5-Q1:13
+SSL5/2.4

+SSL5-XZS:PE
+SSL5/2.4

+SSL5-F1:2
+SSL5/2.3

-SG12:Vo-
8.8

-SG12:Vo+
8.8

-KGz11:14
27.6
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STO board

VACON NX

X10
OFF

-OPT_AF

OPT-AF

25
RO2 CO

26
RO2 NO

29
TI1-

28
TI1+

2
SD1-

1
SD1+

4
SD2-

3
SD2+

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

I/O board

VACON NX X1
A B C D

X2
A B C D

X3 X6A
B

A B C D

-OPT_A1

OPT-A1

12
+24V

2
AI1+

3
AI1-

4
AI2+

5
AI2-

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

1
+10Vref

10
DIN3

11
CMA

13
GND

14
DIN4

15
DIN5

16
DIN6

17
CMB

18
AO1+

19
AO1-

20
DO1

Napęd przycisku grzybkowego przez obrót bez podświetlenia ze wskaźnikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm żółta IP67 M22-IY1 
Pierścień osłaniający przycisk bezpieczeństwa M22-XGPV 
Styk pomocniczy z samokontrolą 1Z 2R montaż do ścianki tylnej M22-KC2SMC10

21

22-SB1
Wyłącznik

bezpieczeństwa
pompy PRec1

+OBPOMP

+OBFAL

-XSB 1 2 PE
1

3 4

-APRec1
/17.1

.1

.2

300/500 V
5G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/30.7

-WSB1

2 4 SH1 3

1739

1735 1743

1736

1740 1744
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STO board

VACON NX

X10
OFF

-OPT_AF

OPT-AF

25
RO2 CO

26
RO2 NO

29
TI1-

28
TI1+

2
SD1-

1
SD1+

4
SD2-

3
SD2+

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

I/O board

VACON NX X1
A B C D

X2
A B C D

X3 X6A
B

A B C D

-OPT_A1

OPT-A1

12
+24V

2
AI1+

3
AI1-

4
AI2+

5
AI2-

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

1
+10Vref

10
DIN3

11
CMA

13
GND

14
DIN4

15
DIN5

16
DIN6

17
CMB

18
AO1+

19
AO1-

20
DO1

Napęd przycisku grzybkowego przez obrót bez podświetlenia ze wskaźnikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm żółta IP67 M22-IY1 
Pierścień osłaniający przycisk bezpieczeństwa M22-XGPV 
Styk pomocniczy z samokontrolą 1Z 2R montaż do ścianki tylnej M22-KC2SMC10

21

22-SB2
Wyłącznik

bezpieczeństwa
pompy PRec2

+OBPOMP

+OBFAL

-XSB 1 2 PE
1

3 4

-APRec2
/18.1

.1

.2

300/500 V
5G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/31.7

-WSB2

2 4 SH1 3

1754

1747

1746
1751

1750

1755
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STO board

VACON NX

X10
OFF

-OPT_AF

OPT-AF

25
RO2 CO

26
RO2 NO

29
TI1-

28
TI1+

2
SD1-

1
SD1+

4
SD2-

3
SD2+

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

I/O board

VACON NX X1
A B C D

X2
A B C D

X3 X6A
B

A B C D

-OPT_A1

OPT-A1

12
+24V

2
AI1+

3
AI1-

4
AI2+

5
AI2-

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

1
+10Vref

10
DIN3

11
CMA

13
GND

14
DIN4

15
DIN5

16
DIN6

17
CMB

18
AO1+

19
AO1-

20
DO1

Napęd przycisku grzybkowego przez obrót bez podświetlenia ze wskaźnikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm żółta IP67 M22-IY1 
Pierścień osłaniający przycisk bezpieczeństwa M22-XGPV 
Styk pomocniczy z samokontrolą 1Z 2R montaż do ścianki tylnej M22-KC2SMC10

21

22-SB3
Wyłącznik

bezpieczeństwa
pompy PO1

+OBPOMP

+OBFAL

-XSB 1 2 PE
1

3 4

-APO1
/20.1

.1

.2

300/500 V
5G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/32.7

-WSB3

2 4 SH1 3
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STO board

VACON NX

X10
OFF

-OPT_AF

OPT-AF

25
RO2 CO

26
RO2 NO

29
TI1-

28
TI1+

2
SD1-

1
SD1+

4
SD2-

3
SD2+

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

I/O board

VACON NX X1
A B C D

X2
A B C D

X3 X6A
B

A B C D

-OPT_A1

OPT-A1

12
+24V

2
AI1+

3
AI1-

4
AI2+

5
AI2-

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

1
+10Vref

10
DIN3

11
CMA

13
GND

14
DIN4

15
DIN5

16
DIN6

17
CMB

18
AO1+

19
AO1-

20
DO1

Napęd przycisku grzybkowego przez obrót bez podświetlenia ze wskaźnikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm żółta IP67 M22-IY1 
Pierścień osłaniający przycisk bezpieczeństwa M22-XGPV 
Styk pomocniczy z samokontrolą 1Z 2R montaż do ścianki tylnej M22-KC2SMC10

21

22-SB4
Wyłącznik

bezpieczeństwa
pompy PMZ

+OBPOMP

+OBFAL

-XSB 1 2 PE
1

3 4

-APMZ
/19.1

.1

.2

300/500 V
5G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/33.7

-WSB4

2 4 SH1 3
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STO board

VACON NX

X10
OFF

-OPT_AF

OPT-AF

25
RO2 CO

26
RO2 NO

29
TI1-

28
TI1+

2
SD1-

1
SD1+

4
SD2-

3
SD2+

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

I/O board

VACON NX X1
A B C D

X2
A B C D

X3 X6A
B

A B C D

-OPT_A1

OPT-A1

12
+24V

2
AI1+

3
AI1-

4
AI2+

5
AI2-

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

1
+10Vref

10
DIN3

11
CMA

13
GND

14
DIN4

15
DIN5

16
DIN6

17
CMB

18
AO1+

19
AO1-

20
DO1

Napęd przycisku grzybkowego przez obrót bez podświetlenia ze wskaźnikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm żółta IP67 M22-IY1 
Pierścień osłaniający przycisk bezpieczeństwa M22-XGPV 
Styk pomocniczy z samokontrolą 1Z 2R montaż do ścianki tylnej M22-KC2SMC10

21

22-SB5
Wyłącznik

bezpieczeństwa
pompy PO2

+OBPOMP

+OBFAL

-XSB 1 2 PE
1

3 4

-APO2
/21.1

.1

.2

300/500 V
5G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/34.7

-WSB5

2 4 SH1 3

1787

1780

1779
1784

1783

1788
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Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
Stop awaryjny pompy PO3

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269
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4
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35

2

=

Nazwa

5

80 /

STO board

VACON NX

X10
OFF

-OPT_AF

OPT-AF

25
RO2 CO

26
RO2 NO

29
TI1-

28
TI1+

2
SD1-

1
SD1+

4
SD2-

3
SD2+

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

I/O board

VACON NX X1
A B C D

X2
A B C D

X3 X6A
B

A B C D

-OPT_A1

OPT-A1

12
+24V

2
AI1+

3
AI1-

4
AI2+

5
AI2-

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

1
+10Vref

10
DIN3

11
CMA

13
GND

14
DIN4

15
DIN5

16
DIN6

17
CMB

18
AO1+

19
AO1-

20
DO1

Napęd przycisku grzybkowego przez obrót bez podświetlenia ze wskaźnikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm żółta IP67 M22-IY1 
Pierścień osłaniający przycisk bezpieczeństwa M22-XGPV 
Styk pomocniczy z samokontrolą 1Z 2R montaż do ścianki tylnej M22-KC2SMC10

21

22-SB6
Wyłącznik

bezpieczeństwa
pompy PO3

+OBPOMP

+OBFAL

-XSB 1 2 PE
1

3 4

-APO3
/22.1

.1

.2

300/500 V
5G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/35.7

-WSB6

2 4 SH1 3

1798

1791

1790
1795

1794

1799
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Data

Data
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Stop awaryjny pompy PO4

1
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Sprawdz.
Rekompensata za
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STO board

VACON NX

X10
OFF

-OPT_AF

OPT-AF

25
RO2 CO

26
RO2 NO

29
TI1-

28
TI1+

2
SD1-

1
SD1+

4
SD2-

3
SD2+

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

I/O board

VACON NX X1
A B C D

X2
A B C D

X3 X6A
B

A B C D

-OPT_A1

OPT-A1

12
+24V

2
AI1+

3
AI1-

4
AI2+

5
AI2-

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

1
+10Vref

10
DIN3

11
CMA

13
GND

14
DIN4

15
DIN5

16
DIN6

17
CMB

18
AO1+

19
AO1-

20
DO1

Napęd przycisku grzybkowego przez obrót bez podświetlenia ze wskaźnikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm żółta IP67 M22-IY1 
Pierścień osłaniający przycisk bezpieczeństwa M22-XGPV 
Styk pomocniczy z samokontrolą 1Z 2R montaż do ścianki tylnej M22-KC2SMC10

21

22-SB7
Wyłącznik

bezpieczeństwa
pompy PO4

+OBPOMP

+OBFAL

-XSB 1 2 PE
1

3 4

-APO4
/23.1

.1

.2

300/500 V
5G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/36.7

-WSB7

2 4 SH1 3

1809

1802

1801
1806

1805

1810
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Data

Data
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Stop awaryjny pompy PO5

1

Zmiana
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Rekompensata za
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STO board

VACON NX

X10
OFF

-OPT_AF

OPT-AF

25
RO2 CO

26
RO2 NO

29
TI1-

28
TI1+

2
SD1-

1
SD1+

4
SD2-

3
SD2+

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

I/O board

VACON NX X1
A B C D

X2
A B C D

X3 X6A
B

A B C D

-OPT_A1

OPT-A1

12
+24V

2
AI1+

3
AI1-

4
AI2+

5
AI2-

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

1
+10Vref

10
DIN3

11
CMA

13
GND

14
DIN4

15
DIN5

16
DIN6

17
CMB

18
AO1+

19
AO1-

20
DO1

Napęd przycisku grzybkowego przez obrót bez podświetlenia ze wskaźnikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm żółta IP67 M22-IY1 
Pierścień osłaniający przycisk bezpieczeństwa M22-XGPV 
Styk pomocniczy z samokontrolą 1Z 2R montaż do ścianki tylnej M22-KC2SMC10

21

22-SB8
Wyłącznik

bezpieczeństwa
pompy PO5

+OBPOMP

+OBFAL

-XSB 1 2 PE
1

3 4

-APO5
/24.1

.1

.2

300/500 V
5G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/37.7

-WSB8

2 4 SH1 3

1820

1813

1812
1817

1816

1821



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

37

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SP22
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1
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STO board

VACON NX

X10
OFF

-OPT_AF

OPT-AF

25
RO2 CO

26
RO2 NO

29
TI1-

28
TI1+

2
SD1-

1
SD1+

4
SD2-

3
SD2+

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

I/O board

VACON NX X1
A B C D

X2
A B C D

X3 X6A
B

A B C D

-OPT_A1

OPT-A1

12
+24V

2
AI1+

3
AI1-

4
AI2+

5
AI2-

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

1
+10Vref

10
DIN3

11
CMA

13
GND

14
DIN4

15
DIN5

16
DIN6

17
CMB

18
AO1+

19
AO1-

20
DO1

Napęd przycisku grzybkowego przez obrót bez podświetlenia ze wskaźnikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm żółta IP67 M22-IY1 
Pierścień osłaniający przycisk bezpieczeństwa M22-XGPV 
Styk pomocniczy z samokontrolą 1Z 2R montaż do ścianki tylnej M22-KC2SMC10

21

22-SB9
Wyłącznik

bezpieczeństwa
pompy PO6

+OBPOMP

+OBFAL

-XSB 1 2 PE
1

3 4

-APO6
/25.1

.1

.2

300/500 V
5G0,5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
/38.7

-WSB9

2 4 SH1 3

1831

1824

1823
1828

1827

1832
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84 /

VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLPL

!UST.ZEWN.

ZWROTNE WYST.
4..20mA

Beckhoff
EL1008

21

22-SB10
M22-K02SMC10
z samokontrolą

Wyłącznik
bezpieczeństwa

pompy PU1

+OBMPP

.1

.2

-SSLPU12
/40.0

13

14
-Szz10

Załącz napęd

x1

x2
-HGz10
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz10

x1

x2
-HGg10

ZIELONA
Napęd gotowy

Zintegrowany z Szu/d10

13

14
-Szu10
Przyspiesz

13

14
-Szd10

Zwolnij

x1

x2
-HSL10

BIAŁA
Aktywne sterowanie

remontowe

2451

I+: I-:

-AW10
CIBA P1224L2

O+ O-

-APU1
/26.1

+PN16

12
+24V

15
DIN5

18
AO1+

19
AO1-

PE

PE

-XSL10 1 3 74 5 6 8 9 10 11 122 PEPE

2454 2457

2446

2443

A1

A2
-KB10
24 V DC

Nacisn. wył.
awaryjnego PU1

12
1114 /39.0

2266 2267

2437

-A230
/12.9

Grzybek naciciśnięty

2
I3

12

11

14

-KB10
/39.2

2005 2431

2430

PE

-XSL10 1 3 74 5 6 8 9 102 11 12

12x0,75
LiYCY
-W34

2x0,75
LiYCY
-W35

2x0,75
LiYCY
-W43

3x0,75
LiYCY
-W46

2432

2434

2440 2439 2444 2447

2449

2452

2455 2458 2460

1 1

13

14
-Swz10

Wyłącz napęd

13

14

A1

A2
-KB10
24 V DC

12
1114 /39.1

13
GND

12

11

14

-XF10 1 2 3 4 5

2445

2442
2441

2435

A1

A2
-KLWY10

24 V DC
Wyłącz PU1

12
1114 /26.2

A1

A2
-KLu10

24 V DC
Przyszpiesz PU1

12
1114 /26.6

A1

A2
-KLd10

24 V DC
Zwolnij PU1

12
1114 /26.7

A1

A2
-KLZA10

24 V DC
Załącz PU1

12
1114 /26.8

22

21

24

-KGz10
/26.4

22

21

24

-KGp10
/26.4

32

31

34

-KREM10
/26.1

2008

2011

2433 2448

2461 2464 2467

2469 2473 2476 2481

2437A
2459 2463 2466

2453
2472 2475 2479

+DSP22-AW10-I-
26.9

-AS10
26.9

-FF16:1
8.8

-KB11:14
40.0

-SG13:Vo-
8.9

-SG13:Vo+
8.9

-KGz11:21
40.1

-KB11:A2
40.1
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1

Zmiana
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Sprawdz.
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5
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VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLPL
ZWROTNE WYST.

4..20mA

Beckhoff
EL1008

!UST.ZEWN.

+OBMPP

-SSLPU12
/39.0

13

14
-Szz11

Załącz napęd

x1

x2
-HGz11
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz11

x1

x2
-HGg11

ZIELONA
Napęd gotowy

Zintegrowany z Szu/d11

13

14
-Szu11
Przyspiesz

13

14
-Szd11

Zwolnij

x1

x2
-HSL11

BIAŁA
Aktywne sterowanie

remontowe

2492

I+: I-:

-AW11
CIBA P1224L2

O+ O-

-APU2
/27.1

+PN16

18
AO1+

19
AO1-

PE

PE

11 12 PE

2495 2498

2487

2484

-A230
/12.9

Grzybek naciśnięty

6
I4

12

11

14

-KB11
/40.1

2431

2471
2330 2331

74 5 6 8 9 10 11 12

12x0,75
LiYCY
-W36

2x0,75
LiYCY
-W37

2x0,75
LiYCY
-W45

2485 2488

2490

2493

2496 2499 2501

1

21

22-SB11
M22-K02SMC10
z samokontrolą

Wyłącznik
bezpieczeństwa

pompy PU2

.1

.2

12
+24V

15
DIN5

PE

-XSL11 1 32

3x0,75
LiYCY
-W44

2480

2482

2491 2497

13

14
-Swz11

Wyłącz napęd

13

14

A1

A2
-KB11
24 V DC

12
1114 /40.1

13
GND

12

11

14

-XF11 1 2 3 -XF11 4 5

2489

2483
2486

2477

-XSL11 1 3 74 5 6 8 9 102 PE

A1

A2
-KB11
24 V DC

Nacisn. wył.
awaryjnego PU2

12
1114 /40.0

2437 1

A1

A2
-KLWY11

24 V DC
Wyłącz PU2

12
1114 /27.2

A1

A2
-KLu11

24 V DC
Przyszpiesz PU2

12
1114 /27.6

A1

A2
-KLd11

24 V DC
Zwolnij PU2

12
1114 /27.7

A1

A2
-KLZA11

24 V DC
Załącz PU2

12
1114 /27.8

22

21

24

-KGz11
/27.4

22

21

24

-KGp11
/27.4

32

31

34

-KREM11
/27.1

2481

2467 2534 2539

2511 2527 2543 2546 2549

2529
2531 2538 2541 2545 2548 2551

+DSP22-AW11-I-
27.9

-AS11
27.9

-KB10:14
39.1

-KLZA10:A2
39.8

-KREM10:31
39.8
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Data

Data
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1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za
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Napęd przycisku grzybkowego przez obrót bez podświetlenia 
ze wskaźnikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Pierścień osłaniający przycisk bezpieczeństwa M22-XGPV 
Styk pomocniczy z samokontrolą 1Z 2R M22-K2SMC10

I/O board

VACON NX X1
A B C D

X2
A B C D

X3 X6A
B

A B C D

STO board

VACON NX

X10
OFF

Nie uziemiać ekranu
WSB13 od strony falownika

PROJEKTOWANE
ELEMENTY

+OBMPP

-SSLPU4

13

14
-Szz13

Załącz napęd

x1

x2
-HGz13
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz12

x1

x2
-HGg13

ZIELONA
Napęd gotowy

Zintegrowany z Szu/d12

13

14
-Szu13
Przyspiesz

13

14
-Szd13

Zwolnij

x1

x2
-HSL13

BIAŁA
Aktywne sterowanie

remontowe

2492

-AW13
CIBA P1224L

O+ O-

PE

10 11 PE

2495 2498

2487

2484

2330 2331

63 4 5 7 8 9 10 11

12x0,75
BiT 500 (St) CH B2ca

-W52

2x0,75
BiT 500 (St) CH B2ca

-W53

2485 2488

2490

2493

2496 2499 2501

1

-XSL13 1 2

2491 2497

13

14
-Swz13

Wyłącz napęd

13

14

-XSL13 1 2 63 4 5 7 8 9 PE

1

A1

A2
-KLWY13

24 V DC
Wyłącz PU2

12
1114 /28.2

A1

A2
-KLu13

24 V DC
Przyszpiesz PU2

12
1114 /28.6

A1

A2
-KLd13

24 V DC
Zwolnij PU2

12
1114 /28.7

A1

A2
-KLZA13

24 V DC
Załącz PU2

12
1114 /28.7

22

21

24

-KGz13
/28.3

22

21

24

-KGp13
/28.4

32

31

34

-KREM13
/28.1

2481

2467 2534 2539

2527 2543 2546 2549

2529
2531 2538 2541 2545 2548 2551

21

22-SB13
Wyłącznik

bezpieczeństwa
pompy PU4

.1

.2

-XSB 1 2 PE3 4

-OPT_A1

OPT-A1

12
+24V

2
AI1+

3
AI1-

4
AI2+

5
AI2-

6
+24V

7
GND

8
DIN1

9
DIN2

1
+10Vref

10
DIN3

11
CMA

13
GND

14
DIN4

15
DIN5

16
DIN6

17
CMB

18
AO1+

19
AO1-

20
DO1

-OPT_AF
/42.0

OPT-AF

25
RO2 CO

26
RO2 NO

29
TI1-

28
TI1+

2
SD1-

1
SD1+

4
SD2-

3
SD2+

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

+OBFAL
-APU4

/28.0
/42.0

+SODG1/13.7

5G0,75
BiT 500 (St) CH B2ca
-WSB13

5007 5008 5012 5013
5018

5019

5030 5032

5009 5014

-XSB 1 2 3 4

-AT24-I-
28.9

-XZLPU4:2
9.3

-XZLPU4:2
9.3

-XZLPU4:1
9.2
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1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
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STO board

VACON NX

X10
OFF

PROJEKTOWANE
ELEMENTY

Silnik pompu PU-4
wydany w projekcie branży technoogicznej

-OPT_AF
/41.0

OPT-AF

25
RO2 CO

26
RO2 NO

29
TI1-

28
TI1+

2
SD1-

1
SD1+

4
SD2-

3
SD2+

23
RO1 NO

22
RO1 CO

21
RO1 NC

+OBFAL
-APU4

/28.0
/41.0

+SODG1/13.7

-PU4
3~
M

Θ

PE

1

2x0,75
BiT 500 (St) CH B2ca

-W57
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1

Zmiana
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Beckhoff
EL2008

Beckhoff
EL2008

A1

A2-KSu1
24 V AC/DC

12
1114 /17.6

A1

A2-KSd1
24 V AC/DC

12
1114 /17.7

-A122
/11.4

1
O1

Przyspiesz PRec1
z Nastawni WP

5
O2

Zwolnij PRec1
z Nastawni WP

A1

A2-KSu2
24 V AC/DC

12
1114 /18.6
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Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+OBPOMP-WSB1 5G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

+SP22/30.7 SH -WSB1 +SP22/30.6+OBFAL-APRec1-XSB SHPE

GNYE
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=+SP22/30.6 2 -SB1 +SP22/30.6+OBFAL-APRec1-XSB 212
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Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył
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Oznaczenie celu od
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Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla
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Oznaczenie celu od
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Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze
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Oznaczenie celu od
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Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla
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Oznaczenie celu od
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Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla
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+SP22/35.7 3 -SB6 +SP22/35.7+OBFAL-APO3-XSB .23
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+OBPOMP-WSB7 5G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

+SP22/36.7 SH -WSB7 +SP22/36.6+OBFAL-APO4-XSB SHPE

GNYE

Wyłącznik bezpieczeństwa pompy PO4+SP22/36.6 1 -SB7 +SP22/36.6+OBFAL-APO4-XSB 221

=+SP22/36.6 2 -SB7 +SP22/36.6+OBFAL-APO4-XSB 212

+SP22/36.7 3 -SB7 +SP22/36.7+OBFAL-APO4-XSB .23

+SP22/36.7 4 -SB7 +SP22/36.7+OBFAL-APO4-XSB .14
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Oznaczenie celu od
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Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla
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+SP22/37.7 4 -SB8 +SP22/37.7+OBFAL-APO5-XSB .14
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+OBPOMP-WSB9 5G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

+SP22/38.7 SH -WSB9 +SP22/38.6+OBFAL-APO6-XSB SHPE

GNYE

Wyłącznik bezpieczeństwa pompy PO6+SP22/38.6 1 -SB9 +SP22/38.6+OBFAL-APO6-XSB 221

=+SP22/38.6 2 -SB9 +SP22/38.6+OBFAL-APO6-XSB 212

+SP22/38.7 3 -SB9 +SP22/38.7+OBFAL-APO6-XSB .23

+SP22/38.7 4 -SB9 +SP22/38.7+OBFAL-APO6-XSB .14
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+CPDP-WKOL 12G 0,5ÖPVC-JZ

GNYE

/23.6 1 -XKOL /23.6-KOL 5+18..32V DC

/23.3 2 -XKOL /23.5-KOL 4SYGNAŁ1

/23.5 3 -XKOL /23.0-KOL 1VOL

/23.6 4 -XKOL /23.6-KOL 6GND10

/23.6 5 -XKOL /23.3-KOL 3KOLOR2

/23.7 6 -XKOL /23.4-KOL 7KOLOR3

/23.6 7 -XKOL /23.1-KOL 2KOLOR1

8

9

10

11
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+CPDP-WMS1 12G 0,5ÖPVC-JZ

GNYE

/22.6 1 +BNAT-XCPBN /22.6-XCPBN 11

/22.6 2 +BNAT-XCPBN /22.6-XCPBN 22

/22.6 3 +BNAT-XCPBN /22.6-XCPBN 33

/22.7 4 +BNAT-XCPBN /22.7-XCPBN 44

/22.7 5 +BNAT-XCPBN /22.7-XCPBN 55

/22.7 6 +BNAT-XCPBN /22.7-XCPBN 66

/22.8 7 +BNAT-XCPBN /22.8-XCPBN 77

/22.8 8 +BNAT-XCPBN /22.8-XCPBN 88

/22.8 9 +BNAT-XCPBN /22.8-XCPBN 99

/22.8 10 +BNAT-XCPBN /22.8-XCPBN 1010

/22.9 11 +BNAT-XCPBN /22.9-XCPBN 1111

+BNAT/8.5 +BNAT-XCPBN +BNAT/8.5-XCPBN 11

+BNAT/8.5 +BNAT-XCPBN +BNAT/8.5-XCPBN 22

+BNAT/8.5 +BNAT-XCPBN +BNAT/8.5-XCPBN 33

+BNAT/8.6 +BNAT-XCPBN +BNAT/8.6-XCPBN 44

+BNAT/8.6 +BNAT-XCPBN +BNAT/8.6-XCPBN 55

+BNAT/8.6 +BNAT-XCPBN +BNAT/8.6-XCPBN 66

+BNAT/8.6 +BNAT-XCPBN +BNAT/8.6-XCPBN 77

+BNAT/8.7 +BNAT-XCPBN +BNAT/8.7-XCPBN 88

+BNAT/8.7 +BNAT-XCPBN +BNAT/8.7-XCPBN 99

+BNAT/8.7 +BNAT-XCPBN +BNAT/8.7-XCPBN 1010

+BNAT/8.8 +BNAT-XCPBN +BNAT/8.8-XCPBN 1111
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+CPDP-WSPK

/19.4 BU +EBNAT-U10 /19.4+ECPDP-HSu11Spinka otwarta x1

/19.5 BU +EBNAT-U10 /19.5+ECPDP-HSd11Spinka zamknięta x1

/19.4 +EBNAT-U10 /19.4+ECPDP-HSu11Spinka otwarta x2

/19.5 +EBNAT-U10 /19.5+ECPDP-HSd11Spinka zamknięta x2

/19.7 +EBNAT-U10 /19.7+ECPDP-Su11Otwórz 13

/19.7 +EBNAT-U10 /19.7+ECPDP-Su11= 14

/19.8 +EBNAT-U10 /19.8+ECPDP-Sd11Zamknij 13

/19.8 +EBNAT-U10 /19.8+ECPDP-Sd11= 14
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+BNAT-WZH8

/6.0 BU -XG302 /2.3-A42 2X1.2

/6.0 -XG302 /2.3-A42 1X1.1

/6.1 -XG302 /2.3-A42 PEX1.3
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+BNAT-WZH9

/2.8 BU +EANBP-A41 /6.2-XG303 X1.22

/2.8 +EANBP-A41 /6.1-XG303 X1.11

/2.8 +EANBP-A41 /6.2-XG303 X1.3PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+BNAT-WZH10

/4.2 +EANBP-A40 /6.3-FF1 V+8

/4.2 +EANBP-A40 /6.3-X24GND V-5

/6.3 +EANBP-A40 /6.3X1.3
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+ECPDP-WZH1

+CPDP/2.3 BU -A49 +CPDP/7.0+CPDP-XG2 X1.22

+CPDP/2.3 -A49 +CPDP/7.0+CPDP-XG2 X1.11

+CPDP/2.3 -A49 +CPDP/7.1+CPDP-XG2 X1.3PE
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127 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+ECPDP-WZH2

+CPDP/2.8 BU -A48 +CPDP/7.2+CPDP-XG1 X1.22

+CPDP/2.8 -A48 +CPDP/7.1+CPDP-XG1 X1.11

+CPDP/2.8 -A48 +CPDP/7.2+CPDP-XG1 X1.3PE
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128 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+ECPDP-WZH3

+CPDP/6.1 -A47 +CPDP/7.3+CPDP-FF8 V+1

+CPDP/6.1 -A47 +CPDP/7.3+CPDP-X24HMIG V-2

+CPDP/7.3 -A47 +CPDP/7.3X1.31
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129 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+EBNAT-WZH4

+BNAT/2.6 BU -A46 +BNAT/5.2+BNAT-XG301 X1.22

+BNAT/2.6 -A46 +BNAT/5.2+BNAT-XG301 X1.11

+BNAT/2.6 -A46 +BNAT/5.2+BNAT-XG301 X1.3PE
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130 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+EBNAT-WZH5

+BNAT/4.1 -A45 +BNAT/5.3+BNAT-FF1 V+2

+BNAT/4.1 -A45 +BNAT/5.3+BNAT-X24GND V-2

+BNAT/5.3 -A45 +BNAT/5.3X1.3
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+EBNAT-WZH6

+BNAT/2.1 BU -A44 +BNAT/5.2+BNAT-XG300 X1.22

+BNAT/2.1 -A44 +BNAT/5.2+BNAT-XG300 X1.11

+BNAT/2.1 -A44 +BNAT/5.2+BNAT-XG300 X1.3PE
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132 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+EBNAT-WZH7

+BNAT/4.2 -A43 +BNAT/5.3+BNAT-FF1 V+4

+BNAT/4.2 -A43 +BNAT/5.3+BNAT-X24GND V-3

+BNAT/5.3 -A43 +BNAT/5.3X1.3
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W1 12G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

/17.8 SH -W1 /17.0-XDRV1 SHPE

GNYE

DIN2/17.1 1 +OBFAL-APRec1 /17.1-XDRV1 A1:91

GND/17.3 2 +OBFAL-APRec1 /17.3-XDRV1 A1:72

RO1 CO/17.4 3 +OBFAL-APRec1-OPT-AF /17.4-XDRV1 A3:223

RO1 NO/17.4 4 +OBFAL-APRec1-OPT-AF /17.4-XDRV1 A3:234

RO2 CO/17.4 5 +OBFAL-APRec1-OPT-AF /17.4-XDRV1 A3:255

RO2 NO/17.5 6 +OBFAL-APRec1-OPT-AF /17.5-XDRV1 A3:266

+24V/17.5 7 +OBFAL-APRec1-OPT-AF /17.5-XDRV1 A1:67

DIN3/17.6 8 +OBFAL-APRec1-OPT-AF /17.6-XDRV1 A1:108

DIN4/17.7 9 +OBFAL-APRec1-OPT-AF /17.7-XDRV1 A1:149

DIN1/17.8 10 +OBFAL-APRec1-OPT-AF /17.8-XDRV1 A1:810
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134 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W2

AO1+/17.9 +OBFAL-APRec1-OPT-AF /17.9-XDRV1 A1:1811

AO1-/17.9 +OBFAL-APRec1-OPT-AF /17.9-XDRV1 A1:1912

/17.9 -W2 /17.9-XDRV1 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W3 12G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

/18.8 SH -W3 /18.0-XDRV2 SHPE

GNYE

DIN2/18.1 1 +OBFAL-APRec2 /18.1-XDRV2 A1:91

GND/18.3 2 +OBFAL-APRec2 /18.3-XDRV2 A1:72

RO1 CO/18.4 3 +OBFAL-APRec2-OPT-AF /18.4-XDRV2 A3:223

RO1 NO/18.4 4 +OBFAL-APRec2-OPT-AF /18.4-XDRV2 A3:234

RO2 CO/18.4 5 +OBFAL-APRec2-OPT-AF /18.4-XDRV2 A3:255

RO2 NO/18.5 6 +OBFAL-APRec2-OPT-AF /18.5-XDRV2 A3:266

+24V/18.5 7 +OBFAL-APRec2-OPT-AF /18.5-XDRV2 A1:67

DIN3/18.6 8 +OBFAL-APRec2-OPT-AF /18.6-XDRV2 A1:108

DIN4/18.7 9 +OBFAL-APRec2-OPT-AF /18.7-XDRV2 A1:149

DIN1/18.8 10 +OBFAL-APRec2-OPT-AF /18.8-XDRV2 A1:810
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W4

AO1+/18.9 +OBFAL-APRec2-OPT-AF /18.9-XDRV2 A1:1811

AO1-/18.9 +OBFAL-APRec2-OPT-AF /18.9-XDRV2 A1:1912

/18.9 -W4 /18.9-XDRV2 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W5 12G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

/19.8 SH -W5 /19.0-XDRV3 SHPE

GNYE

DIN2/19.1 1 +OBFAL-APMZ /19.1-XDRV3 A1:91

GND/19.3 2 +OBFAL-APMZ /19.3-XDRV3 A1:72

RO1 CO/19.4 3 +OBFAL-APMZ-OPT-AF /19.4-XDRV3 A3:223

RO1 NO/19.4 4 +OBFAL-APMZ-OPT-AF /19.4-XDRV3 A3:234

RO2 CO/19.4 5 +OBFAL-APMZ-OPT-AF /19.4-XDRV3 A3:255

RO2 NO/19.5 6 +OBFAL-APMZ-OPT-AF /19.5-XDRV3 A3:266

+24V/19.5 7 +OBFAL-APMZ-OPT-AF /19.5-XDRV3 A1:67

DIN3/19.6 8 +OBFAL-APMZ-OPT-AF /19.6-XDRV3 A1:108

DIN4/19.7 9 +OBFAL-APMZ-OPT-AF /19.7-XDRV3 A1:149

DIN1/19.8 10 +OBFAL-APMZ-OPT-AF /19.8-XDRV3 A1:810
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W6

AO1+/19.9 +OBFAL-APMZ-OPT-AF /19.9-XDRV3 A1:1811

AO1-/19.9 +OBFAL-APMZ-OPT-AF /19.9-XDRV3 A1:1912

/19.9 -W6 /19.9-XDRV3 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W7 12G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

/20.8 SH -W7 /20.0-XDRV4 SHPE

GNYE

DIN2/20.1 1 +OBFAL-APO1 /20.1-XDRV4 A1:91

GND/20.3 2 +OBFAL-APO1 /20.3-XDRV4 A1:72

RO1 CO/20.4 3 +OBFAL-APO1-OPT-AF /20.4-XDRV4 A3:223

RO1 NO/20.4 4 +OBFAL-APO1-OPT-AF /20.4-XDRV4 A3:234

RO2 CO/20.4 5 +OBFAL-APO1-OPT-AF /20.4-XDRV4 A3:255

RO2 NO/20.5 6 +OBFAL-APO1-OPT-AF /20.5-XDRV4 A3:266

+24V/20.5 7 +OBFAL-APO1-OPT-AF /20.5-XDRV4 A1:67

DIN3/20.6 8 +OBFAL-APO1-OPT-AF /20.6-XDRV4 A1:108

DIN4/20.7 9 +OBFAL-APO1-OPT-AF /20.7-XDRV4 A1:149

DIN1/20.8 10 +OBFAL-APO1-OPT-AF /20.8-XDRV4 A1:810
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W8

AO1+/20.9 +OBFAL-APO1-OPT-AF /20.9-XDRV4 A1:1811

AO1-/20.9 +OBFAL-APO1-OPT-AF /20.9-XDRV4 A1:1912

/20.9 -W8 /20.9-XDRV4 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W9 12G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

/21.8 SH -W9 /21.0-XDRV5 SHPE

GNYE

DIN2/21.1 1 +OBFAL-APO2 /21.1-XDRV5 A1:91

GND/21.3 2 +OBFAL-APO2 /21.3-XDRV5 A1:72

RO1 CO/21.4 3 +OBFAL-APO2-OPT-AF /21.4-XDRV5 A3:223

RO1 NO/21.4 4 +OBFAL-APO2-OPT-AF /21.4-XDRV5 A3:234

RO2 CO/21.4 5 +OBFAL-APO2-OPT-AF /21.4-XDRV5 A3:255

RO2 NO/21.5 6 +OBFAL-APO2-OPT-AF /21.5-XDRV5 A3:266

+24V/21.5 7 +OBFAL-APO2-OPT-AF /21.5-XDRV5 A1:67

DIN3/21.6 8 +OBFAL-APO2-OPT-AF /21.6-XDRV5 A1:108

DIN4/21.7 9 +OBFAL-APO2-OPT-AF /21.7-XDRV5 A1:149

DIN1/21.8 10 +OBFAL-APO2-OPT-AF /21.8-XDRV5 A1:810
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W10

AO1+/21.9 +OBFAL-APO2-OPT-AF /21.9-XDRV5 A1:1811

AO1-/21.9 +OBFAL-APO2-OPT-AF /21.9-XDRV5 A1:1912

/21.9 -W10 /21.9-XDRV5 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W11 12G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

/22.8 SH -W11 /22.0-XDRV6 SHPE

GNYE

DIN2/22.1 1 +OBFAL-APO3 /22.1-XDRV6 A1:91

GND/22.3 2 +OBFAL-APO3 /22.3-XDRV6 A1:72

RO1 CO/22.4 3 +OBFAL-APO3-OPT-AF /22.4-XDRV6 A3:223

RO1 NO/22.4 4 +OBFAL-APO3-OPT-AF /22.4-XDRV6 A3:234

RO2 CO/22.4 5 +OBFAL-APO3-OPT-AF /22.4-XDRV6 A3:255

RO2 NO/22.5 6 +OBFAL-APO3-OPT-AF /22.5-XDRV6 A3:266

+24V/22.5 7 +OBFAL-APO3-OPT-AF /22.5-XDRV6 A1:67

DIN3/22.6 8 +OBFAL-APO3-OPT-AF /22.6-XDRV6 A1:108

DIN4/22.7 9 +OBFAL-APO3-OPT-AF /22.7-XDRV6 A1:149

DIN1/22.8 10 +OBFAL-APO3-OPT-AF /22.8-XDRV6 A1:810

11



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

34

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

MONT
Plan kabli =+SP22-W12

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

36

4

07.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

35

2

=

Nazwa

5

144 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W12

AO1+/22.9 +OBFAL-APO3-OPT-AF /22.9-XDRV6 A1:1811

AO1-/22.9 +OBFAL-APO3-OPT-AF /22.9-XDRV6 A1:1912

/22.9 -W12 /22.9-XDRV6 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W13 12G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

/23.8 SH -W13 /23.0-XDRV7 SHPE

GNYE

DIN2/23.1 1 +OBFAL-APO4 /23.1-XDRV7 A1:91

GND/23.3 2 +OBFAL-APO4 /23.3-XDRV7 A1:72

RO1 CO/23.4 3 +OBFAL-APO4-OPT-AF /23.4-XDRV7 A3:223

RO1 NO/23.4 4 +OBFAL-APO4-OPT-AF /23.4-XDRV7 A3:234

RO2 CO/23.4 5 +OBFAL-APO4-OPT-AF /23.4-XDRV7 A3:255

RO2 NO/23.5 6 +OBFAL-APO4-OPT-AF /23.5-XDRV7 A3:266

+24V/23.5 7 +OBFAL-APO4-OPT-AF /23.5-XDRV7 A1:67

DIN3/23.6 8 +OBFAL-APO4-OPT-AF /23.6-XDRV7 A1:108

DIN4/23.7 9 +OBFAL-APO4-OPT-AF /23.7-XDRV7 A1:149

DIN1/23.8 10 +OBFAL-APO4-OPT-AF /23.8-XDRV7 A1:810
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W14

AO1+/23.9 +OBFAL-APO4-OPT-AF /23.9-XDRV7 A1:1811

AO1-/23.9 +OBFAL-APO4-OPT-AF /23.9-XDRV7 A1:1912

/23.9 -W14 /23.9-XDRV7 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W15 12G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

/24.8 SH -W15 /24.0-XDRV8 SHPE

GNYE

DIN2/24.1 1 +OBFAL-APO5 /24.1-XDRV8 A1:91

GND/24.3 2 +OBFAL-APO5 /24.3-XDRV8 A1:72

RO1 CO/24.4 3 +OBFAL-APO5-OPT-AF /24.4-XDRV8 A3:223

RO1 NO/24.4 4 +OBFAL-APO5-OPT-AF /24.4-XDRV8 A3:234

RO2 CO/24.4 5 +OBFAL-APO5-OPT-AF /24.4-XDRV8 A3:255

RO2 NO/24.5 6 +OBFAL-APO5-OPT-AF /24.5-XDRV8 A3:266

+24V/24.5 7 +OBFAL-APO5-OPT-AF /24.5-XDRV8 A1:67

DIN3/24.6 8 +OBFAL-APO5-OPT-AF /24.6-XDRV8 A1:108

DIN4/24.7 9 +OBFAL-APO5-OPT-AF /24.7-XDRV8 A1:149

DIN1/24.8 10 +OBFAL-APO5-OPT-AF /24.8-XDRV8 A1:810
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W16

AO1+/24.9 +OBFAL-APO5-OPT-AF /24.9-XDRV8 A1:1811

AO1-/24.9 +OBFAL-APO5-OPT-AF /24.9-XDRV8 A1:1912

/24.9 -W16 /24.9-XDRV8 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W17 12G 0,5ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)

/25.8 SH -XDRV10 /26.8-XDRV9 PEPE

GNYE

DIN2/25.1 1 +OBFAL-APO6 /25.1-XDRV9 A1:91

GND/25.3 2 +OBFAL-APO6 /25.3-XDRV9 A1:72

RO1 CO/25.4 3 +OBFAL-APO6-OPT-AF /25.4-XDRV9 A3:223

RO1 NO/25.4 4 +OBFAL-APO6-OPT-AF /25.4-XDRV9 A3:234

RO2 CO/25.4 5 +OBFAL-APO6-OPT-AF /25.4-XDRV9 A3:255

RO2 NO/25.5 6 +OBFAL-APO6-OPT-AF /25.5-XDRV9 A3:266

+24V/25.5 7 +OBFAL-APO6-OPT-AF /25.5-XDRV9 A1:67

DIN3/25.6 8 +OBFAL-APO6-OPT-AF /25.6-XDRV9 A1:108

DIN4/25.7 9 +OBFAL-APO6-OPT-AF /25.7-XDRV9 A1:149

DIN1/25.8 10 +OBFAL-APO6-OPT-AF /25.8-XDRV9 A1:810

11

/26.1 1 -XDRV10 /26.1+PN16-APU1 1DIN2 A1:9

/26.3 2 -XDRV10 /26.3+PN16-APU1 2GND A1:7

/26.4 3 -XDRV10 /26.4+PN16-APU1 3RO1 CO A3:22

/26.4 4 -XDRV10 /26.4+PN16-APU1 4RO1 NO A3:23

/26.4 5 -XDRV10 /26.4+PN16-APU1 5RO2 CO A3:25

/26.5 6 -XDRV10 /26.5+PN16-APU1 6RO2 NO A3:26

/26.5 7 -XDRV10 /26.5+PN16-APU1 7+24V A1:6

/26.6 8 -XDRV10 /26.6+PN16-APU1 8DIN3 A1:10

/26.7 9 -XDRV10 /26.7+PN16-APU1 9DIN4 A1:14

/26.8 10 -XDRV10 /26.8+PN16-APU1 10DIN1 A1:8



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

40

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

MONT
Plan kabli =+SP22-W18

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

42

4

07.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

41

2

=

Nazwa

5

150 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W18

AO1+/25.9 +OBFAL-APO6-OPT-AF /25.9-XDRV9 A1:1811

AO1-/25.9 +OBFAL-APO6-OPT-AF /25.9-XDRV9 A1:1912

/25.9 -W18 /25.9-XDRV9 PE
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151 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W19

/15.1 -Pssd /15.1-XA2 1WAGO 2002-1611/1000-541 TOPJOBS 1

/15.1 -Pssd /15.1-XA2 22

/15.1 -W19 /15.1-XA2 PE

/15.2 -Pssm /15.2-XA2 14

/15.2 -Pssm /15.2-XA2 25

/15.3 -dPkol /15.3-XA2 17

/15.4 -dPkol /15.4-XA2 28

/15.5 -Guz /15.5-XA2 1511

/15.5 -Guz /15.5-XA2 1612

/15.7 -Ptlo /15.7-XA2 116

/15.8 -Ptlo /15.8-XA2 217
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W20

/47.1 -U205 /47.1+OBPOMP-TwyWR 11

/47.1 -U205 /47.1+OBPOMP-TwyWR 22

/47.1 -W20 /47.0-XA 1.PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W21

/47.6 -W21 /47.5-XA 1.PE
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154 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W22

/15.3 -W22 /15.2-XA2 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W23

/15.4 -W23 /15.3-XA2 PE
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156 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W24

/15.5 -W24 /15.5-XA2 PE
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157 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W26

/15.8 -W26 /15.7-XA2 PE
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158 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W30 2 0,75LIYCY

/16.1 SH -W30 /16.0-XWSK1 SHPE

BN

WH

/16.1 BN +OBMPP-AW30-I+ /16.1-XWSK1 1

/16.1 WH +OBMPP-AW30-I- /16.1-XWSK1 2
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159 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W31 2 0,75LIYCY

/16.2 SH -W31 /16.2-XWSK1 SHPE

BN

WH

/16.2 BN +OBMPP-AW32-I+ /16.2-XWSK1 3

/16.2 WH +OBMPP-AW32-I- /16.2-XWSK1 4



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

50

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

MONT
Plan kabli =+SP22-W32

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

52

4

07.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

51

2

=

Nazwa

5

160 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W32 2 0,75LIYCY

/16.4 SH -W32 /16.3-XWSK1 SHPE

BN

WH

/16.3 BN +OBMPP-AW33-I+ /16.3-XWSK1 6

/16.3 WH +OBMPP-AW33-I- /16.3-XWSK1 7
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161 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W33 2 0,75LIYCY

/16.5 SH -W33 /16.4-XWSK1 SHPE

BN

WH

/16.5 BN +OBMPP-AW34-I+ /16.5-XWSK1 9

/16.5 WH +OBMPP-AW34-I- /16.5-XWSK1 10



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

52

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

MONT
Plan kabli =+SP22-W34

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

54

4

07.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

53

2

=

Nazwa

5

162 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W34 12 0,75LiYCY

/39.2 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.2-XSL10 11

/39.2 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.2-XSL10 22

/39.3 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.3-XSL10 33

/39.4 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.4-XSL10 44

/39.4 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.4-XSL10 55

/39.5 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.5-XSL10 66

/39.6 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.6-XSL10 77

/39.6 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.6-XSL10 88

/39.7 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.7-XSL10 99

/39.8 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.8-XSL10 1010

/39.8 /39.8-XSL10 PE
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163 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W35 2 0,75LiYCY

/39.9 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.9-XSL10 1111

/39.9 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 /39.9-XSL10 1212

/39.9 /39.9-XSL10 PE
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164 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W36 12 0,75LiYCY

/40.2 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 /40.2-XSL11 22

/40.3 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 /40.3-XSL11 33

/40.4 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 /40.4-XSL11 44

/40.4 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 /40.4-XSL11 55

/40.5 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 /40.5-XSL11 66

/40.6 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 /40.6-XSL11 77

/40.6 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 /40.6-XSL11 88

/40.7 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 /40.7-XSL11 99

/40.8 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 /40.8-XSL11 1010

/40.8 /40.8-XSL11 PE
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165 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W37 2 0,75LiYCY

/40.9 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 /40.9-XSL11 1111

/40.9 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 /40.9-XSL11 1212

/40.9 /40.9-XSL11 PE
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166 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W39 12 0,75LiYCY

/27.8 SH -XDRV13 /28.8-XDRV11 PEPE



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

57

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

MONT
Plan kabli =+SP22-W40

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

59

4

07.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

58

2

=

Nazwa

5

167 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W40 12 0,75LiYCY

/29.9 SH -W24 /15.5-XZAW12 SHPE

/29.4 +SSL5-XZAW12 /29.4-XZAW12 11

/29.5 +SSL5-XZAW12 /29.5-XZAW12 22

/29.6 +SSL5-XZAW12 /29.6-XZAW12 33

/29.7 +SSL5-XZAW12 /29.7-XZAW12 44

/29.8 +SSL5-XZAW12 /29.8-XZAW12 55

/29.9 +SSL5-XZAW12 /29.9-XZAW12 66
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168 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W41 2 0,75BiT 500 (St) CH B2ca

/16.8 SH -W41 /16.7-XWSK2 SHPE

BN

WH

/16.7 BN +SODG1-AW41-I+ /16.7-XWSK2 1

/16.7 WH +SODG1-AW41-I- /16.7-XWSK2 2
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169 /

Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W42 2 0,75BiT 500 (St) CH B2ca

/16.9 SH -W42 /16.8-XWSK2 SHPE

BN

WH

/16.9 BN +SODG1-AW42-I+ /16.9-XWSK2 3

/16.9 WH +SODG1-AW42-I- /16.9-XWSK2 4
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W43 2 0,75LiYCY

AO1+/39.9 +PN16-APU1 /39.9+OBMPP-SSLPU12-XF10 A1:184

AO1-/39.9 +PN16-APU1 /39.9+OBMPP-SSLPU12-XF10 A1:195

/39.9 /39.9+OBMPP-SSLPU12-XF10 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W44 3 0,75LiYCY

+24V/40.0 +PN16-APU2 /40.0+OBMPP-SSLPU12-XF11 A1:121

DIN5/40.0 +PN16-APU2 /40.0+OBMPP-SSLPU12-XF11 A1:152
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W45 2 0,75LiYCY

AO1+/40.9 +PN16-APU2 /40.9+OBMPP-SSLPU12-XF11 A1:184

AO1-/40.9 +PN16-APU2 /40.9+OBMPP-SSLPU12-XF11 A1:195

/40.9 /40.9+OBMPP-SSLPU12-XF11 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W46 3 0,75LiYCY

+24V/39.0 +PN16-APU1 /39.0+OBMPP-SSLPU12-XF10 A1:121

DIN5/39.1 +PN16-APU1 /39.1+OBMPP-SSLPU12-XF10 A1:152
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SODG1-W100 10 0,5LIYCY

SH

/16.6 WH -XKOL /16.6-KOL 5+18..32V DC

/16.4 BN -XKOL /16.5-KOL 4SYGNAŁ1

/16.5 GN -XKOL /16.1-KOL 1VOL

/16.6 YE -XKOL /16.6-KOL 6GND10

/16.7 GY -XKOL /16.4-KOL 3KOLOR2

/16.7 PK -XKOL /16.5-KOL 7KOLOR3

/16.7 BU -XKOL /16.2-KOL 2KOLOR1

RD

BK

VT
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+OBMPP-W48 5G 1,5

+SP22/29.1 BU -VL5-N +SP22/29.1+SSL5-XL51 1

+SP22/29.3 -VL5-WZ +SP22/29.3+SSL5-XL52 1

+SP22/29.1 -VL5-PE +SP22/29.1+SSL5-XL51 PE

+SP22/29.2 -VL5-OTW +SP22/29.2+SSL5-XL51 2

BU

+SP22/29.2 -VL5-ZAM +SP22/29.2+SSL5-XL51 3
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+OBFAL-APU4-WSB13 5G 0,75BiT 500 (St) CH B2ca

+SP22/41.1 SH +OBMPP-SSLPU4-XSB +SP22/41.1-APU4-WSB9 PESH

+SP22/41.0 +OBMPP-SSLPU4-XSB +SP22/41.0-APU4-XSB 11

+SP22/41.0 +OBMPP-SSLPU4-XSB +SP22/41.0-APU4-XSB 22

+SP22/41.1 +OBMPP-SSLPU4-XSB +SP22/41.1-APU4-XSB 33

+SP22/41.1 +OBMPP-SSLPU4-XSB +SP22/41.1-APU4-XSB 44
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W52 12 0,75BiT 500 (St) CH B2ca

/41.2 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.2-XSL13 11

/41.3 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.3-XSL13 22

/41.4 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.4-XSL13 33

/41.4 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.4-XSL13 44

/41.5 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.5-XSL13 55

/41.6 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.6-XSL13 66

/41.6 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.6-XSL13 77

/41.7 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.7-XSL13 88

/41.8 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.8-XSL13 99

/41.8 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.8-XSL13 PEPE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W53 2 0,75BiT 500 (St) CH B2ca

/41.9 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.91010

/41.9 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 /41.91111

/41.9 /41.9PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W55 2 0,75BiT 500 (St) CH B2ca

AO1+/28.9 +OBFAL-APU4-OPT-AF /28.9-XDRV13 A1:1811

AO1-/28.9 +OBFAL-APU4-OPT-AF /28.9-XDRV13 A1:1912

/28.9 /28.9-XDRV13 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SP22-W56 2 0,75LiYCY

AO1-+SODG1/13.9 +OBFAL-APU4-OPT-B4 +SODG1/13.9-XSN13 A1:410

AO1++SODG1/13.9 +OBFAL-APU4-OPT-B4 +SODG1/13.9-XSN13 A1:311

+SODG1/13.9 +SODG1/13.9-XSN13 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SODG1-W50 12 0,75BiT 500 (St) CH B2ca

/13.1 -XSN13 /13.1+SP22-XSN13 11

/13.2 -XSN13 /13.2+SP22-XSN13 22

/13.2 -XSN13 /13.2+SP22-XSN13 33

/13.3 -XSN13 /13.3+SP22-XSN13 44

/13.3 -XSN13 /13.3+SP22-XSN13 55

/13.4 -XSN13 /13.4+SP22-XSN13 66

/13.5 -XSN13 /13.5+SP22-XSN13 77

/13.5 -XSN13 /13.5+SP22-XSN13 88

/13.6 /13.6+SP22-XSN13 9 -XSN13 9

/13.7 /13.7+SP22-XSN13 PE
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Oznaczenie celu od

F09_001

Powiązanie Oznaczenie celu do Powiązanie Tekst funkcyjny

Nazwa kabla Liczba żył

Przyłącze żyła

Typ kabla

Plan kabli
Tekst funkcyjnyPrzekrój

Tekst funkcyjny Przyłącze

Długość kabla

=+SODG1-W51 2 0,75BiT 500 (St) CH B2ca

/13.9 -XSN13 /13.9+SP22-XSN13 1010

/13.9 -XSN13 /13.9+SP22-XSN13 1111

/13.9 /13.9+SP22-XSN13 PE
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-X24AKP

-XMB 1 1 /7.01079
-FF1 3 2 /7.11115
-FF1 12 3 /7.11118
-FF1 9 4 /7.21121
-FF2 1 5 /7.21125
-FF2 2 6 /7.31128
-FF2 3 7 /7.31132

8 /7.3

9 /7.4

10 /7.4

11 /7.4

12 /7.4

-FF30 5000
-FF31 5001
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-X24SAFI

-XMB 5 1 /8.01103
-FF10 3 2 /8.11143
-FF10 12 3 /8.11146
-FF10 9 4 /8.11149
-FF11 1 5 /8.21153
-FF11 2 6 /8.21156
-FF11 3 7 /8.21159
-FF12 1 8 /8.31163
-FF12 2 9 /8.31166
-FF12 3 10 /8.41169
-FF13 1 11 /8.41171
-FF13 2 12 /8.41174
-FF13 3 13 /8.51176
-FF14 1 14 /8.51179
-FF14 2 15 /8.51181
-FF14 3 16 /8.61183
-FF15 4 17 /8.61186
-FF15 5 18 /8.61188
-FF15 6 19 /8.71190
-FF16 1 20 /8.82000
-FF17 1 21 /8.82007
-FF23 1 24 /8.92009
-FF18 1 22 /8.84008
-FF19 1 23 /8.94009
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XA

-W
20

-W
21

-XAN24 1'-U2052 1 /47.11139
-A222 2'-U2051 2 /47.11872
-XAN24 4 3 /47.11141

-W201 1.PE /47.1

4 /47.3

-A222 3 5 /47.31876
6 /47.4

1 1.PE /47.4

3'-U2057 /47.5

-A222 4'-U2055 8 /47.51878
9 /47.6

-W211 1.PE /47.6

10 /47.8

-A222 7 11 /47.81879
12 /47.8

1 1.PE /47.8

13 /48.1

-A222 2 14 /48.11880
15 /48.1

1 1.PE /48.1

16 /48.3

-A222 4 17 /48.31881
18 /48.4

1 1.PE /48.4

19 /48.5

-A222 6 20 /48.51882
21 /48.6

1 1.PE /48.6

22 /48.8

-A222 8 23 /48.81883
24 /48.8

1 1.PE /48.8
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XA2

-W
19

-W
22

-W
23

-W
24

WAGO 2002-1611/1000-541 TOPJOBS -FF22 1-Pssd2 1 /15.11092
1-Pssm4 /15.2

1-dPkol7 /15.3

10 /15.4

13 /15.6

1-Ptlo16 /15.7

-AW12-I+ 2-Pssd2 /15.1

-XMB 4 3 /15.11096
-AW13-I+ 2-Pssm5 /15.2

6 /15.3

-AW14-I+ 2-dPkol8 /15.4

9 /15.4

-AW15-I+ 15-Guz11 /15.5

12 /15.5

-AW16-I+ 14 /15.6

15 /15.6

-AW17-I+ 2-Ptlo17 /15.8

18 /15.8

-W191 PE /15.1

-W221 PE /15.3

-W231 PE /15.4

-W241 PE /15.5

16-Guz

1 PE /15.7

-AS13 5134
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1
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Sprawdz.
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4
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78

2

=

Nazwa

5

187 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XA2

-W
26

-W261 PE /15.8
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1
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2

=

Nazwa

5

188 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XAN24

-A221 4-FF32 1 /7.81138 1137
-XA 1 2 /7.81139
-A221 4-XMB3 3 /7.91140 1096
-XA 3 4 /7.91141
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2

=

Nazwa

5

189 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XD24

-MR1 6-FF15R1 1 /8.61086 1191
-MB1 R1 2 /8.61085
-U104 7 3 /8.61018
-SKA2 13 4 /8.71192
-S1 14 5 /8.71225
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Data

Data
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MONT
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1
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Sprawdz.
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81

2

=

Nazwa

5

190 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV1

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
-W

1

-W
2

-KREM1 A1:9+OBFAL-APRec122 1 /17.11200 1

-KGz1 A1:7+OBFAL-APRec1A2 2 /17.31209 2

+DSP22-HGg1 x2 1208
-KGz1 A3:22+OBFAL-APRec1-OPT-AFA1 3 /17.41214 3

+DSP22-HGg1 x1 1211
+DSP22-Swz1 A3:23+OBFAL-APRec1-OPT-AF11 4 /17.41205 4

-KGp1 A3:25+OBFAL-APRec1-OPT-AFA1 5 /17.41220 5

+DSP22-HGz1 x1 1217
A3:26+OBFAL-APRec1-OPT-AF6 /17.56

-KREM1 A1:6+OBFAL-APRec1-OPT-AF11 7 /17.51226 7

-KSu1 A1:10+OBFAL-APRec1-OPT-AF14 8 /17.61231 8

+DSP22-Szu1 13 1228
-Ku1 14 1232
-KSd1 A1:14+OBFAL-APRec1-OPT-AF14 9 /17.71240 9

+DSP22-Szd1 13 1236
-Kd1 14 1241
+DSP22-Szz1 A1:8+OBFAL-APRec1-OPT-AF13 10 /17.81245 10

-KZA1 14 1246
SH-W11 PE /17.8SH

+DSP22-AW1-I+ A1:18+OBFAL-APRec1-OPT-AF11 /17.91251
-AS1 A1:19+OBFAL-APRec1-OPT-AF12 /17.91253

-W21 PE /17.9
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Oryg.
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82

2

=

Nazwa

5

191 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV2

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
-W

3

-W
4

-KREM2 A1:9+OBFAL-APRec222 1 /18.11260 1

-KGz2 A1:7+OBFAL-APRec2A2 2 /18.31269 2

+DSP22-HGg2 x2 1268
-KGz2 A3:22+OBFAL-APRec2-OPT-AFA1 3 /18.41274 3

+DSP22-HGg2 x1 1271
+DSP22-Swz2 A3:23+OBFAL-APRec2-OPT-AF11 4 /18.41265 4

-KGp2 A3:25+OBFAL-APRec2-OPT-AFA1 5 /18.41280 5

+DSP22-HGz2 x1 1277
A3:26+OBFAL-APRec2-OPT-AF6 /18.56

-KREM2 A1:6+OBFAL-APRec2-OPT-AF11 7 /18.51286 7

-KSu2 A1:10+OBFAL-APRec2-OPT-AF14 8 /18.61291 8

+DSP22-Szu2 13 1288
-Ku2 14 1292
-KSd2 A1:14+OBFAL-APRec2-OPT-AF14 9 /18.71300 9

+DSP22-Szd2 13 1296
-Kd2 14 1301
+DSP22-Szz2 A1:8+OBFAL-APRec2-OPT-AF13 10 /18.81305 10

-KZA2 14 1306
SH-W31 PE /18.8SH

+DSP22-AW2-I+ A1:18+OBFAL-APRec2-OPT-AF11 /18.91311
-AS2 A1:19+OBFAL-APRec2-OPT-AF12 /18.91313

-W41 PE /18.9
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2

=

Nazwa

5

192 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV3

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
-W

5

-W
6

-KREM3 A1:9+OBFAL-APMZ22 1 /19.11320 1

-KGz3 A1:7+OBFAL-APMZA2 2 /19.31329 2

+DSP22-HGg3 x2 1328
-KGz3 A3:22+OBFAL-APMZ-OPT-AFA1 3 /19.41334 3

+DSP22-HGg3 x1 1331
+DSP22-Swz3 A3:23+OBFAL-APMZ-OPT-AF11 4 /19.41325 4

-KGp3 A3:25+OBFAL-APMZ-OPT-AFA1 5 /19.41340 5

+DSP22-HGz3 x1 1337
A3:26+OBFAL-APMZ-OPT-AF6 /19.56

-KREM3 A1:6+OBFAL-APMZ-OPT-AF11 7 /19.51346 7

-KSu3 A1:10+OBFAL-APMZ-OPT-AF14 8 /19.61351 8

+DSP22-Szu3 13 1348
-Ku3 14 1352
-KSd3 A1:14+OBFAL-APMZ-OPT-AF14 9 /19.71360 9

+DSP22-Szd3 13 1356
-Kd3 14 1361
+DSP22-Szz3 A1:8+OBFAL-APMZ-OPT-AF13 10 /19.81365 10

-KZA3 14 1366
SH-W51 PE /19.8SH

+DSP22-AW3-I+ A1:18+OBFAL-APMZ-OPT-AF11 /19.91371
-AS3 A1:19+OBFAL-APMZ-OPT-AF12 /19.91373

-W61 PE /19.9
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2

=

Nazwa

5

193 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV4

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
-W

7

-W
8

-KREM4 A1:9+OBFAL-APO122 1 /20.11380 1

-KGz4 A1:7+OBFAL-APO1A2 2 /20.31389 2

+DSP22-HGg4 x2 1388
-KGz4 A3:22+OBFAL-APO1-OPT-AFA1 3 /20.41394 3

+DSP22-HGg4 x1 1391
+DSP22-Swz4 A3:23+OBFAL-APO1-OPT-AF11 4 /20.41385 4

-KGp4 A3:25+OBFAL-APO1-OPT-AFA1 5 /20.41400 5

+DSP22-HGz4 x1 1397
A3:26+OBFAL-APO1-OPT-AF6 /20.56

-KREM4 A1:6+OBFAL-APO1-OPT-AF11 7 /20.51406 7

-KSu4 A1:10+OBFAL-APO1-OPT-AF14 8 /20.61411 8

+DSP22-Szu4 13 1408
-Ku4 14 1412
-KSd4 A1:14+OBFAL-APO1-OPT-AF14 9 /20.71420 9

+DSP22-Szd4 13 1416
-Kd4 14 1421
+DSP22-Szz4 A1:8+OBFAL-APO1-OPT-AF13 10 /20.81425 10

-KZA4 14 1426
SH-W71 PE /20.8SH

+DSP22-AW4-I+ A1:18+OBFAL-APO1-OPT-AF11 /20.91431
-AS4 A1:19+OBFAL-APO1-OPT-AF12 /20.91433

-W81 PE /20.9
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2

=

Nazwa

5

194 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV5

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
-W

9

-W
10

-KREM5 A1:9+OBFAL-APO222 1 /21.11440 1

-KGz5 A1:7+OBFAL-APO2A2 2 /21.31449 2

+DSP22-HGg5 x2 1448
-KGz5 A3:22+OBFAL-APO2-OPT-AFA1 3 /21.41454 3

+DSP22-HGg5 x1 1451
+DSP22-Swz5 A3:23+OBFAL-APO2-OPT-AF11 4 /21.41445 4

-KGp5 A3:25+OBFAL-APO2-OPT-AFA1 5 /21.41460 5

+DSP22-HGz5 x1 1457
A3:26+OBFAL-APO2-OPT-AF6 /21.56

-KREM5 A1:6+OBFAL-APO2-OPT-AF11 7 /21.51466 7

-KSu5 A1:10+OBFAL-APO2-OPT-AF14 8 /21.61471 8

+DSP22-Szu5 13 1468
-Ku5 14 1472
-KSd5 A1:14+OBFAL-APO2-OPT-AF14 9 /21.71480 9

+DSP22-Szd5 13 1476
-Kd5 14 1481
+DSP22-Szz5 A1:8+OBFAL-APO2-OPT-AF13 10 /21.81485 10

-KZA5 14 1486
SH-W91 PE /21.8SH

+DSP22-AW5-I+ A1:18+OBFAL-APO2-OPT-AF11 /21.91491
-AS5 A1:19+OBFAL-APO2-OPT-AF12 /21.91493

-W101 PE /21.9
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=

Nazwa

5

195 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV6

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
-W

11

-W
12

-KREM6 A1:9+OBFAL-APO322 1 /22.11500 1

-KGz6 A1:7+OBFAL-APO3A2 2 /22.31509 2

+DSP22-HGg6 x2 1508
-KGz6 A3:22+OBFAL-APO3-OPT-AFA1 3 /22.41514 3

+DSP22-HGg6 x1 1511
+DSP22-Swz6 A3:23+OBFAL-APO3-OPT-AF11 4 /22.41505 4

-KGp6 A3:25+OBFAL-APO3-OPT-AFA1 5 /22.41520 5

+DSP22-HGz6 x1 1517
A3:26+OBFAL-APO3-OPT-AF6 /22.56

-KREM6 A1:6+OBFAL-APO3-OPT-AF11 7 /22.51526 7

-KSu6 A1:10+OBFAL-APO3-OPT-AF14 8 /22.61531 8

+DSP22-Szu6 13 1528
-Ku6 14 1532
-KSd6 A1:14+OBFAL-APO3-OPT-AF14 9 /22.71540 9

+DSP22-Szd6 13 1536
-Kd6 14 1541
+DSP22-Szz6 A1:8+OBFAL-APO3-OPT-AF13 10 /22.81545 10

-KZA6 14 1546
SH-W111 PE /22.8SH

+DSP22-AW6-I+ A1:18+OBFAL-APO3-OPT-AF11 /22.91551
-AS6 A1:19+OBFAL-APO3-OPT-AF12 /22.91553

-W121 PE /22.9
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=

Nazwa

5

196 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV7

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
-W

13

-W
14

-KREM7 A1:9+OBFAL-APO422 1 /23.11560 1

-KGz7 A1:7+OBFAL-APO4A2 2 /23.31569 2

+DSP22-HGg7 x2 1568
-KGz7 A3:22+OBFAL-APO4-OPT-AFA1 3 /23.41574 3

+DSP22-HGg7 x1 1571
+DSP22-Swz7 A3:23+OBFAL-APO4-OPT-AF11 4 /23.41565 4

-KGp7 A3:25+OBFAL-APO4-OPT-AFA1 5 /23.41580 5

+DSP22-HGz7 x1 1577
A3:26+OBFAL-APO4-OPT-AF6 /23.56

-KREM7 A1:6+OBFAL-APO4-OPT-AF11 7 /23.51586 7

-KSu7 A1:10+OBFAL-APO4-OPT-AF14 8 /23.61591 8

+DSP22-Szu7 13 1588
-Ku7 14 1592
-KSd7 A1:14+OBFAL-APO4-OPT-AF14 9 /23.71600 9

+DSP22-Szd7 13 1596
-Kd7 14 1601
+DSP22-Szz7 A1:8+OBFAL-APO4-OPT-AF13 10 /23.81605 10

-KZA7 14 1606
SH-W131 PE /23.8SH

+DSP22-AW7-I+ A1:18+OBFAL-APO4-OPT-AF11 /23.91611
-AS7 A1:19+OBFAL-APO4-OPT-AF12 /23.91613

-W141 PE /23.9
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197 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV8

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
-W

15

-W
16

-KREM8 A1:9+OBFAL-APO522 1 /24.11620 1

-KGz8 A1:7+OBFAL-APO5A2 2 /24.31629 2

+DSP22-HGg8 x2 1628
-KGz8 A3:22+OBFAL-APO5-OPT-AFA1 3 /24.41634 3

+DSP22-HGg8 x1 1631
+DSP22-Swz8 A3:23+OBFAL-APO5-OPT-AF11 4 /24.41625 4

-KGp8 A3:25+OBFAL-APO5-OPT-AFA1 5 /24.41640 5

+DSP22-HGz8 x1 1637
A3:26+OBFAL-APO5-OPT-AF6 /24.56

-KREM8 A1:6+OBFAL-APO5-OPT-AF11 7 /24.51646 7

-KSu8 A1:10+OBFAL-APO5-OPT-AF14 8 /24.61651 8

+DSP22-Szu8 13 1648
-Ku8 14 1652
-KSd8 A1:14+OBFAL-APO5-OPT-AF14 9 /24.71660 9

+DSP22-Szd8 13 1656
-Kd8 14 1661
+DSP22-Szz8 A1:8+OBFAL-APO5-OPT-AF13 10 /24.81665 10

-KZA8 14 1666
SH-W151 PE /24.8SH

+DSP22-AW8-I+ A1:18+OBFAL-APO5-OPT-AF11 /24.91671
-AS8 A1:19+OBFAL-APO5-OPT-AF12 /24.91673

-W161 PE /24.9
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198 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV9

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
-W

17

-W
18

-KREM9 A1:9+OBFAL-APO622 1 /25.11679 1

-KGz9 A1:7+OBFAL-APO6A2 2 /25.31688 2

+DSP22-HGg9 x2 1687
-KGz9 A3:22+OBFAL-APO6-OPT-AFA1 3 /25.41693 3

+DSP22-HGg9 x1 1690
+DSP22-Swz9 A3:23+OBFAL-APO6-OPT-AF11 4 /25.41684 4

-KGp9 A3:25+OBFAL-APO6-OPT-AFA1 5 /25.41699 5

+DSP22-HGz9 x1 1696
A3:26+OBFAL-APO6-OPT-AF6 /25.56

-KREM9 A1:6+OBFAL-APO6-OPT-AF11 7 /25.51705 7

-KSu9 A1:10+OBFAL-APO6-OPT-AF14 8 /25.61710 8

+DSP22-Szu9 13 1707
-Ku9 14 1711
-KSd9 A1:14+OBFAL-APO6-OPT-AF14 9 /25.71719 9

+DSP22-Szd9 13 1715
-Kd9 14 1720
+DSP22-Szz9 A1:8+OBFAL-APO6-OPT-AF13 10 /25.81724 10

-KZA9 14 1725
PE-XDRV101 PE /25.8SH

+DSP22-AW9-I+ A1:18+OBFAL-APO6-OPT-AF11 /25.91730
-AS9 A1:19+OBFAL-APO6-OPT-AF12 /25.91732

-W181 PE /25.9
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV10

ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ)
-W

17

-KREM10 A1:9+PN16-APU122 1 /26.12209 1

-KGz10 A1:7+PN16-APU1A2 2 /26.32219 2

+DSP22-HGg10 x2 2218
-KGz10 A3:22+PN16-APU1A1 3 /26.42225 3

+DSP22-HGg10 x1 2222
+DSP22-Swz10 A3:23+PN16-APU111 4 /26.42214 4

-KGp10 A3:25+PN16-APU1A1 5 /26.42232 5

+DSP22-HGz10 x1 2229
A3:26+PN16-APU16 /26.56

-KREM10 A1:6+PN16-APU111 7 /26.52240 7

-KSu10 A1:10+PN16-APU114 8 /26.62245 8

+DSP22-Szu10 13 2242
-KLu10 14 2231
-Ku10 14 2246
-KSd10 A1:14+PN16-APU114 9 /26.72255 9

+DSP22-Szd10 13 2251
-KLd10 14 2237
-Kd10 14 2256
+DSP22-Szz10 A1:8+PN16-APU113 10 /26.82261 10

-KLZA10 14 2254
-KZA10 14 2262

PE-XDRV91 PE /26.8SH
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200 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV11

LiYCY
-W

39

-KREM11 A1:9+PN16-APU222 1 /27.12272
-KGz11 A1:7+PN16-APU2A2 2 /27.32282
+DSP22-HGg11 x2 2281
-KGz11 A3:22+PN16-APU2A1 3 /27.42288
+DSP22-HGg11 x1 2285
+DSP22-Swz11 A3:23+PN16-APU211 4 /27.42277
-KGp11 A3:32+PN16-APU2A1 5 /27.42295
+DSP22-HGz11 x1 2292

A3:33+PN16-APU26 /27.5

-KREM11 A1:6+PN16-APU211 7 /27.52303
-KSu11 A1:10+PN16-APU214 8 /27.62308
+DSP22-Szu11 13 2305
-KLu11 14 2290
-Ku11 14 2309
-KSd11 A1:14+PN16-APU214 9 /27.72318
+DSP22-Szd11 13 2314
-KLd11 14 2297
-Kd11 14 2319
+DSP22-Szz11 A1:8+PN16-APU213 10 /27.82324
-KLZA11 14 2310
-KZA11 14 2325

PE-XDRV131 PE /27.8SH5300
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XGAKP

-XMB 2 1 /7.01083
-A900 2 2 /7.11114
-A151 2 3 /7.11117
-A220 5 4 /7.11120
-A220 3 5 /7.21123
-A223 3 6 /7.21124
-Ku1 A2 7 /7.21127

8 /7.3

9 /7.3

10 /7.3

11 /7.3

12 /7.4

-XGCX 1 5002
-XGCX 2 5003

-A226A 3 5036
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202 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XGDCDC

-SG1 4-XMBVin- 1 /16.12050 1096
-SG2 Vin- 2 /16.72070
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203 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XGL

-Q100 13 1 /2.11000
-F100 1 2 /2.41006
-F103 1 4 /3.11020
-F104 1 5 /3.31025
-F105 1 6 /3.51030
-F106 1 7 /3.81035
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XGN

-Q100 13 1 /2.11002
-U104 3 2 /2.31005
+DSP22-HZ100 x2 3 /2.41008
-Z100 N 5 /3.11023
-Z101 N 6 /3.31028
-Z102 N 7 /3.51033
-Z103 N 8 /3.81038
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XGPE

-XZGWAR PE.1 1 /2.2

-Z100 PE 3 /3.2

-Z101 PE 4 /3.4

-Z102 PE 5 /3.6

-Z103 PE 6 /3.8
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XGSAF

-XMB 6 1 /8.01107
-A120 X3:2 2 /8.01142
-A120 X3:4 3 /8.11145
-A121 5 4 /8.11148
-A121 7 5 /8.11151
-A100 5 6 /8.21152
-A100 3 7 /8.21155
-A110 X3:2 8 /8.21158
-A141 X1.2 9 /8.31161
-KREM1 A2 10 /8.31162
-A227 3 11 /8.31165
-KSu1 A2 12 /8.41168
-KAUTO A2 13 /8.41135
-KZA1 A2 14 /8.41173

15 /8.5

16 /8.5

17 /8.5

18 /8.5

-A120A 5 19 /8.5

-A120A 7 20 /8.6

21 /8.6

22 /8.6

-SG12 Vin- 23 /8.62001
-SG13 Vin- 24 /8.72006

-XGPU4 1 5091
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XNGPE

-XZNGWAR PE.1 1 /4.3

-ZLED PE 2 /4.8

-Z200 PE 3 /5.2

-Z201 PE 4 /5.4

-Z202 PE 5 /5.6

-Z203 PE 6 /5.8
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XOP

-AT23-I+1 /15.6

-AT23-I-2 /15.7
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XSL10

LiYCY
-W

34

LiYCY
-W

35

-KB10 1+OBMPP-SSLPU12-XSL10A1 1 /39.22437
-KLWY10 2+OBMPP-SSLPU12-XSL10A1 2 /39.22437A

3+OBMPP-SSLPU12-XSL103 /39.3

1 PE /39.8

1 PE /39.9

-KLWY10 7+OBMPP-SSLPU12-XSL10A2 7 /39.62448
-KLu10 A2 2469
-KGz10 4+OBMPP-SSLPU12-XSL1024 4 /39.42459
-KGp10 5+OBMPP-SSLPU12-XSL1024 5 /39.42463
-KREM10 6+OBMPP-SSLPU12-XSL1032 6 /39.52466
-KLu10 8+OBMPP-SSLPU12-XSL10A1 8 /39.62472
-KLd10 9+OBMPP-SSLPU12-XSL10A1 9 /39.72475
-KLZA10 10+OBMPP-SSLPU12-XSL10A1 10 /39.82479
+DSP22-AW10-I- 11+OBMPP-SSLPU12-XSL1011 /39.92266
-AS10 12+OBMPP-SSLPU12-XSL1012 /39.92267
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XSL11

LiYCY
-W

36

LiYCY
-W

37

-KB11 1+OBMPP-SSLPU12-XSL11A1 1 /40.12437
-KLWY11 2+OBMPP-SSLPU12-XSL11A1 2 /40.2

3+OBMPP-SSLPU12-XSL113 /40.3

1 PE /40.8

1 PE /40.9

-KLWY11 7+OBMPP-SSLPU12-XSL11A2 7 /40.62527
-KLu11 A2 2543
-KGz11 4+OBMPP-SSLPU12-XSL1124 4 /40.42531
-KGp11 5+OBMPP-SSLPU12-XSL1124 5 /40.42538
-KREM11 6+OBMPP-SSLPU12-XSL1132 6 /40.52541
-KLu11 8+OBMPP-SSLPU12-XSL11A1 8 /40.62545
-KLd11 9+OBMPP-SSLPU12-XSL11A1 9 /40.72548
-KLZA11 10+OBMPP-SSLPU12-XSL11A1 10 /40.82551
+DSP22-AW11-I- 11+OBMPP-SSLPU12-XSL1111 /40.92330
-AS11 12+OBMPP-SSLPU12-XSL1112 /40.92331
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XWSK1

-W
30

LIYCY

-W
31

LIYCY

-W
32

LIYCY

-W
33

LIYCY

+OBMPP-AW30-I+ -AT10-I-1 /16.1BN

+OBMPP-AW30-I- Vo--SG12 /16.1WH

-W30 SH PE /16.1SH

+OBMPP-AW32-I+ -AT12-I-3 /16.2BN

+OBMPP-AW32-I- 4 /16.2WH

-W31 SH PE /16.2SH

+OBMPP-AW33-I+ -AT13-I-6 /16.3BN

+OBMPP-AW33-I- 7 /16.3WH

-W32 SH PE /16.4SH

+OBMPP-AW34-I+ -AT14-I-9 /16.5BN

+OBMPP-AW34-I- 10 /16.5WH

-W33 PE-XWSK2SH PE /16.5SH

4003
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XWSK2

-W
41

BiT 500 (St) CH B2ca

-W
42

BiT 500 (St) CH B2ca

+SODG1-AW41-I+ -AT21-I-1 /16.7BN

+SODG1-AW41-I- Vo--SG22 /16.7WH

-W41 PE-XWSK1SH PE /16.8SH

+SODG1-AW42-I+ -AT22-I-3 /16.9BN

+SODG1-AW42-I- 4 /16.9WH

-W42 1SH PE /16.9SH

4005
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XZAW12

LiYCY
-W

40

-KGz12 1+SSL5-XZAW12A2 1 /29.42353
+DSP22-Hzm12 x2 2352
-SG12 Vo- 2004
-KSu12 2+SSL5-XZAW1214 2 /29.52357
+DSP22-Szu12 13 2359
-Ku12 14 2358
-KSd12 3+SSL5-XZAW1214 3 /29.62365
+DSP22-Szd12 13 2367
-Kd12 14 2366
-Kd12 4+SSL5-XZAW1211 4 /29.72369
+DSP22-Szd12 14 2370
-SG12 Vo+ 2002
+DSP22-Hzm12 5+SSL5-XZAW12x1 5 /29.82376
-KGz12 A1 2377
+DSP22-HGg12 6+SSL5-XZAW12x1 6 /29.92382
-KGg12 A1 2383

SH-W241 PE /29.9SH
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214 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XZGWAR

14-Q100L.1 /2.11001
1-XGPEPE.1 /2.2

-XZGWAR

14-Q100N.1 /2.11003
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215 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XZNGWAR

14-Q200L.1 /4.11042
1-XNGPEPE.1 /4.2

-XZNGWAR

14-Q200N.1 /4.11221
14-Q200L.2 /4.11199
14-Q200L.3 /4.11213
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216 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+CPDP-X24AKP

-MR10 V+ 1 /4.0020
-FF1 3 2 /4.1057
-FF1 12 3 /4.2060
-FF1 9 4 /4.2063
-FF2 1 5 /4.3067
-FF2 2 6 /4.3070
-FF2 3 7 /4.3073
-FF3 1 8 /4.4077
-FF3 2 9 /4.4080
-FF3 3 10 /4.5083
-FF4 1 11 /4.5085
-FF4 2 12 /4.5087
-FF4 3 13 /4.6089
-FF5 1 14 /4.6091
-FF5 2 15 /4.7093
-FF5 3 16 /4.7095
-FF6 1 17 /5.1097
-FF6 2 18 /5.1099
-FF6 3 19 /5.2101
-FF7 1 20 /5.2103
-FF7 2 21 /5.3105
-FF7 3 22 /5.3107

23 /5.3

24 /4.7+
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217 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+CPDP-X24DI

-FF7 2 1 /5.3106
-MR10 R1 2 /5.3025
+ECPDP-SAL1 13 3 /5.4109
+ECPDP-STR1 13 4 /5.4111
-XCPBN 1 5 /5.4113

6 /5.5

7 /5.5

8 /5.5

9 /5.5

10 /5.5

11 /5.6

12 /5.6
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+CPDP-X24GND

-MR10 V-' 1 /4.0022
-A20 X103:2 2 /4.1055
-A20 X103:4 3 /4.1056
-A21 5 4 /4.1059
-A21 7 5 /4.2062
-A28 5 6 /4.2065
-A33 5 7 /4.2066

8 /4.3

+ECPDP-HZ1 x1 9 /4.3072
+ECPDP-U1 11 10 /4.3075
+ECPDP-U5 11 11 /4.4076
-XKOL 1 12 /4.4082
+ECPDP-AW1 5 13 /4.4079
+ECPDP-AW2 5 14 /4.5127
+ECPDP-AW3 5 15 /4.5132
+ECPDP-AW4 5 16 /4.5133
+ECPDP-AW5 5 17 /4.5134
+ECPDP-AW6 5 18 /4.6135
+ECPDP-AW7 5 19 /4.6138
+ECPDP-AW8 5 20 /4.6143
+ECPDP-AW9 5 21 /4.6157

22 /4.6

23 /4.7

24 /4.7-
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+CPDP-X24HMI

-MR11 V+ 1 /6.0034
-FF8 1 2 /6.1120
-FF8 2 3 /6.2123
-FF8 3 4 /6.2126

5 /6.2

6 /6.3

7 /6.3

8 /6.3

9 /6.4

10 /6.4

11 /6.4

12 /6.4
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+CPDP-X24HMIG

+
ECPDP-W

ZH3

-MR11 V-' 1 /6.0036
+ECPDP-A47 V- 2 /6.1122
-A12 1 3 /6.2125

4 /6.2

5 /6.2

6 /6.3

7 /6.3

8 /6.3

9 /6.3

10 /6.4

11 /6.4

12 /6.4
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+CPDP-X24PROM

-FF6 2 1 /5.3100
+ECPDP-AW1 6 2 /5.3162
+ECPDP-AW2 6 3 /5.4176
+ECPDP-AW3 6 4 /5.4181
+ECPDP-AW4 6 5 /5.4195
+ECPDP-AW5 6 6 /5.5200
+ECPDP-AW6 6 7 /5.5210
+ECPDP-AW7 6 8 /5.5215
+ECPDP-AW8 6 9 /5.6229
+ECPDP-AW9 6 10 /5.6234

11 /5.6

12 /5.6
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222 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+CPDP-X24SAFDI

-FF7 1 1 /5.3104
+ECPDP-Sz1 13 2 /5.3108
+ECPDP-Sz2 13 3 /5.4110
+ECPDP-Sz3 13 4 /5.4112
+ECPDP-Sz4 13 5 /5.4114
+ECPDP-Sz5 13 6 /5.5115
+ECPDP-Sz6 13 7 /5.5116
+ECPDP-Sz7 13 8 /5.5117
+ECPDP-Sz8 13 9 /5.6118
+ECPDP-Sz9 13 10 /5.6119

11 /5.6

12 /5.7
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223 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+CPDP-XCPBN

ÖPVC-JZ
-W

M
S1

-X24DI 1+BNAT-XCPBN5 1 /22.6113 1

+ECPDP-SKL1 13 391
1+BNAT-XCPBN1 +BNAT/8.5

2+BNAT-XCPBN2 /22.62

2+BNAT-XCPBN2 +BNAT/8.5

3+BNAT-XCPBN3 /22.63

3+BNAT-XCPBN3 +BNAT/8.5

-A24 4+BNAT-XCPBN7 4 /22.7373 4

4+BNAT-XCPBN4 +BNAT/8.6

5+BNAT-XCPBN5 /22.75

5+BNAT-XCPBN5 +BNAT/8.6

6+BNAT-XCPBN6 /22.76

6+BNAT-XCPBN6 +BNAT/8.6

7+BNAT-XCPBN7 /22.87

7+BNAT-XCPBN7 +BNAT/8.6

8+BNAT-XCPBN8 /22.88

8+BNAT-XCPBN8 +BNAT/8.7

9+BNAT-XCPBN9 /22.89

9+BNAT-XCPBN9 +BNAT/8.7

10+BNAT-XCPBN10 /22.810

10+BNAT-XCPBN10 +BNAT/8.7

11+BNAT-XCPBN11 /22.911

11+BNAT-XCPBN11 +BNAT/8.8
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224 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+CPDP-XKOL

-W
KOL

ÖPVC-JZ

-KOL 12-X24GNDVOL 1 /23.00823

-KOL 1-A27KOLOR1 2 /23.13837

-KOL 5-A27KOLOR2 3 /23.33855

-KOL 7-A27SYGNAŁ1 4 /23.53902

-KOL 3-FF6+18..32V DC 5 /23.61021

-KOL GND10 6 /23.64

-KOL 3-A27KOLOR3 7 /23.43886
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225 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+BNAT-X24AKP

-MR300 V+ 1 /4.03035
-FF1 2 2 /4.13046
-FF1 4 3 /4.23049
-FF1 6 4 /4.23052
-FF1 8 5 /4.23055

6 /4.3

7 /4.3

8 /4.3

9 /4.4

10 /4.4

11 /4.4

12 /4.4
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+BNAT-X24GND

+
EBNAT-W

ZH5

+
EBNAT-W

ZH7

-W
ZH10

-MR300 V-' 1 /4.03037
+EBNAT-A45 V- 2 /4.13048
+EBNAT-A43 V- 3 /4.23051
-A300 2 4 /4.23054
+EANBP-A40 V- 5 /4.23057

6 /4.3

7 /4.3

8 /4.3

9 /4.4

10 /4.4

11 /4.4

12 /4.4
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227 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+BNAT-XCPBN

+
CPDP-W

M
S1

ÖPVC-JZ

+CPDP-XCPBN 1 1 +CPDP/22.61

+CPDP-XCPBN R1-MR3001 1 /8.53040
+CPDP-XCPBN 2 2 +CPDP/22.62

+CPDP-XCPBN 2 2 /8.5

+CPDP-XCPBN 3 3 +CPDP/22.63

+CPDP-XCPBN 3 3 /8.5

+CPDP-XCPBN 4 4 +CPDP/22.74

+CPDP-XCPBN R2-MR3004 4 /8.63041
+CPDP-XCPBN 5 5 +CPDP/22.75

+CPDP-XCPBN 5 5 /8.6

+CPDP-XCPBN 6 6 +CPDP/22.76

+CPDP-XCPBN 6 6 /8.6

+CPDP-XCPBN 7 7 +CPDP/22.87

+CPDP-XCPBN 7 7 /8.6

+CPDP-XCPBN 8 8 +CPDP/22.88

+CPDP-XCPBN 8 8 /8.7

+CPDP-XCPBN 9 9 +CPDP/22.89

+CPDP-XCPBN 9 9 /8.7

+CPDP-XCPBN 10 10 +CPDP/22.810

+CPDP-XCPBN 10 10 /8.7

+CPDP-XCPBN 11 11 +CPDP/22.911

+CPDP-XCPBN 11 11 /8.8
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Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SODG1-XKOL

-W
100

LIYCY

-KOL 12-XGNDVOL 1 /16.11156GN

-KOL 1-A28KOLOR1 2 /16.21340BU

-KOL 5-A28KOLOR2 3 /16.41342GY

-KOL 7-A28SYGNAŁ1 4 /16.51347BN

-KOL 4-FF1+18..32V DC 5 /16.61116WH

-KOL GND10 6 /16.6YE

-KOL 3-A28KOLOR3 7 /16.51345PK
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=+SODG1-XPPU3

-KG13 A2 1 /11.32024
-KG13 A1 2 /11.32025
-KP13 A1 3 /11.42027
-KA13 A1 4 /11.52029
-KL13 A1 5 /11.52031
-KPL13 A1 6 /11.62033
-KR13 A1 7 /11.72035
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=+SODG1-XZ

-FF1 1-FF182 1 /3.31108
-FF1 3 1109
-FF1 V+-MR105 2 /3.41119 1118
-FF1 +-MB104 1115 2013
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Nr przew
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Nr przew
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=+SODG1-XZPU3

-SG12 Vo+ 1 /12.02021
-KG14 A1 2 /12.02038
-HG14 x1 2039
-KPZa14 A1 3 /12.12041
-HZa14 x1 ????
-KPOt14 A1 4 /12.32043
-KMZa14 A1 5 /12.32045
-KMOt14 A1 6 /12.42047

LiYCY
-W

101

LiYCY
-W

102

16+OBPOMP-PrzPU3-XK

15+OBPOMP-PrzPU3-XK

17+OBPOMP-PrzPU3-XK

18+OBPOMP-PrzPU3-XK

19+OBPOMP-PrzPU3-XK

20+OBPOMP-PrzPU3-XK

-KPrZ14 21+OBPOMP-PrzPU3-XKA1 7 /12.42051
-Su14 5+OBPOMP-PrzPU3-XK13 8 /12.5

-Sd14 4+OBPOMP-PrzPU3-XK13 9 /12.5

-Sd14 1+OBPOMP-PrzPU3-XK14 10 /12.5

1 PE /12.6

+DODG1-U9 23+OBPOMP-PrzPU3-XK4 11 /12.9

+DODG1-U9 24+OBPOMP-PrzPU3-XK5 12 /12.9

1 PE /12.9
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Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+OBMPP-SSLPU12-XF10

LiYCY
+

SP22-W
46

LiYCY
+

SP22-W
43

-SSLPU12-SB10 A1:12+PN16-APU121 1 +SP22/39.02435
-SSLPU12-SB10 A1:15+PN16-APU1.1 2 +SP22/39.1

-SSLPU12-KB10 A1:13+PN16-APU1A2 3 +SP22/39.12441
-SSLPU12-AW10-I+ A1:18+PN16-APU14 +SP22/39.9

-SSLPU12-AW10-I- A1:19+PN16-APU15 +SP22/39.9

PE +SP22/39.1

PE +SP22/39.9
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+OBMPP-SSLPU12-XF11

LiYCY
+

SP22-W
44

LiYCY
+

SP22-W
45

-SSLPU12-SB11 A1:12+PN16-APU221 1 +SP22/40.02477
-SSLPU12-SB11 A1:15+PN16-APU2.1 2 +SP22/40.0

-SSLPU12-KB11 A1:13+PN16-APU2A2 3 +SP22/40.12483
-SSLPU12-AW11-I+ A1:18+PN16-APU24 +SP22/40.9

-SSLPU12-AW11-I- A1:19+PN16-APU25 +SP22/40.9

PE +SP22/40.1

PE +SP22/40.9
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Plan zacisków
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+OBMPP-SSLPU12-XSL10

+
SP22-W

34
LiYCY

+
SP22-W

35
LiYCY

+SP22-XSL10 11-SSLPU12-KB101 1 +SP22/39.22445
+SP22-XSL10 14-SSLPU12-Swz102 2 +SP22/39.22440
+SP22-XSL10 13-SSLPU12-Swz103 3 +SP22/39.32439
+SP22-XSL10 x2-SSLPU12-HGg104 4 +SP22/39.42444
+SP22-XSL10 x2-SSLPU12-HGz105 5 +SP22/39.42447
+SP22-XSL10 x1-SSLPU12-HSL106 6 +SP22/39.52449
+SP22-XSL10 x2-SSLPU12-HSL107 7 +SP22/39.62452
+SP22-XSL10 14-SSLPU12-Szu108 8 +SP22/39.62455
+SP22-XSL10 14-SSLPU12-Szd109 9 +SP22/39.72458
+SP22-XSL10 14-SSLPU12-Szz1010 10 +SP22/39.82460
+SP22-XSL10 -SSLPU12-AW10-O+11 11 +SP22/39.9

+SP22-XSL10 -SSLPU12-AW10-O-12 12 +SP22/39.9

PE +SP22/39.8
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Nazw
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Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+OBMPP-SSLPU12-XSL11

+
SP22-W

36
LiYCY

+
SP22-W

37
LiYCY

+SP22-XSL11 11-SSLPU12-KB111 1 +SP22/40.12489
+SP22-XSL11 14-SSLPU12-Swz112 2 +SP22/40.22491
+SP22-XSL11 13-SSLPU12-Swz113 3 +SP22/40.32497
+SP22-XSL11 x2-SSLPU12-HGg114 4 +SP22/40.42485
+SP22-XSL11 x2-SSLPU12-HGz115 5 +SP22/40.42488
+SP22-XSL11 x1-SSLPU12-HSL116 6 +SP22/40.52490
+SP22-XSL11 x2-SSLPU12-HSL117 7 +SP22/40.62493
+SP22-XSL11 14-SSLPU12-Szu118 8 +SP22/40.62496
+SP22-XSL11 14-SSLPU12-Szd119 9 +SP22/40.72499
+SP22-XSL11 14-SSLPU12-Szz1110 10 +SP22/40.82501
+SP22-XSL11 -SSLPU12-AW11-O+11 11 +SP22/40.9

+SP22-XSL11 -SSLPU12-AW11-O-12 12 +SP22/40.9

PE +SP22/40.8
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SSL5-XL51

+
OBM

PP-W
48

-Q1 +OBMPP-VL5-N13 1 +SP22/29.12334 BU

-XZS +OBMPP-VL5-PEPE PE +SP22/29.1

-K1 +OBMPP-VL5-OTW24 2 +SP22/29.22341
-K2 +OBMPP-VL5-ZAM24 3 +SP22/29.22346
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=+SSL5-XL52

+
OBM

PP-W
48

-Kmz2 +OBMPP-VL5-WZA1 1 +SP22/29.32348 BU

1 PE +SP22/29.4
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Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SSL5-XZAW12

+
SP22-W

40
LiYCY

+SP22-XZAW12 A2-K11 1 +SP22/29.42350
+SP22-XZAW12 A1-K12 2 +SP22/29.52354
+SP22-XZAW12 A1-K23 3 +SP22/29.62363
+SP22-XZAW12 14-Kmz24 4 +SP22/29.72371
+SP22-XZAW12 11-Kmz25 5 +SP22/29.82374
+SP22-XZAW12 14-A16 6 +SP22/29.92380
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=+SSL5-XZS

14-Q11 /2.12533
14-Q12 /2.12535
PE-XL51PE /2.1

1-XZS
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=+OBFAL-APU4-XSB

-APU4-W
SB13

BiT 500 (St) CH B2ca

+OBMPP-SSLPU4-XSB AF:1-APU4-OPT_AF1 1 +SP22/41.0

+OBMPP-SSLPU4-XSB 2 2 +SP22/41.0

+OBMPP-SSLPU4-XSB AF:3-APU4-OPT_AF3 3 +SP22/41.1

+OBMPP-SSLPU4-XSB A1:12-APU4-OPT_A14 4 +SP22/41.1
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-X24PU4

-FF32 1-FF231 1 /9.15095 5094
-FF33 1 2 /9.25100
-FF34 1 3 /9.25102
-FF35 1 4 /9.35105
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Plan zacisków
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XDRV13

BiT 500 (St) CH B2ca
-W

54

LiYCY
-W

39

-KREM13 A1:9+OBFAL-APU422 1 /28.15305 5304
-KGz13 A1:7+OBFAL-APU4A2 2 /28.25315 5313
+DSP22-HGg13 x2 5314
-KGz13 A3:22+OBFAL-APU4-OPT-AFA1 3 /28.35320 5319
+DSP22-HGg13 x1 5317
+DSP22-Swz13 A3:23+OBFAL-APU4-OPT-AF11 4 /28.35310 5321
-KGp13 A3:25+OBFAL-APU4-OPT-AFA1 5 /28.45326 5325
+DSP22-HGz13 x1 5323

A3:26+OBFAL-APU4-OPT-AF6 /28.45327
-KREM13 A1:6+OBFAL-APU4-OPT-AF11 7 /28.55332 5331
-KNu13 A1:10+OBFAL-APU4-OPT-AF14 8 /28.65341 5340
+DSP22-Szu13 13 5336
-KLu13 14 5338
-Ku13 14 5342
-KNd13 A1:14+OBFAL-APU4-OPT-AF14 9 /28.75350 5349
+DSP22-Szd13 13 5345
-KLd13 14 5347
-Kd13 14 5351
+DSP22-Szz13 A1:8+OBFAL-APU4-OPT-AF13 10 /28.75355 5354
-KLZA13 14 5356
-KNZA13 14 5357

PE-XDRV111 PE /28.85300
11 /28.9

-AS13 A1:19+OBFAL-APU4-OPT-AF12 /28.95361
PE /28.9

+DSP22-AW13-I- A1:18+OBFAL-APU4-OPT-AF5360

1 5300

BiT 500 (St) CH B2ca
-W

55

SH
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=+SP22-XGPU4

-SG14 21-XGSAFVin- 1 /9.45092 5091
-SG15 Vin- 2 /9.55097
-KREM13 A2 3 /9.55107
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Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XSL13

BiT 500 (St) CH B2ca
-W

52

-KLWY13 1+OBMPP-SSLPU4-XSL13A1 1 /41.2

2+OBMPP-SSLPU4-XSL132 /41.3

3+OBMPP-SSLPU4-XSL1324 3 /41.4

24 4 /41.4

-KREM13 5+OBMPP-SSLPU4-XSL1332 5 /41.52541
-KLWY13 A2 2527
-KLu13 A2 2543
-KLu13 7+OBMPP-SSLPU4-XSL13A1 7 /41.62545
-KLd13 8+OBMPP-SSLPU4-XSL13A1 8 /41.72548
-KLZA13 9+OBMPP-SSLPU4-XSL13A1 9 /41.82551

PE+OBMPP-SSLPU4-XSL131 PE /41.8

-KGz13 2531
-KGp13 4+OBMPP-SSLPU4-XSL132538

6+OBMPP-SSLPU4-XSL136 /41.6
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135

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

MONT
Plan zacisków =+SP22-XSN13

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

137

4

08.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

136

2

=

Nazwa

5

245 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XSN13

BiT 500 (St) CH B2ca
+

SODG1-W
50

-KNWY13 1+SODG1-XSN13A1 1 +SODG1/13.15810
24 2 +SODG1/13.25813

-KGp213 3+SODG1-XSN1324 3 +SODG1/13.25818
-KGp213 21 5820
-SG14 Vo- 5096
-KNWY13 A2 5023
-KNu13 A2 5825
-KNu13 6+SODG1-XSN13A1 6 +SODG1/13.45829 5828
-KNd13 7+SODG1-XSN13A1 7 +SODG1/13.55834 5833
-KNZA13 8+SODG1-XSN13A1 8 +SODG1/13.55838 5837

5022

5819

A1 9 +SODG1/13.65837

-W
56

LiYCY

BiT 500 (St) CH B2ca
+

SODG1-W
51

-KGz213 2+SODG1-XSN135814

4+SODG1-XSN134 +SODG1/13.35822
5+SODG1-XSN135 +SODG1/13.35824

1 PE +SODG1/13.75839
+OBFAL-APU4-OPT-B4 10+SODG1-XSN13A1:4 10 +SODG1/13.95841

11 +SODG1/13.95842

-KAuPU4 9+SODG1-XSN135031

+OBFAL-APU4-OPT-B4 11+SODG1-XSN13A1:3

PE +SODG1/13.95843
1
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136

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

MONT
Plan zacisków =+SP22-XZLPU4

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

138

4

15.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

137

2

=

Nazwa

5

246 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SP22-XZLPU4

-KGz13 Vo+-SG1521 1 /9.22467 5098
-AT24-I+ 5099
-KLWY13 Vo--SG15A2 2 /9.32481 5101

11 2331
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137

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

MONT
Plan zacisków =+SODG1-XSN13

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

139

4

08.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

138

2

=

Nazwa

5

247 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+SODG1-XSN13

-W
50

BiT 500 (St) CH B2ca

-W
51

BiT 500 (St) CH B2ca

+SP22-XSN13 12+DODG1-Sw131 1 /13.15810 5809
+SP22-XSN13 11+DODG1-KpG132 2 /13.25813

A1-KpG135015
+SP22-XSN13 11+DODG1-KpZ133 3 /13.25818

A1-KpZ135017
+SP22-XSN13 1+DODG1-FFU134 4 /13.35822 5021

11+DODG1-Sw135010
13+DODG1-Su135821

+SP22-XSN13 11+DODG1-U135 5 /13.35824 5823
x1+DODG1-HZ135816
A2-KpZ135020

+SP22-XSN13 14+DODG1-Su136 6 /13.45828 5827
+SP22-XSN13 14+DODG1-Sd137 7 /13.55833 5832
+SP22-XSN13 14+DODG1-Sz138 8 /13.55837 5836

9 /13.6

PE /13.7

10 /13.9+SP22-XSN13 4+DODG1-U1310 5841 5006

+SP22-XSN13 14+DODG1-SaPU49 5837 5029

+SP22-XSN13 5+DODG1-U1311 11 /13.95842 5011
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138

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

MONT
Plan zacisków =+OBMPP-SSLPU4-XSL13

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

140

4

15.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

139

2

=

Nazwa

5

248 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+OBMPP-SSLPU4-XSL13

+
SP22-W

52
BiT 500 (St) CH B2ca

+
SP22-W

53
BiT 500 (St) CH B2ca

+SP22-XSL13 14-SSLPU4-Swz131 1 +SP22/41.22491
+SP22-XSL13 13-SSLPU4-Swz132 2 +SP22/41.32497
+SP22-XSL13 x2-SSLPU4-HGg133 3 +SP22/41.42485
+SP22-XSL13 x2-SSLPU4-HGz134 4 +SP22/41.42488
+SP22-XSL13 x1-SSLPU4-HSL135 5 +SP22/41.52490
+SP22-XSL13 x2-SSLPU4-HSL136 6 +SP22/41.62493
+SP22-XSL13 14-SSLPU4-Szu137 7 +SP22/41.62496
+SP22-XSL13 14-SSLPU4-Szd138 8 +SP22/41.72499
+SP22-XSL13 14-SSLPU4-Szz139 9 +SP22/41.82501
+SP22-XSL13 -SSLPU4-XSBPE PE +SP22/41.8

-SSLPU4-AW13-O+10 10 +SP22/41.95030
-SSLPU4-AW13-O-11 11 +SP22/41.9

PE

5032



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

139

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

MONT
Plan zacisków =+OBMPP-SSLPU4-XSB

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

+SODG1/1

4

15.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

140

2

=

Nazwa

5

249 /

Typ kabla

Oznaczenie celu

Przyłącze

Zacisk

M
ostek/zw

orka

Strona / kolumna

Nazw
a kabla

Listwa

F13_001

Nazw
a kabla

Plan zacisków

Przyłącze

Tekst funkcyjny Oznaczenie celu

Typ kabla

Nr przew
odu

Nr przew
odu

=+OBMPP-SSLPU4-XSB

BiT 500 (St) CH B2ca
+

OBFAL-APU4-W
SB13

-SSLPU4-SB13 1+OBFAL-APU4-XSB21 1 +SP22/41.05007
-SSLPU4-SB13 2+OBFAL-APU4-XSB22 2 +SP22/41.05008
-SSLPU4-SB13 3+OBFAL-APU4-XSB.1 3 +SP22/41.1

-SSLPU4-SB13 4+OBFAL-APU4-XSB.2 4 +SP22/41.15013
-SSLPU4-XSL13 SH+OBFAL-APU4-WSB9PE PE +SP22/41.1

5012

SH
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Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SODG1
Strona tytułowa

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

2

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

1

2

=

Nazwa

5

250 /

SZAFA +SODG1
SZAFA AKPIA ODGAZOWYWACZA W NASTAWNI

SCHEMATY ZASADNICZE
SCHEMAT MONTAŻOWY
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1

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SODG1
Zasilanie szafy +SODG1 1

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

3

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

2

2

=

Nazwa

5

251 /

HMI STR. LEWEJ

1

2

-F1
C, 4A

ZASILANIE SZAFY ZASILACZ Z10

Monitor lewy Elmatic lewy

Zasilanie z rozdzielni
napięcia podstawowego
RNP-2, zab. F401

OUT

ALARM

-U1

ATLDPS1

N1

L

L1

N 12 14

N2L2

REZERWA

1

2

-F3
C, 3A

1

2

-F5
C, 3A

HMI STR. LEWEJ

1

2

-F2
C, 4A

ZASILANIE SZAFY ZASILACZ Z11

Zasilanie z rozdzielni
napięcia rezerwowego
RNR-2, zab. F401

OUT

ALARM

-U2

ATLDPS1

N1

L

L1

N 12 14

N2L2

REZERWA

1

2

-F4
C, 3A

1

2

-F6
C, 3A

-X 1 PE2

L1 PEN

-G1
16 A

L1 PEN

-G2
16 A

-LNGW:1

-NNGW:1

2

2

XGZ:1 2

1 2 PE

-XG1
1 2 PE

-XG2

-Q1
SBB232

2

1 3

4

3

3

4

4

3

-X 1 PE2

L1 PEN

-G3
16 A

L1 PEN

-G4
16 A

-LGW:1

-NGW:1

2

2

5

-Q2
SBB232

2

1 3

4

8

8

9

9

64

-A42:X1.1
7.0

-A42:X1.2
7.0

-A42:X1.3
7.0

-ZAS1:X1.1
7.1

-ZAS1:X1.2
7.2

-ZAS1:X1.3
7.2

-Z10:L
3.3

-Z10:N
3.4

-Z10:PE
3.4

-Z11:L
3.5

-Z11:N
3.5

-Z11:PE
3.6

L N PE

L L

L

L LN NPE PE

L L

L N

L N PE

L L

L L L

L N
N N
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2

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SODG1
Zasilanie szafy +SODG1 2

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

4

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

3

2

=

Nazwa

5

252 /

INPUT 1

OUTPUT REDUNDANCY OK

INPUT 2

-MR10

S8VK-R10

V1+ V1- PE

V+ V-' R1

V2-V2+

V- R2

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z10

S8VK-G12024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

INPUT

OUTPUT

V.ADJ

-Z11

S8VK-G12024

L N PE

V1+ V2+ V1- V2- V3-

4 x  ESKA ZKT-2.5A

DC BAT BAT FAIL

DUPS20

BAT DIS.

24V 5Ah

32-FF1

XZ 1

-A25
/5.6

Zasilacze szafy
SODG1 OK

1
I1

4

2

5

1114

1114

1114 1121

1123

1123

1123
1124

1124

1127

1126

1126
1126

1116

1125

1108

1118

1119

11071107

11111110

1122

1120

1109
1109

1115
1115

I/O PU-3

1

-FF16
WAGO 2002-1611/

1000-541
TOPJOBS

1,6A WTA-T
2005

HMI ODG

1

-FF17
1,6A

WTA-T

2012

-MB10

+ -

PE

+ R1- R2 R3 R4

-AKU1

Out + Out -

2015 2016

2013

2014

HMI ODG

1

-FF18
1,6A

WTA-T

-XZAKP1:1
4.4

-XZPLC:1
4.0

-XGND:1
4.0

-XZAKP1:2
4.5-XKOL:5

16.1
-XZAKP2:1

4.0
-SG12:Vin+

4.7
-A40:X1.1

8.0

-F1:2
2.1

-NNGW:2
2.1

-XGZ:2
2.1

-F2:2
2.6

-NGW:2
2.6

-XGZ:5
2.6

-EDS_ODG:1
8.1

Z-

Z+ Z+Z- Z-

Z+

DI+

Z-



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

3

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SODG1
Rozdział zasilania 24V DC

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

5

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

4

2

=

Nazwa

5

253 /

INPUT

OUTPUT

DDR-15G-24

Zasilanie I/O
Zasuwy PU-3

-XZPLC:1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-XZAKP1:1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-XGND:1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-XZAKP2:1

1148

1145

1150

1147

1156

1141

2019

1143

1144

1159

1146

1160 1164 11681125

1158 1163 1167

1170

1165 1169

11111110

1122

1120

1171

1339

1341

1287

1172

-SG12
Vin+Vin-

Vo+ Vo-

2021

2022

1149

11531151

2020

2005

-A20:X103:1
5.2

-A11:1
6.0

-A12:1
6.0

-A21:6
5.4

-A20:X105:5
5.2

-A20:X107:5
5.3

-A20:X109:5
5.3

-MR10:R1
3.4

+DODG1-Sz7:13
9.0

-A20:X103:2
5.2

-A21:7
5.4

-A11:2
6.0

-A12:2
6.0

-A40:X1.2
8.0

-XKOL:1
16.1

-A20:X105:10
5.3

-A20:X107:10
5.3

+DODG1-Sz8:13
10.0

-A20:X109:10
5.3

+DODG1-HSd12:x1
14.0

-A24:3
15.0

-FF1:5
3.4

-FF1:2
3.3

-FF1:3
3.3

-MR10:V-'
3.4

-A21:5
5.0

-A21:1
5.0

-KZAPU3:A1
11.0

-KG13:14
11.3

-XZPU3:1
12.0

-KG14:A2
12.0

-FF16:1
3.0

+DODG1-U7:12
9.6

+DODG1-U7:11
9.6

+DODG1-HZ7:x1
9.0

-EDS_ODG:2
8.1

Z-
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Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SODG1
Zasilanie PLC Safety Beckhoff

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

6

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

5

2

=

Nazwa

5

254 /

Beckhoff
EL9011

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EK1960

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL4028

Beckhoff
EL9187

Beckhoff
EL2088

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EK1521

Beckhoff
EL9410

Patchcord OM2 50/125 Duplex

DO SZAFY SP22
NA POMPOWNI GŁÓWNEJ

DO WYSPY EK1960
W SZAFIE +CPDP

Do Szafy SP22
Panel PS2: 3,4

Do Szafy SP22
Panel PS2: 5,6

Do Szafy SP22
Panel PS2: 1,2

Przełącznica światłowodowa
nowa 2024

Światłowód 12 włókien
relacji SP22 <-> SODG1

Patchcord OM2 50/125 Duplex

-A30-A24
/14.6
/15.0

1
I1

2
I3

5
I2

3
I5

6
I4

4
I7

7
I6

8
I8

-A20
/9.0

/10.0
/11.0
/12.0

-A22
/11.3

-A23
/9.3

/10.3

-A26
/9.7

/10.7

1
O1

2
O3

5
O2

3
O5

6
O4

4
O7

7
O6

8
O8

1
I1

2
I3

5
I2

3
I5

6
I4

4
I7

7
I6

8
I8

1
I1

2
I3

5
I2

3
I5

6
I4

4
I7

7
I6

8
I8

-A27
/9.8

/10.8

1
01

2
02

3
03

4
04

5
05

6
06

7
07

8
08

-A28
/14.0
/16.1

1
O1

5
O2

2
O3

3
O5

6
O4

4
O7

7
O6

8
O8

1

1

1
Us

X103

3
Up

2
GND

4
GND

5
Up1

X105
5
Up3

X107

10
Up4

5
Up5

X109

10
Up6

10
Up2

-A25
/3.5

/12.2

1
I1

2
I3

5
I2

3
I5

6
I4

4
I7

7
I6

8
I8

-A29

EtherCAT Branch
LWL (MM)

1143
1144

1159
1146

1160
1164

1168

1158
1163

1167

-A21

2
+

3
-

6
+

7
-

4
PE

8
PE

5
0V

1
24V

1343 1344

1343 1159

1341
1339

1341 1339

+CPDP

FIBER

1,23,4-PS2 5,6

-XZPLC:4
4.1 -XGND:4

4.1
-XZAKP1:3

4.5

-XGND:5
4.1

-XZAKP1:4
4.5 -XZAKP2:4

4.1

-XZAKP1:6
4.6 -XZAKP2:6

4.2

-XZAKP1:8
4.7 -XZAKP2:8

4.3

-XGND:3
4.1

-XZAKP1:11
4.9

+CPDP-A34:X1:LWL (MM)
+CPDP/8.9

SP22 /

+CPDP-A20:X101:1
+CPDP/8.0

-A11-SC:1
6.7

PE
Z-
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match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SODG1
Komunikacja Ethernet

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za
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6

2

=

Nazwa

5

255 /

ZASILANIE 24V DC

MOXA
EDS-205A-SC

ZASILANIE 24V DC

MOXA
NPort 5250

RS-485 1 RS-485 2

nPORT 5250
TCP Server TCP Server

SWITCH EDS-205A-SC

9600 8E1 9600 8E1

SIEĆ URZĄDZEŃ
NEWTERM

X2X1 X3 X4

X4

+24V

1

GND

2

PE

3
-A11

+24V

1

GND

2

PE

3
-A12

X8

X8

1

1

Pin3 Pin4 Pin3 Pin4

SC
1

SC:

1177

1148

1148
1145

1145

1150

1150
1147

1147

Pin5 Pin5

1175 1176

11761175

1179

+BNAT

-XGND:6
4.2

-XZPLC:5
4.1

-XGND:7
4.2

-XZPLC:6
4.2

+DODG1-U7:14
9.6

+DODG1-U7:13
9.6

-A43:ETH
7.3

-PS2:1,2
5.9

+BNAT-EDSG512:X5
+BNAT/7.4

PE

PE

ETH

ETH

ETH



Arkusz
Strona

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejącej pompy PU-3
Edycja

6

Oryg.
EPL0019001

EPLAN
match +

Data

Data

Zastąpiony przez

SODG1
HMI 17" strony lewej

1

Zmiana

0 76

Sprawdz.
Rekompensata za

8 93

269

8

4

14.04.2025 Newterm Lucjan Przykorski

7

2

=

Nazwa

5

256 /

230VAC

ETHERNET
RJ45

1...8

STEROWNIK HMI - ELMATIC:
MS-C902 i5-1235U,2HDMI/2DP, 2COM,2x2.5GbL,TPM2.0
RAM DDR4 SODIMM 16GB Industrial
Industrial SSD 2,5" 256GB 3D BiCS 0~70

X1:PWR230VAC

PANEL HMI 17"

ZASILANIE
Z GNIAZDA G5

ZASILANIE
Z GNIAZDA G6

19V DC

X6VGA

-A43

X5DVID

PENL

X4USB

ETH

X6VGA

-A42

PENL
X4USB

SPEAKER

11831182

1179-ZAS1
Zasilacz producenta

ZASILANIE

Vout

2023

2017 2018

-XG1:1
2.2

-XG1:2
2.2

-XG1:PE
2.2

-XG2:1
2.3

-XG2:2
2.3

-XG2:PE
2.3

-A11:X3
6.4
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ETHERNET
RJ45

1...8

PANEL HMI Siemens TP1500 Comfort 
6AV2124-0QC13-0AX0

ZASILANIE 24VDC

Do sieci OT odgazowywacza próżniowego
(opracowanie w projekcie odgazowywacza próżniowego)

+24VDC

ZASILANIE 24V DC

SWITCH EDS-408A-MM-SC

ETH

-A40

PE21

X2X1 X3 X4

X4

+24V

1

GND

2

PE

3
-EDS_ODG

1

SC
8

SC:

SC
7

SC:

X5

X5

X6

X6

2012 2019

-FF17:1
3.1

-XGND:2
4.0

-XGND:11
4.4

-FF18:1
3.1

PE

PE
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24 VAC/DC

Sensor input
(temperature/analog)RS-485 CT1

OUT1 R Auxiliary Outputs

CT2

-U7

E5CCRX3D5M003

11 12 1 2

Auxiliary
output 3

7

Auxiliary
output 2

8

Auxiliary
output 1

9

COM

10

4 5 6
B(+)

13
A(+)

14 16
COM

17 18

Modbus RTU
9600 8E1
Adr = 7

Beckhoff
EK1960

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL4028

Beckhoff
EL9187

13

14
-Sz7

Załącz napęd

11

12
-Sw7

Wyłącz napęd

x1

x2
-HZ7

Napęd załączony
Zintegrowany z Sz7

+DODG1

x1

x2
-HG7

Napęd gotowy
Zintegrowany z Su/d7

13

14
-Su7

Przyspiesz

13

14
-Sd7

Zwolnij

-A20
/5.2

-A23
/5.5

-A26
/5.7

-A27
/5.7

3
I13
X108

4
I14

1
I1

5
I2

3
O5

3
03

3
O11
X107

4
O12

1265

1267

1267

1269

1272

1272

1176

1175

1151

1266

1270

1273 1274

1279

1280

1280

1280

1275

1277

1276

1278
1268

1271

1170

1149

1153

1267

+DODG1-U8:11
10.6

+DODG1-U8:12
10.6

+DODG1-U8:13
10.6

+DODG1-U8:14
10.6

-A12:RS1A
6.3

-A12:RS1B
6.3

-XZAKP1:9
4.7

-XGND:8
4.2

-XZPLC:7
4.2

-XGND:10
4.3

+DODG1-HZ8:x1
10.0

DI+ DI+DO+ DO+ DI+ DI+ Z- AO+
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24 VAC/DC

Sensor input
(temperature/analog)RS-485 CT1

OUT1 R Auxiliary Outputs

CT2

-U8

E5CCRX3D5M003

11 12 1 2

Auxiliary
output 3

7

Auxiliary
output 2

8

Auxiliary
output 1

9

COM

10

4 5 6
B(+)

13
A(+)

14 16
COM

17 18

Modbus RTU
9600 8E1
Adr = 8

Beckhoff
EK1960

Beckhoff
EL1008

Beckhoff
EL4028

Beckhoff
EL9187

13

14
-Sz8

Załącz napęd

11

12
-Sw8

Wyłącz napęd

x1

x2
-HZ8

Napęd załączony
Zintegrowany z Sz8

+DODG1

x1

x2
-HG8

Napęd gotowy
Zintegrowany z Su/d8

13

14
-Su8

Przyspiesz

13

14
-Sd8

Zwolnij

-A20
/5.2

-A23
/5.5

-A26
/5.7

-A27
/5.7

5
I15
X108

6
I16

8
O15
X107

9
O16

2
I3

6
I4

7
O6

7
07

1281

1283

1285

1289

1289

1275

1277

1276

1278
1282

1286

1284

1288
1290 1291

1296

1297

1297

1297

1292

1294

1293

1295

1267

1165

+DODG1-U9:11
12.7

+DODG1-U9:12
12.7

+DODG1-U9:13
12.7

+DODG1-U9:14
12.7

+DODG1-U7:12
9.7

+DODG1-U7:11
9.7

+DODG1-U7:14
9.7

+DODG1-U7:13
9.7

-XZAKP2:7
4.3

+DODG1-HG7:x1
9.5

DI+ DI+DO+ DO+ DI+ DI+ Z- AO+
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Beckhoff
EK1960

Istniejący układ
sterowania - 230VAC

Istniejący przewód
do rozdzielnicy RN2

1 - sterowanie lokalne
2 - sterowanie z nastawni ręczne
3 - sterowanie z nastawni automatyczne

Beckhoff
EL1008

Żródła poniższych sygnałów: PEC Gliwice

+DODG1

-A20
/5.2

1
O17
X109

2
O18

13001287 1304

A1

A2
-KWYPU3

24 V DC
Wył. pompę PU3

(rezerwa)

12 11
14

22 21
24

A1

A2
-KZAPU3

24 V DC
Zał. pompę PU3

(rezerwa)

12 11
14

22 21
24

1409 1410

-A22
/5.4

1
I1

5
I2

1172

2
I3

6
I4

3
I5

7
I6

A1

A2
-KG13
230 VAC

Gotowość
elektryczna

12
1114 /11.3

12

11

14

-KG13
/11.3

A1

A2
-KP13
230 VAC

Praca

12
1114 /11.4

A1

A2
-KA13
230 VAC

Awaria
zasilania

12
1114 /11.5

A1

A2
-KL13
230 VAC

Sterowanie
lokalne

12
1114 /11.5

A1

A2
-KPL13
230 VAC

Przełącznik
sterowania
lokalnego

12
1114 /11.6

12

11

14

-KP13
/11.4

12

11

14

-KA13
/11.5

12

11

14

-KL13
/11.5

12

11

14

-KPL13
/11.6

A1

A2
-KR13
230 VAC

Sygnał
rezerwowy

12
1114 /11.6

12

11

14

-KR13
/11.7

-XPPU3 1 2 3 4 5 6 7

2024

2025 2027 2029 2031 2033 2035

2036

2026 2028 2030 2032 2034 2037

-XZAKP2:11
4.5

-KOTWPU3:A1
12.0

-XZAKP1:10
4.8

-KG14:14
12.2

DO+ DO+

N
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24 VAC/DC Sensor input
(temperature/analog)

RS-485 CT1

OUT1 R

Auxiliary Outputs
CT2

Modbus RTU
9600 8E1
Adr = 9

Beckhoff
EK1960

Beckhoff
EL1008

GOTOWOŚĆ

PROJEKTOWANA
ZMIANA W POŁĄCZENIACH

Przewody -W101 i -W102
są aktualnie ułożone jako rezerwowe
pomiędzy Nastawnią WP-70
a obecną lokalizacją przepustnicy PU-3

-U9

E5CCRX3D5M003

11 12 1 2

7 8 9 10

4 5 6

B(+)

13
A(+)

14 16
COM

17 18

+DODG1

-A20
/5.2

1292

1292

1294

1294

1293

1295

6
O21
X109

A1

A2
-KZAMPU3

24 V DC
Zamk. przep. PU3

(rezerwa)

12 11
14

22 21
24

A1

A2
-KOTWPU3

24 V DC
Otw. przep. PU3

(rezerwa)

12 11
14

22 21
24

7
O22

1411 1412

-A25
/5.6

5
I2

2
I3

6
I4

3
I5

7
I6

12

11

14

-KG14
/12.0

12

11

14

-KPZa14
/12.1

12

11

14

-KPOt14
/12.3

12

11

14

-KMZa14
/12.3

12

11

14

-KMOt14
/12.4

12

11

14

-KPrZ14
/12.4

4
I7

A1

A2
-KG14
24 VDC

Gotowość
elektryczna

12
1114 /12.3

A1

A2
-KPZa14

24 VDC
Położenie

Zamknięcia

12
1114 /12.3

A1

A2
-KPOt14

24 VDC
Położenie
Otwarcia

12
1114 /12.4

A1

A2
-KMZa14

24 VDC
Momentówka

Zamknięcia

12
1114 /12.4

A1

A2
-KMOt14

24 VDC
Momentówka

Otwarcia

12
1114 /12.5

A1

A2
-KPrZ14

24 VDC
Praca

zdalna

12
1114 /12.5

-XZPU3 1 2 3 4 5 6 7

x1

x2
-HG14

ZIELONA 24V
Napęd

gotowy

2021

2022

2038

2039

2041 2043 2045 2047 2051

2036

2040 2042 2044 2046 2049 2052

5807

5808

+OBPOMP

-PrzPU3
Przepustnica

PU-3

-XK 16 22 15 17 18 19 20 21

x1

x2
-HZa14

ŻÓŁTA 24V
Przepustnica

zamknięta

????

13

14
-Su14
Otwórz

13

14
-Sd14
Zamknij

8 9 10

145 23 24

11 12PE PE

11

20x1
LiYCY

-W101

(parowany)
2x2x0,75

LiYCY
-W102

2 7

+DODG1-U8:12
10.7

+DODG1-U8:11
10.7

+DODG1-U8:14
10.7

+DODG1-U8:13
10.7

-KWYPU3:A1
11.2 -KR13:14

11.7

-SG12:Vo+
4.7

-SG12:Vo-
4.7

+DODG1-U13:13
13.7

+DODG1-U13:14
13.7

DO+ DO+
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24 VAC/DC

Sensor input
(temperature/analog)RS-485 CT1

OUT1 R Auxiliary Outputs

CT2

-U13

E5CCRX3D5M003

11 12 1 2

Auxiliary
output 3

7

Auxiliary
output 2

8

Auxiliary
output 1

9

COM

10

4 5 6
B(+)

13
A(+)

14 16
COM

17 18

Modbus RTU
9600 8E1
Adr = 13

ZWROTNE WYST.
4..20mA

PROJEKTOWANE
ELEMENTY

13

14
-Sz13

Załącz napęd

x1

x2
-HZ13
ZIELONA

Napęd załączony
Zintegrowany z Szz13

x1

x2
-HG13
ZIELONA

Napęd gotowy
Zintegrowany z Szu/d13

13

14
-Su13

Przyspiesz

13

14
-Sd13
Zwolnij

PE

-XSN13 10 11 PE

5826 5831

5811

52 3 4 6 7 8 10 11

12x0,75
BiT 500 (St) CH B2ca

-W50

2x0,75
BiT 500 (St) CH B2ca

-W51

5812 5817

5821

5816

5827 5832 5836

1

-XSN13 1

5809

-XSN13 1 52 3 4 6 7 8 PE

1

A1

A2
-KNWY13

24 V DC
Wyłącz PU2

12
1114 +SP22/28.2

A1

A2
-KNu13

24 V DC
Przyszpiesz PU2

12
1114 +SP22/28.6

A1

A2
-KNd13

24 V DC
Zwolnij PU2

12
1114 +SP22/28.7

A1

A2
-KNZA13

24 V DC
Załącz PU2

12
1114 +SP22/28.8

22

21

24

-KGz213
+SP22/28.5

22

21

24

-KGp213
+SP22/28.6

5093 5815 5820

5096

5825 5830 5835

5814 5819 5820 5829 5834 5838

11

12
-Sw13

Wyłącz napęd

5807 5808

5840

5823

+DODG1

+SP22

-FFU13

1

A1

A2
-KpG13

24 V DC
Przyszpiesz PU2

12 11
14

A1

A2
-KpZ13

24 V DC
Przyszpiesz PU2

12 11
14

12

11

14

-KpG13
12

11

14

-KpZ13

-APU4
+SP22/28.0
+SP22/41.0
+SP22/42.0

+OBFAL

-OPT-B4

3
AO1+

4
AO1-

+SP22

5006
5011

2x0,75
LiYCY
-W56

5020

50175015

5021

5823

5010

5022

5023

-SaPU4
0 - praca ręczna

1 - praca automat.

13

14

A1

A2
-KAuPU4

24 V DC
Pr. Automatyczna

12
1114 +SP22/7.3

22
2124 +SP22/28.8

9

9

5028

5031

5027

5029

+SP22-SG14:Vo-
+SP22/9.1

+SP22-SG14:Vo+
+SP22/9.1

+DODG1-U9:14
12.8

+DODG1-U9:13
12.8
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Beckhoff
EK2088

Beckhoff
EL1008

Zawór upustowy

+DODG1

-A28
/5.8

x1

x2
-HSd12

Zawór upustowy
zamkniety

13

14
-Su12
Otwórz

13

14
-Sd12
Zamknij

-A24
/5.5 1

I1
5
I2

6
I4

2
I3

1328

1328

1329 1330

1169

3
O5

7
O6

4
O7

8
O8

-XZAKP2:9
4.4

DI+ DI+Z-
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Beckhoff
EL1008

Kontrola
sygnalizacji

Kasowanie
awarii

Tryb pracy regulatora
ciśnienia statycznego
0 - praca ręczna
1 - praca automatyczna

+DODG1

-A24
/5.5 3

I5
7
I6

13

14
-SBLK

4
I7

8
I8

13

14
-SKL

Kontrola sygnalizacji

13

14
-SKA

Kasowanie awarii

1332 1334

1332

1336 1337

1333

1335

13351171-XZAKP2:10
4.4

DI+ DI+ DI+ DI+
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WS-Ad
W2

Beckhoff EL2088

Kostka pomarańczowaKostka biała

-KOL
VOL KOLOR2 KOLOR3 KOLOR4 KOLOR5KOLOR1GND10+18..32V DCSYGNAŁ1

x1

x2
-H1

CZERWONY

x1

x2
-H2

ŻÓŁTY x1

x2

-H4

-XKOL 1 2 3 4 5 6

-A28
/5.8

SYGNAŁ1 SYGNAŁ1 SYGNAŁ1 SYGNAŁ1

x1

x2
-H3

ZIELONY

7

5
+I2

3
+I3

7
+I4

1
O1

1338
1338

1342 1345 13471340

1116
1116

1156

10x0,5
LIYCY
-W100

BU GY BNGN PK YEWH

-XGND:12
4.4

-FF1:4
3.3

Z- Z- Z- Z-
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