PRO - INSTAL  zakeap prozekTowy

41-819 Zabrze, ul. Franciszkanska 32c/19 mgr inZ. Mirosfaw Raczynski
tel. 600-472198, NIP 648-101-05-92

nwestor:  Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
- Gliwice Sp. z o0.0.
44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135

OBIEKT: Cieptownia
Gliwice, ul. Kréolewskiej Tamy 135

wwar.  Projekt zabudowy nowej
pompy PU-4 | przeniesienia
istniejacej pompy PU-3

Czes$é AKPIA
PRZEDMIAR ROBOT

Opracowat: Ryszard Dembinski

Projekt nr: GL/02/25/A Data: marzec 2025rr.



04.2025
Inwestor: Wykonawca:
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

Przedmiar Rob6t MAD-12.

Nazwa budowy: Zabudowa nowej pompy PU-4 i przeniesienie istniejgcej pompy PU-3.
Adres budowy: ul. Krolewskiej Tamy 135, Gliwice

Obiekt: Cieptownia przy ul. Krélewskiej Tamy 135 w Gliwicach.

Rodzaj robot: Instalacje elekiryczne AKPIA.

Podstawa opracowania: KNR 5-08, KNP 18-13, KNR 5-10, AW

Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Elementy prefabrykowane.

1

KNR 5-08 0401-06-020
Przygotowanie podtoza do zabudowania szafki sterowania lokalnego.

KNR 5-08 0403-08-020
Mocowanie na gotowym podtozu szafki sterowania lokalnego pompg PU-4+SSLPU4 komplet

wg proj.

(AW) AW 0
Modernizacja szaf +SP22 i +SODG1 wg proj.

KNP 18-13 1301-0101-020
Sprawdzenie szafek prefabrykowanych.

2. Kable i osprzet kablowy.

5

10

11

12

13

KNR 5-10 0118-01-040
Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem kabla do podioza.

(AW) Dost wa-040
Kabel BiT 500 (St)CH 12x0,75 mm_2.

(AW) Dost wa-040
Kabel BiT 500 (St)CH 2x0,75 mm_2.

(AW) Dost wa-040
Kabel BiT 500 (St)CH 4x0,75 mm_2.

KNR 5-10 0605-01-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyl do 2.

KNR 5-10 0605-02-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyl do 4.

KNR 5-10 0605-04-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zZyt do 16.

KNP 18-13 1327-0103-101
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilosci do 4 zyt -
pomiar.

KNP 18-13 1327-0104-101
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilosci do 20 zyt -
pomiar.

3. Demontaze i inne.
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1,00 szt

1,00 szt

1,00 kpl

3,00 szt

420,00 m

165,00 m

210,00 m

45,00 m

10,00 szt

2,00 szt

6,00 szt

6,00 odcinek

3,00 odcinek



14

15

16

(AW) AW 0
Demontaz istniejqcej instalacji wg proj.

KNP 18-13 1360-0104-020
Badania i proby pomontazowe funkcjonalne.

(AW) AW 0
Materiat drobny - dostawa i montaz.
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1,00 kpl

1,00 szt

1,00 kpl



Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Ilos¢ Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.[ 0 72|Elektromonter linii i urz.elektr. I-g 51,9817
210 73|Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 26,4596
3]0 999(Robocizna r-g 109,5440
Robocizna pomocnicza
Razem: 187,9853
Zestawienie materialow:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Tlos¢ Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1|1 00|Materiat drobny kompl. kpl 1,0000
2|1 01|Kabel BiT 500 (St)CH 12x0,75 mm2. m 171,6000
3f1 01|Modernizacja szaf +SP22 i +SODGl1 kpl 1,0000
4.1 02(Kabel BiT 500 (St)CH 2x0,75 mm?2. m 218,4000
501 05|Kabel BiT 500 (St)CH 4x0,75 mm2. m 46,8000
6. 0 1030499|Wazelina techniczna kg 3,0000
7.0 1050099|Benzyna do ekstrakeji dm3 0,8400
8]0 1200203 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 0,1260
910 1343599|Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,2400
10.| 0 1512200|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania dm3 0,2940
11.] 0 2303200|Tasma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,0840
12.| 0 6831701|Sznur azbestowy pleciony kg 0,2940
13.( 0 7099999|Szafka PU-4+SSLPU4 komplet szt 1,0000
14.| 0 7640100|Opaski kablowe typu OKi szt 39,0000
151 0 7640101]|Oznaczniki niepalne na przewody szt 130,2000
16.| 0 7660099|Uchwyty kablowe UKU szt 18,0000
Materialy pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Tlos¢ Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.0 31112|Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,8480
2.1 0 39121|Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 1,8480
3]0 39511|Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 2,8140
4.0 39971|Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 1,8480
Sprz¢t pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem

1. Elementy prefabrykowane.
Ilos¢ r-g: 31,3373

2. Kable i osprzet kablowy.
Ilos¢ r-g: 105,5680

3. Demontaze i inne.
Ilos¢ r-g: 51,0800

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu od M

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto)
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