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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt branzy AKPiA zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejacej pompy PU-3
w cieptowni PEC Gliwice swym zakresem obejmuje:
* uklad sterowania recznego i automatycznego nowa pompa PU-4,
* uklad zatrzymania awaryjnego nowej pompy PU-4,

* dobor kabli i przewoddw sterowniczych.

2. Stan istniejacy

Pompy obiegowe: PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, recyrkulacyjne: PRec1, PRec2,
uzupehiajace: PU1, PU2 oraz pompa zmieszania zimnego: PMZ s3a obecnie sterowane
przez uklady AKPiA znajdujgce sie w szafie +SP22 zlokalizowanej na Pompowni Gtdwnej
na poziomie +0.0 przy Scianie z Falownikowniag Glowng. Szafa sterujgca +SP22
wyposazona jest w sterownik PLC odpowiedzialny za regulacje predkoSci obrotowej
przetwornic czestotliwosci oraz w sterownik Safety odpowiedzialny za reczne sterowanie
napedow poprzez odwzorowanie stanu elementow sterowniczych na elewacji w Nastawni
WP-70 realizowane poprzez redundantne lgcza Swiattowodowe. Obwody AKPiA szafy
+SP22 zezwalajq obstudze na sterowanie w/w napedami z ponizszych miejsc:

» z elewacji na Nastawni WP-70 za posrednictwem $wiattowoddw i sterownika Safety
do szafy +SP22 (w tym trybie jest réwniez mozliwa praca automatyczna napedéw),

» 7 elewacji szafy +SP22 droga przewodowa z wykorzystaniem napiecia sterujacego
24VDC przetwornic czestotliwosci,

* dodatkowo dla PU-1 i PU-2 z kasetki sterowania lokalnego zlokalizowanej przy
pompach PU-1 i PU-2 droga przewodowa z wykorzystaniem napiecia sterujacego
24VDC szafy +SP22.

Wybory miejsca sterowania dokonuje sie (indywidualnie dla kazdego napedu)
przelacznikiem z kluczykiem zlokalizowanym na szafie +SP22.

Uktad sterowania pompa PU-3 jest obecnie realizowany poza szafa +SP22 z
wykorzystaniem napiecia sterujgcego 230V AC. Za pomoca przelacznika LK zlokalizowanego na
elewacji szafy Regulatora Odgazowywacza i Cisnienia Statycznego na Nastawni WP-70 obstuga
decyduje o miejscu sterowania pompa PU-3: elewacja w/w szafy na Nastawni WP-70 badzZ kasetka

sterownia lokalnego zlokalizowana na $cianie przy pompie PU-3.



3. Rozwigzania projektowe

Dla przenoszonej pompy PU-3 rozwigzanie projektowe ukladu sterowania 230V znajduje sie
w opracowaniu branzy elektrycznej. Projekt AKPiA nie przewiduje ingerencji w tory sterownicze
PU-3.

Projekt zaklada realizacje sterownia nowa pompa PU-4 jako rozbudowe istniejacej szafy
sterowniczej +SP22 oraz szaf na Nastawni WP-70. Analogicznie jak dla pozostatych pomp
sterowanych z elewacji +SP22 miejscem pewnego i niezawodnego sterowania recznego z
wykorzystaniem napie¢ sterujacych z przetwornic czestotliwo$ci bedzie elewacja szafy +SP22.
Dodatkowo dla sterownia recznego przewiduje sie miejsca: elewacja w Nastawni WP-70 oraz
skrzynka sterowania lokalnego pompy PU-4. W trybie sterowania z Nastawni WP-70 zaklada sie
dodatkowo mozliwo$¢ trybu pracy automatycznej, w ktérym (analogicznie jak dla pomp PU-1 i
PU2) pompa PU-4 bedzie automatycznie zalaczana przy spadku cisnienia ponizej zadanego progu
(prég zmieniany automatycznie w zaleznosci od aktualnie zadanego cisnienia ssania) oraz sterowana
na utrzymanie tego ci$nienia. Nastepnie po osiggnieciu odpowiedniego poziomu ci$nienia ssania
pompa bedzie réwniez automatycznie wylaczana. Tryby i miejsca sterowania PU-4 zostaly

przedstawione na rys.1.

ZDALNE LOKALNE

ELEWACJA NA
NASTAWNI WP

* Reczne ZAt.

* Reczne WYL,

* Reczna reg.
obrotéw PU4

Po drucie z SP22
Wykorzystuje

napiecie z SP22

Automat

STEROWNIK PLC:

* Automat ZAtL.

* Automat WYL,

* Automat PID na
zadane Pssa

Przy zal. pracy automatycznej
przyciski na el. w Nastawni WP
i sterownik PLC pracuja réwnolegle

Rys. 1: Miejsca i tryby sterowania pompq PU-4

ELEWACJA
SZAFY SP22

* Reczne ZAtL.

* Reczne WYL.

* Reczna reg.
obrotéw PU4

Wykorzystuje
napiecie z

Lfalownika PU4

ELEWACJA SKRZ.
STER. LOK. PU4

* Reczne ZAtL.

* Reczne WYL.

* Reczna reg.
obrotéw PU4

Wykorzystuje
napiecie z SP22
. >

Przy wybranym ster. lokalnym
przyciski na el. SP22 i skrzynki
ster. lok. PU4 pracujg rownolegle




dM BlumEISEN ZZds eloema3 72ds eloemal3 7zds eloemalg eluemoJals easfaiul 10gAm
A 22dS Aezs z anaideu 22dS Aezs z andideu 22dS Aezs z apaideu
P sblmsAzionim omopomazid | oblmskzionim omopomazid | oblmsAzionim omopomazid au[eyo| aleumoIals
o WL Ml WL
-Nd eAiumofe} aioaideu Z-Nd ©{lumofe} ajoaideu T-Nd @iumofej ajoaideu
3IN oklsAzionim omopomazid | sbfmskzionim omopomazid | oblmsAzioyim omopomazid JIN ¢edst
1loemaja z aluemolals
VL AL AvL
dm dm
omopomazid 2eds Kezs z andideu IUMRISEN Z UORPOMOJIRIMS |  IUMBISEN Z LJRPOMOfRIMS suawals ngued z 0L-dMm
ablmsAzionim omopomazid
AWl od zzds wampiupaisod ez | od Zzds wampiupaisod ez vl IUME)SEN Z aluemolals
AL
AL AL
NIEITE]
(euremoweiford (euremouresBoud (eupemovresfioid 9sopeMm) oﬁusmﬂmumeﬁ_.___‘m_ﬁuu ;
9souem) z-nd Blp obeuepez | gsouem) T-Nd BIp obeuepez | z-dNy I T-dNY BIp 0Bauepez | o e
3IN [oziuod aiuaiusio eu gzds | [feziuod ajusiusid eu zzds [aziuod alualusid eu 72dS 9_% e %w___.s_cw o & euzafjewojne eseid
M ULIBIMBN BXIUMOIRIS 82 | M UWLBIMBN BYIUMOIR)S BZ M ULIRIMBN BYUMORIS 8Z |, Agm 2e6p0 EE%&.». -
AL AL AL Wi
(eupemowrelboid osorem) (eupemowresfiosd osouem) ﬁE_mgoEmm.hMuM_ asouenm)
Z-Nd elp obauepez [ezwod | T-nd ©p obsuepez lsziuod oBamoiuzoud
I T-dNY elp obauepez [aziuod dO1S-LHY1S
3IN rlualusIo nypeds Azid zzds | ewuaiusi nypeds Azid zzds BuBISIo nypeds Azid 724S pZoeMAMOZRGPO BYIUMOIBIS 82 suzakiewopny
M ULSIMBN BYIUMOIBIS 8Z | M LLIBIMB BYIUMOIS]S 8Z L
M LLIBIMBN BYIUMOIBIS B2
AVL AL
p L
£nd nd ZNd T-nd ZdNY 1 T-dNH
| eulfreme edwogd | eulfreme edwod amomiazal Adwog amome)spod Adwod

Rys. 2: Zestawienie istniejqcych i projektowanych pomp uzupetniajqcych



W celu dywersyfikacji technologicznej systeméw sterowania pompami uzupetniajacymi,
sterowanie pompa PU-4 zostanie zrealizowane z wykorzystaniem odmiennych metod niz w
przypadku pomp PU-1 i PU-2. W przeciwienistwie do pomp PU-1 i PU-2, gdzie sygnaly sterujace
przesylane sa do szafy +SP22 za posrednictwem redundantnej magistrali Swiattowodowej,
sterowanie pompa PU-4 z Nastawni WP-70 odbywac¢ sie bedzie droga przewodowa, z
wykorzystaniem napiecia sterujacego 24VDC pochodzacego z szafy +SP22. Zestawienie technologii
systemdw sterowania dla wszystkich pomp uzupekiajacych (Yacznie z pompami uzupelniajacymi

niezaleznego ukladu odgazowywacza prézniowego) przedstawiono na rys.2.

3.1. Szafa i elewacja w Nastawni WP-70

Obecnie na elewacji szafy +SODG1 (Odgazowywacza i Cisnienia Statycznego) w Nastawni
WP-70 zainstalowane sa rezerwowe elementy sterownicze (przyciski, lampki i wyswietlacz Omron
ES5CC) przeznaczone na potrzeby nowej pompy PU-4. Projekt zaklada wykorzystanie tych
elementéw oraz doposazenie elewacji w nowy przelacznik £EK 0-1 do wyboru pracy recznej-
automatycznej pompy PU-4.

Pomiedzy obecng lokalizacja przepustnicy pompy PU-3 a polem +SODG1 na Nastawni WP-
70 sa ulozone rezerwowe przewody: LiYCY 20x1 oraz LiYCY 2x2x0,75 przeznaczone na potrzeby
modernizacji sterowania przepustnicy pompy PU-3. Projekt zaklada wykorzystanie tych przewodéw
oraz doposazenie szafy +SODG1 o elementy shuizace do sterowania przepustnica pompy PU-3.
Rezerwowe przewody otrzymaly oznaczenie -W101 oraz -W102. Po stronie obecnej lokalizacji
przepustnicy PU-3 przewody -W101 i -W102 nalezy wycofa¢ do punktu w ktérym odchodza z trasy
znajdujacej sie na $cianie z istniejacq kaseta sterowania lokalnego pompy PU-3 i z tego punktu
wykorzystujac zapas prowadzi¢ dalej w strone nowej lokalizacji przepustnicy PU-3 istniejacq trasa

dla kabli sygnatowych.

3.2. Szafa i elewacja +SP22

W celu doposazenia elewacji szafy +SP22 w mozliwos$¢ sterowania kolejnym napedem
przewiduje sie wymiane prawych drzwi (na ktorych obecnie znajduja sie m.in. elementy sterownicze
5-ciu napedéw pomp) na nowe, na ktérych beda sie znajdowac elementy sterownicze 6-ciu napedéw
pomp. Kolejnos¢ elementéw sterowniczych ulegnie zmianie w poréwnaniu z obecna elewacjq.
Uktad AKPiA nowej pompy PU-4 przewiduje sie zamontowac na bocznej lewej plycie montazowej
wewnatrz szafy +SP22 wg schematéow AKPiA. Projekt zaklada zmiane w oprogramowaniu
sterownika PLC szafy +SP22 oraz systemu SCADA SZARP i Knlib Regulatora Nadrzednego w celu
uwzglednienia nowej pompy PU-4. Opiekunem serwisowym systeméw Knlib i Szarp

zainstalowanych w PEC Gliwice jest firma Newterm Lucjan Przykorski z siedziba w Warszawie.



3.3. Szafka sterowania lokalnego PU-4 +SSLPU4

Szafke sterowania lokalnego +SSLPU4 nalezy zainstalowa¢ w lokalizacji pompy PU-4 na
filarze obok szafki sterowania lokalnego pompy PU-3 wydanej w projekcie branzy elektrycznej na
wysokos$ci ok. 1.5m nad posadzka. Szafka umozliwia¢ bedzie w kazdym z trybéw i miejsc
sterowania podglad na stan pracy napedu (naped gotowy, naped pracuje) oraz aktualne wysterowanie
(0..100 [%]). W przypadku wybranego sterowania lokalnego réwniez (réwnolegle z elewacja szafy

+SP22) na sterowanie lokalne (zalacz, wytacz, przyspiesz, zwolnij) napedem pompy PU-4.

3.4. Zatrzymanie awaryjne pompy PU-4
Szafka sterowania lokalnego +SSLPU4 wg projektu wyposazona bedzie w grzybkowy
przycisk zatrzymania awaryjnego ktéry niezaleznym przewodem ekranowanym zostanie

przytaczony do wej$¢ STO przetwornicy czestotliwosci pompy PU-4.

4. Rodzaj stosowanych kabli oraz sposéb ich ukladania

Stosowac przewody ekranowane (oplot) o klasie reakcji na ogiefi minimum B2ca.

Przewody uklada¢ z wykorzystaniem istniejacych tras przewidzianych dla kabli
sterowniczych. Ewentualne braki w trasach kablowych uzupelni¢ w oparciu o rozwigzanie
systemowe koryt siatkowych 50H50 BAKS.

W celu ograniczenia zaktdcen nalezy zachowa¢ odpowiednia odleglos¢ tras kablowych kabli
sygnatowych i sterowniczych niskonapieciowych od kabli sitowych.

Podejscia pod elementy koncowe wykona¢ zabezpieczajac przewod w wezu ostonowym
poliamidowym typu SILVYN RILL PA6 zakonczonym dtawikiem peszlowym KLICK-GP PG.

Stosowac system oznaczen przewodow Partex.



II. ZESTAWIENIA

Tabela 1: Wykaz materialéw (bez kabli i przewodow)

PU-4 +SSLPU4

Lp. | Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢ | Producent/
Dostawca/Norma
1. |Komplet elementow do modernizacji szaf +SP22i |kpl |1 Newterm
+SODG1
2. |Kompletna szafka sterowania lokalnego pompa szt |1 Newterm

Tabela 2: Kable i przewody

Lp. |Oznaczenie Typ Dhuos¢ [m]
1. |W50 BiT 500 (St) CH B2ca 12x0,75 120

2. |W51 BiT 500 (St) CH B2ca 2x0,75 120

3. |W52 BiT 500 (St) CH B2ca 12x0,75 30

4. |W53 BiT 500 (St) CH B2ca 2x0,75 30

5. |WH4 BiT 500 (St) CH B2ca 12x0,75 15

6. |W55 BiT 500 (St) CH B2ca 2x0,75 15

7. |W56 BiT 500 (St) CH B2ca 2x0,75 15

8. |W57 BiT 500 (St) CH B2ca 2x0,75 30

9. |WSBI13 BiT 500 (St) CH B2ca 4x0,75 45

Tabela 3: Zestawienie robot

Lp.

Opis

Jedn. |Ilos¢

1.

Montaz +SSLPU4, wymiana prawych drzwi szafy +SP22 wraz z

przeniesieniem elementow sterowniczych, doposazenie szafy +SP22,

doposazenie szafy +SODG1 wraz z montazem przelacznika £.K na

elewacji, zmiany w oprogramowaniu sterownika PLC, zmiany w

oprogramowaniu SZARP, zmiany w oprogramowaniu Knlib,

podiaczenia utozonych przez PEC Gliwice przewodow przepustnicy

pompy PU-3, konfiguracja przetwornicy czestotliwosci pompy PU-4

w zakresie sterowania, uruchomienie, szkolenie, dokumentacja

powykonawcza

kpl 1
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Edycja match +
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Spis tresci

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona zostata edytowana recznie F06_001
Strona Opis stron Dodatkowe pole strony Data Opracowat X
+CPDP/22 Potaczenia miedzyszafowe w obrebie Nastawni WP 14.04.2025 match
+CPDP/23 Modut sygnalizacji - sterowanie kolumng sygnalizacyjng 14.04.2025 match
+CPDP/24 Schemat montazowy ptyty CPDP 14.04.2025 match
+BNAT/1 Strona tytutowa 14.04.2025 match
+BNAT/2 Zasilanie szafy +BNAT 1 14.04.2025 match
+BNAT/3 Zasilanie szafy +BNAT 2 14.04.2025 match
+BNAT/4 Rozdziat zasilania 24V DC 14.04.2025 match
+BNAT/5 HMI czesci srodkowej 14.04.2025 match
+BNAT/6 HMI strony lewej 14.04.2025 match
+BNAT/7 Switch Ethernet i komunikacja z szafg +CPDP 14.04.2025 match
+BNAT/8 Kasowanie awarii i kontrola sygnalizacji 14.04.2025 match
+BNAT/9 Schemat montazowy ptyty BNAT 14.04.2025 match
+SP22/1 Strona tytutowa 14.04.2025 match
+SP22/2 Zasilanie szafy +SP22 z napiecia gwarantowanego 14.04.2025 match
+SP22/3 Zasilacze 24VDC przytaczone do napiecia gwarantowanego 14.04.2025 match
+SP22/4 Zasilanie szafy +SP22 z napiecia niegwarantowanego 14.04.2025 match
+SP22/5 Zasilacze 24VDC przytaczone do napiecia niegwarantowanego 14.04.2025 match
+SP22/6 Moduty buforowe i redundatne zasilania 24VDC 14.04.2025 match
+SP22/7 Rozdziat zasilania 24V DC dla obwodow sterowania 14.04.2025 match
+SP22/8 Rozdziat zasilania 24V DC dla Safety 14.04.2025 match
+SP22/9 Rozdziat zasilania 24V DC dla PU4 15.04.2025 match
+SP22/10 Komunikacja Ethernet 14.04.2025 match
+SP22/11 Zasilanie PLC Safety Beckhoff 14.04.2025 match
+SP22/12 Zasilanie PLC Beckhoff 14.04.2025 match
+SP22/13 HMI 10" sterownika technologii 14.04.2025 match
+SP22/14 HMI 10" sterownika Safety 14.04.2025 match
+SP22/15 Mierniki panelowe na elewacji SP22 14.04.2025 match
+SP22/16 Wskazniki 4..20mA obiektowe 14.04.2025 match
+SP22/17 Sterowanie falownikiem pompy PRec1 14.04.2025 match
+SP22/18 Sterowanie falownikiem pompy PRec2 14.04.2025 match
+SP22/19 Sterowanie falownikiem pompy PMZ 14.04.2025 match
+SP22/20 Sterowanie falownikiem pompy PO1 14.04.2025 match
+SP22/21 Sterowanie napedem pompy PO2 14.04.2025 match
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Spis tresci

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona zostata edytowana recznie F06_001
Strona Opis stron Dodatkowe pole strony Data Opracowat X
+SP22/22 Sterowanie napedem pompy PO3 14.04.2025 match
+SP22/23 Sterowanie falownikiem pompy PO4 14.04.2025 match
+SP22/24 Sterowanie falownikiem pompy PO5 14.04.2025 match
+SP22/25 Sterowanie napedem pompy PO6 14.04.2025 match
+SP22/26 Sterowanie napedem pompy PU1 14.04.2025 match
+SP22/27 Sterowanie napedem pompy PU2 14.04.2025 match
+SP22/28 Sterowanie napedem pompy PU4 15.04.2025 match
+SP22/29 Sterowanie sitownikiem zaworu upustowego 14.04.2025 match
+SP22/30 Stop awaryjny pompy PRecl 14.04.2025 match
+SP22/31 Stop awaryjny pompy PRec2 14.04.2025 match
+SP22/32 Stop awaryjny pompy PO1 14.04.2025 match
+SP22/33 Stop awaryjny pompy PMZ 14.04.2025 match
+SP22/34 Stop awaryjny pompy PO2 14.04.2025 match
+SP22/35 Stop awaryjny pompy PO3 14.04.2025 match
+SP22/36 Stop awaryjny pompy PO4 14.04.2025 match
+SP22/37 Stop awaryjny pompy PO5 14.04.2025 match
+SP22/38 Stop awaryjny pompy PO6 14.04.2025 match
+SP22/39 Skrzynka sterowania remontowego PU1 14.04.2025 match
+SP22/40 Skrzynka sterowania remontowego PU2 14.04.2025 match
+SP22/41 Skrzynka sterowania remontowego PU4 15.04.2025 match
+SP22/42 Zabezpieczenie termiczne uzwojen silnika pompy PU-4 15.04.2025 match
+SP22/43 Przyspiesz/zwolnij napedéw z nastawni 14.04.2025 match
+SP22/44 Przyspiesz/zwolnij napedéw z nastawni cz.2 14.04.2025 match
+SP22/45 Przyspiesz/zwolnij napeddw z programu technologicznego 14.04.2025 match
+SP22/46 Przyspiesz/zwolnij napedéw z programu technologicznego cz.2 14.04.2025 match
+SP22/47 Pomiary analogowe 1 14.04.2025 match
+SP22/48 Pomiary analogowe 2 14.04.2025 match
+SP22/49 Oswietlenie szafy 14.04.2025 match
+SP22/50 Schemat montazowy SP22 14.04.2025 match
+SSLPU12/1 Schemat montazowy 14.04.2025 match
+SP2/1 Strona tytutowa 14.04.2025 match
+SP2/2 Rozdziat zasilania 24V 14.04.2025 match
+SP2/3 Zasilanie modutéw pomiarowych 14.04.2025 match
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Spis tresci

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona zostata edytowana recznie F06_001
Strona Opis stron Dodatkowe pole strony Data Opracowat X
+SP2/4 Pomiary pompy PRec1 14.04.2025 match
+SP2/5 Pomiary pompy PRec2 14.04.2025 match
+SP2/6 Pomiary pompy PO1 14.04.2025 match
+SP2/7 Pomiary pompy PMZ 14.04.2025 match
+SP2/8 Pomiary pompy PO2 14.04.2025 match
+SP2/9 Pomiary pompy PO3 14.04.2025 match
+SP2/10 Pomiary pompy PO4 14.04.2025 match
+SP2/11 Pomiary pompy PO5 14.04.2025 match
+SP2/12 Pomiary pompy PO6 14.04.2025 match
+SP2/13 Schemat montazowy 14.04.2025 match
+MONT/1 Strona tytutowa 14.04.2025 match
+MONT/2 Plan kabli =+OBPOMP-WSB1 07.04.2025 match
+MONT/3 Plan kabli =+OBPOMP-WSB2 07.04.2025 match
+MONT/4 Plan kabli =+0OBPOMP-WSB3 07.04.2025 match
+MONT/5 Plan kabli =+OBPOMP-WSB4 07.04.2025 match
+MONT/6 Plan kabli =+OBPOMP-WSB5 07.04.2025 match
+MONT/7 Plan kabli =+OBPOMP-WSB6 07.04.2025 match
+MONT/8 Plan kabli =+OBPOMP-WSB7 07.04.2025 match
+MONT/9 Plan kabli =+OBPOMP-WSB8 07.04.2025 match
+MONT/10 Plan kabli =+0OBPOMP-WSB9 07.04.2025 match
+MONT/11 Plan kabli =+CPDP-WKOL 23.07.2024 match
+MONT/12 Plan kabli =+CPDP-WMS1 18.09.2024 match
+MONT/13 Plan kabli =+CPDP-WSPK 23.07.2024 match
+MONT/14 Plan kabli =+BNAT-WZH8 18.09.2024 match
+MONT/15 Plan kabli =+BNAT-WZH9 18.09.2024 match
+MONT/16 Plan kabli =+BNAT-WZH10 18.09.2024 match
+MONT/17 Plan kabli =+ECPDP-WZH1 18.09.2024 match
+MONT/18 Plan kabli =+ECPDP-WZH2 18.09.2024 match
+MONT/19 Plan kabli =+ECPDP-WZH3 23.07.2024 match
+MONT/20 Plan kabli =+EBNAT-WZH4 18.09.2024 match
+MONT/21 Plan kabli =+EBNAT-WZH5 18.09.2024 match
+MONT/22 Plan kabli =+EBNAT-WZH6 18.09.2024 match
+MONT/23 Plan kabli =+EBNAT-WZH7 18.09.2024 match
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SpIS tFESCI Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona zostata edytowana recznie F06_001
Strona Opis stron Dodatkowe pole strony Data Opracowat X
+MONT/24 Plan kabli =+SP22-W1 07.04.2025 match
+MONT/25 Plan kabli =+SP22-W2 07.04.2025 match
+MONT/26 Plan kabli =+SP22-W3 07.04.2025 match
+MONT/27 Plan kabli =+SP22-W4 07.04.2025 match
+MONT/28 Plan kabli =+SP22-W5 07.04.2025 match
+MONT/29 Plan kabli =+SP22-W6 07.04.2025 match
+MONT/30 Plan kabli =+SP22-W7 07.04.2025 match
+MONT/31 Plan kabli =+SP22-W8 07.04.2025 match
+MONT/32 Plan kabli =+SP22-W9 07.04.2025 match
+MONT/33 Plan kabli =+SP22-W10 07.04.2025 match
+MONT/34 Plan kabli =+SP22-W11 07.04.2025 match
+MONT/35 Plan kabli =+SP22-W12 07.04.2025 match
+MONT/36 Plan kabli =+SP22-W13 07.04.2025 match
+MONT/37 Plan kabli =+SP22-W14 07.04.2025 match
+MONT/38 Plan kabli =+SP22-W15 07.04.2025 match
+MONT/39 Plan kabli =+SP22-W16 07.04.2025 match
+MONT/40 Plan kabli =+SP22-W17 07.04.2025 match
+MONT/41 Plan kabli =+SP22-W18 07.04.2025 match
+MONT/42 Plan kabli =+SP22-W19 07.04.2025 match
+MONT/43 Plan kabli =+SP22-W20 14.04.2025 match
+MONT/44 Plan kabli =+SP22-W21 14.04.2025 match
+MONT/45 Plan kabli =+SP22-W22 07.04.2025 match
+MONT/46 Plan kabli =+SP22-W23 07.04.2025 match
+MONT/47 Plan kabli =+SP22-W24 07.04.2025 match
+MONT/48 Plan kabli =+SP22-W26 07.04.2025 match
+MONT/49 Plan kabli =+SP22-W30 07.04.2025 match
+MONT/50 Plan kabli =+SP22-W31 07.04.2025 match
+MONT/51 Plan kabli =+SP22-W32 07.04.2025 match
+MONT/52 Plan kabli =+SP22-W33 07.04.2025 match
+MONT/53 Plan kabli =+SP22-W34 07.04.2025 match
+MONT/54 Plan kabli =+SP22-W35 07.04.2025 match
+MONT/55 Plan kabli =+SP22-W36 07.04.2025 match
+MONT/56 Plan kabli =+SP22-W37 07.04.2025 match
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Spis tresci

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona zostata edytowana recznie F06_001
Strona Opis stron Dodatkowe pole strony Data Opracowat X
+MONT/57 Plan kabli =+SP22-W39 07.04.2025 match
+MONT/58 Plan kabli =+SP22-W40 07.04.2025 match
+MONT/59 Plan kabli =+SP22-W41 07.04.2025 match
+MONT/60 Plan kabli =+SP22-W42 07.04.2025 match
+MONT/61 Plan kabli =+SP22-W43 07.04.2025 match
+MONT/62 Plan kabli =+SP22-W44 07.04.2025 match
+MONT/63 Plan kabli =+SP22-W45 07.04.2025 match
+MONT/64 Plan kabli =+SP22-W46 07.04.2025 match
+MONT/65 Plan kabli =+SODG1-W100 07.04.2025 match
+MONT/66 Plan kabli =+OBMPP-W48 07.04.2025 match
+MONT/67 Plan kabli =+OBFAL-APU4-WSB13 15.04.2025 match
+MONT/68 Plan kabli =+SP22-W52 15.04.2025 match
+MONT/69 Plan kabli =+SP22-W53 15.04.2025 match
+MONT/70 Plan kabli =+SP22-W55 15.04.2025 match
+MONT/71 Plan kabli =+SP22-W56 08.04.2025 match
+MONT/72 Plan kabli =+SODG1-W50 08.04.2025 match
+MONT/73 Plan kabli =+SODG1-W51 08.04.2025 match
+MONT/74 Plan zaciskdw =+SP22-X24AKP 07.04.2025 match
+MONT/75 Plan zaciskdw =+SP22-X24SAFI 07.04.2025 match
+MONT/76 Plan zaciskdw =+SP22-XA 14.04.2025 match
+MONT/77 Plan zaciskdw =+SP22-XA2 07.04.2025 match
+MONT/78 Plan zaciskdw =+SP22-XA2 07.04.2025 match
+MONT/79 Plan zaciskdw =+SP22-XAN24 07.04.2025 match
+MONT/80 Plan zaciskdw =+SP22-XD24 07.04.2025 match
+MONT/81 Plan zaciskdw =+SP22-XDRV1 07.04.2025 match
+MONT/82 Plan zaciskdw =+SP22-XDRV2 07.04.2025 match
+MONT/83 Plan zaciskdw =+SP22-XDRV3 07.04.2025 match
+MONT/84 Plan zaciskdw =+SP22-XDRV4 07.04.2025 match
+MONT/85 Plan zaciskdw =+SP22-XDRV5 07.04.2025 match
+MONT/86 Plan zaciskdw =+SP22-XDRV6 07.04.2025 match
+MONT/87 Plan zaciskdw =+SP22-XDRV7 07.04.2025 match
+MONT/88 Plan zaciskéw =+SP22-XDRV8 07.04.2025 match
+MONT/89 Plan zaciskdw =+SP22-XDRV9 07.04.2025 match
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Spis tresci

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona zostata edytowana recznie F06_001
Strona Opis stron Dodatkowe pole strony Data Opracowat X
+MONT/90 Plan zaciskdw =+SP22-XDRV10 07.04.2025 match
+MONT/91 Plan zaciskdw =+SP22-XDRV11 07.04.2025 match
+MONT/92 Plan zaciskdw =+SP22-XGAKP 08.04.2025 match
+MONT/93 Plan zaciskdw =+SP22-XGDCDC 07.04.2025 match
+MONT/94 Plan zaciskdw =+SP22-XGL 07.04.2025 match
+MONT/95 Plan zaciskdw =+SP22-XGN 07.04.2025 match
+MONT/96 Plan zaciskdw =+SP22-XGPE 07.04.2025 match
+MONT/97 Plan zaciskdw =+SP22-XGSAF 08.04.2025 match
+MONT/98 Plan zaciskow =+SP22-XNGPE 07.04.2025 match
+MONT/99 Plan zaciskow =+SP22-XOP 07.04.2025 match
+MONT/100 Plan zaciskdw =+SP22-XSL10 07.04.2025 match
+MONT/101 Plan zaciskow =+SP22-XSL11 07.04.2025 match
+MONT/102 Plan zaciskow =+SP22-XWSK1 07.04.2025 match
+MONT/103 Plan zaciskdw =+SP22-XWSK2 07.04.2025 match
+MONT/104 Plan zaciskdw =+SP22-XZAW12 07.04.2025 match
+MONT/105 Plan zaciskdw =+SP22-XZGWAR 07.04.2025 match
+MONT/106 Plan zaciskdw =+SP22-XZNGWAR 07.04.2025 match
+MONT/107 Plan zaciskdw =+CPDP-X24AKP 07.04.2025 match
+MONT/108 Plan zaciskéw =+CPDP-X24DI 07.04.2025 match
+MONT/109 Plan zaciskdw =+CPDP-X24GND 07.04.2025 match
+MONT/110 Plan zaciskdw =+CPDP-X24HMI 07.04.2025 match
+MONT/111 Plan zaciskdw =+CPDP-X24HMIG 07.04.2025 match
+MONT/112 Plan zaciskdw =+CPDP-X24PROM 07.04.2025 match
+MONT/113 Plan zaciskdw =+CPDP-X24SAFDI 07.04.2025 match
+MONT/114 Plan zaciskdw =+CPDP-XCPBN 07.04.2025 match
+MONT/115 Plan zaciskdw =+CPDP-XKOL 07.04.2025 match
+MONT/116 Plan zaciskdw =+BNAT-X24AKP 07.04.2025 match
+MONT/117 Plan zaciskdw =+BNAT-X24GND 07.04.2025 match
+MONT/118 Plan zaciskdw =+BNAT-XCPBN 07.04.2025 match
+MONT/119 Plan zaciskdw =+SODG1-XKOL 07.04.2025 match
+MONT/120 Plan zaciskéw =+SODG1-XPPU3 07.04.2025 match
+MONT/121 Plan zaciskdw =+SODG1-XZ 07.04.2025 match
+MONT/122 Plan zaciskdw =+SODG1-XZPU3 14.04.2025 match
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Spis tresci

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona zostata edytowana recznie F06_001
Strona Opis stron Dodatkowe pole strony Data Opracowat X
+MONT/123 Plan zaciskdw =+0BMPP-SSLPU12-XF10 07.04.2025 match
+MONT/124 Plan zaciskdw =+0BMPP-SSLPU12-XF11 07.04.2025 match
+MONT/125 Plan zaciskéw =+0OBMPP-SSLPU12-XSL10 07.04.2025 match
+MONT/126 Plan zaciskdw =+0BMPP-SSLPU12-XSL11 07.04.2025 match
+MONT/127 Plan zaciskdw =+SSL5-XL51 07.04.2025 match
+MONT/128 Plan zaciskdw =+SSL5-XL52 07.04.2025 match
+MONT/129 Plan zaciskdw =+SSL5-XZAW12 07.04.2025 match
+MONT/130 Plan zaciskdw =+SSL5-XZS 07.04.2025 match
+MONT/131 Plan zaciskow =+OBFAL-APU4-XSB 15.04.2025 match
+MONT/132 Plan zaciskdw =+SP22-X24PU4 07.04.2025 match
+MONT/133 Plan zaciskdw =+SP22-XDRV13 15.04.2025 match
+MONT/134 Plan zaciskow =+SP22-XGPU4 08.04.2025 match
+MONT/135 Plan zaciskow =+SP22-XSL13 15.04.2025 match
+MONT/136 Plan zaciskdw =+SP22-XSN13 08.04.2025 match
+MONT/137 Plan zaciskdw =+SP22-XZLPU4 15.04.2025 match
+MONT/138 Plan zaciskdw =+SODG1-XSN13 08.04.2025 match
+MONT/139 Plan zaciskdw =+0BMPP-SSLPU4-XSL13 15.04.2025 match
+MONT/140 Plan zaciskdw =+0BMPP-SSLPU4-XSB 15.04.2025 match
+S0DG1/1 Strona tytutowa 14.04.2025 match
+S0DG1/2 Zasilanie szafy +SODG1 1 14.04.2025 match
+S0DG1/3 Zasilanie szafy +SODG1 2 14.04.2025 match
+S0DG1/4 Rozdziat zasilania 24V DC 14.04.2025 match
+S0DG1/5 Zasilanie PLC Safety Beckhoff 14.04.2025 match
+S0DG1/6 Komunikacja Ethernet 14.04.2025 match
+SODG1/7 HMI 17" strony lewej 14.04.2025 match
+SODG1/8 HMI strony prawej 14.04.2025 match
+S0DG1/9 Sterowanie napedem pompy PU1 14.04.2025 match
+S0ODG1/10 Sterowanie napedem pompy PU2 14.04.2025 match
+SODG1/11 Sterowanie pompa PU3 14.04.2025 match
+S0DG1/12 Sterowanie przepustnicg PU3 14.04.2025 match
+S0DG1/13 Sterowanie napedem pompy PU4 15.04.2025 match
+S0DG1/14 Sterowanie zaworami 14.04.2025 match
+S0DG1/15 Przetaczniki trybu pracy 14.04.2025 match
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Przeglad oznaczen struktury

F24_001

Petne oznaczenie

Etykiety

Opis struktury

Petne oznaczenie

Etykiety

Opis struktury

+0BPOMP Miejsce montazu Obiekt - pompownia

+OBFAL Miejsce montazu Falownikownia Gtéwna

+WP70K3 Miejsce montazu Pole kotta WP-70 nr 3

+CPDP Miejsce montazu Panel pomp obiegowych i zmieszania zimnego

+BNAT Miejsce montazu Regulator przeptywdw duzego i matego obiegu
+ECPDP Miejsce montazu Elewacja panelu pomp obiegowych w nastawni
+EBNAT Miejsce montazu Elewacja regulatora przeptywdédw matego i duzego obiegu
+EANBP Miejsce montazu Elewacja regulatora nadrzednego i panelu pomp mieszania gorgcggo
+SP22 Miejsce montazu Szafa nadrzedna na pompowni

+SSLPU12 Miejsce montazu Szafka sterowania lokalnego PU1 i PU2

+DSP22 Miejsce montazu Drzwi szafy nadrzednej na pompowni

+SP2 Miejsce montazu Istenijgca szafa pomiarowa PEC Gliwice na Pompowni Gtéwnej
+RN2 Miejsce montazu Rozdzielnia RN-2

+MONT Miejsce montazu Schematy montazowe

+SKPPRecl Miejsce montazu Skrzynka potaczen krosowych pomiaréw pompy PRecl
+SKPPRec2 Miejsce montazu Skrzynka potaczen krosowych pomiaréw pompy PRec2
+SKPPO1 Miejsce montazu Skrzynka potaczen krosowych pomiaréw pompy PO1
+SKPPMZ Miejsce montazu Skrzynka potaczen krosowych pomiaréw pompy PMZ
+SKPPO2 Miejsce montazu Skrzynka potaczen krosowych pomiaréw pompy PO2
+SKPPO3 Miejsce montazu Skrzynka potaczen krosowych pomiaréw pompy PO3
+SKPPO4 Miejsce montazu Skrzynka potaczen krosowych pomiaréw pompy PO4
+SKPPO5 Miejsce montazu Skrzynka potaczen krosowych pomiaréw pompy PO5
+SKPPO6 Miejsce montazu Skrzynka potaczen krosowych pomiaréw pompy PO6
+NASTAWNIA Miejsce montazu Zaplecze nastawni WP

+DODG1 Miejsce montazu Drzwi szafy odgazowywacza na nastawni

+SODG1 Miejsce montazu Szafa AKPiA odgazowywacza w nastawni

+PN16 Miejsce montazu Szafa z falownikami PU1 i PU2

+OBMPP Miejsce montazu Mafa Pompownia

+SSL5 Miejsce montazu Szafka zasilajgca-serownicza zaworu upustowego

+SG Miejsce montazu

+AKPK4 Miejsce montazu

+SP1 Miejsce montazu

+SSLPU4 Miejsce montazu Szafka sterowania lokalnego PU4

9 11
Data 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Przeglad oznaczen struktury =
Edycja match +
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 10
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= 7 =
SpIS tFESCI Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona zostata edytowana recznie F06_001
Strona Opis stron Dodatkowe pole strony Data Opracowat X
+SODG1/16 Modut sygnalizacji - sterowanie kolumng sygnalizacyjna 14.04.2025 match
+S0DG1/17 Schemat montazowy 14.04.2025 match
+SSL5/1 Strona tytutowa 14.04.2025 match
+SSL5/2 Zasilanie szafy +SSL5 14.04.2025 match
+SSLPU4/1 Schemat montazowy 14.04.2025 match
10 12
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Spis tresci : +SODG1/16 - +SSLPU4/1 =
Edycja match +
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 11
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Kolor przewodu

10 L brazowy o1
10 N niebieski o1
o - ~PE_ zielono-26fty
10 Al+ 26ty o1
10 AO+ biaty o1
o DI+ pomaranczowy o1
10 DO+ zielony o1
e RO fioletowy o1
10 7+ czerwony o1
10 Z- czarny o1
10 ETH granatowy o1
10 UN szary o1

Opis funkdji

Przewdd fazowy L

Przewdd neutralny N

Przewdd ochronny PE

Wejscie petli pradowej - biegun +
Wyjscie petli pradowej - biegun +
Wejscie binarne - biegun +
Wyjscie binarne - biegun +
Wyjscie przekaznikowe

Napiecie DC - biegun +

Napiecie DC - biegun - (oraz Al-, AO-, DI-, DO-)
Przewody sieciowe (ETH, FIB)

Pozostate

Jezeli nie podano inaczej - wszystkie ztgczki sprezynowe Wago 4-przewodowe

11 +CPDP/1
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Legenda koloréw przewoddw
Edycja match
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 12
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SZAFA +CPDP
SZAFA PANELU POMP OBIEGOWYCH
I ZMIESZANIA ZIMNEGO

SCHEMATY ZASADNICZE
SCHEMAT MONTAZOWY

Edycja | match

SSSSSSSS

PPPPP

Zmiana

aaaaaaaaaaaaaa

0000000000

AAAAAA




ZASILANIE SZAFY ZASILACZ Z10 ZASILACZ 712 TV 55" MODUL RED. ZASILANIE SZAFY ZASILACZ 711 ZASILACZ 713 REZERWA MODUL RED.
MZ 1 MZ 1
-LNGW:1 3 K 4 3 Low:1 3 3 4 5
NGW:L 2 3 2 3 NGW:L 2 2 3
X6z 2 K 4 3 3 Z 3
I I I I I I I I
I I I I I I I 41 I
| 'Fl | 'F3 | 'F5 | 'F7 | 'F2 | 'F4 | 'F6 'F8 |
C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A
I ZL I ZL I 2L I 2L I 2L I 2L I 2L I
I I I I I I I I
I I I I
| v v v v | | v v v v |
| -Z10:L -Z10:PE -Z12:L -Z12:PE | | -Z11:L -Z11:PE -Z13:L -Z13:PE |
3.1 3.2 3.5 3.6 3.3 3.4 3.6 3.7
I  J  J I I  J  J I
' Z10:N Z12:N ' ' Z11:N Z13:N '
I 3.2 3.5 I I 3.3 3.7 I
I I I I
I I : I
I I I I
I I - I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I T T T T T T e ||
| | | U5 o O © “Lovato Il
I I I | L1 N1 L2 N2 ____electric | |
I I I | ||
| | | | ALARM L
I I I | ATLDPS1 |
I I I | [
| I I I out |
: : : LN 2 w4 1
I I I o O I
| |
I I I - —F-F=-=-== === (a — (a -
L N
I I L N I I
I I I I
- === | I - - -= | I
Q1 ) | [ [ Q2 Ce) | [ |
SBB232 : thager : | | SBB232 : :hager : | - ]
| ! L ' | P L |
| | ' | P |
| | Ju NP | [ Ju NP
| || -G2 [r\ 7~ ] | [ -G1 [r\ 7~ ]
| O1 03 | 16Ar:::Z:_| | O1 03 | 16Ar:Z:::_|
-—-F-F- x2 B Rk N e e -XG1 | __I__#J
' 1 2 PE ' 1 2 PE
' [ ' [
| L N \PE | L N }\PE
' [ ' [
e — | & — |
L N P +ECPDP-A49:X1[1 | L (N PE +ECPDP-A48:X1}1 |
» = 70 ¥ = [ A
XQ1 Q2 Qe +ECPDP-A49:X1}2 XQ1 Q2 Qe +ECPDP-A48:X1|2
7.0 + 7.2 +
Zasilanie z rozdzielni +ECPDP-A49:X1.3 Zasilanie z rozdzielni +ECPDP-A48:X1.3
napiecia podstawowego = napiecia rezerwowego /2
RNP-2, zab. F402 TV 55" Prawy RNR-2, zab. F402 Monitor 17" prawy
1 3
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie szafy +CPDP 1 =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 2
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-Z10

' OMRON |

ZASILANIE PLC i OBWODOW

STERUJACYCH

ZASILANIE KOMPUTEROW, MOXA

OMRON

-F1:2 -F2:2 -F3:2 -F4:2
2.1 2.6 2.2 2.7
* -NNGW:2 * -NGW:2 * -NNGW:3 * -NGW:3
2.1 2.6 2.2 2.7
# XGZ:2 * -XGZ:5 * -XGZ:3 # XGZ:7
2.2 2.6 033 2.2 042 2.7
019 v 029 * * v
L [ L [ L [ L [
017 I 028 I 031 I 041 I
I I I I
r—rr—r - - - - -~ - T T r—rr—r— - - - -~ N r—rr—r— - - - -~ N r—rr—r - - - - -~ N
-Z11 -Z12 -Z13
X 20 o g 20 Mg 20 1P o g 9E
INPUT | | INPUT | | INPUT | | INPUT
I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
V.ADJ] V.AD] V.AD] V.ADJ
I I I I I I
OMRON @ @ ' OMRON ¢ | @ OMRON %) | | OMRON
S8VK-G12024 I I S8VK-G12024 I I S8VK-G12024 I I S8VK-G12024
I I I I I I
I I I I I I
ouTPUT | | ouTPUT | | ouTPUT | | ouTPUT
it V2-  V3- | | Vit V2+ Vi-  V2-  V3- | | Vit V24 Vi-  V2-  V3- | | Vit V24 Vi-  V2-  V3-
RGNS (U AR AURUREE I U AU SRS AU AN AUNURUEL N S AU ARNNIR AU A AUNUNUNE N NS AU GRNNES RS A AUNR
Z- Z+ Z- Z+ Z- Z+ Z-
32
021 035
023 037
024 038
N I R - L - L -k _-_-___
-MR11
Vi+ Vi- V2+ V2- é@ Vi+ Vi1- V2+ V2- lgg@
INPUT 1 INPUT 2 INPUT 1 INPUT 2

S8VK-R10 S8VK-R10
OUTPUT REDUNDANCY OK OUTPUT REDUNDANCY OK
V+ V- V- RI R2 V+ VAR RL R2
? ? 7
026 034 036 DI+
020 022 025 039
+ - Z+ Z-
A4 " s
/83 | 3 |
-X24AKP:1  -X24GND:1  -X24DI:2 X24HMI:1  -X24HMIG:1 [ I
Zasil
4.0 4.0 5.3 6.0 6.0 | Cce s
2 4
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie szafy +CPDP 2 =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 3
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-MR10:V+

3.2
020
- - - - g -X24AKP:17
X24AKP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 24 5.0
057 060 063 067 070 073 077 080 083 085 087 089 091 093 095
s
R S D R O S D R O S D R O S D R O S D R O
- | M I M I M . I M I
| ThE | 1 10 7| | 1 10 7| | 1 10 7| | 1 10 7| | 1 10 7|
° L LT L LTt LT L L
| W - - - e i 1
1'..- 1 IJ 1 3 12 g | | 1 2 3 | | 1 2 3 | | 1 2 3 | 1 2 3 | g Q@
i | 3 12 9 | | 3 12 9 | | 3 12 s | | 3 12 s | | 3 12 9 | | pe
5x - o doss | Joes o o o Jos [ Joss R o do [ Joss : :
- il 3 x ESKA ZKT-2.5A 061 068 074 081 086 090 094 | |
w | |
= v v \/ v \) \/ v \) [ [
-A20:x103:1 ¥ -A21:1 Y  aoxiwosio Y -A20:x107:10 ¥ -A20:X109:10 \) -A28:1 \ -KspO: 14 Y  +ECPDP-U1:12 [ M W [
8.0  _A20:x103:3 80 -A20:X105:5 81 _A20:x107:5 8.1 _aA20:x109:5 81 -A21:6 8.6 -A33:1 19.0 106 [ [
8.0 8.0 8.1 8.1 8.2 8.8 | MEAN WELL |
' DUPS20 '
| |
I BAT DIS. I
| DC BAT BAT FAIL |
o+ - + - Rl R2 R3 R4 |
! i 7.2 2525
Z-
-Akut T !
| o 0] |
Out+ Out- |
24vsah
|
-MR10:V-'
3.2
022
-X24GND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TR CTEREER
055 059 065 069 075 082
056 062 066 072 076
079 127 J132 {133 (134 135 (138 (143 157
aoxioz2 ¥ e M e M V seeopui ¥ XKOL:1 +ECPDP-AW2:5 gy +ECPDP-AW4: 5y +ECPDP-AWG: 5y + ECPDP-AWS:5
80 .a20:x103:4 80 -A21:7 8.6 -A33:5 +ECPDP-HZ1:x1 106 +ECPDP-US:11 53 Yo o0 Y 00 Y 00 Y 00 Y
8.0 8.2 8.9 10.0 14.6 +ECPDP-AW1:5 +ECPDP-AW3:5 +ECPDP-AW5:5 -+ECPDP-AW7:5 +ECPDP-AW9:5
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
3 5
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Rozdziat zasilania 24V DC 1 =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 4
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 16/ 269




o

-X24AKP:24 .
28 % X24AKP |17 18 19 20 21 2 P2
097 099 101 103 105 107
s
l\' ub
- —_ == — —_ == —
- I_ I I_ I
W i3 | 1 10 7| | 1 10 7
’_-.ee 1t | -FF6 | | -FF7 |
‘ q
o= -j | 1 2 5 | | 1 2 3 |
. | | 3 12 9 | | 3 12 s |
| = .;; —_— - — - — — = — _— 1 — —_———— —
@‘ ’.: . 3 x ESKA ZKT-2.5A 100
2x  |-=—= 098 102 106
\ \
+ECPDP-U5:12 -XKOL:5
16 230 -X24DI 1 2 3 4 5 6 T7 T8 T T10 T P12
104
025 111
109 113
-MR10:R1 +ECPDP-STR1:13 +ECPDP-STR5:13
32 yecppp-saL1:13 214 xcpen:i 218
21.0 22.5
-X24SAFDI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T11 ?12
108 112 115 117 119
110 114 116 118
+ECPDP-5z1:13 +ECPDP-5z3:13 +ECPDP-525:13 +ECPDP-527:13 +ECPDP-529:13
100 tpcppp-sz2:13 120 4ecppp-sz4:13 140 4EcPDP-Sz6:13 160 1ECPDP-Sz8:13 180
11.0 13.0 15.0 17.0
100
X24PROM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tt P12
162 176 181 195 200 210 215 229 234
+ECPDP-AW1:6 L/ +ECPDP-AW3:6 v +ECPDP-AWS5:6 v +ECPDP-AW7:6 L/ +ECPDP-AW9:6
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
+ECPDP-AW?2:6 +ECPDP-AW4:6 +ECPDP-AW6:6 +ECPDP-AWS:6
20.0 20.0 20.0 20.0
4 6
Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Rozdziat zasilania 24V DC 2 =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 5
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-MR11:V+

3.5
034
X24HMI 1 2 3 4 Ts T6 T7 T8 T9 T10 T11 P12
m 120 123 126
g
° &= 11 | 1 10 7 |
® - | FF8 |
ot Il [ [
. L 1 2 3
‘ A i | 3 12 9 |
. —— -
h 9 #
3 x ESKA ZKT-3.75 A[121
1x m A 124
v
+ECPDP-A47:v+ Y
7.3 -A12:2
9.0
-MR11:V-'
3.5
036
X24HMIG 1 2 3 T4 Ts5 T 7 T8 T 710 T11 P12
122
125
+ECPDP-A47:v- ¥
7.3 -A12:1
9.0
5 7
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Rozdziat zasilania 24V dla HMI =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 6
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
:_EEPED ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _:
| |
} A0 ! :
- . MONITORSSS ! -
I ~ ! I
| | o
% : X1:PWR230VAC HoMt : I
L N PE
i | (@] (@) @] | |
| e |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
: ' :
| ' A48T ! |
| | e _PANELDOTYKOWYHMIZ' _ _ _ _ o _____ | |
i | | | 130 |
! ' ! X1:PWR230VAC UsB oV ! |
| I I N PE I |
i I e @) @) @) | |
| | 2 e ) E |
| ! ! |
| ! ! |
! : : 128 129 |
% ' | %
| | e -
i KOMPUTER MS-9A95 '
| [ [ [ ) O O | l
! | | | usB HDMI DP | |
I | | | | |
! | | | | |
| ETHERNET |
i | | | RI45 | |
i | I ! 24vDC s | |
i : : : ETH SPEAKER : |
| v+ vV PE |
| | | | (@) (@) (]z o Host: gcwp-CPDPE (a I |
| | | D 2
} -WZH1 ! “WZH2 ! WzH3_ |1 Jio | :
T T T
i I | PE |
i I I J_l 5016 |
[ L e 4 ————— S . = B _
| |
XG2:1  -XG2:2  -XG2:PE XG1:1  -XG1:2 -XG1:PE -FF8:1 -X24HMIG:2 +BNAT-A300:X4
2.3 2.3 2.3 2.8 2.8 2.8 6.1 6.1 +BNAT/7.3
ZASILANIE ZASILANIE SWITCH MOXA EDS-208
Z GNIAZDA G2 Z GNIAZDA G1 W SZAFIE +BNAT
6 8

Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski HMI strony prawej =

Edycja match + CPDP

Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 7
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-X24GND:4
a1 =2
-FF1:9 064
40
-X24GND:3 056
a1 s
-FF1:12 061
e s
—XZ4GN3.€ >
-FF1:3
a1 055
058
-AZOI_ X1_03____ _____ r-r - - - = B - - - -r - - -~ - 0 = - - - --TT-~ - - -""T -~ -~ - -7 - - -T7T - - - -~ B I R e e |
10.0 | Us GND Up GND | 'A2] | 'A22 | 'A23 | 'A24 'A25 | 'A26 | 'A27 | 'A28 | 'A29 | 'A30 | 'A31 | 'A32 | 'A33 | 'A34 |'A35 |
;11'0 2 3 4 /10.3 /14.4 /3.6 /21.0 /21.6 /23.1 /10.7 /10.8 /18.8 /18.8
/12.0 o O O I I 114 I /154 I /183 ' I 220 ' | I /118 I /118 I [ [ [ [ [
ﬁig : : 24V ov : ﬁz:u R : 516734 n R : ﬁgo sl 73 : i 2 : i 2 : o1 02 : E + : ﬁgg o1 02 : ﬁgg 01 05 : o1 02 : 01 05 : f + : : :
: 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 41 jas |1 51 Jag |t 5 1 5 1 5 1 4
ﬁgg | | O O | i J) | l J) | l (IJ | J) J) | J) J) | (IJ J) | J) | /158 J) J) | /158 J) J) | J) J) | J) (IJ | J) | | |
/16.8 /16.8
170 | | | | | | | | | 78 | 78 | | | | | |
f18. | | | | | | | | | | | | | | | | |
: : + + : 3 4 : 3 14 : 3 14 : 3 14 : 3 14 : 03 : : 03 04: 02 06 : 03 04: 02 06 : : : :
+SODG1-PS2:5,6 1 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6
e 4 T HE S C S G S O S AR T T BN LA B R . o
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
: : - 1 - : 15 16 : 15 16 : 15 16 : 15 16 : 15 16 : 05 06 : - [ : 05 06 : 03 07 : 05 06 : 03 07 : - [ : : :
1 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 2 5 3 7 3 7 3 7 3 7 2 5
Lo b T S - A TR A O S A S A S A SR I I o
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
: Beckhoff : PE : 17 18 : 17 18 : 17 8 : 17 8 : 17 18 : o7 08 : PH : o7 08 : 04 08 : o7 08 : 04 08 : PH : : :
8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 6 4 8 4 8 4 8 4 8 6
| EK1960 9 é.éé.éé.éé.éé.ééléJMTél bt &% éélééléélfélgﬁbﬁm@ll
| X107 o | 4 | | | | | | Pol3 | | | | Pl | g
o) 5 10
Rl s [0 | " | % "' | BeckWoff ' Beckhoff | Beckhoff | Beckhoff | Beckhoff ' Beckhoff | Beckhoff ' Beckhoff || Beckhoff ' Beckhoff ' Beckhoff | Beckhoff ' Beckhoff || | Beckhoff ' Z &'
: s [y | W | o : : EL9410 : EL1008 : EL1008 : EL1008 : EL1008 : EL1008 : EL2088 : EI|_92 10 : EL4028 : EL9187 : EL4028 : EL9187 : E|L92 10 : EK1521 :9.3 ﬁ:
Upl Up2
| | | | | | | | | (| | | | | (| | | |
_______________'_PE___ ________________________________ U I - rrr -7 - - -~
074 081 084 — £E _*—pE
068 078 — Jos88 = +SODG1-A20:X101:1
071 086 062 065 090 +S0DG1/5.1
'O S ) ) Yo
SR SO WP LA e A A
43 Fr22 43 Fr3i Y PR3 -X24GND:5 -X24GND:6 -X24GND:7
43 4.4 4.5 4.2 4.2 4.2
7 9
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie PLC Safety Beckhoff =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 8
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-FF8:2 124
62 % r
-X24HMIG:3 125 ' '
6.2 ' 1 136
| =
\PE ETH
_Alz '— +Z4V_ - GND_ _gE ______________________________________ —I
! 7 3 MOXA !
' U NPort 5450 '
: ZASILANIE 24V DC :
. nPORT 5450 |
' TCP Server TCP Server Rezerwa Rezerwa '
' RS-485 1 RS-485 2 RS-232/485 3 RS-232/485 4 '
' 9600 8E1 9600 8E1 '
I Pin3 Pin4 Pin5 Pin3 Pin4 Pin5 Pin3 Pin4 Pin5 Pin3 Pin4 Pin5 I
L 7 7 T 79 7 !
l’____ ‘J \’____ —J
+BNAT-A300:X7
+BNAT/7.5
Y +ECPDP-UL:13 Y +ECPDP-US:13
+ECPDP-U1:14 106 +ECPDP-U5:14 14.6
10.6 14.6
8 10
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Komunikacja Ethernet =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 9
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| | Zintegrowany z Sz1 | I omRon I |
il | I I i
I ————————————— —d - | E5SCCRX3D5M003 | I
139 !
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I o1 P i 155 I
| | i
| 141 -AIZRSIB o 1 1 151 g +ECPDP-U2:13 I
| 148 149 9.1 W 11.6 I
| 154 |
. N I S D S B |
DI+ DO+ DI+ DO+ DI+ DI+
il i S — R —_ —_—_- - —_ —_ _— _ _  —_ - - _ - = R
20" o o B A2 " B -A29 " '
/80 I n 12 I /82 I 1 12 I /86 I I I
| 1 2 | | 1 5 | | | |
| o X105 ) X105 | | o o [ [ [ [
o1 02
| Beckhoff 1 2 | | Beckhoff | | Beckhoff | | Beckhoff |
| EK1960 (@) (@) I | EL1008 I | EL4028 | | EL9187 I
9 11
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PRecl =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 10
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
}_+ECPDP i
. |
-X24SAFDI:3 1 161 166 e |
} X24S S 110 56 |
| +ECPDP-HGL:xl 145 159 164 +ECPDP-HZ3:x1 |
% 10.5 > > 12.0 |
% A
| +ECPDP-U1:12 152 171 +ECPDP-U3:12 - “
% D e | 10.7 > >12.6 _ e |
pe
i | x1 13 +ECPDP-UL:11 o 150 169 p +ECPDP-U3:11 - |
i | -HG2 () -Su2E-- -Sd2E-- 107 12.6 _ |
i | Napedgotowy Ty Przyspiesz 14 Zwolnij r-F-F-—--r-Fp----- s Cason™ oo™ (gCOM— | |
! [ Zintegrowany z Su/d2 -U2 | o output 3 output 2 output 1 | |
s - —- 4 - ———— — 11 12 1 2 7 8 9 10 !
' | | |
} Awz B3 | 24VAC/DC OUT1R Auxiliary Outputs | |
P, — — — — — — /201 |1 4 | | | |
| r i [ [ '
; 3 x1 Gotowos¢ | | |
| ! [ == !
I | -Sz2 E- —\ -HZ2 ® L - - - I I |
I Zatacz naped 14 Naped zataczony X2 | mR On | |
| | Zintegrowany z Sz2 | | | |
i l— ———————————— e —l | E5CCRX3D5M003 | |
| H
% Aw2 TN | Modbus RTU | !
i 2011 ]3] 9600 8E1 Sensor input
! / SR R I RS-485 Adr =2 . cm (temperature/analog) I I
! e r i I 13 14 6 17 18 4 5 6 I |
| | 11 | I B(+) A(+) (E (aCOM O O (E I H
| | sw2E---f ] T S S bbb -F-F-L---- |
| Sw2E--- el |
i | Wylacz naped 12 | |
i I D 165 %
i +ECPDP-U1:14 153 172 +ECPDP-U3:14 |
i 10.7 ¥ > 12.6 174 |
i 160 +ECPDP-U1:13 151 170 +ECPDP-U3:13 |
% 167 168 107 > |
. I A L I I
DI+ DO+ DI+ DO+ DI+ DI+
S N - = = = —_ — I . - — |
r i B A2 " B -A29 "
"A20 | | 56 | | |
/8.0 | X106 “ ' /8.2 B 14 '
| ? 4 | | 2 6 | | | |
| O X105 O | | O O | | | |
| Beckhoff 25 ?6 | | Beckhoff | | Beckhoff | | Beckhoff |
| EK1960 (@) (@) I | EL1008 I |_EI;40_28_ _| |_EL_91_87_ ~ I
12
10 -
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PRec2 = —
+
Edycja match
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 11
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Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez




0 1 2 3 4 5 7 8 9
[ +ECPDP 1
I I
I o |
I I
; -X24SAFDI:4 112 175 180 185 i
l 5.4 PN |
I I
! +ECPDP-HG2:x1 164 178 183 +ECPDP-HZ4:x1 i
I 11.5 % >0 |
I I
I A
ECPDP-U2:12 U4
% F——————F————————— g —————— +EC U11.7'> 171 190 »I-BIE.(éPDP U4:12 - - I
i | x1 13 +ECPDP-U2:11 169 188 +ECPDP-U4:11 7 |
: > > : :
| | -HG3 (X -SU3E-- -Sd3E-- 1.7 136 7 |
i | Naped gotowy X2 Przyspiesz 14 Zwolnij — - - - = _—— = = = = = — < - - - — — |
- | Zintegrowany z Su/d3 w3l 0 s [t Dawr ™ [nusten™ Lo ! -
} ————— - — 94— —— — — — ' 11 12 1 2 7 8 9 10 ' :
| |
I Awz T & | 24VAC/DC OUT1R Auxiliary Outputs | |
O R | _ 202 | 4 | :
| 1 1. O | ! ! I
| | 13 x1 [ _ Gotowosc | | |
i -Sz3E- —\ -HZ3 L I I i
o O Tt e e |
| Zatgcz naped 14 Naped zataczony  [yo ! | |
| | Zintegrowany z Sz3 | om Ron |
i I | | '
} ————————————— —d - | E5SCCRX3D5M003 | I
; - 177 | | | ;
| -AW3 | 13ns | | Modbus RTU | |
i /20.2 ) |
! | Re4gs 0600 8E1 ) t Senstor m/putI | |
| Praca i —— =7 Adr =3 (temperature/analog) |
; I 13 14 6 17 18 4 5 6 I ;
} : Sw3E -71- 1 L ' B(+) | A(+) (E (Ecom o Q (E I :
- W - e e e e —_ — - . | o
i | Wylacz naped 12 | |
I L_________J 184 I
I I
I I
_ +ECPDP-U2:14 172 191 +ECPDP-U4:14 i
I 117 % > 13.6 193 |
179
I +ECPDP-U2:13 170 189 p +ECPDP-U4:13 |
! 186 187 1.7 136 |
I I
. N I R I j
DI+ DO+ DI+ DO+ DI+ DI+
r-r——>fr~>"T>—~">"=—~"~—~-—--=- == i i - 77 I I 1 r - - |
-A20 -A22 -A29
/8.0 1 106 . | /8.2 1 5 . | /86 | | |
| 5 6 | | 3 7 | | | |
| O X105 O | | O O | | | |
03 04
| Beckhoff 3 4 | | Beckhoff | | Beckhoff | | Beckhoff |
| EK1960 (@) O I | EL1008 I | EL4028 I | EL9187 I
11 13
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PMZ =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 12
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}_+ECPDP
I
I
: - : 204
I X24SAFDé:i p 114 194 199 0
I .
! +ECPDP-HG3:x1 183 197 202 +ECPDP-HZ5:x1
I 125 % 40
I
I
i +ECPDP-U3:12 190 -
i e e 127 % 7
1 pe
| [ x1 13 +ECPDP-U3:11 188 -
i 7
| l -HG4 ) -SU4E-- -Sd4 E-- 127 P
i | Naped gotowy 2 Przyspiesz 14 Zwolnij — — - - = _ — - = = = = — < — — — —
| | Zintegromany 2 /g4 (" sl -0 Dt D™ [t
e - = 97— — — — = — ' 11 12 1 2 7 8 9
' [
} -AW4 :_ 2 : | 24VAC/DC OUTLR Auxiliary Outputs
o —_——— —a —— — — — — — — /20.3 4 |
I_ 1
} [ \ 13 x1 [ I_Gotgwcéc’ I |
i -Sz4E-- H24 X | I
% : Zatacz naped 14 ; Naped zaIaczan X2 :> 77777777 | omRon
integrowany z Sz
i |
[ S A —_ | ESCCRX3D5M003
I
i A4 s | | Modbus RTU
' /203 3 9600 8E1 Sensor input
! ______ - I RS-485 Adr = 4 . cm (temperature/analog)
| Praca |— —| |
: 13 14 16 17 18 (4) (5) 6
! l 11 l I O B(+) A(+) (E (aCOM (E
| | swaE---7 S T e R
i | Wylacz naped 12 |
I I D 203
I
% +ECPDP-U?{:21.‘7I > 191 208
i 198 +ECPDP-U3:13 . 189
I 205 206 127
I
. N I R I
DI+ DO+ DI+ DO+ DI+ DI+
- - - - F--"-"=-"~-""-~"~—"=-=-==-= i i - 77 I I 1 r - - |
-A20 o | A2 | A29 | | |
/8.0 1 X © /8.2 o © /8.6
| 7 8 | | 4 8 | | | |
| O X105 O | | O O | | | |
| Beckhoff 37 88 | | Beckhoff | | Beckhoff | | Beckhoff |
| EK1960 O O I | EL1008 I | EL4028 I | EL9187 I
12 14
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PO1 =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 13
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[ +ECPDP
I
I
I
I —X24SAFDé:(55 p 115 209 214 219
I
¢ +ECPDP-HG4:x1 202 212 217 +ECPDP-HZ6:x1
I 13.5 > >15.0 I
I 8 |
| 1
% e _FF?I > 098 224 »I—SE%PDP—UG:IZ 7 I
. . re
H pe H
| I xt 13 -X24GND:11 076 222 +ECPDP-U6:11 - |
i I - - - - - 447 > 56 - i
| HG5 SuSE Sd5E - |
I I Zintegr(I\I\Aa/gr?s Zggtlolgg x2 PrZYSPIGSZ 14 ZWOIan _U5 I_ - - - - = g - g _____ gAumaryA Au)ﬁary_ gAuHary_ gCOM_ I |
H O output 3 output 2 output 1 H
I L = ______._ i oD 12 7 8 9 o I
I r 246 | | 24 VAC/DC OUT1R Auxiliary Outputs | I
| -AW5 | Ind | | | |
U L — /20.4 4 | | i
| i 1O | I
| [ \ 13 x1 [ _ Gotowosc¢ I I |
i -Sz5E-- -HZ5 ! ' '
I ! Zatacz naped 14 Naped zataczony X2 i e Bl e | | I
| | Zintegrowany z Sz5 | | | |
N —_ | ESCCRX3D5M003 | I
I 21 | | I
i -AW5 . | Modbus RTU | |
; /204 | 3 9600 8E1 Sensor input ;
I ______ o | RS-485 Adr =5 cm cr2 (temperature/analog) | I
| Praca - 7 r |
! I 13 14 16 17 18 4 5 6 | _
I I 11 I ) O O | |
. | 7- [ B+) [ A+ com .
| -SW5 E--- S R I - - e e e |
i | Wylacz naped 12 | |
I 4 218 I
I - I
| -A12:RS1A [ 225 +ECPDP-U6:14 I
| 02 ] > iss o |
i 213 At - . '
I 220 291 A12.R591.I; > 223 »I—SE.(éPDP—UG.B I
| v 226 |
. P l - ] j
DI+ DO+ DI+ DO+ DI+ DI+
- - -"—-—"—-—"—-""—-"-"-"F—-"=-"=-=- == - - — = - — = — = - = --FF---—-—"—-—"-"-"-=- - - r - - |
-A20 " o o A3 " B A9, | |
/80 I 9 110 I /83 I n 12 I ) I I I
| 9 10 | | 1 5 |
I @] X107 O I I O O I | | |
| Beckhoff ig gw | | Beckhoff | | Beckhoff | | Beckhoff |
| EK1960 O O | | EL1008 I | EL4028 | | EL9187 |
13 15
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PO2 =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 14
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[ +ECPDP 1
I I
I |
I I
; -X24SAFDI:7 116 228 233 238 i
I 55 PN :
| +ECPDP-HG5:x1 217 231 236 +ECPDP-HZ7:x1 i
I 145 > I
| g |
e e e O | +ECPDP-U5:12 224 243 +ECPDP-U7:12 - “
| - 12.7 ¥ > 66 e I
! P !
| I x1 13 +ECPDP-US:11 o 222 241 p +ECPDP-U7:11 - I
| | -HGE (X -SU6E-- -Sd6 E-- 14.7 16.6 7 |
i | Naped gotowy X2 Przyspiesz 14 Zwolnij — _ - = — — _ — - = = = = — < — — — — — i
I | Zintegrowany z Su/d6 -Ué6 :_ S (g (g ggllﬁlllatr; gs:;l‘ljatrz (gﬁﬁ::lljatnl/ (gCOM : :
e - ——— — — — 1 12 1 2 7 8 9 10 |
| |
I Awe T | 24VAC/DC OUTLR Auxiliary Outputs | |
I - —————— -7 /205 | 4 | | | I
I | 13 x1 [ I_Gotgwcéc’ I | I |
L -S26 E--\ -HZ6 R e O S | | |
I Zatgcz naped 14 Naped zataczony  [yo ! | |
| | Zintegrowany z Sz6 | om Ron |
Pl | I I i
I ————————————— —d—- | ESCCRX3D5M003 | I
! 230 | ;
| Awe Y | Modbus RTU | |
' /205 3 9600 8E1 Sensor input '
% Praca === ———q I RS-485 Adr =6 . cm (temperature/analog) I I
: - I 13 14 6 17 18 4 5 6 I :
I I 1 I I B(+) A(+) (E (ECOM O O (E I I
| | SweE---7 e . e |
| | Wylacz naped 12 | |
I R S 237 I
I +ECPDP-U5:14 225 244 +ECPDP-U7:14 |
| 12.7 % > 16.6 246 I
i 232 ) |
. +ECPDP-U5:13 223 242 +ECPDP-U7:13 !
12.7 % > I
I 239 240 : 16.6 |
I I
- . —_t l - ]
DI+ DO+ DI+ DO+ DI+ DI+
5 I - 1 r-—0@Qrr—-——-—---~-- === 1 r - - |
-A20 108 -A23 | -A29 | | |
/80 I I11 112 I /83 I 3 14 /86
| 1 2 | | 6 | | | |
| o X107 O | | O O | | | |
014
| Beckhoff 213 7 | | Beckhoff | | Beckhoff | | Beckhoff |
| EK1960 O O I | EL1008 | | EL4028 | | EL9187 |
14 16
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PO3 =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 15
)] y ] P
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
}_+ECPDP 1|
| g |
| |
; -X24SAFDI:8 117 247 252 257
! 5.5 PN I
! +ECPDP-HG6:x1 236 250 255 +ECPDP-HZ8:x1 i
! 15.5 > I
| 1
| ——— +ECPDP-U6:12 243 262 +ECPDP-U8:12 - “
i I 157 P > 76 Phd |
! P !
| | x1 13 +ECPDP-U6:11 241 260 p +ECPDP-U8:11 - |
i 7
| | -HG7 ) -Su7E-- -Sd7E-- 15.7 17.6 _ |
i | Naped gotowy 2 Przyspiesz 14 Zwolnij — _ - = — — _ — - = = = = — < — — — — —

} | Zintegrowany z Su/d7 x U7 :_ ! g g gﬁﬂ?;"ﬂ oy gﬁﬂtxgsjatnl/ (I;_COM : :
————— - —- 4 - ———— — 11 12 1 7 8 9 10 !
' [ [ |
} Awy TR | 24VAC/DC OUTLR Auxiliary Outputs | |
o, — g - — — - — — — — /20.6 | 4 | | | !
| i |
| | !
; 3 x1 Gotowosé | I
| ' | Sotwe |
| | -S27E--\ -Hz7 R e O S | | |
I Zatacz naped 14 ] Naped zataczony X2 | | !
| | Zintegrowany z Sz7 | | | |
' I
[ S A —d—- | ESCCRX3D5M003 | I
! | .
| Awy TR | Modbus RTU | |
i /061 131 9600 8E1 Sensor input i
! Paca '| —~—————— — — — I RS-485 Adr =7 . cm (temperature/analog) I I
! - r i I 13 14 17 18 4 5 6 I :
| | 1 | I B(+) A(+) CcoM O O (E I |
| | sw7E---7 | e et R |
i | Wylacz naped 12 | |
i I D 256 [
[ +ECPDP-U6:14 244 263 +ECPDP-U8:14 |
| 157 % > 17.6 265 |
i 251 |
| +ECPDP-U6:13 242 261 +ECPDP-U8:13 :
i 258 259 157 ™ > e |
. N I R I j
DI+ DO+ DI+ DO+ DI+ DI+
e S — R —_ —_—_- - —_ —_ _— _ _  —_ - - _ - = R |
-A20 i B -A23 " B -A29 " | |
/80 I ﬁ%os 114 I /83 I 15 16 I /86 I
| 3 4 | | 3 7 | | | |
| O X107 O | | O O | | | |
| Beckhoff 2“ 212 | | Beckhoff | | Beckhoff | | Beckhoff |
| EK1960 O O I | EL1008 I | EL4028 I | EL9187 I
15 17
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PO4 =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 16
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[ +ECPDP 1
I I
I o |
I I
i —X24SAFD;..2 p118 266 271 276 |
I I
! +ECPDP-HG7:x1 255 269 274 +ECPDP-HZ9:x1 i
l 16.5 > > 18.0 |
I I
I A
i +ECPDP-U7:12 262 281 +ECPDP-U9:12 P |
i D e | 16.7 > >18.6 _ e |
| | x1 13 +ECPDP-U7:11 260 279 +ECPDP-U9:11 e |
: > > : :
| | -HG8 (X -SUBE-- -Sd8E-- 16.7 18.6 7 |
i I Naped gotowy  [y» Przyspiesz 14 Zwolnij - - - - - - - - - - - = AUEMA o™ [ aon— e | |
i | Zintegrowany z Su/d8 -Us8 | o (g g g output 3 output 3 g output 1 (g | |
e -kF----——- - -« —— —— — — = 11 12 1 7 8 9 10 !
I l l I
I Awg T R | 24VAC/DC OUT1R Auxiliary Outputs | |
S — 206 | 4 | !
| 1 e ! ! I
| | 13 x1 [ _ Gotowosc | | |
i -Sz8 E“\ -HzZ8 X I O AN [ [ I
| Zatacz naped 14 Naped zataczony X2 |
| | Zintegrowany z Sz8 | I om Ron I |
i I | | '
} ———————————— —d - | E5SCCRX3D5M003 | I
! 268 !
| A8 :_ 5 : | Modbus RTU | |
i /20.6 ) |
! | Re4gs 0600 8E1 ) t Senstor m/putI | |
| Praca i —— =7 Adr = 8 (temperature/analog) |
: I 13 14 17 18 4 5 6 I :
! l 11 l I B(+) A(+) (ECOM O O (E I |
| L A e il R S S e N AL |
| Wylacz naped 12 |
I R B 275 I
I I
I I
_ +ECPDP-U7:14 263 282 +ECPDP-U9:14 i
! 167 % > 18.6 284 |
270
I +ECPDP-U7:13 261 280 p +ECPDP-U9:13 |
! 277 278 16.7 18.6 |
I I
. N I R I j
DI+ DO+ DI+ DO+ DI+ DI+
r-r——>fr~>"T>—~">"=—~"~—~-—--=- == i i - 77 r—-—rr-—-——-—-=-—-7 - -~ 1 r - - |
-A20 108 -A23 -A29
/8'0 I 115 116 I /8'3 I 17 I8 I /8'6 I I
| 5 6 | | 4 8 | | |
| o X107 O v | O O | | | |
| Beckhoff 8 9 | | Beckhoff | | Beckhoff | | Beckhoff |
| EK1960 O O I | EL1008 I | EL4028 I | EL9187 I
16 18
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PO5 =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 17
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}_+ECPDP
} —X24SAFDI:51.(E)5 p 2119 285 290 294
| +ECPDP-HG8:x1 274 288
i 17.5 P>
l
I C 8:12
+ECPDP-U8: 281 -
% D D | 17.77% Phd
| | x1 13 +ECPDP-U8:11 279 7
| ! -HGY ) -SU9E-- -Sd9E-- 17.7 e
! | Naped gotowy [y Przyspiesz 14 Zwolnij - — - - - —_— o o — = — = - - _ _
N I_ uxilial wuxilia uxilia
! [ Zintegrowany z Su/d9 -U9 | (g g (g /o\utplutrg 2utp|utr;’ g gurplutr‘{
e N B - —- 4 - ———— — 1 12 1 2 7 8 9
; |
} -AW9 :_ 2521 | 24VAC/DC OUTIR Auxiliary Outputs
________________ — /20.7 4
Lo 7 |
l | 13 651 | _ Gotowos¢ |
I -S79E-- -HZ9 |
i | Zafqcz naped 14 Naped zataczony |42 e il el
i | Zintegrowany z Sz9 | I om Ron
b I '
| ——— =7 ———— = —— — = | E5CCRX3D5M003
287
} -AW9 :_ 2 : : Modbus RTU
! /207 9600 8E1 Sensor input
! I_ Praca | == —— =1 | RS-485 Adr =9 S (temperature/analog)
! | | I 13 14 6 17 18 4 5 6
| F I B(+) A(+) CcoM Q Q ?_
| | swoE---1 I - -2 ---- ~t=l_ - F-F-L----
! | Wylacz naped 12 |
} | |
i 293
% +ECPDP-U£1§:71.47} > 282 208
i 289 +ECPDP-US13 o 280 |
; 17.7
I 295 296
| 297
i
. S I U - ]
DI+ DO+ DI+ DO+ DI+ DI+ AO+ Z-
-A20 " y T aal B A3l oAt !
/80 1 108 s | /831 u b | /8.7 1 o /8.8 | nol
| 7 8 | | 1 5 | | S | o
| O X109 ) | | O O | [ [ [ [
Beckhoff ?17 318 | | Beckhoff | | Beckhoff | | Beckhoff |
[EK1960 O (@) I | EL1008 I | EL4028 | | EL9187 I
17 19
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PO6 =
Edycja match + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 18
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0 1 3 4 5 6 7 8 9
TECPDP l_ ............................................................................................................................. _l
| |
| = =31 |
! | " | I
| I -Hsuil ) b - - - - |
FRSL g 092 299 I I 30 T I |
4.6 | | Spinka otwarta | |
I | T l
= ; et ST - |
32\14 AL | | 13 13| |
-KspO -kspO [ ] i 4 -su11E--\ sdi1E--\ | !
/19.2 11 230 V AC/DC A2 | | Otwérz 14 Zamknij 14 | |
303 I | | I
. ¢ e N - I
| |
: SRERE A :
| | a | |
| I -Hsd1l @ b= - |
! | 230V [y | !
| | Spinka zamknieta | |
I Y - I
304 ! !
L{Z\ 14 Al | GIé\{IIn_a spinka |
KspZ -Kspz [:‘ | obejéciowa |
/192 (11 230 V AC/DC A2 | |
305 | |
| I
) A B I N N _
-WSPK
300 301
EBNAT l_ ............... - R o T TR 4 B e _l
I I
| -uwo " 1 I
DI+ DI+ | : o O O o O o o © : I
S A S | o |
-A24 i [ | i
/83 2 ' I | | I
I I | Istniejgcy modut listw XN147, XN148 |
I Gléwna spinka Gléwna spinka I | ! oraz przekaznikéw 10PO i 10PZ ! |
| obejéciowa - otwarta  obejéciowa - zamknieta | ! | | !
Beckhoff | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
"EL1008 : I I
I I
I I
Istniejacy przewdd
do rozdzielni PN6
14— _~11/190 14— ~11/19.1
e rd
18 20
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie gtdwna spinkg obejsciowa =
Edycja match + CPDP
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-X24PROM: 10
> 234
5.6
-X24GND:21 157
26 P
-X24PROM:9
> 229
5.6
-X24GND:20 143
26 P
-X24PROM:8
> 215
5.5
-X24GND:19 138
26 P
-X24PROM:7
> 210
5.5
-X24GND:18 135
26 P
-X24PROM:6
> 200
5.5
-X24GND:17
> 134
4.5
-X24PROM:5
54_.= 195
-X24GND:16
> 133
4.5
-X24PROM:4
54_.= 181
-X24GND:15 132
45 P
-X24PROM:3
> 176
5.4
-X24GND:14
> 127
4.5
-X24PROM:2 > 162
5.3
-X24GND:13 079
e
=_+ECPDP —I
| 162 079 176 127 181 132 195 133 200 134 210 135 215 138 229 143 234 157 |
| [ T [ T -7 - .= r-—rr - -1 = [ T [ T [ I -7 - .- [ R |
H Uz GND Uz GND Uz GND Uz GND Uz GND Uz GND Uz GND Uz GND Uz GND H
| | 6 5 1 6 51 6 s 1 6 5 1 6 51 6 5 1 6 51 6 s 1 6 5| |
i | (@] O | | (@] O | | O (@] | | O (@] | | O O | | (@] O | | (@] O | | O (@] | | O (@] | |
i | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
i | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
i | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
i | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
. - ’_ ______________________________________________________________________ .
! -AW1 -AW2 -AW3 -AW4 -AW5 -AW6 -AW7 -AW8 -AW9 !
| ‘ /10.1 /11.1 /12.1 /13.1 /14.1 /15.1 /16.1 /17.1 /18.1 |
H | /10.2 /11.3 /12.3 /13.3 /14.2 /15.3 /16.3 /17.3 /18.2 H
| | /21.0 /21.1 /21.2 /21.3 /21.4 /21.5 /21.6 /21.7 /21.9 |
i Promet Promet Promet Promet /21.4 /21.6 /21.7 /21.8 /21.9 |
! | WO0-MD22-TFT-PCT-S1 WO0-MD22-TFT-PCT-S1 WO0-MD22-TFT-PCT-S1 WO0-MD22-TFT-PCT-S1 Promet Promet Promet Promet Promet !
| Wskaznik pompy PRecl Wskaznik pompy PRec2 Wskaznik pompy PMZ Wskaznik pompy PO1 WO0-MD22-TFT-PCT-S1 WO0-MD22-TFT-PCT-S1 WO0-MD22-TFT-PCT-S1 WO0-MD22-TFT-PCT-S1 WO0-MD22-TFT-PCT-S1 |
i Wskaznik pompy PO2 Wskaznik pompy PO3 Wskaznik pompy PO4 Wskaznik pompy PO5 Wskaznik pompy PO6 |
P —
19 21
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Wskazniki stanu pomp =
Edycja match + CPDP
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l l
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| | osalt FAA-N T A FNAN T sA ENASN L saaENASN L T sas FNASN T sae FeS | a7 FNA-\ | sAL8 FNA-\ | | sao PN\
l w | w 1 w | 14 | w 1 w | w w | :

______ I S A | S B | S S S A | S B | S A | S A | S B |
i II;Faca automatyczna Praca automatyczna Praca automatyczna Praca automatyczna Praca automatyczna Praca automatyczna Praca automatyczna Praca automatyczna Praca automatyczna |
i p‘bmpy PRecl pompy PRec2 pompy PMZ pompy PO1 pompy PO2 pompy PO3 pompy PO4 pompy PO5 pompy PO6 |
| l |
I l 330 333 336 339 345 351 357 362 365 I
| Cawt T ! a2 w3t Awa | Aws ] ! AWe | Aawz b ! Aaws | ! Awe "] ! |
l I /200! t 201 1 1 /202 | 1 /203 | 1 204 | 1 /205 | 1 /206 | 1 /206 | L /207 | t |
l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | l
| I - - - - - - - - |
l | l
l 9 x ! |
l | l
| |
i -X24DI:4 111 343 349 355 -X24DI:6 i
i
| 54 % 5.5 |
l l
l l
l l
| |
| 3 Al 1% 5 |
| Trybpracypompy | | | Doasasawseaa | N e I I - |
l 1 - praca automatyczna | | | | | | | | | | |
! | 13| | 13| | 13| | 13| | 13| !
| T STRIF-AA-N | | -sTR2Z FNA-\ | STR3FNA-\ | | STRAF-NA-\ | STRS FNE-\ | |
l | | | v | | v | | v | | v | l
l L A L L L o L o L L l
l Tryb pracy Tryb pracy Tryb pracy Tryb pracy Tryb pracy |
| pompy PO2 pompy PO3 pompy PO4 pompy PO5 pompy PO6 |
l 0 - praca jako PO |
I 1 - praca jako PZ 342 348 354 360 |
} Aws ] ! AwWe " | Awz T Aws ' | R I
! /20.4 | 2 | /20,5 | 2 | /206 | 2 | /206 | 2 /20.7 | 2 !
I | | | | | | | | | | I
l - - - - - l
l l
l l
l l
l l
l 338 341 344 347 350 353 356 359 361 (364 366 |
| 332 335 |
l l
e e S — —_ e N —_— e e —_———— e e S U N p—
DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+ DI+
At T [ Y Y- N - S0
/8'4 I I1 2 3 4 I5 16 17 8 I /84 I n 2 3 4 8 15 I
I 1 5 2 6 3 7 4 8 | I 1 5 2 6 8 3 I
| o) o) o) o) o) o) o O | O O o O o O |
| Beckhoff I | Beckhoff I
| EL1008 I | EL1008 I
20 22
Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Przetaczniki trybu pracy pomp =
Edycja match + CPDP
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0 1 2 3 5 7
:_E(;DF ................................................................................... _: CBNAT :_ ................................................................................. _:
| | | |
l l l l
l l l l
! Kontrola Kasowanie | | |
% sygnalizacji awarii I I I
i i i ) 9 9 b 9 b 9 b [ [ [ i
| | | -XCPBN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
l l l l
l l l l
l l I N I d__ N L S d__ i |
l _ l
l ! ! l
l ! ! l
l | | l
l ' ' l
l ' ' l
! | | !
I o L |
| ¥ r i I | r T
i | 13 | I I | 13 | |
i l -SKL1E--\ b - L—— - -SKALE--\ I
i | Kontrola sygnalizacji 14 | | Kasowanie awarii 14 | |
i I I I I
I L S R
l l
|_ I R I HEEE R R I I R R R R R HE—E——————— _! 'WMS].
+BNAT/8.4
OPVC-1Z
12G0,5
300/500 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-XCPBN {1 ?2 ?s3 4 ?s ?6 ?7 Ps Po ?10 P11
-X24DI:5 113
54 P
369 371 373
DI+ DI+ DI+
-A26 :_ _________ . I7_ - : -A24 :_ ______ . —:
/8.4 /8.3
! ’ . ! ! ’ !
| Kontrola sygnalizacji Kasowanie awarii | | Zasilacze szafy |
| Beckhoff | | Beckhoff ~ *ENATOK |
| EL1008 I | EL1008 I
21 23
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Potaczenia miedzyszafowe w obrebie Nastawni =
Edycja match WP + CPDP
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 22
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0 1 2 3 4 5 6
_A27 r—-r——""">">">">">""=>""-"--"-"---"-"-"- - - -~ -~ - - - -~ - - - - -~ - -~ -~ - - -~ -~ -~ - -~ - - - - - - - - - - - - === I
/8.5 | I
| |
| |
o @) @) o
' Beckhoff EL2088 ) 5 s . '
I o1 +12 +13 +14 |
Z- Z- Z- Z-
383 385 388 390
-FF6:3 102
50
-X24GND:12 082 381
a4 ™
XKOL [t 2 3 7 4 5 6
_-WKOL
OPVC-JZ
12G0,5
300/500 V 3 7 5 6 2 1 4
-KOL - o S S S S T T L A N O !
| |
SYGNAL1 ~ SYGNAL2 ~ SYGNAE3 ~ SYGNAL4 ~ SYGNAE5 ~ VOL +18.32VDC ~ GND10 ~ KOLOR1 ~ KOLOR2 ~ KOLOR3 KOLOR5
| |
: Kostka biafa Kostka pomaranczowa :
| x1 x1 x1 X2 |
| -H1 ($) -H2 ($) -H3 ($) -H4 D[‘;I |
| CZERWONY Ty, 2OLTY Ty,  ZIELONY Tyy 1 |
| |
| w2 |
: WS-Ad :
| |
22 24
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Modut sygnalizacji - sterowanie kolumna =
Edycja match Sygna“zacyjna + CPDP
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L i
-X24D1 [X24PRO
c 3_
= 24SAFD!
o)
[e)]
(o}
i
8 ARGLGORRRSHNR 1
< TELLLLTTTTIIT <%
3
<
': -A12 XCPBN
H oE j :
23 +BNAT/1
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Schemat montazowy ptyty CPDP =
Edycja match + CPDP
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SCHEMATY ZASADNICZE
SCHEMAT MONTAZOWY

SZAFA +BNAT |
SZAFA REGULATORA PRZEPLYWOW DUZEGO

I MALEGO OBIEGU

+CPDP/24 2
bata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Strona tytutowa =
Edycja match + BNAT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 1
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ZASILANIE SZAFY ZASILACZ Z300 TV 55" ZASILANIE SZAFY ZASILACZ 7301
-LNGW:1 2 K 4 3 s -Low:1 2 3 ! 5 g
NG 3 3 3 3 g NG 3 3 4 g
xez:1 3 3 3 3 g 28
| | | | | | [
| £ | | £ | £ | | 1 [ 1
I 'F]. | 'F3 'F5 | 'F7 | 'F9 | ‘F2 | 'F4 'F6 . | | 'F301 'F8 .
C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A C, 4A
| 2 | 2 2 | | 2 | | 2 2 [ 2 2
| L | L L | | L | L | L L . L
| | | | [
| \ + | | | v v I
| 7300:L | -Z300:PE | | | 230LL | -2301:PE L
3.3 3.4 34 W 35
|  / | | | i I
' -Z300:N ' ' ' 35 -
I 3.3 I I L L1
I I I l [
| | | | [
| | | | [
I | | L Il
| | ] ] 11
| | | | [
| | | | [
| | | | [
I T T T Il
| } } } [
| | | | [
| | | | [
| | | | 11
| | | | [
| | | | [
L N | | | | [
| -MRZ'_________ _______ I| | L N | -MR3'_______ a ______I ||-MR4'________________I
| O O o O | | O © .JLovato | O © o O .JLovato
I . Nt 2 N2 _electric | ' I I L N1 2 N2 — electric Il i N 2 N2 — electric
- 1 '— 2 4 I | I ENERGY AND AUTOMATION || | - 2 '— 2 4 I | I ENERGY AND AUTOMATION I | | I ENERGY AND AUTOMATION
A & 0 Q O ,0
see232 | ™ shager ! | ! ALARM h | 588232 | thager ! | ! ALARM b ' ALARM '
I L I ATLDPS1 I | I I I ATLDPS1 I . I ATLDPS1 I
[ I [ I | [ I [ L [ [
| L | out I | | L | out I | out |
I I I L N 12 14 I | I [ I L N 12 14 I | I L N 12 14 I
R R I A T | OO R N A U R U A S A AN T
| | | | J |_
L J | | r------ -7 I
| 3008 r 3020 | | 3014 : 3026 :
I L : L | | L : L :
| N PE N e ' N PE N PE
| F'_____;K'I [ N N I F'_____i'l F'_____j;'l
-G300, " 7Y -G302, "~ 7X -G301, " 7 -G303, " 7Y
' eAb—————1 Al —————1 ' Al —————1 eal—————1
| 2 m o0om 2 = oom | 2 = oom 2 = om
| -XG300 [ [ I | ! -XG302 [ [ I | ] | -XG301 [ [ I | ! -XG303 [ [ I | !
I/ T 127 Tee T 127 TTee T 127 TTee T 127 TTee
e | | | o | | |
L N P L N PE L N PE L N PE L N PE 1027 N PE
Yoo )\ \ L \ S
-X 01 2 PE N I I X O1 2 PE - | |
°rog ¢ A\ [ \ [ ve ? \ [ \ [
+EBNAT-A44:X1}.1 I -A42:X1.1 I +EBNAT-A46:X1l1 | +EANBP-A41:X1}1 I
Zasilanie z rozdzielni 52§ | 60 Y | Zasilanie z rozdzielni 52§ | 61 Y |
napiecia podstawowego +EBNAT-A44:X1/2 -A42:X1.2 napiecia rezerwowego +EBNAT-A46:X1/.2 +EANBP-A41:X1}2
RNP-2, zab. F403 5.2 * 6.0 * RNR-2, zab. F403 5.2 # 6.2 *
+EBNAT-A44:X1.3 -A42:X1.3 +EBNAT-A46:X1.3 +EANBP-A41:X1.3
5.2 6.1 5.2 6.2
1 3
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie szafy +BNAT 1 =
Edycja match + BNAT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 2
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ZASILANIE KOMPUTEROW, MOXA

I ro--

OMRON @)

F122 F2:2
2.1 26
* -NNGW:2 -NGW:2
2.1 26
XGZ:2
2.1
[
[
00" [ (L_ @ b zzor L
I L N PE I I L N
[ [ [
| INPUT | | INPUT
| | |
[ [ [
[ [ [
' OMRON 5 | !
| (:2) [
| SBVK-G24024 | | SBVK-G24024
[ [ [
[ [ [
| OUTPUT | | OUTPUT
I ovi+ ve+ V- ov2- V3 I I v+ v2+ V1-
[ Q ﬁi [ [ o
Z+ Z- Z- Z+ Z-
3033
-FEDS1:1 -EDSG512:2 -FEDS2:1
7.0 7.1 7.1
3036
3038
3039
r-rr-r--rr-F -1~
-MR300 0
O
I Vi+ Vi1- V2+ V2- PE @ I
[ [
| INPUT 1 INPUT 2 |
| |
[ [
[ [
" OMRON |
| |
| SBVK-R10 |
[ [
[ [
| OUTPUT REDUNDANCY OK |
I v+ VARVE Rl R2 I
[ ﬁi [
3041
3035 3037 g@fPBN:4
3040 -
+ -
X24AKP:1  -X24GND:1  -XCPBN:1
4.0 4.0 8.4

-XGZ:6

V2- V3
Z-
-EDSG512:6
7.2

2 4
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie szafy +BNAT 2 =
Edycja match + BNAT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 3
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-MR300:V+
33
3035
X24AKP 1 2 3 4 5 T6 7 T8 T9 0 u "o
3046 3049 3052 3055
—— ===
1 3 5 7|
I
= mz m4 ms ms !
| 2 4 6 s |
1x l ¢ ___-357______3£3____
4 x ESKA ZKT-3.75 A
Ccoo 3050 3056
v v
+EBNAT-A45:V+ -A300:1
5.3 y 7.0 \/
+EBNAT-A43:V+ +EANBP-A40:V+
5.3 6.3
-MR300:V-'
33
3037
X24GND 1 2 3 4 5 T T7 T8 T o w2
3048 3054
3051 3057
\/ \/
+EBNAT-A45:V- -A300:2
53 \ 7.0 v
+EBNAT-A43:V- +EANBP-A40:V-
5.3 6.3
3 5
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Rozdziat zasilania 24V DC =
Edycja match + BNAT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 4
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:_-EBNA? ........................................................................................................................................................................................... _I
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| T e e |
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e I
i : -A45 :_ : |
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| | | USB HDMI DP | |
I | | | |
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I | | ETHERNET I I
! | | RJ45 I .
= ' ' 24VDC 1.8 I I
i : ' ETH SPEAKER ' i
% : : V4 V- % Host: gcwp-BNATE2 (E : I
I -WZH4 ! -WZH5_ (Iéoz; ~ (I%04_8 e I
= N E— — s By R = _
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ZASILANIE xc;in 1 xein 2 ><G3t PE FF1:2 -X24GND:2 j:L
Z GNIAZDA G301 - o e : e o :
2.6 2.6 2.6 4.1 4.1 -A300:X3
7.3
[ +EBNAT o B
| -Ad44 ! |
| e m e m o — — — — — PANELDOTYKOWY IMLIZILEWY oo | |
I I
I ! ! I
- | DVI | -
| X1:PWR230VAC UsB |
I L N PE ! I
| e 0 o) o) | |
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: ' :
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: T T e e -
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i : b v PE Host: gcwp-BNATEL ! i
| I 0 L S Ui . o
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e S I et S T |
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ZASILANIE XGﬁ)O'l XGi)O'Z XG£0'PE FF1:4 -X24GND:3 -
Z GNIAZDA G300 21 22 22 42 42 -A300:X2
7.2
4 6
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski HMI czesci srodkowej =
Edycja match + BNAT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 5
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ZASILANIE ZASILANIE SWITCH MOXA EDS-208
Z GNIAZDA G302 Z GNIAZDA G303 W SZAFIE +BNAT
5 7
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski HMI strony lewej =
Edycja match + BNAT
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3.5

+24V

5

’ SWITCH EDS-G512E-4GSFP

B

3054

24V GND

2

ZASILANIE 2 24V DC 4
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 SFP: SFP:
@] O @] @] O O O @] 1 12
LC Lc
v v \/ v
RING NEWTERM
Sterownik CX9020 Sterownik CX9020 KOMPUTER Elmatic KOMPUTER Elmatic
kotta WP-70 nr 1 v kotta WP-70 nr 3 Terminal gliw-t1 Terminal gliw-t4 Tu l'ba
 / Ring 4
g
Sterownik CX9020 +SODG1-A11:X4 Sorreat™®
kotta WP-70 nr 2 +S0ODG1/6.5  J
DO SZAFY Przetacznik Moxa EDS-208, a za nim:
ODGAZOWYWACZA * Moxa MGate od PO2
* Moxa nPort od pozostatych falownikdw
* Regulatory weztéw CO i CWU obok WP-70 nr 2
(I;ps ___________________________________________________________ 1
3 MOXA
EDS-208A-SC

ZASILANIE 24V DC

SWITCH EDS-208A-SC

SC:
ETH ETH ETH ETH ETH
3061
3060
\/
\/ .
KOMPUTER Elmatic
3067  +EBNAT-A43:ETH ; -
5.5 \/ Terminal gliw-t4
+EBNAT-A45:ETH
5.5
\/ \/ v
+EANBP-A40:ETH +ECPDP-A47:ETH +CPDP-A12:X8
6.5 +CPDP/7.5 +CPDP/9.8
KOMPUTER Elmatic KOMPUTER Elmatic MOXA nPORT
SZAFA +ANBP SZAFA +CPDP SZAFA +CPDP
6 8
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Switch Ethernet i komunikacja z szafg +CPDP =
Edycja match + BNAT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 7
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-MR300:R2 3041
3.4 %
-MR300:R1 3040
34 @ s
REZERWA
Z+ DI+
o o o o o o o o o o
-XCPBN |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
+CPDP-WMS1
+CPDP/22.5
CPDP l_ ................... I R i N R S P _l
I I
I I
I I
| |
i -XCPBN ? ?2 <l>3 P4 <l>5 <|)6 ?7 <|>8 <l>9 910 P11 |
I I
I I
I I
I I
eV J
7 9
bata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Kasowanie awarii i kontrola sygnalizacji =
Edycja match + BNAT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 8
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700 mm

1696 mm

-F300
-F301

Hzu00

= X
C.I__]Hz300

-XGZ

S o o o
[v2) [v2] ™M ™M
(O] LD (O] (U]
i
i
gX24AKP h
El:X24GNDé F
o
2
<
i
XCPBN

8 +SP22/1
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Schemat montazowy ptyty BNAT =
Edycja match + BNAT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 9
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SZAFA +SP22
SZAFA NADRZEDNA NA POMPOWNI

SCHEMATY ZASADNICZE
SCHEMAT MONTAZOWY

+BNAT/9 2
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Strona tytutowa =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 1
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ZASILANIE SZAFY KONTROLA FAZY
-XGL:4
-XGL q 1 2 > 3.0
-XGN:5
XGN Tt 2 3 >3.0
1006 -XGPE:3
XGPE Tt 1" = " "7=""7"">">">"""~>""”""”"="“"="~“~"“""=""=”/° 30
|
|
|
1000 ' -F100
1002 : C 2A
|
|
|
|
|
|
. : 1005 1004 1007
13
P — — |
-0100 14 I I I R
EATON 8-63/2 1 | -U104 r o o I +DSP22 |_ |
! ! I L I
| 3 1 ! !
| ! ! ! Xt !
| : F&F : | -Hz100 ) |
CP-709 i Kontrola fazy X2 i
I | | | BIALA 1008 |
| | | | EATON |
I 7 8 | | |
| S O T A |
|
|
I XD24:3 1018 1017 o, -U204:7
1001 1003 | 8.6 4.3
|
|
I 1019
|
l I
| -A229 14
| /12.8 | 6 I
[ O [
| Zasilanie 230V
| | gwarantowane OK |
| | |
I : Beckhoff :
L N PE ' EL1008 :
-XZGWAR QL.1 QN.1 }PE 1 _—|:—
Przewod: OPVC-IB 3G2,5 300/500V
Zasilanie z rozdzielnicy RNR-5
Zab. F502, gG 16A
1 3
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie szafy +SP22 z napiecia =
Edycja match gwarantowanego + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 2
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ZASILANIE PLC I

OBWODOW STERUJACYCH

ZASILANIE POMIAROW ANALOGOWYCH

ZASILANIE UKEADOW SAFETY

ZASILANIE HMI 10"

-XGL:2 ~ A
2.7_.= -XGL 4 5 6 ,)7
-XGN:3
2.7_.= -XGN 5 6 7 ’)8
-XGPE:1
_> _____ L — - — - - - - — O— — — — — — — e — e — — —_— e —_ —_ - - - — — — e 0 [
2.7 XGPE 3 T4 Ts T
1020 I 1025 I I 1035 I
| | | |
| | | |
| | | |
I I 1030 I I
1023 I 1028 I 1033 I 1038 I
Y ' 1 ' 1 ' 1 '
-F103 | -F104 u | -F105 u I -F106 . I
C, 4A | C, 4A 9\2 | C, 4A ’9\2 | C, 4A ’9\2 |
| | | |
| | 1031 | |
1021 I 1026 | I 1036 I
L [ L [ L [ L [
r—r-—-r--—~-=-=-= - T T r—r-r--~—-—=—~—= - T T r—r-—-r--—~-=-=-= - T T r—r-—-r--—~-=-=-= - T T
-Z100 (t -Z101 (t -2102 (t -Z103 (t
2 F QO 2 Q® 2% QO 28 Q®
| | | | | | | |
| INPUT | | INPUT | | INPUT | | INPUT |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
! V.AD] ! ! V.AD] ! ! V.AD] ! ! V.AD] !
| ) | | ) | | ) | | ) |
~ OMRON ) ~ OMRON ) ~ OMRON ) ~ OMRON )
I S8VK-G12024 I I S8VK-G06024 I I S8VK-G12024 I I S8VK-G01512 I
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OUTPUT | | OUTPUT | | OUTPUT | | OUTPUT |
| Vi+ V24 Vi-  V2-  V3- | | Vit 2+ Vi-  V2-  V3- | | Vit  V2+ Vi-  V2-  V3- | | Vit V24 vVi-  V2- |
I R AN S A AU I S GO S O AR I R AR S U AU R R O S AU
Z+ Z- Z+ 2 Z+ Z- Z+ g
1022 1024 1027 1029 1032 1034 1037 1039
-MR1:V1+ -MR1:V1- -MR2:V1+ -MR2:V1- -MR3:V1+ -MR3:V1- -MR4:V1+ -MR4:V1-
6.0 6.1 6.3 6.3 6.5 6.5 6.7 6.8
2 4
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilacze 24VDC przytaczone do napiecia =
Edycja match gwarantowanego + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 3
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ZASILANIE SZAFY KONTROLA FAZY GNIAZDA SERWISOWE MONITOR I
ZASILACZ LED KOMPUTER
NAD SZAFA
o -XNGL:7
-XNGL 01 2 3 4 5 6 8 >5.0
-XNGN:6
-XNGN 71 2 3 4 5 10 >5.0
1046 1049 1046 NGPES
________________________ [ __________.___>_ B
-XNGPE |1 1053 72 5.0
| |
| 1 3 |
| [ |
-Q201 I--EEI— - —X—X - 4 _ 1
1040 I -F200 40A C 30mA | NN : F203
: C, 2A I /5.1
1219 1215 I H1> { I G 6A 2
q
| 2 4 |
| |
| |
: 1050 :
[ [ \
| |
: 1045 1044 1047 : \ 4
: 1055 :
| 1051 | MONITOR I
i i E i I [ T T | KOMPUTER
-PF1 -U204 +DSP22 1
o9 0 o0y | 1o 9 | L | F201 o) -FLED | NAD SZAFA
oW oM o m | | ;3 L . . C,aA 1054 C an '
F&F | ! x1 ! |
: PF-451 : | : F&F : | -Hz200 ) | - 1056 |
L1 L2 13 N | CP-709 | Kontrolgllztzx X2 | e E e I RN
| fe) o) o) | | | | | EATON 1048 | L L |
L L - 4 _L_d__1 I I ; ; Lt |N PE
I |7 0 | | r——T—11 I
— ! ? i i G3 N TS A |
| L —_ L1 - A-————— |
1041 {1043 1207 I I
I -U104:7 1017 I
1219 | 2.3 |
| |
13 13 13 13 ' r-F-F------ (t - - =
A -\ - \- - ' 1057 _ZLED' £ R PE@ !
-Q200 |14 14 14 14 ' | |
EATON 15-63/4 I | INPUT I
' -A229 1 s | | |
J /12.8 | 5 3 I I I
r I Zasilanie 230V I | |
| | niegwarantowane OK | | |
OUTPUT
1042 {1199 (1213 1221 : : Beckhoff : | |
EL1008 Vit vi-
| L _ ____ | :_ Q Q :
Ve B il et
-XZNGWAR QL1 QL2 QL3 QN1 PE.1 _—|:—
1133 1131
L \/ v
Przewdd: OPVC-]B 5G2,5 300/500V -XLED:1 -XLED:3
49.5 49.6
Rozdzielnia RN-2
Rozdzielnica PN6
Pole 16BG
Roztacznik bezpiecznikowy:
Legran R303 z wktadkami
D01 16A gG
3 5
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie szafy +SP22 z napiecia =
Edycja | match niegwarantowanego + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 4
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 49/ 269




ZASILANIE PLC I

OBWODOW STERUJACYCH

ZASILANIE POMIAROW ANALOGOWYCH

ZASILANIE UKEADOW SAFETY

ZASILANIE HMI 10"

-XNGL:8 - o
a9 XNGL [7 8 9 T 10
-XNGN:10
4.9 > -XNGN 6 7 8 ’)9
-XNGPE:2
_> _____ L — - — - - - - — O— — — — — — — e — e — — —_— e —_ —_ - - - — — — e 0 [
4.9 -XNGPE |3 T? ([)E T6
1058 I 1063 I I 1072 I
| | | |
| | | |
| | | |
I I 1068 I I
1061 I 1066 I 1070 I 1075 I
| | | |
-F203 ¥ S £ 2!
I -F204 I -F205 I -F206 I
/4.8 % C A 9\ G, aA Sx\'\ C, 4A ’9\
C, 4A 2 | ' 2 | ' 2 | 4 2 |
| | | |
| | | |
1059 I 1064 I I 1073 I
L [ L [ L [ L [
r—-r—r - - - - -~ — T r—-rr—r - - - - -~ — T r—-r—r - - - - -~ — T r—-r—r - - - - -~ — T
-Z200 (t -Z201 (t -2202 (t -Z2203 (t
2R Qe 2R Qe 2R Q@ 2R QO
| | | | | | | |
| INPUT | | INPUT | | INPUT | | INPUT |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
! V.AD] ! ! V.AD] ! ! V.AD] ! ! V.AD] !
| ) | | ) | | ) | | ) |
~ OMRON & . ~ OMRON % . ~ OMRON 7 . '~ OMRON 7 .
I S8VK-G12024 I I S8VK-G06024 I I S8VK-G12024 I I S8VK-G01512 I
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OUTPUT | | OUTPUT | | OUTPUT | | OUTPUT |
| Vi+ V24 Vi-  V2-  V3- | | Vit 2+ Vi-  V2-  V3- | | Vit  V2+ Vi-  V2-  V3- | | Vit V24 vVi-  V2- |
I A (RN AN SR SRR S A (R AU AR SR I A (RN A A SRR I S (RN S SRR
Z+ Z- Z+ 2 Z+ Z- Z+ g
1060 1062 1065 1067 1069 1071 1074 1076
-MR1:V2+ -MR1:V2- -MR2:V2+ -MR2:V2- -MR3:V2+ -MR3:V2- -MR4:V2+ -MR4:V2-
6.1 6.1 6.3 6.4 6.6 6.6 6.8 6.8
4 6
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilacze 24VDC przytaczone do napiecia =
Edycja | match niegwarantowanego + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 5
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0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-Z100:V1+ -Z200:V1+ -Z101:V1+ -Z201:V1+ -Z102:V1+ -Z202:V1+ -Z103:V1+ -Z203:V1+

3.1 5.1 3.3 5.3 3.5 5.5 3.8 5.8
-Z100:V1- -Z200:V1- -Z101:V1- -Z201:V1- -Z7102:V1- -7202:V1- -Z103:V1- -Z203:V1-
3.1 5.1 3.3 5.3 3.6 5.6 3.8 5.8
1022 1060 1027 1065 1032 1069 1037 1074
1024 1062 1029 1067 1034 1071 1039 1076
r—= T "1 "~~~ 7~ "1 r—= T "1 "~~~ 7~ "1 r—= T "1 "~~~ 7~ "1 r—= T~ 1-" "~~~ 7" "1
-MR1 | o1 MR2, g@ ' -MR3, g@ . -MR4 | g@ |
| Vi+ VI V2+  V2- PE | | Vi+ VI V2+  V2- PE | | Vi+  Vi- V2+  V2- PE | | Vi+ V- V2+  V2- PE |
| | | | | | | |
| INPUT 1 INPUT 2 | | INPUT 1 INPUT 2 | | INPUT 1 INPUT 2 | | INPUT 1 INPUT 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
- OMRON . - OMRON . - OMRON . - OMRON .
| | | | | | | |
| S8VK-R10 | | S8VK-R10 | | S8VK-R10 | | S8VK-R10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OUTPUT REDUNDANCY OK | | OUTPUT REDUNDANCY OK | | OUTPUT REDUNDANCY OK | | OUTPUT REDUNDANCY OK |
| | | | | | | |
| V+ V- V- Rl R2 | | V+ VARVA Rl R2 | | V+ VARVA Rl  R2 | | V+ VARVA Rl  R2 |
| @) @) (E | | O O (ﬁ | | @) @) (E | | O O (E O |
1077 1081 1089 1090 1094 1100 1101 1105 1110
-XD24:1 > 1086
8.6
0 0 o) o) 0 0
-XMB |1 2 3 4 5 6
N\ 1083 N\ 1096 1107
N\ 1079 N\ 1092 1103
1082 1095 1106
_Jgo0z8 o> _ 109 >~ _ g2 o> _
r-F | r-F | i |
MBL, S i 5 o M2, & 5 o -mB3, 0 ! 5 O
I + - PE I + - PE | I + - PE | 1111
| | | | | | 1112
I DC I I DC I I DC I
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | 1113
: MEAN WELL : : MEAN WELL : : MEAN WELL :
Z- Z- Z Z:
: DR-UPS40 : : DR-UPS40 : : DR-UPS40 :
| | \ | | | | \
I I ) I I . I I . .
| BAT BAT FAIL BATDIS, | (24AKP:L \/ | BAT BAT FAIL BATDIS. | /34 v | BAT BAT FAIL BAT DIS. | “X24SAFL:1 v ALOXLL g
| . 70 xGakpil L 78 xaN24:3 . 80 xGsaF:1 13.0
| + - Rl R2 R3 R4 7.0 | + - Rl R2 R3 R4 7.9 | + - Rl R2 R3 R4 8.0 -A140:X1.2
| @) @) T\ O T\ O | | O O T\ @) T\ @) | | @) @) (i @) T | 13.0
-XD24:2 1085 1087 1098
8.6 % 1093 1097 1104 1108
1080 /1084 N 1088 N N 1099 N 1109 DI+ DI+
Fr——1--F¥---- Fr=—1--F¥---- F——1--F---- i) Il e 7
_U1 | | _U2 | | _U3 | | _A229 | 12 I3 |
| o O | | o O | | o O | /12.8 2 |
' Out+  Out- ' ' Out+  Out- ' ' Out+  Out- ' ' Awaria/roztadowanie Zasilacze szafy OK '
| 2x4An/12v | | 2x4An/ 1 | | 2xaan/ 1 | ' Beckhoff baterii |
| | | | | | . EL1008 |
5 000000 ————=———-—-—=-=" === ——— === m———— === === =R s — s s m == = == == = 7
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Moduty buforowe i redundatne zasilania 24VDC =
Edycja match + SP22
Sprawdz. | Mateusz Chmielowiec Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 6
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-XMB:1
6.2 -XMB:3 -XMB:4
6.4 6.5
1079 Y \
o o o o o
X24AKP 1 2 3 4 5 6 7 Tg T9 T10 11 12
3x ESKA ZKT-2.5A 115 1118 1121 1125 1128 1132 5000 /5001
1096
s
R I S S O S S U O
I_ I I_ I e
| 10 7| | 1 10 7| 1 1 15.0
| | -FF2 | FF30 © FF31
[ [ [ 1092 1096
12 9 1 2 3
| 12 9 | | 3 12 9 | 3 3
2x = il A T R ) T r—-—— - - - - - = !
m —E 1119 1126 L 1 11 11 11 11 ‘11 |]]|] -A120 . .
- r 1 /110 | I FF21:1 XGDCDC:1
- = = | X9 | 16.0 16.0
' ' 1129 ! ! | Zezwolenie na |
-A900:1 \ -A220:1 \{ I 037 I \ 4 \ 4 | prace automatyczng |
10.1 -A151:1 12.1 -A220:2 i i -A300:1 -A300:2 Beckhoff 6
10.0 12.1 i i 120  12.0 '_E|§19_60_ _ _ > _ _I ﬂn’ ' 1092
DO+ - -
i i 1134
12 |14 i 12 |14 i Al
-KAUTO L\ = -KAUuPU4 L\ = kauto [ ] 1096
/7.6 11 ! +S0DG1/13.6 11 ! 24 V AC/DC A2
I Pr. Automatyczna I Zezwolenie na
PU4 race automatyczn
1130 i 5038 i prace tyezna ‘
1 H XGSAF:13 1135 1136 -KGLR:A2 = i -t —— — —
 / |  J | g4 > 54 L* -
-XMB:2 H H
6.2 -A223:2 ! -A226A:2 ! m
12.1 I 12.1 I
PROJEKTOWANE : : 1137
hl-l-l_l-l-l-l-l_l‘
1083
O O 'o) ] 1 2 S 3 4
XGAKP ! 2 3 4 5 6 7 - _-.IY9 T10 1 12 XAN24
i i 1138 (1139 1140 1141
1114 1120 1124 I {5036 |
1117 1123 1127 8 : v Y
= = -A221:2  -XA:l -A221:3 -XA:3
[ [ 121 47.0 121 47.0
5002 5003
-A900:2 v -A220:5 v -A223:3 YV laoeas |
101 _a15122 121 _A203 121 a2 | 120
10.0 12.1 450 & .3
XGCX 1 2 ¢3 ¢4
14— _~11/72
12 e
\
-A300:5
12.0 4
-A300:3
12.0
6 8
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Rozdziat zasilania 24V DC dla obwoddw =
Edycja match sterowania + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 7
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-XMB:5

6.7
1103
X24SAFI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2000 2007 2009
4008 2009
3% ESKA ZKT-2.5A 1143 1146 1149 1153 1156 1159 1163 1166 1169 1171 1174 1176 1179 1181 1183 1186 1188 1190
-FF23:1
26.8
I D N D N e N I
1 10 7 | 1 10 7 | 1 10 7 | 1 10 7 | 1 10 7 | 1 10 7 |
-FF10 | |—FF11 | |-FF12 | |-FF13 | |—FF14 | |-FF15 | -FF16 -FF17 -FF18 -FF19 -FF20
X X X X X I WAGO 2002-1611/
1000-541
3 12 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1
3 12 o || 3 12 s || 3 12 s || 3 12 s || 3 12 s || 3 12 9 | TOPJOBS
6 X 1144 1150 1157 1164 1170 1175 1180 1187 2005
1147 1154 1160 1167 1172 1177 1182 4028 4029
1189
A\
\) v v v v v v -KGp1:14 v \) A\
-A120:X3:1 \ -A121:1 Y  awoxsio Y -A120:x7:10 W -A120:X9:10 \) -A100:1 \ -A110:X3:1 \ 17.6 -KB10:14 -A120A:1  -A120A:6
10 aeixz:z M4 A20:xs:5 1 A10:x7:5 1 aoixe:s 112 -A121:6 1.3 -A100:2 116 _a141:x11 1184 _ 1191 9.0 1.2 12
11.0 11.1 11.1 11.2 11.4 11.3 14.1 'A122271-2
12 |14 ’
________ -KGLR L\
_A120 r 1 /8.5 11
/11.0 | I
| o | 1185 2003 2010
tacznos¢ z
: nastawnig OK : ' 2006
Beckhoff 7 | +DSP22-5z711:11
_EK1960 | 17.1 2001
DO+
1178 N N N s
( p— —_— = p— —_— =
AL Xp24 [t |2 4 5 s612 " o -sG13 1 B
-KGLR [:l boovine vine ! bovine vine !
-XMB:6 24V AC/DC A2 1086 1192 1225 | | | |
6.7 Zezwolenie na | INPUT | | INPUT |
* prace zdalng I | | |
KAUTO:A2 o 1136 v v I I I I
7.6 -MR1:R1 -U104:7 -51:14 | | | |
6.0 _mB1:R1 22 -skA2:13 496 | | | |
6.0 13.5 DDR-15G-24 DDR-15G-24
1107 I I I I
| | | |
| | | |
XGSAF 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 12 13 14 Ti5 T1e T17 T18 [19 20 21 T2 23 24 | | | |
| OUTPUT | | OUTPUT |
rl .-.1
1142 1148 1152 1158 1162
1145 1151 1155 1161 1165 1168 1135 1173 i 5091 i bovor vo | b ovor o |
: : ' _L_L. ' _L_L/
! ! 2004 2011
-A120:X3:2 -A121:5 -A100:5 -A110:X3:2 -KREM1:A2 - | |
11.0 11.4 113 11.7 17.0 -KSu1:A2 -KZA1:A2 1‘2‘_/_11 /88 A120A:5 E-XGPU4:1 ® 2002 2008
. -A120:X3:4 : -A121:7 : -A100:3 . -A141:X1.2 . -A227:3 43.0  KAUTO:A2 15 112 -AL0A7] g4 i
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Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Rozdziat zasilania 24V DC dla Safety =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 8
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8 10
bata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Rozdziat zasilania 24V DC dla PU4 =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 9
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 54/ 269




- - - — — e = = = =
-A151 +24V GND PE
1 J

2

ZASILANIE 24V DC
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_> —_
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PE =
N
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- v
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-A300:X000:ETHO had szafg SP22
12.0
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Komunikacja Ethernet =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 10
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[ | | | [ | Przefacznica Swiattowodowa FIBER [
L0 ETHO EtherCAT | | | | | nowa 2024 |
1
| | | | | | |
-A151:X3 ETH1  ETH1 Modbus TCP
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie PLC Safety Beckhoff =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 11
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie PLC Beckhoff =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 12
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12 14
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski HMI 10" sterownika technologii =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 13
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski HMI 10" sterownika Safety =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 14
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Mierniki panelowe na elewacji SP22 =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 15
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Wskazniki 4..20mA obiektowe =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 16
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| +OBPOMP
Naped przycisku grzybkowego przez obrét bez pods$wietlenia ze wskaznikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm z6tta IP67 M22-1Y1
Pierécien ostaniajacy przycisk bezpieczenstwa M22-XGPV
Styk pomocniczy z samokontrolg 1Z 2R montaz do Scianki tylnej M22-KC2SMC10
r-r—-———=—=—=—=—=7===-=-= A
| |
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| q..;l__;‘@_______f |
: -SB1 |22 2 :
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| /17.1 | |
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: 1735 1743 :
I 1736 I
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| |___fT__fT__f'T__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__ __f\___fT__fT__fT__fT__fT__fT__| |___f\___ - T v T = __fT__fT__fT__fT__fT__fT__f\___| |
D s & & & & & & & & & & & & & & &5 &5 &5 &5 8 . s & & & & & & & & @& -
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I I +10Vref  All+ AT1- A2+ AI2- +24V GND DIN1 DIN2 DIN3 CMA +24V GND DIN4 DIN5 DING cMB AO1+ AO1- DO1 I SD1+ SD1- SD2+ SD2- ROINC RO1CO ROINO RO2CO RO2NO  TIi+ TI- I
[ [ (. ! ! ! ! Lo
| | | | :__" —L___: :__/__: [
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| | | | I
| | | | I
-+ VACGON .+ VACON N
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|| VACON X Xt ]DDE\ x2 [B823] x[EB|® x [BEES || VACON X -
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| | | | I
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Stop awaryjny pompy PRecl =
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| +OBPOMP
Naped przycisku grzybkowego przez obrét bez pods$wietlenia ze wskaznikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm z6tta IP67 M22-1Y1
Pierécien ostaniajacy przycisk bezpieczenstwa M22-XGPV
Styk pomocniczy z samokontrolg 1Z 2R montaz do Scianki tylnej M22-KC2SMC10
r—-—-~-~~-~"~-"=-"=-"==-==-=-=-= T
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I I +10Vref  All+ AT1- A2+ AI2- +24V GND DIN1 DIN2 DIN3 CMA +24V GND DIN4 DIN5 DING6 cMB AO1+ AO1- DO1 I SD1+ SD1- SD2+ SD2- ROLINC RO1CO ROLNO RO2CO RO2NO  TIi+ TI1- I
[ [ (. ! ! ! ! Lo
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Stop awaryjny pompy PRec2 =
Edycja match + SP22
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| +OBPOMP
Naped przycisku grzybkowego przez obrét bez pods$wietlenia ze wskaznikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm z6tta IP67 M22-1Y1
Pierécien ostaniajacy przycisk bezpieczenstwa M22-XGPV
Styk pomocniczy z samokontrolg 1Z 2R montaz do Scianki tylnej M22-KC2SMC10
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I I +10Vref  All+ AlL- A2+ AI2- +24V GND DIN1 DIN2 DIN3 CMA +24V GND DIN4 DIN5 DING6 cMB AO1+ AO1- DO1 I SD1+ SD1- SD2+ SD2- ROLINC RO1CO ROLNO RO2CO RO2NO  TIi+ TI1- I
| | Lo ! ! ! ! Lol
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I I OPT-Al I | OPT-AF (.
| | | | I
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| +OBPOMP
Naped przycisku grzybkowego przez obrét bez pods$wietlenia ze wskaznikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm z6tta IP67 M22-1Y1
Pierécien ostaniajacy przycisk bezpieczenstwa M22-XGPV
Styk pomocniczy z samokontrolg 1Z 2R montaz do Scianki tylnej M22-KC2SMC10
r—-—-~-~~-~"~-"=-"=-"==-==-=-=-= T
| |
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I ho |2 1 !
| q..;l__;‘@_______f |
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| Wytacznik |
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| |
| XSB |1 2 3 4 PE |
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| |
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: 1768 1776 :
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I -OPT_A1 -OPT_AF I
| |___fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__ __fT__fT__fT__f\_—_fT__fT__fT__| |___f\___ - T v T = __fT__fT__fT__fT__fT__f\___f\___| |
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 21 22 23 25 26 28 29
I I +10Vref  All+ AlL- A2+ AI2- +24V GND DIN1 DIN2 DIN3 CMA +24V GND DIN4 DIN5 DING6 cMB AO1+ AO1- DO1 I SD1+ SD1- SD2+ SD2- ROLINC RO1CO ROLNO RO2CO RO2NO  TIi+ TI1- I
| | Lo ! ! ! ! Lol
| | | | :____ —L___: :__/__: [
| | | | I
| | | | I
| | | | I
-+ VACGON .+ VACON N
| | | | I
Lo o] SHoo s . [BEaS Lo ||
L VACON NX x[3588] = [BBs3 e[EB® x [BEES . VACON NX -
[}
1/0 board STO board OFF
Lo v r Lo r o [oBa o
I I OPT-Al I | OPT-AF (.
| | | | I
/| - - -"-"—-—"—-"-"-"-"—-"="-"="-"-"-"-~"-~"-" -~ -~ -~ -~ -~ -~ -" - -~ -~ -~ -~ - - -" -~ -~ -~ - -"-"-" - - =-"=-="=-"-"-"=-="=--"=-="=-="-"=-"--"-"=--"=-"=-"=-"=- "= -~ -~ -"=-""=-""7”>""”"="="-"=-"=-"=-"-~"-"=-"=-"»=-"-"-~"=-"-"-~"-~-~"~"-~-~"-"-=-"=-—"=-—"=-—"=-—=-—=-/ "= |
e e T
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Stop awaryjny pompy PMZ =
Edycja match + SP22
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| +OBPOMP
Naped przycisku grzybkowego przez obrét bez pods$wietlenia ze wskaznikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm z6tta IP67 M22-1Y1
Pierécien ostaniajacy przycisk bezpieczenstwa M22-XGPV
Styk pomocniczy z samokontrolg 1Z 2R montaz do Scianki tylnej M22-KC2SMC10
r—-—-~-~~-~"~-"=-"=-"==-==-=-=-= T
| |
| |
I ho |2 1 !
| q..;l__;‘@_______f |
: -SB5 |22 2 :
| Wytacznik |
| bezpieczenstwa 1
I pompy PO2 I
L - - - - e |
-WSB5
} [34.7
OPVC-JZ-CY (LIYCY-]Z) Ao s e T —
5G0,5 il it Al -
300/500 V ; . . . s
T
|
|
T 7 e e S -— ] I I I . e
|
r~awp02  ~ -~ -~ -~ -~ -~ -—""-—""="7">"=""""""""="""""=""»"=""=""="=""»"=”-""""-""»"-"=-""""-"-"-"----- - - - - - - - - - - - - === - I R L 7
| /211 | |
| | |
| |
[ XSB 1 2 3 4 PE '
| 1 |
I 1783 = I
| |
! 1784 1788 !
: 1779 1787 :
I 1780 I
I -OPT_A1 -OPT_AF I
| r__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__f\___fT__fT__fT__f\___ __f\___fT__fT__fT__f\_—_fT__fT__| |___f\___ - T v T = - [~ _fT__f\___fT__fT__f\___f\___| |
D s & & & & & & & & & & & & & & &5 &5 &5 &5 8 . s & & & & & & & & @& -
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 21 22 23 25 26 28 29
I I +10Vref  All+ AlL- A2+ AI2- +24V GND DIN1 DIN2 DIN3 CMA +24V GND DIN4 DIN5 DING6 cMB AO1+ AO1- DO1 I SD1+ SD1- SD2+ SD2- ROLINC RO1CO ROLNO RO2CO RO2NO  TIi+ TI1- I
[ [ (. ! ! ! ! Lo
| | | | :____ —L___: :__/__: [
| | | | I
| | | | I
| | | | I
-+ VACGON .+ VACON N
| | | | I
Lo o] SHoo s . [BEaS Lo ||
L VACON NX x[3588] = [BBs3 e[EB® x [BEES . VACON NX -
[}
1/0 board STO board OFF
Lo v r Lo r o [oBa o
I I OPT-Al I | OPT-AF (.
| | | | I
/| - - -"-"—-—"—-"-"-"-"—-"="-"="-"-"-"-~"-~"-" -~ -~ -~ -~ -~ -~ -" - -~ -~ -~ -~ - - -" -~ -~ -~ - -"-"-" - - =-"=-="=-"-"-"=-="=--"=-="=-="-"=-"--"-"=--"=-"=-"=-"=- "= -~ -~ -"=-""=-""7”>""”"="="-"=-"=-"=-"-~"-"=-"=-"»=-"-"-~"=-"-"-~"-~-~"~"-~-~"-"-=-"=-—"=-—"=-—"=-—=-—=-/ "= |
e e
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Stop awaryjny pompy PO2 =
Edycja match + SP22
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| +OBPOMP
Naped przycisku grzybkowego przez obrét bez pods$wietlenia ze wskaznikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm z6tta IP67 M22-1Y1
Pierécien ostaniajacy przycisk bezpieczenstwa M22-XGPV
Styk pomocniczy z samokontrolg 1Z 2R montaz do Scianki tylnej M22-KC2SMC10
r-r—-———=—=—=—=—=7===-=-= A
| |
| |
I ho |2 1 !
| q..;l__;‘@_______f |
: -SB6 |22 2 :
| Wytacznik |
| bezpieczenstwa 1
I pompy PO3 I
L — — — - _—— -k -4
-WSB6
} /35.7
OPVC-JZ-CY (LIYCY-]Z) Ao s e T —
5G0,5 il it Al -
300/500 V , . . . s
T
I
I
T 7 e e S -— ] I I I . e
I
r~~apo3  ~ -~ -~ -~ -~"-—"—">"7""=""""""""-"=""="""="""=--~"=—=--—""=-""=-""=""=-"-"»-"-"-"------ - - - - - - - - - - - - - - =-=-=-=-- I R L 7
| /22.1 | |
| | |
| |
[ XSB 1 2 3 4 PE '
| 1 |
I 1794 = I
| |
! 1795 1799 !
: 1790 1798 :
I 1791 I
I -OPT_A1 -OPT_AF I
| |___fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__f\_—_ __fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__| |___f\___ - T v T = - [~ _f\___fT__fT__fT__fT__f\___| |
D s & & & & & & & & & & & & & & &5 &5 &5 &5 8 . s & & & & & & & & @& -
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 21 22 23 25 26 28 29
I I +10Vref  All+ All- A2+ AI2- +24V GND DIN1 DIN2 DIN3 CMA +24V GND DIN4 DIN5 DING6 cMB AO1+ AO1- DO1 I SD1+ SD1- SD2+ SD2- ROLINC RO1CO ROLNO RO2CO RO2NO  TIi+ TI1- I
[ [ (. ! ! ! ! Lo
| | | | :__" —L___: :__/__: [
| | | | I
| | | | I
| | | | I
-+ VACGON .+ VACON N
| | | | I
Lo o] SHoo s . [BEaS Lo ||
L VACON NX x[3588] = [BBs3 e[EB® x [BEES . VACON NX -
[}
1/0 board STO board OFF
Lo v r Lo r o [oBa o
I I OPT-Al I | OPT-AF (.
| | | | I
/| - - -"-"—-—"—-"-"-"-"—-"="-"="-"-"-"-~"-~"-" -~ -~ -~ -~ -~ -~ -" - -~ -~ -~ -~ - - -" -~ -~ -~ - -"-"-" - - =-"=-="=-"-"-"=-="=--"=-="=-="-"=-"--"-"=--"=-"=-"=-"=- "= -~ -~ -"=-""=-""7”>""”"="="-"=-"=-"=-"-~"-"=-"=-"»=-"-"-~"=-"-"-~"-~-~"~"-~-~"-"-=-"=-—"=-—"=-—"=-—=-—=-/ "= |
e e T
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Stop awaryjny pompy PO3 =
Edycja match + SP22
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| +OBPOMP
Naped przycisku grzybkowego przez obrét bez pods$wietlenia ze wskaznikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm z6tta IP67 M22-1Y1
Pierécien ostaniajacy przycisk bezpieczenstwa M22-XGPV
Styk pomocniczy z samokontrolg 1Z 2R montaz do Scianki tylnej M22-KC2SMC10
r—-—-~-~~-~"~-"=-"=-"==-==-=-=-= T
| |
| |
I ho |2 1 !
| q..;l__;‘@_______f |
: -SB7 |22 2 :
| Wytacznik |
| bezpieczenstwa 1
I pompy PO4 I
L - - - - e |
-WSB7
} /36.7
OPVC-JZ-CY (LIYCY-]Z) Ao s e T —
5G0,5 il it Al -
300/500 V ; . . . s
T
|
|
T 7 e e S -— ] I I I . e
|
r~~ap04 ~ -~~~ -~ -~ -~ -—"—-—""""="""""""="""=""=""""""""""="-"""""=—"-"-""=-"=-""""=""»-""=-""=-"-"-"-"------ - - - - - - - - - - - =-=-"=-=- I R L 7
| /23.1 | |
| | |
| |
[ XSB 1 2 3 4 PE '
| 1 |
I 1805 = I
| |
! 1806 1810 !
: 1801 1809 :
I 1802 I
I -OPT_A1 -OPT_AF I
| r__fT__fT__f'T__fT__fT__f\_—_f\_—_fT__fT_—fT__fT__f\___ __fT__fT__fT__fT__f\_—_fT__fT__| |___f\___ - T v T = - [~ _fT__fT__fT__fT__fT__f\___| |
D s & & & & & & & & & & & & & & &5 &5 &5 &5 8 . s & & & & & & & & @& -
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 21 22 23 25 26 28 29
I I +10Vref  All+ AlL- A2+ AI2- +24V GND DIN1 DIN2 DIN3 CMA +24V GND DIN4 DIN5 DING6 cMB AO1+ AO1- DO1 I SD1+ SD1- SD2+ SD2- ROLINC RO1CO ROLNO RO2CO RO2NO  TIi+ TI1- I
| | Lo ! ! ! ! Lol
| | | | :____ —L___: :__/__: [
| | | | I
| | | | I
| | | | I
-+ VACGON .+ VACON N
: : ABCD ABCD ABCD : : : :
|| VACON X Xt ]ggﬁ\ BB «[EEe x [BBss || VACON X -
I | I/O board | | STO board ‘10 D |
I I OPT-Al I | OPT-AF (.
| | | | I
/| - - -"-"—-—"—-"-"-"-"—-"="-"="-"-"-"-~"-~"-" -~ -~ -~ -~ -~ -~ -" - -~ -~ -~ -~ - - -" -~ -~ -~ - -"-"-" - - =-"=-="=-"-"-"=-="=--"=-="=-="-"=-"--"-"=--"=-"=-"=-"=- "= -~ -~ -"=-""=-""7”>""”"="="-"=-"=-"=-"-~"-"=-"=-"»=-"-"-~"=-"-"-~"-~-~"~"-~-~"-"-=-"=-—"=-—"=-—"=-—=-—=-/ "= |
T et s
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Stop awaryjny pompy PO4 =
Edycja match + SP22
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| +OBPOMP
Naped przycisku grzybkowego przez obrét bez pods$wietlenia ze wskaznikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm z6tta IP67 M22-1Y1
Pierécien ostaniajacy przycisk bezpieczenstwa M22-XGPV
Styk pomocniczy z samokontrolg 1Z 2R montaz do Scianki tylnej M22-KC2SMC10
r—-—-~-~~-~"~-"=-"=-"==-==-=-=-= T
| |
| |
I ho |2 1 !
| q..;l__;‘@_______f |
! -SB8 |22 2 :
| Wytacznik |
| bezpieczenstwa 1
I pompy PO5 I
L - - - - e |
-WSB8
} /37.7
OPVC-JZ-CY (LIYCY-]Z) Ao s e T —
5G0,5 il it Al -
300/500 V ; . . . s
T
I
I
T 7 e e S -— ] I I I . e
I
r~~apos ~ -~ -~ -~ -~ -~ -~"-—"7"""="=""=>""="""="""=""="-"=-"-"=-—-~"-"-"------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =-=-=-=-- I R L 7
| /24.1 | |
| | |
| |
[ XSB 1 2 3 4 PE '
| 1 |
I 1816 = I
| |
! 1817 1821 !
: 1812 1820 :
I 1813 I
I -OPT_A1 -OPT_AF I
| |___fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__ __f\___fT__fT__fT__fT__fT__fT__| |___f\___ - T v T = - [~ _fT__fT__fT__fT__fT__f\___| |
D s & & & & & & & & & & & & & & &5 &5 &5 &5 8 . s & & & & & & & & @& -
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 21 22 23 25 26 28 29
I I +10Vref  All+ AT1- A2+ AI2- +24V GND DIN1 DIN2 DIN3 CMA +24V GND DIN4 DIN5 DING6 cMB AO1+ AO1- DO1 I SD1+ SD1- SD2+ SD2- ROLINC RO1CO ROLNO RO2CO RO2NO  TIi+ TI1- I
[ [ (. ! ! ! ! Lo
| | | | :__" —L___: :__/__: [
| | | | I
| | | | I
| | | | I
-+ VACGON .+ VACON N
| | | | I
Lo o] SHoo s . [BEaS Lo ||
L VACON NX x[3588] = [BBs3 e[EB® x [BEES . VACON NX -
[}
1/0 board STO board OFF
Lo v r Lo r o [oBa o
I I OPT-Al I | OPT-AF (.
| | | | I
/| - - -"-"—-—"—-"-"-"-"—-"="-"="-"-"-"-~"-~"-" -~ -~ -~ -~ -~ -~ -" - -~ -~ -~ -~ - - -" -~ -~ -~ - -"-"-" - - =-"=-="=-"-"-"=-="=--"=-="=-="-"=-"--"-"=--"=-"=-"=-"=- "= -~ -~ -"=-""=-""7”>""”"="="-"=-"=-"=-"-~"-"=-"=-"»=-"-"-~"=-"-"-~"-~-~"~"-~-~"-"-=-"=-—"=-—"=-—"=-—=-—=-/ "= |
T e T e
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Stop awaryjny pompy PO5 =
Edycja match + SP22
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| +OBPOMP
Naped przycisku grzybkowego przez obrét bez pods$wietlenia ze wskaznikiem stanu M22-PVT45P-MPI
Obudowa kasety 1-otworowa 22mm z6tta IP67 M22-1Y1
Pierécien ostaniajacy przycisk bezpieczenstwa M22-XGPV
Styk pomocniczy z samokontrolg 1Z 2R montaz do Scianki tylnej M22-KC2SMC10
r-r—-———=—=—=—=—=7===-=-= A
| |
| |
I ho |2 1 !
| q..;l__;‘@_______f |
: -SB9 |22 2 :
| Wytacznik |
| bezpieczenstwa 1
I pompy PO6 I
L — — — - _—— -k -4
-WSB9
} /38.7
OPVC-JZ-CY (LIYCY-]Z) Ao s e T —
5G0,5 il it Al -
300/500 V ; . . . s
T
I
I
T 7 e e S -— ] I I I . e
I
r»p06 ~ -~ -~ -~ -~ -~ -~"-—"—-—""""""=>""=""=""=""""""=""""=-""""=—-"=—""=-""=-"=-"=-"—-—"---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =-=-=-=-- I R L 7
| /25.1 | |
| | |
| |
[ XSB 1 2 3 4 PE '
| 1 |
I 1827 = I
| |
! 1828 1832 !
: 1823 1831 :
I 1824 I
I -OPT_A1 -OPT_AF I
| r__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__fT__f\___fT__fT__fT__ __fT__fT__fT__fT__f\_—_fT__fT__| |___f\___ - T v T = - [~ _fT__f\___fT__fT__fT__f\___| |
D s & & & & & & & & & & & & & & &5 &5 &5 &5 8 . s & & & & & & & & @& -
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 21 22 23 25 26 28 29
I I +10Vref  All+ AT1- A2+ AI2- +24V GND DIN1 DIN2 DIN3 CMA +24V GND DIN4 DIN5 DING6 cMB AO1+ AO1- DO1 I SD1+ SD1- SD2+ SD2- ROLINC RO1CO ROLNO RO2CO RO2NO  TIi+ TI1- I
[ [ (. ! ! ! ! Lo
| | | | :____ —L___: :__/__: [
| | | | I
| | | | I
| | | | I
-+ VACGON .+ VACON N
: : ABCD ABCD ABCD : : : :
|| VACON X Xt ]ggﬁ\ BB «[EEe x [BBss || VACON X -
I | I/O board | | STO board ‘10 D |
I I OPT-Al I | OPT-AF (.
| | | | I
/| - - -"-"—-—"—-"-"-"-"—-"="-"="-"-"-"-~"-~"-" -~ -~ -~ -~ -~ -~ -" - -~ -~ -~ -~ - - -" -~ -~ -~ - -"-"-" - - =-"=-="=-"-"-"=-="=--"=-="=-="-"=-"--"-"=--"=-"=-"=-"=- "= -~ -~ -"=-""=-""7”>""”"="="-"=-"=-"=-"-~"-"=-"=-"»=-"-"-~"=-"-"-~"-~-~"~"-~-~"-"-=-"=-—"=-—"=-—"=-—=-—=-/ "= |
T e T
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Stop awaryjny pompy PO6 =
Edycja match + SP22
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Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Skrzynka sterowania remontowego PU1 =
Edycja match + SP22
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+PN16
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| vn G’ o N VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLPL |
: ZWROTNE WYST.
' 4..20mA '
' IUST.ZEWN. 18 19 !
I 12 15 13 AO1+ AO1- |
| +24V DINS GND ] 9 !
| |
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Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Skrzynka sterowania remontowego PU2 =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 40
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Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Skrzynka sterowania remontowego PU4 =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 41
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Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zabezpieczenie termiczne uzwojen silnika pompy =
Edycja match PU-4 + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 42
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Przyspiesz/zwolnij napedéw z nastawni =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 43
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Przyspiesz/zwolnij napedéw z nastawni cz.2 =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 44
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Przyspiesz/zwolnij napedéw z programu =
Edycja match techno|ogicznego + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 45
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Przyspiesz/zwolnij napedéw z programu =
Edycja | match technologicznego cz.2 + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 46
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Pomiary analogowe 1 =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 47
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Pomiary analogowe 2 =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 48
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bata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Oswietlenie szafy =
Edycja match + SP22
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 49
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Rittal 8617.630

i

Zainstalowane na lewym boku szafy SP22
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c
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N
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Zainstalowane na lewym boku szafy SP22

Ptyta montazu czesciowego

Rittal 8617.520

Istniejace elementy
Projektowane elementy

LEGENDA:

49

50
95/ 269

Arkusz
Strona

+ SP22

EPL0019001

Zastapiony przez

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3

Nazwa

Data

Zmiana



250 mm

374 mm

-M2

+OBMPP-SSLPU12-XSL11

+0OBMPP-SSLPU12-XSL10

+OBMPP-SSLPU12-XF11

+OBMPP-SSLPU12-XF10

+OBMPP-SSLPU12-KB10
+0OBMPP-SSLPU12-KB11

+SP22/50 +SP2/1
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Schemat montazowy =
Edycja match + SSLPU12
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 1
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 96/ 269




SZAFA POMIAROWA NA POMPOWNI

DOPOSAZENIE ISTNIEJACE)

SZAFA +SP2

SZAFY

+SSLPU12/1 2
bata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Strona tytutowa =
Edycja match + SP2
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 1
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 97/ 269




o

+24V z listwy:
"Zasilanie urzadzen pomiarowych z MR2"

y y y

+24V z listwy:

"Zasilanie urzadzen pomiarowych z MR2"

y

y y

T T T [ N
10 7 | | 1 10 7 |
m m | | -MB4m @ m |
12 9 | | 3 12 9 |
12 9 | | 3 12 s |
(Nowy)
v v v v v v
-MM5-SP+ -MM5-FP+ -MM11-SP+ -MM11-FP+ -MM17-SP+ -MM17-FP+
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
+24V z listwy: -24V z listwy:
"Zasilanie pomiaréw analogowych z MR1" "Zasilanie pomiaréw analogowych z MR1"
e} e} e} e} e} le e}
-XANP24 |1 2 3 -XANPGND |1 2 3 4 5
NS NS IN— IN— IN—
v v v v v
-XSKPRec1:0A.2 -XSKPO1:(A.2 -XSKPO2:(A.2 -XSKPO4:(A.2 -XSKPO6:(A.2
4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
-XSKPRec2:pA.2 -XSKPMZ:(A.2 -XSKPO3:(A.2 -XSKPO5:(A.2
I R R I R R I R R 5.0 7.0 9.0 11.0
r I r I r I
1 10 7 1 10 7| | 1 10 7
| -MB5 | | -MB6 | | -MB7 | \ \/ \/ \/ \/
I I I I I -XSKPRec1:0B.2 v -XSKPO1:0B.2 -XSKPO2:0B.2 -XSKPO4:0B.2 -XSKPO6:0B.2
3 12 9 3 12 9 13 14 15 4.6 6.6 8.6 10.6 4 12.6
3 12 9 | | 3 12 9 | | 3 12 s | -XSKPRec2:0B.2 -XSKPMZ:0B.2 -XSKPO3:0B.2
1 4 _E__1_ 1 -XSKPO5:0B.2
5.6 7.6 9.6 e
(Nowy) (Nowy) (Nowy) ’
N N N N N N N N N
v v v \/ v v
-XSKPRec1:pA.1 -XSKPO1:(A.1 -XSKPMZ:QA.1  / -XSKPO3:(A.1 -XSKPO4:(A.1 -XSKPO6:(A.1
4.0 6.0 7.0 9.0 10.0 12.0
-XSKPRec2:pA.1 -XSKPO2:(A.1 -XSKPO5:(A. 1
5.0 8.0 11.0
v v v v v v
-XSKPRec1:0B.1 -XSKPO1:0B.1 -XSKPMZ:0B.1 -XSKPO3:0B.1 -XSKPO4:0B.1 -XSKPO6:0B.1
46 v 6.6 7.6 4 9.6 10.6 v 12.6
-XSKPRec2:0B.1 -XSKPO2:0B.1 -XSKPO5:0B.1
5.6 8.6 11.6
1 Zachowac istniejgcy standard oznaczen przewoddéw 3
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Rozdziat zasilania 24V =
Edycja match + SP2
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 2
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 98/ 269




/ SWITCH ——

Switch SW1
Port 6

MOXA
ioThinx 4510

ETH:

192.168.xxx.XXX

SP+ SP- FP+ FP-

-MM6
I a0
/5.0
/6.0
/7.0

MOXA

|
MOXA
45MR-3800: 45MR-3800: 45MR-3800: 45MR-3800: 45MR—3800: 45MR-7210

-MM7
/8.0
/9.0

/10.0
/11.0

-MM8
/11.3
/12.0

|
' Moxa

T T T T e Ty T mme T o vve

H-----1
|

=
=
|
=
=
=
=

-MM9

\\
o ©
ww

/10.3

I |
MOXA  'Moxa ' Moxa

SP+ SP-

FP+ FP- PE

Pozostawione miejsce na szynie DIN
pod instalacje w przysztosci

REZ. REZ. REZ. REZ. REZ.

T T T TTamte Tamte . Tamia . Tamie  Tamte oo

-MM12 IMM13 I—MM14 I—MM15 I—MM16 I—MM17
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
MOXA 'Moxa 'moxa  'moxa  'moxa ! moxa

45MR-3800: 45MR—3800: 45MR-3800: 45MR-3800: 45MR-3800: 45MR-7210
SP+ SP-

-24V >

-MB4:9
>

FP+ FP- PE

2.4

-24V >

-24V z listwy:

"Zasilanie urzadzen pomiarowych z MR2"

MOXA ' Moxa
45MR-3800: 45MR-3800:

|

Zachowac istniejgcy standard oznaczen przewoddéw 4

Data

14.04.2025

Edycja

match

Sprawdz.

EPLAN

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3

Zmiana

Data

Nazwa

Oryg.

Rekompensata za

Zastapiony przez

Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie modutéw pomiarowych

+ SP2

EPL0019001

Arkusz

3

Strona

99 /269




0 1 2 3 4 6 7 8 9
FOEPEMF ........................................................................................................................................................................................... ]
| -PwePrecl -PwyPrecl |
i 0...1MPa 0...1,6 MPa |
i Cisnienie ssania pompy PRecl Cisnienie ttoczenia pompy PRecl |
| |
| Cr T T, T T ar - T ;T T T~ [ |
| WA VAVS NN [ i
| ! 4.20mA ! 4.20mA |
i | P I P | i
i | — I — | |
i | I | |
L 4 I [ ]
ol S _z‘\_|
I ™05 | 2 s
1 2
L _"—| I
2x0,5 1 2 | I
| I
[ +SKPPRecl :_ —:_ ]
I I
i ' ' i
i ' ' i
! | !
| e . | |
e e (R R o _I H
i i [l l
! r REZERWA _ REZERWA !
i jl [ ! j:l Co
£ i |
| [ b [ [ 9 [ b ) = 9 9 9 b ) 9 [ [ 9 [ 9 [ 4) |
| -XSKPRecl [PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TPE |
[ . 4 -t 4 - ] . I N - I I E N I N I N I I . J
| |
e [ N R I A I [ I e N AR I R
. riF_ ________________________________________________________________ . . rl’________-__________-_____________ B
LiYCY 6x2x0,5 i i i R s S A R S il i i LiYCY 6x2x0,5 —---1--" "t~ ~"~"F~-~"q-"—"1-"~"-"r-~""|--"1--""r~-~"7=|-=--1-~
T T
| |
-MB5:3 PE -MB5:3 PE
)\ \
-XANPGND:1 I -XANPGND:1 I
2.5 2.5
| |
-XSKPRecl ~O0A1 T 11 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 0B.1 I 7.1 8.1 o1 10.1 111 ©21
AIO22 1.5 SI-PE I I
-XSKPRecl oz ] 1.2 2.2 132 T42 Ts52 P6.2 Bz 172 182 T92 T10.2 T11.2 122
| |
-XSKPRecl ¢0A|.3 13 2.2 P33 Qa3 P53 P63 ¢03.3' 973 Pes Po3 ? 103 ?113 ?123
b ) b b [ b ) b
-XSKPRecl  0A4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 0B.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4
> Al+ Al+
-MM6 r-——----- " - - -7 L
/3.1 Al0- ALO+ Al AlL+ :
I 2 1 4 3 I
I O O O O I
' Moxa !
: 45MR-3800 :
3 @ @@ === == = = = = = = = = — = — — = — — — — — — — — — — — 5
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Pomiary pompy PRecl =
Edycja match + SP2
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 4
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 100/ 269




0 1 2 3 4 6 7 8 9
FOEPEMF ........................................................................................................................................................................................... ]
| -PwePrec2 -PwyPrec2 |
i 0...1MPa 0...1,6 MPa |
i Cisnienie ssania pompy PRec2 Cisnienie ttoczenia pompy PRec2 |
| |
| Cr T T, T T ar - T ;T T T~ [ |
| WA VAVS NN [ i
| ! 4.20mA ! 4.20mA |
i | P I P | i
I | — I — | |
i | I | |
L 4 I [ ]
ol S T —
I ™05 | 2 s
1 2
L _"—| I
2x0,5 1 2 | I
| I
[ +SKPPRec2 :_ T ]
I I
i ' ' i
i ' ' i
! | !
| e - | |
e e (R R o _I H
% :/ [l l
! =~ REZERWA REZERWA !
| £ | r 2o
L2 N —
. = |
! o S o o [ o o o o [ o = o o [ o o o o o o o o o
| -XSKPRec2 | PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TPE |
e . _I ......... —_ B B R EEEEEE—————— N S — . R R —_ S '__ R S — PR I —— —_ —_ I S —_—— . I E— —_— J
R et it M et S B Rt S S N T e Al st et e At Mot el B R
D g [ ) SRR I S ~---q1---t---F--1---t---F-- 1t --1-
LiYCY 6x2x0,5 B e e R et et R Rttt Sttt il i i LiYCY 6x2x0,5 e i e T s it Tl S S Ttk S S
T T
| |
-MB5:12 PE -MB5:12 PE
< \
-XANPGND:1 I -XANPGND:1 I
2.6 2.6
| |
-XSKPRec2 01 T 11 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 0B.1 I 7.1 8.1 o1 10.1 111 ©21
AIO22 1.5 SI-PE I I
-XSKPRec2 oz ] 1.2 2.2 132 T42 Ts52 P6.2 Bz 172 182 T92 T10.2 T11.2 122
| |
-XSKPRec2 ¢0A|.3 13 2.2 P33 Qa3 P53 P63 ﬁl)013.3| 973 Pes Po3 ? 103 ?113 ?123
b ) b b [ b b ) b
-XSKPRec2  0A4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 0B.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4
z Al+ Al+
-MM6 r-——----- " - - -7 L
/3.1 AL2- A2+ AI3- AI3+ :
I 6 5 8 7 I
I O O O O I
' Moxa !
: 45MR-3800 :
4 @ - == = = = = = = — = = = — = = — — — — — — — — — — — — — — 6
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Pomiary pompy PRec2 =
Edycja match + SP2
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 5
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 101/ 269




0 1 2 3 4 6 7 8 9
FOEPEMF ........................................................................................................................................................................................... ]
| -PwePO1 -PwyPO1 |
i 0...1MPa 0...1,6 MPa |
i Ciénienie ssania pompy PO1 Ciénienie ttoczenia pompy PO1 |
| |
| T T T, T T~ ar S-S T, T T T [ |
| WA VAVS NN [ i
| ! 4.20mA ! 4.20mA ! |
i | P I P | i
i | — 11 — | |
i | Il | |
L B ) R N [ J
ol S _z‘\_|
I ™05 | R
1 2
L _"—| I
2x0,5 1 2 | I
| |
[ +sKkppO1 r T ]
I ' ' I
i : ' |
i ' ' |
i |
| rmmmmfmmm- - l |
e e (R R o _I
i 2 r— |
! r —\| REZERWA _ REZERWA . I |
! j‘l | C — | |
L NI Co
i N L |
! o ) o o b o b o o = o o b o o o o o o o o,
| -XSKPO1 TPE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TPE |
e . _I ......... —_ B B R EEEEEE—————— N S — . N NS I — S '__ R S — PR I —— —_ —_ I S —_—— . I E— —_— J
S it St Rty it S Mts Rt Sy S S Nt el e e e e St ot At Al M
U | N | E RN I - ~---q1---t---F--1---t---F-- 1t --1-
LiYCY 6x2x0,5 e e e e e e e S ---r--—=---- LiYCY 6x2x0,5 e e R et et CEEt Bl il CEEE el et st
T T
| |
-MB5:9 PE -MB5:9 PE
2.2 \Ik 2.2 \IL
-XANPGND:2 I -XANPGND:2 I
2.6 | 26 [
-XSKPO1 ~oA1 T 11 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 0B.1 I 7.1 8.1 o1 10.1 111 ©21
AI022 1.5 SI-PE I I
Oy T ? e e ? Q S T e Q e e ? ?
XSKPO1 0A2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 0B.2 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2
| |
-XSKPO1 ¢0A|.3 1.3 2.2 ?33 Q43 Ps3 P63 ﬁl)013.3| P73 Ys3 P93 ?103 ?113 ?123
b b b b b b b
-XSKPO1 0A4 1.4 2.4 3.4 4.4 6.4 0B.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4
2 Al+ Al+
-MM6 r—-——---- -~ - -~ T T T T
/3.1 Al4- Al4+ Als- Als+ :
I 10 9 12 11 I
I O (@) (@) O I
' MoxA :
: 45MR-3800 :
______________________________ 7
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Pomiary pompy PO1 =
Edycja match + SP2
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 6
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 102/ 269




0 1 2 3 4 6 7 8 9
FOEPEMF ........................................................................................................................................................................................... ]
| -PwePMZ -PwyPMZ |
i 0...1MPa 0...1,6 MPa |
i Cisnienie ssania pompy PMZ Ciénienie ttoczenia pompy PMZ |
| |
| T T T, T T~ ar S-S T, T T T [ |
| WA VAVS NN [ i
| ! 4.20mA ! 4.20mA ! |
i | P I P | i
I | — 11 — | |
i | Il | |
L B ) R N [ J
ol S _z‘\_|
I ™05 | R
1 2
L _"—| I
2x0,5 1 2 | I
| |
[ +SKPPMZ r T ]
I ' ' I
i : ' |
i ' ' |
i |
| rmmmmfmmm- - l |
e e (R R o _I
! l/ ~ |
! r —\| REZERWA _ REZERWA . I |
! j‘l | C — | |
L NI Co
i N L |
! o ) o o b o b o o = o o b o o o o o o o o,
| -XSkPMZ TPE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TPE |
. O B < - 4 ] | . I I R Y — T J I I R O, I . JE I I R P J
S it St Rty it S Mts Rt Sy S S Nt el e e e e St ot At Al M
U | N | E RN I - ~---q1---t---F--1---t---F-- 1t --1-
LiYCY 6x2x0,5 e e e e e e e S ---r--—=---- LiYCY 6x2x0,5 e e R et et CEEt Bl il CEEE el et st
T T
| |
-MB6:3 PE -MB6:3 PE
2.2 \Ik 2.2 \IL
-XANPGND:2 I -XANPGND:2 I
2.6 | 26 [
-XSKPMZ ~oA1 T 11 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 0B.1 I 7.1 8.1 o1 10.1 111 ©21
AI022 1.5 SI-PE I I
Oy T ? e e ? Q S T e Q e e ? ?
XSKPMZ 0A2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 0B.2 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2
| |
-XSKPMZ ¢0A|.3 1.3 2.2 ?33 Q43 Ps3 P63 ﬁl)013.3| P73 Ys3 P93 ?103 ?113 ?123
b b b b b b b
-XSKPMZ ~ 0A4 1.4 2.4 3.4 4.4 6.4 0B.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4
2 Al+ Al+
-MM6 r—-——---- -~ - -~ T T T T
/3.1 Al6- Al6+ AL7- AL7+ :
I 14 13 16 15 I
I O (@) (@) O I
' MoxA :
: 45MR-3800 :
______________________________ 8
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Pomiary pompy PMZ =
Edycja match + SP2
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 7
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 103/ 269




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I:OEPEMF ........................................................................................................................................................................................... ]
| -PweP0O2 -PwyP0O2 |
I 0...1MPa 0...1,6 MPa -TAPO2 -TBPO2 i
: Ciénienie ssania pompy PO2 Ciénienie ttoczenia pompy PO2 Temperatura fozyska A Temperatura tozyska B :
! silnika pompy PO2 silnika pompy PO2 |
I I
I T T T T ar - T o T [ I
| YA INA YA | |
| ! 4.20mA ! 4.20mA |
i | P I P | i
I | — I — | |
i | Il | + + |
L 4 S S N 41 ] [ ]
(’_ I _2“_| (’_ “WH U e A
i _ 2x0,5 B _1 ________ 2 | 2x0,5 ~ _WH_ _BN_ - N | sH
. Y | R T =" |
2051 — L 205w e w i :
| I | I
[ +SKPPO2 :_ T | rT___ - B ]
I I
i I | e N _\I |
i I I -TKAPO2 -TkBPO2 I i
! | | R I ([ -~ | |
| I I - | o O | o O |
I . ' TPy IRy ' I
L T O R _ o Et+H o o E+H o I ;
} IL T T80 _ [ T80 _ T | - :
! ~ REZERWA REZERWA !
| £ | r = 2o
! | = !
= N |
| S ; S ; S ; S S S S S = S S S S S ST S SN ST S SRR S S
| -XSKPO2 TPE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TPE |
(I —_——— 44 - N 4 ] I I S . —— {1 [ I S I N D I I S J
e it Sttt E s st S Mt Rt Sy S S Nt el e e e e St ot At Al M
. I—IF_ ________________________________________________________________ I N . I—IF_______-__________-_ ____________________—‘
LiYCY 6x2x0,5 i i i R S S i R S il i i LiYCY 6x2x0,5 —---1--" "t~ ~"~"F~-~"q-"—"1-"~"-"r-~""|--"1--""r~-~"7=|-=--1-~
T T
| |
-MB6:12 PE -MB6:12 PE
2.3 \Ik 2.3 \IL
-XANPGND:3 I -XANPGND:3 I
2.7 2.7
| |
-XSKPO2 ~oA1 T 11 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 0B.1 I 7.1 8.1 o1 10.1 111 ©21
AIO22 1.5 SI-PE I I
Oz T Y ? ? © T ? ? ? ? ? ?
XSKPO2 0A2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 0B.2 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2
| |
-XSKPO2 ¢0A|.3 13 2.2 33 43 P53 P63 ﬁl)013.3| 973 Pes Po3 ? 103 ?113 ?123
b b b b b [ b b
-XSKPO2 ~0A4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 0B.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4
P Al+ Al+ 7 Al+ Al+
~Mz - ! ~Mmo ]
/3'2 I AIO- AIO+ AIl- AIl+ I /3'3 I AIO- AIO+ AIl- A1+ I
I 2 1 4 301 I 2 1 4 3 I
I O O O O I I O O O O I
| | | |
MOXA
I _ I | MOXA I
| A5MR-3800 | | 45MR-3800 |
7 @@ - === == — = = = — — — — — — — — — — — — — — — — — === = = — = — — = — — — — — — — — — 9
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Pomiary pompy PO2 =
Edycja match + SP2
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 8
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 104/ 269




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I:OEPEMF ........................................................................................................................................................................................... ]
| -PweP0O3 -PwyPO3 |
i 0...1MPa 0...1,6 MPa -TAPO3 -TBPO3 |
: Ciénienie ssania pompy PO3 Ciénienie ttoczenia pompy PO3 Temperatura fozyska A Temperatura tozyska B :
! silnika pompy PO3 silnika pompy PO3 |
I I
I Cr T T, T T ar - T ;T T T~ [ I
| YA INA YA | |
| ! 4.20mA ! 4.20mA ! |
i | P I P | i
I | — I — | |
i | Il | + + |
- B ) R N S A 44 ] [ J
(’_ I 7 ‘_| (’_ WH BNT T[N
i _ 2x0,5 B _1 ________ 2 | 2x0,5 ~ WH _BN_ - N | sH
. Y | R T =" |
20,5__|s — - P P :
| I | I
[ +skpPO3 :_ T | T B ]
I I
i I | I N _\I |
i I I -TKAPO3 -TkBPO3 I i
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Edycja match + SP2
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Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Pomiary pompy PO6 =
Edycja match + SP2
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Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Schemat montazowy =
Edycja match + SP2
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PLANY LISTW ZACISKOWYCH

PLANY KABLI

+SP2/13 2
bata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Strona tytutowa =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 1
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Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+0BPOMP-WSB1 OPVC-JZ-CY (LIYCY-1Z) 5G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SP22/30.7 +OBFAL-APRec1-XSB PE SH -WSB1 SH +SP22/30.6
GNYE
+SP22/30.6 +OBFAL-APRec1-XSB 1 1 -SB1 22 +SP22/30.6 Wylacznik bezpieczenstwa pompy PRecl
+SP22/30.6 +OBFAL-APRec1-XSB 2 2 -SB1 21 +SP22/30.6 =
+SP22/30.7 +OBFAL-APRec1-XSB 3 3 -SB1 2 +SP22/30.7
+SP22/30.7 +OBFAL-APRec1-XSB 4 4 -SB1 1 +SP22/30.7
1 3
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+OBPOMP-WSB1 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 2
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Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+0BPOMP-WSB2 OPVC-JZ-CY (LIYCY-1Z) 5G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SP22/31.7 +OBFAL-APRec2-XSB PE SH -WSB2 SH +SP22/31.6
GNYE
+SP22/31.6 +OBFAL-APRec2-XSB 1 1 -SB2 22 +SP22/31.6 Wylacznik bezpieczenstwa pompy PRec2
+SP22/31.6 +OBFAL-APRec2-XSB 2 2 -SB2 21 +SP22/31.6 =
+SP22/31.7 +OBFAL-APRec2-XSB 3 3 -SB2 2 +SP22/31.7
+SP22/31.7 +OBFAL-APRec2-XSB 4 4 -SB2 1 +SP22/31.7
2 4
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+OBPOMP-WSB2 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 3
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Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+0BPOMP-WSB3 OPVC-JZ-CY (LIYCY-1Z) 5G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SP22/32.7 +OBFAL-APO1-XSB PE SH -WSB3 SH +SP22/32.6
GNYE
+SP22/32.6 +OBFAL-APO1-XSB 1 1 -SB3 22 +SP22/32.6 Wylacznik bezpieczenstwa pompy PO1
+SP22/32.6 +OBFAL-APO1-XSB 2 2 -SB3 21 +SP22/32.6 =
+SP22/32.7 +OBFAL-APO1-XSB 3 3 -SB3 2 +SP22/32.7
+SP22/32.7 +OBFAL-APO1-XSB 4 4 -SB3 1 +SP22/32.7
3 5
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+OBPOMP-WSB3 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 4
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Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+0BPOMP-WSB4 OPVC-JZ-CY (LIYCY-1Z) 5G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SP22/33.7 +OBFAL-APMZ-XSB PE SH -WSB4 SH +SP22/33.6
GNYE
+SP22/33.6 +OBFAL-APMZ-XSB 1 1 -SB4 22 +SP22/33.6 Wylacznik bezpieczenstwa pompy PMZ
+SP22/33.6 +OBFAL-APMZ-XSB 2 2 -SB4 21 +SP22/33.6 =
+SP22/33.7 +OBFAL-APMZ-XSB 3 3 -SB4 2 +SP22/33.7
+SP22/33.7 +OBFAL-APMZ-XSB 4 4 -SB4 1 +SP22/33.7
4 6
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+OBPOMP-WSB4 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 5
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Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+0BPOMP-WSB5 OPVC-JZ-CY (LIYCY-1Z) 5G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SP22/34.7 +OBFAL-APO2-XSB PE SH -WSB5 SH +SP22/34.6
GNYE
+SP22/34.6 +OBFAL-APO2-XSB 1 1 -SB5 22 +SP22/34.6 Wylacznik bezpieczenstwa pompy PO2
+SP22/34.6 +OBFAL-APO2-XSB 2 2 -SB5 21 +SP22/34.6 =
+SP22/34.7 +OBFAL-APO2-XSB 3 3 -SB5 2 +SP22/34.7
+SP22/34.7 +OBFAL-APO2-XSB 4 4 -SB5 1 +SP22/34.7
5 7
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+OBPOMP-WSB5 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 6
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Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+0BPOMP-WSB6 OPVC-JZ-CY (LIYCY-1Z) 5G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SP22/35.7 +OBFAL-APO3-XSB PE SH -WSB6 SH +SP22/35.6
GNYE
+SP22/35.6 +OBFAL-APO3-XSB 1 1 -SB6 22 +SP22/35.6 Wylacznik bezpieczenstwa pompy PO3
+SP22/35.6 +OBFAL-APO3-XSB 2 2 -SB6 21 +SP22/35.6 =
+SP22/35.7 +OBFAL-APO3-XSB 3 3 -SB6 2 +SP22/35.7
+SP22/35.7 +OBFAL-APO3-XSB 4 4 -SB6 1 +SP22/35.7
6 8
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+OBPOMP-WSB6 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 7
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Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+0BPOMP-WSB7 OPVC-JZ-CY (LIYCY-1Z) 5G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SP22/36.7 +OBFAL-APO4-XSB PE SH -WSB7 SH +SP22/36.6
GNYE
+SP22/36.6 +OBFAL-APO4-XSB 1 1 -SB7 22 +SP22/36.6 Wylacznik bezpieczenstwa pompy PO4
+SP22/36.6 +OBFAL-APO4-XSB 2 2 -SB7 21 +SP22/36.6 =
+SP22/36.7 +OBFAL-APO4-XSB 3 3 -SB7 2 +SP22/36.7
+SP22/36.7 +OBFAL-APO4-XSB 4 4 -SB7 1 +SP22/36.7
7 9
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+OBPOMP-WSB7 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 8
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 117/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+0BPOMP-WSB8 OPVC-JZ-CY (LIYCY-1Z) 5G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SP22/37.7 +OBFAL-APO5-XSB PE SH -WSB8 SH +SP22/37.6
GNYE
+SP22/37.6 +OBFAL-APO5-XSB 1 1 -SB8 22 +SP22/37.6 Wytgcznik bezpieczenstwa pompy PO5
+SP22/37.6 +OBFAL-APO5-XSB 2 2 -SB8 21 +SP22/37.6 =
+SP22/37.7 +OBFAL-APO5-XSB 3 3 -SB8 2 +SP22/37.7
+SP22/37.7 +OBFAL-APO5-XSB 4 4 -SB8 1 +SP22/37.7
8 10
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+OBPOMP-WSB8 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 9
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 118/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+0BPOMP-WSB9 OPVC-JZ-CY (LIYCY-1Z) 5G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SP22/38.7 +OBFAL-APO6-XSB PE SH -WSB9 SH +SP22/38.6
GNYE
+SP22/38.6 +OBFAL-APO6-XSB 1 1 -SB9 22 +SP22/38.6 Wytgcznik bezpieczenstwa pompy PO6
+SP22/38.6 +OBFAL-APO6-XSB 2 2 -SB9 21 +SP22/38.6 =
+SP22/38.7 +OBFAL-APO6-XSB 3 3 -SB9 2 +SP22/38.7
+SP22/38.7 +OBFAL-APO6-XSB 4 4 -SB9 1 +SP22/38.7
9 11
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+OBPOMP-WSB9 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 10
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 119/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+CPDP-WKOL OPVC-1Z 12G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
GNYE
/23.6 -KOL +18..32v DC 1 -XKOL 5 /23.6
/23.3 -KOL SYGNAL1 2 -XKOL 4 /23.5
/23.5 -KOL VOL 3 -XKOL 1 /23.0
/23.6 -KOL GND10 4 -XKOL 6 /23.6
/23.6 -KOL KOLOR2 5 -XKOL 3 /23.3
[23.7 -KOL KOLOR3 6 -XKOL 7 [23.4
/23.6 -KOL KOLOR1 7 -XKOL 2 /23.1
8
9
10
11
10 12
Pata 23.07.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+CPDP-WKOL =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 11
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 120 / 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+CPDP-WMS1 OPVC-1Z 12G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
GNYE
/22.6 -XCPBN 1 1 +BNAT-XCPBN 1 /22.6
/22.6 -XCPBN 2 2 +BNAT-XCPBN 2 /22.6
/22.6 -XCPBN 3 3 +BNAT-XCPBN 3 /22.6
[22.7 -XCPBN 4 4 +BNAT-XCPBN 4 [22.7
[22.7 -XCPBN 5 5 +BNAT-XCPBN 5 [22.7
[22.7 -XCPBN 6 6 +BNAT-XCPBN 6 [22.7
/22.8 -XCPBN 7 7 +BNAT-XCPBN 7 /22.8
/22.8 -XCPBN 8 8 +BNAT-XCPBN 8 /22.8
/22.8 -XCPBN 9 9 +BNAT-XCPBN 9 /22.8
/22.8 -XCPBN 10 10 +BNAT-XCPBN 10 /22.8
/22.9 -XCPBN 11 11 +BNAT-XCPBN 11 /22.9
+BNAT/8.5 -XCPBN 1 +BNAT-XCPBN 1 +BNAT/8.5
+BNAT/8.5 -XCPBN 2 +BNAT-XCPBN 2 +BNAT/8.5
+BNAT/8.5 -XCPBN 3 +BNAT-XCPBN 3 +BNAT/8.5
+BNAT/8.6 -XCPBN 4 +BNAT-XCPBN 4 +BNAT/8.6
+BNAT/8.6 -XCPBN 5 +BNAT-XCPBN 5 +BNAT/8.6
+BNAT/8.6 -XCPBN 6 +BNAT-XCPBN 6 +BNAT/8.6
+BNAT/8.6 -XCPBN 7 +BNAT-XCPBN 7 +BNAT/8.6
+BNAT/8.7 -XCPBN 8 +BNAT-XCPBN 8 +BNAT/8.7
+BNAT/8.7 -XCPBN 9 +BNAT-XCPBN 9 +BNAT/8.7
+BNAT/8.7 -XCPBN 10 +BNAT-XCPBN 10 +BNAT/8.7
+BNAT/8.8 -XCPBN 11 +BNAT-XCPBN 11 +BNAT/8.8
11 13
Pata 18.09.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+CPDP-WMS1 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 12

Zmiana

Data Nazwa Oryg.

Rekompensata za

Zastgpiony przez

Strona 121/269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+CPDP-WSPK
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
Spinka otwarta /19.4 +ECPDP-HSu11 x1 BU +EBNAT-U10 /19.4
Spinka zamknieta /19.5 +ECPDP-HSd11 x1 BU +EBNAT-U10 /19.5
Spinka otwarta /19.4 +ECPDP-HSu11 x2 +EBNAT-U10 /19.4
Spinka zamknieta /19.5 +ECPDP-HSd11 X2 +EBNAT-U10 /19.5
Otworz /19.7 +ECPDP-Sul1l 13 +EBNAT-U10 /19.7
= /19.7 +ECPDP-Sul1l 14 +EBNAT-U10 /19.7
Zamknij /19.8 +ECPDP-Sd11 13 +EBNAT-U10 /19.8
= /19.8 +ECPDP-Sd11 14 +EBNAT-U10 /19.8
12 14
Pata 23.07.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+CPDP-WSPK =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 13
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 122/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+BNAT-WZHS8
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/6.0 -A42 X1.2 BU -XG302 2 /2.3
/6.0 -A42 X1.1 -XG302 1 /2.3
/6.1 -A42 X1.3 -XG302 PE /2.3
13 15
Pata 18.09.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+BNAT-WZH8 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 14
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 123/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+BNAT-WZH9
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/2.8 -XG303 2 BU +EANBP-A41 X1.2 /6.2
/2.8 -XG303 1 +EANBP-A41 X1.1 /6.1
/2.8 -XG303 PE +EANBP-A41 X1.3 /6.2
14 16
Pata 18.09.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+BNAT-WZH9 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 15
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 124/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+BNAT-WZH10
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/4.2 -FF1 8 +EANBP-A40 V+ /6.3
/4.2 -X24GND 5 +EANBP-A40 V- /6.3
/6.3 +EANBP-A40 X1.3 /6.3
15 17
Pata 18.09.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+BNAT-WZH10 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 16
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 125/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+ECPDP-WZH1
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+CPDP/2.3 +CPDP-XG2 2 BU -A49 X1.2 +CPDP/7.0
+CPDP/2.3 +CPDP-XG2 1 -A49 X1.1 +CPDP/7.0
+CPDP/2.3 +CPDP-XG2 PE -A49 X1.3 +CPDP/7.1
16 18
Pata 18.09.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+ECPDP-WZH1 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 17
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 126/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+ECPDP-WZH2
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+CPDP/2.8 +CPDP-XG1 2 BU -A48 X1.2 +CPDP/7.2
+CPDP/2.8 +CPDP-XG1 1 -A48 X1.1 +CPDP/7.1
+CPDP/2.8 +CPDP-XG1 PE -A48 X1.3 +CPDP/7.2
17 19
Pata 18.09.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+ECPDP-WZH2 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 18
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 127/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+ECPDP-WZH3
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+CPDP/6.1 +CPDP-FF8 1 -A47 V+ +CPDP/7.3
+CPDP/6.1 +CPDP-X24HMIG 2 -A47 V- +CPDP/7.3
+CPDP/7.3 1 -A47 X1.3 +CPDP/7.3
18 20
Pata 23.07.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+ECPDP-WZH3 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 19
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 128/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+EBNAT-WZH4
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+BNAT/2.6 +BNAT-XG301 2 BU -A46 X1.2 +BNAT/5.2
+BNAT/2.6 +BNAT-XG301 1 -A46 X1.1 +BNAT/5.2
+BNAT/2.6 +BNAT-XG301 PE -A46 X1.3 +BNAT/5.2
19 21
Pata 18.09.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+EBNAT-WZH4 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 20
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 129/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+EBNAT-WZH5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+BNAT/4.1 +BNAT-FF1 2 -A45 V+ +BNAT/5.3
+BNAT/4.1 +BNAT-X24GND 2 -A45 V- +BNAT/5.3
+BNAT/5.3 -A45 X1.3 +BNAT/5.3
20 22
Pata 18.09.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+EBNAT-WZH5 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 21
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 130/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+EBNAT-WZH6
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+BNAT/2.1 +BNAT-XG300 2 BU -Ad44 X1.2 +BNAT/5.2
+BNAT/2.1 +BNAT-XG300 1 -A44 X1.1 +BNAT/5.2
+BNAT/2.1 +BNAT-XG300 PE -Ad44 X1.3 +BNAT/5.2
21 23
Pata 18.09.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+EBNAT-WZH6 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 22
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 131/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+EBNAT-WZH7
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+BNAT/4.2 +BNAT-FF1 4 -A43 V+ +BNAT/5.3
+BNAT/4.2 +BNAT-X24GND 3 -A43 V- +BNAT/5.3
+BNAT/5.3 -A43 X1.3 +BNAT/5.3
22 24
Pata 18.09.2024 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+EBNAT-WZH7 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 23
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 132/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W1 OPVC-1Z-CY (LIYCY-JZ) 12G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/17.8 -XDRV1 PE SH -W1 SH /17.0
GNYE
/17.1 -XDRV1 1 1 +OBFAL-APRecl Al:9 /17.1 DIN2
/17.3 -XDRV1 2 2 +OBFAL-APRecl A1:7 /17.3 GND
/17.4 -XDRV1 3 3 +OBFAL-APRec1-OPT-AF A3:22 /17.4 RO1 CO
/17.4 -XDRV1 4 4 +OBFAL-APRec1-OPT-AF A3:23 /17.4 RO1 NO
/17.4 -XDRV1 5 5 +OBFAL-APRec1-OPT-AF A3:25 /17.4 RO2 CO
/17.5 -XDRV1 6 6 +OBFAL-APRec1-OPT-AF A3:26 /17.5 RO2 NO
/17.5 -XDRV1 7 7 +OBFAL-APRec1-OPT-AF Al:6 /17.5 +24V
/17.6 -XDRV1 8 8 +OBFAL-APRec1-OPT-AF A1:10 /17.6 DIN3
/17.7 -XDRV1 9 9 +OBFAL-APRec1-OPT-AF Al:14 /17.7 DIN4
/17.8 -XDRV1 10 10 +OBFAL-APRec1-OPT-AF A1:8 /17.8 DIN1
11
23 25
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W1 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 24
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 133 /269




Plan kabli

F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W2
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/17.9 -XDRV1 11 +OBFAL-APRec1-OPT-AF A1:18 /17.9 AO1+
/17.9 -XDRV1 12 +OBFAL-APRec1-OPT-AF A1:19 /17.9 AO1-
/17.9 -XDRV1 PE -W2 /17.9
24 26
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W2 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 25
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 134/ 269




Plan kabli F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+5P22-W3 OPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) 12G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/18.8 -XDRV2 PE SH -W3 SH /18.0
GNYE
/18.1 -XDRV2 1 1 +OBFAL-APRec2 Al:9 /18.1 DIN2
/18.3 -XDRV2 2 2 +OBFAL-APRec2 A1:7 /18.3 GND
/18.4 -XDRV2 3 3 +OBFAL-APRec2-OPT-AF A3:22 /18.4 RO1 CO
/18.4 -XDRV2 4 4 +OBFAL-APRec2-OPT-AF A3:23 /18.4 RO1 NO
/18.4 -XDRV2 5 5 +OBFAL-APRec2-OPT-AF A3:25 /18.4 RO2 CO
/18.5 -XDRV2 6 6 +OBFAL-APRec2-OPT-AF A3:26 /18.5 RO2 NO
/18.5 -XDRV2 7 7 +OBFAL-APRec2-OPT-AF Al:6 /18.5 +24V
/18.6 -XDRV2 8 8 +OBFAL-APRec2-OPT-AF A1:10 /18.6 DIN3
/18.7 -XDRV2 9 9 +OBFAL-APRec2-OPT-AF Al:14 /18.7 DIN4
/18.8 -XDRV2 10 10 +OBFAL-APRec2-OPT-AF A1:8 /18.8 DIN1
11
25 27
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W3 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 26
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 135 / 269




Plan kabli

F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+5P22-W4
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/18.9 -XDRV2 11 +OBFAL-APRec2-OPT-AF A1:18 /18.9 AO1+
/18.9 -XDRV2 12 +OBFAL-APRec2-OPT-AF A1:19 /18.9 AO1-
/18.9 -XDRV2 PE -W4 /18.9
26 28
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W4 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 27
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 136/ 269




Plan kabli F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+5P22-W5 OPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) 12G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/19.8 -XDRV3 PE SH -W5 SH /19.0
GNYE
/19.1 -XDRV3 1 1 +OBFAL-APMZ Al:9 /19.1 DIN2
/19.3 -XDRV3 2 2 +OBFAL-APMZ A1:7 /19.3 GND
/19.4 -XDRV3 3 3 +OBFAL-APMZ-OPT-AF A3:22 /19.4 RO1 CO
/19.4 -XDRV3 4 4 +OBFAL-APMZ-OPT-AF A3:23 /19.4 RO1 NO
/19.4 -XDRV3 5 5 +OBFAL-APMZ-OPT-AF A3:25 /19.4 RO2 CO
/19.5 -XDRV3 6 6 +OBFAL-APMZ-OPT-AF A3:26 /19.5 RO2 NO
/19.5 -XDRV3 7 7 +OBFAL-APMZ-OPT-AF Al:6 /19.5 +24V
/19.6 -XDRV3 8 8 +OBFAL-APMZ-OPT-AF A1:10 /19.6 DIN3
/19.7 -XDRV3 9 9 +OBFAL-APMZ-OPT-AF Al:14 /19.7 DIN4
/19.8 -XDRV3 10 10 +OBFAL-APMZ-OPT-AF A1:8 /19.8 DIN1
11
27 29
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W5 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 28
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 137/ 269




Plan kabli

F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W6
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/19.9 -XDRV3 11 +OBFAL-APMZ-OPT-AF A1:18 /19.9 AO1+
/19.9 -XDRV3 12 +OBFAL-APMZ-OPT-AF A1:19 /19.9 AO1-
/19.9 -XDRV3 PE -W6 /19.9
28 30
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W6 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 29
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 138/ 269




Plan kabli F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W?7 OPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) 12G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/20.8 -XDRV4 PE SH -W7 SH /20.0
GNYE
/20.1 -XDRV4 1 1 +OBFAL-APO1 Al:9 /20.1 DIN2
/20.3 -XDRV4 2 2 +O0BFAL-APO1 A1:7 /20.3 GND
/20.4 -XDRV4 3 3 +OBFAL-APO1-OPT-AF A3:22 /20.4 RO1 CO
/20.4 -XDRV4 4 4 +OBFAL-APO1-OPT-AF A3:23 /20.4 RO1 NO
/20.4 -XDRV4 5 5 +OBFAL-APO1-OPT-AF A3:25 /20.4 RO2 CO
/20.5 -XDRV4 6 6 +OBFAL-APO1-OPT-AF A3:26 /20.5 RO2 NO
/20.5 -XDRV4 7 7 +OBFAL-APO1-OPT-AF Al:6 /20.5 +24V
/20.6 -XDRV4 8 8 +OBFAL-APO1-OPT-AF A1:10 /20.6 DIN3
/20.7 -XDRV4 9 9 +OBFAL-APO1-OPT-AF Al:14 /20.7 DIN4
/20.8 -XDRV4 10 10 +OBFAL-APO1-OPT-AF A1:8 /20.8 DIN1
11
29 31
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W7 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 30
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 139/ 269




Plan kabli

F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W8
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/20.9 -XDRV4 11 +OBFAL-APO1-OPT-AF A1:18 /20.9 AO1+
/20.9 -XDRV4 12 +OBFAL-APO1-OPT-AF A1:19 /20.9 AO1-
/20.9 -XDRV4 PE -W8 /20.9
30 32
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W8 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 31
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 140/ 269




Plan kabli F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+5P22-W9 OPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) 12G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/21.8 -XDRV5 PE SH -W9 SH /21.0
GNYE
/21.1 -XDRV5 1 1 +OBFAL-APO2 Al:9 /21.1 DIN2
/21.3 -XDRV5 2 2 +O0BFAL-APO2 A1:7 /21.3 GND
/21.4 -XDRV5 3 3 +OBFAL-APO2-OPT-AF A3:22 /21.4 RO1 CO
/21.4 -XDRV5 4 4 +OBFAL-APO2-OPT-AF A3:23 /21.4 RO1 NO
/21.4 -XDRV5 5 5 +OBFAL-APO2-OPT-AF A3:25 /21.4 RO2 CO
/21.5 -XDRV5 6 6 +OBFAL-APO2-OPT-AF A3:26 /21.5 RO2 NO
/21.5 -XDRV5 7 7 +OBFAL-APO2-OPT-AF Al:6 /21.5 +24V
/21.6 -XDRV5 8 8 +OBFAL-APO2-OPT-AF A1:10 /21.6 DIN3
/21.7 -XDRV5 9 9 +OBFAL-APO2-OPT-AF Al:14 [21.7 DIN4
/21.8 -XDRV5 10 10 +OBFAL-APO2-OPT-AF A1:8 /21.8 DIN1
11
31 33
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W9 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 32
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 141 / 269




| 1 2 3 4 5 6 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W10
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/21.9 -XDRV5 11 +OBFAL-APO2-OPT-AF A1:18 /21.9 AO1+
/21.9 -XDRV5 12 +OBFAL-APO2-OPT-AF A1:19 /21.9 AO1-
/21.9 -XDRV5 PE -W10 /21.9
32 34
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W10 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 33
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 142/ 269




Plan kabli F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W11 OPVC-1Z-CY (LIYCY-JZ) 12G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/22.8 -XDRV6 PE SH -W11 SH /22.0
GNYE
[22.1 -XDRV6 1 1 +OBFAL-APO3 Al:9 /22.1 DIN2
/22.3 -XDRV6 2 2 +O0BFAL-APO3 A1:7 /22.3 GND
/22.4 -XDRV6 3 3 +OBFAL-APO3-OPT-AF A3:22 [22.4 RO1 CO
/22.4 -XDRV6 4 4 +OBFAL-APO3-OPT-AF A3:23 /22.4 RO1 NO
/22.4 -XDRV6 5 5 +OBFAL-APO3-OPT-AF A3:25 /22.4 RO2 CO
/22.5 -XDRV6 6 6 +OBFAL-APO3-OPT-AF A3:26 /22.5 RO2 NO
/22.5 -XDRV6 7 7 +OBFAL-APO3-OPT-AF Al:6 /22.5 +24V
/22.6 -XDRV6 8 8 +OBFAL-APO3-OPT-AF A1:10 /22.6 DIN3
/22.7 -XDRV6 9 9 +OBFAL-APO3-OPT-AF Al:14 [22.7 DIN4
/22.8 -XDRV6 10 10 +OBFAL-APO3-OPT-AF A1:8 /22.8 DIN1
11
33 35
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W11 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 34
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 143 / 269
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Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W12
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/22.9 -XDRV6 11 +OBFAL-APO3-OPT-AF A1:18 /22.9 AO1+
/22.9 -XDRV6 12 +OBFAL-APO3-OPT-AF A1:19 /22.9 AO1-
/22.9 -XDRV6 PE -W12 /22.9
34 36
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W12 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 35
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 144/ 269




Plan kabli F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+5P22-W13 OPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) 12G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/23.8 -XDRV7 PE SH -W13 SH /23.0
GNYE
/23.1 -XDRV7 1 1 +OBFAL-APO4 Al:9 /23.1 DIN2
/23.3 -XDRV7 2 2 +OBFAL-APO4 A1:7 /23.3 GND
/23.4 -XDRV7 3 3 +OBFAL-APO4-OPT-AF A3:22 /23.4 RO1 CO
/23.4 -XDRV7 4 4 +OBFAL-APO4-OPT-AF A3:23 /23.4 RO1 NO
/23.4 -XDRV7 5 5 +OBFAL-APO4-OPT-AF A3:25 /23.4 RO2 CO
/23.5 -XDRV7 6 6 +OBFAL-APO4-OPT-AF A3:26 /23.5 RO2 NO
/23.5 -XDRV7 7 7 +OBFAL-APO4-OPT-AF Al:6 /23.5 +24V
/23.6 -XDRV7 8 8 +OBFAL-APO4-OPT-AF A1:10 /23.6 DIN3
/23.7 -XDRV7 9 9 +OBFAL-APO4-OPT-AF Al:14 /23.7 DIN4
/23.8 -XDRV7 10 10 +OBFAL-APO4-OPT-AF A1:8 /23.8 DIN1
11
35 37
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W13 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 36
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 145 / 269
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Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W14
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/23.9 -XDRV7 11 +OBFAL-APO4-OPT-AF A1:18 /23.9 AO1+
/23.9 -XDRV7 12 +OBFAL-APO4-OPT-AF A1:19 /23.9 AO1-
/23.9 -XDRV7 PE -W14 /23.9
36 38
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W14 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 37
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 146/ 269




Plan kabli F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+5P22-W15 OPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) 12G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/24.8 -XDRV8 PE SH -W15 SH /24.0
GNYE
/24.1 -XDRV8 1 1 +OBFAL-APO5 Al:9 /24.1 DIN2
/24.3 -XDRV8 2 2 +OBFAL-APO5 A1:7 /24.3 GND
/24.4 -XDRV8 3 3 +OBFAL-APO5-OPT-AF A3:22 [24.4 RO1 CO
/24.4 -XDRV8 4 4 +OBFAL-APO5-OPT-AF A3:23 /24.4 RO1 NO
/24.4 -XDRV8 5 5 +OBFAL-APO5-OPT-AF A3:25 [24.4 RO2 CO
/24.5 -XDRV8 6 6 +OBFAL-APO5-OPT-AF A3:26 /24.5 RO2 NO
/24.5 -XDRV8 7 7 +OBFAL-APO5-OPT-AF Al:6 /24.5 +24V
/24.6 -XDRV8 8 8 +OBFAL-APO5-OPT-AF A1:10 /24.6 DIN3
/24.7 -XDRV8 9 9 +OBFAL-APO5-OPT-AF Al:14 [24.7 DIN4
/24.8 -XDRV8 10 10 +OBFAL-APO5-OPT-AF A1:8 /24.8 DIN1
11
37 39
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W15 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 38
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 147 / 269




Plan kabli

F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W16
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/24.9 -XDRV8 11 +OBFAL-APO5-OPT-AF A1:18 /24.9 AO1+
/24.9 -XDRV8 12 +OBFAL-APO5-OPT-AF A1:19 /24.9 AO1-
/24.9 -XDRV8 PE -W16 /24.9
38 40
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W16 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 39
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 148/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W17 OPVC-1Z-CY (LIYCY-JZ) 12G 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/25.8 -XDRV9 PE SH -XDRV10 PE /26.8
GNYE
/25.1 -XDRV9 1 1 +OBFAL-APO6 Al:9 /25.1 DIN2
/25.3 -XDRV9 2 2 +OBFAL-APO6 A1:7 /25.3 GND
/25.4 -XDRV9 3 3 +OBFAL-APO6-OPT-AF A3:22 /25.4 RO1 CO
/25.4 -XDRV9 4 4 +OBFAL-APO6-OPT-AF A3:23 /25.4 RO1 NO
/25.4 -XDRV9 5 5 +OBFAL-APO6-OPT-AF A3:25 /25.4 RO2 CO
/25.5 -XDRV9 6 6 +OBFAL-APO6-OPT-AF A3:26 /25.5 RO2 NO
/25.5 -XDRV9 7 7 +OBFAL-APO6-OPT-AF Al:6 /25.5 +24V
/25.6 -XDRV9 8 8 +OBFAL-APO6-OPT-AF A1:10 /25.6 DIN3
/25.7 -XDRV9 9 9 +OBFAL-APO6-OPT-AF Al:14 /25.7 DIN4
/25.8 -XDRV9 10 10 +OBFAL-APO6-OPT-AF A1:8 /25.8 DIN1
11
DIN2 /26.1 +PN16-APU1 Al:9 1 -XDRV10 1 /26.1
GND /26.3 +PN16-APU1 Al:7 2 -XDRV10 2 /26.3
RO1 CO /26.4 +PN16-APU1 A3:22 3 -XDRV10 3 /26.4
RO1 NO /26.4 +PN16-APU1 A3:23 4 -XDRV10 4 /26.4
RO2 CO /26.4 +PN16-APU1 A3:25 5 -XDRV10 5 /26.4
RO2 NO /26.5 +PN16-APU1 A3:26 6 -XDRV10 6 /26.5
+24V /26.5 +PN16-APU1 Al:6 7 -XDRV10 7 /26.5
DIN3 /26.6 +PN16-APU1 A1:10 8 -XDRV10 8 /26.6
DIN4 126.7 +PN16-APU1 Al:14 9 -XDRV10 9 [26.7
DIN1 /26.8 +PN16-APU1 Al:8 10 -XDRV10 10 /26.8
39 41
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W17 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 40
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 149 / 269




Plan kabli

F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W18
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/25.9 -XDRV9 11 +OBFAL-APO6-OPT-AF A1:18 /25.9 AO1+
/25.9 -XDRV9 12 +OBFAL-APO6-OPT-AF A1:19 /25.9 AO1-
/25.9 -XDRV9 PE -W18 /25.9
40 42
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W18 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 4
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 150/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W19
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
WAGO 2002-1611/1000-541 TOPJOBS /15.1 -XA2 1 -Pssd 1 /15.1
/15.1 -XA2 2 -Pssd 2 /15.1
/15.1 -XA2 PE -W19 /15.1
/15.2 -XA2 4 -Pssm 1 /15.2
/15.2 -XA2 5 -Pssm 2 /15.2
/15.3 -XA2 7 -dPkol 1 /15.3
/15.4 -XA2 8 -dPkol 2 /15.4
/15.5 -XA2 11 -Guz 15 /15.5
/15.5 -XA2 12 -Guz 16 /15.5
/15.7 -XA2 16 -Ptlo 1 /15.7
/15.8 -XA2 17 -Ptlo 2 /15.8
41 43
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W19 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 4
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 151/ 269




Plan kabli

F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W20
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/47.1 +OBPOMP-TwyWR 1 -U205 /47.1
/47.1 +OBPOMP-TwyWR 2 -U205 /47.1
147.1 -XA 1.PE -W20 /47.0
42 44
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W20 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 43
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 152/ 269
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Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W21
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
147.6 -XA 1.PE -W21 /47.5
43 45
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W21 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 44
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 153/ 269
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Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W22
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/15.3 -XA2 PE -W22 /15.2
44 46
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W22 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 45
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 154/ 269
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Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W23
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/15.4 -XA2 PE -W23 /15.3
45 47
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W23 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 46
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 155/ 269
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Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W24
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/15.5 -XA2 PE -W24 /15.5
46 48
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W24 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 47
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 156/ 269
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Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W26
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/15.8 -XA2 PE -W26 /15.7
47 49
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W26 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 48
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 157/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+S5SP22-W30 LIYCY 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/16.1 -XWSK1 PE SH -W30 SH /16.0
BN
WH
/16.1 -XWSK1 1 BN +OBMPP-AW30-I+ /16.1
/16.1 -XWSK1 2 WH +OBMPP-AW30-I- /16.1
48 50
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W30 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 49
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 158/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+5P22-W31 LIYCY 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/16.2 -XWSK1 PE SH -W31 SH /16.2
BN
WH
/16.2 -XWSK1 3 BN +OBMPP-AW32-1+ /16.2
/16.2 -XWSK1 4 WH +OBMPP-AW32-I- /16.2
49 51
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W31 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 50
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 159/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+S5SP22-W32 LIYCY 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/16.4 -XWSK1 PE SH -W32 SH /16.3
BN
WH
/16.3 -XWSK1 6 BN +OBMPP-AW33-I+ /16.3
/16.3 -XWSK1 7 WH +OBMPP-AW33-I- /16.3
50 52
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W32 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 51
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 160/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W33 LIYCY 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/16.5 -XWSK1 PE SH -W33 SH /16.4
BN
WH
/16.5 -XWSK1 9 BN +OBMPP-AW34-1+ /16.5
/16.5 -XWSK1 10 WH +OBMPP-AW34-I- /16.5
51 53
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W33 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 52
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 161/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W34 LiYCY 12 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/39.2 -XSL10 1 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 1 /39.2
/39.2 -XSL10 2 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 2 /39.2
/39.3 -XSL10 3 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 3 /39.3
/39.4 -XSL10 4 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 4 /39.4
/39.4 -XSL10 5 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 5 /39.4
/39.5 -XSL10 6 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 6 /39.5
/39.6 -XSL10 7 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 7 /39.6
/39.6 -XSL10 8 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 8 /39.6
/39.7 -XSL10 9 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 9 /39.7
/39.8 -XSL10 10 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 10 /39.8
/39.8 -XSL10 PE /39.8
52 54
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W34 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 53
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 162/ 269




Plan kabli

F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W35 LiYCY 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/39.9 -XSL10 11 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 11 /39.9
/39.9 -XSL10 12 +OBMPP-SSLPU12-XSL10 12 /39.9
/39.9 -XSL10 PE /39.9
53 55
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W35 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 54
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 163/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W36 LiYCY 12 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/40.2 -XSL11 2 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 2 /40.2
/40.3 -XSL11 3 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 3 /40.3
/40.4 -XSL11 4 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 4 /40.4
/40.4 -XSL11 5 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 5 /40.4
/40.5 -XSL11 6 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 6 /40.5
/40.6 -XSL11 7 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 7 /40.6
/40.6 -XSL11 8 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 8 /40.6
/40.7 -XSL11 9 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 9 /40.7
/40.8 -XSL11 10 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 10 /40.8
/40.8 -XSL11 PE /40.8
54 56
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W36 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 55
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 164/ 269




| 1 2 3 4 5 6 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W37 LiYCY 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/40.9 -XSL11 11 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 11 /40.9
/40.9 -XSL11 12 +OBMPP-SSLPU12-XSL11 12 /40.9
/40.9 -XSL11 PE /40.9
55 57
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W37 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 56
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 165/ 269




| 1 2 3 4 5 6 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W39 LiYCY 12 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/27.8 -XDRV11 PE SH -XDRV13 PE /28.8
56 58
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W39 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 57
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 166/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+5SP22-W40 LiYCY 12 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/29.9 -XZAW12 PE SH -W24 SH /15.5
/29.4 -XZAW12 1 +SSL5-XZAW12 1 /29.4
/29.5 -XZAW12 2 +SSL5-XZAW12 2 /29.5
/29.6 -XZAW12 3 +SSL5-XZAW12 3 /29.6
/29.7 -XZAW12 4 +SSL5-XZAW12 4 /29.7
/29.8 -XZAW12 5 +SSL5-XZAW12 5 /29.8
/29.9 -XZAW12 6 +SSL5-XZAW12 6 /29.9
57 59
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W40 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 58
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 167/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W41 BiT 500 (St) CH B2ca 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/16.8 -XWSK2 PE SH -W41 SH /16.7
BN
WH
/16.7 -XWSK2 1 BN +SODG1-AW41-I+ /16.7
/16.7 -XWSK2 2 WH +SODG1-AW41-I- /16.7
58 60
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W41 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 59
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 168/ 269




| 1 2 3 4 6 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W42 BiT 500 (St) CH B2ca 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/16.9 -XWSK2 PE SH -W42 SH /16.8
BN
WH
/16.9 -XWSK2 3 BN +SODG1-AW42-1+ /16.9
/16.9 -XWSK2 4 WH +SODG1-AW42-1- /16.9
59 61
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W42 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 60
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 169/ 269




0 | 2 3 4 5 6 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W43 LiYCY 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/39.9 +OBMPP-SSLPU12-XF10 4 +PN16-APU1 A1:18 /39.9 AO1+
/39.9 +0OBMPP-SSLPU12-XF10 5 +PN16-APU1 A1:19 /39.9 AO1-
/39.9 +OBMPP-SSLPU12-XF10 PE /39.9
60 62
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W43 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 61
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 170/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W44 LiYCY 3 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/40.0 +OBMPP-SSLPU12-XF11 1 +PN16-APU2 Al:12 /40.0 +24V
/40.0 +OBMPP-SSLPU12-XF11 2 +PN16-APU2 A1:15 /40.0 DIN5
61 63
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W44 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 62
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 171/ 269




0 | 1 2 3 4 5 6 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+S5P22-W45 LiYCY 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/40.9 +OBMPP-SSLPU12-XF11 4 +PN16-APU2 A1:18 /40.9 AO1+
/40.9 +OBMPP-SSLPU12-XF11 5 +PN16-APU2 A1:19 /40.9 AO1-
/40.9 +OBMPP-SSLPU12-XF11 PE /40.9
62 64
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W45 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 63
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 172/ 269




Plan kabli

F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W46 LiYCY 3 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/39.0 +OBMPP-SSLPU12-XF10 1 +PN16-APU1 Al:12 /39.0 +24V
/39.1 +0OBMPP-SSLPU12-XF10 2 +PN16-APU1 A1:15 /39.1 DIN5
63 65
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W46 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 64
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 173/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+S0DG1-W100 LIYCY 10 0,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
SH
/16.6 -KOL +18..32V DC WH -XKOL 5 /16.6
/16.4 -KOL SYGNAL1 BN -XKOL 4 /16.5
/16.5 -KOL VOL GN -XKOL 1 /16.1
/16.6 -KOL GND10 YE -XKOL 6 /16.6
/16.7 -KOL KOLOR2 GY -XKOL 3 /16.4
/16.7 -KOL KOLOR3 PK -XKOL 7 /16.5
/16.7 -KOL KOLOR1 BU -XKOL 2 /16.2
RD
BK
VT
64 66
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SODG1-W100 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 65
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 174/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=+0OBMPP-W48 5G 1,5
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SP22/29.1 +SSL5-XL51 1 BU -VL5-N +SP22/29.1
+SP22/29.3 +SSL5-XL52 1 BU -VL5-Wz +SP22/29.3
+SP22/29.1 +SSL5-XL51 PE -VL5-PE +SP22/29.1
+SP22/29.2 +SSL5-XL51 2 -VL5-OTW +SP22/29.2
+SP22/29.2 +SSL5-XL51 3 -VL5-ZAM +SP22/29.2
65 67
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+OBMPP-W48 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 66
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 175/ 269




Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+OBFAL-APU4-WSB13 BiT 500 (St) CH B2ca 5G 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SP22/41.1 -APU4-WSB9 SH SH +OBMPP-SSLPU4-XSB PE +SP22/41.1
+SP22/41.0 -APU4-XSB 1 +OBMPP-SSLPU4-XSB 1 +SP22/41.0
+SP22/41.0 -APU4-XSB 2 +OBMPP-SSLPU4-XSB 2 +SP22/41.0
+SP22/41.1 -APU4-XSB 3 +OBMPP-SSLPU4-XSB 3 +SP22/41.1
+SP22/41.1 -APU4-XSB 4 +OBMPP-SSLPU4-XSB 4 +SP22/41.1
66 68
Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+OBFAL-APU4-WSB13 =
Edycja match + MONT
Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 67
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Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekroj Dtugosc kabla Tekst funkcyjny
=4SP22-W52 BiT 500 (St) CH B2ca 12 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/41.2 -XSL13 1 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 1 /41.2
/41.3 -XSL13 2 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 2 /41.3
/41.4 -XSL13 3 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 3 /41.4
/41.4 -XSL13 4 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 4 /41.4
/41.5 -XSL13 5 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 5 /41.5
/41.6 -XSL13 6 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 6 /41.6
/41.6 -XSL13 7 +0OBMPP-SSLPU4-XSL13 7 /41.6
/41.7 -XSL13 8 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 8 /41.7
/41.8 -XSL13 9 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 9 /41.8
/41.8 -XSL13 PE +OBMPP-SSLPU4-XSL13 PE /41.8
67 69
Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W52 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 68
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 177/ 269




| 1 2 3 4 5 6 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=4SP22-W53 BiT 500 (St) CH B2ca 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/41.9 10 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 10 /41.9
/41.9 11 +OBMPP-SSLPU4-XSL13 11 /41.9
/41.9 PE /41.9
68 70
Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W53 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 69
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 178/ 269




| 1 2 3 4 5 6 8 9
Plan kabli F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W55 BiT 500 (St) CH B2ca 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/28.9 -XDRV13 11 +OBFAL-APU4-OPT-AF A1:18 /28.9 AO1+
/28.9 -XDRV13 12 +OBFAL-APU4-OPT-AF A1:19 /28.9 AO1-
/28.9 -XDRV13 PE /28.9
69 71
Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W55 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 70
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 179/ 269




Plan kabli

F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SP22-W56 LiYCY 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
+SODG1/13.9 -XSN13 10 +OBFAL-APU4-OPT-B4 Al:4 +S0ODG1/13.9 AO1-
+SODG1/13.9 -XSN13 11 +OBFAL-APU4-OPT-B4 Al:3 +S0DG1/13.9 AO1+
+SODG1/13.9 -XSN13 PE +S0ODG1/13.9
70 72
Pata 08.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SP22-W56 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 71
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Plan kabli

F09_001
Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+S0DG1-W50 BiT 500 (St) CH B2ca 12 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/13.1 +SP22-XSN13 1 -XSN13 1 /13.1
/13.2 +SP22-XSN13 2 -XSN13 2 /13.2
/13.2 +SP22-XSN13 3 -XSN13 3 /13.2
/13.3 +SP22-XSN13 4 -XSN13 4 /13.3
/13.3 +SP22-XSN13 5 -XSN13 5 /13.3
/13.4 +SP22-XSN13 6 -XSN13 6 /13.4
/13.5 +SP22-XSN13 7 -XSN13 7 /13.5
/13.5 +SP22-XSN13 8 -XSN13 8 /13.5
/13.6 +SP22-XSN13 9 -XSN13 9 /13.6
/13.7 +SP22-XSN13 PE /13.7
71 73
Pata 08.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SODG1-W50 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 72
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Plan kabli

F09_001

Nazwa kabla Typ kabla Liczba zyt Przekrdj Dtugos$¢ kabla Tekst funkcyjny
=+SODG1-W51 BiT 500 (St) CH B2ca 2 0,75
Tekst funkcyjny Powigzanie Oznaczenie celu od Przytacze zyha Oznaczenie celu do Przytacze Powigzanie Tekst funkcyjny
/13.9 +SP22-XSN13 10 -XSN13 10 /13.9
/13.9 +SP22-XSN13 11 -XSN13 11 /13.9
/13.9 +SP22-XSN13 PE /13.9
72 74
Pata 08.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan kabli =+SODG1-W51 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 73
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 182/ 269




Plan zaciskow

F13_001

_ Listwa =
Q Q
= s
5 =+SP22-X24AKP il
S s
Q Q
4 = s | = g
3 o ge! N & o N <
o L N o 2 N < ©
~ o 9} , N @ o ~
& Q 2 2 3 2 S | &
& o 8 o) 8 o o
c ?5 c
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-XMB 1 1079 1 ) /7.0
-FF1 3 1115 2 1 /7.1
-FF1 12 1118 3 ] 7.1
-FF1 9 1121 4 p f7.2
-FF2 1 1125 5 b /7.2
-FF2 2 1128 6 b /7.3
-FF2 3 1132 7 ) /7.3
8 ! /7.3
9 ! /7.4
10 ) /7.4
-FF30 5000 1 p 74
-FF31 5001 12 b /7.4
73 75
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-X24AKP =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 74
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Plan zaciskow

F13_001

z Listwa z
d =+SP22-X24SAFI 5
5 5
= o < g = o =
S g 3|y & |3 3|3
5 5 | 2| g ) 2 5 |3
5 S8 %] 8 |8 B |5
c ‘75 c
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-XMB 5 1103 1 3 /8.0
-FF10 3 1143 2 ] /8.1
-FF10 12 1146 3 ] /8.1
-FF10 9 1149 4 p /8.1
-FF11 1 1153 5 p /8.2
-FF11 2 1156 6 p /8.2
-FF11 3 1159 7 p /82
-FF12 1 1163 8 p /83
-FF12 2 1166 9 p /83
-FF12 3 1169 | 10 ] /8.4
-FF13 1 1171 | 1 ] /84
-FF13 2 1174 12 ! /8.4
-FF13 3 1176 13 ] /8.5
-FF14 1 1179 14 1 /8.5
-FF14 2 1181 15 ) /8.5
-FF14 3 1183 16 ] /8.6
-FF15 4 1186 17 ] /8.6
-FF15 5 1188 18 p /8.6
-FF15 6 1190 19 ] /8.7
-FF16 1 2000 20 ] /8.8
FF17 1 2007 21 ! /8.8
-FF23 1 2009 24 ! /8.9
-FF18 1 4008 | 22 ] /88
-FF19 1 4009 23 ) /8.9
74 76
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-X24SAFI =
Edycja match + MONT
Sp:/a\JA/dz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 75
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Plan zaciskow

F13_001
Listwa S| 8
= =
Q Q
= s
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Q Q
=X =2
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= o < g = o =
3 J o N ol ° N 3
< N Q = N <
~ o) o [0} o ® o ~
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o % 3 ~ = 3 S (=
Q @ a Q a @ Q
c ‘75 c
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-XAN24 2 1139 1 -0 1 -U205 1 /47.1
-A222 1 1872 2 ' -U205 2' /47.1
-XAN24 4 1141 3 -1 /47.1
1 1.PE ' -W20 /47.1
4 [ 2 X /47.3
-A222 3 1876 5 . /47.3
6 [ o k) 147.4
1 1.PE ' /47.4
7 f -U205 3 /47.5
-A222 5 1878 8 ' -U205 4 /47.5
9 [ 2 X 147.6
1 1.PE ' w21 /47.6
10 $o /47.8
-A222 7 1879 11 ' /47.8
12 ote: /47.8
1 1.PE ' /47.8
13 f % /48.1
-A222 2 1880 14 ' /48.1
15 [ o X /48.1
1 1.PE ' /48.1
16 f 950 /48.3
-A222 4 1881 17 ' /48.3
18 [ o a X /48.4
1 1.PE . /48.4
19 o /48.5
-A222 6 1882 20 ' /48.5
21 ¢te@ /48.6
1 1.PE ' /48.6
22 Lo /48.8
-A222 8 1883 23 ' /48.8
24 Lo /48.8
1 1.PE ' /48.8
75 77
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskow =+SP22-XA =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 76
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Plan zaciskow

F13_001
_ Listwa _|3|8|B|F
Q Q
= s
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2 Q9 N Q9 D
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=3 N o ~ = 15} N =2
Q @ a 9‘ a @ Q
c ‘75 c
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
WAGO 2002-1611/1000-541 TOPJOBS -FF22 2 1092 1 -- -Pssd 1 /15.1
4 [ 2] -Pssm 1 /15.2
7 o -dPkol 1 /15.3
10 [ ) /15.4
13 99 /15.6
16 Lo -Ptlo 1 /15.7
-AW12-T+ 2 . -Pssd 2 /15.1
-XMB 4 1096 3 - /15.1
-AW13-T+ 5 ' -Pssm 2 /15.2
6 f /15.3
-AW14-T+ 8 ' -dPkol 2 /15.4
9 f /15.4
-AW15-T+ 11 ' -Guz 15 /15.5
12 YY) -Guz 16 /15.5
-AW16-T+ 14 ' /15.6
15 ¥y /15.6
-AW17-T+ 17 ' -Ptlo 2 /15.8
-AS13 5134 18 Lo« /15.8
1 PE ' -W19 /15.1
1 PE ' W22 /15.3
1 PE ' -w23 /15.4
1 PE ' W24 /15.5
1 PE ' /15.7
76 78
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskow =+SP22-XA2 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 77
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- V 4
Plan zaciskow F13_001
. =
N
_ Listwa =z | ©
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= s
5 =+SP22-XA2 :;
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3 N © N o] = N 3
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o Q g ~ = g Q o
(o8 0] a ) a 0] )
[ ?5 c
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
1 PE ' W26 /15.8
77 79
Data 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskow =+SP22-XA2 =
) y
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 78
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Plan zaciskow

F13_001

_ Listwa =
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Tekst funkcyjn Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
yjny
-A221 2 1138 1 ? 1137 |-FF3 4 /7.8
XA 1 1139 2 ‘ /7.8
-A221 3 1140 3 * 1096 |-xMB 4 /7.9
XA 3 | 1141 4 ‘ /7.9
78 80
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XAN24 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 79
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Plan zaciskow

F13_001

_ Listwa =
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= s
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Tekst funkcyjn Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
yjny
-MR1 R1 1086 1 3 1191 |-FF15 6 /8.6
-MB1 R1 1085 2 3 /8.6
-U104 7 1018 3 ) /8.6
-SKA2 13 1192 4 1 /8.7
-s1 14 1225 5 1 /8.7
79 81
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XD24 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 80
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Plan zaciskow
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e 8 | 2| g2 E 2 RERE
= N o le) N =2 (9}
Q [0) a 9‘ a (0] Q E
[ ‘75 c N
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM1 22 1200 1 ' +OBFAL-APRecl A1:9 1 /17.1
-KGz1 A2 1209 2 ' +OBFAL-APRecl AL:7 2 /17.3
+DSP22-HGg1 x2 1208
KGz1 Al 1214 3 ' +OBFAL-APRec1-OPT-AF A3:22 3 /17.4
+DSP22-HGg1 x1 1211
+DSP22-Swzl 11 1205 4 - +OBFAL-APRec1-OPT-AF A3:23 4 /17.4
-KGp1 Al 1220 5 ' +OBFAL-APRec1-OPT-AF A3:25 5 /17.4
+DSP22-HGz1 x1 1217
6 -y +OBFAL-APRec1-OPT-AF A3:26 6 /17.5
-KREM1 11 1226 7 1 +OBFAL-APRec1-OPT-AF Al:6 7 /17.5
-KSut 14 1231 8 ' +OBFAL-APRec1-OPT-AF A1:10 8 /17.6
+DSP22-Szul 13 1228
-Kul 14 1232
-KSd1 14 1240 9 ' +OBFAL-APRec1-OPT-AF Al:14 9 /17.7
+DSP22-Szd1 13 1236
-Kd1 14 1241
+DSP22-Szz1 13 1245 10 ' +OBFAL-APRec1-OPT-AF A1:8 10 /17.8
-KzA1 14 1246
1 PE ' W1 SH SH /17.8
+DSP22-AW1-T+ 1251 11 ' +OBFAL-APRec1-OPT-AF A1:18 /17.9
-AS1 1253 12 ' +OBFAL-APRec1-OPT-AF A1:19 /17.9
1 PE ' -W2 /17.9
80 82
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XDRV1 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 81
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Plan zaciskow
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM2 22 1260 1 ' +OBFAL-APRec2 A1:9 1 /18.1
-KGz2 A2 1269 2 ' +OBFAL-APRec2 AL:7 2 /18.3
+DSP22-HGg2 x2 1268
KGz2 Al 1274 3 ' +OBFAL-APRec2-OPT-AF A3:22 3 /18.4
+DSP22-HGg2 x1 1271
+DSP22-Swz2 11 1265 4 - +OBFAL-APRec2-OPT-AF A3:23 4 /18.4
-KGp2 Al 1280 5 ' +OBFAL-APRec2-OPT-AF A3:25 5 /18.4
+DSP22-HGz2 x1 1277
6 -y +OBFAL-APRec2-OPT-AF A3:26 6 /18.5
-KREM2 11 1286 7 1 +OBFAL-APRec2-OPT-AF Al:6 7 /18.5
-KSu2 14 1291 8 ' +OBFAL-APRec2-OPT-AF A1:10 8 /18.6
+DSP22-5zu2 13 1288
-Ku2 14 1292
-KSd2 14 1300 9 ' +OBFAL-APRec2-OPT-AF Al:14 9 /18.7
+DSP22-5zd2 13 1296
-Kd2 14 1301
+DSP22-S722 13 1305 10 ' +OBFAL-APRec2-OPT-AF A1:8 10 /18.8
-KzA2 14 1306
1 PE ' -w3 SH SH /18.8
+DSP22-AW2-T+ 1311 11 ' +OBFAL-APRec2-OPT-AF A1:18 /18.9
-AS2 1313 12 ' +OBFAL-APRec2-OPT-AF A1:19 /18.9
1 PE ' -W4 /18.9
81 83
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XDRV2 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 82
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Plan zaciskow
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM3 22 1320 1 . +OBFAL-APMZ A1:9 1 /19.1
-KGz3 A2 1329 2 . +OBFAL-APMZ AL:7 2 /19.3
+DSP22-HGg3 x2 1328
-KGz3 Al 1334 3 ' +OBFAL-APMZ-OPT-AF A3:22 3 /19.4
+DSP22-HGg3 x1 1331
+DSP22-5wz3 11 1325 4 - +OBFAL-APMZ-OPT-AF A3:23 4 /19.4
-KGp3 Al 1340 5 ' +OBFAL-APMZ-OPT-AF A3:25 5 /19.4
+DSP22-HGz3 x1 1337
6 -y +OBFAL-APMZ-OPT-AF A3:26 6 /19.5
-KREM3 11 1346 7 1 +OBFAL-APMZ-OPT-AF Al:6 7 /19.5
-KSu3 14 1351 8 ' +OBFAL-APMZ-OPT-AF A1:10 8 /19.6
+DSP22-5zu3 13 1348
-Ku3 14 1352
-KSd3 14 1360 9 ' +OBFAL-APMZ-OPT-AF Al:14 9 /19.7
+DSP22-5zd3 13 1356
-Kd3 14 1361
+DSP22-5773 13 1365 10 ' +OBFAL-APMZ-OPT-AF A1:8 10 /19.8
-KZA3 14 1366
1 PE ' -W5 SH SH /19.8
+DSP22-AW3-T+ 1371 11 ' +OBFAL-APMZ-OPT-AF A1:18 /19.9
-AS3 1373 12 . +OBFAL-APMZ-OPT-AF A1:19 /19.9
1 PE ' -W6 /19.9
82 84
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskéw =+SP22-XDRV3 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 83
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Plan zaciskow
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM4 22 1380 1 ' +OBFAL-APO1 A1:9 1 /20.1
-KGz4 A2 1389 2 ' +OBFAL-APO1 Al:7 2 /20.3
+DSP22-HGg4 x2 1388
-KGz4 Al 1394 3 ' +OBFAL-APO1-OPT-AF A3:22 3 /20.4
+DSP22-HGg4 x1 1391
+DSP22-Swz4 11 1385 4 - +OBFAL-APO1-OPT-AF A3:23 4 /20.4
-KGp4 Al 1400 5 ' +OBFAL-APO1-OPT-AF A3:25 5 /20.4
+DSP22-HGz4 x1 1397
6 -y +OBFAL-APO1-OPT-AF A3:26 6 /20.5
-KREM4 11 1406 7 1 +OBFAL-APO1-OPT-AF A1:6 7 /20.5
-KSu4 14 1411 8 ' +OBFAL-APO1-OPT-AF A1:10 8 /20.6
+DSP22-Szu4 13 1408
-Kud 14 1412
-KSd4 14 1420 9 ' +OBFAL-APO1-OPT-AF Al:14 9 /20.7
+DSP22-5zd4 13 1416
-Kd4 14 1421
+DSP22-Szz4 13 1425 10 ' +OBFAL-APO1-OPT-AF A1:8 10 /20.8
-Kzh4 14 1426
1 PE ' -w7 SH SH /20.8
+DSP22-AW4-T+ 1431 11 ' +OBFAL-APO1-OPT-AF A1:18 /20.9
-AS4 1433 12 ' +OBFAL-APO1-OPT-AF A1:19 /20.9
1 PE ' -w8 /20.9
83 85
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XDRV4 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 84
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Plan zaciskow

F13_001
Listwa 3 é
= =
Q Q
s s
Q — - Q
5 =+SP22-XDRV5 il
Q Q
=2 =2
Q Q
%:
<
- = s = 418
3 5 ° N = ° T IS |3
< N Y = N < © =
z g | 2| 2 S 0 F |3 |8
e 8 |z | 2 g 2 8 | &%
= N o le) N =2 (9}
Q [0) a 9‘ a (0] Q E
[ ‘75 c N
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM5 22 1440 1 ' +OBFAL-APO2 A1:9 1 /21.1
-KGz5 A2 1449 2 ' +OBFAL-APO2 AL:7 2 /21.3
+DSP22-HGg5 X2 1448
-KGz5 Al 1454 3 ' +OBFAL-APO2-OPT-AF A3:22 3 21.4
+DSP22-HGg5 x1 1451
+DSP22-5wz5 11 1445 4 - +OBFAL-APO2-OPT-AF A3:23 4 21.4
-KGp5 Al 1460 5 ' +OBFAL-APO2-OPT-AF A3:25 5 21.4
+DSP22-HGz5 x1 1457
6 -y +OBFAL-APO2-OPT-AF A3:26 6 /21.5
-KREMS5 11 1466 7 1 +OBFAL-APO2-OPT-AF Al:6 7 /21.5
-KSu5 14 1471 8 ' +OBFAL-APO2-OPT-AF A1:10 8 /21.6
+DSP22-Szu5 13 1468
-Kus 14 1472
-KSd5 14 1480 9 ' +OBFAL-APO2-OPT-AF Al:14 9 21.7
+DSP22-5zd5 13 1476
-Kd5 14 1481
+DSP22-5775 13 1485 10 ' +OBFAL-APO2-OPT-AF A1:8 10 /21.8
-KZAS 14 1486
1 PE ' -W9 SH SH /21.8
+DSP22-AWS5-T+ 1491 11 ' +OBFAL-APO2-OPT-AF A1:18 /21.9
-AS5 1493 12 ' +OBFAL-APO2-OPT-AF A1:19 /21.9
1 PE ' -W10 /21.9
84 86
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XDRV5 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 85
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM6 22 1500 1 ' +OBFAL-APO3 A1:9 1 /22.1
-KGz6 A2 1509 2 ' +OBFAL-APO3 Al:7 2 /22.3
+DSP22-HGg6 x2 1508
-KGz6 Al 1514 3 ' +OBFAL-APO3-OPT-AF A3:22 3 /22.4
+DSP22-HGg6 x1 1511
+DSP22-Swz6 11 1505 4 -- +OBFAL-APO3-OPT-AF A3:23 4 /22.4
-KGp6 Al 1520 5 ' +OBFAL-APO3-OPT-AF A3:25 5 22,4
+DSP22-HGz6 x1 1517
6 -y +OBFAL-APO3-OPT-AF A3:26 6 /22,5
-KREM6 11 1526 7 1 +OBFAL-APO3-OPT-AF A1:6 7 /22,5
-KSu6 14 1531 8 ' +OBFAL-APO3-OPT-AF A1:10 8 /22,6
+DSP22-S7u6 13 1528
-Kué 14 1532
-KSd6 14 1540 9 ' +OBFAL-APO3-OPT-AF Al:14 9 [22.7
+DSP22-52d6 13 1536
-Kd6 14 1541
+DSP22-57z6 13 1545 10 ' +OBFAL-APO3-OPT-AF A1:8 10 /22.8
-KZA6 14 1546
1 PE ' W11 SH SH /22.8
+DSP22-AW6-1+ 1551 11 ' +OBFAL-APO3-OPT-AF A1:18 /22.9
-AS6 1553 12 ' +OBFAL-APO3-OPT-AF A1:19 /22.9
1 PE ' -W12 /22.9
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Edycja match + MONT
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM7 22 1560 1 ' +OBFAL-APO4 A1:9 1 /23.1
-KGz7 A2 1569 2 ' +OBFAL-APO4 Al:7 2 /23.3
+DSP22-HGg7 x2 1568
KGz7 Al 1574 3 ' +OBFAL-APO4-OPT-AF A3:22 3 /23.4
+DSP22-HGg7 x1 1571
+DSP22-Swz7 11 1565 4 - +OBFAL-APO4-OPT-AF A3:23 4 /23.4
-KGp7 Al 1580 5 ' +OBFAL-APO4-OPT-AF A3:25 5 /23.4
+DSP22-HGz7 x1 1577
6 -y +OBFAL-APO4-OPT-AF A3:26 6 /23.5
-KREM7 11 1586 7 1 +OBFAL-APO4-OPT-AF Al:6 7 /23.5
-KsSu7 14 1591 8 ' +OBFAL-APO4-OPT-AF A1:10 8 /23.6
+DSP22-Szu7 13 1588
-Ku7 14 1592
-Ksd7 14 1600 9 ' +OBFAL-APO4-OPT-AF Al:14 9 /23.7
+DSP22-5zd7 13 1596
-Kd7 14 1601
+DSP22-Szz7 13 1605 10 ' +OBFAL-APO4-OPT-AF A1:8 10 /23.8
-KzA7 14 1606
1 PE ' -w13 SH SH /23.8
+DSP22-AW7-T+ 1611 11 ' +OBFAL-APO4-OPT-AF A1:18 /23.9
-AS7 1613 12 ' +OBFAL-APO4-OPT-AF A1:19 /23.9
1 PE ' -w14 /23.9
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Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XDRV7 =
Edycja match + MONT
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM8 22 1620 1 . +OBFAL-APO5 A1:9 1 /24.1
-KGz8 A2 1629 2 ' +OBFAL-APO5 AL:7 2 /24.3
+DSP22-HGg8 x2 1628
-KGz8 Al 1634 3 ' +OBFAL-APO5-OPT-AF A3:22 3 /244
+DSP22-HGg8 x1 1631
+DSP22-Swz8 11 1625 4 o +OBFAL-APO5-OPT-AF A3:23 4 24.4
-KGp8 Al 1640 5 ' +OBFAL-APO5-OPT-AF A3:25 5 24.4
+DSP22-HGz8 x1 1637
6 -y +OBFAL-APO5-OPT-AF A3:26 6 24.5
-KREM8 11 1646 7 1 +OBFAL-APO5-OPT-AF A1:6 7 /24.5
-KSu8 14 1651 8 ' +OBFAL-APO5-OPT-AF A1:10 8 /24.6
+DSP22-5zu8 13 1648
-Kus 14 1652
-KSds 14 1660 9 ' +OBFAL-APO5-OPT-AF Al:14 9 24.7
+DSP22-52d8 13 1656
-Kd8 14 1661
+DSP22-5728 13 1665 10 ' +OBFAL-APO5-OPT-AF A1:8 10 /24.8
-KZA8 14 1666
1 PE ' -W15 SH SH /24.8
+DSP22-AWS-1+ 1671 11 ' +OBFAL-APO5-OPT-AF A1:18 /24.9
-AS8 1673 12 . +OBFAL-APO5-OPT-AF A1:19 /24.9
1 PE ' -W16 /24.9
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Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskéw =+SP22-XDRV8 =
Edycja match + MONT
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM9 22 1679 1 ' +OBFAL-APO6 A1:9 1 /25.1
-KGz9 A2 1688 2 ' +OBFAL-APO6 Al:7 2 /25.3
+DSP22-HGg9 x2 1687
-KGz9 Al 1693 3 ' +OBFAL-APO6-OPT-AF A3:22 3 /25.4
+DSP22-HGg9 x1 1690
+DSP22-Swz9 11 1684 4 - +OBFAL-APO6-OPT-AF A3:23 4 /25.4
-KGp9 Al 1699 5 ' +OBFAL-APO6-OPT-AF A3:25 5 /25.4
+DSP22-HGz9 x1 1696
6 -y +OBFAL-APO6-OPT-AF A3:26 6 /25.5
-KREM9 11 1705 7 1 +OBFAL-APO6-OPT-AF Al:6 7 /25.5
-KSu9 14 1710 8 ' +OBFAL-APO6-OPT-AF A1:10 8 /25.6
+DSP22-5zu9 13 1707
-Ku9 14 1711
-KSd9 14 1719 9 ' +OBFAL-APO6-OPT-AF Al:14 9 /25.7
+DSP22-5zd9 13 1715
-Kd9 14 1720
+DSP22-Szz9 13 1724 10 ' +OBFAL-APO6-OPT-AF A1:8 10 /25.8
-KZA9 14 1725
1 PE ' -XDRV10 PE SH /25.8
+DSP22-AW9-T+ 1730 11 ' +OBFAL-APO6-OPT-AF A1:18 /25.9
-AS9 1732 12 ' +OBFAL-APO6-OPT-AF A1:19 /25.9
1 PE ' -w18 /25.9
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Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XDRV9 =
Edycja match + MONT
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM10 22 2209 1 ' +PN16-APU1 A1:9 1 /26.1
-KGz10 A2 2219 2 ' +PN16-APU1 Al1:7 2 /26.3
+DSP22-HGg10 X2 2218
-KGz10 Al 2225 3 ' +PN16-APU1 A3:22 3 /26.4
+DSP22-HGg10 x1 2222
+DSP22-5wz10 11 2214 4 - +PN16-APU1 A3:23 4 /26.4
-KGp10 Al 2232 5 ' +PN16-APU1 A3:25 5 /26.4
+DSP22-HGz10 x1 2229
6 -y +PN16-APU1 A3:26 6 /26.5
-KREM10 11 2240 7 1 +PN16-APU1 Al:6 7 /26.5
-KSu10 14 2245 8 ' +PN16-APU1 A1:10 8 /26.6
+DSP22-5zu10 13 2242
-KLu10 14 2231
-Ku10 14 2246
-KSd10 14 2255 9 ' +PN16-APU1 Al:14 9 /26.7
+DSP22-52d10 13 2251
-KLd10 14 2237
-Kd10 14 2256
+DSP22-52z10 13 2261 10 ' +PN16-APU1 A1:8 10 /26.8
-KLZA10 14 2254
-KZA10 14 2262
1 PE ' -XDRV9 PE SH /26.8
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Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XDRV10 =
Edycja match + MONT
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM11 22 2272 1 ' +PN16-APU2 A1:9 27.1
KGzl1 A2 2282 2 ' +PN16-APU2 AL:7 /27.3
+DSP22-HGg11 x2 2281
-KGzl1 Al 2288 3 ' +PN16-APU2 A3:22 /27.4
+DSP22-HGg11 x1 2285
+DSP22-Swz11 11 2277 4 -- +PN16-APU2 A3:23 27.4
-KGp11 Al 2295 5 ' +PN16-APU2 A3:32 27.4
+DSP22-HGz11 x1 2292
6 -y +PN16-APU2 A3:33 27.5
-KREM11 11 2303 7 1 +PN16-APU2 A1:6 /27.5
-KSull 14 2308 8 ' +PN16-APU2 A1:10 27.6
+DSP22-Szu11 13 2305
KLu1l 14 2290
Kull 14 2309
KSd11 14 2318 9 ' +PN16-APU2 Al:14 127.7
+DSP22-Szd11 13 2314
-KLd11 14 2297
-Kd11 14 2319
+DSP22-Szz11 13 2324 10 ' +PN16-APU2 A1:8 /27.8
KLZA11 14 2310
KzA11 14 2325
1 PE ' 5300 |[-XDRvi3 PE SH /27.8
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Edycja match + MONT
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-XMB 2 1083 1 ) /7.0
-A900 2 1114 2 ! /7.1
-A151 2 1117 3 ! /7.1
-A220 5 1120 4 ! /7.1
-A220 3 1123 5 ! /7.2
-A223 3 1124 6 ) /7.2
Kul A2 1127 7 ! /7.2
-A226A 3 5036 8 ! /7.3
9 ! /7.3
10 ! /7.3
-XGCX 1 5002 11 ! 7.3
-XGCX 2 5003 12 ! /7.4
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bata 08.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskéw =+SP22-XGAKP =
Edycja match + MONT
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-SG1 Vin- 2050 1 ? 1096 |-xMB 4 /16.1
-SG2 Vin- 2070 2 ! /16.7
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Edycja match + MONT
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-Q100 13 1000 1 ) /2.1
-F100 1 1006 2 ] 124
F103 1 1020 4 ! /3.1
-F104 1 1025 5 ] /3.3
-F105 1 1030 6 ! /3.5
-F106 1 1035 7 ) /3.8
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-Q100 13 1002 1 » /2.1
-U104 3 1005 2 1 /2.3
+DSP22-HZ100 X2 1008 3 ) /2.4
-Z100 N 1023 5 ! /3.1
-Z101 N 1028 6 b /3.3
-7102 N 1033 7 b /3.5
-7103 N 1038 8 b /3.8
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Tekst funkcyjn Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
yjny
-XZGWAR PE.1 1 ) /2.2
-7100 PE 3 ! /3.2
7101 PE 4 ! /3.4
-7102 PE 5 ) /3.6
-7103 PE 6 ) /3.8
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-XMB 6 1107 1 3 /8.0
-A120 X3:2 1142 2 ! /8.0
-A120 X3:4 1145 3 ] /8.1
-A121 5 1148 4 ! /8.1
-A121 7 1151 5 b /8.1
-A100 5 1152 6 b /8.2
-A100 3 1155 7 ) /8.2
-A110 X3:2 1158 8 ! /8.2
-Al41 X1.2 1161 9 ! /8.3
-KREM1 A2 1162 10 ) /8.3
-A227 3 1165 11 ! /8.3
-KSui A2 1168 12 b /8.4
-KAUTO A2 1135 13 1 /8.4
-KzA1 A2 1173 14 1 /8.4
15 3 /8.5
16 b /8.5
17 3 /8.5
18 b /8.5
-A120A 5 19 ! /8.5
-A120A 7 20 ! /8.6
-XGPU4 1 5091 21 ! /8.6
22 ) /8.6
-SG12 Vin- 2001 23 ! /8.6
-SG13 Vin- 2006 24 ) /8.7
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Tekst funkcyjn Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
yjny
-XZNGWAR PE.1 1 ) /4.3
-ZLED PE 2 ! /4.8
-2200 PE 3 ! /5.2
-2201 PE 4 ) /5.4
-2202 PE 5 b /5.6
-2203 PE 6 ) /5.8
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
1 ' -AT23-T+ /15.6
2 ' -AT23-I- /15.7
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KB10 Al 2437 1 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL10 1 /39.2
-KLWY10 Al 2437N 2 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL10 2 /39.2
3 - +OBMPP-SSLPU12-XSL10 3 /39.3
1 PE ' /39.8
1 PE ' /39.9
-KLWY10 A2 2448 7 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL10 7 /39.6
-KLu10 A2 2469
-KGz10 24 2459 4 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL10 4 /39.4
-KGp10 24 2463 5 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL10 5 /39.4
-KREM10 32 2466 6 Lo +OBMPP-SSLPU12-XSL10 6 /39.5
-KLu10 Al 2472 8 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL10 8 /39.6
-KLd10 Al 2475 9 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL10 9 /39.7
-KLZA10 Al 2479 10 ' +0BMPP-SSLPU12-XSL10 10 /39.8
+DSP22-AW10-I- 2266 11 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL10 11 /39.9
-AS10 2267 12 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL10 12 /39.9
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
KB11 Al 2437 1 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL11 1 /40.1
-KLWY11 Al 2 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL11 2 /40.2
3 -- +OBMPP-SSLPU12-XSL11 3 /40.3
1 PE ' /40.8
1 PE ' /40.9
-KLWY11 A2 2527 7 . +OBMPP-SSLPU12-XSL11 7 /40.6
-KLu11 A2 2543
-KGz11 24 2531 4 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL11 4 /40.4
-KGp11 24 2538 5 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL11 5 /40.4
-KREM11 32 2541 6 Lo +OBMPP-SSLPU12-XSL11 6 /40.5
-KLu11 Al 2545 8 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL11 8 /40.6
-KLd11 Al 2548 9 ' +0BMPP-SSLPU12-XSL11 9 /40.7
-KLZA11 Al 2551 10 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL11 10 /40.8
+DSP22-AW11-I- 2330 11 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL11 11 /40.9
-AS11 2331 12 ' +OBMPP-SSLPU12-XSL11 12 /40.9
100 102
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XSL11 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 101
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
BN +OBMPP-AW30-T+ 1 ' -AT10-I- /16.1
WH -+OBMPP-AW30-I- 2 - 4003 |-sG1 Vo- /16.1
SH -W30 SH PE - /16.1
BN +OBMPP-AW32-I+ 3 -AT12-I- /16.2
WH +OBMPP-AW32-I- 4 -9 /16.2
SH W31 SH PE o1 /16.2
BN +OBMPP-AW33-I+ 6 -AT13-I- /16.3
WH +OBMPP-AW33-I- 7 -9 /16.3
SH W32 SH PE o /16.4
BN +OBMPP-AW34-I+ 9 -AT14-1- /16.5
WH +OBMPP-AW34-I- 10 o /16.5
SH w33 SH PE P -XWSK2 PE /16.5
101 103
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XWSK1 =
Edycja match + MONT
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
BN +SODG1-AW41-T+ 1 ' -AT21-I- /16.7
WH +SODG1-AW41-I- 2 o 4005 |-sG2 Vo- /16.7
SH w41 SH PE - -XWSK1 PE /16.8
BN +SODG1-AW42-T+ 3 -AT22-I- /16.9
WH +SODG1-AW42-I- 4 o /16.9
SH W42 SH PE o— 1 /16.9
102 104
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XWSK2 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 103
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KGz12 A2 2353 1 ' +SSL5-XZAW12 1 /29.4
+DSP22-Hzm12 X2 2352
-SG12 Vo- 2004
-KSu12 14 2357 2 ' +SSL5-XZAW12 2 /29.5
+DSP22-Szu12 13 2359
-Ku12 14 2358
-KSd12 14 2365 3 ' +SSL5-XZAW12 3 /29.6
+DSP22-5zd12 13 2367
-Kd12 14 2366
Kd12 11 2369 4 ' +SSL5-XZAW12 4 /29.7
+DSP22-5zd12 14 2370
-SG12 Vo+ 2002
+DSP22-Hzm12 x1 2376 5 ' +SSL5-XZAW12 5 /29.8
-KGz12 Al 2377
+DSP22-HGg12 x1 2382 6 ' +SSL5-XZAW12 6 /29.9
-KGg12 Al 2383
1 PE ' W24 SH SH /29.9
103 105
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XZAW12 =
Edycja match + MONT
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Tekst funkcyjn Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
yjny
L1 ' 1001 |-Q100 14 /2.1
PE.1 ' -XGPE 1 /2.2
-XZGWAR
N.1 ' 1003 |-Qtoo 14 /2.1
104 106
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XZGWAR =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 105
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 214/ 269




Plan zaciskow

F13_001

_ Listwa =
g 3
= =
o =+SP22-XZNGWAR il
g s
Q Q
4 = s | = g
3 3 ge! N & o N >
o L N o 2 N < ©
~ S 9] 0, = [9) S ~
o2 Q z 2 g = 8 | &
& o 8 o) 8 o o
c ‘75 c
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
L.1 ' 1042 |-Q200 14 /4.1
PE.1 ' -XNGPE 1 /4.2
-XZNGWAR
N.1 ' 1221 |-Q200 14 /4.1
L2 ' 1199 |-Q200 14 /4.1
L3 ' 1213 |-Q200 14 /4.1
105 107
Data 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XZNGWAR =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 106
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-MR10 V+ 020 1 » /4.0
-FF1 3 057 2 1 /4.1
-FF1 12 060 3 ! /4.2
-FF1 9 063 4 p /4.2
-FF2 1 067 5 b /4.3
-FF2 2 070 6 b /4.3
-FF2 3 073 7 ) /4.3
-FF3 1 077 8 ! /4.4
-FF3 2 080 9 ! /4.4
-FF3 3 083 10 ) /4.5
-FF4 1 085 11 ! /4.5
-FF4 2 087 12 b /4.5
-FF4 3 089 13 ) /4.6
-FF5 1 091 14 b /4.6
-FF5 2 093 15 ! /4.7
-FF5 3 095 16 1 /4.7
-FF6 1 097 17 1 /5.1
-FF6 2 099 18 1 /5.1
-FF6 3 101 19 1 /5.2
-FF7 1 103 20 ) /5.2
-FF7 2 105 21 3 /5.3
-FF7 3 107 22 ! /5.3
23 1 /5.3
+ 24 1 /4.7
106 108
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+CPDP-X24AKP =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 107
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-FF7 2 106 1 3 /5.3
-MR10 R1 025 2 1 /5.3
+ECPDP-SAL1 13 109 3 3 /5.4
+ECPDP-STR1 13 111 4 ! /5.4
-XCPBN 1 113 5 ] /54
6 b /5.5
7 ) /5.5
8 ! /5.5
9 ! /5.5
10 ) /5.5
11 ! /5.6
12 b /5.6
107 109
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+CPDP-X24DI =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 108
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu v Oznaczenie celu Strona / kolumna
-MR10 V- 022 1 ) /4.0
-A20 X103:2 | 055 2 1 /4.1
-A20 X103:4 | 056 3 1 /4.1
-A21 5 059 4 1 /4.1
-A21 7 062 5 1 /4.2
-A28 5 065 6 1 /4.2
-A33 5 066 7 1 /4.2
8 1 /4.3
+ECPDP-HZ1 x1 072 9 ] /4.3
+ECPDP-U1 11 075 10 1 /4.3
+ECPDP-U5 11 076 11 ) /4.4
-XKOL 1 082 12 b /4.4
+ECPDP-AW1 5 079 13 1 /4.4
+ECPDP-AW2 5 127 14 ] /4.5
+ECPDP-AW3 5 132 15 1 /4.5
+ECPDP-AW4 5 133 16 ] /4.5
+ECPDP-AW5 5 134 17 1 /4.5
+ECPDP-AW6 5 135 18 3 /4.6
+ECPDP-AW?7 5 138 19 ) /4.6
+ECPDP-AWS 5 143 20 ] /4.6
+ECPDP-AW9 5 157 21 1 /4.6
22 1 /4.6
23 1 /4.7
- 24 1 /4.7
108 110
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+CPDP-X24GND =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 109
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Tekst funkcyjn Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
yjny
-MR11 V+ 034 1 ) /6.0
-FF8 1 120 2 ) /6.1
-FF8 2 123 3 3 /6.2
-FF8 3 126 4 p /6.2
5 1 /6.2
6 1 /6.3
7 1 /6.3
8 1 /6.3
9 1 /6.4
10 1 /6.4
11 1 /6.4
12 1 /6.4
109 111
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+CPDP-X24HMI =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 110
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-MR11 V- 036 1 » /6.0
+ECPDP-A47 V- 122 2 ! /6.1
-A12 1 125 3 3 /6.2
4 ] /6.2
5 1 /6.2
6 1 /6.3
7 1 /6.3
8 1 /6.3
9 1 /6.3
10 1 /6.4
11 1 /6.4
12 1 /6.4
110 112
Data 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskéw =+CPDP-X24HMIG =
) Y 5
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 111
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-FF6 2 100 1 3 /5.3
+ECPDP-AW1 6 162 2 ! /5.3
+ECPDP-AW2 6 176 3 ] /5.4
+ECPDP-AW3 6 181 4 ] /54
+ECPDP-AW4 6 195 5 ] /54
+ECPDP-AW5 6 200 6 1 /5.5
+ECPDP-AW6 6 210 7 1 /5.5
+ECPDP-AW7 6 215 8 1 /5.5
+ECPDP-AWS 6 229 9 1 /5.6
+ECPDP-AW9 6 234 10 1 /5.6
11 ! /5.6
12 b /5.6
111 113
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+CPDP-X24PROM =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 112
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-FF7 1 104 1 » /5.3
+ECPDP-Sz1 13 108 2 b /5.3
+ECPDP-522 13 110 3 3 /5.4
+ECPDP-523 13 112 4 1 /5.4
+ECPDP-Sz4 13 114 5 1 /5.4
+ECPDP-525 13 115 6 1 /5.5
+ECPDP-526 13 116 7 1 /5.5
+ECPDP-Sz7 13 117 8 1 /5.5
+ECPDP-528 13 118 9 1 /5.6
+ECPDP-529 13 119 10 1 /5.6
11 1 /5.6
12 ) /5.7
112 114
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+CPDP-X24SAFDI =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 113
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-X24DI 5 113 1 ' +BNAT-XCPBN 1 1 /22.6
+ECPDP-SKL1 13 391
1 ' +BNAT-XCPBN 1 +BNAT/8.5
2 ' +BNAT-XCPBN 2 2 /22.6
2 ' +BNAT-XCPBN 2 +BNAT/8.5
3 . +BNAT-XCPBN 3 3 /22.6
3 . +BNAT-XCPBN 3 +BNAT/8.5
-A24 7 373 4 ' +BNAT-XCPBN 4 4 [22.7
4 ' +BNAT-XCPBN 4 +BNAT/8.6
5 ' +BNAT-XCPBN 5 5 22.7
5 ' +BNAT-XCPBN 5 +BNAT/8.6
6 ' +BNAT-XCPBN 6 6 /22.7
6 ' +BNAT-XCPBN 6 +BNAT/8.6
7 ' +BNAT-XCPBN 7 7 /22.8
7 ' +BNAT-XCPBN 7 +BNAT/8.6
8 ' +BNAT-XCPBN 8 8 /22.8
8 ' +BNAT-XCPBN 8 +BNAT/8.7
9 ' +BNAT-XCPBN 9 9 /22.8
9 ' +BNAT-XCPBN 9 +BNAT/8.7
10 ' +BNAT-XCPBN 10 10 /22.8
10 ' +BNAT-XCPBN 10 +BNAT/8.7
11 ' +BNAT-XCPBN 11 11 /22.9
11 ' +BNAT-XCPBN 11 +BNAT/8.8
113 115
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskéw =+CPDP-XCPBN =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 114
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Tekst funkcyjn Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
yjny
3 KoL VoL 1 P 082  |-X24GND 12 /23.0
7 KoL KOLOR1 2 383 |-A27 1 /23.1
5 KoL KOLOR2 3 385 |-A27 5 /23.3
2 -KOL SYGNAL1 4 390 |-A27 7 /23.5
1 -KOL +18..32V DQ 5 102 |-FF6 3 /23.6
4 -KOL GND10 6 pa /23.6
6 -KOL KOLOR3 7 388 |-A27 3 /23.4
114 116
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+CPDP-XKOL =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 115
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-MR300 V+ 3035 1 ) /4.0
-FF1 2 3046 2 1 /4.1
-FF1 4 3049 3 ] /4.2
-FF1 6 3052 4 p f4.2
-FF1 8 3055 5 b /4.2
6 b /4.3
7 ) /4.3
8 ! /4.3
9 p /4.4
10 ) /4.4
H p /44
12 b /4.4
115 117
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+BNAT-X24AKP =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 116
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-MR300 V- 3037 1 ] /4.0
+EBNAT-A45 V- 3048 2 ! /4.1
+EBNAT-A43 V- 3051 3 ) /4.2
-A300 2 3054 4 ] /4.2
+EANBP-A40 V- 3057 5 b /4.2
6 b /4.3
7 ) /4.3
8 ! /4.3
9 p /4.4
10 ) /4.4
11 ! /4.4
12 b /4.4
116 118
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+BNAT-X24GND =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 117
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
1 +CPDP-XCPBN 1 1 ' +CPDP/22.6
+CPDP-XCPBN 1 1 ' 3040 |-MR300 R1 /8.5
2 +CPDP-XCPBN 2 2 ' +CPDP/22.6
+CPDP-XCPBN 2 2 ' /8.5
3 +CPDP-XCPBN 3 3 ' +CPDP/22.6
+CPDP-XCPBN 3 3 . /8.5
4 +CPDP-XCPBN 4 4 . +CPDP/22.7
+CPDP-XCPBN 4 4 ' 3041 |-MR300 R2 /8.6
5 +CPDP-XCPBN 5 5 ' +CPDP/22.7
+CPDP-XCPBN 5 5 ' /8.6
6 +CPDP-XCPBN 6 6 ' +CPDP/22.7
+CPDP-XCPBN 6 6 ' /8.6
7 +CPDP-XCPBN 7 7 ' +CPDP/22.8
+CPDP-XCPBN 7 7 ' /8.6
8 +CPDP-XCPBN 8 8 ' +CPDP/22.8
+CPDP-XCPBN 8 8 ' /8.7
9 +CPDP-XCPBN 9 9 ' +CPDP/22.8
+CPDP-XCPBN 9 9 ' /8.7
10 +CPDP-XCPBN 10 10 ' +CPDP/22.8
+CPDP-XCPBN 10 10 ' /8.7
11 +CPDP-XCPBN 11 11 ' +CPDP/22.9
+CPDP-XCPBN 1 11 ' /8.8
117 119
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+BNAT-XCPBN =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 118
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 227/ 269
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Tekst funkcyjn Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
yjny
GN -KoL VOL 1 P 1156 |-XGND 12 /16.1
BU -KOL KOLOR1 2 1340 |-A28 1 /16.2
GY -KOL KOLOR2 3 1342 |-A28 5 /16.4
BN -KOL SYGNAL1 4 1347 |-A28 7 /16.5
WH -KOL +18..32V DQ 5 1116 |-FF1 4 /16.6
YE -KOL GND10 6 pa /16.6
PK -KoL KOLOR3 7 1345 |-A28 3 /16.5
118 120
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SODG1-XKOL =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 119
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 228/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
KG13 A2 2024 1 /113
KG13 Al 2025 2 /113
-KP13 Al 2027 3 /11.4
-KA13 Al 2029 4 /11.5
-KL13 Al 2031 5 /11.5
-KPL13 Al 2033 6 /11.6
-KR13 Al 2035 7 /11.7
119 121
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SODG1-XPPU3 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 120
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 229/ 269
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Tekst funkcyjn Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
yjny
-FF1 2 1108 1 s -FF18 1 /3.3
-FF1 3 1109
-FF1 5 1119 2 °- 1118 |-MR10 V+ /3.4
-FF1 4 1115 2013 |-MB10 +
120 122
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+S0ODG1-XZ =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 121
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 230/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-SG12 Vo+ 2021 1 +OBPOMP-PrzPU3-XK 16 /12.0
-KG14 Al 2038 2 +OBPOMP-PrzPU3-XK 15 /12.0
-HG14 x1 2039
-KPZa14 Al 2041 3 +0BPOMP-PrzPU3-XK 17 /12.1
-HZa14 x1 7?77
-KPOt14 AL 2043 4 +0BPOMP-PrzPU3-XK 18 /12.3
-KMZa14 AL 2045 5 +0BPOMP-PrzPU3-XK 19 /12.3
-KMOt14 AL 2047 6 +0BPOMP-PrzPU3-XK 20 /12.4
-KPrz14 AL 2051 7 +OBPOMP-PrzPU3-XK 21 /12.4
-Su14 13 8 +OBPOMP-PrzPU3-XK 5 /12,5
-Sd14 13 9 +OBPOMP-PrzPU3-XK 4 /12,5
-Sd14 14 10 +OBPOMP-PrzPU3-XK 1 /12.5
1 PE /12.6
+DODG1-U9 4 11 +OBPOMP-PrzPU3-XK 23 /12.9
+DODG1-U9 5 12 +OBPOMP-PrzPU3-XK 24 /12.9
1 PE /12.9
121 123
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskow =+SODG1-XZPU3 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 122
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 231/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-SSLPU12-SB10 21 2435 1 ' +PN16-APU1 Al:12 +SP22/39.0
-SSLPU12-SB10 1 2 ' +PN16-APU1 Al:15 +SP22/39.1
-SSLPU12-KB10 A2 2441 3 ' +PN16-APU1 Al:13 +SP22/39.1
-SSLPU12-AW10-T+ 4 ' +PN16-APU1 AlL:18 +SP22/39.9
-SSLPU12-AW10-I- 5 ' +PN16-APU1 AL:19 +SP22/39.9
PE . +SP22/39.1
PE . +SP22/39.9
122 124
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+0BMPP-SSLPU12-XF10 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 123
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 232/ 269




= 7
Plan zaciskow F13_001
+ +
List 2] 93
- IStWa = N N
8 81 5|3
A (%]
o =+0OBMPP-SSLPU12-XF11 o
Q Q
=X =2
Q Q
c C
3 3
= o < 5 = o = ) h
3 3 © N o] = 3 |3
~ = E o. Z (l\s < =
[ 9 s 0 N = @ &
=3 N o ~ = 15} N =2
Q (0] a 9‘ a (0] Q
c ‘75 c
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-SSLPU12-SB11 21 2477 1 ' +PN16-APU2 AlL:12 +SP22/40.0
-SSLPU12-SB11 1 2 ' +PN16-APU2 Al:15 +SP22/40.0
-SSLPU12-KB11 A2 2483 3 ' +PN16-APU2 Al:13 +SP22/40.1
-SSLPU12-AW11-T+ 4 ' +PN16-APU2 AlL:18 +SP22/40.9
-SSLPU12-AW11-I- 5 ' +PN16-APU2 AL:19 +SP22/40.9
PE . +SP22/40.1
PE . +SP22/40.9
123 125
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskéw =+0BMPP-SSLPU12-XF11 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 124
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 233/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
+SP22-XSL10 1 1 ' 2445 |-SSLPU12-KB10 11 +SP22/39.2
+SP22-XSL10 2 2 ' 2440 |-SSLPU12-Swz10 14 +SP22/39.2
+SP22-XSL10 3 3 ' 2439 |-SSLPU12-Swz10 13 +SP22/39.3
+5P22-XSL10 4 4 ' 2444 |-SSLPU12-HGg10 x2 +SP22/39.4
+SP22-XSL10 5 5 ' 2447 |-SSLPU12-HGz10 x2 +SP22/39.4
+SP22-XSL10 6 6 . 2449 |-SSLPU12-HSL10 x1 +SP22/39.5
+SP22-XSL10 7 7 . 2452  |-SSLPU12-HSL10 x2 +5P22/39.6
+5P22-XSL10 8 8 ' 2455  |-SSLPU12-Szu10 14 +5P22/39.6
+5P22-XSL10 9 9 ' 2458 |-SSLPU12-Szd10 14 +SP22/39.7
+5P22-XSL10 10 10 ' 2460 |-SSLPU12-Szz10 14 +5P22/39.8
+5P22-XSL10 11 11 ' -SSLPU12-AW10-O+ +5P22/39.9
+5P22-XSL10 12 12 ' -SSLPU12-AW10-0- +5P22/39.9
PE ' +5P22/39.8
124 126
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskéw =+0BMPP-SSLPU12-XSL10 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 125
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 234/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
+SP22-XSL11 1 1 ' 2489 |-SSLPU12-KB11 11 +SP22/40.1
+SP22-XSL11 2 2 ' 2491 |-SSLPU12-Swzil 14 +5P22/40.2
+SP22-XSL11 3 3 ' 2497 |-SSLPU12-Swzi1l 13 +5P22/40.3
+5P22-XSL11 4 4 ' 2485 |-SSLPU12-HGg11 x2 +SP22/40.4
+5P22-XSL11 5 5 ' 2488 |-SSLPU12-HGz11 x2 +SP22/40.4
+5P22-XSL11 6 6 ' 2490 |-SSLPU12-HSL11 x1 +SP22/40.5
+5P22-XSL11 7 7 ' 2493 |-SSLPU12-HSL11 x2 +SP22/40.6
+5P22-XSL11 8 8 ' 2496 |-SSLPU12-Szull 14 +SP22/40.6
+5P22-XSL11 9 9 ' 2499 |-SSLPU12-Szdil 14 +SP22/40.7
+5P22-XSL11 10 10 ' 2501 |-SSLPu12-Szzi1 14 +5P22/40.8
+5P22-XSL11 11 11 ' -SSLPU12-AW11-O+ +SP22/40.9
+5P22-XSL11 12 12 ' -SSLPU12-AW11-O- +5P22/40.9
PE ' +5P22/40.8
125 127
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+0BMPP-SSLPU12-XSL11 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 126
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 235/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-Q1 13 2334 1 . +0BMPP-VL5-N BU +SP22/29.1
Xz PE PE ' +OBMPP-VL5-PE +SP22/29.1
K1 24 2341 2 ' +OBMPP-VL5-0TW +5P22/29.2
K2 24 2346 3 ' +0BMPP-VL5-ZAM +SP22/29.2
126 128
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SSL5-XL51 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 127
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 236/ 269
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Tekst funkcyjn Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
yjny
-Kmz2 Al 2348 1 . +0BMPP-VL5-WZ BU +SP22/29.3
1 PE ' +SP22/29.4
127 129
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SSL5-XL52 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 128
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 237/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
+SP22-XZAW12 1 1 ' 2350 |-Ki A2 +5P22/29.4
+SP22-XZAW12 2 2 ' 2354 |-Ki Al +5P22/29.5
+SP22-XZAW12 3 3 ' 2363 |K2 Al +5P22/29.6
+SP22-XZAW12 4 4 ' 2371 |Kmz2 14 +SP22/29.7
+SP22-XZAW12 5 5 ' 2374  |Kmz2 11 +5P22/29.8
+5P22-XZAW12 6 6 . 2380 |-At 14 +5P22/29.9
128 130
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SSL5-XZAW12 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 129
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 238/ 269
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Tekst funkcyjn Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
yjny
1 ' 2533 |-Q1 14 /2.1
2 ' 2535 |-Q1 14 /2.1
PE ' XL51 PE /2.1
Xz 1
129 131
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskow =+SSL5-XZS =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 130
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 239/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
+OBMPP-SSLPU4-XSB 1 1 ' -APU4-OPT_AF AF:1 +SP22/41.0
+OBMPP-SSLPU4-XSB 2 2 - +SP22/41.0
+OBMPP-SSLPU4-XSB 3 3 ' -APU4-OPT_AF AF:3 +SP22/41.1
+OBMPP-SSLPU4-XSB 4 4 o -APU4-OPT_AL AlL:12 +SP22/41.1
130 132
Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskow =+OBFAL-APU4-XSB =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 131
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 240/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
FF32 1 5095 1 ) 5094 |-FF23 1 /9.1
-FF33 1 5100 2 ] /9.2
-FF34 1 5102 3 1 /9.2
-FF35 1 5105 4 J 193
131 133
Pata 07.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-X24PU4 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 132
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 241/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KREM13 22 5305 1 ' 5304 |+OBFAL-APU4 A1:9 /28.1
-KGz13 A2 5315 2 ' 5313 |+OBFAL-APU4 AL:7 /28.2
+DSP22-HGg13 x2 5314
-KGz13 Al 5320 3 ' 5319 |+OBFAL-APU4-OPT-AF A3:22 /28.3
+DSP22-HGg13 x1 5317
+DSP22-Swz13 11 5310 4 o 5321 |+OBFAL-APU4-OPT-AF A3:23 /28.3
-KGp13 Al 5326 5 ' 5325 |+OBFAL-APU4-OPT-AF A3:25 /28.4
+DSP22-HGz13 x1 5323
6 A 5327 |+OBFAL-APU4-OPT-AF A3:26 /28.4
-KREM13 11 5332 7 1 5331 |+OBFAL-APU4-OPT-AF AL:6 /28.5
-KNu13 14 5341 8 ' 5340 |+OBFAL-APU4-OPT-AF A1:10 /28.6
+DSP22-Szu13 13 5336
KLui3 14 5338
-Ku13 14 5342
-KNd13 14 5350 9 ' 5349 |+OBFAL-APU4-OPT-AF Al:14 /28.7
+DSP22-52d13 13 5345
-KLd13 14 5347
-Kd13 14 5351
+DSP22-S7713 13 5355 10 ' 5354 |+OBFAL-APU4-OPT-AF A1:8 /28.7
-KLZA13 14 5356
-KNZA13 14 5357
1 PE ' 5300 |-XDRv1ii PE SH /28.8
+DSP22-AW13-I- 5360 11 ' +OBFAL-APU4-OPT-AF A1:18 /28.9
-AS13 5361 12 ' +OBFAL-APU4-OPT-AF A1:19 /28.9
1 PE ' 5300 /28.9
132 134
Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XDRV13 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 133
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 242/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-SG14 Vin- 5092 1 3 5091 |-XGSAF 21 /9.4
-SG15 Vin- 5097 2 1 /9.5
-KREM13 A2 5107 3 ) /9.5
133 135
Data 08.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XGPU4 =
) Y
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 134
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastgpiony przez Strona 243/ 269
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Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KLWY13 Al 1 ' +OBMPP-SSLPU4-XSL13 1 /41.2
2 -- +OBMPP-SSLPU4-XSL13 2 /41.3
KGz13 24 2531 3 ' +OBMPP-SSLPU4-XSL13 3 /41.4
-KGp13 24 2538 4 ' +OBMPP-SSLPU4-XSL13 4 /41.4
-KREM13 32 2541 5 Lo +OBMPP-SSLPU4-XSL13 5 /41.5
-KLWY13 A2 2527 6 . +OBMPP-SSLPU4-XSL13 6 /41.6
-KLu13 A2 2543
-KLu13 Al 2545 7 ' +OBMPP-SSLPU4-XSL13 7 /41.6
-KLd13 Al 2548 8 ' +OBMPP-SSLPU4-XSL13 8 /41.7
-KLZA13 At 2551 9 ' +OBMPP-SSLPU4-XSL13 9 /41.8
1 PE ' +OBMPP-SSLPU4-XSL13 PE /41.8
134 136
Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskow =+SP22-XSL13 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 135
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Plan zaciskow

F13_001
£ : & | &
g 2 Listwa - |88
) ) o @
s g1 =] =
e ui ul
5 =+SP22-XSN13 5 |8 =
Q Q
=2 =2
Q Q
C @ @
3 = = =
=< u1 u1
S S | 3|y | & |3 3 [ |22
=~ = B o) X 2 = = 0 o
Q % s o N = % ) T T
S N o ~ = le) N =X EJ, %
kY @ a e Q 0} o ) 3
[ ‘75 c
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KNWY13 Al 5022 1 ' 5810 |+SODG1-XSN13 1 +S0DG1/13.1
-KGz213 24 5814 2 ' 5813 |+SODG1-XSN13 2 +S0DG1/13.2
-KGp213 24 5819 3 . 5818 |+SODG1-XSN13 3 +SODG1/13.2
-KGp213 21 5820 4 ' 5822 |+SODG1-XSN13 4 +S0DG1/13.3
-SG14 Vo- 5096 5 ' 5824 |+SODG1-XSN13 5 +S0DG1/13.3
-KNWY13 A2 5023
-KNu13 A2 5825
-KNu13 Al 5829 6 ' 5828 |+SODG1-XSN13 6 +S0DG1/13.4
-KNd13 Al 5834 7 ' 5833 |+SODG1-XSN13 7 +S0DG1/13.5
-KNZA13 Al 5838 8 ' 5837 |+SODG1-XSN13 8 +S0DG1/13.5
-KAuPU4 Al 5031 9 ' 5837 |+SODG1-XSN13 9 +S0DG1/13.6
1 PE ' 5839 +S0DG1/13.7
+OBFAL-APU4-OPT-B4 Al:4 10 ' 5841 |+SODG1-XSN13 10 +S0DG1/13.9
+OBFAL-APU4-OPT-B4 AL:3 11 ' 5842 |+SODG1-XSN13 11 +S0DG1/13.9
PE ' 5843 +S0DG1/13.9
1
135 137
Pata 08.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XSN13 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 136
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0 | 1 2 3 4
= 7
Plan zaciskow F13_001
_ Listwa =
Q Q
= s
o =+SP22-XZLPU4 il
g s
Q Q
= s =
= av] - @ - ) =l
3 N © N @ = N 3
~< N Q = N ~<
=~ & @ o N e ) &
s Q 2 2 = 2 Q s
& o 8 o) 8 o o
c ‘75 c
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-KGz13 21 2467 1 ' 5098 |-sG15 Vo+ /9.2
-AT24-T+ 5099
-KLWY13 A2 2481 2 ' 5101 |-sGi5 Vo- /9.3
1 2331
136 138
Data 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SP22-XZLPU4 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 137
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Plan zaciskow

F13_001

s | = .
[ w
28| Listwa -
Q Q
s s
— - Q
5 =+S0ODG1-XSN13 o
Q
S S
Q Q
@ =)
= = =
192 192)
S 3 = o = a < ) =
212 |3 ] ° N o o ] 3
ol 5 l% = N g = N g |3
| |3 9 2 & N 2 9 )
B | 8 | & N S ~ 3 3 Q =
) 3 Y e} aQ =2 aQ ® Y
[ ?5 c
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
+SP22-XSN13 1 5810 1 ' 5809 |+DODG1-Swi3 12 /13.1
+5P22-XSN13 2 5813 2 ' +DODG1-KpG13 11 /13.2
5015 |-KpG13 Al
+SP22-XSN13 3 5818 3 ' +DODG1-KpZ13 11 /13.2
5017 |Kpz13 Al
+5P22-XSN13 4 5822 4 ' 5021 |+DODG1-FFU13 1 /13.3
5010 |+DODG1-Swi3 11
5821 |+DODG1-Su13 13
+5P22-XSN13 5 5824 5 ' 5823 |+DODG1-U13 11 /133
5816 |+DODG1-HZ13 x1
5020 |Kpz13 A2
+5P22-XSN13 6 5828 6 ' 5827 |+DODG1-Su13 14 /13.4
+5P22-XSN13 7 5833 7 ' 5832 |+DODG1-5d13 14 /13.5
+5P22-XSN13 8 5837 8 ' 5836 |+DODG1-5z13 14 /13.5
+5P22-XSN13 9 5837 9 ' 5029 |+DODG1-SaPu4 14 /13.6
PE ' /13.7
+5P22-XSN13 10 5841 10 ' 5006 |+DODG1-U13 4 /13.9
+5P22-XSN13 11 5842 1 ' 5011 |+DODG1-U13 5 /13.9
137 139
Pata 08.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+SODG1-XSN13 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 138
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Plan zaciskow

F13_001
& | &
Rl R
S I8 | = Listwa _
w N
Q — - - Q
o =+0BMPP-SSLPU4-XSL13 il
Q Q
=2 =2
Q Q
@ @
= = =
192 192)
S 3 = o = a < ) =
2192 |3 N ge! N T o N =<
12z R 3 3 s |z
T T F) Q9 @ 2. N Q ) )
s} I8} Q (¢] Q = <% ® LY
. : - & - .
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
+SP22-XSL13 1 1 ' 2491 |-SSLPU4-Swz13 14 +SP22/41.2
+SP22-XSL13 2 2 ' 2497 |-SSLPU4-Swz13 13 +SP22/41.3
+SP22-XSL13 3 3 ' 2485 |-SSLPU4-HGg13 x2 +SP22/41.4
+SP22-XSL13 4 4 ' 2488 |-SSLPU4-HGz13 x2 +SP22/41.4
+SP22-XSL13 5 5 ' 2490 |-SSLPU4-HSL13 x1 +SP22/41.5
+SP22-XSL13 6 6 ' 2493  |-SSLPU4-HSL13 X2 +SP22/41.6
+5P22-XSL13 7 7 ' 2496 |-SSLPU4-Szu13 14 +SP22/41.6
+5P22-XSL13 8 8 ' 2499 |-SSLPU4-Szd13 14 +SP22/41.7
+5P22-XSL13 9 9 ' 2501 |-SSLPU4-Szz13 14 +SP22/41.8
+SP22-XSL13 PE PE ' -SSLPU4-XSB PE +SP22/41.8
10 10 ' 5030 |-SSLPU4-AW13-O+ +SP22/41.9
1 11 ' 5032 |-SSLPU4-AW13-O- +SP22/41.9
138 140
Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskdw =+0BMPP-SSLPU4-XSL13 =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 139
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- V 4
Plan zaciskow F13_001
5
@
_ Listwa z | &
Q Q -
3 A
— c
o =+0BMPP-SSLPU4-XSB 5 | g
Q Q
S o | &
Y o &
e
=
=< Tl
= = S
2 o = ? = o 2|3
3 N ° N 0] = N o &
) 9 s ) D] = @ Q I
S N o ~ = le) N =X EJ,
) 0] a ) S 0] ] S
. . - ) - .
Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Oznaczenie celu Strona / kolumna
-SSLPU4-SB13 21 5007 1 ' +OBFAL-APU4-XSB 1 +SP22/41.0
-SSLPU4-SB13 22 5008 2 ' +OBFAL-APU4-XSB 2 +SP22/41.0
-SSLPU4-SB13 .1 5012 3 ' +O0BFAL-APU4-XSB 3 +SP22/41.1
-SSLPU4-SB13 2 5013 4 ' +OBFAL-APU4-XSB 4 +SP22/41.1
-SSLPU4-XSL13 PE PE ' +OBFAL-APU4-WSB9 SH SH +SP22/41.1
139 +SODG1/1
Pata 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Plan zaciskow =+0BMPP-SSLPU4-XSB =
Edycja match + MONT
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 140
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SCHEMATY ZASADNICZE
SCHEMAT MONTAZOWY

SZAFA +SODG1
SZAFA AKPIA ODGAZOWYWACZA W NASTAWNI

+MONT/140 2
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Strona tytutowa =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 1
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ZASILANIE SZAFY ZASILACZ 710 HMI STR. LEWE] REZERWA ZASILANIE SZAFY ZASILACZ 711 HMI STR. LEWEJ REZERWA
LN 3 3 & L1 3 & 3
-NNGW:1 2 3 4 -NGW:1 2 8 9
Xzt 3 EL & : &
I I I I I I
I I 1 I I I 1 I
| 'F]. | 'F3 . 'F5 | | -FZ | 'F4 = 'F6 |
C, 4A G 3A G 3A C, 4A C, 3A G, 3A
I 2 I 2 I I 2 I 2 I
I L I L L I I L I L L I
I I I I
. vo| oy . . vy .
| -Z10:L -Z10:PE | | -Z11:L -Z11:PE |
3.3 3.4 3.5 3.6
I Y I I  / I
' Z10:N ' ' ZILN '
I 3.4 I I 3.5 I
I } } I
I I I I
I I I I
I I I I
I } } I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
' TR U U U i ——— I ' T L U U U ——— I
[ o0 o «JLovato NIl I il o) O JLovato il
I | L1 N1 L2 N2 electric | I I | N1 L2 electric | |
I | | I | |
| ALARM | | ALARM |
| | | |
I | ATLDPS1 || I | ATLDPS1 ||
I | || I | ||
I I ouT ;! I I ouT ;!
' | L N 12 14 P! ' | L N 12 14 P!
I o O I I o O I
| A T | I A (O A
L N I N I I N I
I I L N I I
[ P R ' [ P P '
-Q]_ 2 4 -02 2 4
sBB232 | O :ha%er I : : sBB232 | O :haoger I : :
| | | l |
e Y - e Y e -+
| | a 1% | | a 1%
| | qu N IPE Lt N IPE | | Ju N IPE N IPE
| | -G1 [r\ > ] -G2 [ 7~ ] | || -G3 [r\ ) ] -G4 [ e }
| 01 03 |l 16A-————— 6A-————— | 01 03 |l 16A-————— 6A-—————
-——-F-r- | e  m = ] la  m m ] - - - - I
| xc1 BB 1 x2 B B R |
| 1 2 PE 1 2 PE |
| L IN [PE L IN [PE |
| ™ ™ |
| _ v v | _
L (N PE | L N PE !
N A42:X11 | -A42:X13 ZASL:X1.1 | -ZAS1:X1.3 N
= 7.0 7.0 7.1 7.2 =
XQ1 Q2 GpE  /  / XQ1 Q2 Gpe
-A42:X1.2 -ZAS1:X1.2
Zasilanie z rozdzielni 70 72 Zasilanie z rozdzielni
napiecia podstawowego napiecia rezerwowego
RNP-2, zab. F401 Monitor lewy Elmatic lewy RNR-2, zab. F401
1 3
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie szafy +SODG1 1 =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 2
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-F1:2 -F2:2
2.1 2.6
* -NNGW:2 * -NGW:2
2.1 2.6
* XGZ:2 * -XGZ:5
2.1 2.6
| |
| |
| |
| |
r - - - - - -~ — T r r - - - - - - = T
-Z10 g -Z11 g
O O O O
' L N PE ® ' ' L N PE ® '
| | | |
| INPUT | | INPUT |
| | | |
| | | |
| | | |
' OMRON ) ' ' OMRON 3
| @ | | @ |
| S8VK-G12024 | | S8VK-G12024 |
| | | |
| | | |
| OUTPUT | | OUTPUT |
| Vit V24 Vi-  V2-  V3- | | Vi+ 2+ Vi-  V2- V3- |
| | | |
I AU U A AU I A AR G AR A
Z+ Z- Z+ Z-
1114 1123
1123
1124
1114 (1121 1123
1124
MR10 " (l_;@ ! -MB10 gé‘
ovie vi V2+  V2- PE ' ' PE
| | | |
| INPUT 1 INPUT 2 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
" OMRON ! ! !
| | | MEAN WELL |
| S8VK-R10 | | |
DUPS20
| | | |
' ' ' BAT DIS. |
| OUTPUT REDUNDANCY OK | | DC BAT BAT FAIL |
I \8 \Cl) \6 18 g I o+ - <+) 5 Rl R2 R3 R4 |
| | | |
Fogy  BE RN AL
1107 Z+ 1107 2013
XZ 2 2014 Z'
I/0 PU-3 HMI ODG HMI ODG Z_
-FF16 -FF17 -FF18 = T1r9]
WAGO 2002-1611/ 1,6A 1,6A 1122 1126 2015 (2016
1000-541 8 | WTAT &4 WTA-T & | |
TOPJOBS | -FF1 5 1126 F-—-—---4-
veawrat) | O® - . | 1125 DI+ -AKU1 !
2005 2012 I
| | O O
o 1120 A i 11;6_I I Out+ Out- |
_ -A25 1 | |
 / 4  / - e | 4 x ESKA ZKT-2.5A 4 4 ooty 156 | o | 24V 5Ah |
-5G12:Vin+ -A40:X1.1 -EDS_ODG:1 k: -XZPLC:1 -XZAKP1:1 -XKOL:5 -XZAKP2:1  -XGND:1 ' ) I
g 4.5 ________ .
4.7 8.0 8.1 L—“ o0 4.0 4.4 16.1 4.0 4.0 | e sl |
20 4
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie szafy +SODG1 2 =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 3
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-FF1:2 -FF1:3
3.3 3.3
1110 1111
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
=4 & © < © © © © © & © © = © © & © © < © & < © ©
XzPLC:1 T T T T T 7 XZAKP1:1 T T T
1141 1143 1145 (1147 1149 1125 1159 1160 1164 1168 1170 1172 1341
\ v \ A\ A\ A\ \ \ A\ A\ \ v A\
-A20:X103:1 -Al1:1 -A12:1 +DODG1-U7:12 -MR10:R1  -A21:6  -A20:X105:5 -A20:X107:5 -A20:X109:5 +DODG1-5z7:13 KG13:14 -A21:1
5.2 6.0 6.0 9.6 3.4 5.4 5.2 5.3 5.3 9.0 113 5.0
-MR10:V-'
3.4
1122
-FF16:1
3.0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o o o) o o) o o o) o) o o
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 *
XGND:1 Y
2020
2005
2019 1339 1144 1146 1148 1150 1151 1153 1156
-5G12 :_ _:
Vin-  Vin+
\/ \/ \ \/ \ \/ \/ v \/ \/ [ [
-A40:X1.2  -A21:5  -A20:X103:2  -A21:7  -Al1:2 -A12:2 +DODG1-HZ7:x1 +DODG1-U7:11 -EDS_ODG:2  -XKOL:1 I INPUT I
8.0 5.0 5.2 5.4 6.0 6.0 9.0 9.6 8.1 16.1 | |
| |
| |
| DDR-15G-24 !
| |
| |
-FF1:5 | |
3.4 | |
| OUTPUT |
1120 L
! V(°)+ vo- ! zasilanie 1/0
' I Zasuwy PU-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RS S A Y
= S S S S < S S S < S S 2022
XzARP21 T T T T
2021
-
1158 1163 1165 1167 1169 1171 1287
-KG14:A2
12.0
\/
A\ v \ A\ A\ v A\ Ut
-A20:X105:10 -A20:X107:10  +DODG1-Sz8:13  -A20:X109:10 +DODG1-HSd12:x1 -A24:3 -KZAPU3:A1 120
5.3 5.3 10.0 5.3 14.0 15.0 11.0
3 5
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Rozdziat zasilania 24V DC =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 4
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1341 1339
-A20|_ ____________________ r-rr - - - = - - - - - 7T - - - - = r- - - - = r- - - - = r—-—— - - - = r——- - - - = r- - - - = I I |
| | -A21 | -A22 | -A23 | -A24 | -A25 | -A26 | -A27 | -A28 | -A29 | -A30 |
/{88 /11.3 /9.3 /14.6 /3.5 /9.7 /9.8 /14.0
10 I I I I /103 I /150 I /122 I /107 I /108 I /161 I I I
/12'0 : : 24V ov : Il 12 : n 2 : Il 12 : n 2 : o1 02 : 01 05 : 01 02 : : :
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
| S T R T - R S S S S T S R N S | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
: : 1343 + 1159 + : 13 14 : 3 14 : 13 14 : 3 14 : 03 04 : 02 06 : 03 04 : : :
1 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6
o 1l S S S L S U . |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
: : 1 - 1 - : 15 16 : 15 16 : 15 16 : 15 6 : 05 06 : 03 07 : 05 06 : : :
1 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
Lo . R A S L S LA Y A S T S RO S S . .
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 8§ 1 4 |8 | 4 |8 | A 4 |8 | Q|8 a8 | Q|8 | | |
[ Beckhoff X109 | T é | é J) | é é | é é [ é é [ é [ é é | é é | St en | [
[ EK1960 107 Q [ 4 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
e} 5 10
' X205 5 |10 | Y| ! ' Beckhoff ! Beckhoff ' Beckhoff ' Beckhoff ' Beckhoff ' Beckhoff ' Beckhoff ' Beckhoff ' Beckhoff ' Beckhoff '
! x103 o o s g | | LT | ELeaqo ' EL1008 ' EL1008 ' EL1008 ' EL1008 ' EL4028 ' EL9187 ' EL2088 ' Eki521 ' ELoo11 !
RERENEREN S e I I I I I I I I I I
. US_ GNE _UD_ _GNE L | 1168 s - - - - -y
1341 1160 16 1163 ~ (167 "PE
1143 1158 1146
1339 1144 Z- —
A A A 1159
-XZAKP1:11 -XZPLC:4 xzakpi:a B xzakeiie B xzakpi:s B A oo
4.9 41 _xGND:4 45 _xzakp2:4 46 -xZAKP2:6 47 -XZAKP2:8 -xzakp1:3 41
4.1 4.1 4.2 4.3 45 N
xeﬁos 1343 (1344 -
EtherCAT.
Patchcord OM2 50/125 Duplex Patchcord OM2 50/125 Duplex
-A11-SC:1
> 67
T o M C ] R S
| 4 | -PS2 | 5,6 1,2 |
i +CPDP-A34:X1:LWL (MM) +CPDP-A20:X101:1 | | |
i + - + : i 0 Sza 0 Sza 0 Sza
| CPDP/8.9 CPDP/8.0 | Do Szafy SP22 Do Szafy SP22 Do Szafy SP22
i | : Panel PS2: 5,6 Panel PS2: 3,4 Panel PS2: 1,2 :
i DO WYSPY EK1960] i | |
i \W SZAFIE +CPDP | | S |
! ! Przetacznica swiattowodowa
- - ] ' nowa 2024 FieR |
Swiattowdd 12 widkien
relacji SP22 <-> SODG1 > SP22 DO SZAFY SP22 .
NA POMPOWNI GLOWNEJ
4 6
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie PLC Safety Beckhoff =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 5
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] |

+BNAT-EDSG512:X5

I I
I I
} +BNAT/7.4 SIEC URZADZEN :
! v NEWTERM ;
I I
I I
o I
-PS2:1,2
5.9
-XGND:6 1148
42 7% r
. | |
-xszi.tls > 1145 | ETH
: 1148 | 1
1145 PE —
N
_A11 I— - +24V_ - GND_ _gE _______________________________________________________ I
e . C MOXA !
| EDS-205A-SC !
: ZASILANIE 24V DC :
. SWITCH EDS-205A-SC |
| |
| |
| X: |
SC:
| |
______________________ 1179
ETH
—XGN[Z:Z_.: 1150 - . \)
‘ | | A43:ETH
-XZPLC:6 1147 7.3
_>
4.2 1150 ! 1
1147 }'\PE = ETH
i e e e | P —
| 1 5 3 MOXA |
' s NPort 5250 !
: ZASILANIE 24V DC :
. nPORT 5250 |
! TCP Server TCP Server ! o
! RS-485 1 RS-485 2 ! NPort = |
| 9600 8E1 9600 8E1 | Serial Device Server |
I Pin3 Pin4 Pin5 Pin3 Pin4 Pin5 I
[ ? [
[T ~ rge
~_11_75_ B 1176
Y +DODG1-U7:13
+DODG1-U7:14 -6
9.6
5 7
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Komunikacja Ethernet =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 6
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-A42
CRANELHMILZ :
| |
| ] X6VGA |
X1:PWR230VAC X4USB
L N PE I
[ Q Q [
S __I S e e s
-XG1:1  -XG1:2 -XG1:PE
2.2 2.2 2.2
ZASILANIE
Z GNIAZDA G5
r-.-. - . - - -"- --"-" " -~ -~ -~ -~ - - " -" -"-" - -" -"-"-"=-"-=-="=-"-"=-"-~"=-"=-"-"-"~-~"~-~"=-~"-"-~"r°-r--~"=-"-"=-""-=-"-~--~-~"-~"~-~"=-"~ =" =-"- =" =" =" r--—-—-~"=-—=-—=-=-=- |
-A43 | STEROWNIK HMI - ELMATIC: o |
| MS-C902 i5-1235U,2HDMI/2DP, 2COM, 2x2.5GbL, TPM2.0 o (g X6VGA |
RAM DDR4 SODIMM 16GB Industrial X4USB X5DVID
: Industrial SSD 2,5" 256GB 3D BiCS 0~70 :
| m opd |
| = (e oo
| s |
: ZASILANIE ETH SPEAKER :
' Qvec QL L |
2023
%7\ S 1179
Zasilacz producenta I Vout I
| |
I 230VAC I
| L N PE | -A11:X3
| (@) (@) (]1 | 6.4
|
2017 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XG2:1  -XG2:2  -XG2:PE
2.3 2.3 2.3
ZASILANIE
Z GNIAZDA G6
6 8
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski HMI 17" strony lewej =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 7
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2012 2019

Ao

-FF17:1  -XGND:2
3.1 4.0

ZASILANIE 24VDC

ETHERNET
R145

Do sieci OT odgazowywacza prézniowego

XGND:11 B (opracowanie w projekcie odgazowywacza prdzniowego)
4.4 1
| |
-FF18:1
317 | . Y
| L My
PE — e i
N -
- '— +Z4V_ - GND_ - €« _ -~ - - - - - -""="-"""""="=""="""="-""-"~""="""=-"-"-"=-"-"-"-"r--—-"=-"~"="-="-"="-"="-"=—"=—"=—"="—"="—"=7—77"7"7 -7 I ‘-\\‘*--.___
EDS_ODG | | K
1 2 3 : A s
| ZASILANIE 24V DC ! \%
[ [ \%{
| | \\\:
' SWITCH EDS-408A-MM-SC .
| | \
| | ‘%
| 4 d | \ <
| (1 (] & ¥ B
X4 X6 sC SC:
' N
7 9
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski HMI strony prawej =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 8
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I
-
i
-XZAKP1:9 ;
L 1170 1265 1269 1272 |
-XGND:8 1151 1267 1267 +DODG1-HZ8:x1 l
42 > | 100 |
1272 i |
1267 ; l
_________________________ | -XZPLC:7 1149 1277 +DODG1-U8:12 - |
r l 42 > 106 P |
| x1 13 13 —XGND:lO_.: 1153 1275 p +DODG1-U8:11 e |
| -HG7 X -Su7E-- -5d7E--\ 43 106 - |
| Napedgotowy [y Przyspiesz 14 Zwolnij 14 | r-+r-F-—-——-rF-pF----- = = P o | |
[ Zintegrowany z Su/d7 | -U7 | le) (g g (g output“s’ outputné (g outputnl/ (g | |
—————————————————————————— 11 12 1 2 7 8 9 10 |
| |
| 24 VAC/DC OUT1R Auxiliary Outputs | |
I -7 | | i
| 13 x1 | | | I
| -Sz7E- —\ -HZ7 ® [ I I i
| Zatacz naped 14 ] Naped zataczony X2 | | | |
Zintegrowany z Sz7 |
| | | | i
————————————————— — - | E5SCCRX3D5M003 | I
| | ;
| Modbus RTU | |
9600 8E1 Sensor input i
=== I RS-485 Adr =7 o cm (temperature/analog) I I
I 13 14 6 17 18 4 5 6 I :
| B+) | AM) com !
-SW7E--- -—-F-rF-—---- - - - ——-r—-F - - === |
| Wylacz naped |
! i
1266 |
-A12:RS1A 1175 1278 -U8: ;
1268 o3P P DODGIUE 1280 |
-A12:RS1B 1176 1276 +DODG1-U8:13 |
63 % > 06 |
1270 !
DI+ DO+ DI+ DO+ DI+ DI+
20" s B A3 " B -A26 '
/5'2 I 13 114 I /5'5 I 1 12 I /5'7 I I I
| 3 4 | | 1 5 | | | |
| @] X107 O | | O O | | | |
011 012
| Beckhoff 3 4 | | Beckhoff | | Beckhoff | | Beckhoff |
| EK1960 O O I | EL1008 I | EL4028 I | EL9187 I
8 10
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PU1 =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 9
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I
o |
I
-XZAKP2:7 1165 1281 1285 1289 i
43PN |
+DODG1-HG7:x1 1267 1283 l
05 P |
1289 ! I
_________________________ +D0ODG1-U7:12 1277 1294 +DODG1-U9:12 - |
- 9.7 % > 27 e |
| x1 13 +DODG1-U7:11 g .
-U7: 1275 1292 +DODG1-U9:11 - |
> > ;
| -HG8 X -SUSE-- -Sd8 E--\ 9.7 12.7 - i
(. Naped gotowy [y Przyspiesz 14 Zwolnij - - - - = = _ - - - - = S ™ Moo oo | |
| Zintegrowany z Su/d8 -Us8 | o (g g (g output 3 output 3 g output 3 (g | |
—————————————————————————— 11 12 1 2 7 8 9 10 |
| |
| 24 VAC/DC OUT1R Auxiliary Outputs | |
e e | T | | i
| 13 x1 | | | |
| -S78E--\ HZ8Q | | | -
| Zatacz naped 14 ] Naped zataczony X2 | | | |
Zintegrowany z Sz8 |
| | | | i
————————————————— — - | ESCCRX3D5M003 | I
| | !
| Modbus RTU | |
9600 8E1 Sensor input i
_______ - — = : - (temperature/analog) R
I_ _l | RS-485 Adr 8 CT1 CT2 | I
I 13 14 6 17 18 4 5 6 I :
l 11 l I B(+) A(+) (ECOM O O (E I |
| -swBE---7 e - oo - S S B |
| Wylacz naped 12 | 1290 |
[ [ 1288 i
1282 +DODG1-U7:14 1278 1295 0DG1-U9:1 l
1284 '9.7_.= >I£37D -U9:14 1297 |
+DODG1-U7:13 1276 1293 +DODG1-U9:13 |
9.7 % > 12.7 |
1286 !
DI+ DO+ DI+ DO+ DI+ DI+
20" s B A3 " B -A26 '
/5'2 I 115 116 I /5'5 I 3 14 I /5'7 I I I
| 5 6 | | 2 6 | | | |
| o X107 O | | o O | | | |
015 016
| Beckhoff 8 9 | | Beckhoff | | Beckhoff | | Beckhoff |
| EK1960 O (@) I | EL1008 I | EL4028 I | EL9187 I
9 11
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PU2 =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 10
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Zrédta ponizszych sygnatéw: PEC Gliwice

| |
| |
! !
-XPPU3 b1 b2 b3 da ds ds b7 | |
N 2025 2027 2029 2031 2033 2035 l l
AL AL AL AL AL AL | |
-KG13 || kP13 | | kA3 [ ] KLz [ | KkpL13 || -KR13 [ | | |
230 VAC A2 230 VAC A2 230 VAC A2 230 VAC A2 230 VAC A2 230 VAC A2 | |
Gotowos¢ Praca Awaria Sterowanie Przetgcznik Sygnat ; ;
elektryczna zasilania lokalne sterowania rezerwowy | |
lokalnego | |
| |
2024 : :
! !
! !
—XZAKP2:4 1; 1287 1300 1304 g, -KOTWPU3:AL | |
-XZAKP1:10 1172 203 gy, -KG14:14 | |
a8 12.2 | |
Al Al | Istniejacy ukfad |
KzAPU3 [ ] -Kkwypu3 [ ] | sterowania - 230VAC |
24V DC A2 24V DC A2 ! !
Zat, pompe PU3 Wyt. pompe PU3
P (rezzma) P (re';eerwa) 12 |14 12 |14 12 |14 12 |14 12 |14 12 |14 e |
KG13 -KP13 L\ -KA13 L\ KL13 L\ -KPL13 L\ -KR13 L\ 1 - sterowanie lokalne
/113 1 /11.4 1 /115 n /11.5 1 /116 1 /117 1 2 - sterowanie z nastawni reczne
3 - sterowanie z nastawni automatyczne
1409 1410
2026 2028 2030 2032 2034 2037
DO+ DO+
-A20 " ' A2 " B
/5'2 I I /5'4 I I1 2 3 14 15 16 I
I I I 1 5 2 6 3 7 I
[ X109 | | O O O O O O |
017 018
| Beckhoff 1 2 I | Beckhoff I
| EK1960 @) O I | EL1008 I
144 145 14— ~11/11.3 14— _—~11/114 14— _~11/115 14— ~11/115 14— _~11/116 14— _—~11/116
12 P~ 11 12 P~ 11 12—"/_ 12—"/_ 12—"/_ 12—"/_ 12—"/_ 12—"/_
24 4 24 4
2~ 22 ~—21
Istniejacy przewod
do rozdzielnicy RN2
10 12
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie pompg PU3 =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 11
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+OBPOMP —I
T _przpU3 I I
Przepustnica I
| PU-3 P
I xKd1e Tzz d1s o7 d18 19 d20 b2 os o4 o1 2 7 623 b2 I :
| |
L |- - _ . o L2222 o L __________________4 _d_-_____ I
I
| S I S N i I S [ I S _
Przewody -W101 i -W102
sg aktualnie utozone jako rezerwowe
pomiedzy Nastawnig WP-70
a obecna lokalizacjg przepustnicy PU-3 -W102
'VI_I101 e et e I e it ol e el e it I - LiYCY T
L O O AN ) A S (R R 2x2x0,75 '+ - -7 7
20x1 I (parowany), 1
| |
-XZPU3 01 2 3 4 5 6 7 8 9 010 iPE 11 012 iPE
1 1
______________________________________________________ L e B
M 2030 I +DODG1-U8:12 1294 |
I x1 x1 I 10.7 |
I -HG14 13 13 | | +DODG1-U8:11 1292 i
| |zIELONA24v Ty Z0ETA24V  Tyo SUl4E- _\ Sd14E- _\ | 10.7 1294 |
| Naped Przepustnica Otwérz Zamknij | _ 1292 _ o _ 1 - o |
gotowy zamknieta 14 14 U9 r g (g ?) |
I ] | O o .
. - - _\=——r—_ _ _ ___ 44 __-__41_____\___ _T—-—_—_—__—_—_—_ \ N | no12 1 2 4 5 6 | |
-SG12:Vo+ 2038 2041 2043 2045 2047 2051 AN Sensor input i
47 P N | 24 VAC/DC OUTLR (temperature/analog) I I
AL Al AL Al AL Al N o | I
KG14 [ ] -KPza14 [ | -KPOt14 [ | -KMza14 [ | -kmot14 [ |-kprz14 [ | N .
24 VDC A2 24 VDC A2 24 VDC A2 24 VDC A2 24 VDC A2 24 VDC A2 ﬁ |
Gotowos¢ Potozenie Potozenie Momentdwka Momentéwka Praca I |
elektryczna Zamkniecia Otwarcia Zamkniecia Otwarcia zdalna | o O |
| MRON |
| E5CCRX3D5M003 .
GOTOWOSC I I |
-SG12:Vo- o 202 Modbus RTU ;
47 ! 9600 8E1 I
| RS-485 CT1  CT2 N L
— Adr =9 Auxiliary Outputs I
I 8 14 6 17 18 7 8 9 10 I |
AWPUTAL IR EER LU S 0=k SRR Gl G 0 SRR
11.2 -KR13:14 2036 I
14 g !
Al Al 11.7 |
'KOTIZIZF\),L,IDE I::I 'KZAXBL,ID‘E I::I 12 |14 12 |14 12 |14 12 |14 12 |14 12 |14 I
A2 A2 |
Otw. przep. PU3 Zamk. przep. PU3 -KG14 -KPZa14 I—\ -KPOt14 I—\ -KMZa14 I—\ -KMOt14 -KPrz14 I—\ ;
(rezerwa) 1411 (rezerwa) 1412 /12.0 1 /12.1 1 /12.3 1 /12.3 1 /12.4 11 /124 1 +DODGL-UB:14 g 1295 5808 p +DODG1-U13:14 |
2040 2042 2044 2046 2049 2052 10.7 13.7 |
————————————————— - = --1--—-—-—-FF-"—-—"—-—"—-—"—-—"FP—-"—-——-—-—--"“1-"—-—"=-=-——-—""—-—"——-—-—-°- DODG1-U8:13 o 12 7 -U13: i
o0 - | s = + e 93 580 »-II-?I)D.SDGl U13:13 |
/521 DO+ DO+ borse 2 13 14 15 16 17 I
I I I 2 3 7 4 |
| X109 | | O O O O O O _i
021 022
gt ¢ L et
_EK1960 . _ _ _ _ _ _ __ o _________________
14— _~11/123 14 14— _~11/123 14 14— _~11/124 14— _~11/12.4 14— _~11/125 14— ~11/125
e d ey 12+ 12~ 11 e st e nt
249 24 4
2~ 2~

PROJEKTOWANA
ZMIANA W POLACZENIACH

*}-l-l—l-l-l-l-l—l-l—l-l-l-l-l—l-l-l-l-l—l-l—l-l-l—l-l—l-l-l-l-l—l-l-l-l-l—l-l—l-l-l—l-l—l-l-l-l-l—l-l-l-l-l—l-l—l-l-l-l-l—l-l-l-l-l—l-l—l-l-l—l-l—l-l-l-l-l—l-l-l-l-l—llé'

Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie przepustnicg PU3 =

Edycja match + SODG1

Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 12
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0 2 4 5 7 9
[ +DODG1 1 ]
} 5021 o0 5840 :
: -FFU13 :
| 5823 5823 I
I I
| 5010 5821 5826 5831 5027 |
| r - - -r - - - -~ Awdiary | Awdilary | Awdiary | com | |
| 'U 13 outpul 4 outpul ' outpuf ry i
| 2R 99 G QE QR o™ 1|
I ! b
! 1 ) ) 13 13 13 13 | 24 VAC/DC OUT1R Auxiliary Outputs | |
I SWi3E---7 -HG13 X -Hz13 ) “SU13E--\ -Sd13E-- -Sz13E-- -SaPU4 F-N- -\ ! L
| Wylacz naped 12 ZIELONA X2 ZIELONA X2 Przyspiesz 14 Zwolnij 14 Zafacz naped 14 0 - praca reczna |14 | | |
H Naped gotowy Naped zatgczony 1 - praca automat. | .
! Zintegrowany z Szu/d13 Zintegrowany z Szz13 | | |
| " OMRON ]
} - 5827 5832 5836 5029 | ESCCRX3D5M003 | :
! 5812 5817 !
| | Modbus RTU O
| | Regs 0600 8E1 P . Sens;)r ir}putI | |
i | Adr = 13 (temperature/analog) | |
H 12 (14 12 (14 13 14 16 17 18 4 5 6 H
| KpG13 KpZ13 SR CEA TR G ) GRS A (R SRR
! 11 11 !
I 5807 /5808 I
- I S PR N A N O I A e O S S N J
2015 2017 +DODG1-U9:14 >
Al Al 12.8
-KpG13 |_ -Kpz13 |: +DODG1-U9:13
24V DC A2 24V DC A2 12.8
Przyszpiesz PU2 Przyszpiesz PU2
5020
5006
5011
-XSN13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢PE 10 11
A7 [ O Y A P -W51 [ _ _|.
BiT 500 (Y CHB2C2 ‘ _|_____ _ _ _ _____ |- __-_-______‘‘+\1._.____ 1. -t---..-t-....-_.-1t-..i-_-—-------"oodool _h BiT500(St)CHB2ca ‘] _ _|_.%» — 7
12x0,75 I 2x0,75 I
| |
[ +sp22 T ksp22 o 1
! -XSN1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PE | -XSN1 10 1 PE |
| SN13 | SN13 |
I 2022 5814 5819 5820 5829 5834 5838 5031 1 | -W>6 : L |
i — | LiYCY | = |
! Al 22 |24 22 |24 Al Al Al Al ! 2x0,75 | !
I KNwy13 [ -KGz213 I4\ -KGp213 KNu13 [ ] -knd13 [ KNzA13 [ ] -Kaupu4 [ I __ I
| 24VDC  |a +5P22/28.5 21 +5P22/28.6 ”n 24VDC  |a 24VDC  |a 24VDC  |an 24VDC a2 | T T o i |
i Wytacz PU2 Przyszpiesz PU2 Zwolnij PU2 Zatgcz PU2 Pr. Automatyczna | —|---]— |
! 5023 5825 5830 5835 5028 |_
! | |_+C§FKL ______________________ N O ]
- Vo
I +5P22-SG14:Vo+ 5093 5815 5820 | | |
| +5P22/9.1 | | !
i il or ey T - - -=zZco=z —rgzzzzz1 |
I 14 - 11 +5P22/28.2 144 144 14 - 11 +5P22/28.6 14 — ~— 11 +SP22/28.7 14 - 11 +5P22/28.8 14 - 11 +SP22/7.3 | | -APU4 -OPT-B4 r iy N T |
| 12 12 I~ 11 12 ~— 11 12 12 12 12 | | +5P22/28.0 | (l) (l) | ' ;
: 24— — 21 +5P22/28.8 il +sP22/4L0 [ |
| ot | +5P22/42.0 | 4 3 | i
| | | | AOL- AOL+ ! |
! +5P22-SG14:Vo- 5096 !
| RSN | | ! | ZWROTNE WYST. L
i | IVAGON; =" 1 |
I [ | I I | !
| PROJEKTOWANE II L e —— l
'ELEMENTY s |
12 14
Data 15.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie napedem pompy PU4 =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 13
Zmiana Data Nazwa Oryg. Rekompensata za Zastapiony przez Strona 262/ 269




0 1 2 3 4 5 6 7 8
+DODG1 _:
XZAKPi:Z > 1169 1328 :
I
I
I
I
l
!
1328 !
!
!
!
!
!
I
I
I
I
l
!
!
!
!
!
!
!
!
I
I
I
I
l
!
L !
| I
13| |
' |
14| |
| |
!
Attt et |
| . !
1 sdize--\ | |
I —— | Zamkni | l
| xt | | I
I 2 o« Sl 0 - !
| Zawér upustowy [y |
| zamkniety |
___________ 1329 1330 |
Zawor upustowy |
|
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S S p— |
z DI+ DI+
-A/§88 :_ 05 06 o7 08 —: -A/EA!S} :_ il R 3 14 :
| (J_) 3 (J_) 7 (J_) 4 S 8 | | (J_) 1 (J_) 5 S 2 i\ 6 |
| | | |
| Beckhoff I | Beckhoff I
| EK2088 I | EL1008 I
13 15
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Sterowanie zaworami =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 14
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0 1 2 3 4 5 6 7
%_+DODG1 _I
i -XZAKP2:10 > 1171 1332 1333 1335 |
| - |
| |
% Tryb pracy regulatora I
; cisnienia statycznego ;
I 0 - praca reczna |
% 1 - praca automatyczna I
I I
I I
I I
I I
I I
| |
| |
I | I
I | I
| 1335 |
I ! Kontrola Kasowanie |
I T T T ——-1— 7 sygnalizacji awarii |
| | | T |
I I 13 I |
I | SBLK F~AA -\ | |
| | 1 | |
! I _ !
I I
I I
I I
I I
I I
I I
| |
i i
I T~ —— rTT T T T —— I
[ | 13 13 | |
| | “SKLE--\ -SKAE--\ I |
i | Kontrola sygnalizacji 14 Kasowanie awarii 14 | |
I . L __ - I
| |
I I
I I
| 1332 1334 |
I I
I I
I I
| |
| |
i 1336 1337 |
I I
I I
I I
I I
| |
S L B ] L i
DI+ DI+ DI+ DI+
-A24 :_ ________ IS_ S ; ____________________ . . :
155 3 7 4 8
' o o) o) o) '
| |
| Beckhoff I
| EL1008 I
14 16
bata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Przetaczniki trybu pracy =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 15
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-A28 " |
/5.8 1 I
| |
| |
O 0] @) O
' Beckhoff EL2088 . : s . '
I o1 +12 +13 +14 |
Z- Z- Z- Z-
1340 1342 1345 1347
-FF1:4
B 1116
. 1116
-XGND:12
e 1156 1338
: 1338
XKOL [t 2 3 7 4 5 6
-W100
LIYCY
10X0,5 GN BU GY PK BN WH YE
/
/
/
/
/
/
_________________________________ e
r |
-KOL | o b b b o |
SYGNAL1 ~ SYGNAL1 ~ SYGNAL1 ~ SYGNAL1 ~ SYGNAL1 ~ VOL +18.32VDC ~ GND10  KOLOR1 ~ KOLOR2 ~ KOLOR3 ~ KOLOR4 ~ KOLOR5
| |
: Kostka biata Kostka pomaranczowa :
| x1 x1 x1 x2 |
| CZERWONY Tyn ZOLTY Typ  ZIELONY Ty 1 |
| |
| w2 |
: WS-Ad :
| |
15 17
Pata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Modut sygnalizacji - sterowanie kolumna =
Edycja match Sygna“zacyjna + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 16
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LEGENDA:

Istniejgce elementy

Projektowane elementy

700 mm

1696 mm

NN
' T T T T o
X 9% 238 Q x 113 L@M@J
=5 0= FALE
] I
I I
= -Gl -G2 Y -G3 -G4
5 7
U fec)
ﬁ ey -XZAKP1 | [-XZPLC I_
L oo

%%

FNdMLOX-

T Jow

]

-EDS_ODG

16 +SSL5/1
Data 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Schemat montazowy =
Edycja match + SODG1
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejg¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 17
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SZAFA +SSL5

SZAFA ZASILAJACO-STERUJACA SILOWNIKA
ZAWORU UPUSTOWEGO (PRZEPLYW L5)

SCHEMATY ZASADNICZE
SCHEMAT MONTAZOWY

Edycja | match

SSSSSSSS

Zmiana

aaaaaaaaaaaaaa

0000000000




0 1 2 4 5 6
I_ +SSL5 —I
I I
| ZASILANIE SZAFY SILOWNIK ZAWORU |
I UPUSTOWEGO |
I I
I I
I I
I I
I I
I I
: :
I 2532 2334 :_ _: i
| | | |
| | | |
| | | |
! 13 13 [ ! [ !
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Zasilanie z RNP-6
zab. F502, gG 16A
1 +SSLPU4/1
bata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Zasilanie szafy +SSL5 =
Edycja match + SSL5
Sprawdz. Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istnieja¢ej pompy PU-3 EPL0019001 Arkusz 2
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250 mm

374 mm

-M2

+OBMPP-SSLPU4-XSL13

+OBMPP-SSLPU4-XSB

+SSL5/2

bata 14.04.2025 EPLAN Newterm Lucjan Przykorski Schemat montazowy =

Edycja match + SSLPU4
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