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04.2025 
Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Energetyki  
Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. 
ul. Królewskiej Tamy 135 
44-100 Gliwice 
 

Wykonawca: 
 
 
  
 

 
Przedmiar Robót  MAD-11. 

 
 
Nazwa budowy: Zabudowa nowej pompy PU-4 i przeniesienie istniejącej pompy PU-3. 
  
Adres budowy: ul. Królewskiej Tamy 135,  Gliwice 
 
Obiekt: Ciepłownia przy ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach. 
 
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne. 
 
Podstawa opracowania: KNR 5-08, KNP 18-13, KNR 5-10, AW, KNR 5-14, KNR 4-03 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka roboczogodziny:  
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Elementy prefabrykowane. 
 
1 KNR 5-08 0401-06-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania szafki sterowania lokalnego. 
 

1,00 szt 

2 KNR 5-08 0403-08-020 
Mocowanie na gotowym podłożu szafki sterowania lokalnego +SSLPU3 komplet wg proj. 
 

1,00 szt 

3 (AW) AW 0 
Demontaż istniejącej aparatury oraz montaż nowej aparatury w istniejącej rozdz. RGnN-RN2 
wg proj. 
 

1,00 kpl 

4 (AW) AW 0 
Demontaż istniejącej aparatury oraz montaż nowej aparatury w istniejącej szafie +SODG1 
nastawni WP-70 wg proj. 
 

1,00 kpl 

5 (AW) AW 0 
Zmiany w istn. szafce RNP-5 w pompowni wg proj. 
 

1,00 kpl 

6 KNP 18-13 1301-0101-020 
Sprawdzenie szafki sterowania lokalnego +SSLPU3 i istn. rozdz. 
 

3,00 szt 

2. Kable i osprzęt kablowy. 
 
7 KNR 5-08 0803-04-020 

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek kablowych. 
 

120,00 szt 

8 KNR 5-08 0702-02-020 
Montaż wsporników korytek kablowych. 
 

60,00 szt 

9 KNR 5-08 0705-08-040 
Montaż korytek kablowych o szerokości do 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów. 
 

30,00 m 

10 KNR 5-08 0705-08-040 
Montaż korytek kablowych o szerokości do 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów. 
 

30,00 m 

11 KNR 5-08 0705-09-040 
Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek). 
 

60,00 m 

12 KNR 5-08 0705-07-040 
Montaż kształtowników perforowanych 50H50. 
 

20,00 m 

13 KNR 5-08 0109-02-040 
Peszel SILVIN RILL PA6. 
 

10,00 m 

14 KNR 5-10 0118-01-040 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. 
 

360,00 m 

15 KNR 5-10 0118-04-040 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. 
 

90,00 m 
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16 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 1000 4G50 mm2. 
 

60,00 m 

17 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiTservo 3plus 2YSLCYn-J 3x35+3G6 mm2. 
 

30,00 m 

18 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 1000 4G2,5 mm2. 
 

60,00 m 

19 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 500 (St)CH 12x1 mm2. 
 

240,00 m 

20 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 500 (St)CH 2x2x1 mm2. 
 

60,00 m 

21 KNR 5-10 0045-01-020 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2. 
 

2,00 szt 

22 KNR 5-10 0045-02-020 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2. 
 

2,00 szt 

23 KNR 5-10 0604-07-020 
Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 
kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2. 
 

2,00 szt 

24 KNR 5-10 0605-02-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 4. 
 

4,00 szt 

25 KNR 5-10 0605-04-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 16. 
 

4,00 szt 

26 KNP 18-13 1327-0102-101 
Linie kablowe do 1 kV 3-żyłowe - pomiar. 
 

2,00 odcinek 

27 KNP 18-13 1327-0103-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - 
pomiar. 
 

2,00 odcinek 

28 KNP 18-13 1327-0104-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - 
pomiar. 
 

2,00 odcinek 

3. Połączenia wyrównawcze. 
 
29 KNR 5-14 0517-0705-040 

Układanie przewodów miedzianych typu LgY o przekroju 25 mm2 - połączenia wyrównawcze. 
 

20,00 m 

30 KNP 18-13 1346-0101-020 
Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego. 
 

2,00 szt 

4. Demontaże i inne. 
 
31 (AW) AW 0 

Demontaż istniejącego koablowania wg proj. 
 

1,00 kpl 
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32 KNP 18-13 1360-0104-020 
Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. 
 

1,00 szt 

33 (AW) AW 0 
Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

34 KNR 4-03 1004-14-020 
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 
 

5,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 94,8397   
2. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 62,4070   
3. 0 999 Robocizna r-g 129,2640   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  286,5107   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
2. 1 01 Kabel BiT 1000 4G50 mm2. m 62,4000   
3. 1 01 Istn. rozdz. RGnN-RN2 modernizacja kpl 1,0000   
4. 1 02 BiTservo 3plus 2YSLCYn-J 3x35+3G6  m 31,2000   
5. 1 02 Istn. szafa +SODG1 modernizacja kpl 1,0000   
6. 1 03 Kabel BiT 1000 4G2,5 mm2. m 62,4000   
7. 1 03 Zmiany w istn. szafce RNP-5 kompl. kpl 1,0000   
8. 1 04 Kabel BiT 500 (St)CH 12x1 mm2. m 249,6000   
9. 1 05 Kabel BiT 500 (St)CH 2x2x1 mm2. m 62,4000   

10. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 3,5900   
11. 0 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 1,6800   
12. 0 1200203 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,2910   
13. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 0,2400   
14. 0 1413100 Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 kg 0,0400   
15. 0 1512200 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm3 0,3510   
16. 0 2303200 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,1440   
17. 0 6831701 Sznur azbestowy pleciony  kg 0,3510   
18. 0 7099999 Szafka sterowania lokalnego +SSLPU3  szt 1,0000   
19. 0 7580039 Peszel SILVIN RILL PA6. m 10,4000   
20. 0 7620999 Końcówki kablowe K  szt 8,0000   
21. 0 7621105 Końcówki kablowe B-311 szt 1,0000   
22. 0 7629999 Końcówki kablowe szt 12,0000   
23. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 36,5000   
24. 0 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 84,0000   
25. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 14,0000   
26. 0 7900200 Przewody miedziane wielodrutowe m 1,0000   
27. 0 7922299 Przewody typu LgY 1x25 mm2 m 20,8000   
28. 1 8321897 Kształtownik perforowany 50H50. m 20,0000   
29. 0 8321898 Korytka siatkowe 150H60 kompl. m 30,0000   
30. 0 8321899 Korytka stalowe 150H50 kompl. m 30,0000   
31. 0 8340799 Wsporniki korytek kablowych. szt 60,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,9890   
 2. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 1,9890   
 3. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 3,0150   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 4. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0040   
 5. 0 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 1,9890   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Elementy prefabrykowane. 

Ilość r-g: 31,3373 
 

     

2.  Kable i osprzęt kablowy. 
Ilość r-g: 160,2960 
 

     

3.  Połączenia wyrównawcze. 
Ilość r-g: 14,5724 
 

     

4.  Demontaże i inne. 
Ilość r-g: 80,3050 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty zakupu od M        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


