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04.2025 
Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Energetyki  
Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. 
ul. Królewskiej Tamy 135 
44-100 Gliwice 
 

Wykonawca: 
 
 
  
 

 
Przedmiar Robót  MAD-12. 

 
 
Nazwa budowy: Zabudowa nowej pompy PU-4 i przeniesienie istniejącej pompy PU-3. 
  
Adres budowy: ul. Królewskiej Tamy 135,  Gliwice 
 
Obiekt: Ciepłownia przy ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach. 
 
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne AKPiA. 
 
Podstawa opracowania: KNR 5-08, KNP 18-13, KNR 5-10, AW 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka roboczogodziny:  
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Elementy prefabrykowane. 
 
1 KNR 5-08 0401-06-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania szafki sterowania lokalnego. 
 

1,00 szt 

2 KNR 5-08 0403-08-020 
Mocowanie na gotowym podłożu szafki sterowania lokalnego pompą PU-4+SSLPU4 komplet 
wg proj. 
 

1,00 szt 

3 (AW) AW 0 
Modernizacja szaf +SP22 i +SODG1 wg proj. 
 

1,00 kpl 

4 KNP 18-13 1301-0101-020 
Sprawdzenie szafek prefabrykowanych. 
 

3,00 szt 

2. Kable i osprzęt kablowy. 
 
5 KNR 5-10 0118-01-040 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. 
 

420,00 m 

6 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 500 (St)CH 12x0,75 mm2. 
 

165,00 m 

7 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 500 (St)CH 2x0,75 mm2. 
 

210,00 m 

8 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 500 (St)CH 4x0,75 mm2. 
 

45,00 m 

9 KNR 5-10 0605-01-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 2. 
 

10,00 szt 

10 KNR 5-10 0605-02-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 4. 
 

2,00 szt 

11 KNR 5-10 0605-04-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 16. 
 

6,00 szt 

12 KNP 18-13 1327-0103-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - 
pomiar. 
 

6,00 odcinek 

13 KNP 18-13 1327-0104-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - 
pomiar. 
 

3,00 odcinek 

3. Demontaże i inne. 
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14 (AW) AW 0 
Demontaż istniejącej instalacji wg proj. 
 

1,00 kpl 

15 KNP 18-13 1360-0104-020 
Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. 
 

1,00 szt 

16 (AW) AW 0 
Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 51,9817   
2. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 26,4596   
3. 0 999 Robocizna r-g 109,5440   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  187,9853   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
2. 1 01 Kabel BiT 500 (St)CH 12x0,75 mm2. m 171,6000   
3. 1 01 Modernizacja szaf +SP22 i +SODG1  kpl 1,0000   
4. 1 02 Kabel BiT 500 (St)CH 2x0,75 mm2. m 218,4000   
5. 1 05 Kabel BiT 500 (St)CH 4x0,75 mm2. m 46,8000   
6. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 3,0000   
7. 0 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,8400   
8. 0 1200203 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,1260   
9. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 0,2400   

10. 0 1512200 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm3 0,2940   
11. 0 2303200 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,0840   
12. 0 6831701 Sznur azbestowy pleciony  kg 0,2940   
13. 0 7099999 Szafka PU-4+SSLPU4 komplet  szt 1,0000   
14. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 39,0000   
15. 0 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 130,2000   
16. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 18,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,8480   
 2. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 1,8480   
 3. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2,8140   
 4. 0 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 1,8480   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.20) 
str 5 

 

Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Elementy prefabrykowane. 

Ilość r-g: 31,3373 
 

     

2.  Kable i osprzęt kablowy. 
Ilość r-g: 105,5680 
 

     

3.  Demontaże i inne. 
Ilość r-g: 51,0800 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty zakupu od M        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


