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l. CZESC OPISOWA



1.. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 CHARAKTERYSTYCZINE PARAMENTRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1.1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych i robdt budowlano - montazowych
polegajgcych wewnetrznej przebudowie budynku administracyjnego 10 w Szpitalu im. Mikotaja Kopernika
w Gdansku oraz uzyskania koniecznych zgdd i akceptacji w tym réwniez pozytywnej decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz pozwolenie na budowe. Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie budynku
biurowym na poziomie 2 pietra.
W wyniku niniejszej przebudowy powstang dwa pomieszczania biurowe oraz sala konferencyjna.

W zakresie zamdwienia znajduje sie rowniez:

- demontaz i utylizacja istniejgcej konstrukcji stalowej wraz z jej oktadzing (blachg trapezows) ;

- demontaz istniejgcych warstw posadzkowych i wykonanie nowych warstw wykonczeniowych;

- wykonanie nowych scian zewnetrznych wraz z wykonaniem docieplenia w technologii lekko mokrej oraz
wykonanie nowego dachu wraz z pokryciem dachowym, obrébek blacharskich, orynnowaniem i instalacja
odgromowag;

- montaz nowych nadprozy i okien zewnetrznych;

- montaz nowych nadprozy i drzwi wewnetrznych;

- wykonanie i dostawa wyposazenia meblowego;

- montaz wyposazenia meblowego (stata zabudowa meblowa i ruchome meble);

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Projektant w ramach realizacji powinien zweryfikowaé zaproponowany przez Zamawiajgcego uktad
funkcjonalny w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami obowigzujgcymi w czasie wykonywania projektu ze
szczegdlnym uwzglednieniem:

¢ rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).

Zgodnie z §15 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): ,,Program Funkcjonalno — Uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu
zamowienia, ustalenia planowanych kosztdw prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania
oferty — szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Zatem stanowi
podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego
wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami
(min. nalezy uzyska¢ pozytywne uzgodnienie na prowadzenie prac budowlanych przez upowaznionego
przedstawiciela Lotniczego Pogotowia Ratunkowego), jak rowniez wszelkie prace rozbiérkowe i budowlano
— montazowe wraz z przekazaniem obiektu do uzytkowania.

NAZWY | KODY WG WSPOENEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

GRUPY ROBOT
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
93000000-8 Rdzne ustugi
93900000-7 Rdzne ustugi niesklasyfikowane



71220000-6
71240000-2
71250000-5
71310000-4
71540000-5
45260000-7

45320000-6
45420000-0
45410000-4
45430000-0
45440000-3
45330000-9
45331000-6
45310000-3
45230000-8
32410000-0
32420000-3
45260000-4

71221000-3
71242000-6
71245000-7
71246000-4
71247000-1
71248000-8
71251000-2
71315000-9
71326000-9
71521000-6
45223000-6
45421000-4
45332000-3
45432000-4
45442000-7
45111300-1
45223200-8
45223210-1
45262600-7
45223500-1
45262300-4
45262310-7
45262350-9
45262500-6
45324000-4
45262650-2
45442100-8
45111220-6
45262320-0
45321000-3
45323000-7
45432100-5
45432110-8

KLASY ROBOT

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi zarzadzania budowg

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Tynkowanie

Pokrywanie podtég i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa rurociggéw, linii kablowych telekom. i energetycznych

Lokalna sie¢ komputerowa

Urzadzenia sieciowe

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

KATEGORIE

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
Plany zatwierdzajace, rysunki robocze, specyfikacje
Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

Nadzdér nad robotami budowlanymi

Nadzér nad projektem i dokumentacijg

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiardw budynkéw
Ustugi budowlane

Dodatkowe ustugi budowlane

Ustugi nadzorowania placu budowy

Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian
Naktadanie powierzchni kryjacych

Roboty rozbiérkowe

Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Rdézne specjalne prace budowlane

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Prace betoniarskie

Prace dotyczace ktadzenia zbrojen

Prace dotyczgce konstrukcji betonowych bez zbrojenia
Prace murarskie i murowe

Tynkowanie (Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych)
Oktadziny

Roboty malarskie

Usuwanie odpadow

Wyréwnywanie (Wykonanie jastrychu)

Izolacja cieplna

Izolacja dZzwiekoszczelna

Ktadzenie i wyktadanie podtég

Ktadzenie podtog



45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45421100-5 Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementéow sktadowych
45421130-4 Instalacja drewnianych drzwi i ram okiennych

45440000-3 Malowanie i szklenie

45441000-0 Szklenie

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45262100-2 Prace przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Prace dotyczgce demontazu rusztowan

45231000-5 Budowa rurociggdw oraz ciggéw kablowych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45310000-3 Prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych
45311100-1 Prace dotyczgce okablowania elektrycznego

45311200-2 Prace dotyczgce montazu opraw elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316200-7 Instalowanie osprzetu sygnalizacyjnego

45314300-4 Instalacja infrastruktury kablowej

45314310-7 Instalacja okablowania

45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego

45312000-7 Prace dotyczgce wykonywania systemu alarmowego oraz anten
32412110-8 Sie¢ internetowa

32413000-1 Sie¢ zintegrowana

32413100-2 Rutery sieciowe

32415000-5 Siec Ethernet

32421000-0 Okablowanie sieciowe

32422000-7 Elementy sktadowe sieci

32423000-4 Gniazda sieciowe

32428000-9 Modernizacja sieci

33252400-5 Urzadzenia pomiarowe i sterujace

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331221-1 Instalowanie uktadu czesciowego konfekcjonowania powietrza
45332200-5 Hydraulika

45332300-6 Ktadzenie upustow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 Instalowanie sprzetu regulacji gazu

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzacego

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.1.2 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 Prace projektowe
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:

1.

Wykonanie inwentaryzacji budowlano — instalacyjnej czesci obiektu objetej opracowaniem — w
zakresie niezbednym do realizacji dokumentacji projektowe;.

. Opracowanie orzeczen i ekspertyz niezbednych dla prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego — w

tym w szczegdlnosci ekspertyzy stanu technicznego czesci budynku podlegajgcego przebudowie.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy sieci zewnetrznych Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania na swadj koszt aktualnej mapy do celdw projektowych.

. Opracowanie wielobranzowego Projektu Budowlanego (projekt architektoniczno-budowlany wraz z

projektami technicznymi wszystkich branz) opracowanego w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzn. zmianami (Dz.U. 2020 poz.
471) iRozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i



odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454)
oraz uzyskanie na jego podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z
opracowaniem kosztorysdw nakfadczych, inwestorskich oraz slepych.

5. Wszelkie inne, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania, w tym ekspertyze pozarowg oraz uzgodnienia z Pomorskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

6. Opracowanie w oparciu o Projekt Budowlany wielobranzowej, kompletnej i skoordynowanej
miedzybranzowo dokumentacji wykonawczej dla celdw realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkdéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Projekty techniczne
wykonawcze sporzadzone beda oddzielnie dla kazdego zadania.

7. Opracowanie przez Wykonawce Robét szczegdtowych przedmiaréw robét i kosztorysow — dla potrzeb
kontroli stanu zaawansowania oraz biezgcego rozliczenia wykonanych robét budowlano -
instalacyjnych

8. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami naniesionymi w
kolorze czerwonym. Nalezy przewidzie¢ przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na 3 ptytkach CD (pliki w formacie dwg, pdf i word).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania na
kazdym etapie inwestycji.

Dokumentacja projektowa, Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz inne dokumenty i opracowania
dostarczone przez Zamawiajgcego sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy i
wymogi w zakresie przedmiotu zaméwienia ujete w jednym z nich, lecz nie ujete innym, a takze ujete w
czesci opisowej dokumentacji projektowej, ale nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
czesci opisowej dokumentacji projektowej sg objete zobowigzaniem Wykonawcy. Wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci poszczegdlnych
dokumentdw beda rozstrzygane wedtug hierarchii waznosci okreslonej w umowie o zamdwienie publiczne.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji jakichkolwiek dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przedmiotu zamdwienia w sposdb spetniajgcy wymogi okreslone przez Zamawiajgcego, a takze wynikajgce
z wiedzy technicznej, przepiséw prawa, a takze wymogi prawidtowej praktyki budowlane;.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projektant uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania i przekazania
obiektu do uzytkowania oraz wynikajgce z warunkéw MPZP. Koszty optat z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym. Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany w_stosunku do przedstawionych wymagan pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych.

Projektant jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wtasnych
obliczen technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw mediéw dla zadan wchodzgcych w skfad
projektu. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego a
opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Przedstawione w PFU parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na
podstawie sporzgdzonej dokumentacji projektowej. Nalezy przyja¢ do wyceny wielkosci powierzchni,
wymiardw i innych danych podanych opracowaniu w wielkosci +/- 10%.

Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy zaleca odbycie wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w
celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

- dostepnosci mediow



- mozliwosci transportu materiatow i dostarczenia ich na poszczegélne kondygnacje wtasnymi srodkami
- dostepu do placow sktadowych

- opracowanie projektu organizacji prac budowlano-instalacyjnych, ktére umozliwig prowadzenie
dziatalnosci na poziomie parteru budynku

- itp.
Zamawiajgcy udostepni w tym celu pomieszczenia.

1.1.2.2 Zakres robét budowlanych

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1. Roboty budowlane

1.1 Roboty wyburzeniowe

1.2 Roboty konstrukcyjne

1.3 Scianki dziatowe

1.4 Izolacje

1.5 Tynki, oktadziny i roboty malarskie

1.6 Podtoza i posadzki

1.7 Stolarka okienna i drzwiowa oraz $lusarka

1.8 Prace w systemie lekkiej zabudowy

2 Roboty elektryczne i teletechniczne

2.1 Instalacje elektryczne i oswietleniowe wewnetrzne

2.2 Siec teleinformatyczna

2.3

3. Roboty sanitarne

3.1 Instalacje centralnego ogrzewania

3.2 Instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej z cyrkulacja

33 Wentylacja

3.4 Klimatyzacja

35 Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne sanitarne

4, Pozostate

4.1 Wyposazenie pomieszczed w armature sanitarng w oparciu
o koncepcje architektoniczna.

4.2 Wyposazenie pomieszczerh w meble w oparciu o koncepcje
architektoniczng i projekt mebli typowych zgodnie z
koncepcja

4.3 Wyposazenie w sprzet gasniczy i oznakowanie p.poz.

4.4 Wykonanie wszelkich wymaganych préb i odbioréow
obiektu i instalacji oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

4.5 Przygotowanie kompletnej instrukcji prawidtowego
uzytkowania obiektu z wyszczegdlnieniem wytycznych
dotyczacych urzadzen i instalacji zamontowanych w
obiekcie oraz przeprowadzenie szkolen personelu
Zamawiajgcego w tym zakresie.

4.6 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

4.7 Serwis.

1.1.2.3 Podstawowe dane liczhowe inwestycji.

Suma powierzchni uzytkowych w zakresie opracowania 81,01 m?
Suma powierzchni ruchu 11,84 m?
Suma powierzchni ogétem (+/-10%) 92,85 m?
Kubatura ok.275m3




‘ Wysokos¢ kondygnacji 2 pietra ‘ 250-330cm

Powierzchnia netto pomieszczen w zakresie opracowania (+/- 10%): 92,85 m?.

1.1.2.4 Szkolenie, rozruch, przejecie robét od Wykonawcy.

Wykonaweca przeprowadzi rozruch urzgdzen i eksploatacje prébng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania konieczne do przejecia robét od Wykonawcy i
przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych
elementdéw instalacji wymagajacych oznakowania.

1.1.2.5 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen i instalacji zgodnie z zapisami Umowy. Zawarcie stosownych
umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty
serwisowania urzadzen i instalacji w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca. Koszt wymiany
materiatow eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest w Umowach z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawrze¢ zapisy zabezpieczajace roszczenia
Zamawiajgcego w zakresie gwarancji i serwiséw gwarancyjnych, co wigze sie z przeniesieniem w tym
zakresie praw dot. gwarancji na Zamawiajgcego (cesja praw).

1.1.2.6 Klucze do pomieszczen
Nalezy przewidzie¢ wykonanie 3 skrzynek na klucze z opisanymi numerami na fiszkach w kolorze zielonym,
niebieskim i czerwonym o zajetosci +30 % ilosci kluczy.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek nr 10 zostat wybudowany najprawdopodobniej na poczatku lat 80-tych XX wieku. Budynek
posiada jedng kondygnacje podziemng i trzy kondygnacje naziemne. Gtéwng konstrukcje no$ng budynku nr
10 stanowig murowane $ciany grubosci ok. 42 cm. Na podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdza sie, ze
stropy budynku zostaty wykonane jako stropy Acerman a dach zostat wykonany jako strop Acermana
wykonczony ptytami korytkowymi i przykryty papa. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy
powyzsze zatozenia bezwzglednie potwierdzi¢ poprzez wykonanie minimum 4 odkrywek.

Elewacja budynku w zostata docieplona styropianem grubosci ok. 15cm i wykorczona tynkiem
silikatowym i pomalowana farbg silikatowa.

Komunikacje pionowag w budynku 10 zapewnia klatka schodowa o murowanej konstrukcji oraz biegach
schodowych i spocznikach wykonanych w konstrukcji zelbetowej. Grubos¢ sciany wydzielajgcej klatke
schodowg wynosi 30 cm.

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg na drugim pietrze budynku. Obecnie w obrebie
przestrzeni przeznaczonej do przebudowy znajduje sie nieuzytkowana i nieogrzewana przestrzen
techniczna. W przesztosci w jej obrebie znajdowaty sie tzw. wentylatory deszczowe wody lodowej. Rdznica
w wysokosci pomiedzy przedmiotowg powierzchnig techniczng a posadzka zlokalizowang w korytarzu
wyniosi ok. 23cm. W obrebie posadzki w przestrzeni technicznej znajduje sie 12 stép konstrukcyjnych o
wymiarach ok. 33x33cm o wysokosci 10-20 cm. W przesztosci stopy te umozliwiaty montaz urzadzen
technicznych. Przestrzen techniczna wydzielona jest pionowymi i poziomymi przegrodami budowlanymi,
ktdrg stanowig uktad konstrukcyjny stalowych dwuteownikéw h=30cm wraz z ptatwiami i blachg stalowg o
wysokosci ok. 5 cm.

Na terenie objetym opracowaniem obowigzujg ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP) nr 1117. Budynek nr 10 objety jest kartg terenu nr 008-U33 i objety jest ochrong
konserwatorska.

Obecnie budynek administracyjny nr 10 wyposazony jest w instalacje sanitarne t;j.:

e wody uzytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulacji,
e hydrantéw wewnetrznych,
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e kanalizacji sanitarnej,

e centralnego ogrzewania grzejnikowego,

e wentylacji grawitacyjnej

Budynek znajduje sie na dziatce 54/6. Jego odlegtos¢ do granicy dziatki od strony potudniowej wynosi w
najwezszym miejscu ok. 11,43m (do dziatki 67/4). Natomiast odlegto$¢ budynku nr 10 do granicy od strony
wschodniej wynosi ok. 3,50m (do dziatki 58/3, 57).

Uwaga:

W zwigzku z faktem, iz istniejgcy budynek nie spetnia § 12. ust. 1.1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
ustyuowanie (Dz.U.2022.1225), ktéry stanowi o tym, ze:

»budynek na dziafce budowlanej nalezy sytuowac od granicy tej dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m -
w przypadku budynku zwrdéconego sciang z oknami lub drzwiami w strone tej granicy”.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca jesy zobowigzany do uzyskania odstepstwa od przepisdw techniczno-
budowalnych od Urzedu Miasta Gdansk oraz opracowania ekspertyzy pozarowej wraz z koniecznoscig
uzyskania postanowienia od Pomorskiego Komendanta Strazy Pozarnej w Gdansku, ktére umozliwig
montaz w projektowanych pomieszczeniach okien zewnetrznych. Nalezy réwniez przyja¢ do obliczenia
kosztow koniecznos¢ wykonania projektowanych okien w klasie El 60.

Opis sanitarny

Obecnie budynek posiada wewnetrzne instalacje wody uzytkowej, kan. sanitarnej i centralnego ogrzewania
podtgczone do zewnetrznych instalacji, skad wraz z innymi budynkami istnieje podfgczenie do miejskich
sieci poszczegdlnych gestoréw.

Przebudowywany obszar nie jest wyposazony w/w instalacje, ktére doprowadzono do sgsiednich
pomieszczen uzytkowych. W ramach zadania nalezy wykona¢ nowe instalacje celem zapewnienia
warunkéw bytowych dla uzytkowania pomieszczen jako pom. biurowe administracji szpitala, ktére
podtaczy¢ nalezy do istniejgcych ogdlnych instalacji budynku.

Opis elektryczny

Obecnie budynek jest zasilany z rozdzielnicy gtéwnej RG/B10 znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym
na poziomie parteru (pom. 14PA), oraz z rozdzielnicy UPS/B10 znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym
(pom. 117) na poziomie pierwszego pietra. Przebudowywany obszar jest zasilany z tablicy pietrowej Tx05.
Przebudowywane pomieszczenia nalezy zasili¢ z tablicy Tx05. Catg tablice wraz z wyposazeniem nalezy
wymieni¢ na nowg stosujgc odpowiednie aparaty. Zasilanie w tablicy podzieli¢ na dwie sekcje: zasilanie
rezerwowane i zasilanie gwarantowane UPS. Utozy¢ nowe WLZ-ty dla obu sekgji.

1.2.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Zamawiajgcy nie dysponuje badaniami gruntu. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé odpowiednie
badania gruntu celem prawidtowego zaprojektowania przebudowy budynku. Wedtug informacji ogdlnych
grunty na terenie robét zalicza sie do rodzimych gruntéw mineralnych niespoistych i spoistych.

1.2.3 ZABEZPIECZENIE POZAROWE
Budynek szpitala kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll oraz do budynkdéw niskich i powinien
zosta¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej.
Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej dla strefy zagrozenia ludzi ZL Il w budynku niskim wynosi 8 000 m?.
Przewiduje sie, ze budynek w catosci bedzie znajdowat sie w jednej strefie pozarowe;j.

Elementy budynku powinny spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
d 7 . 7 . 4 .
© pornoscll G’fowna. Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja Strop 1,2 | wewnetrzna 4)
. dachu zewngtrzna * 1),3) dachu
budynku nosna '
#C” R 60 R 15 REI 60 El 30 (0>i) El 10 RE 15
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R -nosnos¢ ogniowa (liczona w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normq dotyczqcq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacji. Wszystkie elementy
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wymagajg wykonania w klasie odpornosci ogniowej REI 60, a
zamkniecia w tych elementach EI 30. Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
winny by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60,a kanaty wentylacyjne powinny by¢
wyposazone w klapy pozarowe EIS 60.

1.2.4 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Spodziewanym efektem inwestycji jest uzyskanie po przebudowie budynku nr 10 jest utworzenie dwdch
pomieszczen biurowych oraz sala konferencyjna.

1.2.5 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0. w

Gdansku. Wszystkie roboty budowlane nalezy zaprojektowaé i wykonac tak, aby w minimalnym stopniu

powodowaty ucigzliwos¢ w biezgcej eksploatacji obiektu. Wykonawca ma obowigzek dokonywania

uzgodnien z Zamawiajacym, zarowno na etapie projektowania jak i wykonawstwa, harmonogramu
wykonania poszczegdlnych prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety
harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie inwestyc;ji.

Wykonawca ma obowigzek:

a. Zastosowania sie do obowigzujgcych przepisdw i norm. W szczegdlnosci realizowane sciany i elementy
budowlano — instalacyjne muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeristwa konstrukcji
i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan izolacji termicznych, wymagan sanitarno — higienicznych i
ochrony zdrowia, przepisdéw bezpieczefdstwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych
wymogow Narodowego Funduszu Zdrowia.

b. Opracowania koniecznych inwentaryzacji wraz z odkrywkami koniecznymi do wykonania dokumentacji
projektowe], projektu budowlanego i projektow wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
budowlanego.

c. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego,

d. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego wszystkich niezbednych zgtoszei administracyjnych,
uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezbednych w celu wykonania catego zadania
inwestycyjnego we wtasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztow.

e. Uzyskania na wfasny koszt wszelkich materiatéw i badan koniecznych dla wykonania dokumentacji
projektowe] i prowadzenia robdt budowlanych
Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

g. Opracowania Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiajgcemu najpdzniej
w dniu rozpoczecia robét.

h. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

i. Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU zaoferowac rozwigzania
techniczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktdre na etapie uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego
obiektu i dostarczonego sprzetu bedga przedstawiaty najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania.

j. Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespofu projektowego — uprawnionego architekta
koordynujgcego prace zespotu projektowego, ktérych dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu z
Zamawiajagcym i wyznaczonymi przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wymaga statego pobytu kierownika budowy lub kierownika robot na budowie w trakcie
wykonywania robot.

k. Opracowanie Charakterystyki Energetycznej.

I. Przygotowania dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wykonanego zadania
(dokumentacja powykonawcza i odbiorowa) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
decyzji / zgtoszenia obiektu do uzytkowania oraz sktadania wszelkich wyjasnien i uzupetniers koniecznych
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do uprawomocnienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie, reprezentowania Zamawiajgcego
w tym postepowaniu o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz przygotowania wszystkich
dokumentéw z zakresu realizowanych prac do ztozenia wnioskdw w Panstwowej Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologiczne;.
Nalezy odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢,
koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do prowadzenia prac projektowych i
robot budowlanych.
- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw,
- pokrycia  kosztu poboru medidw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych podlicznikéw,
- korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejgcy wjazd na teren kompleksu
Szpitala lub inny wskazany przez Inwestora,
- pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizacji niniejszego zadania,
- uwzglednienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w tym prac
zabezpieczeniowych, porzadkowych, systematycznego wywozu ewentualnych odpaddw budowlanych,
- uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobg wskazang przez Zamawiajgcego) miejsca sktadowania
materiatéw budowlanych, w odlegtosci do 1 km od miejsca planowanej inwestyc;ji
- ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie
inwestycji
- w przypadku koniecznosci prowadzenia robdt i prac budowlanych powyzej 18 m npt lub pracy sprzetu
powyzej tej wysokosci nalezy uzyskaé pozytywne uzgodnienie i zgode na prowadzenie przedmiotowych
prac przez upowaznionego przedstawiciela LPR.

1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Wymagania szczegétowe zawarto punkcie 2.3 PFU — Szczegdtowe cechy zamdwienia dotyczgce rozwigzan
technicznych.

Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci i bezpieczenstwa
eksploatacji.

Przewiduje sie realizacje inwestycji w jednym etapie dla catosci zadania.

Wszelkie prace zwigzane z projektowaniem a nastepnie wykonawstwem winny by¢ prowadzone w sposdb
uwzgledniajacy nieprzerwang prace budynku administracyjnego.

Wszelkie przerwy w dostawach medidéw niezbedne do wykonania zadania nalezy minimalizowac i uzgadniaé
z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego oraz z uzytkownikami, ktorych przerwa w dostawach mediéw
bedzie dotyczyc.

W zakresie opracowania moga wystepowac instalacje zwigzane z pomieszczeniami znajdujgcymi sie poza
zakresem opracowania (np. juz zrealizowane instalacje systemu e-zdrowie). Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
dodatkowych prac nieujetych w opracowaniu.

Zakres prac obejmuje przetdzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonanych w ramach
inwestycji pn. ,Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i
rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawg budynkowych
(centralnych) zasilaczy UPS” zgodnie z zat. dokumentacjg. Wykonawca ma obowigzek wykorzystac istniejgce
instalacje oraz urzgdzenia pasywne, zachowac¢ numeracje i dokonaé¢ pomiaréw zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

Inwestycja powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu takich technologii i Srodkéw technicznych, aby do

minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na Srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja
spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie mediéw, emisji szkodliwych zwigzkéw).
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Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykorfczeniowe oraz technologie muszg zapewnié¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu
wykonczenia i uzytkowania.

Nalezy w taki sposéb zrealizowa¢ budowe, aby pobdr wody oraz odprowadzenie sciekdéw sanitarnych byt
optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania wtasciwego
stanu technicznego budynku.

1.3.1 GROWNE ZAtOZENIA PRZEBUDOWY BUDYNKU NR 10

W ramach przewidywanej przebudowy budynku nr 10 planuje sie:

¢ catkowity demontaz istniejacej obudowy pomieszczenia technicznego i pomieszczen przylegtych (Sciany i
strop), ktora jest wykonana w konstrukcji stalowej i obtozona jest blachg trapezows; tfaczna
powierzchnia przedmiotowej obudowy wynosi ok. 125 m?;

e usuniecie wszelkich warstw wykonczeniowych w obrebie pomieszczent objetych opracowaniem, w tym
likwidacja istniejgcych stdp konstrukcyjnych;

e wykonanie Scian zewnetrznych jako murowanych z bloczkdw gazobetonowych grubosci 24 cm;

e wykonanie docieplenia nowych scian metodg lekko-mokra;

e wykonanie nowej konstrukcji zadaszenia nad pomieszczeniami objetymi opracowaniem wraz z robotami
wykonczeniowymi

e montaz nadprozy zelbetowych okiennych i drzwiowych

e montaz okien zewnetrznych PCV biatych wraz z aluminiowymi parapetami zewnetrznymi malowanymi
proszkowo oraz z parapetami wewnetrznymi gr. 3 cm wykonanymi z konglomeratu

e wykonanie warstw wykonczeniowych na posadzce tj. montaz izolacji poziomej w postaci foli PCV na
istniejgcym stropie, montaz styropiany posadzkowego ok. 5 cm, wykonanie wylewki betonowej
wzmocnionej wtdknami szklanymi, montaz wyktadziny PCV podtogowej

e montaz scian dziatowych z ptyt g-k

e montaz sufitdw podwieszanych

e wykonanie instalacji grzewczej

e wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej

e wykonanie instalacji wentylacji

e wykonanie instalacji klimatyzacji

¢ wykonanie instalacji elektrycznej

¢ wykonanie instalacji teletechnicznej

1.3.2 OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH
PARAMETROW

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczegdlnych funkcji wynikajg z optymalnych paramentéw dla
wstepnie rozpatrywanej koncepcji architektonicznej.

Ostateczne wielkosci pomieszczen zostang ustalone w ramach rozpatrywania i uzgadniania z
odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Zaktada sie, ze dla pomieszczen
funkcjonalnych, powierzchnia nie powinna odbiega¢ o wiecej niz 10% w gére lub w dot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé uzgadniania powierzchni pomieszczen funkcjonalnych po
doprecyzowaniu koncepcji projektowej, w ramach powyzszej tolerancji.
Ostateczne powierzchnie poszczegdlnych czesci budynku beda wynikaé z koniecznych parametréw
uwzgledniajgcych wszystkie niezbedne elementy jak:
e powierzchnia niezbedna do zaprojektowanie odpowiednich pomieszczen technicznych
e powierzchnia niezbedna do wprowadzenia odpowiednich szachtéw instalacyjnych oraz innych
pomieszczen uzupetniajgcych
einne powierzchnie i pomieszczenia niezbedne do prawidtowego i kompleksowego funkcjonowania
obiektu
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Zastrzega sie, ze Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanowac i przewidzie¢ wszystkie niezbedne
elementy w celu spetnienia wymagan okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
Oznacza to, ze cena oferty okreslona w stosunku do okreslonego w nim zakresu zadania jest ryczattowa i
odnosi sie do petnego zakresu wymagan.

1.4 SZCZEGOtOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.4.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z
OKRESLENIEM ICH FUNKCJI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia uzytkowa ruchu
(m’°) (+/-10%) (m’°) (+/-5%)
2.01 Korytarz 11,84
2.02 Pomieszczenie biurowe 14,32
2.03 Sala konferencyjna 4,91
2.04 Pomieszczenie biurowe 1,58
Razem 81,01 11,84
tACZNIE 92,85

1.4.2 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIK OKRESLAJACY UDZIAtL
POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO.

DANE TECHNICZNE SYMBOL WARTOSC
Powierzchnia uzytkowa netto Pn 81,01 m?
Powierzchnia uzytkowa ruchu Pr 11,84 m?
Powierzchnia uzytkowa razem (Pn+Pr) Pu 92,85 m?
Kubatura Kb ok.275m3

Powierzchnia ruchu do powierzchni netto: 0,14. Powierzchnia ruchu do powierzchni uzytkowej: 0,13.

1.4.3 INNE POWIERZCHNIE.

DANE TECHNICZNE SYMBOL WARTOSC
Powierzchnia catkowita Pc ok. 94 m?
Wys. kondygnacji (zmienna) H 2,60-3,30m

1.4.4 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE — WYMAGANIA MINIMALNE
Zestawienie projektowanych rozwigzan budowlanych oraz branzowych dla poszczegdlnych pomieszczen
przedstawione zostaty w ponizszej tabeli.

Nrpom |Nazwa WYTYCZNE ROZWIAZAN WG BRANZ

2.01 Korytarz budowlane podtoga o (P1) wykfadzina homogeniczna PCV  rulonowa
homogeniczna zgrzewalna, min. grubos¢ 2mm z
wywinieciem na $ciane 10cm

Sciany ® (SC1) do wysokosci 160cm ptyty ochronne PCV gr.2mm,
powyzej malowane Scian farba lateksowa,
charakteryzujaca sie 1 klasg krycia i 1 klasg odpornosci
na szorowanie

sufit ¢ (S1) podwieszany modutowy z krawedzig prostg z ptyt
mineralnych 60x60 cm do pomieszczen
sanitarne wyposazenie e brak
instalacje e montaz grzejnika wraz z zaworem termostatycznym
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elektryczne i teletechniczne

o szafa teleinformatyczna PD 18U stojgca z
wyposazeniem — 1 kpl.

e instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z sieci
rezerwowanej i gwarantowawanej

e instalacja oswietlenia rezerwowanego

e instalacja oswietlenia awaryjnego

e instalacja elektryczna 230V:
a) Gniazda elektryczne 230V: 2 szt.

b) Gniazda elektryczne gwarantowane UPS 230V: 2
szt.

2.02

Pomieszczenie
biurowe

budowlane

podtoga

o (P1) wykfadzina homogeniczna PCV  rulonowa
homogeniczna zgrzewalna, min. grubo$¢ 2mm z
wywinieciem na $ciane 10cm

Sciany

® (SC1) do wysokosci 160cm ptyty ochronne PCV gr.2mm,
powyzej malowane Scian farba lateksowa,
charakteryzujaca sie 1 klasg krycia i 1 klasg odpornosci
na szorowanie

sufit

o (S1) podwieszany modutowy z krawedzig prosta z ptyt
mineralnych 60x60 cm do pomieszczen

sanitarne

wyposazenie

e umywalka wpuszczana w blat z baterig stojgca
jednogtowicowa chromowang z ruchoma wylewq i
podumywalkowym syfonem — 1szt.

instalacje

e montaz grzejnika wraz z zaworem termostatycznym

e podtgczenie wody i odprowadzenie sciekow z
projektowanych przyboréw sanitarnych do instalacji

e wentylacja co najmniej grawitacyjna zapewniajaca
Swieze powietrze ilosci min. 30m3/h/osobe

o klimatyzacja

elektryczne i teletechniczne

e instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z sieci
rezerwowanej i gwarantoawanej
e instalacja oswietlenia rezerwowanego
e instalacja elektryczna 230V
a) Gniazda elektryczne 230V: 6 szt.
b) Gniazda PEL: 3 szt.
e instalacja LAN
a) Gniazda RJ-45: 2 szt.

2.03

Sala konferencyjna

budowlane

podtoga

e(P1) wyktadzina homogeniczna PCV  rulonowa
homogeniczna zgrzewalna, min. grubos¢ 2mm z
wywinieciem na $ciane 10cm

sciany

® (SC1) do wysokosci 160cm ptyty ochronne PCV gr.2mm,
powyzej malowane $cian farba lateksowa,
charakteryzujaca sie 1 klasg krycia i 1 klasg odpornosci
na szorowanie

sufit

® (S1) podwieszany modutowy z krawedzig prostg z ptyt
mineralnych 60x60 cm do pomieszczen

sanitarne

wyposazenie

e brak

instalacje

e montaz grzejnika wraz z zaworem termostatycznym

e wentylacja co najmniej grawitacyjna zapewniajaca
Swieze powietrze ilosci min. 30m3/h/osobe

o klimatyzacja

elektryczne i teletechniczne

e instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z sieci
rezerwowanej i gwarantoawanej
e instalacja oswietlenia rezerwowanego
e instalacja elektryczna 230V
a) Gniazda elektryczne 230V: 4 szt.
b) Gniazda PEL: 3 szt. (Jeden punkt PEL
umiejscowiony w puszce podtogowej)
e instalacja LAN
a) Gniazda RJ-45: 2 szt. (Jedno Gniazdo RJ-45
na suficie pod Access Point)
b) Gniazda HDMI: 2 szt. (Mostki HDMI z dwoch
punktéw PEL do jednego punktu PEL dla
TV)
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2.04 Pomieszczenie budowlane podtoga o(P1) wyktadzina homogeniczna PCV  rulonowa
biurowe homogeniczna zgrzewalna, min. grubo$¢ 2mm z
wywinieciem na $ciane 10cm

Sciany ® (SC1) do wysokosci 160cm ptyty ochronne PCV gr.2mm,
powyzej malowane $cian farbg lateksows,
charakteryzujaca sie 1 klasg krycia i 1 klasg odpornosci
na szorowanie

sufit ¢ (S1) podwieszany modutowy z krawedzig prosta z ptyt
mineralnych 60x60 cm do pomieszczen

sanitarne wyposazenie e umywalka wpuszczana w blat z baterig stojgca
jednogtowicowg chromowang z ruchoma wylews i
podumywalkowym syfonem — 1szt.

instalacje e montaz grzejnika wraz z zaworem termostatycznym

e podtgczenie wody i odprowadzenie $ciekow z
projektowanych przyboréw sanitarnych do instalacji

e wentylacja co najmniej grawitacyjna zapewniajgca
Swieze powietrze ilosci min. 30m3/h/osobe

o klimatyzacja

elektryczne i teletechniczne e instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z sieci
rezerwowanej i gwarantoawanej
e instalacja oswietlenia rezerwowanego
e instalacja elektryczna 230V
a) Gniazda elektryczne 230V: 6 szt.
b) Gniazda PEL:4 szt.
e instalacja LAN
a) Gniazda RJ-45: 2 szt.

Uwaga: Niezaleznie od minimalnej ilosci wymian powietrza okreslonych w powyzszej tabeli dla kazdego
pomieszczenia przeznaczonego do przebywania ludzi nalezy zapewni¢ doprowadzenie powietrza Swiezego
wynikajgcej z ilosci przewidzianych uzytkownikéw pomieszczenia, w ilosci nie mniejszej niz 30m3/h/os.
Wszystkie rozwigzania wymagajg ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym.

Uwagi:

1) Wszystkie elementy urzadzen i wyposazenie wymienione w tabeli jak rowniez elementy osprzetu do ww.
urzadzen i wyposazenia jak np. baterie umywalkowe i ztgczki itd., a takie wyposazenie meblowe (stata
zabudowa meblowa i ruchome meble) stanowig zakres dostawcy Wykonawcy i winne by¢ ujete w ofercie
na catos¢ zadania (w cenie ryczattowej).

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

2.1.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

e Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, a rozwigzania projektowe i zastosowane materiaty na etapie projektowania, winny
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okresla¢
parametry techniczne zastosowanych materiatow (urzgdzen, wyposazenia) i technologii robét.

e  Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie, jezeli
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia lub jezeli obowigzek taki wynika z odrebnych
przepisdw. W takim przypadku przy wskazaniu powinien by¢ dopisek: ,,np.”

e Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ do dokumentacji projektowej karty materialowe urzadzen,
materiatow oraz wskazywac technologie wykonania, systemy itp. Przedmiotowe karty materiatowe
wymagajg uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego.

2.1.2 INWENTARYZACJA | EKSPERTYZA TECHNICZNA
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Zakres objety zamodwieniem obejmuje wykonanie inwentaryzacji do celéw projektowych stanu istniejgcego
oraz orzeczenie lub ekspertyze techniczng aktualnego stanu technicznego obiektu w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do projektu branzy konstrukcyjnej

Ekspertyza techniczna: przed rozpoczeciem wykonania projektu budowlanego nalezy wykonaé ekspertyze
techniczng elementéw konstrukcji budynkéw oraz analize obliczeniowg w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, ktdra:

- powinna potwierdzi¢ wielkosci poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych tj.: grubosci scian, rodzaj i
doktadne wymiary stropéw i ich elementéw (np. belki drewniane, belki stalowe, podciagi) itd.;
- powinna potwierdzi¢ rozpietosci poszczegdlnych uktadédw konstrukcyjnych i uktady statyczne tych
elementéw;

- powinna potwierdzi¢ dopuszczalng nosnos¢ poszczegdlnych elementédw konstrukcyjnych, dzieki ktérej
bedzie mozna okresli¢ dopuszczalne obcigzenie tych elementéw;

- poda propozycje ewentualnych wzmocnien elementéw konstrukcyjnych

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO
Projekt budowlany powinien by¢ opracowany:

e w oparciu o zatwierdzong Przez Zamawiajgcego Koncepcje projektowa;

e SciSle wedlug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 wrze$nia 2021 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

e w takim zakresie szczegétowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim
rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i
pozwolen wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikajgcych z innych ustaw (np. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej);

e do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na
budowe w tym uszczegdtowienie i uzupetnienie projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami w
Urzedzie Miasta Gdansk lub innych instytucji i urzedéw uczestniczacych w procedurze uzyskania
pozwolenia na budowe;

e nalezy przewidzie¢ koniecznosc uzgodnienia projektu budowlanego z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Gdarnisku;

e projekt budowlany nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej
na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajgcego w ogdlnodostepnych programach.

2.1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE OPRACOWANIA PROJEKTOW TECHNICZNYCH

e Projekty techniczne wszystkich branz nalezy opracowaé zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 wrzesnia 2021 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

e Projekty techniczne wszystkich branz nalezy opracowaé w szczegétowosci projektéw wykonawczych;

e Stopien szczegoétowosci projektow technicznych (wykonawczych) nalezy przyjag¢ w odniesieniu do
mozliwosci jednoznacznego okreslenia cech i parametrow inwestycji w kontekscie:
—mozliwosci uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z Zamawiajgcym i uzyskania jego

akceptacji,

—mozliwosci prawidtowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacjg

e Projekt wykonawczy nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajgcego w ogdlnodostepnych
programach

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do projektu branzy konstrukcyjnej
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego koncepcji architektonicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami
przepisami prawnymi i zgodnie wiedzg techniczng oraz wnioskami i warunkami wynikajagcymi z
przeprowadzonych ekspertyz.

Dodatkowo projekt budowlany w zakresie konstrukcji musi uwzgledniaé¢ parametry konstrukcyjno-
wytrzymatosciowe scian oraz fundamentéw. W tym celu Wykonawcy dokona sprawdzenia i obliczen
wytrzymatosci scian i fundamentéw pod katem planowanej zmiany stropéw.

Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy wykona¢ minimum 4 odkrywek budowlanych w celu
potwierdzenia

2.1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Przedmiary roboét oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy opracowaé zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 wrzesnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowalnych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Stopien szczegdtowosci przedmiardw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét nalezy
przyjac¢ w odniesieniu do mozliwosci prawidtowej oceny ilosciowej i jakoSciowe]j poszczegdlnych grup robét.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazac
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajgcego w
ogdélnodostepnych programach.

2.1.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowacd zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

Informacje BIOZ nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na
ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajgcego w ogdlnodostepnych programach.

2.1.7 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
Wykonawca Robdt jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawieraé:
e rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy,
e dokumentacje z zakonczonych prob i testéw,
e dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce,
e dokumenty atestacyjne — Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski
—symbol B lub CE,
o certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych przepisow),
o certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
e protokoty badan i sprawdzen,
e karty materiatowe
o S$wiadectwo charakterystyki energetycznej

Wykonaweca przygotuje dokumentacje powykonawczg eksploatacyjng. Jej ksztatt i zawartos¢ zostanie
ustalona wraz z Kierownikiem Dziatu Technicznego, a wykonana na podstawie zaftgcznikéw do umowy.
Wykonawca przygotuje rowniez zestawienie przeglagddéw serwisowych koniecznych w czasie trwania
gwarancji.

Wykonawca ma obowigzek przygotowaé tabelaryczne zestawienie przegladow serwisowych
uwzgledniajacych termin ich wykonania oraz zawierajgcych dane Wykonawcy przeglagdéw serwisowych
wraz z danymi kontaktowymi.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé przegladow serwisowych i
potwierdza¢ ich wykonanie w postaci protokotéw oraz wpiséw do zestawienia przeglgdéw serwisowych
przygotowanego przez siebie i dotgczonego do dokumentacji powykonawczej.
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Podwykonawcy i dostawcy zobowigzani sg do potwierdzenia w dokumentacji powykonawczej
termindw koniecznych przeglagdéw. W wypadku nierealizowania swoich obowigzkéw przez Wykonawce we
wskazanym powyzej zakresie Podwykonawcy i Dostawcy zobowigzani sg przejaé¢ jego zobowigzania w
stosunku do Inwestora. Stosowne zapisy zostang zawarte w Umowach z dostawcami i podwykonawcami.
2.2 ZAKRES WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, INSTALACYINYCH | POZOSTAtYCH

2.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Z uwagi na przewidywane roboty budowlane wokét funkcjonujacych budynkéw szpitalnych,
Wykonawca Z musi zachowa¢ maksymalng ostroznos¢ podczas wykonywania robét ziemnych, dojazdu
transportu ciezkiego na plac budowy itp.

Zobowigzuje sie Wykonawce do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i [porzadku
istniejgcych wspdlnych drég dojazdowych. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia i doprowadzenia do stanu nie gorszego niz pierwotny.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych konteneréw w/g aktualnych potrzeb oraz przewidzianego
zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowac z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
obowigzujgcych przepisach i uzytkowaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtgczyé
energie elektryczng oraz wode -instalacje opomiarowac.

Odpady powinny byé przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowacd sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia na koszt Wykonawcy. W procesie realizacji nalezy dazyé do
minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczerh emitowanych do atmosfery.
Kierownictwo robdt dazyé powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i
otoczenia. Maksymalny czas usuwania odpadéw budowlanych wynosi raz w tygodniu.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni w
sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadaé aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed
przystgpieniem do robdt do szkolenia stanowiskowego BHP, ktdére nalezy odnotowaé i potwierdzi¢
podpisem osoby szkolgcej i szkolonej.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzujgcymi procedurami w szpitalu. Wszelkie prace nalezy prowadzic¢
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. Do realizacji robot stosowaé nalezy materiaty i
wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w
tym w obiektach stuzby zdrowia, posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty, aprobaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sSwiadectwa jakosci, atesty,
wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny spetniaé
wymogi ochrony przeciwpozarowej i by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

2.2.2 ZAKRES ROBOT
W zakresie robdét budowlanych Wykonawca musi wykonaé:

a) Prace rozbidrkowe:

e catkowity demontaz istniejgcego zadaszenia pomieszczen objetych opracowaniem, ktéry jest
wykonany z konstrukcji stalowej i sktada sie z 8 dwuteownikdw o wysokosci ok. 30 cm i dtugosci ok.
9m kazdy wraz z uktadem stalowych ptatwi oraz blachg trapezowg o wysokosci ok. 5 cm; facza
powierzchnia przedmiotowego zadaszenia wynosi ok. 45 m?;

e catkowity demontaz istniejgcej pionowej obudowy pomieszczenia technicznego, ktéra jest
wykonana z konstrukcji stalowej sktadajgcej sie z systemu wspornikéw stalowych o wysiegu ok. 80
cm i wykonczona jest blachg trapezowg o wysokosci ok. 5 cm; tgcza powierzchnia przedmiotowej
obudowy wynosi ok. 80m?;

e Rozebranie wszelkich starych okfadzin $ciennych i podtogowych;

e usuniecie wszystkich warstw posadzkowych w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem wraz z
elementami betonowych oston instalacyjnych az do stropu. Uwaga: nalezy przewidzie¢ likwidacje
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12 istniejacych stép konstrukcyjnych zlokalizowanych w obrebie posadzki w istniejgcym
pomieszczeniu technicznym. Wymiar pojedynczej stopy 33x33cm, wysokos¢ stopy 15-20cm;
demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej (3 szt.) wraz z futrynami, uwaga: nalezy przewidzie¢
ewentualng konieczno$¢ demontazu nadprozy i montazu nowych nadprozy);

demontaz starych nieczynnych instalacji: elektrycznej, sanitarnej, c.o.,

demontaz zbednych kanatéw wentylacyjnych, wraz z szczelnym zaslepieniem czynnych odcinkéw;
demontaz istniejacych instalacji centralnego ogrzewania w obrebie pomieszczen podlegajgcych
zakresowi;

demontaz istniejacych instalacji sanitarnych — catkowity demontaz instalacji kanatowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu 1.04 wraz z jej zaslepieniem;

rozebranie $cian dziatowych ceglanych;

skucie wszystkich tynkéw (100%) gr. do 6 cm

b) Prace budowlane:

wykonanie Scian zewnetrznych jako murowanych z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24 cm;
przedmiotowe Sciany wydzielg nowo projektowane pomieszczenia od zewnatrz;
wykonanie docieplenia nowych $cian murowanych metodg lekko-mokrg. Nalezy przewidzied
doklejenie do nowych $cian zewnetrznych styropianu elewacyjnego o grubosci min. 15 cm o
wspodtczynniku przenikania ciepta A < 0,030 W/mK. Nastepnie nalezy na zaprawie przyklei¢ siatke z
wtékna szklanego, zagruntowaé, a podziniej nalezy wykonac cienkowarstwowy tynk elewacyjny
silikatowy;
montaz nadprozy zelbetowych w $cianach zewnetrznych;
montaz nadprozy drzwiowych w istniejgcych scianach wewnetrznych;
montaz okien zewnetrznych PCV biatych o wym. 170x140cm wraz z aluminiowymi parapetami
zewnetrznymi malowanymi proszkowo oraz z parapetami wewnetrznymi gr. 3 cm wykonanymi z
konglomeratu;
wykonanie nowych scian dziatowych z ptyt GK, wzmocnionych ptytg typu DRFI;
przemurowanie $cian konstrukcyjnych w iloéci ok. 3 m3, kazda o gr. 30 cm oraz uzupetnienia w ilosci
ok. 2m3;
wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych;
wykonanie nowych warstw wykonczeniowych na posadzce tj. montaz izolacji poziomej w postaci
foli PCV na istniejgcym stropie, montaz styropianu posadzkowego o grubosci ok. 5 cm, wykonanie
wylewki betonowej wzmocnionej wtdknami szklanymi, montaz wyktadziny PCV podtogowej;
Uwaga: obecnie w obrebie przebudowywanych pomieszczen wystepuje rdéznica w wysokosci
pomieszczen, ktéra wynosi ok. 23 cm. W momencie kiedy zostang usuniete warstwy
wykonczeniowe posadzek mozliwa bedzie ocena czy strop w obrebie korytarza (pom. 1.01) jest na
tej samej ptaszczyznie co strop w pomieszczeniach biurowych (pom. 1.02, 1.03, 1.04). Jesli jednak
okaze sie, ze przedmiotowe stropy znajdujg sie na réznych wysokosciach, woéwczas Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania schodéw wewnetrznych w obrebie korytarza (pom. 1.01) i
pomieszczenia biurowego (pom. 1.04) przy bezwzglednym uzyskaniu od Zamawiajgcego
uzgodnienia.
naprawa peknieé¢ w obrebie $cian do 5 m?%
wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z wykonczeniem nad pomieszczeniami objetymi
opracowaniem, ktdre bedzie sie sktadato z:
a) nowego oczepu zelbetowego na projektowanych scianach zewnetrznych;
b) nowych stalowych ptatwi, ktére bedg stanowi¢ konstrukcje dachu nad projektowanymi
pomieszczeniami (1.01., 1.02, 1.03, 1.04);
c) ptyty warstwowej dachowej, ktdra zostanie zamocowana na projektowanych ptatwiach
wraz z wykonaniem wszelkich mozliwych obrdbek blacharskich;
d) nowe zadaszenie musi zosta¢ wykonane w spadku w kierunku wschodnim;
uwaga: nalezy przewidzie¢ wykonanie wykonanie nowych rynien, ktdére zostang
podtgczone do istniejgcej instalacji odprowadzania wéd opadowych;
e) wszelkich obrébek blacharskich, ktére zapewnia szczelno$é przykrycia dachowego;
f) nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej;
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g) uwaga: nowa gdrna krawedZ nowego zadaszenia od strony wschodniej i potudniowej
musi_licowac sie z istniejgcymi krawedziami dachéw, ktére sg przeznaczone do
zachowania

h) wymiana rur spustowych (2szt.) wraz z koszami osadniczymi (zlewowymi);

c) Prace wykornczeniowe:

wyktadziny PCV podtogowej wraz z wywinieciem jej na Sciane na wysokos¢ 10 cm;

montaz stolarki drzwiowej drewnianej;

montaz ptyt ochronnych PVC przy projektowanych punktach wodnych;

montaz sufitdw podwieszanych kasetonowych i petnych z ptyt kartonowo gipsowych;

skucie istniejgcych tynkéw i wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych do grubosci 4 cm,
wykonanie nowych gtadzi, a nastepnie malowanie Scian farbg silikatowsg;

uzupetniajgce prace budowlane (zabudowa rur i innych elementéw konstrukcyjno-
technologicznych);

wykonanie przepustéw w stropach i w Scianach dla instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Prace instalacyjne branzy sanitarnej:
Prace montazowe, polegajace na montazu catkowicie nowych instalacji i urzadzen dla obstugi
pomieszczen wg nowych aranzacji pomieszczen, w szczegdlnosci tj.:

e wody uzytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulacji,

e kanalizacji sanitarnej,

e centralnego ogrzewania grzejnikowego,

e wentylacji

e klimatyzacji lokalnej

e) Prace instalacyjne branzy elektryczne;j:

e wykonanie niezbednej instalacji elektrycznej,
e wykonanie niezbednej instalacji komputerowej, telefonicznej, teletechnicznej,
e wykonanie systemu BMS z podtgczeniem do istniejgcego systemu.

f) Inne prace:

e proby, testy, rozruchy

e prace porzadkowe

e inne konieczne roboty ogdlnobudowlane

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

e uzyskanie innych niezbednych pozwolen

e wykonanie wszelkich niezbednych instalacji gwarantujgcych prawidtowe funkcjonowanie
nowych pomieszczen — zgodnie z zatwierdzonym projektem

e montaz urzadzen statych budynku jak np. urzgdzenia wentylacyjne

2.3 SZCZEGOLtOWE WYMAGANIA ZAMOWIENIA DOTYCZACE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.3.1 OGOLNE WYMAGANIA MATERIAtOWE | TECHNOLOGICZNE

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe podano w punkcie 1.3 niniejszego PFU. Szczegdétowe
parametry techniczne materiatéw i urzadzen podano w punkcie 1.4.5 — Projektowane rozwigzania
technologiczne — wymagania minimalne.

2.3.1.1 ARCHITEKTURA

Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe.
Zastosowane urzqdzenia i materialy instalacyjne i wykoriczeniowe muszqg odpowiada¢ wymaganiom dla
obiektow stuzby zdrowia.

2.3.1.1.1 Wymagania ogdline.
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Wszystkie elementy budowlane i konstrukcyjne nalezy wykonaé z wtasciwych materiatéw posiadajgcych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle ustawy Prawo Budowlane. Wszystkie
elementy budowlane i konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymogi normowe co do stanu granicznego no$nosci i
uzytkowania. Ze wzgledu na wykonywanie przebudowy w czynnym obiekcie, wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ w sposdb jak najmniej uciazliwy dla otoczenia.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie obcigzenia konstrukcji jakie bedg wystepowaty, przy czym
Zamawiajacy nie dopuszcza zaliczenia obcigzen od instalacji technologicznych oraz urzadzen statych takich
jak np. kanaty i centrale wentylacyjne, oprawy oswietleniowe, state urzadzenia medyczne montowane do
konstrukcji jak np. komplet mostu medycznego z urzadzeniami towarzyszacymi — do wartosci obcigzenia
uzytkowego. Obcigzenia te powinny zosta¢ obliczone jako obcigzenia technologiczne z pozostawieniem
petnej wartosci normowego obcigzenia technologicznego do dyspozycji Uzytkownika.

Wszystkie istniejgce elementy w strefie prowadzonych robdét pokry¢ foliami ochronnymi. Strefy prac
odgrodzi¢ w sposdb staty od innych pomieszczen i stref. Odpady powstajgce podczas Robét transportowad
na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy, przylegtych pomieszczen i wyznaczonych
drég transportowych. Zapewnic transport produktéw prac zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska i
BHP poprzez np. rekawy, przenosniki, itp. Odpady do czasu wywiezienia sktadowa¢ w kontenerach
zabezpieczonych przed roznoszeniem pytdéw z materiatdw po rozbiérkach budowlanych i pracach
porzadkowych.

Szczegbtowe informacje dotyczace konstrukcji zawarte sg w punkcie 2.3.1.2 KONSTRUKCJA.

2.3.1.1.2 Szachty instalacyjne

e Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie obudowy istniejgcych i projektowanych szachtéw instalacyjnych do
klasy El 60 poprzez przemurowanie sciany z cegty lub wykonac¢ z bloczkéw wapienno -piaskowych lub
betonu komérkowego

e Przejscia i przepusty instalacyjne nalezy uszczelni¢ samo peczniejgcg masg ogniotrwatg, ktéra zamyka
szczeliny i otwory uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych pomieszczen, do klasy
odpowiadajgcej klasie ogniowej przegrody. W szachtach instalacyjnych nalezy wykona¢ zamykane
drzwiczkami o klasie ElI 60 otwory rewizyjne szer. min. 40 cm umozliwiajgc dostep do instalacji, ich
konserwacje i naprawe, a w przypadku jej braku obudowac ptytg GKB 12,5 mm na ruszcie stalowym.

2.3.1.1.3 Kominy/ wentylacja

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach wg wytycznych instalacyjnych. W pomieszczeniach z
wentylacjg mechaniczng zlikwidowaé wentylacje grawitacyjng. Kominy pozostajgce w uzyciu na dachu
przemurowac na nowo. Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie ekspertyzy kominiarskiej.

2.3.1.1.4 Obrobki blacharskie

e Blacha cynkowo-tytanowa anodowana grubosci min. 0,7mm w kolorze naturalnym lub uzgodnionym z
Inwestorem i z PWKZ

e Pomosty, maszty, drabiny wytazowe itp. wykonac ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym

e Kraty czerpni i wyrzutni wentylacyjnych -z aluminium

2.3.1.1.5 Izolacje termiczne
Zachowac¢ parametry wspotczynnika ciepta U i grubos¢ zgodnie z projektem budowlanym i aktualnymi
warunkami technicznymi.

2.3.1.1.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

e Nalezy zachowac parametry zgodne dla warunkéw gruntowo-wodnych w lokalizacji obiektu

e Gtowne zewnetrzne izolacje- folie polietylenowe i masy powtokowe. Wszystkie zastosowane izolacje wg
rozwigzan systemowych — technologia wykonania zgodna z zalecaniami producentéw przy uzgodnieniu z
Zamawiajacym

e lzolacje wodochronng typu lekkiego nalezy wykonaé powtokowo poprzez malowanie Srodkiem
izolujgcym typu wodna dyspersja bitumiczna lub réwnowazny. Srodki muszg spetnia¢ wymagania PN-69
B-10260; PN-B-24006D; PN-B-2400

2.3.1.1.7 Materialy wykonczeniowe
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Materiaty wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki, okna i drzwi) muszg zapewnié estetyczny wyglad
obiektu oraz tatwe utrzymanie go w czystosci.

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatdow wykoniczeniowych przewidzianych do zastosowania w
realizowanym obiekcie musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Tynki wewnetrzne - przewiduje sie wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni istniejgcych $cian i sufitéw po
przekuciach i uszkodzeniach wykonujgc tynk cementowo- wapienny oraz szpachlowanie i szlifowanie.
We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie skucie istniejgcych tynkéw i wykonanie nowych tynkéw
cem. — wap. kat. IV z pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie wyréwnaé twardymi gtadziami
szpachlowymi w poziomie szpachlowania PSG 4. Nastepnie sciany bedg malowane farbami lub obtozone
wyktadzing scienng PCV lub zabezpieczone ptytg ochronna.
e Tynki zewnetrzne- tynk strukturalny silikatowy zewnetrzny dekoracyjny o uziarnieniu 3 mm
e Malowanie
— farba lateksowa charakteryzujaca sie 1 klasg krycia i 1 klasg odpornosci na szorowanie, bezzapachowsa,
wysoce zmywalna, umozliwiajgca mycie i dezynfekcje catej powierzchni, posiadajaca atest higieniczny
dopuszczajgcy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
— powierzchnie $cian i sufitbw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszanym wymagaja
doprowadzenia do stanu gtadkiego (usuniecia elementéw luznych i pylgcych) | pomalowania farbg
emulsyjng w kolorze biatym. Dopuszcza sie ochrone za pomoca gruntu podbielonego farbg emulsyjna.

Farby muszg by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia i posiadac
odpowiednie atesty PZH, Karty Techniczne i Aprobaty Techniczne.

Oktadziny:

a) ptyty ochronne PCV gr. 2 mm do wys. 160 cm od poziomu podtogi

PLYTAY OCHRONNA PCV
- WEASCIWOSCI-
Wtasciwosc Wartosc
Grubos¢ catkowita (EN 428) 2 +/-0,15 mm
Szerokos¢ panelu (EN 426) 130cm
Dtugos¢ panelu (EN 426) 300cm
Gestosé 1,40 g/cm?
Twardos¢ (EN 1SO 868) 75 ShD
Waga (EN 1SO 23997) 2800 +/- 200 g/m?
Powierzchnia Teksturowana ttuczeniam
Reakcja na ogien (EN 13501-1) Klasa B s2,d0
Surowiec PCV
(bez zawartosci metali

ciezkich)
Odpornos¢ Chemiczna (EN 423, EN I1SO 26987) ok
Odpornosc¢ na odczynniki analityczne oraz chemikalia doskonata
(ASTM D543)
Aktywnos¢ antybakteryjna (E. coli - S. aureus - Zahamowanie wzrostu >99%
MRSA) (2) (JISZ 2801)
Odpornosc¢ na uderzenie (I1SO 8256) 443 KJ/m?
Odpornosc na przebicie (EN ISO 6603-1) >15)
Odpornosc¢ na uderzenie Charpy'ego (ISO 179-1) 53,6 KJ/m?

e  Podtogi i posadzki

Podktady pod posadzki i podiogi — z betonu, zaprawy cementowej, odpowiednie dla rodzaju
pomieszczen i sposobu wykonczenia.

Podktady pod posadzki muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na Sciskanie, dostosowang do
przewidywanego obcigzenie posadzki i okreslong w Dokumentacji Projektowej.
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We wszystkich pomieszczeniach podtogi pokry¢ oktadzinami, dostosowanymi parametrami technicznymi
do funkcji pomieszczen spetniajgcymi warunki:

a) Woyktadzina PCV (P1)

WYKLADZINA HOMOGENICZNA PCV RULONOWA ZGRZEWALNA (P1)
- PODSTAWOWE WEASCIWOSCI -
Wiasciwosé Wartos¢
Grubos¢ catkowita (EN 1SO 24346 ) 2,00 mm
Gramatura 2790 g/m?
Klasyfikacja europejska 34 -43
Reakcja na ogien (EN 13501-1) Klasa Bfl-s1
Odpornosc na Scieranie Grupa T
Antyelektrostatycznos¢ (EN 1815) <2kv
Antyposlizgowos¢ (DIN 1130) R9
Chropowatos¢ powierzchni Rz > 20um
Typ zawartosci spoiwa (EN ISO 10581 ) Typ |
Stabilnos¢ wymiarowa (EN 1SO 23999) <0,40%
Izolacyjnos¢ akustyczna (EN ISO 717-2) 5dB
Wgniecenie resztkowe (EN I1SO 24343-1) <0,10 mm
Préba odpornosci na kotka (typu W) (VDE 4918 ) Wynik poprawny
Przewodnosc cieplna (EN ISO 10456) 0,25 W/(m.K)
Odpornos¢ chemiczna (EN ISO 26987) Wynik poprawny
Oddziatywanie na drobnoustroje (MRSA) (VDE 22196) Hamuje rozwdj > 99%
drobnoustrojow
Catkowita emisja LZO po 28 dniach (ISO 16000-6) <10 pg/m3

Wyktadziny rolowe PCV projektuje sie jako wywiniete na Sciane do wysokosci min.10cm. Styk posadzki ze
Sciang wykonac¢ w sposéb pozwalajgcy na tatwe utrzymanie czystosci.

Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ na jednym poziomie. Wszystkie drzwi i przejscia
wykonaé bez progdéw. W miejscu tgczenia posadzek wykonanych z materiatéw o réznej grubosci réznice
nalezy wyrobi¢ w podifozu tak, aby poziom wykonczonej posadzki byt jednakowy dla wszystkich
pomieszczen. Spadek wynikajgcy z réznicy poziomdw nie powinien przekroczyé 5 %.

Podtogi pomieszczen powinny byé wykonane z materiatéw, ktére umozliwiajg ich fatwe mycie i dezynfekcje.
Réwniez pofaczenie podtogi ze $ciang powinno umozliwia¢ mycie i dezynfekcje, czyli powinno byé
wykonane w sposéb bezszczelinowy, gtadki, z wyobleniem na styku posadzki ze Sciana.

Potaczenia posadzek

Potaczenia posadzek wykona¢ w sposdb bezprogowy i bez réznicy wysokosci pomiedzy réznymi rodzajami
wykonczenia posadzek. Potgczenie wykonaé w przypadku posadzek PCV spawem, a w przypadku potaczenia
wyktadziny PCV -ptytki listwg potgczeniowq systemowa

. Ochrona przed obijaniem

- w pomieszczeniach biurowych nalezy przewidzie¢ zabezpieczyé S$ciany przed obijaniem poprzez
zastosowanie do wys. min. 160 cm od poziomu podtogi ptyt. Ochrona naroznikdw na ciggtej podstawie
aluminiowej wym. 7,6x7,6cm o podstawie aluminiowej i pokrywie winylowej lub PCV .

2.3.1.1.8 Sufity podwieszane
Nalezy przyjaé¢ wykonanie jednego rodzaju sufitu podwieszanego:

a) sufit podwieszany S1
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SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY (S1)
- WEASCIWOSCI -
Wiasciwosé Wartosé
Klasa ISO ISO 5
Kaseton o wymiarach 600x600 mm z ptyty ze skalnej
Kasetony wetny mineralnej
Reakcja na ogien Al
0,
Odbicie Swiattfa do 86%
Pochtfanianie dzwieku aw:0,95 (Klasa A)
. . Stabilno$¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON
wymiarowania
Czyszczenie Odkurzanie, Czyszczenie na mokro

Przestrzen miedzysufitowg doprowadzi¢ do stanu gtadkiego, bez ostrych krawedzi i pomalowaé do stanu
niepylnosci.

Montaz sufitéw podwieszanych systemowych

Konstrukcja dolna skfadaé sie powinna z wigzan pofaczonych klamrami, wykonanych z profili nosnych i
poprzecznych, ktére tworzy¢ ma stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomocg pretéw mocujacych z
noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem montowac na suficie za
pomocg kotkdw metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia powinno odpowiadac statycznym
wymaganiom konstrukcji sufitowe] oraz uwzgledniaé raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury.
Wszystkie czesci konstrukcji podstawy majg by¢ wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe
podtrzymywane za pomocy profilu nosnego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w kasetony
muszg gwarantowac¢ réwny poziom ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i ponowny montaz
kasetondéw. Dopuszcza sie, ze najmniejsza szerokos¢ ciecia ptyty sufitowej kasetonowej bedzie wynosita
20cm.

2.3.1.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna — nalezy przewidzie¢ montaz nowych okien zewnetrznych PCV o wspétczynniku U=<0,9 dla catego
okna, szkto bezpieczne P2a.

We wszystkich oknach przewidzie¢ elektrycznie sterowane rolety zewnetrzne mocowane w podtynkowych
kasetach.

Okna wyposazy¢ w klamki z kluczykiem (wg wzoru obowigzujgcego w szpitalu).

W oknach uchylnych zamontowaé moskitiery.

Parapety zewnetrzne — z blachy aluminiowej malowanej proszkowo

Parapety wewnetrzne — gr. 3 cm z konglomeratu narozniki zaokrgglone

Rolety okienne — pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt personelu nalezy przewidzie¢ montaz rolet
okiennych, zacieniajacych z podbiciem typu , black out”.

Stolarka drzwiowa i slusarka
Stolarke nalezy stosowac typowa dla obiektéw uzytecznosci publicznej przy zachowaniu bezprogowosci.

Drzwi drewniane rozwierne

Drzwi w konstrukcji drewnianej wzmocnionej, petne, pokryte dwustronnie laminatem HPL gr. 0,9mm (lub
rownowaznym), oscieznice stalowe klockowe, dwustronnie ocynkowanej o min. 1,5 mm, lakierowana
proszkowo pod kolor drzwi farbg przeznaczong do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
Wszystkie drzwi drewniane rozwierne (D1, D3, D5) nalezy wykona¢ jako akustyczne minimum 32dB z 4
zawiasami tréjdzielnymi. W przypadku braku badan akustyki dla zawiasow czeterodzielnych drzwi wykonac
w technologii jak akustyczne, ale z zawiasami 3 dzielnymi.
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Drzwi przesuwne drewniane
Zaktada sie montaz jednej sztuki przesuwnych drzwi petnych w konstrukcji drewnianej wzmocnionej z
maskownicg (D2). Maskownica powinna by¢ tg samg okleing co skrzydto drzwi.

Ogdlne wytyczne dla wszystkich drzwi:

1. Oscieznice drzwi wyposazone w blache zaczepowg, uszczelke gumowa obwiedniowq. llos¢ dybli
montazowych dostosowana do szerokosci drzwi zgodnie z wybranym systemem.

2. Drzwi zastosowane w obiekcie muszg posiadaé atesty do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej.

3. Trwatos¢ mechaniczna skrzydet drzwi w klasie min. 3 zgodnie z normg PN-EN 1192:2001.

4. Klamki przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906 4 klasa
uzytkowania, 7 klasa wytrzymatosci. Klamki o bezpiecznym ksztatcie, zagietym do drzwi (ksztatt litery U).

5. Drzwi zlokalizowane w obrebie korytarza wyposazone w samozamykacze szynowe z mozliwoscig
regulowania sity oraz regulowania predkosci zamykania oraz dobicia. Blokada drzwi w szynie jako opcja.
Samozamykacze nalezy dobra¢ wedtug wagi skrzydta oraz jego szerokosci.

6. Drzwi nalezy wyposazy¢ w system zamka centralnego w kombinacji kluczy grupowych. Klucze
patentowane wazne na terenie RP.

7. Zamek wpuszczany w wktadke bebenkows, czoto stal nierdzewna, zapadka i zasuwka niklowane. Kaseta
zamka zamknieta, skrecana, ocynkowana.

8. Wszystkie okucia, zamki, klamki i uchwyty w drzwiach przeciwpozarowych i dymoszczelnych musza
spetnia¢ wymagania odpowiednie dla parametréow przeciwpozarowych lub dymoszczelnych podanych w
projekcie uzgodnionym z rzeczoznawcg p.poz.

Okucia

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w
okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg
przeciwrdzewna.

Okucia dla stolarki okiennej i drzwiowej tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy itp. dobraé¢ metalowe i model
uzgodnié z Zamawiajacym.

Zamki dostosowane pod wkfadke patentowg. Klamki metalowe w kolorze srebrnym.

2.3.1.1.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Elementy stalowe

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ za pomocg powtok malarskich, natrysku lub obudowy. Grubosc
warstwy ochronnej nalezy dobra¢ w zaleznosci od masywnosci elementu oraz zalecen rzeczoznawcy do
spraw przeciwpozarowych.

Elementy zelbetowe

Elementy zelbetowe nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami ochrony pozarowe] dla elementéw w
oparciu o norme PNEN 1992-1-2:2008 oraz instrukcje ITB 409/2005. Grubos$ci, wymiary przekrojow
elementéow oraz odlegtosci Srodkéw ciezkosci zbrojenia dostosowa¢ do wymagan klasy odpornosci
ogniowej dla poszczegdlnych elementéw zgodnie z wytycznymi w w/w normie i instrukciji.

2.3.1.1.11 Uwagi korncowe
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowad jedynie te

wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnosé do stosowania w budownictwie, czyli
wyroby dla ktérych wydano certyfikat, wykazujacy , ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow.

W przypadku stosowania rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Na kazdym etapie prowadzenia robdt. Przez caty okres prowadzenia inwestycji powinien by¢ zapewniony
nadzér nad wykonywanymi pracami oraz wszelkie niezbedne odbiory, ktére wymagajg potwierdzenia
wpisem do dziennika budowy.

Uwaga: w sytuacji, kiedy rdznica w poziomach posadzek w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem
nie bedzie mozliwa do zniwelowania, wOwczas nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania pochylni lub
schodéw wewnetrznych w obrebie korytarza 1.01 i pomieszczenia 1.04. Przedmitowe elementy ( min. ich
lokalizacje, wielko$¢ i rodzaj materiatu z jakiego zostang wykonane) nalezy bezwglednie uzgodni¢ z
Inwestorem.

2.3.1.2 KONSTRUKCIA

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie prac rozbidrkowych w zakresie konstrukgcji:

a) catkowity demontaz istniejgcego zadaszenia pomieszczen objetych opracowaniem, ktéry jest wykonany z
konstrukcji stalowej i sktada sie z 8 dwuteownikdw o wysokosci ok. 30 cm i dtugosci ok. 9m kazdy wraz z
uktadem stalowych ptatwi oraz blachg trapezowg o wysokosci ok. 5 cm; tgcza powierzchnia
przedmiotowego zadaszenia wynosi ok. 45 m?;

b) catkowity demontaz istniejgcej pionowej obudowy pomieszczenia technicznego, ktéra jest wykonana z
konstrukcji stalowej sktadajgcej sie z systemu wspornikow stalowych o wysiegu ok. 80 cm i wykorczona jest
blacha trapezowa o wysokosci ok. 5 cm; tgcza powierzchnia przedmiotowej obudowy wynosi ok. 80m?;

c) usuniecie wszystkich warstw posadzkowych w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem wraz z
elementami betonowych oston instalacyjnych az do stropu. Uwaga: nalezy przewidzie¢ likwidacje 12
istniejgcych stép konstrukcyjnych zlokalizowanych w obrebie posadzki w istniejgcym pomieszczeniu
technicznym. Wymiar pojedynczej stopy 33x33cm, wysokos$¢ stopy 15-20cm;

Przewidywane prace budowlane w zakresie konstrukgiji:
a) wykonanie nowych scian zewnetrznych wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachu sktadajgcego sie z
elementéw stalowych opartych na nowych zelbetowych oczepach. Nalezy mie¢ na uwadze, ze nowa
konstrukcja dachowa musi zosta¢ zaprojektowana na rzednych dopasowanych do wymogoéw
architektonicznych. Nalezy réwniez przewidzie¢ wykonanie nowych nadprozy stalowych lub zelbetowych w
obszarach przewidzianych otworowan scian konstrukcyjnych (otwory okienne i drzwiowe);
b) wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z wykonczeniem nad pomieszczeniami objetymi
opracowaniem, ktdre bedzie sie sktadato z:
- nowego oczepu zelbetowego na projektowanych scianach zewnetrznych;
- nowych stalowych ptatwi, ktére bedg stanowié¢ konstrukcje dachu nad projektowanymi
pomieszczeniami (1.01., 1.02, 1.03, 1.04);
- ptyty warstwowej dachowej, ktéra zostanie zamocowana na projektowanych ptatwiach wraz z
wykonaniem wszelkich mozliwych obrébek blacharskich;
c) wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych
d) wykonanie wzmocnien Scian murowanych w miejscach tego wymagajgcych.

Uwaga:
Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w bezposrednim sasiedztwie czynnych pomieszczen

biurowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢ zapewnienia nie tylko bezpieczenstwa
konstrukcji i ludzi, ale rowniez poczucia komfortu zaréwno pracownikéw. Metody pozwalajgce spetni¢
powyisze zabezpieczenia nalezy opracowaé¢ we wspétpracy z Zamawiajagcym oraz zawrzeC je w
dokumentacji projektowe;.

2.3.1.3 INSTALACIE SANITARNE

Instalacje do wykonania w ramach zadania:
— woda uzytkowa i kan. sanitarna,

— kanalizacja sanitarna,

— ogrzewanie grzejnikowe,
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— wentylacji bytowej i klimatyzacji lokalne;j.

2.3.1.3.1 INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ ZIMNEJ | CIEPLEJ Z CYRKULACJA

Przewiduje sie podpiecie nowo projektowanych urzadzen do istniejgcej instalacji. Przewody wody zimnej i
cieptej prowadzone bedg nad sufitem powieszanym, w posadzkach lub s$cianach, piony zas w istniejgcych
szachtach, w przypadku braku takiej mozliwosci z przyczyn technologicznych, w nowo zaproponowanych
miejscach w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Instalacje nalezy dostosowa¢ do nowych rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych i obowigzujgcych przepiséw.
Nalezy przewidzie¢ wymiane catej instalacji wodociggowej w obrebie remontowanego oddziatu.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych (np. PEX) faczonych przez
zaciskanie. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wody uzytkowej z innego materiatu z tworzywa sztucznego,
np. PP o potaczeniach zgrzewanych, jak réwniez instalacji stalowych o potgczeniach zaciskowych.

Rury powinny posiadac odpowiedni atest higieniczny PZH do stosowania do temperatury 60°C.

Cafa instalacja wodociggowa winna posiadaé¢ odpowiednig izolacje termiczng (rurociggi wody cieptej i
cyrkulacji) a rurociaggi wody zimnej paroizolacje na odcinkach, gdzie to jest wskazane i wymagane.

Instalacje wodociggowe muszg by¢ prowadzone wytgcznie w sposéb zapewniajgcy ich ostateczne ukrycie,
np. w przestrzeni nad sufitem powieszanym, w szachtach instalacyjnych, w bruzdach s$ciennych lub w
warstwach posadzkowych, z zapewnieniem dostepu serwisowego poprzez drzwiczki rewizyjne wytgcznie
od strony pomieszczen o drugorzednej funkcji uzytkowej lub za pomocy tatwodemontowalnych paneli
sufitow podwieszanych.

Projektowana armatura wyptywowa:

e baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe chromowane jednogtowicowe,

Armatura mosiezna chromowana o wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat
uzytkowania. Nalezy zaprojektowac armature jednego producenta istniejgcego na rynku Unii Europejskiej
od wielu lat (co najmniej 8 lat) i posiadajgcego rozbudowang w Polsce baze dostepnosci serwisowej i czesci
zamiennych.

Zaprojektowane materiaty izolacyjne muszg posiadaé ceche nierozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie zaprojektowane materiaty instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji muszg posiada¢ Atest
uprawniajacy do stosowania w instalacjach wody pitnej. Instalacje wody cieptej uzytkowej muszg miec atest
higieniczny do stosowania w instalacjach dozowania dwutlenku chloru.

Przejscia przewodow przez przegrody wydzielenia ppoz. winny by¢ uszczelnione w sposéb uzyskania klasy
przejscia przez przegrode zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli na etapie procesu projektowego zajdzie taka konieczno$¢ to nalezy zaprojektowaé i wykonaé
instalacje wewnetrznego gaszenia pozaru za pomocy instalacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi
przepisami.

2.3.1.3.2 INSTALACIJE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewiduje sie podpiecie nowo projektowanych urzadzen do istniejacych instalacji kanalizacji sanitarnej
rurami PCV i PP o wysokim stopniu izolacji dzwiekowej (kanalizacja niskoszumowa). Dla projektowane;j
czesci budynku podlegajagcego przebudowie wykonac catkowicie nowga instalacje kanalizacji sanitarnej w
obrebie remontowanych pomieszczen, zardwno podejscia i piony kanalizacyjnej.

Piony kanalizacyjne nalezy projektowaé w szachtach instalacyjnych z mozliwoscig dostepu od strony
pomieszczen.

Na pionach przechodzacych przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe zamontowaé
kotnierze ochronne o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie przegrody przez ktére nastepowaé bedzie
przejscie instalacyjne.

Instalacja prowadzone przez pom. uzytkowe wykona¢ nalezy z materiatu kanalizacji niskoszumowe;j
zapewniajgcej znaczng redukcjg hatasu od instalacji do pomieszczen.

Wszystkie instalacje kanalizacyjne winny by¢ zakryte w obudowach szachtéw lub zabudowach typu lekkiego
— nie dopuszczalne jest prowadzenie instalacji w sposéb widoczny po wierzchu scian i stropow.

Wyposazenie i montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych
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Umywalki wyposazone w syfony z tworzyw sztucznych w zaleznosci od wymagan stawiane w
poszczegblnym pomieszczeniom. Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje wsporcze muszg by¢ o
wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania. Podtgczenia do instalacji zostang
wykonane w sposdb umozliwiajgcy tatwy demontaz. Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed
montazem nalezy uzgodnic z Inwestorem.

2.3.1.3.3 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta dla instalacji CO jest istniejaca instalacja grzewcza budynku, zasilana z wezta cieplnego.
Instalacje nalezy dostosowa¢ do nowych rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych i obowigzujgcych przepiséw.
Nalezy dokonaé analizy stanu istniejgcego instalacji pod katem mozliwosci jej wykorzystania na cele
projektowanych instalacji, uwzgledniajgc nowoprojektowane bilanse zapotrzebowania na ciepto.

W ramach zadania nalezy dokonaé¢ wymiany istniejgcych grzejnikéw oraz wykona¢ montaz catkowicie
nowych grzejnikbw na grzejniki stalowe ptytowe. Kazde grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne z gtowicami recznymi. Grzejniki nalezy podtgczy¢ do istniejgcych piondw za pomocg nowych
podejsc¢ instalacyjnych wykonanych jako ukryte w bruzdach $ciennych.

Podejscia grzejnikdw do istniejgcych pionéw winny by¢ wykonane z rur tworzywowych typu PEX-AL-PEX
faczonych przez zaciskanie dla podejs¢ do poszczegdlnych grup grzejnikdw jak i same podtgczenia do
grzejnikow.

Wszystkie piony i podejscia do grzejnikdw winny by¢ ukryte itp. w szachtach instalacyjnych lub bruzdach
sciennych itp.

Podejscia do grzejnikéw winny by¢ wyprowadzone ze Scian jako podejscia do zawordw grzejnikowych
katowych. Grzejniki z dolnymi podejSciami musza miec¢ gatgzki wyprowadzone wytgcznie ze $cian. Na
gatgzkach powrotnych przy kazdym grzejniku nalezy przewidzie¢ i zainstalowa¢ zawory powrotne
odcinajgce. Na gatazkach zasilajgcych zawory termostatyczne z wstepng nastawg z gltowicami
termostatycznymi.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normatywami prawnymi a
takze uwzglednia¢ wytyczne opracowanego projektu technologii.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane muszg by¢ wykonane w tulejach ochronnych z
zachowaniem przepisdw pozarowych.

Grzejniki

Jako elementy grzejne budynku wykona¢ wodne ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki lokalizowa¢ w sposéb
niekolidujacy z aranzacjg pomieszczen, w poblizu miejsc, w ktérych straty ciepta sg najwieksze — przy
Scianach zewnetrznych, pod oknami. W przypadku duzych pomieszczen, z wysokim zapotrzebowaniem na
ciepto dopuszcza sie lokalizacje grzejnikdw na $cianach wewnetrznych.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, nalezy dostosowac typ grzejnika:

w pom. biurowych oraz komunikacjach nalezy stosowal grzejniki stalowe ptytowe zintegrowane z
podejsciem dolnym.

Podejscia do grzejnikdw nalezy wykonac¢ ze $ciany. Pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy
montowac katowe zawory odcinajgce.

Grzejniki z blachy stalowej muszg byé zewnetrznie pokryte lakierem proszkowym, wewnatrz posiadac
powtoke zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwatosci min. 5 lat.

Armatura

Instalacje c.o0. wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajaca i regulacyjng usytuowang w miejscach tatwo
dostepnych w czasie eksploatacji.

Przewidzie¢ nastepujace stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:

Zawory grzejnikowe wbudowane w grzejnikach z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng. Grzejniki
zintegrowane nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczna.

Do regulacji ci$nien w poszczegdlnych obiegach instalacji grzewczej stosowac¢ zawory regulacyjne,
rownowazgce oraz regulatory réznicy cisnien ze spustem.

Na kazdym pionie i za kazdym rozdzielaczem nalezy przewidzie¢ zawdr odpowietrzajgcy. Przed zaworem
odpowietrzajgcym nalezy stosowac zawor kulowy odcinajgcy.

W najnizszym punkcie instalacji stosowaé odwodnienie przewodow.
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Izolacja termiczna

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ s$wiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Przewody izolowaé¢ materiatami z wetny mineralnej, kauczuku lub PE spetniajgce wymagania reakcji na
ogien zgodne z aktualnymi Warunkami Technicznymi. Warunkdw tych nie muszg spetnia¢ przewody
prowadzone w Scianach i posadzkach.

Proéba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy przewidzie¢ badanie instalacji, prébe szczelnosci, przed zakryciem bruzd i
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow.
Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem wewnetrznych instalacji c.o. nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami zawartymi dla danego materiatu, z ktérego beda
wykonane, tj. m.in.:

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Projekt winien posiadaé¢ szczegdétowe wytyczne odnosnie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji
grzewczej.

Uwagi ogdlne

Catosc instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniac petny komfort termiczny zgodny z wymogami dla
tego typu obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych
materiatdw odpowiadajgcych standardom UE.

Zawory odpowietrzajgce muszg by¢ automatyczne z zaworem stopowym i odcinajgcym kulowym ukryte w
Scianie z dostepem poprzez drzwiczki rewizyjne z tworzywa sztucznego.

2.3.1.3.4 INSTALACJE WENTYLACII | KLIMATYZACIJI

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje wentylacji bytowej. Instalacja winna zapewnic¢ ilosci Swiezego
powietrza dla kazdego z uzytkownikdw zgodnie z aktualnymi przepisami, w ilosci min. 30m3/h/osobe. Z
racji iz pomieszczenia zlokaliowane beda na ostatniej kondygnacji, co wyklucza odpowiedni ciag
grawitacyjny, oraz z racji na prawdopodobg strefe pozarowg Sciany wschodniej (z racji bliskosci granicy
dziatki) nie ma mozliwosci zapewnienia odpowiedniej wentylacji w sposéb grawitacyjny badz w wyciagg
mechaniczny z nawiewem za pomocg nawiewnikdw okiennych, stad nalezy wykonaé wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng. Niezaleznie od wielkosci uktadu wentylacyjnego, celem urzymania
zuzycia energii na niskim poziome nalezy stosowac urzadzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepta, co pozwoli
na minimalizacje zuzycia energii na cele ogrzewania powietrza nawiewanego. Nalezy zaprojektowac i
wykona¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej za pomocg centrali z odyskiem ciepta.
Zespot wentylacyjny winien sktadad sie z:

e czerpni Swiezego powietrza,

e wyrzutni zuzytego powietrza,

e sekcji filtracyjnej,

e wysokosprawnego wymiennika odzysku ciepta,

e nagrzewnicy elektrycznej

e wentylatoréw nawiewu i wyciggu

e regulatora sterujgcego zespotami wentylacyjnymi

e instalacji kanatowej zakoriczonej anemostatami nawiewnymi i wyciggowymi

Instalacja wentylacji mechanicznej winna mie¢ wydajno$¢ nawiewu i wyciggu ok 400m3/h, co wynika z
koniecznosci zapewnienia ilosci $wiezego powietrza na jedng osobe w pom. w ilosci min. 30m3/h oraz dla
zapewnienia ilosci wymian w ilosci 2w/h dla pom. biurowych i 4w/h dla Sali konferencyjnej.

Centrale nalezy wykonac jako dachowg, posadowiong bezposrednio nad obstugiwanymi pomieszczeniami —
typ centrali jak i jej lokalizacje ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie projektu.

Kanaty wentylacyjne o przekrojach prostokatnych nalezy zaprojektowaé jako gtadkie z blachy stalowej o
wysokiej odpornosci na korozje itp. ocynkowane. Kanaty wentylacyjne o przekrojach kotowych winny by¢ z
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rur i ksztattek systemowych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanaty wykona¢ w
klasie szczelnosci A.
Nalez zapewni¢ dostep serwisowy dla celéw utrzymania kanatéw wentylacyjnych w czystosci. Dostep
zapewnié przez fatwodemontowalne elementy oraz przez montaz odpowiednich klapy rewizyjnych lub inne
przewidziane projektem miejsca dostepu do okresowego czyszczenia catosci wnetrza przewoddéw uktadéw
wentylacyjnych dostepne wytacznie od strony pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych.
Jako elementy koncowe dystrybucji powietrza stosowa¢ anemostaty z nawiewnikami wirowymi
wyposazone w izolowane skrzynki rozpreine z przepustnicami regulacyjnymi oraz deflektorem
wyréwnujgcym struge powietrza, a dla pom. o matych wydajnosciach powietrza dopuszcza sie montaz
talerzowych zawordéw wentylacyjnych.

Nawiewniki i wywiewniki nalezy taczy¢é z instalacja kanatowg za pomocay elastycznych przewodéw
wentylacyjnych o wiasciwosciach ttumienia akustycznego.

Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nalezy wyposazy¢ w
urzadzenia umozliwiajgce regulacje ilosci przeptywajgcego powietrza w odstepach i miejscach nie
mniejszych niz przewidujg to obowigzujgce normy.

Uktady wentylacji nawiewno — wywiewnej muszg by¢ uzbrojone w odpowiednie:

e wentylatory w wykonaniu cichym (low noise),

o filtry powietrza,

e ttumiki akustyczne,

e potaczenia elastyczne likwidujgce drgania przenikajgce od urzadzen,

e mocowanie instalacji do konstrukcji budynku w sposdb zapobiegajacy przenoszeniu ewentualnych

drgan,

e amortyzatory na potgczeniach z konstrukcjg budynku oraz na konstrukcji nosnej na ktérej opieraja sie

kanaty wentylacyjne,

e nagrzewnice elektryczne

e kratki wentylacyjne jak opisano wyzej,

e ttumiki drgan pomiedzy urzagdzeniami wentylacyjnymi i kanatami,

e kompletng automatyke sterujgcg dla kazdego z uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wentylatory muszg by¢ posadowione na odpowiednich amortyzatorach i potgczone z kanatami kréécami
amortyzacyjnymi.

Uktady instalacji wentylacyjnych winny by¢ rozdzielone dla kazdej z grup pomieszczen o tej samej funkgji.
Dostarczane powietrze musi by¢ poddane wszystkim niezbednym procesom uzdatniania tj.:

e oczyszczanie (filtracja),

e ogrzewanie w okresach grzewczych,

Potaczenia kotnierzowe kanatéw wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych musza posiada¢ uszczelki na catej
szerokosci kofnierza zfaczeniowego i nie wystajagce w Swiatto kanatu. Pofaczenia kanatéw w miejscach
wskazanych w projekcie wykonawczym wentylacji wykonac jako nierozbieralne (nie nalezy w zadnym
przypadku stosowaé blachowkretéw). Powyzisze dotyczy rowniez sposobu mocowania izolacji termicznej
kanatéw. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowac blache stalowg nierdzewna.
Zastosowane urzadzenia nalezy wyposazy¢ w rozdzielnice zasilajgco-sterujgce. Dla urzadzen
zlokalizowanych na zewnatrz budynku rozdzielnice réwniez winny by¢ w wykonaniu zewnetrznym z
daszkiem ochronnym (zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, grzatke z termostatem oraz
wentylator). Automatyka winna zapewni¢ automatyczng prace urzadzen i umozliwia¢ monitorowanie
parametréw pracy oraz umozliwiaé zmiane nastaw.

Dla kazdej automatyki nalezy dostarczy¢ zdalny panel pomieszczeniowy, zamontowany w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika, z poziomu ktérego mozliwy bedzie monitoring podstawowych parametrow
oraz mozliwa bedzie zmiana nastawy podstawowych parametrow pracy urzadzen.

Woraz z dostawg urzadzen nalezy dostarczy¢ schematy elektryczne i teletechniczne automatyki, DTR.
Automatyke uktadéw nalezy zrealizowac na sterownikach cyfrowych. Rodzaj sterownika nalezy tak dobrac,
aby byty spetnione nw. warunki programow sterowania i monitoringu. Program sterownika powinien
spetniaé nastepujace funkcje:

a) sterowanie zatgczaniem i wytgczaniem wszystkich urzadzen tj. silniki wentylatoréw, przepustnic,

pomp i innych, w zaleznosci od stopnia skomplikowania instalacji,
b) sterowanie odzyskiem ciepta,
c) regulacja parametrow tj. temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen,
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d) zabezpieczenie urzadzen przed wystgpieniem sytuacji awaryjnych (zamarzniecie wymiennika,
przegrzanie nagrzewnicy, spadek cisnienia w instalacji itp.)

e) wykrywanie i sygnalizowanie awarii technicznych i technologicznych,

f)  rejestracja stanéw awaryjnych,

g) wspodtprace z komputerowym systemem monitoringu i nadzoru BMS,

h) monitorowanie stanu zabrudzenia filtréw oddzielnie dla kazdego z filtra.
Do miejsca statego przebywania obstugi budynku (np. miejsca komputerowego systemu monitoringu i
nadzoru stanowiska dyspozytora), nalezy przesta¢ podstawowe sygnaty umozliwiajgce:

a) sterowanie zatgczeniem wszystkich urzadzen,

b) identyfikacje stanu pracy w danej chwili,

c) regulacje parametréw powietrza nawiewanego,

d) informacje o awariach technicznych i technologicznych,

e) sterowanie uktadami za pomocg programoéw czasowych,

f)  informacje o wydajnosci centrali (predkosé przeptywu powietrza),

g) sygnaty o awarii systemu chtodzenia,

h) sygnaty o awarii i pracy agregatow chtodniczych,

i)  sygnalizacje stanu zabrudzenia filtréw miejscows i zdalna.
Sterowanie central nawiewno-wywiewnych ma zapewnic¢ staty przeptyw powietrza niezaleznie od stopnia
zabrudzenia filtrow (zastosowac czujnik przeptywu powietrza wyskalowany w m3/h).
W szafach sterujgcych zainstalowac przyciski kontrolne sprawnosci lampek sygnalizacyjnych lub zastosowac
systemy awaryjne potgczone z siecig monitoringu akustyczno wizualnego.
Dodatkowo nalezy dostarczy¢ nalezy dodatkowy kpl. filtrow central wentylacyjnych.
Stare niewykorzystane instalacje nalezy zdemontowaé¢, a ukfady wentylacji grawitacyjnej, w
pomieszczeniach gdzie wykonana zostanie wentylacja mechaniczna nalezy zdemontowaé lub trwale
zaslepi¢ — niedopuszczalne jest stosowanie w jednym pomieszczeniu jednoczesnej pracy wentylacji
mechanicznej i grawitacyjne;j.

Wszystkie przejscia ppoz nalezy wykonac¢ w klasie co najmniej rownej klasie pozarowej przegrody przez
ktore nastepuje przejscie. W miejscach przejs¢ kanatdw przez przegrody nalezy zamontowac klapy ppoz.
uruchamiane automatycznie za pomocg mechanizmu topikowego, nie wymagajace zasilania elektrycznego
— budynek nie jest wyposazony w system SAP, do ktdrego mozna by podtaczy¢ klapy ppoz.
Uktady nawiewne wentylacji mechanicznej nalezy wyposazyé w filtry:

i) nanawiewie klasy min. EUS,

k)  nawyciggu klasy min. EU3.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uktady klimatyzacji lokalnej w oparciu o urzadzenia bezposredniego
odparowania. Jako jednostki wewnetrzne stosowac klimatyzatory Scienne, potgczone instalacjg chtodniczg z
jednostkami zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku. Stosowac¢ urzgdzenia typu inwerterowego
pozwalajgcego na ptynng zmiane wydajnosci pracy, uzaleznione od aktualnego zapotrzebowania na chtéd.
Urzadzenia winny by¢ wyposazone w automatyke sterujgcg z pilotami sciennymi lub bezprzewodowymi, na
ktorych mozliwe bedzie dokonywanie zmian nastaw temperatury (sterowanie w funkcji utrzymania temp.
nawiewanego powietrza lub w funkcji utrzymania temp. w pomieszczeniach przez pomiar powietrza
wycigganego).

Kazda z jednostek wewnetrznych winna by¢é wyposazona w przewodowy pilot Scienny sterowania,
zlokalizowany w obstugiwanym pomieszczeniu (szczegdtowa lokalizacje okresli¢ na etapie wykonawstwa w
uzytkownikiem obiektu).

Z jednostek zewnetrznych nalezy wykonaé¢ odprowadzenie skroplin do wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych nalezy wykona¢ za pomocg rur PVC
klejonych witgczonych do pobliskich pionéw kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie do inst. kanalizacyjnej nalezy
wykonaé przez syfon kulowy lub réwnowazne zamkniecie wodne, zabezpieczajgce przed przedostawaniem
sie niepozadanych zapachéw z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczen.

Jednostki wewnetrzne nalezy potgczy¢ z jednostkami zewnetrznymi za pomoca instalacji freonowej
wykonanej z rurociggdw miedzianych o $rednicach podanych w czesci graficznej. Instalacje nalezy
montowaé¢ do stropu za pomocg zawiesi systemowych, w odlegtosciach zapewniajgcych mozliwosc
wymiany izolacji termicznej. Instalacje freonowa nalezy wykonaé¢ =z miedzi chtodniczej spetniajacej
wymagania zawarte w PN-EN 12735. taczenie przewoddw poprzez lutowanie lutem twardym zgodnie z PN-
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EN 1044. Do celdw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z I1SO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym
wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;j.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacjg posiadajgca certyfikat
dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700C) grubosci 13 mm. Przewody
prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z
blachy ocynkowanej. Cato$¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci. Instalacje biegngcg na zewnatrz budynku, wykona¢ z
izolacjg odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych oraz promieniowanie UV i prowadzi¢ w korytach
ochronnych (wzglednie rurach ostonowych) aby zabezpieczy¢ przewody przed mechanicznym
uszkodzeniem.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeptukaé ja azotem i wykona¢ prébe szczelnosci azotem, cisnienie préby
wynosi 1,5 razy ci$nienia roboczego instalacji zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, czas trwania
proby min. 24h. Nastepnie wytworzyé prdznie w instalacji i napetnié jg czynnikiem chtodniczym zgodnie z
wytycznymi producenta urzgdzen. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z normg PN-EN
378:2002.

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur uszkodzonych.
Rury uszkodzone na koncach bosych mogg byé uzyte po odcieciu odcinkdow uszkodzonych, odlegtosé scianki
rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw
ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni
stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosc¢
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosic,
co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami po-winny
spoczywa¢ na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewodow $rednicy do 20 mm -1,30 m

e dla przewoddw srednicy 25 mm - 1,50 m

e dla przewoddw srednicy 32 mm-1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sSciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

e co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

e co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowad sie zadne pofaczenie rury przewodu.

Catosc instalacji zamontowacd zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Montaz urzadzen i instalacji

Przewody chtodnicze montowac do stropu za pomocg typowych obejm i zawiesi wyposazonych w podktadki
antywibracyjne.

Urzadzenia wewnetrzne montowaé do stropu (klimatyzatory kasetonowe) lub do Sciany (w przypadku
klimatyzatoréw $ciennych). Dla urzadzen Sciennych montowanych do przegréd wykonanych z ptyt G-K,
przed montazem nalezy wykonaé wzmocnienia $cian dla montazu urzadzen.

Urzadzenia zewnetrzne nalezy montowac na systemowych stopach montazowych typu Bigfoot lub Yeti lub
rownorzedne, z dodatkowym mocowaniem do konstrukcji budynku, na wysokosci min 40cm nad
powierzchnig terenu zapewniajgcych nosnos$¢ wynikajacg z ciezaru urzadzen. Urzadzenia zewnetrzne
rowniez nalezy montowacd stosujgc podktadki amortyzujgce, zapobiegajgce przed przenoszeniem wibracji
na konstrukcje budynku.

Urzadzenia klimatyzacji montowad zapewniajgc wymagany dostep serwisowy okreslony przez dostawce
urzadzen.
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Projektowane uktady klimatyzacyjne wyposazone sg w fabryczng automatyke sterujgcy oraz kontrolng
umozliwiajgca utrzymanie zadanych parametréw i funkcjonalnosci. Sterownik gtéwny uktadu zlokalizowany
jest w jednostce zewnetrznej, stad jednostki wewnetrzne nalezy podtgczyé przewodami sterujgcymi z
agregatem zgodnie z czescig rysunkowg (patrz zatgczony schemat potgczen). Projektuje sie zastosowanie
centralnego sterownika dla zarzadzania projektowanymi uktadami klimatyzacyjnymi. Lokalizacja sterownika
centralnego na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.3.1.4 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Instalacje do wykonania w ramach zadania:

— rozdzielnice i tablice elektryczne

— instalacje os$wietlenia ogdlnego rezerwowanego agregatem zasilana z tablic TR

— instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilanych z opraw autonomicznych - pomieszczenia
zwigzane z zakresem przebudowy tj: korytarze, pomieszczenia bez o$wietlenia naturalnego;

— instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego rezerwowanego agregatem zasilania z tablic TR

— instalacja gniazd wtyczkowych 230V rezerwowanego UPS z tablicy TK

— instalacji ochrony od porazen

— instalacja potaczen wyréwnawczych

— instalacja ekwipotencjalna

— instalacja uziemiajaca

— instalacja przeciwprzepieciowa

Opis montazu instalacji
W adaptowanym obszarze instalacje elektroenergetyczne oraz stabopradowe i strukturalne uktadane
bedg w oddzielnych ostonach to jest:
— w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach miedzystropowych korytarzy i pomieszczeniach
technicznych,
— w rurce gietkiej w przestrzeniach miedzystropowych (nie nalezy montowac¢ do zawiesi sufitu
podwieszonego),
— wszystkie przewody palne instalacji teletechnicznej uktadac w rurce gietkiej,
— podtynkowo - w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowad po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji, c.o. itp.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm?i YDY 4x1,5mm?2,

Instalacje gniazdowg wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?.

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach wykonac zgodnie z normg PN — EN 12464-1:2012.

Nalezy zdemontowaé wszystkie istniejgce tablice w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.
Nalezy przewidzie¢ zestaw tablic dla jednego obszaru zasilania:

obszar 1 (pietro 2):

TRO5/R14 — gniazda, o$wietlenie i odbiory sitowe — zasilanie rezerwowane agregatem,

TKO5/R14 — gniazda dedykowane — zasilanie rezerwowane UPS sieci komp,

Tablica elektryczna Tx05/R14

Istniejgca tablica pietrowa Tx05 zasilajgca przebudowywany obszar znajduje sie w korytarzu na
poziomie drugiego pietra (pom.6PIl). Istniejgca tablice wraz z catym wyposazeniem nalezy wymienié na
nowa. Tablice nalezy dodatkowo wyposazy¢ w dodatkowe aparaty do komunikacji BMS jak i do przepiecia
odbioréw ktére sg obecnie zasilane z innych tablic. Tablice nalezy wyposazy¢ o 20% wiecej wolnych
aparatéw dla dalszej rozbudowy.

Zewnetrzne linie zasilajace

Pomiedzy istniejgca rozdzielnicg gtéwng RG/B10 znajdujgcy sie w pomieszczeniu technicznym na poziomie
parteru (pom. 14PA), a przebudowywang tablicg pietrowg nalezy utozy¢ nowy WLZ zasilajacy pietro drugie.
Pomiedzy istniejagcg rozdzielnicg zasilania gwarantowanego UPS/B10 znajdujgcg sie w pomieszczeniu
technicznym (pom. 117) na poziomie pierwszego pietra a przebudowywang tablicg pietrowa nalezy utozy¢
nowy WLZ zasilajgcy pietro drugie.Koniec kabla w rozdzielnicy gtéwnej RG/B10 nalezy podtgczy¢ do aparatu
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rezerwowego wskazanego przez dziat techniczny. Rozdzielnice UPS/B10 nalezy wyposazy¢ w dodatkowe
niezbedne aparaty potrzebne do wyprowadzenia WLZ do rozbudowywanej rozdzielny. Koniec kabla w
rozdzielnicy UPS/B10 nalezy podtgczy¢ do wbudowanego aparatu. Nalezy utozy¢ kable zasilajacy tablice
Tx05 o takim przekroju aby ich obcigzalnos¢ pragdowa byfa wystarczajaca zasili¢ cate drugie pietro wraz z
uwglednieniem dalszej rozbudowy. Przekroje kabli powinny by¢ dobrane o 20% wieksze ni¢ wynika to z
aktualnego obcigzenia wszystkich odbioréw na drugim pietrze. Do bilansu mocy nalezy uwzgledni¢ czes¢
odbioréw na drugim pietrze ktdre sg zasilane obecnie z innej rozdzielnicy a ktdre nalezy przepigé do tablicy
remontowanej Tx05.

Tablice rozdzielcze
Tablice elektryczng objetg zakresem opracowania nalezy wykona¢ w obudowie w Il klasie ochronnosci.
Lokalizacje rozdzielnicy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego. Tablice nalezy
wewnatrz podzieli¢ na sekcje (wg potrzeb). Sekcje nalezy oddzieli¢ mechanicznie. W nowej tablicy zostang
przygotowane odpowiednie zabezpieczenia dla obwoddw istniejacych i niezmienianych oraz zabezpieczenie
dla nowych obwoddéw. W kazdej sekcji tablicy przewidzie¢ 20% zapas aparatow na dalsza rozbudowe.
Tablica powinna by¢ wyposazona m.in. w aparaty takie jak:

e roztacznik izolacyjny / wytgcznik ze stykiem kontroli stanu potozenia (do BMS),

e ogranicznik przeciwprzepieciowy z sygnalizacjg zadziatania (do BMS),

e wskazniki obecnosci faz, optyczny (do BMS),

e wylaczniki réznicowopradowe,

e wylaczniki nadpradowe,

e rozfaczniki bezpiecznikowe.
W tablicy TR nalezy zainstalowac analizator parametrow sieci z pomiarem zuzycia energii umozliwiajacy
zdalny odczyt parametréow sieci i zuzycia energii poprzez BMS. Wykona¢ widoczng przerwe pomiedzy
aparatami dla zasilania rezerwowego agregatem i gwarantowanego z UPS. Istniejgce UPS-y wraz z
zestawami akumulatoréw i stojakami E-Zdrowie dla zasilania obecnie przebudowywanych pomieszczen
znajdujg sie w pomieszczeniu technicznym pierwszego pietra. W tablicy UPS/B10 dokona¢ niezbednych
przepieé. Na etapie projektowym nalezy ustali¢ z zamawiajgcym sposdb wykonania.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w catym zakresie opracowania ma by¢ wykonane na oprawach z
wbudowanymi akumulatorami. Oprawy zastosowad takie aby zapewnié¢ czas podtrzymania min. 3h. Dla
o$w. awaryjnego nalezy stosowaé wytgcznie oprawy LED. Trasy prowadzenia przewoddéw osw. AW EW
nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego z Inwestorem. W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu
opraw (na Scianie, w suficie podwieszanym, bezposrednio na suficie) nalezy wraz z oprawg zamdwié
odpowiednie akcesoria dodatkowe jak: elementy mocujgce, ramki maskujgce itp. Nad drzwiami
wyjsciowymi z korytarza i na kazdym zatamaniu drogi ewakuacyjnej instalowaé lampy oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji. Natezenie oswietlenia minimum 1 luks
na drodze ewakuacji, a nad hydrantami i urzgdzeniami PPOZ 5 lukséw.

Instalacja oswietlenia podstawowego i rezerwowanego
UWAGA: Wszystkie zdemontowane materiaty maja by¢ przedstawione Inwestorowi do oceny pod katem ich
przydatnosci do powtérnego wykorzystania. Materiaty, ktére Inwestor uzna za nieprzydatne do dalszej
eksploatacji Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Oswietlenie rezerwowane nalezy zasili¢ z tablic TR (oSwietlenie rezerwowane z agregatu).
Nalezy stosowac wytgcznie oprawy LED o minimalnych parametrach:
e min. czas zycia oprawy 130000 L80B50 (w salach t6zkowych), 120000 L80B50 (komunikacja) 80000h
L80B50 (pom. technicznych),
e nominalna sprawno$¢ oprawy nie mniejsza niz 120lm/W przy Ra80 oraz dla opraw downlight
100Im/W,
e Ra> 80,
e SDCM min.3,
e zasilacz elektroniczny wewnatrz oprawy,
e dostepnosc czesci zamiennych po wycofaniu z produkcji oprawy min. 60 miesiecy,
e 60 miesiecy gwarancji,
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e atest PZH,

e oprawy wyprodukowane w krajach UE,
W pomieszczeniach biurowych, socjalno-bytowych oraz na ciggach komunikacyjnych nalezy stosowad
oprawy ze zrédtami $wiatta o cieptej barwie swiatta Tcp=3000K. Nalezy stosowac oprawy LED wyposazone
w dyfuzowy redukujgce efekt ol$nienia (klosze opalowe). W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano
rozbieralne sufity podwieszone modutowe lub sufity podwieszane z ptyt g-k zainstalowaé nalezy oprawy do
wbudowania w takie sufity. W pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych stosowa¢ oprawy natynkowe.
W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, bezposrednio na
suficie) nalezy wraz z oprawg zamoéwié odpowiednie akcesoria dodatkowe jak: elementy mocujgce, ramki
maskujgce itp. W komunikacji oprawy nalezy zaftacza¢ poprzez czujniki ruchu. Natezenie oswietlenia
ogoblnego zgodnie z normg PN —EN 12464-1:2012.

Oprzewodowanie:
Instalacje elektryczne wykonane beda przewodami miedzianymi o izolacji na napiecie 0,5/0,75 kV uktadane:

—w korytkach i natynkowo na uchwytach, w przestrzeni miedzystropowej korytarzy oraz czesciowo w

pomieszczeniach,

—w tynku - przy podejsciach przewoddéw do opraw na stropach,

—w tynku - ponizej sufitdw podwieszonych oraz w pozostatych przypadkach nie wymienionych wyzej.
Instalacje o$wietlenia ogdlnego wykonaé przewodem YDY 3(4)x1,5mm? utozonym w tynku. Instalacje gniazd
230V wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm? utozonym w tynku. Obwody 1- fazowe nalezy wykonaé jako 3-
zytowe (L,N,PE), a obwody 3-fazowe jako pieciozytowe (L1,L2,L3,N,PE). Zyta N musi posiada¢ petng izolacje
jak przewody fazowe. Przyjac¢ taki podziat obwoddéw oswietleniowych i gniazdowych, aby zapewnic
prawidtowe dziatanie instalacji.

Osprzet:

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowac osprzet podtynkowy zwykty,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na $cianach z glazurg osprzet
podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach miedzystropowych korytarzy oraz cze$ciowo w pozostatych
pomieszczeniach osprzet natynkowy.

Osprzet podtynkowy nalezy montowaé w puszkach za pomocg wkretéw (niedozwolony montaz na
»pazurki”). Nalezy montowac osprzet odporny na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, posiadajgcych atest
PZH.

Na pokrywach puszek opisa¢ numery obwoddw, ktérych dotycza.

Puszki rozgateZne na korytarzach mocowac np. do bocznych $cian korytek kablowych.

Kolor osprzetu uzalezniony bedzie od rodzaju obwodu:TN-S obwdd rezerwowany — niebieski, TN-S
obwdéd UPS — czerwony.

Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustéw zasilajacych urzadzenia technologiczne:

llos¢ i lokalizacja gniazd i wypustéw zasilajgcych powinna by¢ dostosowana do funkcji pomieszczen oraz
by¢ zgodna i odpowiadac rozwigzaniom zawartym w projekcie technologii. W pomieszczeniach nalezy
réwniez przewidywac dodatkowe gniazda dla potrzeb czynnosci porzgdkowych ( odkurzacz itp.) - przy czym
w pomieszczeniach pow. 15m? muszg to byé 2 dodatkowe gniazda umieszczone w przeciwlegtych czesciach
pomieszczenia. Obwody gniazd wtykowych 230V wyprowadzone beda z tablic pietrowych TR (obwody
rezerwowane agregatem) i TK (obwody rezerwowane UPS). Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg byé
wyposazone w styk ochronny. Przy wiekszej ilosci gniazd wtykowych montowanych obok siebie instalowac
gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych. Na kazdym stanowisku pracy przewidziano punkt
elektryczno-logiczny PEL. Kazdy punkt elektryczno -logiczny PEL powinien sktadaé sie z 4szt. gniazd RJ45
kat.6A, 2szt. gniazd 230V UPS z zasilanie gwarantowane UPS, 2szt. gniazd 230V zasilanie ogdlne
rezerwowane. Gniazda 230V gwarantowane UPS powinny byé wyposazone w klucz zabezpieczajacy przed
podtgczeniem innego odbiornika niz komputer.

Instalacja odgromowa, piorunochronna, potaczen wyréwnawczych oraz ekwipotencjalna.

W ramach modernizacji projektowane instalacje odbiorcze wykonane beda w catosci w uktadzie
sieciowym TN-S co oznacza, ze poczgwszy od rozdzielnic gtéwnych przewdd neutralny ,N” bedzie izolowany
na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacje (wyrdwnanie potencjatéw) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.
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Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych w potgczeniu
z wytacznikami réznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym 30maA.

Ekwipotencjalizacje zapewniajg potgczenia wyrownawcze.

Nalezy wykonaé system potgczen wyréwnawczych dedykowany dla urzadzen w sieci TN-S.

W przypadku wykonywania dodatkowych tras, drabin lub koryt kablowych konieczne jest podtgczenie
ich do miejscowej szyny wyrdwnawczej i zapewnienie ciggtosci trasy. Potgczenia wyréwnawcze gtdwne i
miejscowe wykonac w oparciu o nastepujace zalecenia:

Potagczenia wyréwnawcze gtéwne : Scc>0,5 x SPEmax ( gdzie SPEmax najwiekszy wymagany przekrdj
ochronny w instalacji, ztagodzenie Sccmax = 25 mm?).

Pofaczenia wyrdwnawcze miejscowe (miedzy 2 czesciami przewodzgcymi dostepnymi): Scc>SPEmin
(gdzie SPEmin najmniejszy wymagany przekrdj doprowadzony do tych elementéw);

Potfaczenia wyréwnawcze miejscowe (miedzy czesciami przewodzgcymi dostepng i obcg): Scc>0,5 x SPE
(gdzie SPE przekrdj przewodu ochronnego doprowadzonego do czesci przewodzgcej dostepnej).

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-
54:2011 i uznanymi regutami techniki.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie instalacje odgromowa zgodnie z aktualnymi normami

o nastepujgcych parametrach:

e poziom ochrony wg obliczen ze srodkami dodatkowymi;

e zwody poziome niskie nieizolowane na dachu przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego ®=8mm?2;

e zwoddw pionowych wysokich w postaci masztéw systemowych nieizolowanych lub izolowanych
niedopuszczajgcych do wytadowan bezposrednich w urzadzenia instalowane na dachu oraz
niedopuszczajagcych do perforacji dachu, wysokos¢ masztéw podaé na rzucie instalacji
odgromowej;

e przewodéw odprowadzajgcych nieizolowanych ( przy zastosowaniu drutu lub bednarki
ocynkowanej ) potgczonych do uziomu poprzez zaciski kontrolne;

e uziomu fundamentowego wykonanego za pomocg tasmy stalowej ocynkowanej uktadanej w
fundamencie;

Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Do uziomu przytgczy¢ system potgczen wyréwnawczych budynku.

Wszystkie metalowe czesci obiektu znajdujgce sie na dachu nalezy pofaczy¢ ze zwodami poziomymi
niskimi, za wyjatkiem urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urzadzenia te chronione bedg iglicami
odgromowymi o wysokosci dostosowanej do wymiardw urzadzen.

Uziemieniu podlegajg rowniez metalowe elementy konstrukcyjne zainstalowane na elewacji lub w
bezposrednim otoczeniu budynku. Wartosci uziomu GSU budynku i rozdzielni RG R=<5 Ohm. Materiaty
zastosowane muszg posiadad atesty i dopuszczenia w budownictwie.

Uwagi koricowe:
UWAGA: Wszystkie prace nalezy prowadzié¢ z uwzglednieniem instalacji wykonanej w ramach programu
pomorskie E-Zdrowie. Po wykonanych pracach musi by¢ zachowana minimum ta sama funkcjonalnos$¢ jak
przed.
Po utozeniu instalacji, ktére bedg ulegaty zakryciu przez tynk lub inny materiat budowlany, nalezy wykonac
dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych Scian, podtdg i sufitow. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w
formie elektronicznej w sposéb umozliwiajgcy podiniejszg identyfikacje tras poszczegdlnych obwoddw.
Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla pracownikéw technicznych nalezy umiesci¢ w takich miejscach i
w taki sposdb, aby zapewnié¢ tatwy dostep. Wykonane instalacje nalezy oznakowaé zgodnie z
postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki bezpieczenstwa”. W trakcie realizacji projektu
wykonawca powinien uwzglednié¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami. Nalezy
stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne aprobaty, atesty i certyfikaty.
W trakcie odbiorédw nalezy szczegdlnie sprawdzié:
e zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze zgodnosci z
przepisami szczegdétowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,
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e jakos$¢ wykonanych robét,
e skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,
e zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Podczas prowadzenia prac instalacyjnych nalezy przestrzegaé bezpieczenistwa i higieny pracy stosujac sie do
aktualnych przepisow obowigzujgcych w tym zakresie. Nalezy stosowac odpowiednie barwy izolacji zyt kabli
i przewodow, tj. dla przewoddw fazowych - barwa czarna lub brgzowa, dla przewodéw neutralnych - barwa
jasnoniebieska, a dla przewoddw ochronnych i potaczern wyréwnawczych - barwa zétto-zielona. Urzadzenia
i elementy instalacji stuzgce ochronie ppoz powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Wszystkie
przejScia (przepusty) instalacji przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe stref
pozarowych budynku uszczelni¢ masg (zaprawg) ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia
pozarowego. Po zakonczeniu prac nalezy opracowaé dokumentacje powykonawczg z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych w stosunku do projektu. Dokumentacja powinna odwzorowywac stan faktyczny po
zakonczonych pracach. Dokumentacja powinna zawiera¢ protokoty sprawdzen odbiorczych, w szczegdlnosci
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz niezbedne certyfikaty i atesty uzytych urzadzen i
osprzetu elektrycznego oraz instrukcje eksploatacji i konserwacji wbudowanych urzadzed oraz ich
dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR). Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ 72
godzinne préby wszystkich wykonanych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Préby powinny
dotyczy¢ w szczegdlnosci instalacji gniazd wtykowych, dziatania oswietlenia podstawowego i rezerwowego,
dziatania zasilaczy UPS we wszystkich mozliwych stanach pracy. Préby powinny zosta¢ zakonczone
protokotem.

2.3.1.5 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Instalacje do wykonania w ramach adaptacji
- System teleinformatyczna,

Instalacja sieci telefonicznej i komputerowej
UWAGA: Wszystkie prace nalezy prowadzié z uwzglednieniem instalacji wykonanej w ramach programu
pomorskie E-Zdrowie. Po wykonanych pracach musi by¢ zachowana minimum ta sama funkcjonalnos$¢ jak
przed.
Dla potrzeb przebudowanych pomieszczen nalezy wykona¢ instalacje sieci komputerowej i telefonicznej w
niezbednym zakresie podtaczajac nowe punkty do istniejgcej sieci informatycznej i telefonicznej Szpitala. W
obiekcie funkcjonuje wewnetrzna siec telefoniczna podtgczona do szpitalnej centrali telefoniczne;j.
Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:

e instalacji telefonicznej,

e sieci dostepu do internetu przewodowego,

e sieci dostepu do internetu bezprzewodowego WiFi,

e sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,

e sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych.
Nalezy zastosowaé rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg, gwarancjg parametréw tgcza/kanatu
oraz gwarancja wieczystg aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujgc wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego. Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego
systemu i nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce,
dystrybutora, producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego
muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta
jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy).
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od rdéinych dostawcow
komponentdéw (rézne zrddta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd). Wszystkie
komponenty systemu okablowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm weg.:
ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,
PN-EN 50173-1:2013,
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EN-50173-1: 2011,

IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

Producent systemu powinien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementéw
transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami. Punkt dystrybucyjny PD nalezy
zainstalowac na korytarzu kondygnacji drugiej lub innym pomieszczeniu wskazanym przez zamawiajgcego.
Do PD nalezy doprowadzi¢ kabel wieloparowy telefoniczny YTKSY 20x2x0,5 (LSOH) tgczacy patchpanel
telefoniczny z urzadzeniami krosujgcymi w pomieszczeniu centrali telefonicznej (lub innym wskazanym
przez Inwestora).

Do PD nalezy doprowadzi¢ kabel swiattowodowy 6 witdknowy wielomodowy OM4 z serwerowni
budynku (pom. 214 na drugim pietrze) lub innego miejsca wskazanego przez Inwestora zgodny ze
standardem uzywanym na obiekcie. Kable $wiattowodowe powinny by¢ zakonczone w panelach
$wiattowodowych ztgczami LC (w szczegélnych przypadkach ztaczami SC). Swiattowody powinny pozwalaé
na przepustowos¢ rzedu 10Gbit/s. Instalacje sieci telefonicznej i komputerowej wykonaé¢ nalezy jako
ekranowang sie¢ okablowania strukturalnego klasy EA (komponenty kategorii 6A), poprowadzona kablem
F/FTP lub S/FTP kategorii 6A o pasmie przenoszenia 700MHz. Kabel powinien posiadaé zewnetrzng powtoke
LSOH nie wydzielajacg szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odrdznienia kabli okablowania
strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka wszystkich kabli powinna mieé
jednakowg barwe. Okablowanie sieci komputerowej i telefonicznej nalezy uktadaé bezposrednio od
projektowanego punktu dystrybucyjnego do gniazd abonentdw. Instalacje nalezy uktada¢ w korytarzach w
korytkach dla instalacji teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym) z zachowaniem wymaganych
normami odlegtosci od instalacji elektrycznych. Maksymalna dopuszczalna dtugosé¢ przewodu nie moze
przekracza¢ 90m. Kazdy kabel 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45).
Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilo$¢ portéw (nie dopuszcza sie wktadek i
przejsciowek rozdzielajgcych). Kable od strony gniazda oraz od strony panelu nalezy oznakowa¢ zgodnie ze
standardem przyjetym w Szpitalu. Szczegdty sposobu oznakowania ustali¢ z przedstawicielem Inwestora na
etapie wykonawstwa. Opisy gniazd wykonaé za pomocg nadrukéw na tasmach samoprzylepnych odpornych
na czyszczenie srodkami dezynfekcyjnymi. Patchpanel sieci telefonicznej 25xRJ45 nalezy zainstalowac w
szafie Rack 19”.. Kazdy patchpanel sieci komputerowej powinien spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy
EA). Panel powinien posiadaé 24 porty i wysokos¢ 1U.

Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przyfacze linki uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane
panele powinny by¢ podtaczone poprzez w/w przytgcze do szyny uziemienia szafy.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6A mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:

PN-EN 50173-1:2013

EN 50173-1:2011

ISO/IEC 11801 Edition 2.2

ANSI/TIA-568-C.0

ANSI/TIA-568-C.1

ANSI/TIA-568-C.2

Modut powinien wspiera¢ funkcje Power over Ethernet (PoE). Moduty nalezy wyposazy¢ w zaslepki
zabezpieczajgce przed zabrudzeniem.

Nalezy zapewni¢ gniazdo sieciowe dla instalacji WiFi nad sufitami podwieszanymi w lokalizacji, ktérg nalezy
ustali¢ z Inwestorem. Gniazdo sieciowe instalacji Wi-Fi powinno by¢ zainstalowane nad sufitem
podwieszanym. Przetgczni zainstalowane w LPD powinny obstugiwac technologie PoE, np. HPE Aruba 2930F
24G PoE+ 4SFP lub rdéwnowazny, ktory mozna potgczyé w stos z pozostatymi przetgcznikami
zainstalowanymi w szafie PD. Alternatywnie zasilanie moze by¢ doprowadzone bezposrednio do punktéw
przytaczenia access point-ow. Wéwczas obok gniazda ethernetowego nalezy zainstalowa¢ gniazdo sieciowe
230V z sieci zasilania gwarantowanego. Rozwigzania WiFi powinny by¢ zgodne z normg EN 60601-1. Kazdy
punkt elektryczno-logiczny PEL powinien sktadac sie z 4 gniazd RJ45 kat 6A, 2 gniazd 230V UPS, 2 gniazd
230V zasilanie ogdlne rezerwowane. Punkty dystrybucyjne nalezy zasili¢ z sieci gwarantowanej. Zasilanie
gwarantowane w kszafie punktu dystrybucyjnego powinno byé rozprowadzone za pomocg dwdch listew
zasilajgcych po minimum 8 gniazd przytaczeniowych. Punkt dystrybucyjny PD powinien by¢ wyposazony w
szafe minimum 18U (800x800) lub w szczegdlnych przypadkach 600x800.

Wykonawca dostarczy kompletnie wyposazong szafe teleinformatyczng (1szt), w ktdrej zainstalowane bedg
sie wszystkie niezbedne elementy wyposazenia takich jak m.in.:
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e panele zasilajgce 8x230V z wytgcznikiem,

e panele wentylacyjne,

e panele porzadkujgce 19"/1U,

e panele krosowe kat.6A 19"/1U-24*RJ-45 kat.6A,

e panele telefoniczne 19"/1U 25xRJ45,

e panele swiattowodowe,

e cztery switche 24 portowe kat.6A (HPE Aruba 2930F 24G 4SFP+ (JL253A) lub dwa HPE Aruba 2930F
48G A4SFP+ (JL254A) lub rownowazine, ktore mozna potgczyé w stos z przetgcznikami
zainstalowanymi w ramach projektu Pomorskie e-Zdrowie. Urzgdzenia aktywne muszg byé
wyposazone w moduty i kable pozwalajgce na potgczenie urzagdzen w stos),

e przewody tgczeniowe kat.6A (patchcordy miedziane 2m) w ilosci réwnej ilosci gniazd w
patchpanelach,

e przewody tgczeniowe kat.6A (patchcordy miedziane 0,4m) w ilosci réwnej ilosci gniazd w
patchpanelach,

e listwe przeciwzaktéceniowg typu RACK,

e osprzet i okablowanie niewymienione wyzej niezbedne do poprawnej pracy sieci
teleinformatycznej.

W szafie na urzadzeniach pasywnych i aktywnych nalezy pozostawi¢ 20% zapasu na dodatkowe potgczenia.
Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla pracownikow technicznych nalezy umiescié w takich miejscach i
w taki sposdb, aby zapewnié tatwy dostep. Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i
badaniom sprawdzajgcym. Nalezy uzyé miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet
pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy dokfadno$é jego wskazan. Analizator
okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowad sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg
IEC 61935-1/Ed. 3 (np. FLUKE DTX 1800). W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaé¢ w
konfiguracji pomiarowej facza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich
adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. W przypadku sieci
miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang.
»channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktére zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiaréw
nalezy przekazac inwestorowi.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametrow sieci:

e poprawnosc i ciggtosé wykonanych potaczen

e tlumiennos¢ wtraceniowg

e rezystancja petli statopragdowej

e rdznica opdznien propagacji.

e Wire Map — mapa potaczen,

e Length —dtugos¢,

e Propagation delay — opdznienie propagacji,

e Delay skew — opdznienie skrosne,

e NEXT — near end cross-talk - zmniejszenie przestuchu zblizonego pomiedzy dwiema parami,

e PSNEXT — Power sum next - sumaryczne zmniejszenie przestuchu zblizonego,

e ACR — attenuation to crosstalk radio - wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia
przestuchu pomiedzy dwiema parami,

e PSACR - Power sum ACR - sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia
przestuchu,

e ELFEXT zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
pomiedzy dwiema parami

e PSELFEXT sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci

e linii transmisyjnej,

e Insertion loss — straty wtraceniowe,

e Return loss — straty odbiciowe RL.

e Okablowanie swiattowodowe testowac zgodnie z wymaganiami dla przewoddw optycznych:

e test ttumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/-
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e 0.2dB lub lepszej z dwdch stron kazdego kabla, w dwdéch oknach optycznych

e 850nmi1300nm,

e pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych.

Uwaga:

Testy konicowe powinny byé wykonywane tylko po faktycznym ukoriczeniu realizacji. Nie nalezy
akceptowac¢ wynikéw mieszczacych sie w marginesie btedu. Wyniki testow nalezy przekazaé
Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji koricowej systemu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ schemat logiczny kabla $wiattowodowego wraz z podaniem
numerdéw wykorzystanych widkien oraz producenta i oznaczenia wg katalogu producenta kabla
Swiattowodowego. Wykonawstwo  pomiaréw powinno byé zgodne z normg PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci $wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN
EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykonac dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego
oraz szkieletowego

Uwagi:

1. Na przebudowywanym obszarze poza instalacjag LAN szpitala istnieje rowniez instalacja LAN
wykonywana w ramach projektu E-Zdrowie (urzadzenia pasywne Reichle De-Massari).

2. Instalacje Pomorskie E-Zdrowie w ramach przebudowy zaleca sie o ile to mozliwe zachowaé¢. W
przypadku braku takiej mozliwosci instalacje nalezy zdemontowaé, a po wykonanych pracach
odtworzy¢ zapewniajgc minimum tg samg funkcjonalnos¢ sprzed remontu. W zwigzku ze zmiang
aranzacji pomieszczen moze zaj$¢ konieczno$¢ przesuniecia punktow logicznych jak réowniez szaf
dystrybucyjnych. W przypadku braku mozliwosci  zachowania instalacji E-Zdrowie nalezy
zastosowac identyczne materiaty ktére bedg wbudowane na budowie aby nie utraci¢ gwarancji na
cafg instalacje E-Zdrowie

3. Demontaz istniejgcej sieci LAN powinien obejmowac usuniecie kabli od patchpaneli w szafach do
gniazd w $cianie. Podczas demontazu nalezy uwazaé na istniejgcy infrastrukture.

4. W pomieszczeniu przewidzianym na serwerownie nalezy zainstalowa¢ nowa szafy Rack 19” do
ktdryej powinny dochodzi¢ kable ktére nie bedg zdemontowane.

5. Zsiecig Szpitala szafa powinna by¢ potgczona swiattowodem poprowadzonym do GPD znajdujgcego
sie w serwerowni (drugie pietro). Przewiert do serwerowni (jesli bedzie konieczny) moze by¢
wykonany jedynie metodami wykluczajgcymi jakiekolwiek zapylenie. Swiattowdd musi by¢ rozszyty
z obu stron w punktach dystrybucyjnych i podfaczony patchkordami do dostarczonych przez
Wykonawce modutédw w urzadzeniach aktywnych. Standard $wiattowoddw, patchkordow i
modutow musi by¢ zgodny z uzywanymi w Szpitalu.

6. W torach kablowych musi zosta¢ 20% zapas miejsca.

2.3.1.6 INSTALACJE ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Zabezpieczenia ogniochronne:

Zabezpieczenia ogniochronne:

Przejscia przewoddéw poziomych musza by¢ zabezpieczone kotnierzami ogniochronnymi o odpornosci
ogniowej E 60. Kotnierze montowac nalezy z dwéch stron sciany w strefach ogniowych. Przejscia przez
stropy zabezpieczone zostang kotnierzami ogniochronnymi montowanymi tylko od dolnej strony
stropu. Ostony i obudowy kabli przewodéw i kabli elektrycznych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30. Wszystkie przepusty instalacyjne
przechodzace przez sciany i stropy oddzielen ppoz. Nalezy uszczelni¢ masami peczniejgcymi o
odpornosci ogniowe]j nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.

Uwagi ogdlne
Drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowaé znakami ewakuacyjnymi wskazujgcych kierunki
drég, wyjs¢ ewakuacyjnych. Nalezy zastosowac réwniez oznaczenie podrecznego sprzetu gasniczego.
Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wykonane zgodne z
PN dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu
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pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tgcznosci powinny miec klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami PN dotyczagcymi metody badan palnosci cienkich
przewodoéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanej w obwodach zabezpieczajacych

2.3.1.7 MEBLE

WYMAGANIA DOTYCZACE MEBLI W KONSTRUKCJI PLYCINOWE)J

Konstrukcja mebli
Meble o konstrukcji ptycinowej w catosci wykonane z ptyty meblowej na bazie ptyty widrowej o gr. 18 mm
dwustronnie laminowane;j.

Fronty drzwiowe

W meblach petnych fronty mebli z ptyty meblowej laminowanej. Przewiduje sie okleinowanie laminatem
wysokocisnieniowym o grubosci co najmniej 0,8 mm, charakteryzujgcym sie wysoka odpornoscig na
scieranie, zarysowania i Srodki dezynfekcyjno-myjace.

W meblach przeszklonych przewiduje sie zastosowanie elementéw frontowych oszklonych wykonane ze
szkta bezpiecznego osadzone w monolitycznej sztywnej ramie, z mozliwoscia wymiany w przypadku
uszkodzenia.

Konstrukcja frontdw ma zapewnié szczelne i ciche zamykanie.

Krawedzie frontdw

Krawedzie frontéw szufladowych, drzwi uchylnych, pétek, blatdw oraz inne elementy konstrukcyjne nie
osfoniete, zabezpieczone przez okleinowanie obrzezem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie pétki oklejone na
catym obwodzie.

Blaty
Projekt przewiduje zastosowanie dwdch rodzajéw blatéw w meblach o konstrukcji ptycinowej:

a) Typ | (aneksy kuchenne) - blat o gr. 38mm wykonany z ptyty meblowej, oklejonej laminatem HPL
gr.lmm, wykonczony obrzezem ABS gr.2mm. Na styku ze S$cianami, krawedzie blatu wykonczone
systemowag listwg przyblatowg pod kolor blatu. Wolne krawedzie i narozniki zaoblone.

b) Typ Il (biurka i blaty biurowe) — blat z ptyty meblowej o gr. 25mm, dwustronnie laminowany HPL
gr.0,8mm, wykornczone obrzezem ABS gr.2mm.

NAzki meblowe

Meble posadowione na ndzkach z regulatorami wysokosci. Nozki cofniete od ptaszczyzny plecéw o
odlegto$¢ ok. 25mm, umozliwiajagc w ten sposéb dosuniecie mebli plecami do $cian, ktérych krawedz
podtoga-sciana jest wyoblona.

Uchwyty
Uchwyty wykonane z aluminium anodowanego, ksztatt wydtuzony w ksztatcie litery ,U”. Dtugosc
ujednolicona ~180mm. Montaz na ujednoliconych poziomach.

Szuflady

Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane jako szuflady ptycinowe boki ze stali
lakierowane proszkowo. Mozliwos¢ regulacji w dwdch ptaszczyznach z funkcjg samodomykania i blokada
skrajnego niekontrolowanego wysuwu.

Potki

Potki w szafkach z regulacja skokowa (co 50mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem
powodujgcym unieruchomienie pétki. Pétki typu ptycinowego. Wsporniki pétek osadzone w metalowych
rastrach z wyttoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do bokdédw szaf i szafek. Wsporniki
wyposazone w elastyczne chemoodporne wibroizolatory.

Zawiasy
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Zawiasy drzwi wewnetrzne o konstrukcji umozliwiajacej petng regulacje dla prawidtowego ustawienia
frontow i sity ich docisku do korpusu w pozycji zamknietej.

Prowadnice

Zgodnie z czescig graficzng projektu przewiduje sie szafy magazynowe z przeszklonymi przesuwnymi
drzwiami. Prowadnice wykonane z profili aluminiowych zabezpieczone powierzchniowo elektrolitycznie, a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi lub anodowane w naturalnej barwie aluminium.

Konstrukcja prowadnic ma zapewnié¢ szczelne i ciche zamykanie.

UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie materiaty zastosowane do produkcji oferowanych mebli muszg posiadaé niezbedne certyfikaty
i atesty, oceniajace pozytywnie ich eksploatacje w warunkach szpitalnych.

2. Przed przystgpieniem do produkcji mebli i robdt zwigzanych z montazem mebli nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ wszystkie wymiary z naturg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy skontaktowaé sie z
Projektantem w celu uzgodnienia rozwigzan zamiennych.

3. Dodatkowo przed przystgpieniem do realizacji mebli Wykonawca ma obowigzek uzyskania ostatecznego
uzgodnienia rozwigzan technicznych i wyposazenia zaprojektowanych mebli oraz materiatow
wykonczeniowych z Uzytkownikiem ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na meble zlokalizowane w obrebie
Pracowni Kardiologii Zabiegowej.

4. Kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie realizacji inwestycji z Uzytkownikiem i Projektantem, bedzie
zgodna z paletg barw wedtug RAL oraz z obowigzujgcymi wzornikami ptyt meblowych danego producenta
meblowego.

5. Wyposazenie meblowe objete opracowaniem powinno umozliwia¢ ich myciei dezynfekcje — listg Srodkow
do dezynfekcji dysponuje Zamawiajacy.

6. Struktura wszystkich powierzchni blatéw i frontéw mebli gtadka. Powierzchnie mebli nie mogg mieé
»chropowatych” faktur. Preferuje sie gtadkg lakierowang powierzchnie mebli fatwg do utrzymania czystosci.
7. Wszystkie krawedzie i narozniki wszystkich mebli zaokraglone.

8. Projekt przewiduje zastosowanie zamkow wielopunktowych typu baskwil.

9. Segmenty zestawdw meblowych (szafy i szafki stojgce, szafki wiszgce, blaty) skreca¢ ze sobg w catos¢ w
trakcie ich wbudowywania, montowac¢ do $cian i w razie koniecznosci do posadzek. Zamontowane zestawy
meblowe na styku ze $cianami i posadzkami nie moga tworzy¢ szczelin oraz przestrzeni ciasnych
utrudniajacych utrzymanie czystosci.

10. Za porozumieniem z Uzytkownikiem i Projektantem przewiduje sie ewentualng koniecznosé¢ mocowania
do scian ptytkich szaf stojgcych.

11. Montaze elementéw meblowych wiszgcych w wiekszosci przypadkéw do scian z ptyt G-K. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ montazu szafek wiszgcych na listwie montazowe;j.

12 Cokoty szaf wnekowych wykonaé z ptyty meblowej z wywinietg na nie wyktadzing podtogowa PCV na
wys. 10cm. Na styku szaf wnekowych ze Scianami wykonczy¢ szczeliny za pomoca profili aluminiowych.

13 Wszystkie biurka komputerowe majg zosta¢ wyposazone w potke na klawiature komputerowg. Przed
przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ zaprojektowang wysokos¢ biurek z
Uzytkownikiem. Nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢ zwiekszenia wysokosci przedmiotowych
biurek komputerowych o ok. 5-8 cm w celu zapewnia komfortu uzytkowania.

14 Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie uzgodnié z Uzytkownikiem ostateczng
ilos¢ szuflad w kontenerkach biurowych na kétkach (3 lub 4 szuflady) oraz gabaryty podstawek pod
komputer.

15. Przedstawione opisy produktéw meblowych stanowig wymagania Zamawiajgcego. Wymiary
oferowanych przez Wykonawce produktéw mogg rdznic sie o ok. 2-3cm, jednak wszystkie zaprojektowane
uktady meblowe muszg w catosci zostac zrealizowane jako kompletne.

2.4 WSKAZNIKI EKONOMICZNE
Dla projektowanych przegrdad uzyskac (w przypadku przegréd wykonanych sprawdzic¢) wskazniki przenikania
ciepta nie wieksze niz podane tabelarycznie ponizej:

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Uk(max)
[W/(m? x K)]
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1 Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym):
a) przy ti > 16°C
- petne 0,3
- z otworami okiennymi i drzwiowymi 0,5
- ze wspornikami balkonu, przenikajgcymi sciane 0,5
b) przy ti < 16°C (niezaleznie od rodzaju $ciany) 0,7
2 Sciany wewnetrzne miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami 3,00%)
schodowymi lub korytarzami
3 Sciany przylegajace do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do 5 cm, trwale zamknietych i wypetnionych izolacjg cieplng na 3,00
gtebokos¢ co najmniej 20 cm
b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia i 0,70
zaizolowania szczeliny
4 Sciany piwnic nieogrzewanych bez wymagan
5 Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami:
a)przy ti > 16°C <0,30
b)przy 8°C< ti< 16°C 0,45
6 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami 0,50
podpodtogowymi
7 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagan
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. D.U nr 75 z pdzn.zm.
*) Jezeli przy drzwiach wejsciowych do budynku nie ma przedsionka, to wartosc
wspodtczynnika Uk sciany wewnetrznej przy klatce schodowej na parterze
nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 W/(m? x K).

2.5 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

PFU oraz dodatkowe dokumenty sg dla Wykonawcy obowigzujace.

Wszystkie wykonane Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa (zatwierdzong
przez Zamawiajgcego oraz kompetentne organy administracji panstwowej), harmonogramem robot,
przepisami prawa budowlanego i pozostatych aktéw prawnych i Norm.

Zgodnie z wymogami Decyzji Zamawiajacy powofa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robodt
zasadniczych i branzowych a Wykonawca zapewni Nadzér Autorski w ramach zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych
na budowie.

Narady koordynacyjne odbywac sie beda co najmniej jeden raz w tygodniu, przy czym dni narad
powinny by¢ state i uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenia Kierownika Budowy i
Kierownikdw roboét branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczen
potwierdzajgcych wpis do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego akceptacji oraz, ze osoby te
posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia, ktore nie sg nizsze niz 0sdéb
wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom.

2.5.1.2 BLEDY LUB ODPUSZCZENIA

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robdét oraz Wymagania Zamawiajgcego. Wymagania mogg nie
objgé wszystkich szczegétdw niezbednych do opracowania projektéw. Projektant i Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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2.5.1.3 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowaé sie do
unormowan zawartych w ustawie Prawo Budowlane. W aktualnie obowigzujgcej wersji.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy i celéw
socjalnych. Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie Sciekdw socjalno — bytowych
obcigzajg Wykonawce. Olicznikowanie wody i pragdu nalezy do Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do
biezgcego regulowania optat za ich zuzycie.

Harmonogram Robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien opracowac:
e harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze
e zatozenia i wytyczne do zagospodarowania placu budowy
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy uwzglednié:
e warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw prac na odcinkach przylegajgcych do
siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i
mozliwosci powstawania przeszkdéd w rownoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach
e warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu
juz wykonanego przy wykonywaniu dalszych robét
e potrzebe zastosowania s$rodkdw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone

Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowane spisaniem protokotu.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt uzyska od Zamawiajgcego zatwierdzenie
dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do ich realizacji.

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan urzadzen
podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robdt wzglednie ztozyé pisemne oswiadczenie, ze w danym
terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych

e przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien zapoznaé sie z terenem, na ktérym beda

prowadzone roboty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢, czy teren na ktérym roboty majg byc
wykonywane jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac
pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy ti m.in.:

e w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow

lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego

kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi

e w razie istnienia napowietrznych przewoddw elektrycznych i niemoznosci ich usuniecia -

zabezpieczenie przewoddw w sposdb umozliwiajgcy wiasciwe i bezpieczne wykonywanie robot

Koordynacja robét

Koordynacja robdt budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajéw robdt, wzglednie ich etapdéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo roboét specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdétowych harmonogramoéw robdt specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objgé réwniez pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z robotami branzy
elektrycznej i sanitarnej, jesli Wykonawca tych robdt nie bedzie ich wykonywac¢ wtasnymi sitami, takich jak
np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcga. Osoba ta powinna posiadac niezbedne kwalifikacje i
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petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

2.5.1.4 OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI
Osoby trzecie raz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie ,Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27
kwietnia 2001 r. i rozporzadzeniu Rady Ministréw ,w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziec¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $Srodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002 r.
W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia witasciwych warunkéw
ochrony Srodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
—ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robét,
—nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,
—nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujgcych z budowsa,
—ochrona zieleni.

Zastosowac nalezy rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych.

W trakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie zachowaé przepisy o ochronie srodowiska zwigzane z
ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — Dz. U. Nr
92/2004, poz. 880 z pdin. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
sprawie opftat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew — Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z pdzi. zm.,
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007r. w sprawie stawek optat za usuniecie
drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 — Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 —
corocznie nowelizowane, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzeénia 2004r. w sprawie trybu
naktadania administracyjnych kar pienieznych za usuwanie drzew lub krzewéw bez wymaganego
zezwolenia oraz za zniszczenie terendw zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewdw — Dz. U. Nr 219/2004r.,
poz. 2229 z pdzn. zm.), tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejgcych i pozostajgcych
zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejacej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej
ewentualnym uszkodzeniem.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
Roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robét
budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlno$ci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

b) warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania Robot budowlanych,

¢) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

e) przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

f) organizacji pracy na budowie,

g) sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2.5.1.6 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
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Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

Wykonawca powinien zapewni¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym:

e odpowiednie pomieszczenia socjalno—administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatéow
e odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy
e zasilanie placu budowy w wode i energie elektryczng
e oswietlenie placu budowy i miejsc pracy
otrzymanie dokumentacji technicznej i innych dokumentéw, w tym:
e zezwolenia na wykonywanie robdt
e harmonogramu robét budowlano — montazowych, uzgodnionego z wszystkimi Wykonawcami
e inwentaryzacji uzbrojenia terenu

2.5.1.7 ORGANIZACIA RUCHU

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania
przestrzennego ani w istniejgcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istotnie
istniejgcego uktadu drég dojazdowych.

2.5.1.8 MATERIALY, WYROBY BUDOWLANE
W PFU podano charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow

stosowanych w realizacji Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentdéw i typ urzadzen nalezy rozumieé jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie réwnowaznych materiatéw i urzgdzen innych producentéw po
uzyskaniu akceptacji Projektanta.

e Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac aktualng aprobate techniczng wydang
przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz.414
wraz z pézn. zm.),

e Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno — prawne
potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane
laboratoria badawcze.

e Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektédw warsztatowych
dostawcow — producentdw, muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
standard uzytych materiatéw nie powinien by¢ gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

e Materiaty i urzgdzenia musza odpowiadaé - Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki, ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07)

e Na wszelkie elementy pochodzace z rozbidrek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji robot
Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat przekazany odpowiednim odbiorcom
materiatow statych

e Na wszelkie elementy stalowe pochodzace z demontazu na placu budowy w trakcie realizacji robot
Wykonawca okaze dokumenty ze skupu ztomu, a uzyskane z tego tytutu srodki finansowe wptaci na
wskazany rachunek Zamawiajgcego

2.5.1.9 SPRZET | TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych Robdt.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiadac
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowat srodki transportu spetniajgce wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262).

2.5.1.10 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych w umowie i do usuniecia
wszelkich wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno —
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdt Wykonawca na swdj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w
uszkodzen nie moze nastgpic¢ pézniej niz wciggu 2 godzin od ich wystgpienia.

2.5.1.11 DOKUMENTY BUDOWY
e Dziennik Budowy
e Dokumentacja projektowa, posiadajgca wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i przyjeta do
realizacji przez Zamawiajgcego
e Decyzja pozwolenia na budowe
¢ Inne dokumenty, wynikajace ze specyfiki robot

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

2.5.1.12 ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koicowym zamdwienia Wykonawca na swoj koszt i
wtasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy, oprdéznic go ze swoich materiatow i
urzadzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z Ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzA. zm.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowad Robdt bez odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru cze$ciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét.

Odbidr koncowy
Odbiér Robét nalezy wykonywadé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

3. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

Forma i dokumenty koricowego odbioru Robét
Koncowy odbiér Robdt przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego, z udziatem w komisji
upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, organdw administracji i kontrolnych
odpowiednio do zakresu Robét i przepisdw prawa. Zamawiajgcy moze powota¢ do Komisji rowniez innych
przedstawicieli lub osoby jako obserwatordw.
Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest do:
e Przygotowania dokumentédw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych
przedmiotem odbioru (patrz punkt ,,dokumentacja powykonawcza”)
e Ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
e Umozliwienia komisji zapoznania sie w w/w dokumentami i przedmiotem odbioru
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
a) o wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami
i polskimi normami),
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i
sgsiadujgcych nieruchomosci.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robét
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosSci wykonania tych Robot i
zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét.

2.5.1.13 CENA | PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest scalona Cena Ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cena bedzie obejmowad:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét, koszty projektéw
uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot wycena.

Wykaz cen

Ceny Wszystkich pozycji Robét powinny zosta¢ podane w PLN.

VAT, optaty oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w
sprawie VAT, opfat oraz innych podatkow,
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Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszg
odzwierciedlaé wtasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robét.
Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie umowy i powinna obejmowac:

a) wykonanie zakresu prac, préb koncowych i szkolen,

b) zakupienie materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbednych préb, préb koricowych i préb eksploatacyjnych,

c) zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoz,

d) zakup sprzetu bhp i ppoz.

e) wykonanie badan instalacji elektrycznych i kablowych,

f) rézne optaty administracyjne,

g) zaptata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania préb i préb koricowych,

h) zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty, transport, optaty przewozowe,
magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogdlne, ubezpieczenia,
nadzor, zysk i naleznosci ogdlne. Zaktada sie, ze Wykonawca, znajac zakres Robét i cel ich wykonania
uwzgledni w cenie wszystkie elementy, ktdrych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania
objetego tg umowa.

2.5.2 ROBOTY BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE

Wstep
Prace budowlane zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i poleceniami zamawiajacego ponosi
Wykonawca. Odpowiada On rdwniez za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt.
Zamawiajgcy wszelkie wymagania kierowa¢ bedzie do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora nadzoru.

Odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie oraz wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji ponosi Wykonawca. W jego gestii jest tez
ostateczne okreslenie stanu istniejgcego elementédw budynku, weryfikacja w naturze wymiaréw i rzednych
okreslonych w Projekcie. Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje o akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt w
oparciu o wymagania sformutowane w Umowie, projekcie oraz w normach i wytycznych. Decyzje
Zamawiajgcy bedzie podejmowat uwzgledniajgc wyniki badarn materiatéw i robdt, normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw rozrzuty, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie. Decyzje Zamawiajacego beda wykonywane nie
pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdét. Skutki finansowe 2z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach, powstate w zwigzku przyczynowym
zwigzanym z realizacjg prac.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotycza prowadzenia rob6t obejmujacych zaprojektowanie
i wykonanie:

a) konstrukcji betonowych

b) konstrukcji stalowych.

c) murowych

d) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych z rozbidrek.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262600-7 RAzne specjalne prace budowlane

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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45262300-4 Prace betoniarskie

45262310-7 Prace dotyczace ktadzenia zbrojen

45262350-9 Prace dotyczace konstrukcji betonowych bez zbrojenia
45215120-4 Specjalne budynki szpitalne

45215140  Obiekty szpitalne

Materiaty

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadac zaleceniom i rozwigzaniom
przyjetym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne,
normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Do realizacji umowy nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktdre:

1. sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2. zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3. zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

4. uzyskaty aprobate techniczng.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robdt budowlanych (koszt nalezy uwzglednié w
ofercie). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakichkolwiek Zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzadzen do robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. W
wycenie ofertowej uwzglednié nalezy ewentualne opfaty za ztozenie gruzu na wysypisku. Co najmniej trzy
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenia
pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta
uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
opuszczonego zrédfa w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze co najmniej 3
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tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajacego rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

Sprzet

Dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robdét powinien uwzglednié warunki lokalne tj.
ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na funkcjonowanie obiektéw sgsiednich.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét oraz stan zabudowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowad
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy, bgdZz wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu
robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktdre ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym
opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

Wykonywanie Robot

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu
robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowi

3zujgce, w tym réwniez te, ktdore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w
niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien.

Kontrola jakosci Robot
Zaleca sie opracowanie przez Wykonawce i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, ktory zawieraé bedzie:
1. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
. bhp,
. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,
. system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,
. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
. sposéb oraz forme gromadzenia certyfikatow, aprobat, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
9. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

0O NO UL WN

53



10. rodzaj i ilosci srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

11. sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

12. sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos$é robot i poprawny efekt estetyczny robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach, wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowga. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i robdét z obowigzujagcymi wymaganiami technicznymi na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badaé¢ wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é¢ z wymaganiami
technicznymi. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty s3 wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
bada¢. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z wymaganiami to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Odbior Robot

Odbiér Robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku prac przeprowadzonych zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Roboty budowlane bedg podlegaé nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;

c) odbior koricowy;

d) odbidr pogwarancyjny.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
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zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbidér koncowy robdét Odbidor koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidor koncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej p.t. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg. W toku
odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i Zamawiajacy ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiajgcy dokona potracen, oceniajgc
pomniejszona wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Dokumenty do
odbioru koncowego robét Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest
protokot odbioru koficowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy (facznie z wersjg elektroniczng w formacie pdf);

2. harmonogram przegladdw i czynnosci serwisowych jakie nalezy wykona¢ w okresie gwarancji przez
Wykonawce;

3. inwentaryzacjg powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;.

4. specyfikacje techniczne (np. dokumentacje techniczno— ruchowe);

5. uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen

6. recepty i ustalenia technologiczne;

7. dzienniki budowy;

8. protokoty odbioru robdt zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru instalacji;

9. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

10. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

11. sprawozdanie techniczne;

12. protokoty szkolen do obstugi urzadzen i instalacji;

13. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

1. zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej;

3. uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot;

4. date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru korncowego, Zamawiajgcy informuje o tym fakcie Wykonawce, podajgc swoje zastrzezenia. Po
uzupetnieniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
koncowego.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

Przepisy zwigzane
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PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem

PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Odziatywania wiatru

PN-EN-1991-1-1

Normy do obliczen statyczno - wytrzymatosciowych:

Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw.

Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN-1992-1-1
PN-EN-1993-1-1

PN-EN-1996-1-1

2.5.3 ROBOTY BUDOWLANE — SCIANKI DZIALOWE

Wstep

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z zaprojektowaniem i wykonaniem:

a) murowanych scianek dziatowych o gr. 12 cm z cegty kratéwki lub bloczkéw gazobetonowych o grubosci
12 cm,

b) scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym

c) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpaddéw pochodzacych z
rozbidrek.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45111200-0 Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania
45111220-6 Usuwanie odpadow

45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy

45255420-9 Ladowe prace budowlane

74275000-7 Ustugi badawcze i geodezyjne

45262500-6 Prace murarskie i murowe

45262520-2 Prace murowe

45262522-6 Prace murarskie

45262600-7 Robzne specjalne prace budowlane

45215120-4 Specjalne budynki szpitalne

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45223821-7 ° Elementy gotowe

45223822-4 Gotowe czesci sktadowe

45324000-4 Tynkowanie (Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych)

Materialy

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ wode wg PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw
i zapraw.

Cegta kratowka, bloczki z betonu komdrkowego

Do wykonania $cianek dziatowych uzywad nalezy cegty kratowki spetniajgcej wymagania PN-97/B-
12011 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki” lub bloczkéw z betonu komdrkowego
spetniajgcych wymagania EN 771- 4 ,Wymagania dotyczace elementdw murowych - cze$é¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego”.

Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane powinny spetniaé nastepujgce warunki:

a) zaprawy budowlane cementowo - wapienne wg PN-B-14501,

b) marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej,

c) zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
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d) do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

e) do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych,

f) sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki, zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy do murowania:

a) rozrdznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

b) stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych
kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania wykonania
robot do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogodw zgodnie z PN-B-03002:1999).

c) stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na
podstawie jej orientacyjnego skfadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robdét do kat. B.
Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno by¢
zgodne z zakresem wytrzymatosci podanym w tablicy ponize;.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zapraw

Wytrzymatos$é srednia Zakres zmian ,
(MPa) wytrzymatosci w trakcie
badania (MPa)

Klasa zaprawy

M1 1 0d1,0do1,5
M2 2 0d 1,6 do 3,5
M5 5 0d2,5do7,5
M10 10 0d 7,6 do 15,0
M20 20 0d 15,1 do 30,0

Ptyty gipsowe

Stosowac ptyty GK oraz ptyty typu DRFI. W pomieszczeniach mokrych nalezu stosowaé ptyty wodoodporne.
W pozostatych pomieszczeniach nalezy stosowad ptyty zwykte.

Sciany wymagajace klasy pozarowej powinny zosta¢ wykonane w z ptyt GKF. Ptyta GKF to impregnowana
ognioodporna ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cietego wtdkna szklanego. Podstawowe wymiary: -
szeroko$é 1200mm -dtugo$é od 2000mm do 3000mm -ciezar okoto 10,8kg/m?2.

Masy szpachlowe
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa. Urabialno$¢ ok.60min. Przyczepnos¢ do podtoza
> 0,3MPa.

Metalowa konstrukcja nosna

a) blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125,

b) grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996,

c) powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19um,

d) moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%. Roboty
wykonaé zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w p.2.4.1.,, Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Transport

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Srodki transportu na placu robdt jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujacych sie na terenie placu budowy i poza nim. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczefdstwa, zaréwno w obrebie terenu
budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie
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wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na os.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i dostarczonych materiatéw.

Wykonanie Robét
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Komplet wykonywanych Robét obejmuje co najmniej:

a) scianki dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych,

b) Scianki dziatowe z cegty kratdwki gr. 12 cm,

c) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw pochodzacych z rozbiérek.

Roboty wykonac zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi Dokumentacji Projektowej.

Wymagania ogdlne

Scianki dziatowe murowane

Scianki nalezy wznosi¢ na catej ich dtugosci. Cegly uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od
kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw i kominow. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé cegte
petng. Zbrojenie bednarkg w $ciankach dziatowych 6.5 cm w co trzeciej spoinie. Bednarka musi by¢
kotwiona w $cianach grubych (jesli s3).

Jezeli dtugosc¢ sciany przekracza 5 m oraz tam gdzie wskazuje projekt, wzmacnia sie $cianke zbrojeniem z
ptaskownika (bednarki) lub stali zbrojeniowej o srednicy 6 mm, utozonych poziomo max., w co trzeciej
spoinie. Zbrojenie powinno kotwi¢ sie w specjalnej do tego celu wykutych bruzdach w $cianach nosnych.
Jezeli w Sciance wypadajg otwory drzwiowe, konce zbrojenia przy styku z oscieznicg odwija sie na
osScieznice i przymocowuje do niej hakiem.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych
Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.

Wykonywanie $cianek z ptyt GK nastepuje w kolejnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac potozenie $cianek/ obudow.

Przewiduje sie montaz Scianek z ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych, ognioodpornych, w zaleznosci od
miejsca wystepowania,

b) stelaz przymocowac¢ do podtozy z zastosowaniem metalowych kotkdw rozporowych oraz potgczyc
elementy stelazu ze soba. Nalezy zachowad pionowos$¢ i ptaszczyznowosé Scian. Stosowac profile
odpowiadajgce wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia. Od strony pomieszczen na
stelazach zamontowac 1x ptyte typu DRFI gr. 12,5 mm jako wzmocnienie $ciany, ptyty montowac wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie,

c) ptyty GK mocowa¢ do stelazu, ktdry jest wypetniony wetng mineralng wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie,

d) na zakonczenie nalezy zamontowac nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroié styki tasma z wtdkna
szklanego i zaszpachlowaé nierdwnosci gipsem szpachlowym.

e) Stosowac materiaty systemowe

Kontrola jakosci Robot

Kontrole i badania dla cegly kratéwki wykonywa¢ wg. PN-97/B-12011 natomiast kontrole i badania $cianek
z cegty kratowki wg PN-68/B-10020. Kontrole i badania dla $cian z ptyt kartonowo — gipsowych wykonywa¢
zgodnie z PN-72/B-10122 a dla ptyt gipsowo — kartonowych zgodnie z PN-B-79405:1997.

Kontrole i badania dla scianek w technologii stali nierdzewnej wykona¢ wg pkt. 9.8 PN-B-06200:1997.
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Odbior Robot

Ogodlne zasady Odbioru Robot podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Odbiér Robét moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiardw jak
rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng a takze odpowiednimi normami
i przepisami. Odbiér Scianek murowanych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych. Odbiér scianek z ptyt kartonowo — gipsowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem
powtok malarskich i robét oktadzinowych.

Podstawe do odbioru scianek dziatowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) atesty i deklaracje zgodnosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych.

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN-13139 Kruszywa do zapraw. Program Funkcjonalno — Uzytkowy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-97/B-12011 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
EN 771- 4 Wymagania dotyczace elementéw murowych - czes$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego

2.5.4 ROBOTY BUDOWLANE — TYNKI, OKLADZINY, ROBOTY WYKONCZENIOWE BUDOWLANE

Wstep

Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

a) tynkéw na $Scianach murowanych cementowo — wapiennych, szpachlowanych gtadzig gipsowa, kategorii
IV lub tynki gipsowe, gtadZ gipsowa wykonana w kategorii PSG-4

b) oktadzin $cian z ptytek terakotowych i glazurowanych,

c) malowanie Scian i sufitéw farbami i powtokami do wymalowan wewnetrznych,

d) wykonanie oktadzin z Sciennej wyktadziny PCV

f) wykonanie okfadzin z ptyt ochronnych PCV

g) niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych z rozbidrek.

Ogdlne wymagania dotyczagce Robdt podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Wykonanie tynkow, oktadzin i powtok malarskich winny odpowiada¢ zatozeniom podanym w dokumentacji
technicznej oraz w specyfikacjach technicznych.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

5111220-6 Usuwanie odpadéw

45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy

45262600-7 Rdzne specjalne prace budowlane

45000000-7 Prace budowlane

45262650-2 Oktadziny

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian (Roboty posadzkowe i oktadziny $cienne)
45431000-7 Ktadzenie ptytek
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45431200-9 Ktadzenie glazury (Licowanie $cian)

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdog, scian i tapetowanie $cian
45432210-9 Wyktadanie Scian

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli (Malowanie konstrukgji)
45442180-2 Powtdrne malowanie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45324000-4 Tynkowanie (Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych)
45410000-4 Tynkowanie

Materialy
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Woda
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ wode wg PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw.

Piasek wg PN-79B-06711.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne wg PN-B-14503.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu -w tj.

ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonania tynkéw na zasolonym i zawilgoconym fragmencie w piwnicy uzy¢ zaprawy renowacyjnej z
zastosowaniem kompletnego systemu (tynk, podktad gruntujacy, farba itp.)

Gtadzie i tynki gipsowe

Gtadzie i tynki gipsowe stosowaé¢ w formie gotowych suchych zapraw. Nalezy zwrdci¢ uwage na termin
waznosci. Suche zaprawy nie mogg miec zbrylen i powinny mie¢ strukture pylistg. Nalezy stosowac tylko
produkty posiadajgce atest ITB. Warunki stosowania wg instrukcji i wymagan producenta.

Materiaty wykonczeniowe $cian
a) ptyty ochronne PCV

PLYTA OCHRONNA PCV
- WEASCIWOSCI-

Wiasciwosé Wartosé
Grubos¢ catkowita (EN 428) 2 +/- 0,15 mm
Szerokos$¢ panelu (EN 426) 130cm

Dtugosé panelu (EN 426) 300cm
Gestosc 1,40 g/cm3
Twardos¢ (EN ISO 868) 75 ShD
Waga (EN ISO 23997) 2800 +/- 200 g/m?
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Powierzchnia Teksturowana

ttuczeniam
Reakcja na ogien (EN 13501-1) Klasa B s2,d0
Surowiec PCV

(bez zawartosci
metali ciezkich)

Odpornos¢ Chemiczna (EN 423, EN I1SO 26987) ok
Odpornosé na odczynniki analityczne oraz doskonata
chemikalia (ASTM D543)
Aktywno$¢ antybakteryjna (E. coli - S. aureus - Zahamowanie
MRSA) (2) (JIS Z 2801) wzrostu >99%
Odpornosé na uderzenie (ISO 8256) 443 KJ/m?
Odpornos¢ na przebicie (EN ISO 6603-1) >15
Odpornosé na uderzenie Charpy'ego (ISO 179-1) 53,6 KJ/m?

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miec postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesSciami wody, tworzgcy jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen. Spoiwa
bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca
wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien od odpowiada¢ wymaganiom normy lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

a) wode do farb wapiennych i emulsyjnych,

b) terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,

c) inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

Wyroby chlorokauczukowe wg Swiadectw dopuszczenia przez ITB.

Wyroby epoksydowe wg swiadectw dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002:
a) wydajno$¢ -6-8 m2/dms3,

b) czas schniecia -12h.

Farby akrylowe, lateksowe

Na tynkach mozna stosowac farby wodorozcieiczalne, dyspersyjne i lateksowe zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Uwaga! Specjalne wymagania — malowanie farbg odporng na dziatanie $rodkéow dezynfekcyjnych,
bakteriobdjczg w czesci pomieszczen.
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Wymagania dla farb:

a) odpornos¢ na Scieranie 5000 cykli,

b) gestosé: max. 1,6 g/cm3,

c) zawartosc¢ substancji lotnych w % masy maxi. 45 %,

d) roztarcie pigmentéw: max. 90 m,

e) czas schniecia powtoki w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % do osiggniecia S stopnia
wyschniecia -max 2 godz.

Wymagania dla powtok:

a) wyglad zewnetrzny -gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

b) grubos$¢-100 -120 Itm

c) przyczepnosc do podtoza -1 stopien,

d) elastycznos¢ -zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

e) twardos¢ wzgledna -min. 0,1,

f) odpornos¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powtoki

g) odpornos¢ na dziatanie wody -po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka st.wg BN 82/5046-05
i przechowywane w temperaturze min. +5 °C wg PN-C-81400.

Srodki gruntuijace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

a) powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

b) na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej, lub
innym zlecanym przez producenta farby srodkiem gruntujgcym.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieiczonym
pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w p.2.4.1.,, Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Transport
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Srodki transportu na placu robét jak i poza nim musza zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujacych sie na terenie placu budowy i poza nim. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie terenu
budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na os.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatdw. Na Srodkach transportu
przewozony fadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem i wysypaniem.

Wykonanie Robot

Ogdlne warunki wykonania Robdét  betonowych podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”

Komplet wykonywanych Robét obejmuje co najmniej:

a) tynki wew. zwykte kat. IV wykon. recznie na Scianach i pilastrach,
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b) tynki wew. zwykte kat. IV wykon. recznie na stropach ptaskich,

c) zatozenie naroznikéw na Scianach i sufitach,

d) licowanie scian ptytkami,

e) gtadzie. wewn. z gipsu szpachlow. na $cianach na podtozu z tynku, poziom szpachlowania PSG-4

f) gtadzie wewn. z gipsu szpachlow. na stropach na podtozu z tynku, poziom szpachlowania PSG-4

g) gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania — powierzchnie pionowe i poziome,

h) malowanie farbami lateksowo-akrylowymi zmywalnymi odpornymi na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych powierzchni wewnetrznych, stosowanych w COPERNICUS

i) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych z rozbidrek.
Wykoniczenie $cian poszczegélnych pomieszczen nalezy realizowac zgodnie z tabelg — ,Projektowane
rozwigzania technologiczne — wymagania minimalne”

Zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

Gtadz:

a) nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,

b) nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:

¢ w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

e w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1: 1 :2.

Przy wykonywaniu tynkéw doborowych filcowanych nalezy gtadz po jej zwigzaniu pociggna¢ rzadka ttustg
zaprawa i starannie zatrzeé¢ packa obtozong filcem .

Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza po wykonaniu potgczenia izolacji pionowej i poziomej Scian.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt Sciany nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy
natozy¢ dwuwarstwowy podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3
mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cem.-wapiennej marki 5 lub
3.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej.

Zasady wykonywania powtok malarskich

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

a) catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

b) catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

c) catkowitym utozeniu posadzek,

d) usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtfozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutow, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢é oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiego ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 Przy malowaniu farbami
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olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi
elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg epoksydows.

Kontrola jakosci Robot

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci,

c) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

d) sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

a) dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

b) dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 80 %.

Badania powtok malarskich powinny obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

c) dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami .

Badania tynkéw wg PN-70/B-10100.
Badanie powtok malarskich wg PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285.
Badania oktadzin wg PN-75/B-10121.

Odbior Robot

Odbiér podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektows.

Odbidr tynkéw i oktadzin
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 8 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu,

b) poziomego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza,

b) trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza. Podtoza pod ptytki ceramiczne powinny mie¢ powierzchnia czystg,
niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego -nie wieksze niz 4 mm w pomieszczeniu,
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b) poziomego-nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Kontrola wykonanej oktadziny obejmuje:

a) zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg

b) jakos$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

c) prawidtowosc¢ potozenia przez sprawdzenie:

® przyczepnosci,

¢ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2m nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci faty,

¢ prawidtowosci przebiegu wzoru z doktadnoscig do 1mm.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

Przepisy zwigzane

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN70/-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3 Wapno budowlane. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405/Ap 1 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.
BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.

BN-87/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bebny bez obreczy.

BN 82/5046-05 Opakowania metalowe. Wiadra z wiekiem zdejmowanym i patagkiem.
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-97/B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do malowania.
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PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy

odbiorze.
2.5.5 ROBOTY BUDOWLANE — PODLOZA POSADZKI

2.5.5.1 Wstep

Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie warstw posadzkowych wg zestawienia w punkcie
1.4.3. oraz wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjag odpaddéw pochodzacych z

rozbiorek.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45111220-6 Usuwanie odpadéw

45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy

45111200-0 Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania
45255420-9 Ladowe prace budowlane

45262600-7 Rézne specjalne prace budowlane

45262300-4 Betonowanie

45262320-0 Wyréwnywanie (Wykonanie jastrychu)

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacja dzwiekoszczelna

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty (Uktadanie posadzki z terakoty)
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432110-8 Ktadzenie podtog

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432112-2 Ktadzenie terakoty

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432121-8 Roboty w zakresie podtég w pomieszczeniach komputerowych
45432130-4 Pokrywanie podtég

2.5.5.2 Materiaty
Wyroby podtogowe z tworzywa PCV

a) wyktadzina podtogowa PCV

WYKLADZINA HOMOGENICZNA PCV RULONOWA ZGRZEWALNA (P1)
- PODSTAWOWE WEASCIWOSCI -
Wiasciwosé Wartos¢
Grubos¢ catkowita (EN 1SO 24346 ) 2,00 mm
Gramatura 2790 g/m?
Klasyfikacja europejska 34-43
Reakcja na ogien (EN 13501-1) Klasa Bfl-s1
Odpornosc na scieranie Grupa T
Antyelektrostatycznos¢ (EN 1815) <2kv
Antyposlizgowosc¢ (DIN 1130) R9
Chropowatos¢ powierzchni Rz >20um
Typ zawartosci spoiwa (EN ISO 10581 ) Typ |
Stabilno$¢ wymiarowa (EN 1SO 23999) <0,40 %
Izolacyjnos¢ akustyczna (EN ISO 717-2) 5dB
Wgniecenie resztkowe (EN 1SO 24343-1) <0,10 mm
Préba odpornosci na kotka (typu W) (VDE 4918 ) Wynik poprawny
Przewodnosc cieplna (EN ISO 10456) 0,25 W/(m.K)
Odpornos¢ chemiczna (EN ISO 26987) Wynik poprawny
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Sznur do spawania na gorgco w kolorze odpowiadajgcym kolorowi wykfadziny, o srednicy 4mm lub sznur
strukturalny (wielokolorowy - zapewniajgcy niewidoczne zgrzewanie) oraz sznur fluorescencyjny Gloweld
(Swiecacy w ciemnosci - do oznaczania np. drég ewakuacyjnych).

Roztwér do gruntowania - dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub
niechtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej

Masa wyréwnujaca - zaprawa wygtadzajgca stuzgca do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

Klej do wyktadzin - Klej do wyktadzin PCV do przyklejenia wyktadziny do podtoza oraz klej kontaktowy do
przyklejenia wywinietego cokotu z wykfadziny do $ciany

Listwa wyobleniowa— listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik Sciany z podtozem, na ktérg
klejony jest cokét z wyktadziny wywijany na Sciane.

Sprzet
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”. Do
uktadania ptytek uzywa sie pacy, pacy grzebieniowych.

Do ukfadania wyktadzin z tworzywa:

Roztwér gruntujacy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajacej powinno byé uzywane
mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty
wptywajg na pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za
pomocg rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajagcym. Do ewentualnego
szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podifoza pod wylewke wygtadzajacg i réwnania
powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywac jednotarczowg szlifierke do podtozy (140 — 180
obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg
do docisniecia wyktadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytéw
wyktadziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotéw. Frezarka reczna i mechaniczna
do frezowania potgczen wyktadzin pod spawanie. Spawarka reczna lub automat spawalniczy do tgczenia
brzegéw wyktadzin na goraco

Transport

Srodki transportu na placu robét jak i poza nim musza zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem i wysypaniem.

Wykonanie Robot

Ogdlne warunki wykonania Robdét podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatlowe i technologiczne”
Rozmieszczenie rodzajéw posadzek zestawiono tabelarycznie w p. 1.4.3 ,Projektowane rozwigzania
technologiczne — wymagania minimalne” Warstwy wyréwnawcze pod wyktadziny

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa lub masy samopoziomujacej, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

a) podkfad betonowy powinien byé wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubosc podktadu oraz powinien mie¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

b) wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie
I5 MPa, na zginanie 3 MPa. Przedmiotowe badanie potwierdzone w niezaleznym labolatorium, co najmniej
3 prébki w odstepach 3 dni lub za kazdym razem wykonania prac przy pracach trawjacych dtuzej niz 3 dni

67



c) podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg,

d) podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku tasmg dylatacyjng,

e) w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie
wieksze niz 5x6m,

f) temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

g) zaprawe cementowq nalezy przygotowywaé mechanicznie,

h) podktad powinien mie¢ powierzchnie rdwng, stanowigcy ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem,

i) powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéow wiekszych niz 2 mm,

j) odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

Uwaga: Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, ttuszczy, sSrodkédw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp.
moga powodowaé odbarwienia wyktadziny z tworzywa.

Przy podktadach cementowych stosowaé masy wygtadzajgce (samopoziomujgce) przeznaczone do
stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt typu DRFI i ptyt gipsowo-kartonowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Wykonanie posadzki z wyktadzin

Do wykonywania posadzek z wyktadzin z tworzywa mozna przystgpi¢ po catkowitym ukorczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robdt wykoriczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

a) podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowsa,

b) powierzchnie powinny byc¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane,

c) wykfadziny z tworzywa i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem,

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine
pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez ukfadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi
numerami rolek.

Wyktadzine nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslone wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Do frezowania wszystkich
ztacz stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy
pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykona¢ przy pomocy zgrzewarki termicznej
wyposazonej w koncéwke do zgrzewania sznurowego (speed welding nozzle). Spoiny miedzy arkuszami
powinny tworzy¢ linie prosta, dopuszcza sie inny uktad spoin, gdy uktadane sg wzory.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz1 mm/m i 11 mm na catej dtugosci spoiny
w pomieszczeniu. Posadzki z wyktadzin z tworzywa nalezy przy Scianach wykonczyé cokolikami z materiatu
posadzki. Cokoliki o wysokos$ci 10cm powinny byé przyklejone na catej diugosci do podtoza i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Wzdtuz $cian pomieszczen wykonac pas szer. ok. 40 cm z wyktadziny w kolorze ciemniejszym niz pozostata
posadzka. ROowniez ciemniejsza wyktadzina powinna sie znalez¢ na cokoliku. Nie dopuszcza sie uktadac
posadzki z kawatkéw wyktadziny mniejszych niz jedna dtugos$¢ lub jedna szeroko$¢ pomieszczenia -w
zaleznosci od kierunku uktadania wyktadziny.

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetnié¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkfadu. Szczeliny dylatacyjne

wypetni¢ masg elastyczng lub zastosowac specjalne wktadki.

Potgczenia posadzek
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Potaczenia posadzek wykonaé w sposdb bez progowy i bez réznicy wysokosci pomiedzy réznymi rodzajami
wykonczenia posadzek. Potgczenie wykonaé w przypadku posadzek PCV spawem, a w przypadku potaczenia
wyktadziny PCV -ptytki listwg potgczeniowq systemowa

Kontrola jakosci Robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkédw ogdlnych wykonania robdét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Odbior Robot

Odbidér Robdt moze nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak réwniez prac godnie z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacja Techniczng a takze odpowiednimi
normami i przepisami.

Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéow powszechnego uzytku.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

2.5.6 ROBOTY BUDOWLANE — STOLARKA DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA

Wstep

Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie stolarki drzwiowej oraz Slusarki.
Zakres robét obejmuje:

a) drzwi z o$cieznicami,

b) listwy odbojowe i naroznikowe,

c) niezbedne rozbidrki wraz z wywiezieniem i utylizacja odpaddw pochodzacych z rozbiérek.

Ogdélne warunki wykonania Robodt betonowych podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”

Podczas wykonywania prac, front robdt zabezpieczy¢ tak, aby nie uszkodzi¢ elementdéw istniejgcych.
Wszystkie elementy pokry¢ foliami ochronnymi. Strefy prac odgrodzic w sposdb staty od innych
pomieszczen i stref. Odpady powstajgce podczas Robdt oraz materiaty i sprzet budowlany transportowac
na zewnatrz budynku, tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy, przylegtych pomieszczen i wyznaczonych
drég transportowych. Zapewni¢ transport produktéw prac zgodnie z wymaganiami ochrony Srodowiska.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45111220-6 Usuwanie odpadow

45262600-7 Rdzne specjalne prace budowlane

45223110-0 Instalacje z konstrukcji metalowych

45421100-5 Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementéw sktadowych
45421110-8 Instalacja drzwi i metalowych ram okiennych
45421130-4 Instalacja drewnianych drzwi i ram okiennych
45421131-1 Instalacja drewnianych drzwi

45421134-2 Instalacja drzwi drewnianych

45422000-1 Prace dotyczace wykonywania wyrobow stolarskich
45422100-2 Wyroby stolarskie

45440000-3 Malowanie i szklenie

45441000-0 Szklenie
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Materiaty

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe itechnologiczne”.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Zwrdci¢
uwage na specjalistyczne typy drzwi i zamki zastosowane w projekcie.

Drzwi

Nalezy zaprojektowac i wykonaé drzwi:

a) drzwi wewnetrzne, konfekcjonowane, kompletnie wyposazone (np. odboje, zamki - wg przeznaczenia,
klamki itp.) do obiektéw stuzby zdrowia o podwyzszonej izolacji akustycznej, w oscieznicach metalowych, b)
drzwi i zestawy aluminiowe wewnetrzne — z profili ,,zimnych”, kompletnie wyposazone (np. odboje, zamki -
wg przeznaczenia, klamki itp.)

Drzwi szklone szktem, bezpiecznym w klasie P2A.

Przed zaméwieniem drzwi i wykonaniu otwordéw sprawdzi¢ wymiary u dostawcy drzwi.

W drzwiach stosowaé klamki, zamki tazienkowe i zamki zgodnie z opisem. Kratki nawiewne, odboje, zamki
elektryczne zgodnie z przeznaczeniem stolarki drzwiowej.

Drzwi drewniane
Drzwi gtadkie pokryte dwustronnie laminatem gr. 0,7 mm (dopuszczalne zmniejszenie grubosci dla drzwi
obustronnie pokrytych Acrovynem). Drzwi nalezy wykonac¢ jako dZwiekoizolacyjne o parametrze w
zaleznosci od konstrukcji skrzydta klasa 27 lub 32 dB dla oscieznicy metalowej (parametr dotyczy drzwi
szerokosci "90") .

Drzwi do pomieszczen technicznych i pomocniczych o podwyzszonych parametrach akustycznych.
a. wypetnienie ptyta widrowa otworowa lub petna,

b. odcieznica regulowana w kolorze drzwi, z uszczelka,

c. laminat w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem

d. czes¢ drzwi szklona szktem bezpiecznym, biatym, matowym,

e. drzwi z obustronng klamka z szyldem, cze$¢é drzwi z zamkiem.

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Przewiduje sie dla pomieszczenn zamykanych zamki w systemie ,MASTER KEY” (grupa pomieszczen
technicznych, gospodarczych, socjalnych, porzadkowych)

Okucia dla stolarki okiennej i drzwiowej tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy itp. dobra¢ metalowe i model
uzgodnié z Zamawiajacym.

Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-B-13050.
W czesci drzwi $cianek przeszklonych — szkto matowe, bezpieczne (klasa P2A).

Sprzet
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano p.2.4.1.,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Transport

Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
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powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatdw. Na $rodkach transportu
przewozony fadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem i wysypaniem.

Wykonanie Robot

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i technologiczne”. Stolarke
drzwiowa dostarczy¢ zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowej. Komplet wykonywanych Robét
obejmuje co najmniej:

a) Scianki aluminiowe z drzwiami,

b) drzwi aluminiowe,

c) naswietla aluminiowe,

d) drzwi drewniane,

e) oScieznice stalowe,

f) narozniki systemowe,

g) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpaddéw pochodzgcych z rozbiérek.
Osadzanie stolarki drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$é¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Wszystkie otwory montazowe zaslepic.

Powtoki malarskie

W obrebie pomieszczen objetych opracowaniem nalezy przewidzie¢ wykonanie powtok malarskich przy
zastosowaniu farby latesksowej, ktéra bedzie spetniata ponizsze wymagania. Farba musi spetnia¢ wymogi
zgodnie z wymogami technicznymi dla zastosowanego systemu i dla danego typu i rodzaju pomieszczenia.
Powierzchnia powtok nie powinna mieé uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskéw. Nie dopuszcza sie, aby wykonane powioki wydzielaty
nieprzyjemny zapach i zawieraty szkodliwe substancje dla zdrowia. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
dwdch uzgodnionych kolordw lub dwdch odcieni tego samego koloru w kazdym pomieszczeniu. Potgczenia
koloréw bez zachodzenia na siebie i bez zadnych odchytek w pionie. Wszystkie zastosowane farby musza
spetniaé¢ ponadto warunek 1 klasy krycia i 1 klasy Scieralnosci. Powtoka malarska musi spetnia¢ rozwigzanie
systemowe poprzez wykonanie minimum warstwy gruntu, podktadu i warstwy wierzchniej w kolorze
wskazanym przez projektanta. Powtoka nie moze zawiera¢ powodujacych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z
powietrza, dyfuzja dla pary wodnej sd<0,3m, najwiekszy rozmiar ziarna: drobna (<100Um), odczyn PH7,5-
8,5, minimalna grubos¢ powtoki zmierzona (potwierdzona miernikiem) 140Um.

Nalezy przewidzie¢, ze przestrzen miedzysufitowa zostanie wykorczona do stanu gtadkiego, niepylacego
przy pomocy biatej farby emulsyjnej.

Kontrola jakosci Robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN -
B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

b) sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

c) sprawdzenie jakos$ci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

e) sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

f) sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Kontrole jakosci konstrukcji stalowych (barierki, balustrady itp.) przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06200
»Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

Odbior Robot

Ogodlne zasady Odbioru Robdt podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i technologiczne”. Odbiér Robot
nalezy dokonywacd zgodnie z PN-88/B-10085.
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Odbiér Robdt moze nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng, a takze odpowiednimi
normami i przepisami.

Przepisy zwigzane

PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)

PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)

PN-B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego stosowania.

PN-EN 10230-1 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81607 Emalie olejno - zywiczne i ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
strenowane.

PN -72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-13050 Szkto ptaskie walcowane gtadkie i wzorzyste.

PN-B-06200 , Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

2.5.7 ROBOTY BUDOWLANE - PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ) ZABUDOWY

Wstep

Ustalenia dotyczg prowadzenia Robdt przy wykonywaniu podsufitek i zabuddw w systemie lekkiej
zabudowy.

Zakres rob6t obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

a) sufitow z ptyt GK lub GKF,

b) sufitéw modularnych umozliwiajgcego dostep do urzadzen nad sufitem,

c) obudowy piondw i instalacji z ptyt GK.

Ogdblne wymagania dotyczgce Robdt podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”. Obszar
rob6t oznakowacd i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Podczas wykonywania prac, front
robét zabezpieczy¢ tak, aby nie uszkodzi¢ elementdw istniejgcych. Wszystkie elementy istniejgce
zlokalizowane w strefie prowadzonych robét pokry¢ foliami ochronnymi. Strefy prac odgrodzi¢ w sposéb
staty od innych pomieszczen i stref. Odpady powstajgce podczas Robdt oraz materiaty i sprzet budowlany
transportowac, tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy, istniejgcych obiektow i wyznaczonych drog
transportowych.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45111220-6 Usuwanie odpadow

45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy

45262600-7 Rdzne specjalne prace budowlane

45223000-6 Konstrukcje

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223200-8 Prace konstrukcyjne

45223210-1 Prace konstrukcyjne ze stali

45223800-4 Montaz i wznoszenie konstrukcji z pétproduktow
45223810-7 Konstrukcje z pétproduktéw

45262100-2 Prace przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Prace dotyczgce demontazu rusztowan

45262120-8 Prace dotyczgce wznoszenia rusztowan

45324000-4 Tynkowanie(Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych)

Materialy
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Ptyty gipsowe
Stosowac ptyty GK grubosci 12,5 mm oraz ptyty typu DRFI gr. 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych nalezu

stosowac ptyty wodoodporne. W pozostatych pomieszczeniach nalezy stosowac ptyty zwykte.
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Sciany wymagajace klasy pozarowej powinny zosta¢ wykonane w z ptyt GKF.

Masy szpachlowe
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa. Urabialno$é ok.60min. Przyczepnos$é do podtoza
> 0,3MPa.

Metalowa konstrukcja nosna

a) blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125,

b) grubosc¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996,

c) powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19um,

d) moga byc¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%.

Rodzaje sufitow podwieszanych:

a) sufit podwieszany S1

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY (S1)
- WEASCIWOSCI -
Wtasciwosé Wartos¢
Klasa ISO ISO 5
Kaseton o wymiarach 600x600 mm z ptyty ze skalnej
Kasetony wetny mineralnej
Reakcja na ogien Al
0,
Odbicie Swiattfa do 86%
Pochtfanianie dzwieku aw :0,95 (Klasa A)
Odpornosc? na ,vyllgoc i do 95%RH
stabilnos¢ S . s , .
. . Stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON
wymiarowania
Czyszczenie Odkurzanie, Czyszczenie na mokro

Sprzet
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w p.2.4.1.,, Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Transport
Srodki transportu na placu robét jak i poza nim musza zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i
dostarczonych materiatédw. Ksztattowniki stalowe nalezy transportowac i sktadowac w sposéb
zapobiegajacy ich korodowaniu, uszkadzaniu i odksztatcaniu.

Wykonanie Robot
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”
Rozmieszczenie rodzajéw sufitdw zestawiono tabelarycznie w p. 1.4.3 ,Projektowane rozwigzania

technologiczne — wymagania minimalne”

Uwaga:
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Przestrzen miedzysufitowa doprowadzi¢ do stanu gtadkiego, bez ostrych krawedzi i pomalowac do stanu
niepylnosci.

Komplet wykonywanych Robdét obejmuje co najmniej:

a) obudowa elementdéw instalacji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych

b) obudowa elementdéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych

c) zabudowy sufitow z elementéw systemowych z ptyt wypetniajacych z prasowanej wetny kamiennej lub
wetny szklanej z montazem opraw oswietleniowych,

d) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpaddéw pochodzacych z rozbiérek.
Wszystkie elementy dodatkowe sufitu (lampy, glosniki itp.) podwieszone, zgodnie z rozwigzaniem
systemowym. Ogdlne zasady wykonywania sufitdow podwieszonych i $cianek Przed przystgpieniem do
wykonywania sufitéw podwieszonych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe.

Montaz sufitéw podwieszanych z ptyt g-k wykonuje sie w nastepujgcej kolejnosci:

a) zamocowanie profili do Scian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu,

b) wyznaczenie rozstawu wieszakow,

c) zamocowanie wieszakow do konstrukcji,

d) zamocowanie profili gtéwnych podtuznych,

e) montaz profili poprzecznych,

f) utozenie izolacji,

g) pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretéw co 15
cm,

h) szpachlowanie spoin.

Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.

Wykonywanie $cianek z ptyt GK nastepuje w kolejnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowac potozenie $cianek/ obudéw. Przewiduje sie
montaz Scianek z ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych, ognioodpornych, w zaleznosci od miejsca
wystepowania,

b) stelaz przymocowac¢ do podtozy z zastosowaniem metalowych kotkéw rozporowych oraz potgczyé
elementy stelazu ze soba. Nalezy zachowaé pionowos$¢ i ptaszczyznowos¢é Scian. Stosowac profile
odpowiadajgce wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia,

c) ptyty GK mocowac do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie,

d) na zakonczenie nalezy zamontowac nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroié¢ styki tasmg z wtdkna
szklanego i zaszpachlowaé nierdwnosci gipsem szpachlowym.

Montaz sufitéw podwieszanych systemowych

Konstrukcja dolna sktadaé sie powinna z wigzan potaczonych klamrami, wykonanych z profili nosnych i
poprzecznych, ktére tworzy¢ ma stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomocg pretéw mocujacych z
noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem montowac¢ na suficie za
pomocg kotkdw metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia powinno odpowiadac statycznym
wymaganiom konstrukcji sufitowe] oraz uwzgledniaé raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury.
Wszystkie czesci konstrukcji podstawy majg by¢ wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe
podtrzymywane za pomoca profilu nosnego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w kasetony
muszg gwarantowacé réwny poziom ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i ponowny montaz
kasetonoéw.

Oprawy oswietleniowe systemowe
Oprawy oswietleniowe przeznaczone do montazu na suficie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem sterylnosci
sal. Oprawy muszg by¢ odporne na srodki dezynfekcyjne.

Kontrola jakosci Robot
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Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a takze
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola konstrukcji stalowych - badania i kontrole konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-
B-06200. Przed dostarczeniem i wbudowaniem materiatu dostarczy¢ Inzynierowi certyfikaty techniczne
producenta.

Odbior Robot

Ogélne zasady Odbioru Robdt podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”. Odbiér Robét
moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez
prac zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng, a takze odpowiednimi normami i
przepisami. Zabudowy systemowe powinny mie¢ opinie ITB o dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie obiektéw stuzby zdrowia.

Przepisy zwigzane

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405/Ap 1 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

2.5.9 ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonywaniu robét
elektrycznych.
W ramach prac przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych robét dla projektowanej
przebudowy:
e rozdzielnice i tablice elektryczne,
e wewnetrze linie zasilajace i gtdwne ciggi kablowe,
e instalacja oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego zasilana z akumulatoréw,
e instalacja oswietlenia ogdlnego rezerwowanego zasilana z tablic TR,
e instalacja gniazd wtykowych zasilanie rezerwowane agregatem z tablic TR,
e instalacja gniazd wtykowych zasilanie gniazd komputerowych rezerwowanych UPS z tablic TK,
e instalacji ochrony od porazen,
e instalacja potgczen wyréwnawczych,
e instalacja ekwipotencjalna,
e instalacja przeciwprzepieciowa,
e Instalacja sitowa rezerwowana agregatem pradotwdrczym,
e wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych z
rozbidrek.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w unkcie ,,WWymagania ogdlne”.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

45.20.00.00-9 Roboty budowlane dotyczgce wznoszenia obiektéw budowlanych oraz robdt w
zakresie inzynierii [gdowej
45.23.00.00-8 Budowa rurociggéw, linii kablowych telekom. i energetycznych
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45.23.10.00-5 Budowa rurociggdéw oraz ciggdw kablowych

45.31.53.00-1 Budowa linii energetycznych

45.31.56.00-4 Instalacje niskiego napiecia

45.31.00.00-3 Prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznych
45.31.11.00-1 Prace dotyczace okablowania elektrycznego
45.31.12.00-2 Prace dotyczgce montazu opraw elektrycznych
45.31.57.00-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45.31.62.00-7 Instalowanie osprzetu sygnalizacyjnego
45.31.10.00-3 Prace dotyczace instalacji przyzywowej
45.21.51.20-4 Specjalne budynki szpitalne

Materiaty

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w punkcie ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Wyroby i materiaty producentédw krajowych i zagranicznych powinny posiadaé aprobaty techniczne,
certyfikaty wtasciwosci uzytkowych, znak CE uprawniajgcy do stosowania w UE

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostang szczegétowo wyspecyfikowane w dokumentacji
projektowej. Dodatkowe wymogi jakimi powinny odpowiadac urzgdzenia przedstawiono w dalszej czesci
opracowania.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robodt, zarowno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane bedg recznie i przy pomocy
nastepujgcych maszyn i urzadzen:

a) wiertarki

b) szlifierka katowa

c) pitatarczowa

d) drabiny

e) lutownice

f)  spawarki transformatorowe

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie. ,, Wymagania ogdlne”.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na Plac Budowy lub z hurtowni
i magazynéw na Plac Budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkow
ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

Wykonywanie Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w punkcie ,,Wymagania ogdlne”.

Instalacje oswietlenia ogélnego, miejscowego i informacyjnego

Instalacje o$wietlenia ogdlnego wykonaé przewodem YDY (4)3x1,5mm?2. Oswietlenie zasilane bedzie z
tablic TR (oswietlenie rezerwowane z agregatu). Kolor osprzetu uzalezniony bedzie od rodzaju obwodu:
obwdd rezerwowany — niebieski.

Instalacje oswietlenia awaryjno — ewakuacyjnego

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na Scianie, w suficie podwieszanym, na suficie
zelbetowym) nalezy wraz z oprawg zamoéwi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace,
ramki maskujgce, itp. Drogi ewakuacyjne (korytarze) przebudowywanych wymagajg oswietlenia
ewakuacyjnego. Natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN — EN 1838. Oprawy nalezy zastosowac z
wbudowanymi akumulatorami z czasem podtrzymania min. 3h. Nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza i na
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kazdym zatamaniu drogi ewakuacyjnej instalowa¢ lampy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

Instalacja gniazd wtykowych 230V

llo$¢ i lokalizacja punktow poboru pradu powinna by¢ dostosowana do funkcji pomieszczen i byé zgodna
i odpowiadaé rozwigzaniom zawartym w projekcie technologii. W pomieszczeniach nalezy réwniez
przewidywaé dodatkowe gniazda dla potrzeb czynnosci porzagdkowych / odkurzacz itp./ - przy czym w
pomieszczeniach pow. 15 m2 muszg to by¢ 2 dodatkowe gniazda umieszczone w przeciwlegtych czesciach
pomieszczenia. W rejonie umywalki, przewidzie¢ dodatkowe os$wietlenie miejscowe oraz gniazda 230V
IP44. Obwody gniazd wtykowych 230V wyprowadzone bedg z tablic pietrowych sity TR (obwody
rezerwowane agregatem) i TK (obwody rezerwowane UPS). Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg byc
wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ jako trzyzytows (L, N,
PE). Przy wiekszej ilosci gniazd wtykowych montowanych obok siebie instalowaé gniazda pojedyncze w
ramkach wielokrotnych. Kolor osprzetu uzalezniony bedzie od rodzaju obwodu: obwdéd rezerwowany —
niebieski, obwdéd UPS — czerwony.

Tablice rozdzielcze

Istniejgce wyposazenie tablicy rozdzielczej zasilajgcej przedmiotowe pomieszczenia pozostaje do
demontazu. Przewiduje sie montaz nowej tablicy elektrycznej. W nowej tablicy zostang przygotowane
odpowiednie zabezpieczenia dla obwoddw istniejgcych i niezmienianych oraz zabezpieczenie dla nowych
obwoddéw. Wykona¢ widoczng przerwe pomiedzy aparatami dla zasilania rezerwowego agregatem i
rezerwowanego UPS.

Instalacja gniazd zasilania komputeréw

Projekt technologii medycznej przewiduje w przebudowywanych pomieszczeniach zainstalowanie
wydzielonej sieci zasilania komputerdw. Zasilanie wykona¢ z tablicy TK, rezerwowanej UPS. Na stanowisku
pracy przewidziano zestaw gniazd PEL. Gniazda rezerwowane UPS powinny by¢ wyposazone w klucz
zabezpieczajacy przed podfgczeniem innego odbiornika niz komputer. Instalacje wykonaé przewodem YDY
3x2,5mm? utozonym w tynku.

Instalacja odgromowa, piorunochronna, potaczen wyréwnawczych oraz ekwipotencjalna.

W ramach modernizacji projektowane instalacje odbiorcze wykonane beda w catosci w uktadzie
sieciowym TN-S co oznacza, ze poczawszy od rozdzielnic gtéwnych przewdd neutralny ,,N” bedzie izolowany
na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”. Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez
szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatéw) wszystkich
mas metalowych i konstrukcji budynku. Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikéw instalacyjnych
nadmiarowo-pragdowych w potaczeniu z wytgcznikami rdéznicowo-pragdowymi o pradzie 30mA.
Ekwipotencjalizacje zapewniajg potgczenia wyréwnawcze.

Nalezy wykonaé system potgczen wyréwnawczych dedykowany dla urzadzen w sieci TN-S.

W przypadku wykonywania dodatkowych tras, drabin lub koryt kablowych konieczne jest podtgczenie
ich do miejscowej szyny wyréwnawcze] i zapewnienie ciggtosci trasy.

Potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe wykonac w oparciu o nastepujgce zalecenia:

e Pofaczenia wyréwnawcze gtdwne : Scc>0,5 x SPEmax ( gdzie SPEmax najwiekszy wymagany
przekréj ochronny w instalacji, ztagodzenie Sccmax = 25 mm?);

e Pofaczenia wyréwnawcze miejscowe (miedzy 2 czeSciami przewodzacymi dostepnymi):
Scc>SPEmin (gdzie SPEmin najmniejszy wymagany przekrdj doprowadzony do tych elementéw);

e Potgczenia wyréwnawcze miejscowe (miedzy czeSciami przewodzgcymi dostepng i obcg):
Scc>0,5xSPE  (gdzie SPE przekréj przewodu ochronnego doprowadzonego do czesci
przewodzgcej dostepnej).

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54 i
uznanymi regutami techniki.

Instalacje piorunochronng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-1/2:2008
uznanymi regutami techniki.

Kontrola jakosci Robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w punkcie ,Wymagania ogdlne”.
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Kontrola zwigzana z wykonaniem Robét elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
etapow Robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za wtasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla
danego etapu Robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany
etap poprawic i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy Robdt, ktdre wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

System kontroli jakosci robét

Wszystkie materiaty do wykonania Robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty,
Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajacego.

Kontrola jakosci wykonanego zakresu Robdét dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepisami,
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obejmuje:

a) Sprawdzenie ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

b) Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

c) Sprawdzenie zainstalowania osprzetu, urzadzen.

d) Sprawdzenie doboru urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.

/ochrona przepieciowa, odgromowa/

e) Sprawdzenie oznaczenia przewodow.

f)Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych informacyjnych.

g) Sprawdzenie potaczen przewoddw.

Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé:

a) Protokoty pomiarow elektrycznych ( rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej; certyfikaty przyrzagdéw pomiarowych; uprawnienia E1, D1 2 o0séb; plan
rozmieszczenia punktow pomiarowych; podpisy na kazdej stronie i numeracja

b) Protokoty pomiardw ciggtosci potaczen wyréwnawczych

c) Protokoty pomiaréw uziemien i instalacji odgromowych

d) Protokoty pomiarow natezenia oswietlenia; réwnomierno$¢ natezenia oswietlenia, podanie
wartosci odniesienia z norm

e) Protokoty sprawdzenia zabezpieczen réznicowo-pragdowych

f)  Protokoty poprawnosci dziatania oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

g) Protokoty potwierdzajgce sprawdzenie poprawnosci oznakowania przewodow, urzadzen i osprzetu

h) Protokoty z pomiardw i sprawdzenia dziatania urzagdzen UPS

i)  Protokoty pomiaréw posadzek prgdoprzewodzacych

j)Protokoty wykonania przejs¢ ogniowych dla instalacji i plan rozmieszczenia; certyfikat osoby
wykonujgcej

Odbior Robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w punkcie ,, Wymagania ogdlne”.

Odbiér Robét nalezy dokonywac zgodnie Polskimi Normami i Prawem Budowlanym. Odbior Robdt moze
nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie ze specyfikacjg, dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami,
przepisami.

Przepisy zwigzane

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez Producenta Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie

PN — HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania ogdlne, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

PN —HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN — HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN — HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN — IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN — HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym.

PN — IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN — IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN — HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN — HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN — IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN — IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.
PN-HD 60364-7-710 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne

PN — EN 62305 — 1 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne

PN — EN 62305 — 2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

PN — EN 62305 — 3 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia
PN — EN 62305 — 4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN — EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

2.5.10 ROBOTY TELETECHNICZNE - BUDOWIA SIECI STRUKTURALNEJ, MONITORINGU | KONTROLI
DOSTEPU, INSTALACJE TELEFONICZNO-KOMPUTEROWE
Wstep
Roboty obejmujg zaprojektowanie i wykonanie:
a) Sied teleinformatyczng
b) System BMS
c) niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych z rozbidrek.

Komplet robét budowy w/w systeméw obejmuje:

a) wykonanie projektu systemu dostosowanego do projektu podziatu pomieszczen z uwzglednieniem
zachowania instalacji w ramach projektu E-Zdrowie (urzagdzenia pasywne Reichle De-Massari);

b) wykonanie okablowania i zainstalowanie elementéw systemu;

c) oprogramowanie sposobu dziatania sygnalizacji alarméw;

d) dokonanie odbioru funkcjonalnosci i jakosci wykonania prac z udziatem Uzytkownika i
przedstawicielem Inzyniera Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w punkcie ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Techniczng, Specyfikacjg Techniczna.
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Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

45300000-0  Budowlane prace instalacyjne
45314300-4 Instalacja infrastruktury kablowej
45314310-7 Instalacja okablowania
45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego
30200000-1  Urzadzenia komputerowe
32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa
32412110-8  Sie¢internetowa

32412120-1 Siedintranetowa

32413000-1  Sie¢ zintegrowana

32413100-2 Rutery sieciowe

32415000-5  Sieé¢ Ethernet

32420000-3  Urzadzenia sieciowe

32421000-0  Okablowanie sieciowe
32422000-7  Elementy sktadowe sieci
32423000-4  Gniazda sieciowe

32424000-1 Infrastruktura sieciowa
32428000-9 Modernizacja sieci

32581100-0  Kabel do transmisji danych
Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie. ,Wymagania ogdlne”.
Materialy sieci strukturalnej i telefonicznej
Urzadzenia sieci teletechnicznej LAN

Urzadzenia aktywne - HPE Aruba 2930F 24G 4SFP+ (JL253A) lub HPE Aruba 2930F 48G 4SFP+ (JL254A)
lub réwnowazne, ktére mozna pofaczy¢ w stos z przetacznikami zainstalowanymi w ramach projektu
Pomorskie e-Zdrowie. Urzgdzenia aktywne muszg byé wyposazone w moduty i kable pozwalajgce na
pofaczenie urzadzen w stos.

W przypadku braku mozliwosci zakupu w/w urzadzen ze wzgledu na postep techniczny i zmiany w
konfiguracji nowych urzadzen mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen za zgodg Zamawiajgcego o
parametrach funkcjonalnosci nie gorszych niz powyzej wymienionych urzadzen.

Wymagania dotyczace wtasciwosci i budowy sieci strukturalnej wraz z urzadzeniami pasywnymi i
aktywnymi

Ogdlne wymagane, cechy projektowanej sieci strukturalnej

Szkielet swiattowodowy — $wiattowody OM4 (Swiattowdd wielomodowy) w uktadzie gwiazdy z gtdwnym
punktem dystrybucyjnym w pomieszczeniu serwerowni i posrednim punktem dystrybucyjnym znajdujgcym
sie w projektowanym budynku. Wykonanie dodatkowej gatezi szkieletu do pomieszczenia GPD - z zapasem
kabla swiattowodowego 120m. Zastosowac swiattowdd z 12 widknami

Okablowanie sieci teleinformatycznej — F/FTP kategorii 6A ekranowane, zakoriczenia w punktach
dystrybucyjnych — panele krosowe z gniazdami RJ45, punkty abonenckie (PEL) — cztery gniazda RJ-45 kat.6A
ekranowane wraz z dwoma gniazdami pojedynczymi elektrycznymi z sieci UPS, dwoma gniazdami
pojedynczymi elektrycznymi z sieci nierezerwowanej)

Okablowanie sieci telefonicznej — F/FTP kategorii 6A ekranowane, zakonczenia w punktach
dystrybucyjnych — panele krosowe z portami RJ45.

Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej
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Wymagania:

a) Wykonane tory kablowe musza umozliwia¢ co najmniej 20% zapas pojemnosci po utozeniu
wszystkich przewoddéw. Gwarancjg jakosci materiatu PCV uzytego do wykonania systemu jest znak CE
w oparciu o norme EN 50085 1.

b) Dedykowang instalacje sieci komputerowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami (minimalne wymagania elementéw okablowania sieci komputerowej to F/FTP kategorii
6A oraz RJ45 ekranowane jako interfejs koncowy dla potaczen na skretce miedzianej 4 parowej z
ekranowaniem). Aby w momencie uruchamiania sie¢ logiczna nie stata sie przestarzata, powinna
zosta¢ wykonana zgodnie z najnowszymi standardami okablowania strukturalnego - norma ISO/IEC
11801 wydanie drugie (wrzesiert 2002) lub EN 50173 wydanie drugie (pazdziernik 2002).

c) Instalacje sieci telefonicznej nalezy wykonaé jak dla sieci komputerowej

d) Zakonczenie przewoddéw sieci telefonicznej w punktach dystrybucyjnych - panele krosowe, co
najmniej 24-o portowe RJ-45 do montazu w szafie 19”.

e) Wszystkie elementy przeznaczone do budowy okablowania (sieci komputerowej i telefonicznej)
muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

f) Wszystkie kable sygnatowe powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach krosowych w
punktach dystrybucyjnych.

g) Opis i numeracja gniazd w szafach krosowych i PEL powinna by¢ wykonana w sposdb jednoznaczny i
nie nastreczad trudnosci w interpretacji zaréwno w biezgcym uzytkowaniu sieci jak i przy rozbudowie
okablowania strukturalnego.

Gwarancja:

a) Okres gwarancji na punkty nowoprojektowane min. 3 lat (materiaty i robocizna).

b) Wykonawca udzieli gwarancji na system od producenta oferowanego systemu okablowania
strukturalnego (powinien by¢ dostarczony certyfikat po wykonaniu pomiaréw kontrolnych
okablowania) zawierajgcy rowniez gwarancje na komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe,
wktadki, kable krosowe i przytgczeniowe, szafe kablows i elementy zarzadzajgce).

Wykonanie dedykowanej instalacji energetycznej dla wszystkich nowoprojektowanych punktéw.

Kazde stanowisko pracy wyposazone w komputery bedzie uzbrojone w punkty PEL zasilane z wydzielone;j
sieci.

Gwarancja: Okres gwarancji na materiaty zgodnie z warunkami producenta.

Wytyczne do systemu BMS
Wszystkie sygnaty alarmowe muszg by¢ wizualizowane graficznie (na planie budynku) z okresleniem
miejsca rodzaju i stanu zagrozenia. Zarzgdzanie sieciami i urzagdzeniami wskazanymi w PFU powinno by¢
rowniez wizualizowane graficznie z widoczng on-line reakcjg urzadzen. Oprogramowanie powinno
umozliwi¢ archiwizacje wystepujacych alarméw i podjetych dziatan w okresie 1 roku

Kontrola jakosci Robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w punkcie ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji i uruchomienia powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapéw Robdét.
Wszystkie elementy Robdt, ktdre wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenia obejmuja:
a) sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
b) sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.
c) sprawdzenie spetnienia atestéw i wymagan dotyczacych sprzetu medycznego
d) sprawdzenie zainstalowania osprzetu.
e) sprawdzenie montazu elementdéw systemu.
f) sprawdzenie konfiguracji urzadzen
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Kazdy etap instalacji musi by¢ sprawdzony pod wzgledem jakosci i poprawnosci wykonania okreslonej
w wymaganiach producenta

Wyniki z przeprowadzonych testow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Po zrealizowaniu projektu, uruchomieniu i wykonaniu pomiaréw instalacji, Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg instalacji kablowej uwzgledniajacej wszelkie, ewentualne zmiany
w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach.

Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w punkcie. ,, Wymagania ogdlne”.
Odbidér Robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna — systemy okablowania

PN-EN 50173-2 Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie
ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2013 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢
2: Budynki biurowe;

IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

Wymagane jest rowniez dofgczenie do dokumentacji odpowiednich certyfikatow zgodnosci
komponentdw i systemu okablowania z jednym z obowigzujacych standardéw:
EN50173-1:2002 wydanie drugie

ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6

2.5.11 ROBOTY SANITARNE — INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Warunki wykonania Robot

Instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ zaprojektowana i wykonana jako instalacja centralnego
ogrzewania obiektu wodna, niskotemperaturowa, systemu zamknietego. zasilana ze szpitalnego lokalnego
zrédta ciepta. Temperatura wody jest zalezna od ciepta dostarczanego przez GPEC i moze siegaé¢ 90 stopni C.

Nalezy zaprojektowad i wykonac instalacje grzewcze w budynku w technologii tradycyjnej, z rur stalowych
instalacyjnych typ S czarnych, taczonych przez spawanie. Wszystkie piony i podejscia do grzejnikdw winny
by¢ ukryte np. w szachtach instalacyjnych czy bruzdach s$ciennych. Podejscia do grzejnikdw winny by¢
wyprowadzone ze $cian jako podejscia do zawordéw grzejnikowych katowych. Grzejniki z dolnymi
podejsciami muszg mie¢ gatazki wyprowadzone wytacznie ze $cian. Grzejniki we wszystkich
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych muszg by¢ zamontowane w odpowiedniej
odlegtosci od sciany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na gatgzkach powrotnych przy kazdym grzejniku
nalezy przewidziec i zainstalowaé zawory powrotne odcinajgce .

Prowadzenie przewodow

Poziomy pod stropem. Piony w szachtach instalacyjnych. Podejscia instalacyjne bruzdach sciennych lub
obudowach typu lekkiego.

Mocowanie przewodow do $cian czy konstrukcji budynku za pomocga typowych uchwytéw instalacyjnych w
normatywnych odstepach w zaleznosci od Srednicy przewodu oraz usytuowania (pion czy poziom).
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane muszg by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
Przejscia przewoddw instalacji co. przez Sciany i stropy oddzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ do
klasy El zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi.

Grzejniki
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Nalezy zaprojektowaé i zainstalowac grzejniki zaworowe ptytowe, posiadajgce odpowiednie atesty
zezwalajace na stosowanie. Dla pom. bez podwyzszonych wymaganiach higienicznych, tj. pom. techniczne,
socjalne, biurowe itp. dopuszcza sie montaz grzejnikéw stalowych ptytowych zwyktych (bez wykonania
higienicznego).

Grzejniki z blachy stalowej musza byé zewnetrznie pokryte lakierem proszkowym, wewnatrz posiadac
powtoke zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwatosci min. 5 lat. Grzejniki winny by¢ montowane
w odlegtosciach od $cian zapewniajgcych fatwy dostep do czyszczenia, zgodnie z obowigzujgcymi
zaleceniami sanitarno — higienicznymi co szczegdlnie musi by¢ przestrzegane w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Jesli wytyczne branzowe projektu technologii szpitala nie beda
miaty przeciwwskazan, w fazienkach sal chorych czy w pomieszczeniach socjalnych dopuszcza sie
stosowanie drabinkowych grzejnikdw z zaworami powrotnymi i zasilajgcymi zaopatrzonymi w glowice
termostatyczne.

Zawory grzejnikowe

Na zaworach zasilajgcych nalezy zamontowac gtowice termostatyczne za wyjatkiem pomieszczen ogdlnego
przeznaczenia (np. klatki schodowe, komunikacja ) gdzie nalezy przewidzie¢ montaz gtowic zabezpieczonych
przed manipulacjg oséb trzecich na przewodach powrotnych nalezy montowac zawory odcinajgce na klucz
imbusowy.

Odbiory czesciowe i koricowe

Po zmontowaniu catosci instalacji musi by¢ wykonana préba szczelnosci na zimno wodg, o cisnieniu
wiekszym od roboczego o 50 %. Prébe ,na zimno” mozna wykonaé w kompletnie wykonach odrebnych
sekcjach (poziomy od rozdzielaczy wraz z pionami i grzejnikami). Ostatnia préba na ,zimno” musi objac catg
instalacje. Jedynie po pozytywnej prébie szczelnosci mozna przystgpi¢ do wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia antykorozyjnego i robdt izolacyjnych. Po wykonaniu catej instalacji centralnego ogrzewania,
musi by¢ wykonana prdéba ,,na gorgco” wraz z przeprowadzeniem regulacji wszystkich zaworéw statego
cisnienia, grzejnikowych zawordw termostatycznych czy innych o ile taka regulacja korekcyjna bedzie
potrzebna mimo prawidtowego, zgodnego z projektem ustawienia nastaw na zaworach i regulatorach.

Ze wszystkich préb i regulacji muszg by¢ spisane protokoty z opisanym zakresem i sposobem
przeprowadzania prob, stanowigce zatgczniki do dokumentacji odbiorowej. Prébe ,,na gorgco” i regulacje
nalezy wykonac przy parametrach czynnika grzejnego zblizonych do max. wysokich dla danej instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Projekt musi posiadac¢ szczegdtowe wytyczne odnosnie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji grzewczej,
ktorych stosowanie przez Wykonawce bedzie bezwzglednie sprawdzane podczas realizacji. lzolacje
termiczne Odpowiednia izolacjg termiczng nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody rozprowadzajgce
czynnik grzewczy w piwnicach oraz piony instalacji grzewczej zgodnie z projektem.

Uwagi ogdlne

Catosc instalacji centralnego ogrzewania winna zapewnia¢ petny komfort termiczny zgodny z wymogami dla
tego typu obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych
materiatdw odpowiadajacych standardom UE. Instalacja co powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem a
takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz innymi obowigzujagcymi normatywami na dzien
opracowania projektéw budowlanych czy wykonawczych jakim powinny odpowiadac instalacje ogrzewcze
w szpitalach.

Kontrola jakosci Robot

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

h) badanie dostaw materiatow,
i) kontrole prawidtowosci wykonania Robot,
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j) kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

k) ocene estetyki wykonanych Robot.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm.

Odbidr robot

Odbiér Robét nalezy dokonywaé zgodnie z przepisami zawartymi w WTWiOIO WYMAGANIA TECHNICZNE
COBRI INSTAL zeszyt nr 6.

Odbidér Robdt moze nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjag Techniczng, a takie odpowiednimi
normami i przepisami.

Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen, rurociggdéw ich
zabezpieczen antykorozyjnych i powtok malarskich oraz izolacji a takze skutecznosci ptukania i préby
szczelnosci.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

[) rurociagi z prébg szczelnosci przed potozeniem powtok zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji,

m) czyszczenie rurociggow,

n) zabezpieczenie antykorozyjne,

o) powtoki malarskie,

p) izolacje.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robodt.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

g) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacja,

r) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

s) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

t) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

u) uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakornczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -
zeszyt 6

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania
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PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Oblicz. zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-79/H-74244
Rury stalowe ze szwem przewodowe

2.5.12 ROBOTY SANITARNE — INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPtEJ UZYTKOWEJ Z CYRKULACJA
Wykonanie Robdt

Komplet Robdét obejmuje co najmniej:
e montaz rurociggéw dla wody zimnej,
e montaz rurociggdéw dla wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji,
e wykonanie i montaz tulei ochronnych dla przejs¢ przez przeszkody budowlanej,
e montaz przejs¢ przez przegrody budowlane w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi,
e wykonanie podejs¢ doptywowych do baterii,
e wykonanie podej$¢ doptywowych wody zimnej i cieptej do urzadzen, ktére wymagajg podtgczenia
do instalacji wodociggowych,
e montaz zawordw wyptywowych,
e montaz zaworéw kulowych,
e montaz baterii umywalkowych stojacych jednouchwytowych,
e montaz wezykdw elastycznych w podejsciach doptywowych,
e wykonanie izolacji termicznej rurociggdw wody cieptej i cyrkulacji,
e wykonanie izolacji przewoddéw wodociggowych w bruzdach przed zamurowaniem,
e wykonanie paraizolacji rurociggéw wody zimnej,
e przebicie otwordw w $cianach i stropach,
e wykucie bruzd w scianach,
e zamurowanie bruzd w s$cianach,
e wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpaddéw pochodzacych z
rozbidrek.
Wykonawca winien wykona¢ catos¢ Robdt jako funkcjonujace systemy, w tym wykonac wszelkie niezbedne
a niewymienione wyzej czynnosci i dostarczy¢ w cenie wszelkie materiaty drobne i pomocnicze.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenia, zgodnie z art. 7
ust.2 ustawy Prawo Budowlane, z WTWiO zeszyt 7 a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Poziomy od wejscia wody zimnej do piondw pozarowych jak i cate piony i poziomy wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji muszg by¢ wykonane wytgcznie z rur stalowych ocynkowanych.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w stalowych tulejach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
Srednicy wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego co najmniej o 2 cm i dtuzsza od
przegrody o okoto 2 cm. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Cata instalacja wodociggowa winna posiada¢ odpowiednig izolacjg termiczng (rurociaggi wody cieptej i
cyrkulacji) a rurociagi wody zimnej paroizolacje na odcinkach gdzie to jest wskazane i wymagane.

Instalacje wodociggowe (piony) muszg by¢ prowadzone wytgcznie w szachtach instalacyjnych dostepnych
na kazdej kondygnacji tylko od strony pomieszczern pomocniczych lub komunikacyjnych poprzez drzwiczki
rewizyjne wytgcznie od strony pomieszczen o drugorzednej funkcji uzytkowej. Piony wody zimnej cieptej
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cyrkulacji nalezy zaprojektowac w wydzielonych szachtach instalacyjnych, podejscia doptywowe muszg by¢
catkowicie ukryte.

Mocowanie rurociggéow do Scian, stropéw typowymi uchwytami instalacyjnymi. Na kazdym pionie i na
kazdej kondygnacji muszg byé zawory odcinajagce kulowe Ilub podtynkowe na odgatezieniach
rozprowadzajgcych wode do punktéw poboru, dostepne j. w. Podejscia doptywowe nalezy prowadzi¢ w
bruzdach w scianach, ew. w posadzkach system ,rura w rurze”.

Armatura wyptywowa to:

e Baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe,
Armatura mosiezna chromowana o wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat
uzytkowania. W pomieszczeniach medycznych — podwyzszonej jakosci.

Nalezy zaprojektowad i zamontowa¢ armature wyfacznie jednego producenta posiadajgcego rozbudowang
baze dostepnosci serwisowej i czesci zamiennych. Na podejsciach pod piony cyrkulacji c.w.u muszg by¢
zawory termostatyczne z regulacja.

Zaprojektowane i uzyte materiaty izolacyjne muszg posiadaé ceche nierozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie uzyte materiaty w instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji muszg posiadaé Atest uprawniajgcy
do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zostaty opisane w zeszycie nr 7
Wymagania Techniczne COBRI INSTAL co obliguje Wykonawce do ich przestrzegania i gtdwnie na tej
podstawie Zamawiajacy bedzie odbierat wykonane instalacje.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane winny by¢ uszczelnione w sposdb uzyskania wymagane;j
klasy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji w ktérej jest
zainstalowana. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na wszystkich odejsciach od piondéw
wodociggowych oraz na przewodach doprowadzajgcych wode do takich punktéw czerpania jak urzadzenie
sptukujgce miski ustepowe, baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe, bidety, pisuary, wpusty
podtogowe hermetyczne oraz wyposazenie szpitalne. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej
wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony. Wysoko$¢ ustawienia armatury zgodnie z norma.

Kontrola jakosci Robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentédw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa i Norm.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Robdt muszg odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadac aktualne swiadectwa jakosci, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskaé kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania Robét
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg oraz instalacji hydrantow wewnetrznych,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektows,

e sprawdzenie jakosci wykonania,

e sprawdzenie i kontrola potaczen,

e sprawdzenie izolacji termicznej,
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e sprawdzenie szczelnosci instalacji
Odbidér Robdt

Odbidr Robdt moze nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacjg, dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi
normami, przepisami.

Szczegdtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiOIW WYMAGANIA TECHNICZNE
COBRI INSTAL zeszyt 7.

Odbidr techniczny - czesciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e rurociagi z probg szczelnosci przed potozeniem izolacji,

e izolacje rurociggdw przed zamurowaniem bruzd.
Po zmontowaniu catosci poszczegélnych instalacji musi byé wykonana préba szczelnosci na zimno wodg, o
cisnieniu wiekszym od roboczego o 50 %. Jedynie po pozytywnej probie szczelnosSci mozna przystgpi¢ do
wykonania robét izolacyjnych.

Po wykonaniu catej instalacji wodociggowej musi by¢ wykonana préba ,na gorgco” wraz z
przeprowadzeniem regulacji zaworéw na pionach cyrkulacyjnych, o ile taka regulacja korekcyjna bedzie
potrzebna, mimo prawidtowego, zgodnego z projektem ustawienia nastaw na zaworach i regulatorach.

Ze wszystkich préb i regulacji muszg byé spisane protokoty z opisanym zakresem i sposobem
przeprowadzania préb. Powyzsze protokoty stanowi¢ bedg zatgczniki do dokumentacji odbiorowej.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowych nalezy doktadnie przeptukaé. Woda pobrana z wielu skrajnie
oddalonych punktédw musi by¢ zbadana przez laboratorium Sanepid. W razie nie osiggniecia pozytywnych
wynikéw, cata instalacja musi by¢ poddana dezynfekcji, ponownemu ptukaniu i muszg byé powtdrzone
ponowne badania ,az do osiggniecia pozytywnych wynikdéw.

Odbidr techniczny koricowy powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu wszystkich robdt montazowych
tacznie z wykonaniem izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
e dziennik budowy,
e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
e protokoty odbioréw technicznych,
e protokoty wykonanych badan odbiorczych.
Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL.
PN -8 1/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN -8 1/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

2.5.13 ROBOTY SANITARNE — INSTALACIJE KANALIZACJI SANITARNYCH
Wykonanie Robot

Komplet Robdt obejmuje co najmniej:

e a) wytyczenie tras przebiegu przewoddw kanalizacyjnych,
¢ b) wykonanie préby szczelnosci poziomoéw kanalizacyjnych,
e ) montaz przewoddw kanalizacyjnych z grawitacyjnym wtgczeniem do istniejacej instalacji,
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e e) montaz przeciwpozarowych kotnierzy ochronnych dla rurociggdéw przechodzacych przez
przegrody budowlane o odpowiedniej odpornosci pozarowej,
e f) montaz czyszczakow kanalizacyjnych,
¢ h) montaz wywietrzakéw kanalizacyjnych dachowych z PCV,
e i) montaz napowietrzakéw kanalizacyjnych PCV,
e j) wykonanie podejs¢ odptywowych do przybordw i wyposazenia szpitalnego,
e 0) montaz przyboréw sanitarnych,
e () wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych z
rozbidrek.
Wymienione powyzej ilosci stanowig przyblizony zakres Robdt. Wykonawca winien zaprojektowac i
wykonaé catos¢ Robdt jako funkcjonujacy system, w tym wykonac¢ wszelkie niewymienione wyzej czynnosci
i dostarczyé w cenie wszelkie materiaty drobne i pomocnicze.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur i ksztattek PCV (szare), faczone na
wcisk (z uszczelkg gumowa w kielichu). Przewody prowadzone pod posadzkg z rur i ksztattek PVC-U
taczonych na wecisk z uszczelkami gumowymi w kielichu.

Po wykonaniu pozioméw kanalizacyjnych pod posadzka, przed zasypaniem musi by¢ wykonana pozytywna
proba szczelnosci.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych z mozliwoscig dostepu jedynie od strony
pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych.

Przewidziec¢ rewizje.

Wszystkie podejscia odptywowe muszg by¢ ukryte w bruzdach sciennych lub pod posadzka. Na pionach
przechodzacych przez przegrody budowlane posiadajgce witasciwg odpornos¢ ogniowg zamontowac
kotnierze ochronne zapewniajgce odpornos¢ ogniowa co najmniej réwng odpornosci przegrody przez ktérg
nastepuje przejscie.

Przybory sanitarne winny spetnia¢ warunki stosowania w obiektach stuzby zdrowia i posiada¢ odpowiednie
atesty higieniczne i bezpieczenstwa stosowania w w/w obiektach:

e umywalki winny mieé¢ szeroko$¢ min. 55 cm (w uzasadnionych wypadkach dopuszcza sie inny
wymiar) i pétpostument scienny zakrywajacy syfon, materiat to porcelana biata lub fajans biaty
wysokiej jakosci.

e umywalki jesli technologia uzytkowania wymaga uzywania korkdw muszg mie¢ spusty odptywowe z
korkiem i syfonem uruchamianym kolanem.

o wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewnej wg proj. technologii.

e zlewy w pomieszczeniach porzgdkowych z blachy stalowej nierdzewnej zawieszone na wysokosci 50
cm nad posadzka. e) miski ustepowe scienne z funkcjg oszczednego sptukiwania.

e kabiny natryskowe akrylowe.

Sanitariaty dla osdb i pacjentéw niepetnosprawnych muszg spetniaé ponizsze warunki:

a) zamontowane przybory musza byé przeznaczone wytacznie dla tego typ pomieszczen z odpowiedniego
rodzaju wszelkimi pochwytami, poreczami posiadajgcymi aktualne atesty stosowalnosci,

2.5.14 ROBOTY SANITARNE — INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Wykonanie Robdt

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Komplet Robdt obejmuje co najmniej:

e Wymagane proby techniczne, miedzyoperacyjne, robdt zanikajacych, instalacji podlegajgcych
zakryciu, préby szczelnosci, regulacje itp.
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e Montaz central wentylacyjnych, zespotéw nawiewnych i wywiewnych, montaz kanatow
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, montaz elementéw uzbrojenia zespotow.
e Montaz urzadzen klimatyzacyjnych (agregaty chtodnicze central wentylacyjnych oraz systemy
klimatyzacji lokalnej wg wskazan uzytkownika).
e Montaz zespotdw wentylacji pozarowych. Wykona¢ wg PT i przedmiotowych instrukcji
producentéw z materiatéw o wymaganej odpornosci ogniowej.
e Montaz oston do kanatéw wentylacyjnych przechodzacych prze inne strefy pozarowe. Obudowe
wykonaé z atestowanych materiatéw o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
e Oraz wykonanie niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpaddédw pochodzacych z
rozbidrek.
Wymienione powyzej uszczegdlnienie stanowi przyblizony zakres Robdt. Wykonawca winien wykonad
catos¢ Robdt jako funkcjonujacy system, w tym wykonac¢ wszelkie nie wymienione wyzej czynnosci i
dostarczy¢ w cenie wszelkie materiaty drobne i pomocnicze.

Warunki wykonania robot

Instalacje wentylacji mechanicznej winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi w sposéb zapewniajgcy normatywng krotnos¢ wymian powietrza oraz spetniajgcy
wymogi PN-87/B-02151/02 odnosnie dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i
otoczeniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych szczegétowo okreslajag Warunki
Techniczne COBRI INSTAL Zeszyt nr 5 z 2002 r., ktére muszg byc¢ przestrzegane podczas realizacji instalacji.

Kanaty wentylacyjne o przekrojach prostokatnych nalezy zaprojektowad i wykonaé jako gtadkie z blachy
stalowej o wysokiej odpornosci na korozje np. ocynkowane TWT-2. Kanaty wentylacyjne o przekrojach
kotowych winny by¢ z rur i ksztattek z tasmy stalowej ocynkowanej wg TWT-2 systemu Spiro-gumkowego.

Wszystkie przewody wentylacyjne muszg posiada¢ odpowiednie klapy rewizyjne lub inne przewidziane
projektem miejsca dostepu do okresowego czyszczenia catosci wnetrza przewoddw uktadéw
wentylacyjnych dostepne wytgcznie od strony pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych.

W projekcie wentylacji mechaniczno — nawiewnej musi by¢é opracowana instrukcja uzytkowania i
czyszczenia uktadéw wentylacyjnych z podaniem srodkdow czyszczacych jakie mozna stosowaé aby nie
zmniejszy¢ trwatosci uzytych materiatéw z ktérych wykonana bedzie instalacja wentylacji mechanicznej. W
instrukcji uzytkowania i czyszczenia kanatéw muszg by¢ wskazane punkty dostepu do kanatéw.

Przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-76001 i PN-B-03434. Potgczenia kotnierzowe
kanatéw wentylacyjnych muszg posiadaé uszczelki na catej szerokosci kotnierzy i nie wchodzace w swiatto
kanatu. Potagczenia kanatéw poza miejscami wskazanymi w projekcie wykonawczym wentylacji wykonac
jako nie rozbieralne (nitowane lub zgrzewane).

Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nalezy wyposazy¢ w kratki
metalowe z przepustnicami i kierownicami. Przepustnice stuzgce do regulacji ilosci powietrza nawiewanego
i wywiewanego topatki do regulacji zasiegu strumienia powietrza.

Pomieszczenia w ktdrych beda zamontowane urzadzenia wentylacji mechanicznej muszg posiadac
odpowiednig izolacje akustyczng taka by w sgsiednich pomieszczeniach oraz w otoczeniu poziom hatasu nie
przekraczat dopuszczalnych wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Po wykonaniu uktadéw instalacji wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych i oddymiajacych nalezy dokonac
prob skutecznosci wentylacji, ochrony akustycznej pomieszczen i otoczenia oraz kontroli szczelnosci
kanatow wedtug PN. Z przeprowadzonych préb muszg by¢ sporzadzone protokoty z podaniem sposobu
wykonanych badan i uzytych przyrzadédw pomiarowych. Jedynie pozytywne wyniki badan bedg podstawa
do przyjecia przez Zamawiajgcego poszczegdlnych instalacji.

Wentylatory muszg by¢ posadowione na odpowiednich amortyzatorach i potgczone z kanatami kré¢cami
amortyzacyjnymi.
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Instalacje wentylacji wywiewno — nawiewnych muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi w sposdb zapewniajacy normatywng krotno$é wymian powietrza
spetniajgcych wymogi PN-E Instalacje wentylacji mechanicznej muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w
sposéb zapewniajgcy nieprzekroczenie dopuszczalnych wartosci poziomu diwieku zaréwno w
pomieszczeniach wentylowanych jak i sgsiednich oraz poza budynkiem zgodnie z wymogami norm PN-E i
przepisami Sanepidu.

Pomieszczenia w ktérych bedg zamontowane urzadzenia wentylacji mechanicznej muszg posiadaé
odpowiednig izolacje akustyczng taka by w sgsiednich pomieszczeniach oraz w otoczeniu poziom hatasu nie
przekraczat dopuszczalnych wartosci podanych w PN.

Wszelkie prace mogace spowodowac zagrozenie pozarowe (spawanie, szlifowanie, ciecie tarcza szlifierska
itp.) wymagajag podjecia Srodkdéw bezpieczennstwa zgodnie z ogdélnymi przepisami ochrony
przeciwpozarowej ,szczegdlne zagrozenie wystepuje na poddaszu.

W trakcie prowadzenia prac montazowych kierowac sie nastepujacymi zasadami:

e Montaz central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz wentylatoréw wykona¢ zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa danego urzadzenia.

e Ze wzgledu na wysoki stopien czystosci instalacji wentylacyjnych nalezy montowaé ztady
wentylacyjne uprzednio oczyszczone, umyte i zafoliowane, w czasie montazu nie dopuszczaé do ich
zabrudzenia i zakurzenia.

e Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego stosowac klapy
pozarowe klasy EIS co najmniej rownej klasie przegrody przez ktére nastepuje przejscie.

e Uchwyty kanatéw wentylacyjnych montowac w sposéb zapewniajgcy zachowanie ciggtosci izolacji i
eliminujacy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

e Rozruch central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obecnosci autoryzowanego serwisu nalezy
przeprowadzié¢ zgodnie z DTR producenta.

e Po pierwszym okresie dziatania wymienic filtry central wentylacyjnych, dopiero potem przystgpi¢ do
regulacji instalacji.

Kontrola jakosci Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé prowadzona
wedtug PN-B-03434, PN-B-76001, PN-B-76002 oraz , Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”:

e kontrola zgodnosci stosowanych materiatow ze specyfikacjg i dokumentacjg techniczng,

e kontrola kompletno$ci wymaganych atestéw, certyfikatow i oswiadczen,

e kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobdw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych z
rozdziatem 4 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

e kontrola kompletnosci wyrobéw i dziatania instalacji wentylacyjnych zgodnie z rozdziatem 5
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

e kontrola przewodéw wentylacyjnych wedtug PN-B-03434.

e kontrola potgczen przewoddw wentylacyjnych wedtug PN-B-76002.

e badanie szczelnosci instalacji w klasie A wedtug PN-B-76001, ujete w protokole zatgczanym do
dokumentacji powykonawcze;.
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Il. CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU
FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Dla obszaru, w ramach ktdrego ma by¢ realizowana przedmiotowa inwestycja obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWANE.
Zamawiajgcy sporzadzi stosowne osSwiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE Z PROEJKTOWANIEM | WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U.
z 2022r. poz. 402),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 z dnia 11 wrzesnia 2020r.)

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z 2021 poz. 2458r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 120
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r.w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 869, 2490)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 1722)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity) (Dz.U. z 1997 Nr 129 poz. 844 z pdzn. Zm.)
Polskie Normy przedmiotowe i branzowe (PN) w zakresie objetym pracami projektowymi oraz
robotami budowlano-remontowymi i modernizacyjnymi

Wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO) dla zakresu jak wyzej
Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej majace status Polskiej Normy.

Niewymienione tytuty jakichkolwiek dziedzin, grup, podgrup nie zwalniaja Projektanta i Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz wspdélnotowym.

4. INFORMACIE | DOKUEMNTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma uwzgledni¢ w swoich opracowaniach i zatozeniach wykonawstwa robdt oraz w trakcie ich
wykonywania fakt, iz roboty budowlane bedg prowadzone w sgsiedztwie oraz w czynnych obiektach
szpitalnych. W zwigzku z tym dziatania Wykonawcy nie mogg spowodowac zatrzymania lub pogorszenia
warunkéw prowadzenia dziatalnosci przez Szpital.

Zalaczniki:
1. Rys. PS Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Rys. Al Koncepcja programowo przestrzenna: rzut 2 pietra skala 1:100
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