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1.. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMENTRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

1.1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlano - montażowych 

polegających wewnętrznej przebudowie budynku administracyjnego 10 w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika 
w Gdańsku oraz uzyskania koniecznych zgód i akceptacji w tym również pozytywnej decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę. Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się budynku 
biurowym na poziomie 2 piętra.  

W wyniku niniejszej przebudowy powstaną dwa pomieszczania biurowe oraz sala konferencyjna.  
 

W zakresie zamówienia znajduje się również: 
- demontaż i utylizacja istniejącej konstrukcji stalowej wraz z jej okładziną (blachą trapezową) ; 
- demontaż istniejących warstw posadzkowych i wykonanie nowych warstw wykończeniowych; 
- wykonanie nowych ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem docieplenia w technologii lekko mokrej oraz 
wykonanie nowego dachu wraz z pokryciem dachowym, obróbek blacharskich, orynnowaniem i instalacją 
odgromową; 
- montaż nowych nadproży i okien zewnętrznych; 
- montaż nowych nadproży i drzwi wewnętrznych; 
- wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego; 
- montaż wyposażenia meblowego (stała zabudowa meblowa i ruchome meble); 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji.  
 
Projektant w ramach realizacji powinien zweryfikować zaproponowany przez Zamawiającego układ 
funkcjonalny w sposób zgodny z aktualnymi przepisami obowiązującymi w czasie wykonywania projektu ze 
szczególnym uwzględnieniem:   
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).  
 
Zgodnie z §15 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454): „Program Funkcjonalno – Użytkowy służy do opisu przedmiotu 
zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania 
oferty – szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Zatem stanowi 
podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego 
wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami 
(min. należy uzyskać pozytywne uzgodnienie na prowadzenie prac budowlanych przez upoważnionego 
przedstawiciela Lotniczego Pogotowia Ratunkowego), jak również wszelkie prace rozbiórkowe i budowlano 
– montażowe wraz z przekazaniem obiektu do użytkowania. 
 
NAZWY I KODY WG WSPÓŁNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 
 GRUPY ROBÓT 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
93000000-8 Różne usługi 
93900000-7 Różne usługi niesklasyfikowane 
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 KLASY ROBÓT 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
71540000-5 Usługi zarządzania budową 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45420000-0 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45230000-8 Budowa rurociągów, linii kablowych telekom. i energetycznych 
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa 
32420000-3 Urządzenia sieciowe 
45260000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 
 KATEGORIE 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze, specyfikacje 
71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 
71315000-9 Usługi budowlane 
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45262600-7 Różne specjalne prace budowlane 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45262300-4 Prace betoniarskie 
45262310-7 Prace dotyczące kładzenia zbrojeń 
45262350-9 Prace dotyczące konstrukcji betonowych bez zbrojenia 
45262500-6 Prace murarskie i murowe 
45324000-4 Tynkowanie (Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych) 
45262650-2 Okładziny 
45442100-8 Roboty malarskie 
45111220-6 Usuwanie odpadów 
45262320-0 Wyrównywanie (Wykonanie jastrychu) 
45321000-3    Izolacja cieplna 
45323000-7    Izolacja dźwiękoszczelna 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432110-8    Kładzenie podłóg 
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45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
45432130-4     Pokrywanie podłóg 
45421100-5 Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementów składowych 
45421130-4 Instalacja drewnianych drzwi i ram okiennych 
45440000-3 Malowanie i szklenie 
45441000-0 Szklenie 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45262100-2 Prace przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5 Prace dotyczące demontażu rusztowań 
45231000-5 Budowa rurociągów oraz ciągów kablowych 
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia 
45310000-3  Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych 
45311100-1 Prace dotyczące okablowania elektrycznego 
45311200-2 Prace dotyczące montażu opraw elektrycznych 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45316200-7 Instalowanie osprzętu sygnalizacyjnego 
45314300-4 Instalacja infrastruktury kablowej 
45314310-7 Instalacja okablowania 
45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego 
45312000-7 Prace dotyczące wykonywania systemu alarmowego oraz anten 
32412110-8 Sieć internetowa 
32413000-1 Sieć zintegrowana 
32413100-2 Rutery sieciowe 
32415000-5 Sieć Ethernet 
32421000-0 Okablowanie sieciowe 
32422000-7 Elementy składowe sieci 
32423000-4 Gniazda sieciowe 
32428000-9 Modernizacja sieci 
33252400-5 Urządzenia pomiarowe i sterujące 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 
45331221-1 Instalowanie układu częściowego konfekcjonowania powietrza 
45332200-5 Hydraulika 
45332300-6 Kładzenie upustów 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45333100-1 Instalowanie sprzętu regulacji gazu 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
  

  1.1.2 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1.2.1 Prace projektowe 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 

1. Wykonanie inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej części obiektu objętej opracowaniem – w 
zakresie niezbędnym do realizacji dokumentacji projektowej.  

2. Opracowanie orzeczeń i ekspertyz niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego – w 
tym w szczególności ekspertyzy stanu technicznego części budynku podlegającego przebudowie. 

3. W przypadku stwierdzenia konieczności przebudowy sieci zewnętrznych Wykonawca jest zobowiązany 
do uzyskania na swój koszt aktualnej mapy do celów projektowych. 

4. Opracowanie wielobranżowego Projektu Budowlanego (projekt architektoniczno-budowlany wraz z 
projektami technicznymi wszystkich branż) opracowanego w zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami (Dz.U. 2020 poz. 
471) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454) 
oraz uzyskanie na jego podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z 
opracowaniem kosztorysów nakładczych, inwestorskich oraz ślepych. 

5. Wszelkie inne, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 
użytkowania, w tym ekspertyzę pożarową oraz uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

6. Opracowanie w oparciu o Projekt Budowlany wielobranżowej, kompletnej i skoordynowanej 
międzybranżowo dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 
wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Projekty techniczne 
wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania. 

7. Opracowanie przez Wykonawcę Robót szczegółowych przedmiarów robót i kosztorysów – dla potrzeb 
kontroli stanu zaawansowania oraz bieżącego rozliczenia wykonanych robót budowlano – 
instalacyjnych 

8. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami naniesionymi w 
kolorze czerwonym. Należy przewidzieć przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji 
papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na 3 płytkach CD (pliki w formacie dwg, pdf i word). 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na 

każdym etapie inwestycji.  
Dokumentacja projektowa, Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz inne dokumenty i opracowania 

dostarczone przez Zamawiającego są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy i 
wymogi w zakresie przedmiotu zamówienia ujęte w jednym z nich, lecz nie ujęte innym, a także ujęte w 
części opisowej dokumentacji projektowej, ale nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 
części opisowej dokumentacji projektowej są objęte zobowiązaniem Wykonawcy. Wszystkie wymiary 
należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności lub sprzeczności w treści poszczególnych 
dokumentów będą rozstrzygane według hierarchii ważności określonej w umowie o zamówienie publiczne. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji jakichkolwiek dokumentów otrzymanych od 
Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
przedmiotu zamówienia w sposób spełniający wymogi określone przez Zamawiającego, a także wynikające 
z wiedzy technicznej, przepisów prawa, a także wymogi prawidłowej praktyki budowlanej.  
 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

Projektant uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania i przekazania 
obiektu do użytkowania oraz wynikające z warunków MPZP. Koszty opłat z tego tytułu ponosi Wykonawca.   
 
Projekty i koncepcje Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym. Zamawiający 
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych. 

Projektant jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych 
obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład 
projektu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a 
opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na 
podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Należy przyjąć do wyceny wielkości powierzchni, 
wymiarów i innych danych podanych opracowaniu w wielkości  +/- 10%. 
 
Wizytacja terenu budowy. 

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca odbycie wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w 
celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 
przygotowania jego rzetelnej oferty dla Zamawiającego, a w szczególności: 
− dostępności mediów  
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− możliwości transportu materiałów i dostarczenia ich na poszczególne kondygnacje własnymi środkami  
- dostępu do placów składowych  
-  opracowanie projektu organizacji prac budowlano-instalacyjnych, które umożliwią prowadzenie 
działalności na poziomie parteru budynku 
−  itp. 
 
Zamawiający udostępni w tym celu pomieszczenia. 
 
1.1.2.2  Zakres robót budowlanych 
 

 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Roboty budowlane 

1.1 Roboty wyburzeniowe 

1.2 Roboty konstrukcyjne 

1.3 Ścianki działowe 

1.4 Izolacje 

1.5 Tynki, okładziny i roboty malarskie 

1.6 Podłoża i posadzki 

1.7 Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka 

1.8 Prace w systemie lekkiej zabudowy 

2 Roboty elektryczne i teletechniczne 

2.1 Instalacje elektryczne i oświetleniowe wewnętrzne 

2.2 Sieć teleinformatyczną 

2.3  

3. Roboty sanitarne 

3.1 Instalacje centralnego ogrzewania 

3.2 Instalacja wody zimnej, ciepłej użytkowej z cyrkulacją 

3.3 Wentylacja 

3.4 Klimatyzacja 

3.5 Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne sanitarne   

4. Pozostałe 

4.1 Wyposażenie pomieszczeń w armaturę sanitarną w oparciu 
o koncepcję architektoniczną. 

4.2 Wyposażenie pomieszczeń w meble w oparciu o koncepcję 
architektoniczną i projekt mebli typowych zgodnie z 
koncepcją 

4.3 Wyposażenie w sprzęt gaśniczy i oznakowanie p.poż. 

4.4 Wykonanie wszelkich wymaganych prób i odbiorów 
obiektu i instalacji oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

4.5 Przygotowanie kompletnej instrukcji prawidłowego 
użytkowania obiektu z wyszczególnieniem wytycznych 
dotyczących urządzeń i instalacji zamontowanych w 
obiekcie oraz przeprowadzenie szkoleń personelu 
Zamawiającego w tym zakresie. 

4.6 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

4.7 Serwis. 

 
1.1.2.3 Podstawowe dane liczbowe inwestycji. 
 

Suma powierzchni użytkowych w zakresie opracowania 81,01 m2 

Suma powierzchni ruchu   11,84 m2 

Suma powierzchni ogółem (+/-10%) 92,85 m2 

Kubatura   ok. 275 m3 
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Wysokość kondygnacji 2 piętra 250-330 cm   

 
Powierzchnia netto pomieszczeń w zakresie opracowania (+/- 10%):  92,85 m2. 

1.1.2.4 Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy. 
Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót od Wykonawcy i 
przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 
materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 
elementów instalacji wymagających oznakowania. 
 
1.1.2.5 Serwis  
Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji zgodnie z zapisami Umowy. Zawarcie stosownych 
umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty 
serwisowania urządzeń i instalacji w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca. Koszt wymiany 
materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest w Umowach z 
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawrzeć zapisy zabezpieczające roszczenia 
Zamawiającego w zakresie gwarancji i serwisów gwarancyjnych, co wiąże się z przeniesieniem w tym 
zakresie praw dot. gwarancji na Zamawiającego (cesja praw). 
 
1.1.2.6 Klucze do pomieszczeń 
Należy przewidzieć wykonanie 3 skrzynek na klucze z opisanymi numerami na fiszkach w kolorze zielonym, 
niebieskim i czerwonym o zajętości +30 % ilości kluczy. 
 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
Budynek nr 10 został wybudowany najprawdopodobniej na początku lat 80-tych XX wieku. Budynek 

posiada jedną kondygnację podziemną i trzy kondygnacje naziemne. Główną konstrukcję nośną budynku nr 
10 stanowią murowane ściany grubości ok. 42 cm. Na podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdza się, że 
stropy budynku zostały wykonane jako stropy Acerman a dach został wykonany jako strop Acermana 
wykończony płytami korytkowymi i przykryty papą. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy 
powyższe założenia bezwzględnie potwierdzić poprzez wykonanie minimum 4 odkrywek.  

Elewacja budynku w została docieplona styropianem grubości ok. 15cm i wykończona tynkiem 
silikatowym i pomalowana farbą silikatową. 

Komunikacje pionową w budynku 10 zapewnia klatka schodowa o murowanej konstrukcji oraz biegach 
schodowych i spocznikach wykonanych w konstrukcji żelbetowej. Grubość ściany wydzielającej klatkę 
schodową wynosi 30 cm. 

Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są na drugim piętrze budynku. Obecnie w obrębie 
przestrzeni przeznaczonej do przebudowy znajduje się nieużytkowana i nieogrzewana przestrzeń 
techniczna. W przeszłości w jej obrębie znajdowały się tzw. wentylatory deszczowe wody lodowej. Różnica 
w wysokości pomiędzy przedmiotową powierzchnią techniczną a posadzką zlokalizowaną w korytarzu 
wyniosi ok. 23cm. W obrębie posadzki w przestrzeni technicznej znajduje się  12 stóp konstrukcyjnych o 
wymiarach ok. 33x33cm o wysokości 10-20 cm. W przeszłości stopy te umożliwiały montaż urządzeń 
technicznych. Przestrzeń techniczna wydzielona jest pionowymi i poziomymi przegrodami budowlanymi, 
którą stanowią układ konstrukcyjny stalowych dwuteowników h=30cm wraz z płatwiami i blachą stalową o 
wysokości ok. 5 cm. 
 

Na terenie objętym opracowaniem obowiązują ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego (MPZP) nr 1117. Budynek nr 10 objęty jest kartą terenu nr 008-U33 i objęty jest ochroną 
konserwatorską.  
 
Obecnie budynek administracyjny nr 10 wyposażony jest w instalacje sanitarne tj.: 

• wody użytkowej: zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 

• hydrantów wewnętrznych, 
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• kanalizacji sanitarnej, 

• centralnego ogrzewania grzejnikowego, 

• wentylacji grawitacyjnej 
Budynek znajduje się na działce 54/6. Jego odległość do granicy działki od strony południowej wynosi w 

najwęższym miejscu ok. 11,43m (do działki 67/4). Natomiast odległość budynku nr 10 do granicy od strony 
wschodniej wynosi ok. 3,50m (do działki 58/3, 57). 
 
Uwaga:  
W związku z faktem, iż istniejący budynek nie spełnia §  12. ust. 1.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
ustyuowanie (Dz.U.2022.1225), który stanowi o tym, że: 
„budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż 4 m - 
w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy”. 
 
W związku z powyższym Wykonawca jesy zobowiązany do uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-
budowalnych od Urzędu Miasta Gdańsk oraz opracowania ekspertyzy pożarowej wraz z koniecznością 
uzyskania postanowienia od Pomorskiego Komendanta Straży Pożarnej w Gdańsku, które umożliwią 
montaż w projektowanych pomieszczeniach okien zewnętrznych. Należy również przyjąć do obliczenia 
kosztów konieczność wykonania projektowanych okien w klasie EI 60. 

 
Opis sanitarny 
Obecnie budynek posiada wewnętrzne instalacje wody użytkowej, kan. sanitarnej i centralnego ogrzewania 
podłączone do zewnętrznych instalacji, skąd wraz z innymi budynkami istnieje podłączenie do miejskich 
sieci poszczególnych gestorów. 
Przebudowywany obszar nie jest wyposażony w/w instalacje, które doprowadzono do sąsiednich 
pomieszczeń użytkowych. W ramach zadania należy wykonać nowe instalacje celem zapewnienia 
warunków bytowych dla użytkowania pomieszczeń jako pom. biurowe administracji szpitala, które 
podłączyć należy do istniejących ogólnych instalacji budynku. 
 
Opis elektryczny 
Obecnie budynek jest zasilany z rozdzielnicy głównej RG/B10 znajdującej się w pomieszczeniu technicznym 
na poziomie parteru (pom. 14PA), oraz z rozdzielnicy UPS/B10 znajdującej się w pomieszczeniu technicznym 
(pom. 117) na poziomie pierwszego piętra. Przebudowywany obszar jest zasilany z tablicy piętrowej Tx05. 
Przebudowywane pomieszczenia należy zasilić z tablicy Tx05. Całą tablicę wraz z wyposażeniem należy 
wymienić na nową stosując odpowiednie aparaty. Zasilanie w tablicy podzielić na dwie sekcje: zasilanie 
rezerwowane i zasilanie gwarantowane UPS. Ułożyć nowe WLZ-ty dla obu sekcji. 
 

1.2.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
Zamawiający nie dysponuje badaniami gruntu. Wykonawca jest zobowiązany wykonać odpowiednie 
badania gruntu celem prawidłowego zaprojektowania przebudowy budynku. Według informacji ogólnych 
grunty na terenie robót zalicza się do rodzimych gruntów mineralnych niespoistych i spoistych.  
 

1.2.3  ZABEZPIECZENIE POŻAROWE 
Budynek szpitala kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III oraz do budynków niskich i powinien 
zostać wykonany w klasie „C” odporności pożarowej.  
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla strefy zagrożenia ludzi ZL III w budynku niskim wynosi 8 000 m2. 
Przewiduje się, że budynek w całości będzie znajdował się w jednej strefie pożarowej.   
  
Elementy budynku powinny spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna  
konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Strop Ściana  
zewnętrzna 1), 2) 

Ściana  
wewnętrzna 

1), 3) 

Przekrycie  
dachu 4) 

„C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o↔i) EI 10 RE 15 
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R -nośność ogniowa (liczona w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej 
elementów budynku, 
E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw. 

Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacji. Wszystkie elementy 
nierozprzestrzeniające ognia. 
 
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego wymagają wykonania w klasie odporności ogniowej REI 60, a 
zamknięcia w tych elementach EI 30. Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
winny być zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60,a kanały wentylacyjne powinny być 
wyposażone w klapy pożarowe EIS 60.  
 

1.2.4 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Spodziewanym efektem inwestycji jest uzyskanie po przebudowie budynku nr 10 jest utworzenie dwóch 

pomieszczeń biurowych oraz sala konferencyjna.  
 

1.2.5 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w 
Gdańsku. Wszystkie roboty budowlane należy zaprojektować i wykonać tak, aby w minimalnym stopniu 
powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji obiektu. Wykonawca ma obowiązek dokonywania 
uzgodnień z Zamawiającym, zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa, harmonogramu 
wykonania poszczególnych prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty 
harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji. 
Wykonawca ma obowiązek: 
a. Zastosowania się do obowiązujących przepisów i norm. W szczególności realizowane ściany i elementy 

budowlano – instalacyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji 
i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań izolacji termicznych, wymagań sanitarno – higienicznych i 
ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych 
wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. 

b. Opracowania koniecznych inwentaryzacji wraz z odkrywkami koniecznymi do wykonania dokumentacji 
projektowej, projektu budowlanego i projektów wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 
budowlanego.  

c. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego, 
d. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgłoszeń administracyjnych, 

uzgodnień, pozwoleń, innych decyzji administracyjnych niezbędnych w celu wykonania całego zadania 
inwestycyjnego we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów. 

e. Uzyskania na własny koszt wszelkich materiałów i badań koniecznych dla wykonania dokumentacji 
projektowej i prowadzenia robót budowlanych  

f. Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. 
g. Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiającemu najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia robót. 
h. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

i. Wykonawca ma obowiązek, przy zachowaniu parametrów określonych w PFU zaoferować rozwiązania 
techniczne, technologie, sprzęt, urządzenia, które na etapie użytkowania i eksploatacji zrealizowanego 
obiektu i dostarczonego sprzętu będą przedstawiały najkorzystniejsze koszty eksploatacji i użytkowania. 

j. Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespołu projektowego – uprawnionego architekta 
koordynującego pracę zespołu projektowego, których działanie będzie umożliwiało stały kontaktu z 
Zamawiającym i wyznaczonymi przez Zamawiającego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. 
Zamawiający wymaga stałego pobytu kierownika budowy lub kierownika robót na budowie w trakcie 
wykonywania robót.  

k. Opracowanie Charakterystyki Energetycznej. 
l. Przygotowania dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanego zadania 

(dokumentacja powykonawcza i odbiorowa) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
decyzji / zgłoszenia obiektu do użytkowania oraz składania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień koniecznych 
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do uprawomocnienia się decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie, reprezentowania Zamawiającego 
w tym postepowaniu o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz przygotowania wszystkich 
dokumentów z zakresu realizowanych prac do złożenia wniosków w Państwowej Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Należy odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, 
koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej 
wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia prac projektowych i 
robót budowlanych. 

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników, 
- pokrycia kosztu poboru mediów przy zastosowaniu zamontowanych przez niego 

stosownych podliczników, 
- korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejący wjazd na teren kompleksu 

Szpitala lub inny wskazany przez Inwestora, 
- pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji niniejszego zadania, 
- uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych do wykonania, w tym prac 

zabezpieczeniowych, porządkowych, systematycznego wywozu ewentualnych odpadów budowlanych,  
- uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobą wskazaną przez Zamawiającego) miejsca składowania 

materiałów budowlanych, w odległości do 1 km od miejsca planowanej inwestycji 
- ubezpieczenia i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na terenie 

inwestycji 
- w przypadku konieczności prowadzenia robót i prac budowlanych powyżej 18 m npt lub pracy sprzętu 

powyżej tej wysokości należy uzyskać pozytywne uzgodnienie i zgodę na prowadzenie przedmiotowych 
prac przez upoważnionego przedstawiciela LPR. 

 

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 
Wymagania szczegółowe zawarto punkcie 2.3 PFU –  Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań 
technicznych.  
 
Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności i bezpieczeństwa 
eksploatacji.  
 
Przewiduje się realizację inwestycji w jednym etapie dla całości zadania.  
 
Wszelkie prace związane z projektowaniem a następnie wykonawstwem winny być prowadzone w sposób 
uwzględniający nieprzerwaną pracę budynku administracyjnego. 
 
Wszelkie przerwy w dostawach mediów niezbędne do wykonania zadania należy minimalizować i uzgadniać 
z odpowiednimi służbami Zamawiającego oraz z użytkownikami, których przerwa w dostawach mediów 
będzie dotyczyć. 
 
W zakresie opracowania mogą występować instalacje związane z pomieszczeniami znajdującymi się poza 
zakresem opracowania (np. już zrealizowane instalacje systemu e-zdrowie). Należy uwzględnić możliwość 
dodatkowych prac nieujętych w opracowaniu. 
 
Zakres prac obejmuje przełóżenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonanych w ramach 
inwestycji pn. „Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i 
rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych 
(centralnych) zasilaczy UPS” zgodnie z zał. dokumentacją. Wykonawca ma obowiązek wykorzystać istniejące 
instalacje oraz urządzenia pasywne, zachować numerację i dokonać pomiarów zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego.  
 
Inwestycja powinna zostać wykonana przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do 
minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja 
spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie mediów, emisji szkodliwych związków). 
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Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty 
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu 
wykończenia i użytkowania. 
Należy w taki sposób zrealizować budowę, aby pobór wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych był 
optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego 
stanu technicznego budynku. 
 

1.3.1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZEBUDOWY BUDYNKU NR 10 
 

W ramach przewidywanej przebudowy budynku nr 10 planuje się: 

• całkowity demontaż istniejącej obudowy pomieszczenia technicznego i pomieszczeń przyległych (ściany i 
strop), która jest wykonana w konstrukcji stalowej i obłożona jest blachą trapezową; łączna 
powierzchnia przedmiotowej obudowy wynosi ok. 125 m2; 

• usunięcie wszelkich warstw wykończeniowych w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem, w tym 
likwidacja istniejących stóp konstrukcyjnych; 

• wykonanie ścian zewnętrznych jako murowanych z bloczków gazobetonowych grubości 24 cm; 

• wykonanie docieplenia nowych ścian metodą lekko-mokrą; 

• wykonanie nowej konstrukcji zadaszenia nad pomieszczeniami objętymi opracowaniem wraz z robotami 
wykończeniowymi 

• montaż nadproży żelbetowych okiennych i drzwiowych 

• montaż okien zewnętrznych PCV białych wraz z aluminiowymi parapetami zewnętrznymi malowanymi 
proszkowo oraz z parapetami wewnętrznymi gr. 3 cm wykonanymi z konglomeratu 

• wykonanie warstw wykończeniowych na posadzce tj. montaż izolacji poziomej w postaci foli PCV na 
istniejącym stropie, montaż styropiany posadzkowego ok. 5 cm, wykonanie wylewki betonowej 
wzmocnionej włóknami szklanymi, montaż wykładziny PCV podłogowej 

• montaż ścian działowych z płyt g-k 

• montaż sufitów podwieszanych 

• wykonanie instalacji grzewczej 

• wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 

• wykonanie instalacji wentylacji 

• wykonanie instalacji klimatyzacji 

• wykonanie instalacji elektrycznej 

• wykonanie instalacji teletechnicznej 
 
1.3.2 OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH 

PARAMETRÓW 
 

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczególnych funkcji wynikają z optymalnych paramentów dla 
wstępnie rozpatrywanej koncepcji architektonicznej.  

 
Ostateczne wielkości pomieszczeń zostaną ustalone w ramach rozpatrywania i uzgadniania z 

odpowiednimi służbami Zamawiającego dokumentacji projektowej. Zakłada się, że dla pomieszczeń 
funkcjonalnych, powierzchnia nie powinna odbiegać o więcej niż 10% w górę lub w dół.  

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgadniania powierzchni pomieszczeń funkcjonalnych po 

doprecyzowaniu koncepcji projektowej, w ramach powyższej tolerancji.  
Ostateczne powierzchnie poszczególnych części budynku będą wynikać z koniecznych parametrów 

uwzględniających wszystkie niezbędne elementy jak: 

• powierzchnia niezbędna do zaprojektowanie odpowiednich pomieszczeń technicznych 

• powierzchnia niezbędna do wprowadzenia odpowiednich szachtów instalacyjnych oraz innych 
pomieszczeń uzupełniających 

• inne powierzchnie i pomieszczenia niezbędne do prawidłowego i kompleksowego funkcjonowania 
obiektu 
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Zastrzega się, że Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanować i przewidzieć wszystkie niezbędne 
elementy w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Oznacza to, że cena oferty określona w stosunku do określonego w nim zakresu zadania jest ryczałtowa i 
odnosi się do pełnego zakresu wymagań.  

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 

1.4.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z 
OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

Nr pom. Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

użytkowa 
 (m2) (+/-10%) 

Powierzchnia 
ruchu 

(m2) (+/-5%) 

2.01 Korytarz  11,84 
2.02 Pomieszczenie biurowe 14,32  
2.03 Sala konferencyjna 4,91  

2.04 Pomieszczenie biurowe 1,58  

Razem 81,01 11,84 

ŁĄCZNIE  92,85 

 
1.4.2 WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAŹNIK OKREŚLAJĄCY UDZIAŁ 
POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO. 
 

DANE TECHNICZNE SYMBOL WARTOŚĆ 

Powierzchnia użytkowa netto Pn 81,01 m2 

Powierzchnia użytkowa ruchu Pr 11,84 m2 

Powierzchnia użytkowa razem (Pn+Pr) Pu 92,85 m2 

Kubatura Kb ok. 275 m3 

 
Powierzchnia ruchu do powierzchni netto: 0,14. Powierzchnia ruchu do powierzchni użytkowej: 0,13. 
 

1.4.3 INNE POWIERZCHNIE. 
 

DANE TECHNICZNE SYMBOL WARTOŚĆ 

Powierzchnia całkowita Pc ok.  94 m2 

Wys. kondygnacji (zmienna) H 2,60-3,30m 

 
 
1.4.4 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE – WYMAGANIA MINIMALNE 

Zestawienie projektowanych rozwiązań budowlanych oraz branżowych dla poszczególnych pomieszczeń 
przedstawione zostały w poniższej tabeli. 
 

Nr pom Nazwa WYTYCZNE ROZWIĄZAŃ WG BRANŻ 

2.01 Korytarz budowlane podłoga • (P1) wykładzina homogeniczna PCV rulonowa 
homogeniczna zgrzewalna, min. grubość 2mm z 
wywinięciem na ścianę 10cm 

ściany • (SC1) do wysokości 160cm płyty ochronne PCV gr.2mm, 
powyżej malowane ścian farbą lateksową, 
charakteryzująca się 1 klasą krycia i 1 klasą odporności 
na szorowanie  

sufit • (S1) podwieszany modułowy z krawędzią prostą z płyt 
mineralnych 60x60 cm do pomieszczeń  

sanitarne wyposażenie • brak 

instalacje • montaż grzejnika wraz z zaworem termostatycznym 
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elektryczne i teletechniczne • szafa teleinformatyczna PD 18U stojąca z 
wyposażeniem – 1 kpl. 

• instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z sieci 
rezerwowanej i gwarantowawanej 

• instalacja oświetlenia rezerwowanego 

• instalacja oświetlenia awaryjnego 

• instalacja elektryczna 230V: 
a) Gniazda elektryczne 230V: 2 szt. 
b) Gniazda elektryczne gwarantowane UPS 230V: 2 

szt. 

2.02 Pomieszczenie 
biurowe 

budowlane podłoga • (P1) wykładzina homogeniczna PCV rulonowa 
homogeniczna zgrzewalna, min. grubość 2mm z 
wywinięciem na ścianę 10cm 

ściany • (SC1) do wysokości 160cm płyty ochronne PCV gr.2mm, 
powyżej malowane ścian farbą lateksową, 
charakteryzująca się 1 klasą krycia i 1 klasą odporności 
na szorowanie  

sufit • (S1) podwieszany modułowy z krawędzią prostą z płyt 
mineralnych 60x60 cm do pomieszczeń  

sanitarne wyposażenie • umywalka wpuszczana w blat z baterią stojącą 
jednogłowicową chromowaną z ruchomą wylewą i 
podumywalkowym syfonem – 1szt. 

instalacje • montaż grzejnika wraz z zaworem termostatycznym 

• podłączenie wody i odprowadzenie ścieków z 
projektowanych przyborów sanitarnych do instalacji 

• wentylacja co najmniej grawitacyjna zapewniająca 
świeże powietrze ilości min. 30m3/h/osobę 

• klimatyzacja 

elektryczne i teletechniczne • instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z sieci 
rezerwowanej i gwarantoawanej 

• instalacja oświetlenia rezerwowanego 

• instalacja elektryczna 230V 
a) Gniazda elektryczne 230V: 6 szt. 
b) Gniazda PEL: 3 szt. 

• instalacja LAN 
a) Gniazda RJ-45: 2 szt. 

2.03 Sala konferencyjna budowlane podłoga • (P1) wykładzina homogeniczna PCV rulonowa 
homogeniczna zgrzewalna, min. grubość 2mm z 
wywinięciem na ścianę 10cm 

ściany • (SC1) do wysokości 160cm płyty ochronne PCV gr.2mm, 
powyżej malowane ścian farbą lateksową, 
charakteryzująca się 1 klasą krycia i 1 klasą odporności 
na szorowanie  

sufit 
• (S1) podwieszany modułowy z krawędzią prostą z płyt 

mineralnych 60x60 cm do pomieszczeń  

sanitarne wyposażenie • brak 

instalacje • montaż grzejnika wraz z zaworem termostatycznym 

• wentylacja co najmniej grawitacyjna zapewniająca 
świeże powietrze ilości min. 30m3/h/osobę 

• klimatyzacja 

elektryczne i teletechniczne • instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z sieci 
rezerwowanej i gwarantoawanej 

• instalacja oświetlenia rezerwowanego 

• instalacja elektryczna 230V 
a) Gniazda elektryczne 230V: 4 szt. 
b) Gniazda PEL: 3 szt. (Jeden punkt PEL 

umiejscowiony w puszce podłogowej) 
• instalacja LAN 

a) Gniazda RJ-45: 2 szt. (Jedno Gniazdo RJ-45 
na suficie pod Access Point) 

b) Gniazda HDMI: 2 szt. (Mostki HDMI z dwóch 
punktów PEL do jednego punktu PEL dla 
TV) 
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2.04 Pomieszczenie 
biurowe 

budowlane podłoga • (P1) wykładzina homogeniczna PCV rulonowa 
homogeniczna zgrzewalna, min. grubość 2mm z 
wywinięciem na ścianę 10cm 

ściany • (SC1) do wysokości 160cm płyty ochronne PCV gr.2mm, 
powyżej malowane ścian farbą lateksową, 
charakteryzująca się 1 klasą krycia i 1 klasą odporności 
na szorowanie  

sufit • (S1) podwieszany modułowy z krawędzią prostą z płyt 
mineralnych 60x60 cm do pomieszczeń  

sanitarne wyposażenie • umywalka wpuszczana w blat z baterią stojącą 
jednogłowicową chromowaną z ruchomą wylewą i 
podumywalkowym syfonem – 1szt. 

instalacje • montaż grzejnika wraz z zaworem termostatycznym 

• podłączenie wody i odprowadzenie ścieków z 
projektowanych przyborów sanitarnych do instalacji 

• wentylacja co najmniej grawitacyjna zapewniająca 
świeże powietrze ilości min. 30m3/h/osobę 

• klimatyzacja 

elektryczne i teletechniczne • instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z sieci 
rezerwowanej i gwarantoawanej 

• instalacja oświetlenia rezerwowanego 

• instalacja elektryczna 230V 
a) Gniazda elektryczne 230V: 6 szt. 
b) Gniazda PEL:4 szt.  

• instalacja LAN 
a) Gniazda RJ-45: 2 szt. 

 

Uwaga: Niezależnie od minimalnej ilości wymian powietrza określonych w powyższej tabeli dla każdego 
pomieszczenia przeznaczonego do przebywania ludzi należy zapewnić doprowadzenie powietrza świeżego 
wynikającej z ilości przewidzianych użytkowników pomieszczenia, w ilości nie mniejszej niż 30m3/h/os. 
Wszystkie rozwiązania wymagają ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
Uwagi:  
1) Wszystkie elementy urządzeń i wyposażenie wymienione w tabeli jak również elementy osprzętu do ww. 
urządzeń i wyposażenia jak np. baterie umywalkowe i złączki itd., a także wyposażenie meblowe (stała 
zabudowa meblowa i ruchome meble) stanowią zakres dostawcy Wykonawcy i winne być ujęte w ofercie 
na całość zadania (w cenie ryczałtowej). 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 
2.1.1  WYMAGANIA PODSTAWOWE 

• Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, a rozwiązania projektowe i zastosowane materiały na etapie projektowania, winny 
być uzgodnione z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa w swojej treści powinna określać 
parametry techniczne zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia) i technologii robót. 

• Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie, jeżeli 
jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych 
przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek: „np.” 

• Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dokumentacji projektowej karty materiałowe urządzeń, 
materiałów oraz wskazywać technologie wykonania, systemy itp. Przedmiotowe karty materiałowe 
wymagają uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. 

 
2.1.2 INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA TECHNICZNA 
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Zakres objęty zamówieniem obejmuje wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych stanu istniejącego 
oraz orzeczenie lub ekspertyzę techniczną aktualnego stanu technicznego obiektu w zakresie niezbędnym 
do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 
Wymagania zamawiającego w stosunku do projektu branży konstrukcyjnej 
Ekspertyza techniczna: przed rozpoczęciem wykonania projektu budowlanego należy wykonać ekspertyzę 
techniczną elementów konstrukcji budynków oraz analizę obliczeniową w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu zamówienia, która: 
- powinna potwierdzić wielkości poszczególnych elementów konstrukcyjnych tj.: grubości ścian, rodzaj i 
dokładne wymiary stropów i ich elementów (np. belki drewniane, belki stalowe, podciągi) itd.; 
- powinna potwierdzić rozpiętości poszczególnych układów konstrukcyjnych i układy statyczne tych 
elementów; 
- powinna potwierdzić dopuszczalną nośność poszczególnych elementów konstrukcyjnych, dzięki której 
będzie można określić dopuszczalne obciążenie tych elementów; 
- poda propozycje ewentualnych wzmocnień elementów konstrukcyjnych 
  
2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU I FORMY PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 
Projekt budowlany powinien być opracowany: 

• w oparciu o zatwierdzoną Przez Zamawiającego Koncepcję projektową; 

• ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 września 2021 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

• w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim 
rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i 
pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw (np. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej);  

• do obowiązków Wykonawcy należy również przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na 
budowę w tym uszczegółowienie i uzupełnienie projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami w 
Urzędzie Miasta Gdańsk lub innych instytucji i urzędów uczestniczących w procedurze uzyskania 
pozwolenia na budowę; 

• należy przewidzieć koniecznośc uzgodnienia projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Gdańsku; 

• projekt budowlany należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej 
na płycie CD z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych programach. 

 
2.1.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH 

• Projekty techniczne wszystkich branż należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 września 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego; 

• Projekty techniczne wszystkich branż należy opracować w szczegółowości projektów wykonawczych; 

• Stopień szczegółowości projektów technicznych (wykonawczych) należy przyjąć w odniesieniu do 
możliwości jednoznacznego określenia cech i parametrów inwestycji w kontekście: 

− możliwości uzgodnienia wszystkich przyjętych rozwiązań z Zamawiającym i uzyskania jego 
akceptacji, 

− możliwości prawidłowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacją 

• Projekt wykonawczy należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji 
elektronicznej na płycie CD z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych 
programach 

 
Wymagania zamawiającego w stosunku do projektu branży konstrukcyjnej 
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Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej na podstawie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej zgodnie z obowiązującymi normami 
przepisami prawnymi i zgodnie wiedzą techniczną oraz wnioskami i warunkami wynikającymi z 
przeprowadzonych ekspertyz. 

Dodatkowo projekt budowlany w zakresie konstrukcji musi uwzględniać parametry konstrukcyjno-
wytrzymałościowe ścian oraz fundamentów. W tym celu Wykonawcy dokona sprawdzenia i obliczeń 
wytrzymałości ścian i fundamentów pod kątem planowanej zmiany stropów.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych należy wykonać minimum 4 odkrywek budowlanych w celu 
potwierdzenia  
 
2.1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

Przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 września 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Stopień szczegółowości przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót należy 
przyjąć w odniesieniu do możliwości prawidłowej oceny ilościowej i jakościowej poszczególnych grup robót. 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy dodatkowo sporządzić i przekazać 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD z możliwością odczytu przez Zamawiającego w 
ogólnodostępnych programach. 
 
2.1.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.  

Informację BIOZ należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na 
płycie CD z możliwością odczytu przez Zamawiającego w ogólnodostępnych programach. 
 
2.1.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać: 

• rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 
trakcie budowy,  

• dokumentację z zakończonych prób i testów, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów i urządzeń oraz ich 
dopuszczenie do stosowania w Polsce, 

• dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski 
– symbol B lub CE, 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów), 

• certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

• protokoły badań i sprawdzeń,  

• karty materiałowe 

• świadectwo charakterystyki energetycznej 
 

 Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą eksploatacyjną. Jej kształt i zawartość zostanie 
ustalona wraz z Kierownikiem Działu Technicznego, a wykonana na podstawie załączników do umowy. 
Wykonawca przygotuje również zestawienie przeglądów serwisowych koniecznych w czasie trwania 
gwarancji.  
 Wykonawca ma obowiązek przygotować tabelaryczne zestawienie przeglądów serwisowych 
uwzgledniających termin ich wykonania oraz zawierających dane Wykonawcy przeglądów serwisowych 
wraz z danymi kontaktowymi. 
 W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przeglądów serwisowych i 
potwierdzać ich wykonanie w postaci protokołów oraz wpisów do zestawienia przeglądów serwisowych 
przygotowanego przez siebie i dołączonego do dokumentacji powykonawczej.  
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Podwykonawcy i dostawcy zobowiązani są do potwierdzenia w dokumentacji powykonawczej 
terminów koniecznych przeglądów. W wypadku nierealizowania swoich obowiązków przez Wykonawcę we 
wskazanym powyżej zakresie Podwykonawcy i Dostawcy zobowiązani są przejąć jego zobowiązania w 
stosunku do Inwestora. Stosowne zapisy zostaną zawarte w Umowach z dostawcami i podwykonawcami. 
2.2 ZAKRES WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I POZOSTAŁYCH 
 
2.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

Z uwagi na przewidywane roboty budowlane wokół funkcjonujących budynków szpitalnych, 
Wykonawca Z musi zachować maksymalną ostrożność podczas wykonywania robót ziemnych, dojazdu 
transportu ciężkiego na plac budowy itp.  

Zobowiązuje się Wykonawcę do utrzymywania w należytym stanie technicznym i [porządku 
istniejących wspólnych dróg dojazdowych. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest do 
naprawienia i doprowadzenia do stanu nie gorszego niż pierwotny. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów w/g aktualnych potrzeb oraz przewidzianego 
zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w 
obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć 
energię elektryczną oraz wodę -instalacje opomiarować. 

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 
Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 
posiadające odpowiednie uprawnienia na koszt Wykonawcy. W procesie realizacji należy dążyć do 
minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 
Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i 
otoczenia. Maksymalny czas usuwania odpadów budowlanych wynosi raz w tygodniu. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w 
sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne 
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed 
przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić 
podpisem osoby szkolącej i szkolonej. 

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi procedurami w szpitalu. Wszelkie prace należy prowadzić 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Do realizacji robót stosować należy materiały i 
wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w 
tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. 

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty, aprobaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, 
wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać 
wymogi ochrony przeciwpożarowej i być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
 
2.2.2 ZAKRES ROBÓT 
W zakresie robót budowlanych Wykonawca musi wykonać: 

a) Prace rozbiórkowe: 

• całkowity demontaż istniejącego zadaszenia pomieszczeń objętych opracowaniem, który jest 
wykonany z konstrukcji stalowej i składa się z 8 dwuteowników o wysokości ok. 30 cm i długości ok. 
9m każdy wraz z układem stalowych płatwi oraz blachą trapezową o wysokości ok. 5 cm; łącza 
powierzchnia przedmiotowego zadaszenia wynosi ok. 45 m2; 

• całkowity demontaż istniejącej pionowej obudowy pomieszczenia technicznego, która jest 
wykonana z konstrukcji stalowej składającej się z systemu wsporników stalowych o wysięgu ok. 80 
cm i wykończona jest blachą trapezową o wysokości ok. 5 cm; łącza powierzchnia przedmiotowej 
obudowy wynosi ok. 80m2; 

• Rozebranie wszelkich starych okładzin ściennych i podłogowych; 

• usunięcie wszystkich warstw posadzkowych w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem wraz z 
elementami betonowych osłon instalacyjnych aż do stropu. Uwaga: należy przewidzieć likwidację 
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12 istniejących stóp konstrukcyjnych zlokalizowanych w obrębie posadzki w istniejącym 
pomieszczeniu technicznym. Wymiar pojedynczej stopy 33x33cm, wysokość stopy 15-20cm; 

• demontaż istniejącej stolarki drzwiowej (3 szt.) wraz z futrynami, uwaga: należy przewidzieć 
ewentualną konieczność demontażu nadproży i montażu nowych nadproży); 

• demontaż starych nieczynnych instalacji: elektrycznej, sanitarnej, c.o.,  

• demontaż zbędnych kanałów wentylacyjnych, wraz z szczelnym zaślepieniem czynnych odcinków; 

• demontaż istniejących instalacji centralnego ogrzewania w obrębie pomieszczeń podlegających 
zakresowi; 

• demontaż istniejących instalacji sanitarnych – całkowity demontaż instalacji kanałowej 
zlokalizowanej w pomieszczeniu 1.04 wraz z jej zaślepieniem; 

• rozebranie ścian działowych ceglanych; 

• skucie wszystkich tynków (100%) gr. do 6 cm 
 

b) Prace budowlane: 

• wykonanie ścian zewnętrznych jako murowanych z bloczków gazobetonowych grubości 24 cm; 
przedmiotowe ściany wydzielą nowo projektowane pomieszczenia od zewnątrz; 

• wykonanie docieplenia nowych ścian murowanych metodą lekko-mokrą. Należy przewidzieć 
doklejenie do nowych ścian zewnętrznych styropianu elewacyjnego o grubości min. 15 cm o 
współczynniku przenikania ciepła λ ≤ 0,030 W/mK. Następnie należy na zaprawie przykleić siatkę z 
włókna szklanego, zagruntować, a później należy wykonać cienkowarstwowy tynk elewacyjny 
silikatowy; 

• montaż nadproży żelbetowych w ścianach zewnętrznych; 

• montaż nadproży drzwiowych w istniejących ścianach wewnętrznych; 

• montaż okien zewnętrznych PCV białych o wym. 170x140cm wraz z aluminiowymi parapetami 
zewnętrznymi malowanymi proszkowo oraz z parapetami wewnętrznymi gr. 3 cm wykonanymi z 
konglomeratu; 

• wykonanie nowych ścian działowych z płyt GK, wzmocnionych płytą typu DRFI; 

• przemurowanie ścian konstrukcyjnych w ilości ok. 3 m3, każda o gr. 30 cm oraz uzupełnienia w ilości 
ok. 2m3; 

• wykonanie nadproży okiennych i drzwiowych; 

• wykonanie nowych warstw wykończeniowych na posadzce tj. montaż izolacji poziomej w postaci 
foli PCV na istniejącym stropie, montaż styropianu posadzkowego o grubości ok. 5 cm, wykonanie 
wylewki betonowej wzmocnionej włóknami szklanymi, montaż wykładziny PCV podłogowej; 
Uwaga: obecnie w obrębie przebudowywanych pomieszczeń występuję różnica w wysokości 
pomieszczeń, która wynosi ok. 23 cm. W momencie kiedy zostaną usunięte warstwy 
wykończeniowe posadzek możliwa będzie ocena czy strop w obrębie korytarza (pom. 1.01) jest na 
tej samej płaszczyźnie co strop w pomieszczeniach biurowych (pom. 1.02, 1.03, 1.04). Jeśli jednak 
okaże się, że przedmiotowe stropy znajdują się na różnych wysokościach, wówczas Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania schodów wewnętrznych w obrębie korytarza (pom. 1.01) i 
pomieszczenia biurowego (pom. 1.04) przy bezwzględnym uzyskaniu od Zamawiającego 
uzgodnienia. 

• naprawa pęknięć w obrębie ścian do 5 m2; 

• wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z wykończeniem nad pomieszczeniami objętymi 
opracowaniem, które będzie się składało z: 

a) nowego oczepu żelbetowego na projektowanych ścianach zewnętrznych; 
b) nowych stalowych płatwi, które będą stanowić konstrukcję dachu nad projektowanymi 

pomieszczeniami (1.01., 1.02, 1.03, 1.04); 
c) płyty warstwowej dachowej, która zostanie zamocowana na projektowanych płatwiach 

wraz z wykonaniem wszelkich możliwych obróbek blacharskich; 
d) nowe zadaszenie musi zostać wykonane w spadku w kierunku wschodnim;  

uwaga: należy przewidzieć wykonanie wykonanie nowych rynien, które zostaną 
podłączone do istniejącej instalacji odprowadzania wód opadowych; 

e) wszelkich obróbek blacharskich, które zapewnią szczelność przykrycia dachowego; 
f) należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji odgromowej; 
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g) uwaga: nowa górna krawędź nowego zadaszenia od strony wschodniej i południowej 
musi licować się z istniejącymi krawędziami dachów, które są przeznaczone do 
zachowania 

h) wymiana rur spustowych (2szt.) wraz z koszami osadniczymi (zlewowymi); 
 

c) Prace wykończeniowe:  

• wykładziny PCV podłogowej wraz z wywinięciem jej na ścianę na wysokość 10 cm; 

• montaż stolarki drzwiowej drewnianej; 

• montaż płyt ochronnych PVC przy projektowanych punktach wodnych; 

• montaż sufitów podwieszanych kasetonowych i pełnych z płyt kartonowo gipsowych;   

• skucie istniejących tynków i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych do grubości 4 cm, 

• wykonanie nowych gładzi, a następnie malowanie ścian farbą silikatową; 

• uzupełniające prace budowlane (zabudowa rur i innych elementów konstrukcyjno- 
technologicznych); 

• wykonanie przepustów w stropach i w ścianach dla instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
 

d) Prace instalacyjne branży sanitarnej: 

• Prace montażowe, polegające na montażu całkowicie nowych instalacji i urządzeń dla obsługi 
pomieszczeń wg nowych aranżacji pomieszczeń, w szczególności tj.: 

• wody użytkowej: zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 

• kanalizacji sanitarnej, 

• centralnego ogrzewania grzejnikowego, 

• wentylacji  

• klimatyzacji lokalnej 
 

e) Prace instalacyjne branży elektrycznej: 

• wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej, 

• wykonanie niezbędnej instalacji komputerowej, telefonicznej, teletechnicznej, 

• wykonanie systemu BMS z podłączeniem do istniejącego systemu. 
 

f) Inne prace: 

• próby, testy, rozruchy 

• prace porządkowe 

• inne konieczne roboty ogólnobudowlane 

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

• uzyskanie innych niezbędnych pozwoleń 

• wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie 
nowych pomieszczeń – zgodnie z zatwierdzonym projektem 

• montaż urządzeń stałych budynku jak np. urządzenia wentylacyjne 
 
2.3 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
 
2.3.1 OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE 
 
Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe podano w punkcie 1.3 niniejszego PFU. Szczegółowe 
parametry techniczne materiałów i urządzeń podano w punkcie 1.4.5 – Projektowane rozwiązania 
technologiczne – wymagania minimalne. 
 
2.3.1.1 ARCHITEKTURA 
Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. 
Zastosowane urządzenia i materiały instalacyjne i wykończeniowe muszą odpowiadać wymaganiom dla 
obiektów służby zdrowia. 
 
2.3.1.1.1 Wymagania ogólne. 
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Wszystkie elementy budowlane i konstrukcyjne należy wykonać z właściwych materiałów posiadających 
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle ustawy Prawo Budowlane. Wszystkie 
elementy budowlane i konstrukcyjne muszą spełniać wymogi normowe co do stanu granicznego nośności i 
użytkowania. Ze względu na wykonywanie przebudowy w czynnym obiekcie, wszelkie prace należy 
prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia.  
W projekcie należy uwzględnić wszystkie obciążenia konstrukcji jakie będą występowały, przy czym 
Zamawiający nie dopuszcza zaliczenia obciążeń od instalacji technologicznych oraz urządzeń stałych takich 
jak np. kanały i centrale wentylacyjne, oprawy oświetleniowe, stałe urządzenia medyczne montowane do 
konstrukcji jak np. komplet mostu medycznego z urządzeniami towarzyszącymi – do wartości obciążenia 
użytkowego. Obciążenia te powinny zostać obliczone jako obciążenia technologiczne z pozostawieniem 
pełnej wartości normowego obciążenia technologicznego do dyspozycji Użytkownika.  
Wszystkie istniejące elementy w strefie prowadzonych robót pokryć foliami ochronnymi. Strefy prac 
odgrodzić w sposób stały od innych pomieszczeń i stref. Odpady powstające podczas Robót transportować 
na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy, przyległych pomieszczeń i wyznaczonych 
dróg transportowych. Zapewnić transport produktów prac zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i 
BHP poprzez np. rękawy, przenośniki, itp. Odpady do czasu wywiezienia składować w kontenerach 
zabezpieczonych przed roznoszeniem pyłów z materiałów po rozbiórkach budowlanych i pracach 
porządkowych. 
Szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji zawarte są w punkcie 2.3.1.2 KONSTRUKCJA. 
 
2.3.1.1.2 Szachty instalacyjne 

• Należy przewidzieć doprowadzenie obudowy istniejących i projektowanych szachtów instalacyjnych do 
klasy EI 60 poprzez przemurowanie ściany z cegły lub wykonać z bloczków wapienno -piaskowych lub 
betonu komórkowego 

• Przejścia i przepusty instalacyjne należy uszczelnić samo pęczniejącą masą ogniotrwałą, która zamyka 
szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych pomieszczeń, do klasy 
odpowiadającej klasie ogniowej przegrody. W szachtach instalacyjnych należy wykonać zamykane 
drzwiczkami o klasie EI 60 otwory rewizyjne szer. min. 40 cm umożliwiając dostęp do instalacji, ich 
konserwację i naprawę, a w przypadku jej braku obudować płytą GKB 12,5 mm na ruszcie stalowym.  
 

2.3.1.1.3 Kominy/ wentylacja 
Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach wg wytycznych instalacyjnych. W pomieszczeniach z 
wentylacją mechaniczną zlikwidować wentylację grawitacyjną. Kominy pozostające w użyciu na dachu 
przemurować na nowo. Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie ekspertyzy kominiarskiej. 
 
2.3.1.1.4 Obróbki blacharskie 

• Blacha cynkowo-tytanowa anodowana grubości min. 0,7mm w kolorze naturalnym lub uzgodnionym z 
Inwestorem i z PWKZ 

• Pomosty, maszty, drabiny wyłazowe itp. wykonać ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym 

• Kraty czerpni i wyrzutni wentylacyjnych  - z aluminium 
 
2.3.1.1.5 Izolacje termiczne 
Zachować parametry współczynnika ciepła U i grubość zgodnie z projektem budowlanym i aktualnymi 
warunkami technicznymi.  
 
2.3.1.1.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

• Należy zachować parametry zgodne dla warunków gruntowo-wodnych w lokalizacji obiektu 

• Główne zewnętrzne izolacje- folie polietylenowe i masy powłokowe. Wszystkie zastosowane izolacje wg 
rozwiązań systemowych – technologia wykonania zgodna z zalecaniami producentów przy uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

• Izolację wodochronną typu lekkiego należy wykonać powłokowo poprzez malowanie środkiem 
izolującym typu wodna dyspersja bitumiczna lub równoważny. Środki muszą spełniać wymagania PN-69 
B-10260; PN-B-24006D; PN-B-2400 

 
2.3.1.1.7 Materiały wykończeniowe 
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Materiały wykończeniowe (tynki, podłogi, posadzki, okna i drzwi) muszą zapewnić estetyczny wygląd 
obiektu oraz łatwe utrzymanie go w czystości.  
Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do zastosowania w 
realizowanym obiekcie musi być uzgodniona z Zamawiającym. 
Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwiązań należy uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 

Tynki wewnętrzne - przewiduje się wyrównanie i wygładzenie powierzchni istniejących ścian i sufitów po 
przekuciach i uszkodzeniach wykonując tynk cementowo- wapienny oraz szpachlowanie i szlifowanie. 
We wszystkich pomieszczeniach przewiduje się skucie istniejących tynków i wykonanie nowych tynków 
cem. – wap. kat. IV z pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie wyrównać twardymi gładziami 
szpachlowymi w poziomie szpachlowania PSG 4. Następnie ściany będą malowane farbami lub obłożone 
wykładziną ścienną PCV lub zabezpieczone płytą ochronną. 

• Tynki zewnętrzne- tynk strukturalny silikatowy zewnętrzny dekoracyjny o uziarnieniu 3 mm 

• Malowanie 

− farba lateksowa charakteryzująca się 1 klasą krycia i 1 klasą odporności na szorowanie, bezzapachowa, 
wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny 
dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia 

− powierzchnie ścian i sufitów w przestrzeni między stropem, a sufitem podwieszanym wymagają 
doprowadzenia do stanu gładkiego (usunięcia elementów luźnych i pylących) I pomalowania farbą 
emulsyjną w kolorze białym. Dopuszcza się ochronę za pomocą gruntu podbielonego farbą emulsyjną. 
 
Farby muszą być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia i posiadać 
odpowiednie atesty PZH, Karty Techniczne i Aprobaty Techniczne.   

• Okładziny: 
 
a) płyty ochronne PCV gr. 2 mm do wys. 160 cm od poziomu podłogi  
 

PŁYTAY OCHRONNA PCV 

- WŁAŚCIWOŚCI- 

Właściwość Wartość 

Grubość całkowita (EN 428) 2 +/- 0,15 mm 

Szerokość panelu (EN 426) 130cm 

Długość panelu (EN 426) 300cm 

Gęstość 1,40 g/cm3 

Twardość (EN ISO 868) 75 ShD 

Waga (EN ISO 23997) 2800 +/- 200  g/m2 

Powierzchnia Teksturowana tłuczeniam 

  

Reakcja na ogień (EN 13501-1) Klasa B s2,d0 

Surowiec PCV 
(bez zawartości metali 

ciężkich) 

Odporność Chemiczna (EN 423, EN ISO 26987) ok 

Odporność na odczynniki analityczne oraz chemikalia 
(ASTM D543) 

doskonała 

Aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - 
MRSA) (2) (JIS Z 2801) 

Zahamowanie wzrostu >99% 

Odporność na uderzenie (ISO 8256) 443 KJ/m² 

Odporność na przebicie (EN ISO 6603-1) >15 J 

Odporność na uderzenie Charpy'ego (ISO 179-1) 53,6  KJ/m² 

 

• Podłogi i posadzki 
Podkłady pod posadzki i podłogi – z betonu, zaprawy cementowej, odpowiednie dla rodzaju 
pomieszczeń i sposobu wykończenia. 
Podkłady pod posadzki muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, dostosowaną do 
przewidywanego obciążenie posadzki i określoną w Dokumentacji Projektowej. 



25 

We wszystkich pomieszczeniach podłogi pokryć okładzinami, dostosowanymi parametrami technicznymi 
do funkcji pomieszczeń spełniającymi warunki:  
 
 
 
a) Wykładzina PCV (P1) 

 
WYKŁADZINA HOMOGENICZNA PCV RULONOWA ZGRZEWALNA (P1) 

- PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI - 

Właściwość Wartość 

Grubość całkowita  (EN ISO 24346  ) 2,00 mm 

Gramatura 2790  g/m² 

Klasyfikacja europejska 34 - 43 

Reakcja na ogień (EN 13501-1) Klasa Bfl-s1 

Odporność na ścieranie Grupa T 

Antyelektrostatyczność (EN 1815) < 2 kV 

Antypoślizgowość (DIN 1130) R9 

Chropowatość powierzchni Rz > 20µm 

Typ zawartości spoiwa (EN ISO 10581 ) Typ I 

Stabilność wymiarowa (EN ISO 23999) ≤ 0,40 % 

Izolacyjność akustyczna  (EN ISO 717-2) 5dB 

Wgniecenie resztkowe (EN ISO 24343-1) ≤ 0,10 mm 

Próba odporności na kółka (typu W) (VDE 4918 ) Wynik poprawny 

Przewodność cieplna (EN ISO 10456) 0,25 W/(m.K) 

Odporność chemiczna (EN ISO 26987) Wynik poprawny 

Oddziaływanie na drobnoustroje (MRSA) (VDE 22196) Hamuje rozwój > 99% 
drobnoustrojów 

Całkowita emisja LZO po 28 dniach (ISO 16000-6) < 10 µg/m 3 

 
Wykładziny rolowe PCV projektuje się jako wywinięte na ścianę do wysokości min.10cm. Styk posadzki ze 
ścianą wykonać w sposób pozwalający na łatwe utrzymanie czystości.  
 
Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie. Wszystkie drzwi i przejścia 
wykonać bez progów. W miejscu łączenia posadzek wykonanych z materiałów o różnej grubości różnice 
należy wyrobić w podłożu tak, aby poziom wykończonej posadzki był jednakowy dla wszystkich 
pomieszczeń. Spadek wynikający z różnicy poziomów nie powinien przekroczyć 5 %.  
 
Podłogi pomieszczeń powinny być wykonane z materiałów, które umożliwiają ich łatwe mycie i dezynfekcję. 
Również połączenie podłogi ze ścianą powinno umożliwiać mycie i dezynfekcje, czyli powinno być 
wykonane w sposób bezszczelinowy, gładki, z wyobleniem na styku posadzki ze ścianą. 
 
Połączenia posadzek 
Połączenia posadzek wykonać w sposób bezprogowy i bez różnicy wysokości pomiędzy różnymi rodzajami 
wykończenia posadzek. Połączenie wykonać w przypadku posadzek PCV spawem, a w przypadku połączenia 
wykładziny PCV -płytki listwą połączeniową systemową 
 

• Ochrona przed obijaniem 
- w pomieszczeniach biurowych należy przewidzieć zabezpieczyć ściany przed obijaniem poprzez 
zastosowanie do wys. min. 160 cm od poziomu podłogi płyt. Ochrona narożników na ciągłej podstawie 
aluminiowej wym. 7,6x7,6cm o podstawie aluminiowej i pokrywie winylowej lub PCV . 
 
2.3.1.1.8  Sufity podwieszane 
Należy przyjąć wykonanie jednego rodzaju sufitu podwieszanego: 
 
a) sufit podwieszany S1 
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SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY (S1) 
- WŁAŚCIWOŚCI - 

Właściwość Wartość 

Klasa ISO ISO 5 

Kasetony 
Kaseton o wymiarach 600x600 mm z płyty ze skalnej 

wełny mineralnej 
 

Reakcja na ogień A1 

Odbicie światła 
do 86% 

 

Pochłanianie dźwięku α w : 0,95 (Klasa A) 

Odporność na wilgoć i 
stabilność  

wymiarowania 

do 95%RH 
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności C/0N 

Czyszczenie Odkurzanie, Czyszczenie na mokro 

 
 
Przestrzeń międzysufitową doprowadzić do stanu gładkiego, bez ostrych krawędzi i pomalować do stanu 
niepylności. 
 
Montaż sufitów podwieszanych systemowych 
Konstrukcja dolna składać się powinna z wiązań połączonych klamrami, wykonanych z profili nośnych i 
poprzecznych, które tworzyć ma stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomocą prętów mocujących z 
noniuszem na wysokości zawieszenia od 300 mm do 1100 mm.  Pręty z noniuszem montować na suficie za 
pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie punktów zawieszenia powinno odpowiadać statycznym 
wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględniać raster sufitowy i warunki montażu infrastruktury. 
Wszystkie części konstrukcji podstawy mają być wykonane z materiału ocynkowanego. Kasetony sufitowe 
podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w kasetony 
muszą gwarantować równy poziom płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny montaż 
kasetonów. Dopuszcza się, że najmniejsza szerokość ciecia płyty sufitowej kasetonowej będzie wynosiła 
20cm. 
 
2.3.1.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa 
Okna – należy przewidzieć montaż nowych okien zewnętrznych PCV o współczynniku U=<0,9 dla całego 
okna, szkło bezpieczne P2a. 
We wszystkich oknach przewidzieć elektrycznie sterowane rolety zewnętrzne mocowane w podtynkowych 
kasetach.  
Okna wyposażyć w klamki z kluczykiem (wg wzoru obowiązującego w szpitalu). 
W oknach uchylnych zamontować moskitiery. 
Parapety zewnętrzne – z blachy aluminiowej malowanej proszkowo 
Parapety wewnętrzne – gr. 3 cm z konglomeratu  narożniki zaokrąglone  
Rolety okienne – pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt personelu należy przewidzieć montaż rolet 
okiennych, zacieniających z podbiciem typu „black out”.  
 
Stolarka drzwiowa i ślusarka 
Stolarkę należy stosować typową dla obiektów użyteczności publicznej przy zachowaniu bezprogowości.  
 
Drzwi drewniane rozwierne  
Drzwi w konstrukcji drewnianej wzmocnionej, pełne, pokryte dwustronnie laminatem HPL gr. 0,9mm (lub 
równoważnym), ościeżnice stalowe klockowe, dwustronnie ocynkowanej o min. 1,5 mm, lakierowana 
proszkowo pod kolor drzwi farbą przeznaczoną do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
Wszystkie drzwi drewniane rozwierne (D1, D3, D5)  należy wykonać jako akustyczne minimum 32dB z 4 
zawiasami trójdzielnymi. W przypadku braku badań akustyki dla zawiasów czeterodzielnych  drzwi wykonać 
w technologii jak akustyczne, ale z zawiasami 3 dzielnymi. 
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Drzwi przesuwne drewniane 
Zakłada się montaż jednej sztuki przesuwnych drzwi pełnych w konstrukcji drewnianej wzmocnionej z 
maskownicą (D2). Maskownica powinna być tą samą okleiną co skrzydło drzwi. 

 
 

Ogólne wytyczne dla wszystkich drzwi: 
1. Ościeżnice drzwi wyposażone w blachę zaczepową, uszczelkę gumową obwiedniową. Ilość dybli 
montażowych dostosowana do szerokości drzwi zgodnie z wybranym systemem. 
2. Drzwi zastosowane w obiekcie muszą posiadać atesty do stosowania w budynkach użyteczności 
publicznej. 
3. Trwałość mechaniczna skrzydeł drzwi w klasie min. 3 zgodnie z normą PN-EN 1192:2001. 
4. Klamki przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906 4 klasa 
użytkowania, 7 klasa wytrzymałości. Klamki o bezpiecznym kształcie, zagiętym do drzwi (kształt litery U). 
5. Drzwi zlokalizowane w obrębie korytarza wyposażone w samozamykacze szynowe z możliwością 
regulowania siły oraz regulowania prędkości zamykania oraz dobicia. Blokada drzwi w szynie jako opcja. 
Samozamykacze należy dobrać według wagi skrzydła oraz jego szerokości.  
6. Drzwi należy wyposażyć w system zamka centralnego w kombinacji kluczy grupowych. Klucze 
patentowane ważne na terenie RP.  
7. Zamek wpuszczany w wkładkę bębenkową, czoło stal nierdzewna, zapadka i zasuwka niklowane. Kaseta 
zamka zamknięta, skręcana, ocynkowana. 
8. Wszystkie okucia, zamki, klamki i uchwyty w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych muszą 
spełniać wymagania odpowiednie dla parametrów przeciwpożarowych lub dymoszczelnych podanych w 
projekcie uzgodnionym z rzeczoznawcą p.poż. 
 
Okucia  

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w 
okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 
niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 

Okucia dla stolarki okiennej i drzwiowej tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy itp. dobrać metalowe i model 
uzgodnić z Zamawiającym.  
 Zamki dostosowane pod wkładkę patentową. Klamki metalowe w kolorze srebrnym.  
   
2.3.1.1.10 Zabezpieczenia przeciwpożarowe 
 
Elementy stalowe 
Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć za pomocą powłok malarskich, natrysku lub obudowy. Grubość 
warstwy ochronnej należy dobrać w zależności od masywności elementu oraz zaleceń rzeczoznawcy do 
spraw przeciwpożarowych. 
 
Elementy żelbetowe 
Elementy żelbetowe należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami ochrony pożarowej dla elementów w 
oparciu o normę PNEN 1992-1-2:2008 oraz instrukcję ITB 409/2005. Grubości, wymiary przekrojów 
elementów oraz odległości środków ciężkości zbrojenia dostosować do wymagań klasy odporności 
ogniowej dla poszczególnych elementów zgodnie z wytycznymi w w/w normie i instrukcji. 
 
2.3.1.1.11 Uwagi końcowe 
 
Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie te 
wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie, czyli 
wyroby dla których wydano certyfikat, wykazujący , że została zapewniona zgodność z kryteriami 
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technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych 
przepisów. 
W przypadku stosowania rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy 
danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 
Na każdym etapie prowadzenia robót. Przez cały okres prowadzenia inwestycji powinien być zapewniony 
nadzór nad wykonywanymi pracami oraz wszelkie niezbędne odbiory, które wymagają potwierdzenia 
wpisem do dziennika  budowy.  
Uwaga: w sytuacji, kiedy różnica w poziomach posadzek w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem 
nie będzie możliwa do zniwelowania, wówczas należy przewidzieć konieczność wykonania pochylni lub 
schodów wewnętrznych w obrębie korytarza 1.01 i pomieszczenia 1.04. Przedmitowe elementy ( min. ich 
lokalizację, wielkość i rodzaj materiału z jakiego zostaną wykonane) należy bezwględnie uzgodnić z 
Inwestorem. 
 
2.3.1.2 KONSTRUKCJA 
 
Należy przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie prac rozbiórkowych w zakresie konstrukcji:  
a) całkowity demontaż istniejącego zadaszenia pomieszczeń objętych opracowaniem, który jest wykonany z 
konstrukcji stalowej i składa się z 8 dwuteowników o wysokości ok. 30 cm i długości ok. 9m każdy wraz z 
układem stalowych płatwi oraz blachą trapezową o wysokości ok. 5 cm; łącza powierzchnia 
przedmiotowego zadaszenia wynosi ok. 45 m2; 
b) całkowity demontaż istniejącej pionowej obudowy pomieszczenia technicznego, która jest wykonana z 
konstrukcji stalowej składającej się z systemu wsporników stalowych o wysięgu ok. 80 cm i wykończona jest 
blachą trapezową o wysokości ok. 5 cm; łącza powierzchnia przedmiotowej obudowy wynosi ok. 80m2; 
c) usunięcie wszystkich warstw posadzkowych w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem wraz z 
elementami betonowych osłon instalacyjnych aż do stropu. Uwaga: należy przewidzieć likwidację 12 
istniejących stóp konstrukcyjnych zlokalizowanych w obrębie posadzki w istniejącym pomieszczeniu 
technicznym. Wymiar pojedynczej stopy 33x33cm, wysokość stopy 15-20cm; 
 
Przewidywane prace budowlane w zakresie konstrukcji: 
a) wykonanie nowych ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachu składającego się z 
elementów stalowych opartych na nowych żelbetowych oczepach. Należy mieć na uwadze, że nowa 
konstrukcja dachowa musi zostać zaprojektowana na rzędnych dopasowanych do wymogów 
architektonicznych. Należy również przewidzieć wykonanie nowych nadproży stalowych lub żelbetowych w 
obszarach przewidzianych otworowań ścian konstrukcyjnych (otwory okienne i drzwiowe); 
b) wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z wykończeniem nad pomieszczeniami objętymi 
opracowaniem, które będzie się składało z: 

- nowego oczepu żelbetowego na projektowanych ścianach zewnętrznych; 
- nowych stalowych płatwi, które będą stanowić konstrukcję dachu nad projektowanymi 
pomieszczeniami (1.01., 1.02, 1.03, 1.04); 
- płyty warstwowej dachowej, która zostanie zamocowana na projektowanych płatwiach wraz z 
wykonaniem wszelkich możliwych obróbek blacharskich; 

c) wykonanie nadproży okiennych i drzwiowych 
d) wykonanie wzmocnień ścian murowanych w miejscach tego wymagających. 
 
Uwaga: 
Ze względu na prowadzenie prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych pomieszczeń 
biurowych należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa 
konstrukcji i ludzi, ale również poczucia komfortu zarówno pracowników. Metody pozwalające spełnić 
powyższe zabezpieczenia należy opracować we współpracy z Zamawiającym oraz zawrzeć je w 
dokumentacji projektowej. 
 
2.3.1.3 INSTALACJE SANITARNE 
Instalacje do wykonania w ramach zadania: 

− woda użytkowa i kan. sanitarna, 

− kanalizacja sanitarna, 

− ogrzewanie grzejnikowe, 
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− wentylacji bytowej i klimatyzacji lokalnej. 
 
 

 
2.3.1.3.1 INSTALACJE WODY UŻYTKOWEJ ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z CYRKULACJĄ 
Przewiduje się podpięcie nowo projektowanych urządzeń do istniejącej instalacji. Przewody wody zimnej i 
ciepłej prowadzone będą nad sufitem powieszanym, w posadzkach lub ścianach, piony zaś w istniejących 
szachtach, w przypadku braku takiej możliwości z przyczyn technologicznych, w nowo zaproponowanych 
miejscach w porozumieniu z Zamawiającym. 
Instalację należy dostosować do nowych rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i obowiązujących przepisów. 
Należy przewidzieć wymianę całej instalacji wodociągowej w obrębie remontowanego oddziału.  
Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać  z rur z tworzyw sztucznych (np. PEX) łączonych przez 
zaciskanie. Dopuszcza się wykonanie instalacji wody użytkowej z innego materiału z tworzywa sztucznego, 
np. PP o połączeniach zgrzewanych, jak również instalacji stalowych o połączeniach zaciskowych. 
Rury powinny posiadać odpowiedni  atest  higieniczny PZH do stosowania do temperatury 60°C. 
Cała instalacja wodociągowa winna posiadać odpowiednią izolację termiczną (rurociągi wody ciepłej i 
cyrkulacji) a rurociągi wody zimnej paroizolację na odcinkach, gdzie to jest wskazane i wymagane. 
Instalacje wodociągowe muszą być prowadzone wyłącznie w sposób zapewniający ich ostateczne ukrycie, 
np. w przestrzeni nad sufitem powieszanym, w szachtach instalacyjnych, w bruzdach ściennych lub w 
warstwach posadzkowych, z zapewnieniem dostępu serwisowego poprzez  drzwiczki rewizyjne wyłącznie 
od strony pomieszczeń o drugorzędnej funkcji użytkowej lub za pomocą łatwodemontowalnych paneli 
sufitów podwieszanych. 
 
Projektowana armatura wypływowa: 

• baterie umywalkowe stojące, jednouchwytowe chromowane jednogłowicowe, 
Armatura mosiężna chromowana o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat 
użytkowania. Należy zaprojektować armaturę jednego producenta istniejącego na rynku Unii Europejskiej 
od wielu lat (co najmniej 8 lat) i posiadającego rozbudowaną w Polsce bazę  dostępności serwisowej i części 
zamiennych. 
Zaprojektowane materiały izolacyjne muszą posiadać cechę nierozprzestrzeniania ognia. 
Wszystkie zaprojektowane materiały instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji muszą posiadać Atest 
uprawniający do stosowania w instalacjach wody pitnej. Instalacje wody ciepłej użytkowej muszą mieć atest 
higieniczny do stosowania w instalacjach dozowania dwutlenku chloru. 
Przejścia przewodów przez przegrody wydzielenia ppoż.  winny być uszczelnione w sposób uzyskania  klasy 
przejścia przez przegrodę zgodnie obowiązującymi przepisami. 
 
Jeżeli na etapie procesu projektowego zajdzie taka konieczność to należy zaprojektować i wykonać 
instalację wewnętrznego gaszenia pożaru za pomocą instalacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi 
przepisami. 
 
2.3.1.3.2 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ 
Przewiduje się podpięcie nowo projektowanych urządzeń do istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej 
rurami PCV i PP o wysokim stopniu izolacji dźwiękowej (kanalizacja niskoszumowa). Dla projektowanej 
części budynku podlegającego przebudowie wykonać całkowicie nową instalację kanalizacji sanitarnej w 
obrębie remontowanych pomieszczeń, zarówno podejścia i piony kanalizacyjnej. 
Piony kanalizacyjne należy projektować w szachtach instalacyjnych z możliwością dostępu od strony 
pomieszczeń. 
Na pionach przechodzących przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe zamontować 
kołnierze ochronne o klasie odporności ogniowej równej klasie przegrody przez które następować będzie 
przejście instalacyjne. 
Instalacja prowadzone przez pom. użytkowe wykonać należy z materiału kanalizacji niskoszumowej 
zapewniającej znaczną redukcją hałasu od instalacji do pomieszczeń. 
Wszystkie instalacje kanalizacyjne winny być zakryte w obudowach szachtów lub zabudowach typu lekkiego 
– nie dopuszczalne jest prowadzenie instalacji w sposób widoczny po wierzchu ścian i stropów. 
 
Wyposażenie i montaż przyborów i urządzeń sanitarnych 
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Umywalki wyposażone w syfony z tworzyw sztucznych w zależności od wymagań stawiane w 
poszczególnym pomieszczeniom. Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje wsporcze muszą być o 
wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania. Podłączenia do instalacji zostaną 
wykonane w sposób umożliwiający łatwy demontaż. Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed 
montażem należy uzgodnić z Inwestorem. 
 

2.3.1.3.3 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Źródłem ciepła dla instalacji CO jest istniejąca instalacja grzewcza budynku, zasilana z węzła cieplnego. 
Instalację należy dostosować do nowych rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i obowiązujących przepisów. 
Należy dokonać analizy stanu istniejącego instalacji pod kątem możliwości jej wykorzystania na cele 
projektowanych instalacji, uwzględniając nowoprojektowane bilanse zapotrzebowania na ciepło. 
W ramach zadania należy dokonać wymiany istniejących grzejników oraz wykonać montaż całkowicie 
nowych grzejników na grzejniki stalowe płytowe. Każde grzejniki należy wyposażyć w zawory 
termostatyczne z głowicami ręcznymi. Grzejniki należy podłączyć do istniejących pionów za pomocą nowych 
podejść instalacyjnych wykonanych jako ukryte w bruzdach ściennych. 
Podejścia grzejników do istniejących pionów winny być wykonane z rur tworzywowych typu PEX-AL-PEX 
łączonych przez zaciskanie dla podejść do poszczególnych grup grzejników jak i same podłączenia do 
grzejników.  
Wszystkie piony i podejścia do grzejników winny być ukryte itp. w szachtach instalacyjnych lub bruzdach 
ściennych itp. 
Podejścia do grzejników winny być wyprowadzone ze ścian jako podejścia do zaworów grzejnikowych 
kątowych. Grzejniki z dolnymi podejściami muszą mieć gałązki wyprowadzone wyłącznie ze ścian. Na 
gałązkach powrotnych przy każdym grzejniku należy przewidzieć i zainstalować zawory powrotne 
odcinające. Na gałązkach zasilających zawory termostatyczne z wstępną nastawą z głowicami 
termostatycznymi. 
Temperatury wewnętrzne pomieszczeń winny być zgodne z obowiązującymi normatywami prawnymi a 
także uwzględniać wytyczne opracowanego projektu technologii. 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane muszą być wykonane w tulejach ochronnych z 
zachowaniem przepisów pożarowych. 
 
Grzejniki 
Jako elementy grzejne budynku wykonać wodne ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki lokalizować w sposób 
niekolidujący z aranżacją pomieszczeń, w pobliżu miejsc, w których straty ciepła są największe – przy 
ścianach zewnętrznych, pod oknami. W przypadku dużych pomieszczeń, z wysokim zapotrzebowaniem na 
ciepło dopuszcza się lokalizację grzejników na ścianach wewnętrznych. 
W zależności od przeznaczenia pomieszczenia, należy dostosować typ grzejnika: 
w pom. biurowych oraz komunikacjach należy stosować grzejniki stalowe płytowe zintegrowane z 
podejściem dolnym. 
Podejścia do grzejników należy wykonać ze ściany. Pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie należy 
montować kątowe zawory odcinające. 
Grzejniki z blachy stalowej muszą być zewnętrznie pokryte lakierem proszkowym, wewnątrz posiadać 
powłokę zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwałości min. 5 lat. 
 
Armatura 
Instalację c.o. wyposażyć w niezbędną armaturę odcinającą i regulacyjną usytuowaną w miejscach łatwo 
dostępnych w czasie eksploatacji. 
Przewidzieć następujące stopnie regulacji hydraulicznej instalacji: 
Zawory grzejnikowe wbudowane w grzejnikach z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną. Grzejniki 
zintegrowane należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. 
Do regulacji ciśnień w poszczególnych obiegach instalacji grzewczej stosować zawory regulacyjne, 
równoważące oraz regulatory różnicy ciśnień ze spustem. 
Na każdym pionie i za każdym rozdzielaczem należy przewidzieć zawór odpowietrzający. Przed zaworem 
odpowietrzającym należy stosować zawór kulowy odcinający.  
W najniższym punkcie instalacji stosować odwodnienie przewodów. 
 



31 

Izolacja termiczna 
Elementy izolacji termicznej powinny spełniać wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadać świadectwo 
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Przewody izolować materiałami z wełny mineralnej, kauczuku lub PE spełniające wymagania reakcji na 
ogień zgodne z aktualnymi Warunkami Technicznymi. Warunków tych nie muszą spełniać przewody 
prowadzone w ścianach i posadzkach. 
 
Próba szczelności 
Po wykonaniu instalacji należy przewidzieć badanie instalacji, próbę szczelności, przed zakryciem bruzd i 
przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów. 
Wszystkie prace związane z projektowaniem i wykonywaniem wewnętrznych instalacji c.o. należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi dla danego materiału, z którego będą 
wykonane, tj. m.in.: 
- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz z późniejszymi 
zmianami. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Projekt winien posiadać szczegółowe wytyczne odnośnie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji 
grzewczej. 
 
Uwagi ogólne 
Całość instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniać pełny komfort termiczny zgodny z wymogami dla 
tego typu obiektów o wysokim poziomie jakości zaprojektowanych rozwiązań technicznych jak i użytych 
materiałów odpowiadających standardom UE. 
Zawory odpowietrzające muszą być automatyczne z zaworem stopowym i odcinającym kulowym ukryte w 
ścianie z dostępem poprzez drzwiczki rewizyjne z tworzywa sztucznego.  
 
2.3.1.3.4 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
Należy zaprojektować i wykonać instalacje wentylacji bytowej. Instalacja winna zapewnić ilości świeżego 
powietrza dla każdego z użytkowników zgodnie z aktualnymi przepisami, w ilości min. 30m3/h/osobę. Z 
racji iż pomieszczenia zlokaliowane będą na ostatniej kondygnacji, co wyklucza odpowiedni ciąg 
grawitacyjny, oraz z racji na prawdopodobą strefę pożarową ściany wschodniej (z racji bliskości granicy 
działki) nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej wentylacji w sposób grawitacyjny bądź w wyciąg 
mechaniczny z nawiewem za pomocą nawiewników okiennych, stąd należy wykonać wentylację 
mechaniczną nawiewno-wywiewną. Niezależnie od wielkości układu wentylacyjnego, celem urzymania 
zużycia energii na niskim poziome należy stosować urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła, co pozwoli 
na minimalizację zużycia energii na cele ogrzewania powietrza nawiewanego. Należy zaprojektować i 
wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej za pomocą centrali z odyskiem ciepła. 
Zespół wentylacyjny winien składać się z: 

• czerpni świeżego powietrza, 

• wyrzutni zużytego powietrza, 

• sekcji filtracyjnej, 

• wysokosprawnego wymiennika odzysku ciepła, 

• nagrzewnicy elektrycznej 

• wentylatorów nawiewu i wyciągu 

• regulatora sterującego zespołami wentylacyjnymi 

• instalacji kanałowej zakończonej anemostatami nawiewnymi i wyciągowymi 
Instalacja wentylacji mechanicznej winna mieć wydajność nawiewu i wyciągu ok 400m3/h, co wynika z 
konieczności zapewnienia ilości świeżego powietrza na jedną osobę w pom. w ilości min. 30m3/h oraz dla 
zapewnienia ilości wymian w ilości 2w/h dla pom. biurowych i 4w/h dla Sali konferencyjnej. 
Centralę należy wykonać jako dachową, posadowioną bezpośrednio nad obsługiwanymi pomieszczeniami – 
typ centrali jak i jej lokalizację ustalić z Użytkownikiem na etapie projektu. 
Kanały wentylacyjne o przekrojach prostokątnych należy zaprojektować jako gładkie z blachy stalowej o 
wysokiej odporności na korozję itp. ocynkowane. Kanały wentylacyjne o przekrojach kołowych winny być z 
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rur i kształtek systemowych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanały wykonać w 
klasie szczelności A. 
Należ zapewnić dostęp serwisowy dla celów utrzymania kanałów wentylacyjnych w czystości. Dostęp 
zapewnić przez łatwodemontowalne elementy oraz przez montaż odpowiednich klapy rewizyjnych lub inne 
przewidziane projektem miejsca dostępu do okresowego czyszczenia całości wnętrza przewodów układów 
wentylacyjnych dostępne wyłącznie od strony pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych. 
Jako elementy końcowe dystrybucji powietrza stosować anemostaty z nawiewnikami wirowymi 
wyposażone w izolowane skrzynki rozprężne z przepustnicami regulacyjnymi oraz deflektorem 
wyrównującym strugę powietrza, a dla pom. o małych wydajnościach powietrza dopuszcza się montaż 
talerzowych zaworów wentylacyjnych. 
Nawiewniki i wywiewniki należy łączyć z instalacja kanałową za pomocą elastycznych przewodów 
wentylacyjnych o właściwościach tłumienia akustycznego. 
Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej należy wyposażyć w 
urządzenia umożliwiające regulację ilości przepływającego powietrza w odstępach i miejscach nie 
mniejszych niż przewidują to obowiązujące normy. 
Układy wentylacji nawiewno – wywiewnej muszą być uzbrojone w odpowiednie: 

• wentylatory w wykonaniu cichym (low noise), 

• filtry powietrza, 

• tłumiki akustyczne, 

• połączenia elastyczne likwidujące drgania przenikające od urządzeń, 

• mocowanie instalacji do konstrukcji budynku w sposób zapobiegający przenoszeniu ewentualnych 
drgań, 

• amortyzatory na połączeniach z konstrukcją budynku oraz na konstrukcji nośnej na której opierają się 
kanały wentylacyjne, 

• nagrzewnice elektryczne 

• kratki wentylacyjne jak opisano wyżej, 

• tłumiki drgań pomiędzy urządzeniami wentylacyjnymi i kanałami, 

• kompletną automatykę sterującą dla każdego z układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Wentylatory muszą być posadowione na odpowiednich amortyzatorach i połączone z kanałami króćcami 
amortyzacyjnymi. 
Układy instalacji wentylacyjnych winny być rozdzielone dla każdej z grup pomieszczeń o tej samej funkcji. 
Dostarczane powietrze musi być poddane wszystkim niezbędnym procesom uzdatniania tj.: 

• oczyszczanie (filtracja), 

• ogrzewanie w okresach grzewczych, 
Połączenia kołnierzowe kanałów wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych muszą posiadać uszczelki na całej 
szerokości kołnierza złączeniowego i nie wystające w światło kanału. Połączenia kanałów w miejscach 
wskazanych w projekcie wykonawczym wentylacji wykonać jako nierozbieralne (nie należy w żadnym 
przypadku stosować blachowkrętów). Powyższe dotyczy również sposobu mocowania izolacji termicznej 
kanałów. W uzasadnionych przypadkach należy stosować blachę stalową nierdzewną. 
Zastosowane urządzenia należy wyposażyć w rozdzielnice zasilająco-sterujące. Dla urządzeń 
zlokalizowanych na zewnątrz budynku rozdzielnice również winny być w wykonaniu zewnętrznym z 
daszkiem ochronnym (zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, grzałkę z termostatem oraz 
wentylator). Automatyka winna zapewnić automatyczną pracę urządzeń i umożliwiać monitorowanie 
parametrów pracy oraz umożliwiać zmianę nastaw. 
Dla każdej automatyki należy dostarczyć zdalny panel pomieszczeniowy, zamontowany w miejscu 
wskazanym przez Użytkownika, z poziomu którego możliwy będzie monitoring podstawowych parametrów 
oraz możliwa będzie zmiana nastawy podstawowych parametrów pracy urządzeń. 
Wraz z dostawą urządzeń należy dostarczyć schematy elektryczne i teletechniczne automatyki, DTR. 
Automatykę układów należy zrealizować na sterownikach cyfrowych. Rodzaj sterownika należy tak dobrać, 
aby były spełnione nw. warunki programów sterowania  i monitoringu. Program sterownika powinien 
spełniać następujące funkcje:  

a) sterowanie załączaniem i wyłączaniem wszystkich urządzeń tj. silniki wentylatorów, przepustnic, 
pomp i innych, w zależności od stopnia skomplikowania instalacji, 

b) sterowanie odzyskiem ciepła, 
c) regulacja parametrów tj. temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń, 
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d) zabezpieczenie urządzeń przed wystąpieniem sytuacji awaryjnych (zamarznięcie wymiennika, 
przegrzanie nagrzewnicy, spadek ciśnienia w instalacji itp.) 

e) wykrywanie i sygnalizowanie awarii technicznych i technologicznych,  
f) rejestracja stanów awaryjnych,  
g) współpracę z komputerowym systemem monitoringu i nadzoru BMS, 
h) monitorowanie stanu zabrudzenia filtrów oddzielnie dla każdego z filtra. 

Do miejsca stałego przebywania obsługi budynku (np. miejsca komputerowego systemu monitoringu i 
nadzoru stanowiska dyspozytora),  należy przesłać podstawowe sygnały umożliwiające: 

a) sterowanie załączeniem wszystkich urządzeń,  
b) identyfikację stanu pracy w danej chwili, 
c) regulację parametrów powietrza nawiewanego,  
d) informacje o awariach technicznych i technologicznych,  
e) sterowanie układami za pomocą programów czasowych,  
f) informacje o wydajności centrali (prędkość przepływu powietrza),  
g) sygnały o awarii systemu chłodzenia, 
h) sygnały o awarii i pracy agregatów chłodniczych, 
i) sygnalizację stanu zabrudzenia filtrów  miejscową i zdalną. 

Sterowanie central nawiewno-wywiewnych ma zapewnić stały przepływ powietrza niezależnie od stopnia 
zabrudzenia filtrów (zastosować czujnik przepływu powietrza wyskalowany w m3/h). 
W szafach sterujących zainstalować przyciski kontrolne sprawności lampek sygnalizacyjnych lub zastosować 
systemy awaryjne połączone z siecią monitoringu akustyczno wizualnego. 
Dodatkowo należy dostarczyć należy dodatkowy kpl. filtrów central wentylacyjnych. 
Stare niewykorzystane instalacje należy zdemontować, a układy wentylacji grawitacyjnej, w 
pomieszczeniach gdzie wykonana zostanie wentylacja mechaniczna należy zdemontować lub trwale 
zaślepić – niedopuszczalne jest stosowanie w jednym pomieszczeniu jednoczesnej pracy wentylacji 
mechanicznej i grawitacyjnej. 
 
Wszystkie przejścia ppoż należy wykonać w klasie co najmniej równej klasie pożarowej przegrody przez 
które następuje przejście. W miejscach przejść kanałów przez przegrody należy zamontować klapy ppoż. 
uruchamiane automatycznie za pomocą mechanizmu topikowego, nie wymagające zasilania elektrycznego 
– budynek nie jest wyposażony w system SAP, do którego można by podłączyć klapy ppoż. 
Układy nawiewne wentylacji mechanicznej należy wyposażyć w filtry: 

j) na nawiewie klasy min. EU5, 
k) na wyciągu klasy min. EU3. 

 
Dodatkowo należy wykonać układy klimatyzacji lokalnej w oparciu o urządzenia bezpośredniego 
odparowania. Jako jednostki wewnętrzne stosować klimatyzatory ścienne, połączone instalacją chłodniczą z 
jednostkami zewnętrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku. Stosować urządzenia typu inwerterowego 
pozwalającego na płynną zmianę wydajności pracy, uzależnione od aktualnego zapotrzebowania na chłód. 
Urządzenia winny być wyposażone w automatykę sterującą z pilotami ściennymi lub bezprzewodowymi, na 
których możliwe będzie dokonywanie zmian nastaw temperatury (sterowanie w funkcji utrzymania temp. 
nawiewanego powietrza lub w funkcji utrzymania temp. w pomieszczeniach przez pomiar powietrza 
wyciąganego).  
Każda z jednostek wewnętrznych winna być wyposażona w przewodowy pilot ścienny sterowania, 
zlokalizowany w obsługiwanym pomieszczeniu (szczegółową lokalizację określić na etapie wykonawstwa w 
użytkownikiem obiektu). 
Z jednostek zewnętrznych należy wykonać odprowadzenie skroplin do wewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych należy wykonać za pomocą rur PVC 
klejonych włączonych do pobliskich pionów kanalizacji sanitarnej. Włączenie do inst. kanalizacyjnej należy 
wykonać przez syfon kulowy lub równoważne zamknięcie wodne, zabezpieczające przed przedostawaniem 
się niepożądanych zapachów z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczeń. 
Jednostki wewnętrzne należy połączyć z jednostkami zewnętrznymi za pomocą instalacji freonowej 
wykonanej z rurociągów miedzianych o średnicach podanych w części graficznej. Instalacje należy 
montować do stropu za pomocą zawiesi systemowych, w odległościach zapewniających możliwość 
wymiany izolacji termicznej. Instalację freonową należy wykonać  z miedzi chłodniczej spełniającej 
wymagania zawarte w PN-EN 12735. Łączenie przewodów poprzez lutowanie lutem twardym zgodnie z PN-
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EN 1044. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) 
odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. W żadnym 
wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją posiadającą certyfikat 
dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm. Przewody 
prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją grubości 13 mm i osłonić płaszczem z 
blachy ocynkowanej. Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów, po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności. Instalacje biegnącą na zewnątrz budynku, wykonać z 
izolacją odporną na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV i prowadzić w korytach 
ochronnych (względnie rurach osłonowych) aby zabezpieczyć przewody przed mechanicznym 
uszkodzeniem. 
Po wykonaniu instalacji należy  przepłukać ją  azotem i wykonać próbę szczelności azotem, ciśnienie próby 
wynosi 1,5 razy ciśnienia roboczego instalacji  zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń, czas trwania 
próby min. 24h.  Następnie wytworzyć próżnie w instalacji i napełnić ją czynnikiem chłodniczym zgodnie z 
wytycznymi producenta urządzeń. Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 
378:2002. 
Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur uszkodzonych. 
Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych, odległość ścianki 
rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów 
poniżej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni 
stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość 
zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, 
co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanałach i po ścianach, na lub pod stropami po-winny 
spoczywać na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż:  

• dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m  

• dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m  

• dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m  
Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu 
pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały 
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu:  

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,  

• co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej tynku na stropie. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tu-leją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  
Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta  systemu klimatyzacyjnego. 
Montaż instalacji klimatyzacji powinien być przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora 
posiadającego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty. 
 
Montaż urządzeń i instalacji 
Przewody chłodnicze montować do stropu za pomocą typowych obejm i zawiesi wyposażonych w podkładki 
antywibracyjne. 
Urządzenia wewnętrzne montować do stropu (klimatyzatory kasetonowe) lub do ściany (w przypadku 
klimatyzatorów ściennych). Dla urządzeń ściennych montowanych do przegród wykonanych z płyt G-K, 
przed montażem należy wykonać wzmocnienia ścian dla montażu urządzeń. 
Urządzenia zewnętrzne należy montować na systemowych stopach montażowych typu Bigfoot lub Yeti lub 
równorzędne, z dodatkowym mocowaniem do konstrukcji budynku, na wysokości min 40cm nad 
powierzchnią terenu zapewniających nośność wynikającą z ciężaru urządzeń. Urządzenia zewnętrzne 
również należy montować stosując podkładki amortyzujące, zapobiegające przed przenoszeniem wibracji 
na konstrukcje budynku. 
Urządzenia klimatyzacji montować zapewniając wymagany dostęp serwisowy określony przez dostawcę 
urządzeń. 
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Projektowane układy klimatyzacyjne wyposażone są w fabryczną automatykę sterującą oraz kontrolną 
umożliwiająca utrzymanie zadanych parametrów i funkcjonalności. Sterownik główny układu zlokalizowany 
jest w jednostce zewnętrznej, stąd jednostki wewnętrzne należy podłączyć przewodami sterującymi z 
agregatem zgodnie z częścią rysunkową (patrz załączony schemat połączeń). Projektuje się zastosowanie 
centralnego sterownika dla zarządzania projektowanymi układami klimatyzacyjnymi. Lokalizacja sterownika 
centralnego na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
2.3.1.4  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Instalacje do wykonania w ramach zadania: 

− rozdzielnice i tablice elektryczne 

− instalacje oświetlenia ogólnego rezerwowanego agregatem zasilana z tablic TR 

− instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilanych z opraw autonomicznych - pomieszczenia 
związane z zakresem przebudowy tj: korytarze, pomieszczenia bez oświetlenia naturalnego; 

− instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych 230V ogólnego rezerwowanego agregatem zasilania z tablic TR 

− instalacja gniazd wtyczkowych 230V rezerwowanego UPS z tablicy TK 

− instalacji ochrony od porażeń 

− instalacja połączeń wyrównawczych 

− instalacja ekwipotencjalna 

− instalacja uziemiająca 

− instalacja przeciwprzepięciowa 
 

Opis montażu instalacji 
W adaptowanym obszarze instalacje elektroenergetyczne oraz słaboprądowe i strukturalne układane 

będą w oddzielnych osłonach to jest: 

− w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach międzystropowych korytarzy i pomieszczeniach 
technicznych, 

− w rurce giętkiej w przestrzeniach międzystropowych (nie należy montować do zawiesi sufitu 
podwieszonego), 

− wszystkie przewody palne instalacji teletechnicznej układać w rurce giętkiej,  

− podtynkowo - w pozostałych pomieszczeniach. 
 

Instalacje elektryczne należy montować po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji, c.o. itp. 
Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2 i YDY 4x1,5mm2. 
Instalację gniazdową wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2. 
Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach wykonać zgodnie z normą PN – EN 12464-1:2012. 
Należy zdemontować wszystkie istniejące tablice w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania. 
Należy przewidzieć zestaw tablic dla jednego obszaru zasilania:  
obszar 1 (piętro 2): 
TR05/R14 – gniazda, oświetlenie i odbiory siłowe – zasilanie rezerwowane agregatem, 
TK05/R14 – gniazda dedykowane – zasilanie rezerwowane UPS sieci komp, 
 
Tablica elektryczna Tx05/R14 

Istniejąca tablica piętrowa Tx05 zasilająca przebudowywany obszar znajduje się w korytarzu na 
poziomie drugiego pietra (pom.6PII). Istniejącą tablicę wraz z całym wyposażeniem należy wymienić na 
nową. Tablicę należy dodatkowo wyposażyć w dodatkowe aparaty do komunikacji BMS jak i do przepięcia 
odbiorów które są obecnie zasilane z innych tablic. Tablicę należy wyposażyć o 20% więcej wolnych 
aparatów dla dalszej rozbudowy.  
 
Zewnętrzne linie zasilające 
Pomiędzy istniejącą rozdzielnicą główną RG/B10 znajdującą się w pomieszczeniu technicznym na poziomie 
parteru (pom. 14PA), a przebudowywaną tablicą piętrową należy ułożyć nowy WLZ zasilający piętro drugie. 
Pomiędzy istniejącą rozdzielnicą zasilania gwarantowanego UPS/B10 znajdującą się w pomieszczeniu 
technicznym (pom. 117) na poziomie pierwszego piętra a przebudowywaną tablicą piętrową należy ułożyć 
nowy WLZ zasilający piętro drugie.Koniec kabla w rozdzielnicy głównej RG/B10 należy podłączyć do aparatu 
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rezerwowego wskazanego przez dział techniczny. Rozdzielnicę UPS/B10 należy wyposażyć w dodatkowe 
niezbędne aparaty potrzebne do wyprowadzenia WLZ do rozbudowywanej rozdzielny. Koniec kabla w 
rozdzielnicy UPS/B10 należy podłączyć do wbudowanego  aparatu. Należy ułożyć kable zasilający tablicę 
Tx05 o takim przekroju aby  ich obciążalność prądowa była wystarczająca zasilić całe drugie piętro wraz z 
uwględnieniem dalszej rozbudowy. Przekroje kabli powinny być dobrane o 20% większe nić wynika to z 
aktualnego obciążenia wszystkich odbiorów na drugim piętrze.  Do bilansu mocy należy uwzględnić część 
odbiorów na drugim piętrze które są zasilane obecnie z innej rozdzielnicy a które należy przepiąć do tablicy 
remontowanej Tx05. 
 
Tablice rozdzielcze 
Tablicę elektryczną objętą zakresem opracowania należy wykonać w obudowie w II klasie ochronności. 
Lokalizację rozdzielnicy należy każdorazowo uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Tablicę należy 
wewnątrz podzielić na sekcje (wg potrzeb). Sekcje należy oddzielić mechanicznie. W nowej tablicy zostaną 
przygotowane odpowiednie zabezpieczenia dla obwodów istniejących i niezmienianych oraz zabezpieczenie 
dla nowych obwodów. W każdej sekcji tablicy przewidzieć 20% zapas aparatów na dalsza rozbudowę. 
Tablica powinna być wyposażona m.in. w aparaty takie jak: 

• rozłącznik izolacyjny / wyłącznik ze stykiem kontroli stanu położenia (do BMS), 

• ogranicznik przeciwprzepięciowy z sygnalizacją zadziałania (do BMS), 

• wskaźniki obecności faz, optyczny (do BMS), 

• wyłączniki różnicowoprądowe, 

• wyłączniki nadprądowe, 

• rozłączniki bezpiecznikowe. 
W tablicy TR należy zainstalować analizator parametrów sieci z pomiarem zużycia energii umożliwiający 
zdalny odczyt parametrów sieci i zużycia energii poprzez BMS. Wykonać widoczną przerwę pomiędzy 
aparatami dla zasilania rezerwowego agregatem i gwarantowanego z UPS. Istniejące  UPS-y wraz z 
zestawami akumulatorów i stojakami E-Zdrowie dla zasilania obecnie przebudowywanych pomieszczeń 
znajdują się w pomieszczeniu technicznym pierwszego piętra. W tablicy UPS/B10 dokonać niezbędnych 
przepięć. Na etapie projektowym należy ustalić z zamawiającym sposób wykonania. 
 
Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w całym zakresie opracowania ma być wykonane na oprawach z 
wbudowanymi akumulatorami.  Oprawy zastosować takie aby zapewnić czas podtrzymania min. 3h. Dla 
ośw. awaryjnego należy stosować wyłącznie oprawy LED. Trasy prowadzenia przewodów ośw. AW EW 
należy ustalić na etapie projektu wykonawczego z Inwestorem. W zależności od miejsca i sposobu montażu 
opraw (na ścianie, w suficie podwieszanym, bezpośrednio na suficie) należy wraz z oprawą zamówić 
odpowiednie akcesoria dodatkowe jak: elementy mocujące, ramki maskujące itp. Nad drzwiami 
wyjściowymi z korytarza i na każdym załamaniu drogi ewakuacyjnej instalować lampy oświetlenia 
ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji. Natężenie oświetlenia minimum 1 luks 
na drodze ewakuacji, a nad hydrantami i urządzeniami PPOŻ 5 luksów.  
 
Instalacja oświetlenia podstawowego i rezerwowanego 
UWAGA: Wszystkie zdemontowane materiały mają być przedstawione Inwestorowi do oceny pod kątem ich 
przydatności do powtórnego wykorzystania. Materiały, które Inwestor uzna za nieprzydatne do dalszej 
eksploatacji Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. 
Oświetlenie rezerwowane należy zasilić z tablic TR (oświetlenie rezerwowane z agregatu). 
Należy stosować wyłącznie oprawy LED o minimalnych parametrach: 

• min. czas życia oprawy 130000 L80B50 (w salach łóżkowych), 120000 L80B50 (komunikacja) 80000h 
L80B50 (pom. technicznych), 

• nominalna sprawność oprawy nie mniejsza niż 120lm/W przy Ra80 oraz dla opraw downlight 
100lm/W, 

• Ra > 80, 

• SDCM min.3, 

• zasilacz elektroniczny wewnątrz oprawy, 

• dostępność części zamiennych po wycofaniu z produkcji oprawy min. 60 miesięcy, 

• 60 miesięcy gwarancji, 
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• atest PZH, 

• oprawy wyprodukowane w krajach UE, 
W pomieszczeniach biurowych, socjalno-bytowych oraz na ciągach komunikacyjnych należy stosować 
oprawy ze źródłami światła o ciepłej barwie światła Tcp=3000K. Należy stosować oprawy LED wyposażone 
w dyfuzowy redukujące efekt olśnienia (klosze opalowe). W pomieszczeniach, w których zaprojektowano 
rozbieralne sufity podwieszone modułowe lub sufity podwieszane z płyt g-k zainstalować należy oprawy do 
wbudowania w takie sufity. W pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych stosować oprawy natynkowe. 
W zależności od miejsca i sposobu montażu opraw (na ścianie, w suficie podwieszanym, bezpośrednio na 
suficie) należy wraz z oprawą zamówić odpowiednie akcesoria dodatkowe jak: elementy mocujące, ramki 
maskujące itp. W komunikacji oprawy należy załączać poprzez czujniki ruchu. Natężenie oświetlenia 
ogólnego zgodnie z normą PN – EN 12464-1:2012. 
 
Oprzewodowanie: 
Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 0,5/0,75 kV układane: 

− w korytkach i natynkowo na uchwytach, w przestrzeni międzystropowej korytarzy oraz częściowo w 
pomieszczeniach, 

− w tynku - przy podejściach przewodów do opraw na stropach,  

− w tynku - poniżej sufitów podwieszonych oraz w pozostałych przypadkach nie wymienionych wyżej. 
Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem YDY 3(4)x1,5mm2 ułożonym w tynku. Instalację gniazd 
230V wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2 ułożonym w tynku. Obwody 1- fazowe należy wykonać jako 3-
żyłowe (L,N,PE), a obwody 3-fazowe jako pięciożyłowe (L1,L2,L3,N,PE). Żyła N musi posiadać pełną izolację 
jak przewody fazowe. Przyjąć taki podział obwodów oświetleniowych i gniazdowych, aby zapewnić 
prawidłowe działanie instalacji. 
Osprzęt: 

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzącej zabudować osprzęt podtynkowy zwykły, 
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt 
podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach międzystropowych korytarzy oraz częściowo w pozostałych 
pomieszczeniach osprzęt natynkowy. 

Osprzęt podtynkowy należy montować w puszkach za pomocą wkrętów (niedozwolony montaż na 
„pazurki”). Należy montować osprzęt odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, posiadających atest 
PZH. 

Na pokrywach puszek opisać numery obwodów, których dotyczą. 
Puszki rozgałęźne na korytarzach mocować np. do bocznych ścian korytek kablowych. 
Kolor osprzętu uzależniony będzie od rodzaju obwodu:TN-S  obwód rezerwowany – niebieski, TN-S 

obwód UPS – czerwony. 
 
Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustów zasilających urządzenia technologiczne: 
Ilość i lokalizacja gniazd i wypustów zasilających powinna być dostosowana do funkcji pomieszczeń oraz 

być zgodna i odpowiadać rozwiązaniom zawartym w projekcie technologii. W pomieszczeniach należy 
również przewidywać dodatkowe gniazda dla potrzeb czynności porządkowych ( odkurzacz itp.) - przy czym 
w pomieszczeniach pow. 15m2 muszą to być 2 dodatkowe gniazda umieszczone w przeciwległych częściach 
pomieszczenia. Obwody gniazd wtykowych 230V wyprowadzone będą z tablic piętrowych TR (obwody 
rezerwowane agregatem) i TK (obwody rezerwowane UPS). Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być 
wyposażone w styk ochronny. Przy większej ilości gniazd wtykowych montowanych obok siebie instalować 
gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych. Na każdym stanowisku pracy przewidziano punkt 
elektryczno-logiczny PEL. Każdy punkt elektryczno -logiczny PEL powinien składać się z 4szt. gniazd RJ45 
kat.6A, 2szt. gniazd 230V UPS z zasilanie gwarantowane UPS, 2szt. gniazd 230V zasilanie ogólne 
rezerwowane. Gniazda 230V gwarantowane UPS powinny być wyposażone w klucz zabezpieczający przed 
podłączeniem innego odbiornika niż komputer. 
 
Instalacja odgromowa, piorunochronna, połączeń wyrównawczych oraz ekwipotencjalna. 

W ramach modernizacji projektowane instalacje odbiorcze wykonane będą w całości w układzie 
sieciowym TN-S co oznacza, że począwszy od rozdzielnic głównych przewód neutralny „N” będzie izolowany 
na całym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE”. 

Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz 
ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku. 
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Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych w połączeniu 
z wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA. 

Ekwipotencjalizację zapewniają połączenia wyrównawcze. 
Należy wykonać system połączeń wyrównawczych dedykowany dla urządzeń w sieci TN-S. 
W przypadku wykonywania dodatkowych tras, drabin lub koryt kablowych konieczne jest podłączenie 

ich do miejscowej szyny wyrównawczej i zapewnienie ciągłości trasy. Połączenia wyrównawcze główne i 
miejscowe wykonać w oparciu    o następujące zalecenia: 

Połączenia wyrównawcze główne : Scc>0,5 x SPEmax ( gdzie SPEmax największy wymagany przekrój 
ochronny w instalacji, złagodzenie Sccmax = 25 mm2). 

 Połączenia wyrównawcze miejscowe (między 2 częściami przewodzącymi dostępnymi): Scc>SPEmin 
(gdzie SPEmin najmniejszy wymagany przekrój doprowadzony do tych elementów); 

 Połączenia wyrównawcze miejscowe (między częściami przewodzącymi dostępną i obcą): Scc>0,5 x SPE 
(gdzie SPE przekrój przewodu ochronnego doprowadzonego do części przewodzącej dostępnej). 

Instalacje połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-
54:2011 i uznanymi regułami techniki. 

W projektowanym obiekcie przewiduje się instalację odgromową zgodnie z aktualnymi normami  
o następujących parametrach: 

• poziom ochrony wg obliczeń ze środkami dodatkowymi;  

• zwody poziome niskie nieizolowane na dachu przy zastosowaniu drutu stalowego 
ocynkowanego Φ=8mm2; 

• zwodów pionowych wysokich w postaci masztów systemowych nieizolowanych lub izolowanych 
niedopuszczających do wyładowań bezpośrednich w urządzenia instalowane na dachu oraz 
niedopuszczających do perforacji dachu, wysokość masztów podać na rzucie instalacji 
odgromowej; 

• przewodów odprowadzających nieizolowanych ( przy zastosowaniu drutu lub bednarki 
ocynkowanej ) połączonych do uziomu poprzez zaciski kontrolne; 

• uziomu fundamentowego wykonanego za pomocą taśmy stalowej ocynkowanej układanej w 
fundamencie; 

 
Wszystkie połączenia zabezpieczyć przed korozją.  
Do uziomu przyłączyć system połączeń wyrównawczych budynku. 
Wszystkie metalowe części obiektu znajdujące się na dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi 

niskimi, za wyjątkiem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urządzenia te chronione będą iglicami 
odgromowymi o wysokości dostosowanej do wymiarów urządzeń. 

Uziemieniu podlegają również metalowe elementy konstrukcyjne zainstalowane na elewacji lub w 
bezpośrednim otoczeniu budynku. Wartości uziomu GSU budynku i rozdzielni RG R=<5 Ohm. Materiały 
zastosowane muszą posiadać atesty i dopuszczenia w budownictwie. 

 
 

Uwagi końcowe: 
UWAGA: Wszystkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem instalacji wykonanej w ramach programu 
pomorskie E-Zdrowie. Po wykonanych pracach musi być zachowana minimum ta sama funkcjonalność  jak 
przed. 
Po ułożeniu instalacji, które będą ulegały zakryciu przez tynk lub inny materiał budowlany, należy wykonać 
dokumentację fotograficzną poszczególnych ścian, podłóg i sufitów. Dokumentację należy sporządzić w 
formie elektronicznej w sposób umożliwiający późniejszą identyfikację tras poszczególnych obwodów. 
Sprzęt, który wymaga obsługi i dostępu dla pracowników technicznych należy umieścić w takich miejscach i 
w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp. Wykonane instalacje należy oznakować zgodnie z 
postanowieniami normy PN-88/E-08501 „Tablice i znaki bezpieczeństwa”. W trakcie realizacji projektu 
wykonawca powinien uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami. Należy 
stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne aprobaty, atesty i certyfikaty. 
W trakcie odbiorów należy szczególnie sprawdzić: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi zmianami i 
odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a także zgodności z 
przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną, 
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• jakość wykonanych robót, 

• skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
potwierdzaną odpowiednimi pomiarami, 

• zgodność oznakowania z Polskimi Normami na urządzeniach i wyrobach oraz czy posiadają one 
aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. 

Podczas prowadzenia prac instalacyjnych należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy stosując się do 
aktualnych przepisów obowiązujących w tym zakresie. Należy stosować odpowiednie barwy izolacji żył kabli 
i przewodów, tj. dla przewodów fazowych - barwa czarna lub brązowa, dla przewodów neutralnych - barwa 
jasnoniebieska, a dla przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych - barwa żółto-zielona. Urządzenia 
i elementy instalacji służące ochronie ppoż powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Wszystkie 
przejścia (przepusty) instalacji przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe stref 
pożarowych budynku uszczelnić masą (zaprawą) ogniochronną o klasie odporności ogniowej oddzielenia 
pożarowego. Po zakończeniu prac należy opracować dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych w stosunku do projektu. Dokumentacja powinna odwzorowywać stan faktyczny po 
zakończonych pracach. Dokumentacja powinna zawierać protokoły sprawdzeń odbiorczych, w szczególności 
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz niezbędne certyfikaty i atesty użytych urządzeń i 
osprzętu elektrycznego oraz instrukcje eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń oraz ich 
dokumentację techniczno-ruchową (DTR). Po zakończeniu wszystkich prac należy przeprowadzić 72 
godzinne próby wszystkich wykonanych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Próby powinny 
dotyczyć w szczególności instalacji gniazd wtykowych, działania oświetlenia podstawowego i rezerwowego, 
działania zasilaczy UPS we wszystkich możliwych stanach pracy. Próby powinny zostać zakończone 
protokołem. 
 
2.3.1.5 INSTALACJE TELETECHNICZNE 

 
Instalacje do wykonania w ramach adaptacji 
- System teleinformatyczna, 
 
Instalacja sieci telefonicznej i komputerowej 
UWAGA: Wszystkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem instalacji wykonanej w ramach programu 
pomorskie E-Zdrowie. Po wykonanych pracach musi być zachowana minimum ta sama funkcjonalność  jak 
przed. 
Dla potrzeb przebudowanych pomieszczeń należy wykonać instalację sieci komputerowej i telefonicznej w 
niezbędnym zakresie podłączając nowe punkty do istniejącej sieci informatycznej i telefonicznej Szpitala. W 
obiekcie funkcjonuje wewnętrzna sieć telefoniczna podłączona do szpitalnej centrali telefonicznej. 
Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej pełnić będzie funkcję okablowania dla potrzeb: 

• instalacji telefonicznej, 

• sieci dostępu do internetu przewodowego, 

• sieci dostępu do internetu bezprzewodowego WiFi, 

• sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych, 

• sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych. 
Należy zastosować rozwiązanie, które ma pochodzić od jednego dostawcy systemu okablowania 
strukturalnego i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową, gwarancją parametrów łącza/kanału 
oraz gwarancja wieczystą aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmując wszystkie elementy pasywne toru 
transmisyjnego. Wymaga się, aby 25-letnia gwarancja była standardowym elementem oferowanego 
systemu i nie może być oferowana „specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawcę, dostawcę, 
dystrybutora, producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego 
muszą być opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta 
jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). 
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań składanych „Mix&Match” od różnych dostawców 
komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd). Wszystkie 
komponenty systemu okablowania powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
norm wg.: 
ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2, 
PN-EN 50173-1:2013, 
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EN-50173-1: 2011, 
IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. 
Producent systemu powinien przedstawić dokumenty potwierdzające zgodność wszystkich elementów 
transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyższym punkcie normami. Punkt dystrybucyjny PD należy 
zainstalować na korytarzu kondygnacji drugiej lub innym pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego. 
Do PD należy doprowadzić kabel wieloparowy telefoniczny YTKSY 20x2x0,5 (LSOH) łączący patchpanel 
telefoniczny z urządzeniami krosującymi w pomieszczeniu centrali telefonicznej (lub innym wskazanym 
przez Inwestora). 
Do PD należy doprowadzić kabel światłowodowy 6 włóknowy wielomodowy OM4 z serwerowni 
budynku (pom. 214 na drugim piętrze) lub innego miejsca wskazanego przez Inwestora zgodny ze 
standardem używanym na obiekcie. Kable światłowodowe powinny być zakończone w panelach 
światłowodowych złączami LC (w szczególnych przypadkach złączami SC). Światłowody powinny pozwalać 
na przepustowość rzędu 10Gbit/s. Instalację sieci telefonicznej i komputerowej wykonać należy jako 
ekranowaną sieć okablowania strukturalnego klasy EA (komponenty kategorii 6A), poprowadzona kablem 
F/FTP lub S/FTP kategorii 6A o paśmie przenoszenia 700MHz. Kabel powinien posiadać zewnętrzną powłokę 
LSOH nie wydzielającą szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odróżnienia kabli okablowania 
strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powłoka wszystkich kabli powinna mieć 
jednakową barwę. Okablowanie sieci komputerowej i telefonicznej należy układać bezpośrednio od 
projektowanego punktu dystrybucyjnego do gniazd abonentów. Instalację należy układać w korytarzach w 
korytkach dla instalacji teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym) z zachowaniem wymaganych 
normami odległości od instalacji elektrycznych. Maksymalna dopuszczalna długość przewodu nie może 
przekraczać 90m. Każdy kabel 4-parowy należy zakończyć na pojedynczym module RJ45 (gnieździe RJ45). 
Nie dopuszcza się rozdziału jednego kabla 4-parowego na większą ilość portów (nie dopuszcza się wkładek i 
przejściówek rozdzielających). Kable od strony gniazda oraz od strony panelu należy oznakować zgodnie ze 
standardem przyjętym w Szpitalu. Szczegóły sposobu oznakowania ustalić z przedstawicielem Inwestora na 
etapie wykonawstwa. Opisy gniazd wykonać za pomocą nadruków na taśmach samoprzylepnych odpornych 
na czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi. Patchpanel sieci telefonicznej 25xRJ45 należy zainstalować w 
szafie Rack 19”.. Każdy patchpanel sieci komputerowej powinien spełniać wymagania kategorii 6A (klasy 
EA). Panel powinien posiadać 24 porty i wysokość 1U. 
Patchpanel musi być wyposażony w gwintowane przyłącze linki uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane 
panele powinny być podłączone poprzez w/w przyłącze do szyny uziemienia szafy. 
Gniazda abonenckie wykonać w oparciu o ekranowane moduły typu keystone kategorii 6A mocowane w 
odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzętu elektroinstalacyjnego. 
Moduł musi spełniać wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg poniższych norm: 
PN-EN 50173-1:2013 
EN 50173-1:2011 
ISO/IEC 11801 Edition 2.2 
ANSI/TIA-568-C.0 
ANSI/TIA-568-C.1 
ANSI/TIA-568-C.2 
Moduł powinien wspierać funkcję Power over Ethernet (PoE). Moduły należy wyposażyć w zaślepki 
zabezpieczające przed zabrudzeniem. 
Należy zapewnić gniazdo sieciowe dla instalacji WiFi nad sufitami podwieszanymi w lokalizacji, którą należy 
ustalić z Inwestorem. Gniazdo sieciowe instalacji Wi-Fi powinno być zainstalowane nad sufitem 
podwieszanym. Przełączni zainstalowane w LPD powinny obsługiwać technologię PoE, np. HPE Aruba 2930F 
24G PoE+ 4SFP lub równoważny, który można połączyć w stos z pozostałymi przełącznikami 
zainstalowanymi w szafie PD. Alternatywnie zasilanie może być doprowadzone bezpośrednio do punktów 
przyłączenia access point-ów. Wówczas obok gniazda ethernetowego należy zainstalować gniazdo sieciowe 
230V z sieci zasilania gwarantowanego. Rozwiązania WiFi powinny być zgodne z normą EN 60601-1. Każdy 
punkt elektryczno-logiczny PEL powinien składać się z 4 gniazd RJ45 kat 6A, 2 gniazd 230V UPS, 2 gniazd 
230V zasilanie ogólne rezerwowane. Punkty dystrybucyjne należy zasilić z sieci gwarantowanej. Zasilanie 
gwarantowane w kszafie punktu dystrybucyjnego powinno być rozprowadzone za pomocą dwóch listew 
zasilających po minimum 8 gniazd przyłączeniowych. Punkt dystrybucyjny PD powinien być wyposażony w 
szafę minimum 18U (800x800) lub w szczególnych przypadkach 600x800. 
Wykonawca dostarczy kompletnie wyposażoną szafę teleinformatyczną (1szt), w której zainstalowane będą 
się wszystkie niezbędne elementy wyposażenia takich jak m.in.: 
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• panele zasilające 8x230V z wyłącznikiem, 

• panele wentylacyjne, 

• panele porządkujące 19"/1U, 

• panele krosowe kat.6A 19"/1U-24*RJ-45 kat.6A, 

• panele telefoniczne 19"/1U 25xRJ45, 

• panele światłowodowe, 

• cztery switche 24 portowe kat.6A (HPE Aruba 2930F 24G 4SFP+ (JL253A) lub dwa HPE Aruba 2930F 
48G 4SFP+ (JL254A) lub równoważne, które można połączyć w stos z przełącznikami 
zainstalowanymi w ramach projektu Pomorskie e-Zdrowie. Urządzenia aktywne muszą być 
wyposażone w moduły i kable pozwalające na połączenie urządzeń w stos),  

• przewody łączeniowe kat.6A (patchcordy miedziane 2m) w ilości równej ilości gniazd w 
patchpanelach, 

• przewody łączeniowe kat.6A (patchcordy miedziane 0,4m) w ilości równej ilości gniazd w 
patchpanelach, 

• listwę przeciwzakłóceniową typu RACK, 

• osprzęt i okablowanie niewymienione wyżej niezbędne do poprawnej pracy sieci 
teleinformatycznej. 

W szafie na urządzeniach pasywnych i aktywnych należy pozostawić 20% zapasu na dodatkowe połączenia. 
Sprzęt, który wymaga obsługi i dostępu dla pracowników technicznych należy umieścić w takich miejscach i 
w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp. Po zakończeniu prac instalację należy poddać pomiarom i 
badaniom sprawdzającym. Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane 
oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt 
pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Analizator 
okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się przynajmniej IV klasą dokładności wg 
IEC 61935-1/Ed. 3 (np. FLUKE DTX 1800). W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w 
konfiguracji pomiarowej łącza stałego (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu odpowiednich 
adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. W przypadku sieci 
miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału razem z kablami krosowymi (ang. 
„channel”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez 
producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe, które zostały użyte do przeprowadzenia pomiarów 
należy przekazać inwestorowi. 
Należy przeprowadzić pomiary parametrów sieci: 

• poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

• tłumienność wtrąceniową 

• rezystancja pętli stałoprądowej 

• różnica opóźnień propagacji. 

• Wire Map – mapa połączeń, 

• Length – długość, 

• Propagation delay – opóźnienie propagacji, 

• Delay skew – opóźnienie skrośne, 

• NEXT – near end cross-talk - zmniejszenie przesłuchu zbliżonego pomiędzy dwiema parami, 

• PSNEXT – Power sum next - sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżonego, 

• ACR – attenuation to crosstalk radio - współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia 
przesłuchu pomiędzy dwiema parami, 

• PSACR – Power sum ACR - sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia 
przesłuchu, 

• ELFEXT zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej 
pomiędzy dwiema parami 

• PSELFEXT sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości 

• linii transmisyjnej, 

• Insertion loss – straty wtrąceniowe, 

• Return loss – straty odbiciowe RL. 

• Okablowanie światłowodowe testować zgodnie z wymaganiami dla przewodów optycznych: 

• test tłumienności i parametru Return loss zestawem OCTS o dokładności +/- 
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• 0.2dB lub lepszej z dwóch stron każdego kabla, w dwóch oknach optycznych 

• 850nm i 1300nm, 

• pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych. 
Uwaga: 
Testy końcowe powinny być wykonywane tylko po faktycznym ukończeniu realizacji. Nie należy 
akceptować wyników mieszczących się w marginesie błędu. Wyniki testów należy przekazać 
Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji końcowej systemu.  
Po wykonaniu instalacji należy wykonać schemat logiczny kabla światłowodowego wraz z podaniem 
numerów wykorzystanych włókien oraz producenta i oznaczenia wg katalogu producenta kabla 
światłowodowego. Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą PN 
EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego 
oraz szkieletowego 
 
Uwagi: 
1. Na przebudowywanym obszarze poza instalacją LAN szpitala istnieje również instalacja LAN 

wykonywana w ramach projektu E-Zdrowie (urządzenia pasywne Reichle De-Massari). 
2. Instalację Pomorskie E-Zdrowie w ramach przebudowy zaleca się o ile to możliwe zachować. W 

przypadku braku takiej możliwości instalację należy zdemontować, a po wykonanych pracach 
odtworzyć zapewniając minimum tą samą funkcjonalność sprzed remontu. W związku ze zmianą 
aranżacji pomieszczeń może zajść konieczność przesunięcia punktów logicznych jak również szaf 
dystrybucyjnych. W przypadku braku możliwości  zachowania instalacji E-Zdrowie należy 
zastosować identyczne materiały które będą wbudowane na budowie aby nie utracić gwarancji na 
całą instalację E-Zdrowie 

3. Demontaż istniejącej sieci LAN powinien obejmować usunięcie kabli od patchpaneli w szafach do 
gniazd w ścianie. Podczas demontażu należy uważać na istniejącą infrastrukturę. 

4. W pomieszczeniu przewidzianym na serwerownię należy zainstalować nową szafy Rack 19” do 
któryej powinny dochodzić kable które nie będą zdemontowane. 

5. Z siecią Szpitala szafa powinna być połączona światłowodem poprowadzonym do GPD znajdującego 
się w serwerowni (drugie piętro). Przewiert do serwerowni (jeśli będzie konieczny) może być 
wykonany jedynie metodami wykluczającymi jakiekolwiek zapylenie. Światłowód musi być rozszyty 
z obu stron w punktach dystrybucyjnych i podłączony patchkordami do dostarczonych przez 
Wykonawcę modułów w urządzeniach aktywnych. Standard światłowodów, patchkordów i 
modułów musi być zgodny z używanymi w Szpitalu. 

6. W torach kablowych musi zostać 20% zapas miejsca. 
 

 
 
 

2.3.1.6 INSTALACJE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 
 
Zabezpieczenia ogniochronne: 

Zabezpieczenia ogniochronne: 
Przejścia przewodów poziomych muszą być zabezpieczone kołnierzami ogniochronnymi o odporności 
ogniowej E 60. Kołnierze montować należy z dwóch stron ściany w strefach ogniowych. Przejścia przez 
stropy zabezpieczone zostaną kołnierzami ogniochronnymi montowanymi tylko od dolnej strony 
stropu. Osłony i obudowy kabli przewodów i kabli elektrycznych powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych, o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. Wszystkie przepusty instalacyjne 
przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń ppoż. Należy uszczelnić masami pęczniejącymi o 
odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa elementów budowlanych. 

 
Uwagi ogólne 

Drogi ewakuacyjne należy odpowiednio oznakować znakami ewakuacyjnymi wskazujących kierunki 
dróg, wyjść ewakuacyjnych. Należy zastosować również oznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego. 
Na drogach ewakuacyjnych należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wykonane zgodne z 
PN dotyczącymi wymagań w tym zakresie. Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu 
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pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego 
do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami PN dotyczącymi metody badań palności cienkich 
przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanej w obwodach zabezpieczających 

 
2.3.1.7 MEBLE 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEBLI W KONSTRUKCJI PŁYCINOWEJ 
 
Konstrukcja mebli  
Meble o konstrukcji płycinowej w całości wykonane z płyty meblowej na bazie płyty wiórowej o gr. 18 mm 
dwustronnie laminowanej.  
 
Fronty drzwiowe  
W meblach pełnych fronty mebli z płyty meblowej laminowanej. Przewiduje się okleinowanie laminatem 
wysokociśnieniowym o grubości co najmniej 0,8 mm, charakteryzującym się wysoką odpornością na 
ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. 
W meblach przeszklonych przewiduje się zastosowanie elementów frontowych oszklonych wykonane ze 
szkła bezpiecznego osadzone w monolitycznej sztywnej ramie, z możliwością wymiany w przypadku 
uszkodzenia. 
Konstrukcja frontów ma zapewnić szczelne i ciche zamykanie. 
 
Krawędzie frontów  
Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie 
osłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na 
całym obwodzie. 
 
Blaty 
Projekt przewiduje zastosowanie dwóch rodzajów blatów w meblach o konstrukcji płycinowej: 
 
a) Typ I (aneksy kuchenne)  – blat o gr. 38mm wykonany z płyty meblowej, oklejonej laminatem HPL 
gr.1mm, wykończony obrzeżem ABS gr.2mm. Na styku ze ścianami, krawędzie blatu wykończone 
systemową listwą przyblatową pod kolor blatu. Wolne krawędzie i narożniki zaoblone. 
b) Typ II (biurka i blaty biurowe) – blat z płyty meblowej o gr. 25mm, dwustronnie laminowany HPL 
gr.0,8mm, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm.  
 
Nóżki meblowe 
Meble posadowione na nóżkach z regulatorami wysokości. Nóżki cofnięte od płaszczyzny pleców o 
odległość ok. 25mm, umożliwiając w ten sposób dosunięcie mebli plecami do ścian, których krawędź 
podłoga-ściana jest wyoblona. 
 
Uchwyty 
Uchwyty wykonane z aluminium anodowanego, kształt wydłużony w kształcie litery „U”. Długość 
ujednolicona ~180mm. Montaż na ujednoliconych poziomach. 
 
Szuflady  
Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane jako szuflady płycinowe boki ze stali 
lakierowane proszkowo. Możliwość regulacji w dwóch płaszczyznach z funkcją samodomykania i blokadą 
skrajnego niekontrolowanego wysuwu. 
 
Półki 
Półki w szafkach z regulacją skokową (co 50mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem 
powodującym unieruchomienie półki. Półki typu płycinowego. Wsporniki półek osadzone w metalowych 
rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków szaf i szafek. Wsporniki 
wyposażone w elastyczne chemoodporne wibroizolatory. 
 
Zawiasy  
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Zawiasy drzwi wewnętrzne o konstrukcji umożliwiającej pełną regulację dla prawidłowego ustawienia 
frontów i siły ich docisku do korpusu w pozycji zamkniętej. 
 
 
Prowadnice  
Zgodnie z częścią graficzną projektu przewiduje się szafy magazynowe z przeszklonymi przesuwnymi 
drzwiami. Prowadnice wykonane z profili aluminiowych zabezpieczone powierzchniowo elektrolitycznie, a 
następnie lakierowane farbami proszkowymi lub anodowane w naturalnej barwie aluminium.  
Konstrukcja prowadnic ma zapewnić szczelne i ciche zamykanie. 
 

UWAGI OGÓLNE 
1. Wszystkie materiały zastosowane do produkcji oferowanych mebli muszą posiadać niezbędne certyfikaty 
i atesty, oceniające pozytywnie ich eksploatację w warunkach szpitalnych. 
2. Przed przystąpieniem do produkcji mebli i robót związanych z montażem mebli należy bezwzględnie 
sprawdzić wszystkie wymiary z naturą. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy skontaktować się z 
Projektantem w celu uzgodnienia rozwiązań zamiennych. 
3. Dodatkowo przed przystąpieniem do realizacji mebli Wykonawca ma obowiązek uzyskania ostatecznego 
uzgodnienia rozwiązań technicznych i wyposażenia zaprojektowanych mebli oraz materiałów 
wykończeniowych z Użytkownikiem ze zwróceniem szczególnej uwagi na meble zlokalizowane w obrębie 
Pracowni Kardiologii Zabiegowej.  
4. Kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie realizacji inwestycji z Użytkownikiem i Projektantem, będzie 
zgodna z paletą barw według RAL oraz z obowiązującymi wzornikami płyt meblowych danego producenta 
meblowego. 
5. Wyposażenie meblowe objęte opracowaniem powinno umożliwiać ich myciei dezynfekcję – listą środków 
do dezynfekcji dysponuje Zamawiający. 
6. Struktura wszystkich powierzchni blatów i frontów mebli gładka. Powierzchnie mebli nie mogą mieć 
„chropowatych” faktur. Preferuje się gładką lakierowaną powierzchnię mebli łatwą do utrzymania czystości. 
7. Wszystkie krawędzie i narożniki wszystkich mebli zaokrąglone. 
8. Projekt przewiduje zastosowanie zamków wielopunktowych typu baskwil. 
9. Segmenty zestawów meblowych (szafy i szafki stojące, szafki wiszące, blaty) skręcać ze sobą w całość w 
trakcie ich wbudowywania, montować do ścian i w razie konieczności do posadzek. Zamontowane zestawy 
meblowe na styku ze ścianami i posadzkami nie mogą tworzyć szczelin oraz przestrzeni ciasnych 
utrudniających utrzymanie czystości. 
10. Za porozumieniem z Użytkownikiem i Projektantem przewiduje się ewentualną konieczność mocowania 
do ścian płytkich szaf stojących.  
11. Montaże elementów meblowych wiszących w większości przypadków do ścian z płyt G-K. Należy 
przewidzieć konieczność montażu szafek wiszących na listwie montażowej. 
12 Cokoły szaf wnękowych wykonać z płyty meblowej z wywiniętą na nie wykładziną podłogową PCV na 
wys. 10cm. Na styku szaf wnękowych ze ścianami wykończyć szczeliny za pomocą profili aluminiowych. 
13 Wszystkie biurka komputerowe mają zostać wyposażone w półkę na klawiaturę komputerową. Przed 
przystąpieniem do realizacji inwestycji należy bezwzględnie potwierdzić zaprojektowaną wysokość biurek z 
Użytkownikiem. Należy przewidzieć ewentualną konieczność zwiększenia wysokości przedmiotowych 
biurek komputerowych o ok. 5-8 cm w celu zapewnia komfortu użytkowania. 
14 Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy bezwzględnie uzgodnić z Użytkownikiem ostateczną 
ilość szuflad w kontenerkach biurowych na kółkach (3 lub 4 szuflady) oraz gabaryty podstawek pod 
komputer. 
15. Przedstawione opisy produktów meblowych stanowią wymagania Zamawiającego. Wymiary 
oferowanych przez Wykonawcę produktów mogą różnić się o ok. 2-3cm, jednak wszystkie zaprojektowane 
układy meblowe muszą w całości zostać zrealizowane jako kompletne. 
 
2.4 WSKAŹNIKI EKONOMICZNE 
Dla projektowanych przegród uzyskać (w przypadku przegród wykonanych sprawdzić) wskaźniki przenikania 
ciepła nie większe niż podane tabelarycznie poniżej: 

Lp. 
 

 Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Uk(max) 
[W/(m2 x K)] 
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1 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym):  

 a) przy ti > 16°C  
     - pełne 0,3 
     - z otworami okiennymi i drzwiowymi 0,5 
     - ze wspornikami balkonu, przenikającymi ścianę 0,5 
  b) przy ti < 16°C (niezależnie od rodzaju ściany) 0,7 

2 
 

Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami 
schodowymi lub korytarzami 

3,00*) 
 

3  Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości:  
 
 

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na 
głębokość co najmniej 20 cm 

3,00 
 

 
 

 b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 
zaizolowania szczeliny 

0,70 
 

4  Ściany piwnic nieogrzewanych bez wymagań 

5  Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad 
przejazdami: 

 

 a)przy ti > 16°C < 0,30 
 b)przy 8°C< ti< 16°C 0,45 

6 
 

 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami 
podpodłogowymi 

0,50 
 

7  Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań 

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. D.U nr 75 z późn.zm. 
*) Jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość 
    współczynnika Uk ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze 
    nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2 x K). 

 
2.5 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
2.5.1  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

PFU oraz dodatkowe dokumenty są dla Wykonawcy obowiązujące. 
Wszystkie wykonane Roboty muszą być prowadzone zgodnie z Dokumentacją Projektową (zatwierdzoną 

przez Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji państwowej), harmonogramem robót, 
przepisami prawa budowlanego i pozostałych aktów prawnych i Norm.  

Zgodnie z wymogami Decyzji Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót 
zasadniczych i branżowych a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych 
na budowie. 

Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu, przy czym dni narad 
powinny być stałe i uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy i 
Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeń 
potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem 
wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz, że osoby te  
posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które nie są niższe niż osób 
wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty. 

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom. 
 

2.5.1.2 BŁĘDY LUB ODPUSZCZENIA 
PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robót oraz Wymagania Zamawiającego. Wymagania mogą nie 

objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Projektant i Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

 



46 

2.5.1.3 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się do 

unormowań zawartych w ustawie Prawo Budowlane.  W aktualnie obowiązującej wersji. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i celów 

socjalnych. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych 
obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do 
bieżącego regulowania opłat za ich zużycie. 

 
Harmonogram Robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować: 

• harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również 
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze 

• założenia i wytyczne do zagospodarowania placu budowy 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 

• warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów prac na odcinkach przylegających do 
siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i 
możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach 

• warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu 
już wykonanego przy wykonywaniu dalszych robót 

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone 
 

Wprowadzenie na budowę 
Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 

udokumentowane spisaniem protokołu. 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego zatwierdzenie 

dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji. 
Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan urządzeń 

podziemnych, znajdujących się na terenie robót względnie złożyć pisemne oświadczenie, że w danym 
terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych 

• przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą 
prowadzone roboty. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren na którym roboty mają być 

wykonywane jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac 
pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. Należy ti m.in.: 

• w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów 
lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego 
kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi 

• w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożności ich usunięcia – 
zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie robot 

 
Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 
prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i 
ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien 
stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami branży 
elektrycznej i sanitarnej, jeśli Wykonawca tych robót nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich jak 
np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp. 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 
kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 
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pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji 
podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji.  
 
 
2.5.1.4 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI 

Osoby trzecie raz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 
kwietnia 2001 r. i rozporządzeniu Rady Ministrów „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002 r.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych warunków 
ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

− ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 

− nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

− nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, 

− ochrona zieleni. 
 

Zastosować należy rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych.  
W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska związane z 

ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 
92/2004, poz. 880 z późń. zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w 
sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z późń. zm., 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007r. w sprawie stawek opłat za usunięcie 
drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 – Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 – 
corocznie nowelizowane, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu 
nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego 
zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów – Dz. U. Nr 219/2004r., 
poz. 2229 z późń. zm.), tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących i pozostających 
zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej 
ewentualnym uszkodzeniem. 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót budowlanych,  
c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
e) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
f) organizacji pracy na budowie, 
g) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 
 

2.5.1.6 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 
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Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) 

Wykonawca powinien zapewnić w uzgodnieniu z Zamawiającym: 

• odpowiednie pomieszczenia socjalno–administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 
materiałów 

• odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy 

• zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną 

• oświetlenie placu budowy i miejsc pracy 
otrzymanie dokumentacji technicznej i innych dokumentów, w tym: 

• zezwolenia na wykonywanie robót 

• harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodnionego z wszystkimi Wykonawcami 

• inwentaryzacji uzbrojenia terenu 
 
2.5.1.7 ORGANIZACJA RUCHU 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagospodarowania 
przestrzennego ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istotnie 
istniejącego układu dróg dojazdowych.  
 
2.5.1.8 MATERIAŁY, WYROBY BUDOWLANE 

W PFU podano charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji Robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć jako 
przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po 
uzyskaniu akceptacji Projektanta. 

• Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną 
przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz.414 
wraz z późń. zm.), 

• Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno – prawne 
potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane 
laboratoria badawcze. 

• Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów warsztatowych 
dostawców – producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz 
standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. 

•  Materiały i urządzenia musza odpowiadać - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07) 

• Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji robót 
Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany odpowiednim odbiorcom 
materiałów stałych 

• Na wszelkie elementy stalowe pochodzące z demontażu na placu budowy w trakcie realizacji robót 
Wykonawca okaże dokumenty ze skupu złomu, a uzyskane z tego tytułu środki finansowe wpłaci na 
wskazany rachunek Zamawiającego 

 
2.5.1.9 SPRZĘT I TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać 
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.  

Wykonawca dla celów budowy będzie stosował środki transportu spełniające wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262). 

 
2.5.1.10 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych w umowie i do usunięcia 
wszelkich wad. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód. 

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno – 
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 

zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt 
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w 
uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 2 godzin od ich wystąpienia. 

 
2.5.1.11 DOKUMENTY BUDOWY 

• Dziennik Budowy 

• Dokumentacja projektowa, posiadająca wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i przyjęta do 
realizacji przez Zamawiającego 

• Decyzja pozwolenia na budowę 

• Inne dokumenty, wynikające ze specyfiki robot 
 

 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.  
 

2.5.1.12 ODBIÓR ROBÓT 
Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na swój koszt i 

własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i 
urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z Ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późń. zm. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  
 
Odbiór końcowy 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
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2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 

3. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 
Forma i dokumenty końcowego odbioru Robót 
Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w komisji 
upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych 
odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do Komisji również innych 
przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów.  
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do:  

• Przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 
przedmiotem odbioru (patrz punkt „dokumentacja powykonawcza”) 

• Złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru 

• Umożliwienia komisji zapoznania się w w/w dokumentami i przedmiotem odbioru 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia: 

a) o wykonaniu całego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami 
i polskimi normami), 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie korzystania z ulicy i 
sąsiadujących nieruchomości. 
 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robót 
poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót i 
zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót. 
 
2.5.1.13 CENA I PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest scalona Cena Ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
Cena będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów 
uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 
 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót wyceną. 
 
Wykaz cen 
Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN. 
VAT, opłaty oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w 
sprawie VAT, opłat oraz innych podatków,  
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Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą 
odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót.  
Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować: 

a) wykonanie zakresu prac, prób końcowych i szkoleń, 
b) zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia 

niezbędnych prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 
c) zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż, 
d) zakup sprzętu bhp i ppoż. 
e) wykonanie badań instalacji elektrycznych i kablowych, 
f) różne opłaty administracyjne, 
g) zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych, 
h) zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, 

magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, 
nadzór, zysk i należności ogólne. Zakłada się, że Wykonawca, znając zakres Robót i cel ich wykonania 
uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania 
objętego tą umową. 

 
2.5.2 ROBOTY BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE 
 
Wstęp 
Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

Odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z umową i poleceniami zamawiającego ponosi 
Wykonawca. Odpowiada On również za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
Zamawiający wszelkie wymagania kierować będzie do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora nadzoru. 

Odpowiedzialność za dokładne wytyczenie oraz wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji ponosi Wykonawca. W jego gestii jest też 
ostateczne określenie stanu istniejącego elementów budynku, weryfikacja w naturze wymiarów i rzędnych 
określonych w Projekcie. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Zamawiający będzie podejmował decyzje o akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót w 
oparciu o wymagania sformułowane w Umowie, projekcie oraz w normach i wytycznych. Decyzje 
Zamawiający będzie podejmował uwzględniając wyniki badań materiałów i robót, normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów rozrzuty, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. Decyzje Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach, powstałe w związku przyczynowym 
związanym z realizacją prac. 

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących zaprojektowanie 
i wykonanie: 
a) konstrukcji betonowych 
b) konstrukcji stalowych. 
c) murowych 
d) wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z rozbiórek. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45262600-7 Różne specjalne prace budowlane 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
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45262300-4 Prace betoniarskie 
45262310-7 Prace dotyczące kładzenia zbrojeń 
45262350-9 Prace dotyczące konstrukcji betonowych bez zbrojenia 
45215120-4 Specjalne budynki szpitalne 
45215140 Obiekty szpitalne 
 
Materiały 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom 
przyjętym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, 
normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

Do realizacji umowy należy stosować wyroby budowlane, które: 
1. są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 

2. zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo 

3. zostały oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

4. uzyskały aprobatę techniczną. 
 
Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy uwzględnić w 

ofercie). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. W 
wycenie ofertowej uwzględnić należy ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisku. Co najmniej trzy 
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia 
pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 
opuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 
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tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
 
Sprzęt 

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne tj. 
ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie obiektów sąsiednich. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez 
jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
Transport 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu 
robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, 
instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym 
opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień. 
 
Wykonywanie Robót 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu 
robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowi 

ązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w 
niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści 
i postanowień. 
 
Kontrola jakości Robót 

Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, który zawierać będzie: 

1. organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3. bhp, 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
6. system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
7. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
8. sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do 
stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
9. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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10. rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
11. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
12. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 

jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w normach, wytycznych i 
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 

 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z obowiązującymi wymaganiami technicznymi na podstawie wyników badan 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badać wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z wymaganiami 
technicznymi. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badać. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały 
posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 

Odbiór Robót 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku prac przeprowadzonych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną a także odpowiednimi normami i przepisami. 
Roboty budowlane będą podlegać następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór końcowy; 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
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zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilości i jakości wykonanych części robót. 
 
Odbiór końcowy robót Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej p.t. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i Zamawiający ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Dokumenty do 
odbioru końcowego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy (łącznie z wersją elektroniczną w formacie pdf); 
2. harmonogram przeglądów i czynności serwisowych jakie należy wykonać w okresie gwarancji przez 

Wykonawcę; 
3. inwentaryzacją powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;. 
4. specyfikacje techniczne (np. dokumentacje techniczno– ruchowe); 
5. uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
6. recepty i ustalenia technologiczne; 
7. dzienniki budowy; 
8. protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji; 
9. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych; 
10. atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
11. sprawozdanie techniczne; 
12. protokoły szkoleń do obsługi urządzeń i instalacji; 
13. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
1. zakres i lokalizacje wykonywanych robót; 
2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 
3. uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
4. datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę, podając swoje zastrzeżenia. Po 
uzupełnieniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę Zamawiający wyznacza termin odbioru 
końcowego. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu. 
 

Przepisy związane 
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PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN-1991-1-1 
Oddziaływanie na konstrukcję. Część 1-1: Oddziaływanie ogólne. Ciężar 
objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN-1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Obciążenie śniegiem 
PN-EN-1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Odziaływania wiatru 

Normy do obliczeń statyczno - wytrzymałościowych: 

PN-EN-1992-1-1 
Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków. 

PN-EN-1993-1-1 
Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla 
budynków 

PN-EN-1996-1-1 
Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych 

 
2.5.3 ROBOTY BUDOWLANE – ŚCIANKI DZIAŁOWE 
 
Wstęp  
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem:  
a) murowanych ścianek działowych o gr. 12 cm z cegły kratówki lub bloczków gazobetonowych o grubości 
12 cm,  
b)  ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym  
c)  wykonanie  niezbędnych  rozbiórek  wraz  z  wywiezieniem  i  utylizacją  odpadów  pochodzących  z 
rozbiórek.  
 
NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  
45111200-0    Przygotowanie pod budowę oraz prace dotyczące oczyszczania 
45111220-6     Usuwanie odpadów  
45113000-2     Prace prowadzone na placu budowy  
45255420-9     Lądowe prace budowlane  
74275000-7     Usługi badawcze i geodezyjne  
45262500-6     Prace murarskie i murowe  
45262520-2     Prace murowe  
45262522-6     Prace murarskie  
45262600-7     Różne specjalne prace budowlane  
45215120-4     Specjalne budynki szpitalne  
45223820-0    Gotowe elementy i części składowe  
45223821-7  `  Elementy gotowe  
45223822-4    Gotowe części składowe  
45324000-4    Tynkowanie (Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych)  
 
Materiały  
Woda  
Do  przygotowania  zapraw  stosować  wodę  wg  PN-88/B-32250  Materiały  budowlane. Woda do betonów 
i zapraw.  
Cegła kratówka, bloczki z betonu komórkowego  
Do  wykonania  ścianek  działowych  używać  należy  cegły  kratówki  spełniającej  wymagania  PN-97/B-
12011  „Wyroby  budowlane  ceramiczne.  Cegły  kratówki”  lub  bloczków  z  betonu  komórkowego 
spełniających wymagania EN 771- 4 „Wymagania dotyczące elementów murowych - część 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego”.   
Zaprawy budowlane  
Zaprawy budowlane powinny spełniać następujące warunki:  
a) zaprawy budowlane cementowo - wapienne wg PN-B-14501,  
b) marka i skład zaprawy powinny być zgodne  z  wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej,  
c)  zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,   
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d) do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany,  
e) do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych,  
f) skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki, zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
Zaprawy do murowania:  
a) rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.  
b) stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których  
kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość  zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania wykonania 
robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-03002:1999).  
c) stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na 
podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kat. B. 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno być 
zgodne z zakresem wytrzymałości podanym w tablicy poniżej.  
Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zapraw  
 

Klasa zaprawy Wytrzymałość średnia 
(MPa) 

Zakres zmian  , 
wytrzymałości w trakcie 
badania (MPa)  

M1 
M2 
M5 
M10 
M20 

1 
2 
5 
10 
20 

Od 1,0 do 1,5 
Od 1,6 do 3,5 
Od 2,5 do 7,5 
Od 7,6 do 15,0 
Od 15,1 do 30,0 

 
Płyty gipsowe  
Stosować płyty GK oraz płyty typu DRFI. W pomieszczeniach mokrych należu stosować płyty wodoodporne. 
W pozostałych  pomieszczeniach należy stosować płyty zwykłe.  
Ściany wymagające klasy pożarowej powinny zostać wykonane w z płyt GKF. Płyta GKF to impregnowana 
ognioodporna płyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciętego  włókna szklanego. Podstawowe wymiary: -
szerokość 1200mm -długość od 2000mm do 3000mm -ciężar około 10,8kg/m2.  
 
Masy szpachlowe  
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa. Urabialność ok.60min. Przyczepność do podłoża 
> 0,3MPa.  
 
Metalowa konstrukcja nośna  
a) blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125,  
b) grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996,  
c) powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19µm,  
d) mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%. Roboty 
wykonać zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi Dokumentacji Projektowej.  
 
Sprzęt  
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w p.2.4.1.„Wymagania materiałowe i technologiczne”.  
 
Transport  
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe  i technologiczne”. 
Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń, 
budynków i budowli znajdujących się na terenie placu budowy i poza nim. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie terenu 
budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie  
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wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś.   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.  
 
Wykonanie Robót  
Ogólne warunki wykonania Robót podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i technologiczne”.  
 
Komplet wykonywanych Robót obejmuje co najmniej:  
a) ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych,  
b) ścianki działowe z cegły kratówki gr. 12 cm,  
c) wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z rozbiórek.  
 
Roboty wykonać zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi Dokumentacji Projektowej.  
 
Wymagania ogólne  
Ścianki działowe murowane  
Ścianki należy wznosić na całej ich długości. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 
kurzu.   
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów i kominów. W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować cegłę 
pełną. Zbrojenie bednarką w ściankach działowych 6.5 cm w co trzeciej spoinie. Bednarka musi być 
kotwiona w ścianach grubych (jeśli są).  
Jeżeli długość ściany przekracza 5 m oraz tam gdzie wskazuje projekt, wzmacnia się ściankę zbrojeniem z 
płaskownika (bednarki) lub stali zbrojeniowej o średnicy 6 mm, ułożonych poziomo max., w co trzeciej 
spoinie. Zbrojenie powinno kotwić się w specjalnej do tego celu wykutych bruzdach w ścianach nośnych. 
Jeżeli w ściance wypadają otwory drzwiowe, końce zbrojenia przy styku z ościeżnicą odwija się na 
ościeżnicę i przymocowuje do niej hakiem.  
 
Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych  
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,  
 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niż 1mm/m.  
Wykonywanie ścianek z płyt GK następuje w kolejności:  
a) przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów.  
Przewiduje się montaż ścianek z płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych, ognioodpornych, w zależności od 
miejsca występowania,  
b) stelaż przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć 
elementy stelażu ze sobą. Należy zachować pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile 
odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich przeznaczenia. Od strony pomieszczeń na 
stelażach zamontować 1x płytę typu DRFI gr. 12,5 mm jako wzmocnienie ściany, płyty montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie,  
c) płyty GK mocować do stelażu, który jest wypełniony wełną mineralną wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie,  
d) na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna 
szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym.  
e) Stosować materiały systemowe  
 
Kontrola jakości Robót  
Kontrolę i badania dla cegły kratówki wykonywać wg. PN-97/B-12011 natomiast kontrolę i badania ścianek 
z cegły kratówki wg PN-68/B-10020. Kontrolę i badania dla ścian z płyt kartonowo – gipsowych wykonywać 
zgodnie z PN-72/B-10122 a dla płyt gipsowo – kartonowych zgodnie z PN-B-79405:1997.  
Kontrolę i badania dla ścianek w technologii stali nierdzewnej wykonać wg pkt. 9.8 PN-B-06200:1997.  
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Odbiór Robót  
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i technologiczne”.  
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiarów jak 
również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną a także odpowiednimi normami 
i przepisami. Odbiór ścianek murowanych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Odbiór ścianek z płyt kartonowo – gipsowych powinien odbyć się przed wykonaniem 
powłok malarskich i robót okładzinowych.  
 
Podstawę do odbioru ścianek działowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) atesty i deklaracje zgodności materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.  
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
 
Przepisy związane  
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.  
PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN-13139 Kruszywa do zapraw. Program Funkcjonalno – Użytkowy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.   
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne.  
PN-97/B-12011 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe.  
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.  
EN 771- 4 Wymagania dotyczące elementów murowych - część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 
betonu komórkowego 
 
2.5.4 ROBOTY BUDOWLANE – TYNKI, OKŁADZINY, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE BUDOWLANE 
 
Wstęp  
Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:  
a) tynków na ścianach murowanych cementowo – wapiennych, szpachlowanych gładzią gipsową, kategorii 
IV lub tynki gipsowe, gładź gipsowa wykonana w kategorii PSG-4  
b) okładzin ścian z płytek terakotowych i glazurowanych,  
c) malowanie ścian i sufitów farbami i powłokami do wymalowań wewnętrznych,  
d) wykonanie okładzin z ściennej wykładziny PCV 
f) wykonanie okładzin z płyt ochronnych PCV 
g) niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z rozbiórek.  
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i technologiczne”. 
Wykonanie tynków, okładzin i powłok malarskich winny odpowiadać założeniom podanym w dokumentacji 
technicznej oraz w specyfikacjach technicznych.  
 
NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  
5111220-6 Usuwanie odpadów  
45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy  
45262600-7  Różne specjalne prace budowlane  
45000000-7 Prace budowlane    
45262650-2 Okładziny  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian (Roboty posadzkowe i okładziny ścienne)  
45431000-7 Kładzenie płytek  
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45431200-9 Kładzenie glazury (Licowanie ścian)  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
45432210-9 Wykładanie ścian  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45442100-8 Roboty malarskie  
45442110-1 Malowanie budynków  
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych  
45442121-1 Malowanie budowli (Malowanie konstrukcji)  
45442180-2 Powtórne malowanie  
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych  
45324000-4 Tynkowanie (Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych)  
45410000-4 Tynkowanie  
 
Materiały  
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i technologiczne”.  
 
Woda  
Do przygotowania zapraw stosować wodę wg PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw. 
 
Piasek wg PN-79B-06711.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne wg PN-B-14503.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.   
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu ·w tj.  
ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
użycia zaprawy nie będzie niższa niz+5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Do wykonania tynków na zasolonym i zawilgoconym fragmencie w piwnicy użyć zaprawy renowacyjnej z 
zastosowaniem kompletnego systemu (tynk, podkład gruntujący, farba itp.)  
 
Gładzie i tynki gipsowe  
Gładzie i tynki gipsowe stosować w formie gotowych suchych zapraw. Należy zwrócić uwagę na termin 
ważności. Suche zaprawy nie mogą mieć zbryleń i powinny mieć strukturę pylistą. Należy stosować tylko 
produkty posiadające atest ITB. Warunki stosowania wg instrukcji i wymagań producenta.   
 
Materiały wykończeniowe ścian 
a) płyty ochronne PCV 

PŁYTA OCHRONNA PCV 
- WŁAŚCIWOŚCI- 

Właściwość Wartość 

Grubość całkowita (EN 428) 2 +/- 0,15 mm 

Szerokość panelu (EN 426) 130cm 

Długość panelu (EN 426) 300cm 

Gęstość 1,40 g/cm3 

Twardość (EN ISO 868) 75 ShD 

Waga (EN ISO 23997) 2800 +/- 200  g/m2 
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Powierzchnia Teksturowana 
tłuczeniam 

  

Reakcja na ogień (EN 13501-1) Klasa B s2,d0 

Surowiec PCV 
(bez zawartości 
metali ciężkich) 

Odporność Chemiczna (EN 423, EN ISO 26987) ok 

Odporność na odczynniki analityczne oraz 
chemikalia (ASTM D543) 

doskonała 

Aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - 
MRSA) (2) (JIS Z 2801) 

Zahamowanie 
wzrostu >99% 

Odporność na uderzenie (ISO 8256) 443 KJ/m² 

Odporność na przebicie (EN ISO 6603-1) >15 J 

Odporność na uderzenie Charpy'ego (ISO 179-1) 53,6  KJ/m² 

 
 
Mleko wapienne  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. Spoiwa 
bezwodne  
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o  zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego  i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej.  
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 
roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien od odpowiadać  wymaganiom normy lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
 
Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
a) wodę do farb wapiennych i emulsyjnych,  
b) terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych,  
c) inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb  powinny odpowiadać 
normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 
 
 
 
Farby budowlane gotowe  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budynkach służby zdrowia.   
Wyroby chlorokauczukowe wg świadectw dopuszczenia przez ITB.  
Wyroby epoksydowe wg świadectw dopuszczenia przez ITB.  
 
Farby olejne i ftalowe  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002:   
a) wydajność -6-8 m2/dm3,  
b) czas schnięcia -12h.  
Farby akrylowe, lateksowe  
 
Na tynkach można stosować farby wodorozcieńczalne, dyspersyjne i lateksowe zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.   
Uwaga! Specjalne wymagania –  malowanie farbą odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, 
bakteriobójczą w części pomieszczeń.  
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Wymagania dla farb:  
a) odporność na ścieranie 5000 cykli,  
b) gęstość: max. 1,6 g/cm3,  
c) zawartość substancji lotnych w % masy maxi. 45 %,  
d) roztarcie pigmentów: max. 90 m,  
e) czas schnięcia powłoki w temp. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 % do osiągnięcia S stopnia 
wyschnięcia -max 2 godz.  
 
Wymagania dla powłok:  
a) wygląd zewnętrzny -gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
b) grubość-100 -120 ltm  
c) przyczepność do podłoża -1 stopień,  
d) elastyczność -zgięta powłoka  na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża,  
e) twardość względna -min. 0,1,  
f) odporność na uderzenia -masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 
powłoki  
g) odporność na działanie wody -po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z  BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka st.wg  BN 82/5046-05 
i przechowywane w temperaturze min. +5 °C wg PN-C-81400.  
 
Środki gruntujące.  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
a) powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
b) na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, lub 
innym zlecanym przez producenta farby środkiem gruntującym.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  
 
Sprzęt  
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w p.2.4.1.„Wymagania materiałowe i technologiczne”. 
 
Transport  
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i technologiczne”.  
 
Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń, 
budynków i budowli znajdujących się na terenie placu budowy i poza nim. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie terenu 
budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać  odpowiednie  
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś.   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu 
przewożony ładunek powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem i wysypaniem.  
 
Wykonanie Robót  
Ogólne warunki wykonania Robót  betonowych podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i 
technologiczne”  
Komplet wykonywanych Robót obejmuje co najmniej:   
a) tynki wew. zwykłe kat. IV wykon. ręcznie na ścianach i pilastrach,  
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b) tynki wew. zwykłe kat. IV wykon. ręcznie na stropach płaskich,  
c) założenie narożników na ścianach i sufitach,  
d) licowanie ścian płytkami,  
e) gładzie. wewn. z gipsu szpachlow. na ścianach na podłożu z tynku, poziom szpachlowania PSG-4  
f) gładzie wewn. z gipsu szpachlow. na stropach na podłożu z tynku, poziom szpachlowania PSG-4  
g) gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania – powierzchnie pionowe i poziome,  
h) malowanie farbami  lateksowo-akrylowymi zmywalnymi  odpornymi na działanie środków 
dezynfekcyjnych powierzchni wewnętrznych, stosowanych w COPERNICUS  
i) wykonanie niezbędnych  rozbiórek  wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących  z rozbiórek.  
Wykończenie ścian poszczególnych pomieszczeń należy realizować zgodnie z tabelą – „Projektowane 
rozwiązania technologiczne – wymagania minimalne”  
 
Zasady wykonywania tynków  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu  
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 
i okienne.  
 
Gładź:  
a) należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu,  
b) należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:   
• w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
• w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1: 1 :2.   
Przy wykonywaniu tynków doborowych filcowanych należy gładź po jej związaniu pociągnąć rzadką tłustą 
zaprawą i starannie zatrzeć packą obłożoną filcem .  
 
Zasady wykonywania okładzin ceramicznych  
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża po wykonaniu połączenia izolacji pionowej i poziomej ścian.  
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót ściany należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy 
nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 
mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cem.-wapiennej marki 5 lub 
3.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2mm, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej.  
Zasady wykonywania powłok malarskich  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
a) całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),  
b) całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
c) całkowitym ułożeniu posadzek,  
d) usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
 
Przygotowanie podłoży  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić  zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu farby podkładowej.  
 
Gruntowanie  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiego ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 Przy malowaniu farbami 
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olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi 
elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.  
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.  
 
 
Kontrola jakości Robót  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni,   
b) sprawdzenie wsiąkliwości,   
c) sprawdzenie wyschnięcia podłoża,   
d) sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
a) dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
b) dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza  
mniejszej od 80 %.  
 
Badania powłok malarskich powinny obejmować:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
b) sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
c) dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami .  
 
Badania tynków wg PN-70/B-10100.  
Badanie powłok malarskich wg PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285.  
Badania okładzin wg PN-75/B-10121.  
 
Odbiór Robót  
Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową.  
 
Odbiór tynków i okładzin  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 8 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
a) pionowego - nie większe niż 1,5 mm na 1 m ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu,   
b) poziomego - nie większe niż 2mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
 
Niedopuszczalne są następujące wady:  
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża,  
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. Podłoża pod płytki ceramiczne powinny mieć powierzchnia czystą, 
niepyląca, bez ubytków i tłustych plam.  
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
a) pionowego -nie większe niż 4 mm w pomieszczeniu,  
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b) poziomego-nie większe niż 2mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
 
Kontrola wykonanej okładziny obejmuje:  
a) zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową  
b) jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów,  
c) prawidłowość położenia przez sprawdzenie:  
• przyczepności,  
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego, przy użyciu łaty o długości 2m nie powinno przekraczać 2 
mm na długości łaty,  
• prawidłowości przebiegu wzoru z dokładnością do 1mm.  
Odbiór robót malarskich  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub  grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na 
zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.  
 
Przepisy związane  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN70/-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Część 2: Metody badań. 
PN-EN 459-3 Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności.  
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe.  
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.  
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe  
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.  
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  
BN-87/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bębny bez obręczy.  
BN 82/5046-05 Opakowania metalowe. Wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.  
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe – Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-97/B-12058  Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne.   
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do malowania.  
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PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 
2.5.5 ROBOTY BUDOWLANE – PODŁOŻA POSADZKI 
 
2.5.5.1 Wstęp  
Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie warstw posadzkowych wg zestawienia w punkcie 
1.4.3. oraz wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z 
rozbiórek.  
  
NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  
45111220-6 Usuwanie odpadów  
45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy  
45111200-0 Przygotowanie pod budowę oraz prace dotyczące oczyszczania  
45255420-9 Lądowe prace budowlane  
45262600-7 Różne specjalne prace budowlane  
45262300-4 Betonowanie  
45262320-0 Wyrównywanie (Wykonanie jastrychu)  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45431100-8 Kładzenie terakoty (Układanie posadzki z terakoty)  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45432110-8 Kładzenie podłóg  
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych  
45432112-2 Kładzenie terakoty  
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych  
45432121-8 Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych  
45432130-4 Pokrywanie podłóg 
 
2.5.5.2 Materiały  
Wyroby podłogowe z tworzywa PCV  
 
a) wykładzina podłogowa PCV 

WYKŁADZINA HOMOGENICZNA PCV RULONOWA ZGRZEWALNA (P1) 
- PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI - 

Właściwość Wartość 

Grubość całkowita  (EN ISO 24346  ) 2,00 mm 

Gramatura 2790  g/m² 

Klasyfikacja europejska 34 - 43 

Reakcja na ogień (EN 13501-1) Klasa Bfl-s1 

Odporność na ścieranie Grupa T 

Antyelektrostatyczność (EN 1815) < 2 kV 

Antypoślizgowość (DIN 1130) R9 

Chropowatość powierzchni Rz > 20µm 

Typ zawartości spoiwa (EN ISO 10581 ) Typ I 

Stabilność wymiarowa (EN ISO 23999) ≤ 0,40 % 

Izolacyjność akustyczna  (EN ISO 717-2) 5dB 

Wgniecenie resztkowe (EN ISO 24343-1) ≤ 0,10 mm 

Próba odporności na kółka (typu W) (VDE 4918 ) Wynik poprawny 

Przewodność cieplna (EN ISO 10456) 0,25 W/(m.K) 

Odporność chemiczna (EN ISO 26987) Wynik poprawny 
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Sznur do spawania na gorąco w kolorze odpowiadającym kolorowi wykładziny, o średnicy 4mm lub sznur 
strukturalny (wielokolorowy - zapewniający niewidoczne zgrzewanie) oraz sznur fluorescencyjny Gloweld 
(świecący w ciemności - do oznaczania np. dróg ewakuacyjnych).  
Roztwór do gruntowania - dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub 
niechłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej  
Masa wyrównująca - zaprawa wygładzająca służąca do wyrównywania stropów betonowych, posadzek 
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny  
Klej do wykładzin - Klej do wykładzin PCV do przyklejenia wykładziny do podłoża oraz klej kontaktowy do 
przyklejenia wywiniętego cokołu z wykładziny do ściany   
Listwa wyobleniowa– listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą 
klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę.  
 
Sprzęt  
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i technologiczne”. Do 
układania płytek używa się pacy, pacy grzebieniowych.   
 
Do układania wykładzin z tworzywa:  
Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane 
mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty 
wpływają na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). Masę rozprowadzamy za 
pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. Do ewentualnego 
szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności podłoża pod wylewkę wygładzającą i równania 
powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się używać jednotarczową szlifierkę do podłoży (140 – 180 
obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg 
do dociśnięcia wykładziny i usunięcia ewentualnego powietrza pozostającego przy klejeniu brytów 
wykładziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montażu cokołów. Frezarka ręczna i mechaniczna 
do frezowania połączeń wykładzin pod spawanie. Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do łączenia 
brzegów wykładzin na gorąco  
 
Transport  
Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń, 
budynków i budowli znajdujących się na terenie placu budowy i poza nim. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu 
przewożony ładunek powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem i wysypaniem.  
 
Wykonanie Robót  
Ogólne warunki wykonania Robót podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i technologiczne”  
Rozmieszczenie rodzajów posadzek zestawiono tabelarycznie w p. 1.4.3 „Projektowane rozwiązania 
technologiczne – wymagania minimalne” Warstwy wyrównawcze pod wykładziny 
 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa lub masy samopoziomującej, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
 
Wymagania podstawowe:  
a) podkład betonowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz powinien mieć wykonane szczeliny dylatacyjne,  
b) wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 
l5 MPa, na zginanie 3 MPa. Przedmiotowe badanie potwierdzone w niezależnym labolatorium, co najmniej 
3 próbki w odstępach 3 dni lub za każdym razem wykonania prac przy pracach trawjacych dłużej niż 3 dni  
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c)  podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,  
d) podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą dylatacyjną,  
e) w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie 
większe niż 5x6m,  
f) temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5 °C,  
g) zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie,  
h) podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem,  
i) powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 2 mm,  
j) odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,  
Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. 
mogą powodować odbarwienia wykładziny z tworzywa.   
Przy podkładach cementowych stosować masy wygładzające (samopoziomujące) przeznaczone do 
stosowania pod wykładziny elastyczne.  
Podłoża z płyt typu DRFI i płyt gipsowo-kartonowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami ich producenta.  
 
Wykonanie posadzki z wykładzin  
Do wykonywania posadzek z wykładzin z tworzywa można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych.  
Przygotowanie podłoży:  
a) podłoże posiadające drobne uszkodzenia  powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementową,  
b) powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane,  
c) wykładziny z tworzywa i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 
24 godziny przed układaniem,  
 
Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę 
pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi 
numerami rolek.  
Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określone wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych.  
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Do frezowania wszystkich 
złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy 
pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonać przy pomocy zgrzewarki termicznej  
wyposażonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego  (speed  welding  nozzle). Spoiny między arkuszami 
powinny tworzyć linię prostą, dopuszcza się inny układ spoin, gdy układane są wzory. 
 
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 11 mm na całej długości spoiny 
w pomieszczeniu. Posadzki z wykładzin z tworzywa należy przy ścianach wykończyć cokolikami z materiału 
posadzki. Cokoliki o wysokości 10cm powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie 
dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.  
Wzdłuż ścian pomieszczeń wykonać pas szer. ok. 40 cm z wykładziny w kolorze ciemniejszym niż pozostała 
posadzka. Również ciemniejsza wykładzina powinna się znaleźć na cokoliku. Nie dopuszcza się układać 
posadzki z kawałków wykładziny mniejszych niż jedna długość lub jedna szerokość pomieszczenia -w 
zależności od kierunku układania wykładziny.  
 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu. Szczeliny dylatacyjne 
wypełnić masą elastyczną lub zastosować specjalne wkładki.  
 
Połączenia posadzek  
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Połączenia posadzek wykonać w sposób bez progowy i bez różnicy wysokości pomiędzy różnymi rodzajami  
wykończenia posadzek. Połączenie wykonać w przypadku posadzek PCV spawem, a w przypadku połączenia 
wykładziny PCV -płytki listwą połączeniową systemową  
 
Kontrola jakości Robót  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.   
 
Odbiór Robót  
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, 
jak również prac godnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną a także odpowiednimi 
normami i przepisami.  
 
Przepisy związane  
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku.  
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
 
2.5.6 ROBOTY BUDOWLANE – STOLARKA DRZWIOWA ORAZ ŚLUSARKA 
 
Wstęp  
Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie stolarki drzwiowej oraz ślusarki. 
Zakres robót obejmuje:  
a) drzwi z ościeżnicami,  
b) listwy odbojowe i narożnikowe,  
c) niezbędne rozbiórki wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z rozbiórek.  
 
Ogólne warunki wykonania Robót betonowych podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i 
technologiczne”   
Podczas wykonywania prac, front robót zabezpieczyć tak, aby nie uszkodzić elementów istniejących. 
Wszystkie elementy pokryć foliami ochronnymi. Strefy prac odgrodzić w sposób stały od innych 
pomieszczeń i stref. Odpady powstające podczas Robót oraz materiały i sprzęt budowlany transportować 
na  zewnątrz budynku, tak aby nie zanieczyszczały placu budowy, przyległych pomieszczeń i wyznaczonych 
dróg  transportowych.  Zapewnić  transport produktów prac zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.  
 
NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  
45111220-6 Usuwanie odpadów  
45262600-7 Różne specjalne prace budowlane  
45223110-0 Instalacje z konstrukcji metalowych  
45421100-5 Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementów składowych  
45421110-8 Instalacja drzwi i metalowych ram okiennych  
45421130-4 Instalacja drewnianych drzwi i ram okiennych  
45421131-1 Instalacja drewnianych drzwi  
45421134-2 Instalacja drzwi drewnianych  
45422000-1 Prace dotyczące wykonywania wyrobów stolarskich  
45422100-2 Wyroby stolarskie  
45440000-3 Malowanie i szklenie  
45441000-0 Szklenie  
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Materiały  
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w p.2.4.1 „Wymagania materiałowe  i technologiczne”.  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Zwrócić 
uwagę na specjalistyczne typy drzwi i zamki zastosowane w projekcie.  
 
Drzwi  
Należy zaprojektować i wykonać drzwi:  
a) drzwi wewnętrzne, konfekcjonowane,  kompletnie wyposażone (np. odboje, zamki  -  wg przeznaczenia, 
klamki itp.) do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, w ościeżnicach metalowych, b) 
drzwi i zestawy aluminiowe wewnętrzne – z profili „zimnych”, kompletnie wyposażone (np. odboje, zamki - 
wg przeznaczenia, klamki itp.)  
Drzwi szklone szkłem, bezpiecznym w klasie P2A.   
Przed zamówieniem drzwi i wykonaniu otworów sprawdzić wymiary u dostawcy drzwi.  
W drzwiach stosować klamki, zamki łazienkowe i zamki zgodnie z opisem. Kratki nawiewne, odboje, zamki 
elektryczne zgodnie z przeznaczeniem stolarki drzwiowej. 
 
 
Drzwi drewniane  
Drzwi gładkie pokryte dwustronnie laminatem gr. 0,7 mm (dopuszczalne zmniejszenie grubości dla drzwi 
obustronnie pokrytych Acrovynem). Drzwi należy wykonać jako dźwiękoizolacyjne o parametrze w 
zależności od konstrukcji skrzydła klasa 27 lub 32 dB dla ościeżnicy metalowej (parametr dotyczy drzwi 
szerokości "90") .  
 
Drzwi do pomieszczeń technicznych i pomocniczych o podwyższonych parametrach akustycznych.  
a. wypełnienie płyta wiórowa otworowa lub pełna,  
b. ościeżnica regulowana w kolorze drzwi, z uszczelką,  
c. laminat w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem  
d. część drzwi szklona szkłem bezpiecznym, białym, matowym,  
e. drzwi z obustronną klamką z szyldem, część drzwi z zamkiem.  
 
Okucia budowlane  
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające 
i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać  wymaganiom norm, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie  ITB  dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny  być  
zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone należy, przed ich 
zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  
Przewiduje się dla pomieszczeń zamykanych zamki w systemie „MASTER KEY” (grupa pomieszczeń 
technicznych, gospodarczych, socjalnych, porządkowych)  
Okucia dla stolarki okiennej i drzwiowej tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy itp. dobrać metalowe i model 
uzgodnić z Zamawiającym.  
 
Szkło  
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-B-13050.  
W części drzwi ścianek przeszklonych – szkło matowe, bezpieczne (klasa P2A).  
 
Sprzęt  
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano p.2.4.1.„Wymagania materiałowe i technologiczne”.  
 
Transport  
Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń, 
budynków i budowli znajdujących się na terenie placu budowy i poza nim.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
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powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.   
Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu 
przewożony ładunek powinien być zabezpieczony przed  przemieszczaniem i wysypaniem.  
 
Wykonanie Robót  
Ogólne warunki wykonania Robót podano w p.2.4.1 „Wymagania materiałowe i technologiczne”. Stolarkę 
drzwiową dostarczyć zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowej. Komplet wykonywanych Robót 
obejmuje co najmniej:   
a) ścianki aluminiowe z drzwiami,  
b) drzwi aluminiowe,  
c) naświetla aluminiowe,  
d) drzwi drewniane,  
e) ościeżnice stalowe,  
f) narożniki systemowe, 
g) wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z rozbiórek.  
Osadzanie stolarki drzwiowej  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. Wszystkie otwory montażowe zaślepić.  
 
Powłoki malarskie  
W obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem należy przewidzieć wykonanie powłok malarskich przy 
zastosowaniu farby latesksowej, która będzie spełniała poniższe wymagania. Farba musi spełniać wymogi 
zgodnie z wymogami technicznymi dla zastosowanego systemu i dla danego typu i rodzaju pomieszczenia. 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Nie dopuszcza się, aby wykonane powłoki wydzielały 
nieprzyjemny zapach i zawierały szkodliwe substancje dla zdrowia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
dwóch uzgodnionych  kolorów lub dwóch odcieni tego samego koloru w każdym pomieszczeniu. Połączenia 
kolorów bez zachodzenia na siebie i bez żadnych odchyłek w pionie. Wszystkie zastosowane farby muszą 
spełniać ponadto warunek 1 klasy krycia i 1 klasy ścieralności. Powłoka malarska musi spełniać rozwiązanie 
systemowe poprzez wykonanie minimum warstwy gruntu, podkładu i warstwy wierzchniej w kolorze 
wskazanym przez projektanta. Powłoka nie może zawierać powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z 
powietrza, dyfuzja dla pary wodnej sd<0,3m, największy rozmiar ziarna: drobna (<100Um), odczyn PH7,5-
8,5, minimalna grubość powłoki zmierzona (potwierdzona miernikiem) 140Um.   
 
Należy przewidzieć, że przestrzeń międzysufitowa zostanie wykończona do stanu gładkiego, niepylącego 
przy pomocy białej farby emulsyjnej. 
 
Kontrola jakości Robót  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN -
B-10180 dla robót szklarskich.  
Ocena jakości powinna obejmować:  
a) sprawdzenie zgodności wymiarów,  
b) sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,  
c) sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,  
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
e) sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
f)  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Kontrolę jakości konstrukcji stalowych (barierki, balustrady itp.) przeprowadzić zgodnie z PN-B-06200 
„Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.  
 
Odbiór Robót  
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w p.2.4.1 „Wymagania materiałowe i technologiczne”. Odbiór Robót 
należy dokonywać zgodnie z PN-88/B-10085.   
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Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, 
jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, a także odpowiednimi 
normami i przepisami.  
 
Przepisy związane  
PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)  
PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)  
PN-B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania.  
PN-EN 10230-1 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia  
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81607 Emalie olejno - żywiczne i ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
strenowane.  
PN -72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-86/B-13050 Szkło płaskie walcowane gładkie i wzorzyste.  
PN-B-06200 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.  
 
2.5.7 ROBOTY BUDOWLANE – PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY  
 
Wstęp  
Ustalenia dotyczą prowadzenia Robót przy wykonywaniu podsufitek i zabudów w systemie lekkiej 
zabudowy.  
Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:  
a) sufitów z płyt GK lub GKF,   
b) sufitów modularnych umożliwiającego dostęp do urządzeń nad sufitem,   
c) obudowy pionów i instalacji z płyt GK.  
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i technologiczne”. Obszar 
robót oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Podczas wykonywania prac, front 
robót zabezpieczyć tak, aby nie uszkodzić elementów istniejących. Wszystkie elementy istniejące 
zlokalizowane w strefie prowadzonych robót pokryć foliami ochronnymi. Strefy prac odgrodzić w sposób 
stały od innych pomieszczeń i stref. Odpady powstające podczas Robót oraz materiały i sprzęt budowlany 
transportować, tak aby nie zanieczyszczały placu budowy, istniejących obiektów i wyznaczonych dróg 
transportowych.   
 
NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  
45111220-6 Usuwanie odpadów  
45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy  
45262600-7 Różne specjalne prace budowlane  
45223000-6 Konstrukcje  
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  
45223200-8 Prace konstrukcyjne  
45223210-1 Prace konstrukcyjne ze stali  
45223800-4 Montaż i wznoszenie konstrukcji z półproduktów  
45223810-7 Konstrukcje z półproduktów  
45262100-2 Prace przy wznoszeniu rusztowań  
45262110-5 Prace dotyczące demontażu rusztowań  
45262120-8 Prace dotyczące wznoszenia rusztowań  
45324000-4 Tynkowanie(Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych)  
 
Materiały  
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i technologiczne”.  
 
Płyty gipsowe  
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm oraz płyty typu DRFI gr. 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych należu 
stosować płyty wodoodporne. W pozostałych  pomieszczeniach należy stosować płyty zwykłe.  
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Ściany wymagające klasy pożarowej powinny zostać wykonane w z płyt GKF. 
 
Masy szpachlowe  
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa. Urabialność ok.60min. Przyczepność do podłoża 
> 0,3MPa.  
 
 
Metalowa konstrukcja nośna  
a) blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125,  
b) grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996,  
c) powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19µm,  
d) mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%.  
 
Rodzaje sufitów podwieszanych: 
 
a) sufit podwieszany S1 
 

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY (S1) 
- WŁAŚCIWOŚCI - 

Właściwość Wartość 

Klasa ISO ISO 5 

Kasetony 
Kaseton o wymiarach 600x600 mm z płyty ze skalnej 

wełny mineralnej 
 

Reakcja na ogień A1 

Odbicie światła 
do 86% 

 

Pochłanianie dźwięku α w : 0,95 (Klasa A) 

Odporność na wilgoć i 
stabilność  

wymiarowania 

do 95%RH 
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności C/0N 

Czyszczenie Odkurzanie, Czyszczenie na mokro 

 
Sprzęt  
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w p.2.4.1.„Wymagania materiałowe i technologiczne”.  
 
Transport  
Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń, 
budynków i budowli znajdujących się na terenie placu budowy i poza nim. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
dostarczonych materiałów. Kształtowniki stalowe należy transportować i składować w sposób 
 zapobiegający  ich korodowaniu, uszkadzaniu i odkształcaniu.  
 
Wykonanie Robót  
Ogólne warunki wykonania Robót podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i technologiczne”   
Rozmieszczenie rodzajów sufitów zestawiono tabelarycznie w p. 1.4.3 „Projektowane rozwiązania 
technologiczne – wymagania minimalne”  
 
Uwaga:  
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Przestrzeń międzysufitową doprowadzić do stanu gładkiego, bez ostrych krawędzi i pomalować do stanu 
niepylności.  
Komplet wykonywanych Robót obejmuje co najmniej:  
a) obudowa elementów instalacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych   
b) obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych   
c) zabudowy sufitów z elementów systemowych z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej lub 
wełny szklanej z montażem opraw oświetleniowych,  
d) wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z rozbiórek.  
Wszystkie elementy dodatkowe sufitu (lampy, głośniki itp.) podwieszone, zgodnie z rozwiązaniem 
systemowym. Ogólne zasady wykonywania sufitów podwieszonych i ścianek Przed przystąpieniem do 
wykonywania sufitów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.   
 
Montaż sufitów podwieszanych z płyt g-k wykonuje się w następującej kolejności:  
a) zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu,  
b) wyznaczenie rozstawu wieszaków,  
c) zamocowanie wieszaków do konstrukcji,  
d) zamocowanie profili głównych podłużnych,  
e) montaż profili poprzecznych,  
f) ułożenie izolacji,  
g) pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15 
cm,  
h) szpachlowanie spoin.  
 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niż 1mm/m.  
 
 
 
Wykonywanie ścianek z płyt GK następuje w kolejności:  
a) przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. Przewiduje się 
montaż ścianek z  płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych, ognioodpornych, w zależności od miejsca 
występowania,  
b) stelaż przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć 
elementy stelażu ze sobą. Należy zachować pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile 
odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich przeznaczenia,   
c) płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie,  
d) na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna 
szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 
 
Montaż sufitów podwieszanych systemowych  
Konstrukcja dolna składać się powinna z wiązań połączonych klamrami, wykonanych z profili nośnych i 
poprzecznych, które tworzyć ma stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomocą prętów mocujących z 
noniuszem na wysokości zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Pręty z noniuszem montować na suficie za 
pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie punktów zawieszenia powinno odpowiadać statycznym 
wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględniać raster sufitowy i warunki montażu infrastruktury. 
Wszystkie części konstrukcji podstawy mają być wykonane z materiału ocynkowanego. Kasetony sufitowe 
podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w kasetony 
muszą gwarantować równy poziom płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny montaż 
kasetonów.  
 
Oprawy oświetleniowe systemowe  
Oprawy oświetleniowe przeznaczone do montażu na suficie należy wykonać z  uwzględnieniem sterylności 
sal. Oprawy muszą być odporne na środki dezynfekcyjne.   
 
Kontrola jakości Robót  
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a także 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa.  
Kontrola konstrukcji stalowych - badania i kontrole konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-
B-06200. Przed dostarczeniem i wbudowaniem materiału dostarczyć Inżynierowi certyfikaty techniczne 
producenta.  
 
Odbiór Robót  
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w p.2.4.1. „Wymagania materiałowe i technologiczne”. Odbiór Robót 
może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również 
prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, a także odpowiednimi normami i 
przepisami. Zabudowy systemowe powinny mieć opinię ITB o dopuszczalności do stosowania w 
budownictwie obiektów służby zdrowia.  
 
Przepisy związane  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe.  
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe.  
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

 
 
 
 

2.5.9 ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
Wstęp 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonywaniu robót 
elektrycznych. 
W ramach prac przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie następujących robót dla projektowanej 
przebudowy: 

• rozdzielnice i tablice elektryczne, 

• wewnętrze linie zasilające i główne ciągi kablowe, 

• instalacja oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego zasilana z akumulatorów, 

• instalacja oświetlenia ogólnego rezerwowanego zasilana z tablic TR, 

• instalacja gniazd wtykowych zasilanie rezerwowane agregatem z tablic TR, 

• instalacja gniazd wtykowych zasilanie gniazd komputerowych rezerwowanych UPS z tablic TK, 

• instalacji ochrony od porażeń, 

• instalacja połączeń wyrównawczych, 

• instalacja ekwipotencjalna, 

• instalacja przeciwprzepięciowa, 

• Instalacja siłowa rezerwowana agregatem prądotwórczym, 

• wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z 
rozbiórek. 
 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w unkcie „Wymagania ogólne”. 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
45.20.00.00-9  Roboty budowlane dotyczące wznoszenia obiektów budowlanych oraz robót w 

zakresie inżynierii lądowej 
45.23.00.00-8   Budowa rurociągów, linii kablowych telekom. i energetycznych 
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45.23.10.00-5   Budowa rurociągów oraz ciągów kablowych 
45.31.53.00-1   Budowa linii energetycznych 
45.31.56.00-4   Instalacje niskiego napięcia 
45.31.00.00-3   Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych 
45.31.11.00-1   Prace dotyczące okablowania elektrycznego 
45.31.12.00-2   Prace dotyczące montażu opraw elektrycznych 
45.31.57.00-5   Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45.31.62.00-7   Instalowanie osprzętu sygnalizacyjnego 
45.31.10.00-3   Prace dotyczące instalacji przyzywowej 
45.21.51.20-4  Specjalne budynki szpitalne 
 
Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
Materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne, 

certyfikaty właściwości użytkowych, znak CE uprawniający do stosowania w UE 
Zaprojektowane materiały i osprzęt zostaną szczegółowo wyspecyfikowane w dokumentacji 

projektowej. Dodatkowe wymogi jakimi powinny odpowiadać urządzenia przedstawiono w dalszej części 
opracowania. 

 
Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane będą ręcznie i przy pomocy 
następujących maszyn i urządzeń: 

a) wiertarki 
b) szlifierka kątowa 
c) piła tarczowa 
d) drabiny 
e) lutownice 
f)       spawarki transformatorowe 

 
Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie. „Wymagania ogólne”. 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na Plac Budowy lub z hurtowni 

i magazynów na Plac Budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, 
spadaniem lub przesuwaniem. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 

 
Wykonywanie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
 

Instalacje oświetlenia ogólnego, miejscowego i informacyjnego 
Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem YDY (4)3x1,5mm2. Oświetlenie zasilane będzie z 

tablic TR (oświetlenie rezerwowane z agregatu). Kolor osprzętu uzależniony będzie od rodzaju obwodu: 
obwód rezerwowany – niebieski. 

Instalacje oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego 
W zależności od miejsca i sposobu montażu opraw (na ścianie, w suficie podwieszanym, na suficie 

żelbetowym) należy wraz z oprawą zamówić odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujące, 
ramki maskujące, itp. Drogi ewakuacyjne (korytarze) przebudowywanych wymagają oświetlenia 
ewakuacyjnego. Natężenie oświetlenia zgodnie z normą PN – EN 1838. Oprawy należy zastosować z 
wbudowanymi akumulatorami z czasem podtrzymania min. 3h. Nad drzwiami wyjściowymi z korytarza i na 
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każdym załamaniu drogi ewakuacyjnej instalować lampy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami 
wskazującymi kierunek ewakuacji. 

 
Instalacja gniazd wtykowych 230V 
Ilość i lokalizacja punktów poboru prądu powinna być dostosowana do funkcji pomieszczeń i być zgodna 

i odpowiadać rozwiązaniom zawartym w projekcie technologii. W pomieszczeniach należy również 
przewidywać dodatkowe gniazda dla potrzeb czynności porządkowych / odkurzacz itp./ - przy czym w 
pomieszczeniach pow. 15 m2 muszą to być 2 dodatkowe gniazda umieszczone w przeciwległych częściach 
pomieszczenia. W rejonie umywalki, przewidzieć dodatkowe oświetlenie miejscowe oraz gniazda 230V 
IP44. Obwody gniazd wtykowych 230V wyprowadzone będą z tablic piętrowych siły TR (obwody 
rezerwowane agregatem) i TK (obwody rezerwowane UPS). Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być 
wyposażone w zestyk ochronny. Instalację do gniazd wtykowych 1-fazowych wykonać jako trzyżyłową (L, N, 
PE). Przy większej ilości gniazd wtykowych montowanych obok siebie instalować gniazda pojedyncze w 
ramkach wielokrotnych. Kolor osprzętu uzależniony będzie od rodzaju obwodu: obwód rezerwowany – 
niebieski, obwód UPS – czerwony. 

 
Tablice rozdzielcze 
Istniejące wyposażenie tablicy rozdzielczej zasilającej przedmiotowe pomieszczenia pozostaje do 

demontażu. Przewiduje się montaż nowej tablicy elektrycznej. W nowej tablicy zostaną przygotowane 
odpowiednie zabezpieczenia dla obwodów istniejących i niezmienianych oraz zabezpieczenie dla nowych 
obwodów. Wykonać widoczną przerwę pomiędzy aparatami dla zasilania rezerwowego agregatem i 
rezerwowanego UPS. 

 
Instalacja gniazd zasilania komputerów 
Projekt technologii medycznej przewiduje w przebudowywanych pomieszczeniach zainstalowanie 

wydzielonej sieci zasilania komputerów. Zasilanie wykonać z tablicy TK, rezerwowanej UPS. Na stanowisku 
pracy przewidziano zestaw gniazd PEL. Gniazda rezerwowane UPS powinny być wyposażone w klucz 
zabezpieczający przed podłączeniem innego odbiornika niż komputer. Instalację wykonać przewodem YDY 
3x2,5mm2 ułożonym w tynku. 

 
Instalacja odgromowa, piorunochronna, połączeń wyrównawczych oraz ekwipotencjalna. 
W ramach modernizacji projektowane instalacje odbiorcze wykonane będą w całości w układzie 

sieciowym TN-S co oznacza, że począwszy od rozdzielnic głównych przewód neutralny „N” będzie izolowany 
na całym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE”. Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez 
szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich 
mas metalowych i konstrukcji budynku. Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych 
nadmiarowo-prądowych w połączeniu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie 30mA. 
Ekwipotencjalizację zapewniają połączenia wyrównawcze. 

Należy wykonać system połączeń wyrównawczych dedykowany dla urządzeń w sieci TN-S. 
W przypadku wykonywania dodatkowych tras, drabin lub koryt kablowych konieczne jest podłączenie  

ich do miejscowej szyny wyrównawczej i zapewnienie ciągłości trasy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wykonać w oparciu o następujące zalecenia: 

• Połączenia wyrównawcze główne : Scc>0,5 x SPEmax ( gdzie SPEmax największy wymagany 
przekrój ochronny w instalacji, złagodzenie Sccmax = 25 mm2); 

• Połączenia wyrównawcze miejscowe (między 2 częściami przewodzącymi dostępnymi): 
Scc>SPEmin (gdzie SPEmin najmniejszy wymagany przekrój doprowadzony do tych elementów); 

• Połączenia wyrównawcze miejscowe (między częściami przewodzącymi dostępną i obcą): 
Scc>0,5xSPE (gdzie SPE przekrój przewodu ochronnego doprowadzonego do części 
przewodzącej dostępnej). 

Instalacje połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54 i 
uznanymi regułami techniki. 

Instalację piorunochronną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-1/2:2008  
uznanymi regułami techniki. 
 
Kontrola jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
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Kontrola związana z wykonaniem Robót elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany 
etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
System kontroli jakości robót 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, 
świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego. 

Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z przepisami, 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obejmuje:  

a) Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
b) Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi. 
c) Sprawdzenie zainstalowania osprzętu, urządzeń. 
d) Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

/ochrona przepięciowa, odgromowa/ 
e) Sprawdzenie oznaczenia przewodów. 
f) Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych informacyjnych. 
g) Sprawdzenie połączeń przewodów. 

 
Badania i pomiary 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać: 
a) Protokoły pomiarów elektrycznych ( rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony 

przeciwpożarowej; certyfikaty przyrządów pomiarowych; uprawnienia E1, D1 2 osób; plan 
rozmieszczenia punktów pomiarowych; podpisy na każdej stronie i numeracja 

b) Protokoły pomiarów ciągłości połączeń wyrównawczych 
c) Protokoły pomiarów uziemień i instalacji odgromowych 
d) Protokoły pomiarów natężenia oświetlenia; równomierność natężenia oświetlenia, podanie 

wartości odniesienia z norm  
e) Protokoły sprawdzenia zabezpieczeń różnicowo-prądowych 
f)       Protokoły poprawności działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
g) Protokoły potwierdzające sprawdzenie poprawności oznakowania przewodów, urządzeń i osprzętu 
h) Protokoły z pomiarów i sprawdzenia działania urządzeń UPS 
i)       Protokoły pomiarów posadzek prądoprzewodzących 
j) Protokoły wykonania przejść ogniowych dla instalacji i plan rozmieszczenia; certyfikat osoby 

wykonującej 
 
Odbiór Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie Polskimi Normami i Prawem Budowlanym. Odbiór Robót może 

nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również 
wykonania prac zgodnie ze specyfikacją, dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami, 
przepisami. 

 
Przepisy związane 
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta Świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie 
PN – HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania ogólne, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 
PN –HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN – HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN – HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 



79 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN – IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
PN – HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 
PN – IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 
PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN – IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN – HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 
PN – HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN – IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN – IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-HD 60364-7-710 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne 
PN – EN 62305 – 1 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne 
PN – EN 62305 – 2 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem 
PN – EN 62305 – 3 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia 
PN – EN 62305 – 4 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 
PN – EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
 
2.5.10 ROBOTY TELETECHNICZNE – BUDOWIA SIECI STRUKTURALNEJ, MONITORINGU I KONTROLI 
DOSTĘPU, INSTALACJE TELEFONICZNO-KOMPUTEROWE 
Wstęp 
Roboty obejmują zaprojektowanie i wykonanie: 

a) Sieć teleinformatyczną 
b) System BMS 
c) niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z rozbiórek. 

 
Komplet robót budowy w/w systemów obejmuje: 
a) wykonanie projektu systemu dostosowanego do projektu podziału pomieszczeń z uwzględnieniem 

zachowania instalacji w ramach projektu E-Zdrowie (urządzenia pasywne Reichle De-Massari); 
b) wykonanie okablowania i zainstalowanie elementów systemu; 
c) oprogramowanie sposobu działania sygnalizacji alarmów; 
d) dokonanie odbioru funkcjonalności i jakości wykonania prac z udziałem Użytkownika i 

przedstawicielem Inżyniera Kontraktu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją Techniczną. 
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Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
45300000-0 Budowlane prace instalacyjne 
45314300-4 Instalacja infrastruktury kablowej 
45314310-7 Instalacja okablowania 
45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego 
30200000-1 Urządzenia komputerowe 
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa 
32412110-8 Sieć internetowa 
32412120-1 Sieć intranetowa 
32413000-1 Sieć zintegrowana 
32413100-2 Rutery sieciowe 
32415000-5 Sieć Ethernet 
32420000-3 Urządzenia sieciowe 
32421000-0 Okablowanie sieciowe 
32422000-7 Elementy składowe sieci 
32423000-4 Gniazda sieciowe 
32424000-1 Infrastruktura sieciowa 
32428000-9 Modernizacja sieci 
32581100-0 Kabel do transmisji danych 
 
 
 
Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie. „Wymagania ogólne”. 
Materiały sieci strukturalnej i telefonicznej 
Urządzenia sieci teletechnicznej LAN 

Urządzenia aktywne - HPE Aruba 2930F 24G 4SFP+ (JL253A) lub HPE Aruba 2930F 48G 4SFP+ (JL254A) 
lub równoważne, które można połączyć w stos z przełącznikami zainstalowanymi w ramach projektu 
Pomorskie e-Zdrowie. Urządzenia aktywne muszą być wyposażone w moduły i kable pozwalające na 
połączenie urządzeń w stos. 

 
W przypadku braku możliwości zakupu w/w urządzeń ze względu na postęp techniczny i zmiany w 

konfiguracji nowych urządzeń możliwe jest zastosowanie innych urządzeń za zgodą Zamawiającego o 
parametrach funkcjonalności nie gorszych niż powyżej wymienionych urządzeń. 

 
 
Wymagania dotyczące właściwości i budowy sieci strukturalnej wraz z urządzeniami pasywnymi i 
aktywnymi  

 
Ogólne wymagane, cechy projektowanej sieci strukturalnej  

Szkielet światłowodowy – światłowody OM4 (światłowód wielomodowy) w układzie gwiazdy z głównym 
punktem dystrybucyjnym w pomieszczeniu serwerowni i pośrednim punktem dystrybucyjnym znajdującym 
się w projektowanym budynku. Wykonanie dodatkowej gałęzi szkieletu do pomieszczenia GPD  - z zapasem 
kabla światłowodowego 120m. Zastosować światłowód z 12 włóknami 

Okablowanie sieci teleinformatycznej – F/FTP kategorii 6A ekranowane, zakończenia w punktach 
dystrybucyjnych – panele krosowe z gniazdami RJ45, punkty abonenckie (PEL) – cztery gniazda RJ-45 kat.6A 
ekranowane wraz z dwoma gniazdami pojedynczymi elektrycznymi z sieci UPS, dwoma gniazdami 
pojedynczymi elektrycznymi z sieci nierezerwowanej) 

Okablowanie sieci telefonicznej – F/FTP kategorii 6A ekranowane, zakończenia w punktach 
dystrybucyjnych – panele krosowe z portami RJ45. 

 
 

Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej 
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 Wymagania: 
a) Wykonane tory kablowe muszą umożliwiać co najmniej 20%  zapas pojemności po ułożeniu 

wszystkich przewodów. Gwarancją jakości materiału PCV użytego do wykonania systemu jest znak CE  
w oparciu o normę EN 50085 1. 

b) Dedykowaną instalację sieci komputerowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami (minimalne wymagania elementów okablowania sieci komputerowej to F/FTP kategorii 
6A  oraz RJ45 ekranowane jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej z 
ekranowaniem).  Aby w momencie uruchamiania sieć logiczna nie stała się przestarzałą, powinna 
zostać wykonana zgodnie z najnowszymi standardami okablowania strukturalnego - normą ISO/IEC 
11801 wydanie drugie (wrzesień 2002) lub EN 50173 wydanie drugie (październik 2002).  

c) Instalację sieci telefonicznej należy wykonać jak dla sieci komputerowej 
d) Zakończenie przewodów sieci telefonicznej w punktach dystrybucyjnych - panele krosowe, co 

najmniej 24-o portowe RJ-45 do montażu w szafie 19”. 
e) Wszystkie elementy przeznaczone do budowy okablowania (sieci komputerowej i telefonicznej) 

muszą pochodzić od jednego producenta.  
f) Wszystkie kable sygnałowe powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony 

gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na 
gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach krosowych w 
punktach dystrybucyjnych. 

g) Opis i numeracja gniazd w szafach krosowych i  PEL powinna być  wykonana w sposób jednoznaczny  i 
nie nastręczać trudności w interpretacji zarówno w bieżącym użytkowaniu sieci jak i przy rozbudowie 
okablowania strukturalnego.  
 

Gwarancja: 
a) Okres gwarancji na punkty nowoprojektowane min. 3 lat (materiały i robocizna). 
b) Wykonawca udzieli gwarancji na system od producenta oferowanego systemu okablowania 

strukturalnego (powinien być dostarczony certyfikat po wykonaniu pomiarów kontrolnych 
okablowania) zawierający również gwarancję na komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, 
wkładki, kable krosowe i przyłączeniowe, szafę kablową i elementy zarządzające).  
 

Wykonanie dedykowanej instalacji energetycznej dla wszystkich nowoprojektowanych punktów. 
Każde stanowisko pracy wyposażone w komputery będzie uzbrojone w punkty PEL zasilane z wydzielonej 
sieci.  
Gwarancja: Okres gwarancji na materiały zgodnie z warunkami producenta. 
 

 
Wytyczne do systemu BMS 

Wszystkie sygnały alarmowe muszą być wizualizowane graficznie (na planie budynku) z określeniem 
miejsca rodzaju i stanu zagrożenia. Zarządzanie sieciami i urządzeniami wskazanymi w PFU powinno być 
również wizualizowane graficznie z widoczną on-line reakcją urządzeń. Oprogramowanie powinno 
umożliwić archiwizacje występujących alarmów i podjętych działań w okresie 1 roku 

 
Kontrola jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji i uruchomienia powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich etapów Robót.  
Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenia obejmują: 

a) sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
b) sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi. 
c) sprawdzenie spełnienia atestów i wymagań dotyczących sprzętu medycznego 
d) sprawdzenie zainstalowania osprzętu. 
e) sprawdzenie montażu elementów systemu. 
f) sprawdzenie konfiguracji urządzeń 
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Każdy etap instalacji musi być sprawdzony pod względem jakości i poprawności wykonania określonej 
w wymaganiach producenta  

Wyniki z przeprowadzonych testów Wykonawca przekaże Zamawiającemu.  
Po zrealizowaniu projektu, uruchomieniu i wykonaniu pomiarów instalacji, Wykonawca powinien 

sporządzić dokumentację powykonawczą instalacji kablowej uwzględniającej wszelkie, ewentualne zmiany 
w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach.  
 
Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w punkcie. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i Prawem Budowlanym. 

 
Przepisy związane  
Normy: 
PN-EN 50173-1 Technika informatyczna – systemy okablowania 
PN-EN 50173-2 Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego – Część 2: 
Pomieszczenia biurowe 
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Cześć 6: Sprawdzanie 
ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises 
PN-EN 50173-1:2013 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego - Część 
2: Budynki biurowe; 
IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. 
Wymagane jest również dołączenie do dokumentacji odpowiednich certyfikatów zgodności 
komponentów i systemu okablowania z jednym z obowiązujących standardów: 
EN50173-1:2002 wydanie drugie 
ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6 
 
 
2.5.11 ROBOTY SANITARNE – INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Warunki wykonania Robót 

Instalacja centralnego ogrzewania winna być zaprojektowana i wykonana jako instalacja centralnego 
ogrzewania obiektu wodna, niskotemperaturowa, systemu zamkniętego. zasilana ze szpitalnego lokalnego 
źródła ciepła. Temperatura wody jest zależna od ciepła dostarczanego przez GPEC i może sięgać 90 stopni C. 

Należy zaprojektować i wykonać instalację grzewcze w budynku w technologii tradycyjnej, z rur stalowych 
instalacyjnych typ S czarnych, łączonych przez spawanie. Wszystkie piony i podejścia do grzejników winny 
być ukryte np. w szachtach instalacyjnych czy bruzdach ściennych. Podejścia do grzejników winny być 
wyprowadzone ze ścian jako podejścia do zaworów grzejnikowych kątowych. Grzejniki z dolnymi 
podejściami muszą mieć gałązki wyprowadzone wyłącznie ze ścian. Grzejniki we wszystkich 
pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych muszą być zamontowane w odpowiedniej 
odległości od ściany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na gałązkach powrotnych przy każdym grzejniku 
należy przewidzieć i zainstalować zawory powrotne odcinające . 

Prowadzenie przewodów 

Poziomy pod stropem. Piony w szachtach instalacyjnych. Podejścia instalacyjne bruzdach ściennych lub 
obudowach typu lekkiego. 

Mocowanie przewodów do ścian czy konstrukcji budynku za pomocą typowych uchwytów instalacyjnych w 
normatywnych odstępach w zależności od średnicy przewodu oraz usytuowania (pion czy poziom). 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane muszą być wykonane w tulejach ochronnych. 
Przejścia przewodów instalacji co. przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe należy uszczelnić do 
klasy EI zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 

Grzejniki 
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Należy zaprojektować i zainstalować grzejniki zaworowe płytowe, posiadające odpowiednie atesty 
zezwalające na stosowanie. Dla pom. bez podwyższonych wymaganiach higienicznych, tj. pom. techniczne, 
socjalne, biurowe itp. dopuszcza się montaż grzejników stalowych płytowych zwykłych (bez wykonania 
higienicznego). 

Grzejniki z blachy stalowej muszą być zewnętrznie pokryte lakierem proszkowym, wewnątrz posiadać 
powłokę zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwałości min. 5 lat. Grzejniki winny być montowane 
w odległościach od ścian zapewniających łatwy dostęp do czyszczenia, zgodnie z obowiązującymi 
zaleceniami sanitarno – higienicznymi co szczególnie musi być przestrzegane w pomieszczeniach o 
podwyższonych wymaganiach higienicznych. Jeśli wytyczne branżowe projektu technologii szpitala nie będą 
miały przeciwwskazań, w łazienkach sal chorych czy w pomieszczeniach socjalnych dopuszcza się 
stosowanie drabinkowych grzejników z zaworami powrotnymi i zasilającymi zaopatrzonymi w głowice 
termostatyczne. 

Zawory grzejnikowe 

Na zaworach zasilających należy zamontować głowice termostatyczne za wyjątkiem pomieszczeń ogólnego 
przeznaczenia (np. klatki schodowe, komunikacja ) gdzie należy przewidzieć montaż głowic zabezpieczonych 
przed manipulacją osób trzecich na przewodach powrotnych należy montować zawory odcinające na klucz 
imbusowy. 

Odbiory częściowe i końcowe 

Po zmontowaniu całości instalacji musi być wykonana próba szczelności na zimno wodą, o ciśnieniu 
większym od roboczego o 50 %. Próbę „na zimno” można wykonać w kompletnie wykonach odrębnych 
sekcjach (poziomy od rozdzielaczy wraz z pionami i grzejnikami). Ostatnia próba na „zimno” musi objąć całą 
instalację. Jedynie po pozytywnej próbie szczelności można przystąpić do wykonania odpowiedniego 
zabezpieczenia antykorozyjnego i robót izolacyjnych. Po wykonaniu całej instalacji centralnego ogrzewania, 
musi być wykonana próba „na gorąco” wraz z przeprowadzeniem regulacji wszystkich zaworów stałego 
ciśnienia, grzejnikowych zaworów termostatycznych czy innych o ile taka regulacja korekcyjna będzie 
potrzebna mimo prawidłowego, zgodnego z projektem ustawienia nastaw na zaworach i regulatorach. 

Ze wszystkich prób i regulacji muszą być spisane protokoły z opisanym zakresem i sposobem 
przeprowadzania prób, stanowiące załączniki do dokumentacji odbiorowej. Próbę „na gorąco” i regulacje 
należy wykonać przy parametrach czynnika grzejnego zbliżonych do max. wysokich dla danej instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Projekt musi posiadać szczegółowe wytyczne odnośnie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji grzewczej, 
których stosowanie przez Wykonawcę będzie bezwzględnie sprawdzane podczas realizacji. Izolacje 
termiczne Odpowiednią izolacją termiczną należy zabezpieczyć wszystkie przewody rozprowadzające 
czynnik grzewczy w piwnicach oraz piony instalacji grzewczej zgodnie z projektem. 

Uwagi ogólne 

Całość instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniać pełny komfort termiczny zgodny z wymogami dla 
tego typu obiektów o wysokim poziomie jakości zaprojektowanych rozwiązań technicznych jak i użytych 
materiałów odpowiadających standardom UE. Instalacja co powinna być wykonana zgodnie z projektem a 
także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz innymi obowiązującymi normatywami na dzień 
opracowania projektów budowlanych czy wykonawczych jakim powinny odpowiadać instalacje ogrzewcze 
w szpitalach. 

Kontrola jakości Robót 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

h) badanie dostaw materiałów, 
i) kontrolę prawidłowości wykonania Robót, 
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j) kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
k) ocenę estetyki wykonanych Robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i Norm. 

Odbiór robót 

Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z przepisami zawartymi w WTWiOIO WYMAGANIA TECHNICZNE 
COBRI INSTAL zeszyt nr 6. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, 
jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, a także odpowiednimi 
normami i przepisami. 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem urządzeń, rurociągów ich 
zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich oraz izolacji a także skuteczności płukania i próby 
szczelności. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

l) rurociągi z próbą szczelności przed położeniem powłok zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji, 
m) czyszczenie rurociągów, 
n) zabezpieczenie antykorozyjne, 
o) powłoki malarskie, 
p) izolacje. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

q) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacją, 
r) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

s) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
t) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
u) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 

Przepisy związane 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - 
zeszyt 6 
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciep1ny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania 
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PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje 
i oznaczenia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Oblicz. zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody PN-79/H-74244 
Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 
2.5.12 ROBOTY SANITARNE – INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ Z CYRKULACJĄ 
Wykonanie Robót 

Komplet Robót obejmuje co najmniej: 

• montaż rurociągów dla wody zimnej, 

• montaż rurociągów dla wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji, 

• wykonanie i montaż tulei ochronnych dla przejść przez przeszkody budowlanej, 

• montaż przejść przez przegrody budowlane w odpowiedniej klasie odporności ogniowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, 

• wykonanie podejść dopływowych do baterii, 

• wykonanie podejść dopływowych wody zimnej i ciepłej do urządzeń, które wymagają podłączenia 
do instalacji wodociągowych, 

• montaż zaworów wypływowych, 

• montaż zaworów kulowych, 

• montaż baterii umywalkowych stojących jednouchwytowych, 

• montaż wężyków elastycznych w podejściach dopływowych, 

• wykonanie izolacji termicznej rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji, 

• wykonanie izolacji przewodów wodociągowych w bruzdach przed zamurowaniem, 

• wykonanie paraizolacji rurociągów wody zimnej, 

• przebicie otworów w ścianach i stropach, 

• wykucie bruzd w ścianach, 

• zamurowanie bruzd w ścianach, 

• wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z 
rozbiórek. 

Wykonawca winien wykonać całość Robót jako funkcjonujące systemy, w tym wykonać wszelkie niezbędne 
a niewymienione wyżej czynności i dostarczyć w cenie wszelkie materiały drobne i pomocnicze. 

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 7 
ust.2 ustawy Prawo Budowlane, z WTWiO zeszyt 7 a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Poziomy od wejścia wody zimnej do pionów pożarowych jak i całe piony i poziomy wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji muszą być wykonane wyłącznie z rur stalowych ocynkowanych.  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać w stalowych tulejach ochronnych. Tuleja ochronna 
powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o 
średnicy większej od średnicy zewnętrznej przewodu wodociągowego co najmniej o 2 cm i dłuższa od 
przegrody o około 2 cm. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. 

Cała instalacja wodociągowa winna posiadać odpowiednią izolacją termiczną (rurociągi wody ciepłej i 
cyrkulacji) a rurociągi wody zimnej paroizolację na odcinkach gdzie to jest wskazane i wymagane. 

Instalacje wodociągowe (piony) muszą być prowadzone wyłącznie w szachtach instalacyjnych dostępnych 
na każdej kondygnacji tylko od strony pomieszczeń pomocniczych lub komunikacyjnych poprzez drzwiczki 
rewizyjne wyłącznie od strony pomieszczeń o drugorzędnej funkcji użytkowej. Piony wody zimnej ciepłej 
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cyrkulacji należy zaprojektować w wydzielonych szachtach instalacyjnych, podejścia dopływowe muszą być 
całkowicie ukryte. 

Mocowanie rurociągów do ścian, stropów typowymi uchwytami instalacyjnymi. Na każdym pionie i na 
każdej kondygnacji muszą być zawory odcinające kulowe lub podtynkowe na odgałęzieniach 
rozprowadzających wodę do punktów poboru, dostępne j. w. Podejścia dopływowe należy prowadzić w 
bruzdach w ścianach, ew. w posadzkach system „rura w rurze”. 

Armatura wypływowa to: 

• Baterie umywalkowe stojące, jednouchwytowe, 
Armatura mosiężna chromowana o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat 
użytkowania. W pomieszczeniach medycznych – podwyższonej jakości. 

Należy zaprojektować i zamontować armaturę wyłącznie jednego producenta posiadającego rozbudowaną 
bazę dostępności serwisowej i części zamiennych. Na podejściach pod piony cyrkulacji c.w.u muszą być 
zawory termostatyczne z regulacją. 

Zaprojektowane i użyte materiały izolacyjne muszą posiadać cechę nierozprzestrzeniania ognia. 

Wszystkie użyte materiały w instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji muszą posiadać Atest uprawniający 
do stosowania w instalacjach wody pitnej. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zostały opisane w zeszycie nr 7 
Wymagania Techniczne COBRI INSTAL co obliguje Wykonawcę do ich przestrzegania i głównie na tej 
podstawie Zamawiający będzie odbierał wykonane instalacje. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane winny być uszczelnione w sposób uzyskania wymaganej 
klasy zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. 

Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy ( ciśnienie, temperatura ) instalacji w której jest 
zainstalowana. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na wszystkich odejściach od pionów 
wodociągowych oraz na przewodach doprowadzających wodę do takich punktów czerpania jak urządzenie 
spłukujące miski ustępowe, baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe, bidety, pisuary, wpusty 
podłogowe hermetyczne oraz wyposażenie szpitalne. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej 
wody powinien być podłączony z lewej strony. Wysokość ustawienia armatury zgodnie z normą. 

Kontrola jakości Robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i Norm. 

Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania Robót muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające 
zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera. 

Kontrola jakości wykonania Robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• instalacja wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją oraz instalacji hydrantów wewnętrznych, 

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 

• sprawdzenie jakości wykonania, 

• sprawdzenie i kontrola połączeń,  

• sprawdzenie izolacji termicznej, 
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• sprawdzenie szczelności instalacji 
Odbiór Robót 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, 
jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacją, dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi 
normami, przepisami. 

Szczegółowe wymagania kontroli i badań przy odbiorze zgodnie z WTWiOIW WYMAGANIA TECHNICZNE 
COBRI INSTAL zeszyt 7. 

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji, do 
których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• rurociągi z próbą szczelności przed położeniem izolacji, 

• izolacje rurociągów przed zamurowaniem bruzd. 
Po zmontowaniu całości poszczególnych instalacji musi być wykonana próba szczelności na zimno wodą, o 
ciśnieniu większym od roboczego o 50 %. Jedynie po pozytywnej próbie szczelności można przystąpić do 
wykonania robót izolacyjnych. 

Po wykonaniu całej instalacji wodociągowej musi być wykonana próba „na gorąco” wraz z 
przeprowadzeniem regulacji zaworów na pionach cyrkulacyjnych, o ile taka regulacja korekcyjna będzie 
potrzebna, mimo prawidłowego, zgodnego z projektem ustawienia nastaw na zaworach i regulatorach. 

Ze wszystkich prób i regulacji muszą być spisane protokoły z opisanym zakresem i sposobem 
przeprowadzania prób. Powyższe protokoły stanowić będą załączniki do dokumentacji odbiorowej. 

Po wykonaniu całość instalacji wodociągowych należy dokładnie przepłukać. Woda pobrana z wielu skrajnie 
oddalonych punktów musi być zbadana przez laboratorium Sanepid. W razie nie osiągnięcia pozytywnych 
wyników, cała instalacja musi być poddana dezynfekcji, ponownemu płukaniu i muszą być powtórzone 
ponowne badania ,aż do osiągnięcia pozytywnych wyników. 

Odbiór techniczny końcowy powinien być przeprowadzony po zakończeniu wszystkich robót montażowych 
łącznie z wykonaniem izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma być wypłukana i napełniona wodą. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

• dziennik budowy, 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• protokoły odbiorów technicznych, 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych. 
Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL. 
PN -8 1/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN -8 1/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
 
2.5.13 ROBOTY SANITARNE – INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNYCH 
Wykonanie Robót 

Komplet Robót obejmuje co najmniej: 

• a) wytyczenie tras przebiegu przewodów kanalizacyjnych, 

• b) wykonanie próby szczelności poziomów kanalizacyjnych, 

• c) montaż przewodów kanalizacyjnych z grawitacyjnym włączeniem do istniejącej instalacji, 
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• e) montaż przeciwpożarowych kołnierzy ochronnych dla rurociągów przechodzących przez 
przegrody budowlane o odpowiedniej odporności pożarowej, 

• f) montaż czyszczaków kanalizacyjnych, 

• h) montaż wywietrzaków kanalizacyjnych dachowych z PCV, 

• i) montaż napowietrzaków kanalizacyjnych PCV, 

• j) wykonanie podejść odpływowych do przyborów i wyposażenia szpitalnego, 

• o) montaż przyborów sanitarnych, 

• q) wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z 
rozbiórek. 

Wymienione powyżej ilości stanowią przybliżony zakres Robót. Wykonawca winien zaprojektować i 
wykonać całość Robót jako funkcjonujący system, w tym wykonać wszelkie niewymienione wyżej czynności 
i dostarczyć w cenie wszelkie materiały drobne i pomocnicze. 

Instalacje kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PCV (szare), łączone na 
wcisk (z uszczelką gumową w kielichu). Przewody prowadzone pod posadzką z rur i kształtek PVC-U 
łączonych na wcisk z uszczelkami gumowymi w kielichu. 

Po wykonaniu poziomów kanalizacyjnych pod posadzką, przed zasypaniem musi być wykonana pozytywna 
próba szczelności. 

Piony kanalizacyjne należy prowadzić w szachtach instalacyjnych z możliwością dostępu jedynie od strony 
pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych. 

Przewidzieć rewizje. 

Wszystkie podejścia odpływowe muszą być ukryte w bruzdach ściennych lub pod posadzką. Na pionach 
przechodzących przez przegrody budowlane posiadające właściwą odporność ogniową zamontować 
kołnierze ochronne zapewniające odporność ogniową co najmniej równą odporności przegrody przez którą 
następuje przejście. 

Przybory sanitarne winny spełniać warunki stosowania w obiektach służby zdrowia i posiadać odpowiednie 
atesty higieniczne i bezpieczeństwa stosowania w w/w obiektach: 

• umywalki winny mieć szerokość min. 55 cm (w uzasadnionych wypadkach dopuszcza się inny 
wymiar) i półpostument ścienny zakrywający syfon, materiał to porcelana biała lub fajans biały 
wysokiej jakości. 

• umywalki jeśli technologia użytkowania wymaga używania korków muszą mieć spusty odpływowe z 
korkiem i syfonem uruchamianym kolanem. 

• wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wyłącznie z blachy stalowej nierdzewnej wg proj. technologii. 

• zlewy w pomieszczeniach porządkowych z blachy stalowej nierdzewnej zawieszone na wysokości 50 
cm nad posadzką. e) miski ustępowe ścienne z funkcją oszczędnego spłukiwania. 

• kabiny natryskowe akrylowe. 
Sanitariaty dla osób i pacjentów niepełnosprawnych muszą spełniać poniższe warunki: 

a) zamontowane przybory muszą być przeznaczone wyłącznie dla tego typ pomieszczeń z odpowiedniego 
rodzaju wszelkimi pochwytami, poręczami posiadającymi aktualne atesty stosowalności, 

 
2.5.14 ROBOTY SANITARNE – INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 
 
Wykonanie Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

Komplet Robót obejmuje co najmniej: 

• Wymagane próby techniczne, międzyoperacyjne, robót zanikających, instalacji podlegających 
zakryciu, próby szczelności, regulacje itp. 
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• Montaż central wentylacyjnych, zespołów nawiewnych i wywiewnych, montaż kanałów 
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, montaż elementów uzbrojenia zespołów. 

• Montaż urządzeń klimatyzacyjnych (agregaty chłodnicze central wentylacyjnych oraz systemy 
klimatyzacji lokalnej wg wskazań użytkownika). 

• Montaż zespołów wentylacji pożarowych. Wykonać wg PT i przedmiotowych instrukcji 
producentów z materiałów o wymaganej odporności ogniowej. 

• Montaż osłon do kanałów wentylacyjnych przechodzących prze inne strefy pożarowe. Obudowę 
wykonać z atestowanych materiałów o odpowiedniej odporności ogniowej, 

• Oraz wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów pochodzących z 
rozbiórek. 

Wymienione powyżej uszczególnienie stanowi przybliżony zakres Robót. Wykonawca winien wykonać 
całość Robót jako funkcjonujący system, w tym wykonać wszelkie nie wymienione wyżej czynności i 
dostarczyć w cenie wszelkie materiały drobne i pomocnicze. 

Warunki wykonania robót 

Instalacje wentylacji mechanicznej winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi w sposób zapewniający normatywną krotność wymian powietrza oraz spełniający 
wymogi PN-87/B-02151/02 odnośnie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach i 
otoczeniu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych szczegółowo określają Warunki 
Techniczne COBRI INSTAL Zeszyt nr 5 z 2002 r., które muszą być przestrzegane podczas realizacji instalacji. 

Kanały wentylacyjne o przekrojach prostokątnych należy zaprojektować i wykonać jako gładkie z blachy 
stalowej o wysokiej odporności na korozję np. ocynkowane TWT-2. Kanały wentylacyjne o przekrojach 
kołowych winny być z rur i kształtek z taśmy stalowej ocynkowanej wg TWT-2 systemu Spiro-gumkowego. 

Wszystkie przewody wentylacyjne muszą posiadać odpowiednie klapy rewizyjne lub inne przewidziane 
projektem miejsca dostępu do okresowego czyszczenia całości wnętrza przewodów układów 
wentylacyjnych dostępne wyłącznie od strony pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych. 

W projekcie wentylacji mechaniczno – nawiewnej musi być opracowana instrukcja użytkowania i 
czyszczenia układów wentylacyjnych z podaniem środków czyszczących jakie można stosować aby nie 
zmniejszyć trwałości użytych materiałów z których wykonana będzie instalacja wentylacji mechanicznej. W 
instrukcji użytkowania i czyszczenia kanałów muszą być wskazane punkty dostępu do kanałów. 

Przewody wentylacyjne winny być wykonane zgodnie z PN-B-76001 i PN-B-03434. Połączenia kołnierzowe 
kanałów wentylacyjnych muszą posiadać uszczelki na całej szerokości kołnierzy i nie wchodzące w światło 
kanału. Połączenia kanałów poza miejscami wskazanymi w projekcie wykonawczym wentylacji wykonać 
jako nie rozbieralne (nitowane lub zgrzewane). 

Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej należy wyposażyć w kratki 
metalowe z przepustnicami i kierownicami. Przepustnice służące do regulacji ilości powietrza nawiewanego 
i wywiewanego łopatki do regulacji zasięgu strumienia powietrza. 

Pomieszczenia w których będą zamontowane urządzenia wentylacji mechanicznej muszą posiadać 
odpowiednią izolację akustyczną taką by w sąsiednich pomieszczeniach oraz w otoczeniu poziom hałasu nie 
przekraczał dopuszczalnych wartości podanych w PN-87/B-02151/02. 

Po wykonaniu układów instalacji wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych i oddymiających należy dokonać 
prób skuteczności wentylacji, ochrony akustycznej pomieszczeń i otoczenia oraz kontroli szczelności 
kanałów według PN. Z przeprowadzonych prób muszą być sporządzone protokoły z podaniem sposobu 
wykonanych badań i użytych przyrządów pomiarowych. Jedynie pozytywne wyniki badań będą podstawą 
do przyjęcia przez Zamawiającego poszczególnych instalacji. 

Wentylatory muszą być posadowione na odpowiednich amortyzatorach i połączone z kanałami króćcami 
amortyzacyjnymi. 
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Instalacje wentylacji wywiewno – nawiewnych muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi w sposób zapewniający normatywną krotność wymian powietrza 
spełniających wymogi PN-E Instalacje wentylacji mechanicznej muszą być zaprojektowane i wykonane w 
sposób zapewniający nieprzekroczenie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku zarówno w 
pomieszczeniach wentylowanych jak i sąsiednich oraz poza budynkiem zgodnie z wymogami norm PN-E i 
przepisami Sanepidu. 

Pomieszczenia w których będą zamontowane urządzenia wentylacji mechanicznej muszą posiadać 
odpowiednią izolację akustyczną taką by w sąsiednich pomieszczeniach oraz w otoczeniu poziom hałasu nie 
przekraczał dopuszczalnych wartości podanych w PN. 

Wszelkie prace mogące spowodować zagrożenie pożarowe (spawanie, szlifowanie, cięcie tarczą szlifierską 
itp.) wymagają podjęcia środków bezpieczeństwa zgodnie z ogólnymi przepisami ochrony 
przeciwpożarowej ,szczególne zagrożenie występuje na poddaszu. 

W trakcie prowadzenia prac montażowych kierować się następującymi zasadami: 

• Montaż central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz wentylatorów wykonać zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową danego urządzenia. 

• Ze względu na wysoki stopień czystości instalacji wentylacyjnych należy montować złady 
wentylacyjne uprzednio oczyszczone, umyte i zafoliowane, w czasie montażu nie dopuszczać do ich 
zabrudzenia i zakurzenia.  

• Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pożarowego stosować klapy 
pożarowe klasy EIS co najmniej równej klasie przegrody przez które następuje przejście. 

• Uchwyty kanałów wentylacyjnych montować w sposób zapewniający zachowanie ciągłości izolacji i 
eliminujący przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. 

• Rozruch central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obecności autoryzowanego serwisu należy 
przeprowadzić zgodnie z DTR producenta. 

• Po pierwszym okresie działania wymienić filtry central wentylacyjnych, dopiero potem przystąpić do 
regulacji instalacji. 

 

 

Kontrola jakości Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być prowadzona 
według PN-B-03434, PN-B-76001, PN-B-76002 oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych”: 

• kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją i dokumentacją techniczną, 

• kontrola kompletności wymaganych atestów, certyfikatów i oświadczeń, 

• kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych z 
rozdziałem 4 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

• kontrola kompletności wyrobów i działania instalacji wentylacyjnych zgodnie z rozdziałem 5 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

• kontrola przewodów wentylacyjnych według PN-B-03434. 

• kontrola połączeń przewodów wentylacyjnych według PN-B-76002. 

• badanie szczelności instalacji w klasie A według PN-B-76001, ujęte w protokole załączanym do 
dokumentacji powykonawczej. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
PROGRAMU 

FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 
Dla obszaru, w ramach którego ma być realizowana przedmiotowa inwestycja obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOSCIĄ NA CELE BUDOWANE. 
Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 
 
3. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROEJKTOWANIEM I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA 
INWESTYCYJNEGO 
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1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 
z 2022r. poz. 402), 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) 
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 z dnia 11 września 2020r.) 
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) 
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. z 2021 poz. 2458r.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 120 
poz. 1126). 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r.w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065) 

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 poz. 869, 2490) 
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109 
poz. 719) 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 poz. 1722)  

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz.881) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, 
poz. 1126) 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity) (Dz.U. z 1997 Nr 129 poz. 844 z późn. Zm.) 

16. Polskie Normy przedmiotowe i branżowe (PN) w zakresie objętym pracami projektowymi oraz 
robotami budowlano-remontowymi i modernizacyjnymi 

17. Wierne tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN, PN-ISO) dla zakresu jak wyżej 
18. Normy europejskie i międzynarodowe w wersji oryginalnej mające status Polskiej Normy. 
 
Niewymienione tytuły jakichkolwiek dziedzin, grup, podgrup nie zwalniają Projektanta i Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim oraz wspólnotowym. 
 
 
 
 
 
4. INFORMACJE I DOKUEMNTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca ma uwzględnić w swoich opracowaniach i założeniach wykonawstwa robót oraz w trakcie ich 
wykonywania fakt, iż roboty budowlane będą prowadzone w sąsiedztwie oraz w czynnych obiektach 
szpitalnych. W związku z tym działania Wykonawcy nie mogą spowodować zatrzymania lub pogorszenia 
warunków prowadzenia działalności przez Szpital. 
 
Załączniki: 
1. Rys. PS Plan sytuacyjny         skala 1:500 
2. Rys. A1 Koncepcja programowo przestrzenna: rzut 2 piętra     skala 1:100 
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