SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
( roboty budowlane)

Remont piwnic nr 18 w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 54

Podstawa opracowania

(§ 12, 13, 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz. U.z2010 r. Nr 72 poz. 464)

PKOB Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 1252

SPORZADZIE:

Wladystaw Bystry



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

24.

Spis tresci

Cze8€ OZOINA e 3
Przedmiot i zakres robdt budowlanych s 3
Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowyeh 4
Informacja 0 MICJSCU PIAC. e 5
Organizacja rob6t budowlanych ...
Zabezpieczenie intereséw osob trzecich ... 7
Ochrona §todowiska e 1
Warunki bezpieczenstwa pracy BIOS e 8
Informacja dotyczaca BHP e A2
Zaplecza dla potrzeb WyKONaWCy e 17
Warunki dotyczgce organizacjiruchu o, 17
Drogi i dojazdy na plac budowy 17
Ogrodzenie placu budowy e 17
Zabezpieczenia chodnikOw i jezdni . 17
Nazwy i kody CPV robét objetych zaméwieniem ... 17
Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych 20
Wymagania dotyczace sprzetuimaszyn ... A8
Wymagania dotyczace SrodkOw transportu. s 19
Wymagania dotyczace wykonania robot e 20

BUdOWIANY OO e 25
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiarurobot ] 25
Opis sposobu odbioru robOt e 26



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zaméwienia

W zakresie prac budowlanych wchodzg prace polegajace na czesciowym przemurowaniu
scian szczytowych piwnic, wymianie obrébki blacharskich na murze ostonowym Skucie
miejscowe tynkéw wewnetrznych na $cianach i tukowych stropach w dalszej kolejnosci
nalezy oczyscic i zagruntowa¢ . Uzupehienie tynkéw zewnetrznych i odnowienie malatury
zewngtrzne] wystajacych $cian szczytowych piwnic. Wymianie stolarki drzwiowej
drewnianej. Sprawdzenie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej z wyjsciem ponad tukowy
dach obsypany ziemig. Wymiana schodéw wykonanych z cegiet ceramicznych na schody
betonowe na gruncie. Przemurowanie nadproza drzwiowego z cegiet na nadproze belkowe.
Wymiana murkéw oporowych na wieksze i wykonanie podestdw betonowych przed
wejsciami do piwnic.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres robét zostat okreslony w oparciu o Decyzja nr 164/25 z dnia 18.02.2025r. -
Mazowiecki Wojewo6dzki Inspektor w Warszawie.

W zakres robét budowlanych wchodzi:

e  Odbicie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j.
*  Regczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 i wiecej ceg. na zaprawie cem.-wap.
® Rozebranie obrobek muréw ogniowych.

e  Wykucie z muru o$cieznic drewnianych.

e Oczyszczenie i wykonanie podbudowy betonowej o grubosci warstwy 5 cm z
zatarciem

e  Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
Podbicie betonem o grubosci do 50 cm taw lub $cian fundamentowych odcinkami.
Uzupetnienie cegtami budowlanymi z odzysku $ciany szczytowe] Wykonanie
przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - belki stal - dwuteownik .

e  Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B-15-nadproza.

e  Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej 0.6 mm murdéw
ogniowych i przy wentylacji.

e  Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m? .

e  Drzwi zewngtrzne petne, drewniane w ramie stalowej , cieple, 2-skrzydlowe o
powierzchni ponad 1.5 m?, kompletne, z oscieznica, klamkami i dwoma zamkami
(drzwi wejsciowe do piwnic).

e  Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych .

e Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni

*  Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"

e  Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych, betonu, cegly 31
Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.III z zaprawy cem.-wap.



3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw zewnetrznych .

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m.

Lawy fundamentowe pod murki oporowe przy wejsciach do piwnic.

Wykonanie murku oporowego nie zbrojonego po obu strona wejécia do piwnic.
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane.
Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitag mechaniczng ($r. 26-35 cm).
Zasianie trawy na catej okrywie piwnicy

Plantowanie terenu polegajace na wyréwnaniu i uformowaniu okrywy piwnicy.
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie

Dostarczenie i montaz studzienki $ciekowej wraz z kratkg iz dodatkowg rurg
$ciekowa z PCV fi 160 i dtugosci 0,60 zaglebiong w gruncie.

Wykonanie podbudowy betonowej o grubosci warstwy 10 cm z zatarciem.

Ztom (drzwi i okna stalowe wraz z oscieznicami i kratami), ktéry nie przedstawia zadnej
wartosci uzytkowej, ewentualnie uzyskany z demontazu i rozbiérek w trakcie realizacji
zadania Wykonawca usunie z placu budowy i dokona utylizacji we wiasnym zakresie.
Warto$¢é uzyskanego ztomu Wykonawca wyceni na podstawie aktualnych cen
obowiazujacych w miejscowych Punktach Skupu Ztomu i uwzgledni w kosztorysie
ofertowym poprzez zminusowanie wartosci ztomu od wartosci oferowanej ceny.

Odpady budowlane uzyskane w trakcie realizacji zadania (farba, tynk, gruz ceglany i
betonowy) nalezy wywiez¢ z placu budowy we wiasnym zakresie i utylizowa¢ na koszt
wilasny Wykonawcy.

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Wykonawca po wykonaniu zleconych robét uporzadkuje miejsce prac i doprowadzi do
stanu nie gorszego niz ten jaki przyjat przy przekazywaniu miejsca robot (placu
budowy).

Ze wzgledu na to, ze roboty prowadzone bgdg w czynnym obiekcie - Wykonawca
zobowiazany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzadku na miejscu pracy
oraz na trasach przemieszczania si¢ pracownikow.

Wykonawca po wykonaniu zadania na wiasny koszt dokona likwidacji placu budowy,
uprzatnie teren, naprawi ewentualne uszkodzenia drog i placow.

Odpady budowlane uzyskane w trakcie realizacji zadania (np. farba, tynk, gruz ceglany
i betonowy) nalezy wywiezé z placu budowy we wlasnym zakresie i utylizowa¢ na koszt
wlasny Wykonawcy. Wykonawca przedstawi dla Zamawiajacego dokument
potwierdzajacy utylizacje w/w odpadow



4. Informacja o miejscu prac

4.1.

4.2.

Charakterystyka obiektu:

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zaméwienia okre$lajacy zakres
1 sposéb wykonania prac budowlanych zwigzanych z remontem piwnic nr 18
przy ul. Wojska Polskiego 54 w Ciechanowie. Obecnie obiekty sg nie
uzytkowane, petnily funkcj¢ magazynu. Obiekty stanowig czes$¢ zabytkowego
zespotu koszar, wpisanego do rejestru zabytkow w dniu 02.07.1997 r. pod
numerem A-318.

Stan istniejgcy obiektu:

Piwnica nr 18

Istniejacy budynek nr 18 o powierzchni 49,89 m2 jednokondygnacyjny, czesSciowo
zaglebiony , wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegly. Konstrukcja
dachu jako sklepienie tukowe, tynki wewngtrzne. posadzka betonowa. Schody
wewnegtrzne ceglane . Budynek przykryty ziemia, stolarka drzwiowa i brak instalacji.

Rok budowy - 1855. Powierzchnia catkowita — 49,89 m?
Powierzchnia zabudowy -70,98 m?  Szerokos$¢ budynku - 60,1 mb.
Dhugos$¢ budynku -13,28 m  Wysokos$¢ budynku - 3,00 m.

S. Organizacja robé6t budowlanych

5.1.

3.2

5.3.

5.4.

5.5.

Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest przed przystgpieniem do
realizacji robdt budowlanych do uzgodnienia z uzytkownikiem (gospodarzem
terenu) sposobu poruszania si¢ po terenie wojskowym, oraz zobowigzany jest
podporzadkowaé si¢ jego wymaganiom zwigzanym z wojskowym charakterem
obiektu tzn. dostarczy¢ zagdane dokumenty (listy pracownikow, listy pojazdow itp.),
postugiwa¢ si¢ wydanymi przepustkami oraz na zgdanie umozliwic¢
przeprowadzenie kontroli pojazddw, osob itp.

Ze wzgledu na to, ze roboty prowadzone bedg na terenie czynnego obiektu
(uzytkownik na czas trwania prac budowlanych nie przerywa swojej pracy) -
Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzgdku na
miejscu pracy oraz na trasach przemieszczania si¢ pracownikow.

Czasokres realizacji prac zostal przewidziany przez Zamawiajgcego jako
maksymalny. Zalozono realizacje rob6t w dni robocze w czasie (liczba
roboczogodzin) wynikajacym z przedmiaru rob6t, w dziennym wymiarze pracy — 8
godzin. Realizacja robdt budowlanych moze odbywac sie w dni powszednie w godz.
od 7°° do 15°.

Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczy¢é zespot roboczy
gwarantujgcy terminows realizacje zamdowienia w wyzej okreslonych warunkach
czasowych.

Wykonawca (kierownik budowy) koordynowat bedzie prace zwigzane z biezgcym
przebiegiem robot z zamawiajgcym (uzytkownikiem).



Podstawowe wymagania dotyczace pracownikéw i sprzetu Wykonawcy

realizujacego roboty na terenie chronionego kompleksu:

5.6. Realizacja rob6t mozliwa bedzie wylgcznie w godzinach stuzbowych.

5.7. Przystapienie Wykonawcy do realizacji rob6t na terenie kompleksu bedzie mozliwe
tylko z kierownikiem robdt (lub osoba przez niego uprawniong) i na podstawie
wystawionych przepustek osobowych dla pracownikéw oraz przepustek na pojazdy
wykonawcy.

5.8. Sprawy wymagajace dodatkowych uzgodnien w trakcie realizacji zadania,
wykonawca bedzie uzgadnial poprzez osobe wskazang w umowie z ramienia
zamawiajacego (w przypadkach wymagajacych zmian w stosunku do pkt. 5.6.).

5.9. Osoba wskazana w umowie (kierownik budowy) bedzie nadzorowata zasady
bezpieczenstwa obowigzujgce na terenie kompleksu oraz inne ustalenia wynikajace
z przepiséw obowigzujacych w jednostce.

5.10. Wykonawca przekaze poprzez inwestora wykaz wszystkich pracownikéw i sprzetu
przewidzianych do wykonywania prac, wraz z podaniem: imienia i nazwiska, serii
i numeru dokumentu tozsamosci, stanowiska (petnionej funkcji), zdjeé
pracownikdw realizujacych roboty (dopuszczona wersja elektroniczna fotografii),
marki i numeru rejestracyjnego pojazdu.

5.11. Wykonawca (kierownik robét) sporzadzi wniosek zbiorczy o wydanie przepustek
okresowych.

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie z wyprzedzeniem, co najmniej 2-dni roboczych
uzgadnia¢ wszelkie zmiany osobowe pracownikéw.

5.11. Komendant 22 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego zastrzega sobie prawo
zglaszania wnioskdw dotyczacych sktadu zespotu osobowego Wykonawcy.

5.12. Przed rozpoczeciem realizacji zadania na terenie chronionego kompleksu
wojskowego, pracownicy wykonawcy zostang przeszkoleni w zakresie ochrony
informacji niejawnych i zapoznani z zasadami bezpieczenstwa obowigzujacymi na
terenie kompleksu. Szkolenie przeprowadzi osoba wyznaczona przez Komendanta
22 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego.

W zakresie robét przewidziano nastepujaca organizacje i zakres czynnosci:

5.13. Przekazanie miejsca pracy przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy.

5.14. Zamawiajacy zalozyl, ze roboty objete zleceniem, Wykonawca prowadzi¢ bedzie
w nieczynnym obiekcie.

5.15. Przygotowanie miejsca pracy - wykonanie zabezpieczen.

5.16. Przetransportowanie i ulozenie na miejscu pracy zasadniczych materiatdéw oraz
przygotowanych elementéw specjalnych.

5.17. Przystgpienie do robdt demontazowych i rozbiérkowych.

5.18. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prace remontowe stropu tukowego wraz z
obsypka, obrébkami blacharskimi

5.21. Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie.

5.22. Wymiana stolarki drzwiowej,.

5.23. Roboty posadzkarskie

5.24. Uporzadkowanie miejsca pracy.

5.25. Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki.



5.26. Komisyjny odbidr robot.

5.27. Wykonawca ma obowiazek realizacji polecefi inspektora nadzoru dotyczacych
realizowanych prac w zakresie ich zgodno$ci z: przedmiotem zaméwienia, zawartg
umowg, sztukg budowlang, obowigzujacymi normami i przepisami a takze w
zakresie przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.

5.28. Wykonanie polecenia inspektora nadzoru lub zalecenia komisji odbiorowej
zwigzanego z nieprawidtowosciami w wykonaniu prac obciaza Wykonawce i nie
moze by¢ podstawa do roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie lub przesuniecie
terminu zakonczenia rob6t okreslonego w umowie.

6. Zabezpieczenie interes6w os6b trzecich

6.1

6.2.

6.3

T
7.1

7.2.

Fpch

7.4.

. Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do ochrony przed uszkodzeniem

zniszczeniem wlasnosci publicznej oraz prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub

brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub

zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, Wykonawca na wlasny koszt

dokona naprawy lub odtworzy uszkodzona wlasnosé.

Stan uszkodzonej wiasnosci musi by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejacej instalacji, Wykonawca
natychmiast powiadomi uzytkownika oraz inspektora nadzoru i bedzie
wspolpracowat w usunigciu awarii z odpowiednimi shuzbami specjalistycznymi.

Ochrona S§rodowiska

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robdt
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub whasnosci innych a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27.06.1997 r. o odpadach (Dz.U.
nr 96 poz. 592) wykonawca przejmuje odpowiedzialnosé¢ za wytworzone w czas i
realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje, oraz
zobowigzuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow a na
zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawié stosowne dowody
dotyczace sktadowania i utylizacji.

Ztom (odpad), ktéry nie przedstawia zadnej wartosci uzytkowe;, uzyskany z
demontazu i rozbiérek w trakcie realizacji zadania, Wykonawca usunie z placu
budowy i dokona utylizacji we wlasnym zakresie. Wartosé uzyskanego zlomu
Wykonawca wyceni na podstawie aktualnych cen obowigzujacych w miejscowych
Punktach Skupu Ztomu i uwzgledni w kosztorysie ofertowym poprzez
zminusowanie wartosci ztomu od wartosci oferowanej ceny wykonania zleconego
zadania.

Materialy nadajace si¢ do dalszego uzytkowania nalezy zdaé do magazynu
Zamawiajgcego.

Materialy i odpady powstate w trakcie realizacji robét Wykonawca komisyjnie
rozliczy z Zamawiajagcym i dostarczy: w przypadku materialéw do magazynu



Zamawiajacego zgodnie z Protokotem z demontazu i Protokolem przekazania (G-
m3) a w przypadku odpaddw, materiatow i zlomu nie przedstawiajacych zadnej
wartosci uzytkowej Wykonawca zabezpieczy i usunie z placu budowy (zgodnie z
Protokotem z demontazu), nastgpnie dokona utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a dowdd z utylizacji zataczy do dokumentacji budowy lub ziozy
o$wiadczenie o utylizacji we wiasnym zakresie i na wlasny koszt.

8.  Warunki bezpieczenstwa pracy

8.1.Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania zasad bezpieczenstwa
przeciwpozarowego a w szczegdlnosci:

8.2. Nie przystepowa¢ do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

8.3. Przestrzegaé zakazu palenia tytoniu, uzywania ognia otwartego i stosowania innych
czynnikéw mogacych zainicjowaé zapton materialéw niebezpiecznych pozarowo z
wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych.

8.4. Przestrzegaé zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektrycznej.

8.5. Przestrzegaé zakazu ustawiania i skladowania jakichkolwiek materiatéw i
przedmiotéw na drogach komunikacji ogélnej stuzacej do ewakuacji.

8.6. Przestrzegaé zakazu pozostawiania po zakonczonej pracy maszyn i urzgdzen bez
uprzedniego oczyszczenia ich z pyléw, smaréw i innych odpadéw produkcyjnych itp.

8.7. Przestrzegaé zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napigciem po
skoniczonej pracy.

8.8. Przestrzegaé zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia si¢ czy nie
zachodzi niebezpieczenstwo powstania pozaru.

8.9. Przestrzegaé zakazu sktadowania materialéw palnych pod Scianami budynko6w.

8.10. Przestrzegaé zakazu zastawiania dostgpu do obiektu na wypadek dziatan ratowniczo-
gasniczych.

8.11. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych zgodnie z
przepisami BHP i Ppoz.

8.12. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

8.13. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgciem robét budowlanych do
zapoznania si¢ z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlach i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.) w zakresie dotyczacym
realizowanych robdt budowlanych,

Wykonawca kazdorazowo w przypadku realizowania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, zagrozonych wybuchem, ma obowigzek przed ich rozpoczeciem,
poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego (administratora) w celu komisyjnego
dokonania oceny wystepujacego zagrozenia oraz w celu okreslenia rodzaju przedsigwzigé
zabezpieczajacych przed mozliwoscia powstania pozaru lub wybuchu. W skiad komisji
wchodza: inspektor ochrony ppoz. Zamawiajgcego.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na w/w obiekcie

8.14.

8.19.

8.20.

8.21.

Podstawa opracowania: Umowa z Inwestorem, Wytyczne Inwestora, Ustalenia z
Uzytkownikiem, Wizja lokalna, Dokumentacja projektowa, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120,poz.1126).

. Zakres robot: zakres prac opisany w dokumentacji projektowe;.
. Zakres opracowania obejmuje roboty zewnetrzne i wewnetrzne.
. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

prowadzenie prac budowlanych w terenie dostepnym dla oséb postronnych,
zorganizowanie placu budowy,

wygrodzenie terenu budowy,

urzagdzenie skfadowisk materialéw utrzymywanie porzadku na placu budowy,
urzadzenie pomieszczenia higieniczno—sanitarnego i socjalnego dla pracownikow,
prace rozbiérkowe — wlasciwa kolejno$¢ wykonywania prac,

. Roboty budowlane — zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci, zabezpieczenie

przed upadkiem narzedzi z wysokosci, wygrodzenie strefy niebezpiecznej, drabiny
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnié ich stabilno$é,
stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedna do wykonywania
pracy, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, doprowadzenia
energii elektrycznej oraz wody, odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji, urzadzenia
pomieszczen  higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienia o$wietlenia
naturalnego i sztucznego, zapewnienia wlasciwej wentylacji, zapewnienia tacznosci
telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié
co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we whasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sig recznego przenoszenia cigzar6w nie powinny mieé spadkéw wiekszych
niz 10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

8.22.  Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy
umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony



8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

balustrada. Balustrada sk}ada si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgezy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg nalezy wypelni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikoéw
przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosdci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w
sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw
przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewod6éw, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 KV,

5,0 m - dla linii i napieciu powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
8,0 m - dla linii o napieciu powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,
15,0 m - dla linii o napieciu pow. 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
30,0 m - dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich polgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0s6b
obstugujacych takie urzadzenia.

8.30.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczefistwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto: przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto
nieczynne przez ponad miesigc, O przed uruchomieniem urzadzenia po jego
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przemieszczeniu, w  przypadkach  zastosowania  urzadzenn  ochronnych
roznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen

elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

8.35,

8.36.

8.37.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych. W
takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajgce mozliwosc
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga byé stosowane tawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli s3 one trwale przytwierdzone do podloza. Jadalnia powinna sktada¢ sie z
dwoch czesci:  jadalni wilasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m
powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek i
pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stolowych. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w
kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysoko$é tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie
budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsce do skladania
materialéw i wyrobow. Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia
si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialéw
workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodéw. Teren budowy powinien byé¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i
rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane
powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé¢
sprawnie i zapewnia¢ doplyw S$wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac
przeciagbéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

8.38. BIOZ przy robotach murarskich i tynkarskich

Prace murarskie i tynkarskie moze wykonywaé pracownik ktéry: posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe (ukonczona szkola zawodowa Ilub inne uprawnienia
potwierdzone $wiadectwem), ukoriczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia pozwalajacy
na wykonywanie prac na wysokosci, potwierdzony $wiadectwem lekarskim, legitymuje
si¢ wymaganym szkoleniem bezpieczefistwa i higieny pracy (wstepne ogélne i
stanowiskowe). Do pracy moze przystapi¢ pracownik trzezwy i wypoczety. Pracownik
winien by¢ ubrany w odziez i buty robocze oraz kask i rekawice ochronne (zgodnie z
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zakladowa tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego).Przed rozpoczeciem pracy murarz powinien: zapoznaé si¢ z zakresem i
rodzajem robét, sprawdzi¢ czy sa wywieszone tablice informujace o stanie rusztowania
i o pracach prowadzonych na rusztowaniu, sprawdzi¢ czy materiaty na stanowisku pracy
sa utozone w sposdb zapewniajacy swobode ruchéw, sprawdzi¢ czy poziom rusztowania
roboczego znajduje sie ponizej poziomu wznoszonego muru co najmniej o 0,3 m,
sprawdzi¢ stan rusztowania roboczego: - stabilnos¢ podestow,- bezpieczne wejscie na
rusztowanie, - barierki ochronne (o wysokosci 1,1 m z barierka posrednig i krawgznikiem
o wysokosci 0,15 m), - w przypadku prac w wykopach sprawdzi¢, czy $ciany wykopow
sa prawidlowo zabezpieczone. W czasie wykonywania prac tynkarsko - murarskich
nalezy zachowaé pewne zasady i tak: Przy recznym tynkowaniu: tynkowanie
zewnetrznych obramowan okiennych nalezy bezwzglednie wykonywaé z rusztowan
zewnetrznych zaopatrzonych w porgcze, przy tynkowaniu oSciezy okiennych
wewnetrznych otwér okienny nalezy zabezpieczy¢ deska celem ochrony pracownika
przed wypadnieciem, przy tynkowaniu klatek schodowych nalezy stosowaé wylacznie
rusztowania (nie wolno stosowaé drabin), wszelkie otwory w $cianach, stropach i inne,
ktorych dolna krawedz jest ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy
zabezpieczyé barierka ochronng o wysokosci 1,1 m z barierkg posrednig i krawgznikiem
o wysokosci 0,15 m, otwory pozostawione w czasie wykonywania rob6t powinny by¢
zabezpieczone lub szczelnie przykryte, doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione
ciany oraz winny byé ogrodzone barierkami ochronnymi o wysokosei 1,1 m
znajdujacymi si¢ w odlegtosci minimum 1 m od krawedzi dotu, do pracy przy gaszeniu
wapna nalezy uzywaé okularow ochronnych oraz pétmaski przeciwpylowej. Przy
tynkowaniu mechanicznym: - podawanie masy betonowej lub zaprawy za pomoca pompy
powinno byé¢ zgodne z instrukcja obstugi pompy, przed rozpoczgciem tynkowania
sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw i polaczen oraz stanu aparatu narzutowego, uzywac
agregatu wyposazonego W zawér i manometr. Wylgczy¢ natychmiast pompe w
przypadku wzrostu cinienia ponad dopuszczalny, podczas przerw w pracy koncowke
tynkarska trzyma¢ wylotem do dotu, nie dopuszczaé podczas pracy agregatu do zataman
i zagigé przewodu (moze rozsadzi¢ waz), natychmiast wylaczy¢ agregat w przypadku
powstania tzw. "korkéw" (nalezy rozkruszy¢ "korek" opukujac przewod drewnianym lub
gumowym miotkiem), przy przenoszeniu, rozbieraniu lub przedluzaniu przewodéw,
nalezy uprzednio wylaczyé pompg i zredukowaé cisnienie w przewodach do zera, w razie
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w pracy pompy lub przewodéw nalezy
niezwlocznie wytaczy¢ pompe jednoczesnie zredukowac cisnienie w przewodach do zera,
- przy rozlaczaniu i oczyszczaniu przewodu pompy tynkarskiej stosowaé okulary
ochronne. Zabrania sie: chodzenia po $wiezo wykonanych murach, sklepieniach,
przykryciach otworéw, niestabilnych deskowaniach, opierania si¢ o bariery oraz
wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia,
jednoczesnego prowadzenia robét na dwoch i wigcej kondygnacjach w tym samym pionie
bez stropéw lub innych zabezpieczen. Stanowiska pracy powinny by¢ przesunigte
wzajemnie o okolo 1,5-2 metry, wykonywania prac fundamentowych jezeli odlegtosé
miedzy skarpa wykopu a wznoszong $ciana jest mniejsza niz 0,7 m, zrzucania materiatow,
narzedzi i innych przedmiotdw z wysokosci, uzywania drabin przystawnych,
pozostawiania narzedzi, materialéw i innych przedmiotéw na krawgdziach pomostow
rusztowan, wspinania si¢ po konstrukcjach rusztowan, opierania koztéw na cegtach i
innych niestabilnych materialach czy przedmiotach, nadmiernego obcigzania ponad
dopuszczalne normy, pomostow rusztowan, chodzenia i przejezdzania po przewodach do
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transportu masy betonowe;j lub zaprawy, przepychania zatkanego przewodu podaj acego
zaprawg od strony wlotu, zwigkszania cisnienia pompy ponad dopuszczalne, uzywania
niesprawnych narzedzi rgcznych. Po zakoniczeniu pracy nalezy: porzadkowa¢ stanowisko
pracy, oczy$ci¢ narzedzia i umiescié¢ je w wyznaczonych miejscach oraz usunaé resztki
zaprawy murarskiej, przeptuka¢ przewody pompy tynkarskiej woda lub mlekiem
wapiennym, wylgczy¢ pompe spod napiecia i zabezpieczy¢ przewody. W przypadku
powstania pozaru nalezy: ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia, wylgczyé
zasilanie budynku w energi¢ elektryczng i odcigé doptyw gazu, réwnoczesnie:
zaalarmowac straz pozarng, powiadomié przetozonych o pozarze, podjaé decyzje o
ewakuacji ludzi, - przystapi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomoca podrgcznego
sprzgtu gasniczego. Podczas akcji gasniczej obowigzuje zasada bezwzglednego
podporzgdkowania si¢ poleceniom kierujgcego akcja ratowniczo-gasnicza.

W przypadku zaistnienia wypadku: udzielié¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy, w
razie potrzeby wezwa¢ pomoc lekarska, powiadomié przetozonych. W przypadku
znalezienia si¢ wobec bezposredniego niebezpieczenstwa pracownik ma prawo
powstrzymac si¢ od wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie
moze jednak odméwi¢ podjecia innej réwnorzednej pracy, gdy niezwloczne usunieci
zagrozenia nie jest mozliwe).

8.39. BIOZ przy robotach malarskich

Prace malarskie na wysokosci mogg byé prowadzone z rusztowan lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracowa¢ na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek,
opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie robdt z
uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podlogi. Drabiny te
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnigciem i rozsunigciem sie. Glowne zrodia zagrozen
przy tych pracach to: stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, stosowanie
substancji moggcych powodowaé alergie , wykonywanie pracy na wysokosci,
postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod cisnieniem,
niebezpieczenstwo pozaru. Do prac malarskich s3 uzywane m.in. materialy syntetyczne,
materiaty o wlasciwosciach alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do
tugowania powlok oraz farby zawierajace zwiazki otowiu i chromu (farby miniowe
przeciwrdzewne, zétcienie chromowe), a takze lotne rozpuszczalniki organiczne, ktére sg
wchtaniane drogg oddechows, przez skére i btony $luzowe. Podczas piaskowania i
szlifowania wystepuje narazenie na pyt zawierajacy wolng krystaliczng krzemionke
powodujaca pylicg ptuc. Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziataniem
tugéw polega na zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skory twarzy i rgk kremami
ochronnymi oraz re¢kawicami. Podczas uzywania stezonych tugéw powinna by¢
zastosowana odziez ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy i rekawice. Podczas
malowania metoda natryskowg farbami zawierajacymi krzemionke nalezy stosowaé
maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metoda piaskowania - hetmy
ochronne z dopltywem czystego powietrza. Malowanie farbami zawierajacymi toksyczne
sktadniki, np. zwigzki ofowiu i chromu, jest dozwolone tylko za pomocg pedzla, a nie
natrysku. Powlok zawierajacych te skladniki nie wolno szlifowaé na sucho. Przy
uzywaniu farb zawierajacych lotne rozpuszczalnik i organiczne, uzywaniu materiatéw
palnych, wybuchowych lub innych materialéw o podobnych wiasciwosciach nalezy:
usung¢ wszystkie otwarte Zrédta ognia na odleglo$¢ co najmniej 30 m, wytaczy¢
instalacje elektryczng, w razie potrzeby os$wietlenia stosowaé $wiatto w szczelnej
oprawie z punktem zasilania (gniazdem) znajdujgcym sie poza pomieszczeniem,



gdzie s3 wykonywane roboty, zapewni¢ dostateczng wentylacje przez otwarte okna lub
przy wentylacji mechanicznej, zapewni¢ co najmniej czterokrotng wymiane powietrza w
ciagu godziny, nie rzucaé narzedzi metalowych, przeciwdziata¢ mozliwosci wejscia os6b
z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w ktérym jest wykonywana praca.
Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym
farbami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki. W czasie rob6t z zastosowaniem tatwo
palnych materiatéw nalezy umieéci¢é w widocznych miejscach wyrazne napisy
ostrzegawcze. Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscia porazenia pradem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢
sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy przestrzega¢ instrukcji
obstugi.

8.42. BIOS przy robotach posadzkarskich i okladzinowych

Roboty okladzinowe wigza si¢ z duzymi zagrozeniami dla oséb bezposrednio w nie
zaangazowanych oraz przebywajacych w ich poblizu. Do robét oktadzinowych, w zaleznosci
od zastosowanego materiatu oraz miejsca wykonania, mogg by¢ wykorzystane r6zne maszyny
budowlane i przenoéne, $rodki transportu, elektronarzedzia i narzedzia rgczne. Dziatania
przed rozpoczgciem robot Prace zwigzane z wykonaniem posadzek przemystowych i robot
montazowych elewacyjnych musza byé prowadzone pod nadzorem doswiadczonych i
wykwalifikowanych o0sob. Osoby te powinny posiada¢ odpowiednie przygotowanie
techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz szkolenia BHP dla 0s6b
kierujacych pracownikami.. Pracownicy zatrudnieni do robdét posadzkarskich i
okladzinowych musza posiadaé niezbedne kwalifikacje. Muszg by¢ takze przeszkoleni w
zakresie BHP, Pracownicy wykonujacy prace montazowe elewacyjne muszg znal
dokumentacje techniczng. Pracownikéw zatrudnionych do wykonania Zadania nalezy
wyposazyé w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet ochronny. Nalezy ich takze zapoznac z
zasadami ich stosowania. Maszyny, urzadzenia i sprzgt pomocniczy stosowane w robotach
posadzkarskich i oktadzinowych powinny by¢ sprawne technicznie raz posiada¢ wymagane
certyfikaty. Osoby obstugujace maszyny, urzadzenia i sprzgt pomocniczy stosowany w
robotach posadzkarskich i okladzinowych muszg posiada¢ wymagane uprawnienia i badania
lekarskie. Montazysci wykonujgcy prace oktadzinowe elewacyjne powinni by¢ wyposazeni w
zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajagce wypadanie narzedzi oraz ulatwiajgce
swobode ruchéw Stan techniczny montazowego sprzetu pomocniczego, w szczegoélnoscei: lin,
zbloczy, hakéw, zawiesi, pomostéw roboczych, powinien by¢ sprawdzany przez obstugujgce
go osoby codziennie przed rozpoczeciem pracy. Prace posadzkarskie 1 okiadzinowe nalezy
prowadzi¢ z wykorzystaniem zalecanego, sprawnego technicznie sprzgtu i wyposazenia, w
tym glownie: rusztowar, pomostéw roboczych, podnos$nikéw oraz maszyn, narzedzi
mechanicznych, elektronarzedzi i narzedzi recznych. Elementy do robét okladzinowych
mozna przemieszczaé za pomoca sprawnych, dopuszczonych do eksploatacji urzadzen, w tym
zurawi budowlanych, zurawikéw dzwigéw i wind. Wymagania dotyczace zurawi, zurawikow,
dzwigéw i wind zawiera standard szczegblowy Prace montazowe elewacyjne nalezy
prowadzié¢ w minimum dwuosobowej obsadzie, z wykorzystaniem Srodkéw techniczno —
organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo na stanowisku pracy, z odpowiednig
asekuracja, po zaplanowaniu ewentualnej ewakuacji. Miejsca i strefy niebezpieczne nalezy
wyznaczaé, wygradza¢ i znakowaé przez ustawienie statych barier i umieszczenie tablic z
napisami ostrzegawczymi.
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8.43 BIOS przy wstawieniu stolarki drzwiowej

Prawidtowy montaz drzwi sklada sie z wielu etapow i zaplanowanych czynnosci. Nowoczesne
okna i drzwi, to szerokie, wysokie i ciezkie konstrukcje. Dbajac o bezpieczenstwo na budowie,
w trakcie montazu nalezy korzystaé z wielu maszyn, urzgdzen i dostgpnych rozwigzan
technicznych. Oto kilka z nich: woézki widlowe, samochody przystosowane do przewozu
stolarki oraz szyb, auta wyposazone w dzwigi HDS, auta z zintegrowanym wodzkiem
widlowym, mini zurawie z ssawka, manipulatory, dzwigi, podnos$niki, wyciagarki,
rusztowania, drabiny, pasy transportowe a dla pracownikéw sa kamizelki odblaskowe, kaski,
rekawice, oraz okulary ochronne. Wszyscy pracownicy przechodza obowigzkowe szkolenie
BHP, majg takze niezb¢dne i wymagane prawem badania wysokosciowe. Podczas
wykonywania prac montazowych, zalecana jest takze wzmozona czunos$é, oraz duza
rozwaga.

9.

Ogélne warunki BHP w stosunku do Wykonawcow realizujacych roboty budowlane

Informacja dotyczgca BHP

9.1. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, pracownicy Wykonawcy i

9.2.

Podwykonawcy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i zasad BHP, za ktdre
odpowiada Wykonawca jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca potwierdza, ze przyjmuje na siebie cata odpowiedzialnosé za sprawy dot.

bezpieczenstwa i higieny pracy, ktérg wykonuje na terenie Zamawiajgcego.

9.3. Wykonawca ma obowigzek dopilnowaé, zeby wszystkie czynnosci byly wykonywane

9.4.

pod scistym nadzorem os6b uprawnionych. Wszelkie niebezpieczne, niezgodne z
procedurami, nieformalne i ryzykanckie praktyki przy wykonywaniu robot
budowlanych sg bezwzglednie zabronione.

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzaé kontrole bhp, ppoz., ochrony srodowiska
przez osoby przez niego uprawnione bez uprzedzenia oraz o dowolnej porze. Jezeli
w trakcie takiej kontroli zamawiajgcy wykryje zaniedbania ma prawo wydawaé
polecenie dorazne, w ww. zakresie, pracownikom dozoru Wykonawcy, z
jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie

Przedstawicieli Stron.

9.5. W przypadku stwierdzenia razacych niedociggnie¢ w przestrzeganiu przepiséw i zasad

9.6.

9.7

BHP Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wykonywanej czynnosci lub
odsunigcia od pracy na terenie Zamawiajacego pracownika Wykonawcy lub
pracownika Podwykonawcy lub tez wstrzymania czesci lub catodci prac na terenie
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o utrzymanie czystosci i porzadku na terenie
budowy. Teren budowy musi by¢ sprzatany regularnie podczas wykonywania prac,
jak réwniez po ich zakonczeniu.

Zabrania si¢ zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio sktadowanych
materiatéw, narzedzi itp. uzywanych do wykonania pracy.



9.8. Wykonawca odpowiada za odpowiednig ilo$¢, rodzaj, oznakowanie oraz usytuowanie

zgodnie z wymogami przepiséw ochrony ppoz. urzadzen gasniczych.

9.9. Wszelkie niebezpieczne zrédia energii, ktore narazalyby na niespodziewane lub nagte

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.13,

9.16.

917

9.18.

9.19.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

uwolnienie energii ze zrodet energii elektrycznej, cieplnej o charakterze
mechanicznym, hydraulicznym w trakcie robdét budowlanych powinny zostaé
wylaczone lub zabezpieczone, a miejsca wylgczenia powinny by¢ odpowiednio
oznakowane.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia oraz sprzgt
chroniacy przed upadkiem z wysokosci.

Montaz i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych powinien by¢
przeprowadzany przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia zgodnie z
instrukcja.

Wszelkie prace ziemne moga zostaé rozpoczgte po zatwierdzeniu ich lokalizacji przez
Zamawiajacego, a wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i wykona¢ w taki
spos6b aby nachylenie ich $cian byto zgodne z przepisami prawa.

Prace zwigzane z podlgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia .

Kazdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, ktére spowodowato lub w sposéb realny
moglo spowodowaé uraz lub strat¢ materialng, w tym przerwanie pracy, nalezy
natychmiast zgtosi¢ osobie uprawnionej przez Zamawiajacego odpowiadajgcej za
BHP.

Na terenie Zamawiajacego obowiagzuje bezwzgledny zakaz przebywania osobom
bedacym pod wplywem alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkéw odurzajacych,
substancji psychotropowych i innych srodkéw.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom nieodptatne $rodki ochrony
indywidualne;j.

Pojazdy silnikowe, w tym wozki widtowe, spychacze, dzwigi i windy obstugiwaé
moga tylko osoby posiadajace wymagane uprawnienia.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw Prawa pracy oraz w/w
uregulowania Zamawiajacego.

Do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu przez Zamawiajacego i
Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza inspektora BHP .

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy dostep do poboru wody i energii elektrycznej.
Zamawiajacy nie udostepnia pomieszczenia z przeznaczeniem na cele magazynowe i
sanitarnohigieniczne. Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie zaplecze
socjalne z szatnig dla pracownikéw.( kontener).
Magazyn materiatéw budowlanych na wolnym powietrzu. Zamawiajacy wskaze
miejsca na placu budowy do sktadowania.
Zaplecze sanitarno-higieniczne — Wykonawca ustawi wiasne zaplecze kontenerowe
we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu.

Zamawiajagcy wskaze miejsca na placu budowy do skladowania materiatow
budowlanych na wolnym powietrzu (materiaty z rozbiérki kwalifikujgce si¢ do
zwrotu do magazynu powinny by¢ zabezpieczone przed zamoknigciem).
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10.6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i whasciwosé do robot oraz by byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

11.  Warunki dotyczace organizacji ruchu

11.1. Za terenie placu budowy nalezy wykorzystag istniejace drogi i dojazdy, wjazd na plac
budowy przez brame gloéwna.

12. Drogi i dojazdy na plac budowy

12.1. Drogi i dojazdy na plac budowy nalezy utrzymywaé w czystosci a szczegblnie w
okresie wywozu gruzu i odpadéw.

13. Ogrodzenie placu budowy — nie dotyczy

14. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy

15. Nazwy i kody CPV robét objetych zaméwieniem

Nazwy i kody:
grupy robét:
Prace dotyczace przygotowania placu budowy kod 45100000-8
CzgSciowe prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej kod  45200000-7
Prace wykonczeniowe kod  45400000-1
klasa robot:
Prace tynkarskie kod 45410000-4
Roboty ziemne kod 45110000-1
Prace budowlane kod 45210000-2
Malowanie i szklenie kod  45440000-3
Prace dotyczace wykonywania instalacji wyrobéw
stolarskich i ciesielskich kod  45420000-7
kategoria robot:
Malowanie i szklenie kod  45440000-3
Prace dotyczace obrobki blacharskiej. kod 45261300-7
Instalowanie drzwi i okien kod 45421131-1
Instalacja metalowych drzwi kod 45421111-5
Roboty w zakresie wykonywania posadzek kod  45420000-7
Stolarka drzwiowa i okienna kod 45111000-8
Prace murarskie kod 45262522-6
Kladzenie szlicht kod  45262320-0
Roboty malarskie kod  45442100-8
Instalowanie drzwi i okien kod 45421131-1

16. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

16.1. Dostawy materiatéw na budowe organizuje wykonawca robot. Materiaty winny by¢
zabezpieczone przed kradziezg oraz sktadowane w taki sposéb aby nie zmniejszy¢ ich
wiadciwosci technicznych. Dostarczaé na budowe systematycznie w miare potrzeb a
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16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.

16.2.5.

16.3.

16.4.

16.5.

ilodci dostarczone skladowaé pod przykryciem, najlepiej w pomieszczeniach aby nie
dopusci¢ do ich zawilgocenia.

Materialy dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone:

znakiem CE - potwierdzajgcym dokonania oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana z europejska aprobata techniczng, krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE, badZ Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez
komisje Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi.

znakiem budowlanym ,,B" - potwierdzajace , ze producent wyrobu majacy swoja siedzibe
w Polsce dokonal oceny zgodnosci wyrobu z Polska Norma lub Aprobata Techniczng i
wydat na wtasng odpowiedzialnos¢ deklaracjg zgodnosci, lub dostarczyt o$wiadczenie,
ze wyrdb wytwarzany tradycyjnie na danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami
sprawdzonymi w wieloletniej praktyce, stosowanymi na danym terenie (jest
przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego).

dla wyrob6w umieszczonych przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa - producent winien wyda¢ deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

dla wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania, wykonanych wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, producent wyrobu wydaje o$wiadczenie o
zgodnosci wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami.

zastosowane do robét materialy musza spelniaé wymagania norm zestawionych w
punkcie 30 niniejszej specyfikacji, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych” (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Jezeli na rysunkach, szkicach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, kosztorysach ofertowych oraz w przedmiarach robét, zostalo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy,
aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, to
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacjg robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na
budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
w wyzej wymienionych dokumentach. Wykonawca, ktory powotuje sie na materiaty lub
rozwiazania réwnowazne jest obowigzany wykaza¢ w ofercie, ze zapewniajga one
uzyskanie parametréw technicznych przedmiotu zaméwienia nie gorszych od zalozonych
w wyzej wymienionych dokumentach, w szczegélnosci w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot.

Sprawdzenie materialow Zamawiajgcy przeprowadzi posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz zaswiadczen o jakosci (certyfikaty) lub wynikéw badan
kontrolnych stwierdzajacych zgodno$é uzytych materialtéw z wymaganiami norm lub
$wiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, wydanych przez
ITB.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy nie
odpowiadajace wymaganiom jakosciowym, zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materialow lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
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technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub
elementow.

16.6. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Iub urzadzenia
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelng  odpowiedzialnosé
techniczng i kosztowa.

16.7. Wariantowe stosowanie materialow - jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw i elementow budowlanych oraz
urzadzen do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie moze powodowaé (bez zgody
Zamawiajacego) zwiekszenia kosztu robot.

17. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

17.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robé6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé terminowe zrealizowanie robét, zgodnie z ofertg. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

18. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

18.1.Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia za pomocag wiasnych s$rodkow
transportu i narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wplywaja niekorzystnie na stan i jako$é
transportowanych materiatow.

19. Wymagania dotyczgce wykonania robét

19.1. Nizej opisane oraz inne wymogi techniczne dotyczace realizacji zamawianych robot,
ktérych wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ zawarto w normach i
przepisach prawnych zestawionych w punkcie 24 niniejszej specyfikacji oraz wedhug
zalecen wytworcy (producenta).

19.2 Obro6bki blacharskie

Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowe] oraz na podtozu zawierajacym zwigzki
siatki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich
pap¢ asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich, - wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie
nastapito pekniecie blachy lub odprysniecie powloki zabezpieczajacej blache. Obrobki
blacharskie z blachy stalowej i stalowe;j ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,65 mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.Robét
nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrdébek
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blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach
przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podluznym. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podlozu
powinny byé wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tr6jkatnym lub trapezowym. Nie
nalezy stosowa¢ koryt o przekroju prostokatnym Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdhuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz
nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz
1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Przekroje poprzeczne
rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

19.4. Tynk cementowo-wapienny

Marka i sklad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy pafstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci aby mogta by¢ szybko wykorzystana ok. 2
godz. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego ,
ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg , bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobrac doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Do przygotowania
zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatnag do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mub. Piasek powinien spetniac wymagania
obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegblnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do
spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
piasek $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm. Podtoze pod tynk musi by¢: réwne nosne i
mocne wystarczajagco  stabilne jednorodne, réwnomiernie chionne; hydrofilne
(zwilzane)szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen wolne od wykwitow

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

19.5. ROBOTY MALARSKIE

Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga si¢ przestrzegania nastgpuj acych zasad:

Prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy
nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostow
opieranych na konstrukcji (tzw. kladek), malarz powinien by¢ zabezpieczony
przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji, przy robotach
przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowa¢ okulary
ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajac skore twarzy i rak thustym kremem ochronnym, przy malowaniu
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wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieficzalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach Iub farbach chemoutwardzalnych)
stosowac odziez ochronna, a prac¢ wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej i
sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosow i uzywania
otwartych palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujacych
iskrzenie i mogacych byé zrédtem pozaru, - nie nalezy stosowa¢ materialdw
szkodliwych dla zdrowia cztowieka, zwiazkéw jak zwiazki chromu, otowiu. Sprzet do
wykonania rob6t malarskich.

Agregaty malarskie -urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi,
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni.
Pedzle, walki malarskie, drabiny, rusztowania

Malowanie pedzlem. Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny
charakteryzowa¢ si¢ dlugim czasem schniecia oraz nie powinny zawieraé
rozpuszczalnikow agresywnych. Dobre do nanoszenia ta technika sa farby alkidowe,
olejne, epoksydowe i poliuretanowe. Farby i emalie nawierzchniowe naktada si¢ w
dwdch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo), nieznacznie dociskajgc pedzel do
malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naklada si¢ rowniez w dwoch
kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajac w podtoze. Aby unikng¢ powstawania
zaciekow, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na ograniczonej
powierzchni najpierw naltozy¢ farbe w kierunku pionowym pasami lekko
zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac pedzel do powierzchni, a nastepnie w
kierunku poziomym. Kolejng warstwe naklada si¢ od géry do dohu, lekko dociskajac
pedzel i odrywajac go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem
zminimalizowa¢ powstawanie $ladéw przej$é pedzla, mozna stosowaé wyrownywanie
powierzchni ptaskim pedzlem. Szybko schnace i zawierajace agresywne rozpuszczalniki
wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagajg innej techniki
nakladania. Na pedzel nalezy nabiera¢ wigksza ilogé farby (lub lakieru) i naktada¢ ja
rownomiernie na podtoze, bez wcierania, starajac si¢ nie wracaé na pomalowane miejsca,
gdyz mozna doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W
trakcie malowania farbami szybko schngcymi pedzel nalezy co pewien czas (podany przez
producenta wyrobu) doktadnie umy¢ w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez
producenta wyrobu), wysuszy¢ i umy¢ ponownie woda z mydtem.

Malowanie walkiem

Watkiem nanosi si¢ farby alkidowe, olejne, uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni
chropowatych zaleca si¢ watki o dtugim wtosiu, ktérych uzycie zapewni pomalowanie
zaglebien podloza. Farby rozpuszczalnikowe nanosi sie watkiem futerkowym, farby
wododyspersyjne watkiem z ggbki. Przy malowaniu walkiem jest niezbedna tacka do
watka podzielona zwykle na dwie czedci: wanienke, do ktorej wlewa sie farbe, oraz
zebrowang pochytg ptaszczyzne, na ktérej mozna odcisng¢ nadmiar farby (niektdre tacki
zamiast plaszczyzny zebrowanej majg specjalng siatke). Watek zanurza sic w farbie, a
nastgpnie przetacza si¢ go po powierzchni zebrowanej lub siatce w celu rownomiernego
nasgczenia go farba oraz odcisnigcia jej nadmiaru. Watek prowadzi si¢ po malowanej
powierzchni réwnolegltymi pasami, ktére powinny minimalnie na siebie zachodzié.
Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza si¢ t¢ czynnos$é w kierunku
prostopadtym do paséw pierwszej warstwy. Na watek nalezy nabieraé wiekszg ilos¢ farby
1 naklada¢ ja réwnomiernie na podloze, bez wecierania, starajgc sie nie wracaé¢ na
pomalowane miejsca, gdyz moze to doprowadzi¢ do rozpuszczenia nalozonej juz
poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schnacymi watek co pewien czas
(okreslony przez producenta wyrobu) nalezy dokladnie umy¢ w rozpuszczalniku
(zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyé i umyé ponownie wodg z mydiem. Nie
Jest zalecane gruntowanie podtoza przy uzyciu watka.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢: gtadkie i réwne, tzn. bez nadrostéw
betonowych, zaciekoéw zaprawy lub mleczka cementowego, dopuszcza si¢ pojedyncze
wglebienia o srednicy do 5 mm i glebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w
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zakresie rowno$ci obowigzuja wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjatkiem
tynkéw doborowych), mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajace sie, bez spekan
i rozwarstwief, ~czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),
dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6
tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna
malowaé podtoza po 7 dniach, suche - badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonaé
aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub karbidowym), metoda suszarkowo-wagowg
lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz
budynku wykonywaé dopiero po wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite
zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych - po
catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
osadzeniu innych elementéw w $cianach. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze a
+5°C. W ciagu doby nie moze nastapi¢ spadek ponizej 0°C. Farbg silikonowa mozna
malowaé w temperaturze 5°C. Optymalna temperatura: przy malowaniu farbami wodnymi i
wodorozcieaczalnymi od + 12 do +18°C, przy szpachlowaniu i malowaniu farbami
olejnymi i z zZywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w ciagu doby nie nastgpowat
spadek temperatury ponizej 0°C,przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi,
poliuretanowymi, epoksydowymi itp.+15°C. Roboty  farbami wodnymi - w
pomieszczeniach o dobrej  wentylacji. Farby wodorozcieniczalne, tj. klejowe,
cementowe (W postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny byé transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie.

Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow i
wczeéniej naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu zapraw i
szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w
postaci proszkowej do zarabiania woda bezposrednio przed.

Podloza tynkowe: naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podiozy
gipsowych stosowaé do tego celu zaprawg gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym
przed malowaniem), dla pozostatych podlozy -zaprawe cementows lub cementowo-
wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym), powierzchnie tynku oczysci¢, szpachlowad
zaprawg gipsowa do uzyskania gladzi gipsowych, Nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne nie przewidziane do szpachlowania i uzyskania gladzi gipsowych nalezy
zagruntowaé: mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, roztworem szkta
wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, roztworem mleka wapiennego pod
pierwsza warstwg farby klejowej i roztworem szarego mydia (1-3%) pod druga i nastepna
warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym), pokostem rozcienczonym
benzyna lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.

Przygotowanie powierzchni starych tynkow

Jesli stara powloka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma si¢ tynku,
przygotowanie powierzchni ogranicza si¢ do oczyszczenia $ciany z kurzu, usuniecia
niepotrzebnych gwozdzi, hakéw itp. oraz uzupelnienia ubytkow tynku masg szpachlowa,
a drobnych peknie¢ elastyczna masg akrylowa. Jesli pomieszczenie bylo poprzednio
malowane farba klejowa lub warstwa farby na Scianie jest zbyt gruba, nalezy ja
bezwzglednie usungé. Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi
gruntuje si¢ 1-2,5-proc. roztworem wodnym mydta szarego. Sciany, z ktérych usunieto
tapete lub farbe, nalezy wygladzi¢ najpierw szpachlg tynkarska, a potem wymalowa¢ tak
jak nowy tynk. Wygladzaé $ciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi mozna
wylacznie w pomieszczeniach nie ulegajacych zawilgoceniu i przemarzaniu. Sciany
malowane farba olejng najlepiej jest przetrze¢ papierem Sciernym i odkurzy¢, a
nastepnie nanie$¢ nowa warstwe farby. Jezeli na Sciang pomalowang farba olejng ma by¢
naniesiona farba emulsyjna, farbe olejng nalezy usuna¢ za pomocg dostgpnych na rynku
preparatéw do usuwania farb olejnych, co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku.
W pomieszczeniach  zawilgoconych, Zle  izolowanych, Zle wentylowanych i
przemarzajacych do$é czesto na malowanych Scianach pojawiaja si¢ wykwity plesni
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(czerniejaca farba) nie dajace sie zamalowaé. Wkrétce po malowaniu pojawiaja sie na
nowo i sg bardzo szkodliwe dla 0s6b przebywajacych w tych pomieszczeniach. Nalezy
bezwzgl¢dnie zniszezyé ewentualne wystepujacy grzyb w miejscu jego wystepowania.
Jesli zainfekowane powierzchnie sg juz suche, zeskrobuje si¢ wszystkie warstwy farby az
do tynku, nastgpnie powierzchnie pokrywa sie $rodkiem impregnujacy
przeciwgrzybicznym (preparat musi mieé¢ atest do stosowania wewnatrz pomieszczen).
Stosujac impregnat, nalezy przestrzegaé scisle instrukcji uzycia. Nastepnie uzupetnia si¢
braki tynku i tak przygotowang powierzchnie maluje specjalnymi farbami bio odpornymi,
zawierajacymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi $rodki nie dopuszczajace do rozwoju
mikroorganizméw. Do malowania r¢cznego i watkiem powinno sie stosowaé farby o
konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do
malowania rgcznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe
powinno si¢ rozcieficzy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozciericzalnikiem (w
przypadku farb wodnych - woda, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami
handlowymi w ilo$ci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe
nalezy naklada¢ pedzlem; pozostale farby mozna naktadaé pedzlem, natryskiem lub
watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz
przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pgdzlem ostatnig warstwe powloki wykonac tak,
aby kierunek pociggnie¢ pgdzla byt prostopadty do Sciany z oknem

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi

Sprawdzié, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek
niewlasciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja
dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnigciu ma barwe ciemniejsza niz farba. Do barwienia
farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do
tego celu stosowaé suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewngtrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykietach tych
Wyrob6w) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne
mozna stosowac na wngtrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Malowanie
wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegélnie podtozy
nasigkliwych) stosuje sig farbe rozciericzong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego-farbe handlowg. Podloza gipsowe zagruntowaé (z wyprzedzeniem 24 h)
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjna rozcieficzong woda w stosunku 1:6.
Druga warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok
emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych sie podtozach lub na starych, pylacych
si¢ powtokach oraz na powlokach $wiezych silnie alkalicznych.

Powloki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho,
szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie si¢). Ponadto powinny byé bez uszkodzen,
jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, luszczenia.

Powloki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na
szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitéw, $ladéw pedzla, spekar, tuszczenia i
odstawania od podloza.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mieé barwe jednolita, bez
sladéw pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia, mie¢ jednolity potysk.

19.6. Stolarka drzwiowa i okienna Montaz stolarki.

Zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentow.

Prawidlowy montaz stolarki budowlanej jest jednym z najwazniejszych czynnikéw
wplywajacych na dhigotrwale, bezproblemowe oraz przyjemne uzytkowanie. Montaz
przeprowadzony niezgodnie z prawidtami sztuki budowlanej moze prowadzi¢ do
wypaczenia elementéw konstrukcyjnych. Potrzebne materialy pomocnicze do montazu
stolarki. Producent zaleca osadzenie oscieznic w osciezu. Wzrokowa kontrola potozenia
trzpieni zawiasow jest niezbedna. Po zdjeciu skrzydet i zamocowaniu kotew montazowych,
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19.7.

oécieznice bez skrzydel wstawia si¢ w otwér w murze i unieruchamia za pomocg
drewnianych rozpér i klinéw. Nastepng czynnodcig jest unieruchomienie oscieznicy za
pomocg drewnianych klinéw. Klinowania dokonujemy w obszarze narozy oscieznicy. Po
ustawieniu o$cieznicy w otworze nalezy sprawdzi¢:

- pion i poziom oscieznicy,

- zmierzy¢ dtugos¢ przekatnych oscieznicy,

- usytuowanie oscieznicy w stosunku do lica $ciany.

Nalezy pamietaé, ze maksymalne odchytki mogg wynosi¢:

- od pionu i poziomu max. 1 mm na dtugosci 1 m, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej
dhugosci,

- w przypadku przekatnych max. 3 mm,

- przy usytuowaniu w stosunku do lica $ciany max. 5 mm.

Jezeli wszystkie powyzsze warunki sa spelnione mocujemy oscieznicg w otworze. Nalezy
zwr6cié uwage na mocne i wlasciwe przykrecenie kotew do muru. Nastgpnie nalezy
zatozyé skrzydito i sprawdzi¢ poprawnos¢ jego dziatania. Moze zaj$¢ potrzeba jego
regulacji.

Piankowanie. Kolejna czynnoscig jest wypelnienie luzu bocznego piang montazowa.
Nalezy stosowaé sig $cisle do zalecen producenta pianki. Zaleca si¢ stosowanie
niskorozpreznych pian montazowych oraz odpowiednie ich dobranie w zaleznosci od pory
roku (letnia lub zimowa pianka). Przed piankowaniem nalezy wcze$niej zwilzy¢ woda
oscieznice i oscieze, co w decydujacy sposob poprawi przyczepnos¢ piany uszczelniajace;
i wlasciwe jej pecznienie. Odpowiednie wypetnienie luzu migdzy o$cieznicg a osciezem
zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng na
poziomie zblizonym do okien, a izolacyjny materiat wypelniajacy jest zabezpieczony przed
zawilgoceniem wodg lub para wodna. Po wykonaniu montazu przez ok. 12 godzin zabrania
sie jakiejkolwiek ingerencji przy stolarce. Gdy pianka montazowa stgzeje, nalezy usungé
kliny i wypetni¢ luki pianka. Zamontowa¢ zawiasy dokrecajac je kluczem imbusowym,
zawiesi¢ skrzydlo drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy i zamek z wkiadka patentows. W
razie potrzeby dokonaé regulacji po czym za$lepi¢ otwory plastikowymi korkami w
odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usuna¢ w razie potrzeby wktadke z
tworzywa w zaczepie zamka i zamontowaé¢ kieszen zamka. Po zamontowaniu stolarki
nalezy wykona¢ obrébki murarskie i tynkarskie osciezy w sposob zapewniajgcy ciaglosé i
jednolito$¢ faktury powierzchni $ciany.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

20.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé
cement portlandzki Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych

20.1. Odbiér materialéw dokonywany bedzie bezposrednio na budowie.
20.2. Odbidr materiatéw obejmowal bedzie sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub certyfikatow.
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21.

22,

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

21.1

21.2

. Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt

i wbudowanych materiatéw. Przedmiar robét (obmiar) musi zwieraé opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z naktadéw rzeczowych (nr
katalogu, tablicy i kolumny).

Ksigzka obmiaréw powinna by¢ wyprowadzona (z podpisami kierownika budowy
1 inspektora nadzoru) i dostarczona przez wykonawce zamawiajgcemu w dniu
odbioru koncowego.

Opis sposobu odbioru robét

22,1

.Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz

okreslenie ich wartosci technicznej.

22.2.0dbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

22.3.Wykonawca zglosi pisemnie zamawiajacemu zakoriczenie robét oraz zlozy

22.4.

22.5.

22,6,

22.8.

oswiadczenie o gotowosci do odbioru.
Inspektor nadzoru w ciagu 7 dni potwierdzi gotowo$é do odbioru wykonanych
robot w dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemna informacje jakie
warunki musi spetni¢ aby roboty budowlane mogly zosta¢ uznane za gotowe do
odbioru. Taka decyzja inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia
robot okreslonego w umowie.

W przypadku nie zajecia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni od
daty zgloszenia zamawiajacy uzna gotowo$é do odbioru deklarowang przez
wykonawce,

W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru lub
nie zajgcia przez niego stanowiska w ciggu 7 dni, zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru koncowego nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru. 22.7. Zamawiajacy dokona koncowego
odbioru robét komisyjnie.

Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla zamawiajacego komplet
dokumentéw bedacych podstawa oceny prawidlowosci wykonania robét i
zastosowanych materiatéw budowlanych a w szczegélnosci takich jak: aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp. dotyczace wbudowanych materiatéw,
oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowym (zgodnym z wiedza
techniczng i sztukg budowlang) wykonaniu robét i uporzadkowaniu placu
budowy, protokoty odbioru robé6t zanikowych, ksiazke obmiardw.
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23.

24,

22.9. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robét budowlanych
uniemozliwiajacych prawidtows eksploatacj¢ obiektu zamawiajgcy bedzie
zadat od wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu
rob6t na koszt wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wplywu na umowny
termin realizacji umowy.

22.10.W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu rob6t budowlanych,
ktore nie uniemozliwiajg prawidlowej eksploatacji obiektu, a wykonawca
odstapi od ich usunigcia, to zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie wykonawcy za
realizacje okre$lonego (zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do
stopnia nieprawidtowosci (uznanego prze komisj¢ odbiorowg) wyrazonego
wspblczynnikiem procentowym w stosunku do wielkosci wynagrodzenia za
poprawne wykonanie elementu.

Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy - ujgte w STWiORB

23.1. Rozliczenie zuzycia energii elektrycznej i wody z odprowadzeniem $ciekéw na
cele budowy, dokonane bedzie na podstawie ryczaltu obliczonego przez
Zamawiajagcego w oparciu o czas pracy i mocy urzadzefi elektrycznych
niezbednych do realizacji umowy, ilos¢ wody potrzebnej na cele technologiczne
i liczby 0s6b korzystajacych z wody na cele socjalne, przy zastosowaniu Srednich
cen energii elektrycznej, wody i odprowadzenia Sciekéw, wynikajacych z
rachunkéw dostawcéw mediéw komunalnych z okresu rozliczeniowego
bezposrednio poprzedzajacego rozliczenie z Wykonawca.

Dokumenty odniesienia

24.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Tekst
jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. ( Dz. U. nr 156, poz. 1118 ze zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz 85);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz.1229 ze zmianami);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321
z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62/2001,poz. 628, ze
zmianami);

Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o0 opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.
nr 63/2001, poz. 638 ze zmianami);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz.177 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
p0z.2086 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. 54/1997, poz.348

z p6zn.zm.);



24.2.

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.
690); O Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych z dnia 16 sierpnia
1999r. (Dz.U. Nr 74, poz. 836);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 2004 r.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorstwami do wykorzystania na
ich wlasne potrzeby (Dz. U. nr 74 poz.686);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779 22002 r.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780 z 2002 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 1.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042 z 2004 r.);

Rozporzadzenie  Ministra ~ Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U.  80/1999, poz. 912);

24.3.  Inne dokumenty i instrukcje

Projekt

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Poradnik
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Warszawa 2004.

Warunki technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych .
Cz¢$¢ I-IV. Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki
Budowlanej. Copyright by Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 1990.
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+ PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
+ Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na spoiwach
bezwodnych.
« Deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
« Instrukcje wykonawcze producenta.
Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
PN-89/B<«27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
PN'B-947014999 Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania.
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

Olsztyn maj 2025 Wykonal Wladystaw Bystry
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