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Nazwa zamówienia: Naprawa mocowania szyn w schronohangarach. 

                                

                                

                                

 

 

 

 

                              

 

Lokalizacja obiektu: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego 98-113 Buczek, Gucin 58A 

                        

  

 

 

 

              

 

Zamawiający:        32 Baza Lotnictwa Taktycznego                

                              98-100 Łask  

                              ul. 9 maja 95 

     z siedzibą: 98-113 Buczek, Gucin 58A 
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1. Przedmiot i zakres prac. 
1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące naprawy mocowania szyn 

na terenie Jednostki Wojskowej 1158 Łask w miejscowości 98-113 Buczek, Gucin 58A.  
1.2. Zakres prac obejmuje: 

1.2.1. Prace przygotowawcze i zabezpieczające. 
1.2.2. Naprawa mocowania szyn w schronohangarach nr: 1, 12, 13. 

 

2. Informacje o terenie prac. 
2.1. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

prac. 
2.2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed zamiarem 

przystąpienia do prac następujące dokumenty: 
2.2.1. listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia podczas prac (imię, nazwisko, imiona 

rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu 
osobistego, datę wydania i przez kogo wydany), 

2.2.2.  listę samochodów planowanych do obsługi prac (marka, model, nr rejestracyjny, dane 
kierowcy) 

2.3. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu prac wskaże Wykonawcy: 
2.3.1. punkt poboru wody, 
2.3.2. punkt poboru energii elektrycznej,  
2.3.3. ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na 

cele socjalne oraz magazynowe, 
2.4. Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń w dokumentach 

umowy bądź dokonanych protokolarnie podczas przekazania terenu prac. 
2.5. Podczas realizacji prac (od przyjęcia do przekazania terenu prac), Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę prac oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z terenem 
prac. 

2.6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przekazanego terenu okresie trwania 
realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac. Wykonawca zainstaluje i 
będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do zachowania 
warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 

2.7. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

2.8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy  
w trakcie prowadzonych prac, a nie związanych z przedmiotem umowy.  

2.9. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie prac w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

2.10. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielem służby p.poż JW. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez pracowników 
Wykonawcy oraz Podwykonawców. 

2.11. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu miejsca prac i materiałów 
niebezpiecznych. 

2.12. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

2.13. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na miejscu 
prac oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 
związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

2.14. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych. 
3.1. Wykonawca będzie używał materiałów zgodnych z normą DIN 7991.  
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3.2. Każda partia dostarczona do prac będzie posiadać atest zgodności z normą DIN określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy, dotyczy śrub DIN7991 M10x25mm. 

3.3. Użycie materiałów bez akceptacji Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z tym, że prace zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

3.4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do użycia były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Przechowywanie 
materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

3.5. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu prac 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu. 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i będzie gwarantował przeprowadzenie 
prac, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.  

4.2. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac winien znajdować się  
w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. Wykonawca dostarczy 
na żądanie Zamawiającego  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości prac, nie zostaną 
dopuszczone do pracy przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej prac, do których jest przeznaczony, 
koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu. 
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. 
5.2. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren prac. 
 

6. Odbiór prac. 
6.1. Prace podlegają następującym etapom odbioru: 

6.1.1. odbiorowi prac zanikających i ulegających zakryciu, 
6.1.2. odbiorowi końcowemu. 

6.2. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu. 
6.2.1. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór prac 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac.  

6.2.2. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od 
daty zgłoszenia.  

6.2.3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego telefonicznie o możliwości montażu nowych 
śrub każdorazowo przed ich zamontowaniem dla poszczególnych schronohangarów. 
Zamawiający dokona sprawdzenia gwintów następnego dnia roboczego po otrzymaniu 
zgłoszenia. 
  

6.3. Odbiór końcowy prac. 
6.3.1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu 

do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość  do odbioru 
zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie. Zamawiający 
w terminie określonym w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszą 
być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany. 

6.3.2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty: 
6.3.2.1. dokumenty ustalające wartość końcową prac certyfikaty i deklaracje zgodności wg 

pkt 3 niniejszego opracowania dla użytych materiałów, 
6.3.2.2. protokoły odbioru prac zanikających, 
6.3.2.3. rozliczenie materiałów z demontażu, 
6.3.2.4. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

6.3.3. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca 
nie zakończył prac i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub 
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przedstawione ww. dokumenty, są niekompletne lub wadliwe.  
6.3.4. Komisja odbierająca prace, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania prac z niniejszym 
opracowaniem. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest 
protokół odbioru prac sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wady 
stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

7. Rozliczanie prac. 
7.1. Rozliczenie napraw mocowania szyn odbędzie się po zakończeniu prac dla każdej bramy 

głównej. 
 

8. Opis wykonania /wymogi techniczne/ 

8.1. Szczegółowy opis prac 
8.1.1. Prace przygotowawcze i zabezpieczające: 

8.1.1.1. Zabezpieczyć istniejącą nawierzchnię przed hangarową. 
8.1.1.2. Zabezpieczyć inne elementy niepodlegające naprawie. 
8.1.1.3. Prace naprawcze mocowania szyn będą utrudnione z uwagi na czynne lotnisko 

oraz utrzymanie czystości na Strefie Rozśrodkowania Samolotów w obrębie prac. 
(Wjazd samochodem na teren budowy wymagał będzie jego umycia na 
udostępnionej na terenie lotniska bezpłatnej myjni, sprawdzenia czystości na 
stanowisku FOD, meldowanie przez radiotelefon o poruszaniu się po drodze 
kołowania do kontrolera lotów, w dni planowanych lotów możliwy będzie zakaz 
wjazdu samochodem. Poruszanie się pieszo z parkingu przy budynku nr 104 na 
plac budowy, oraz po strefie rozśrodkowania będzie odbywał się po nadzorem 
dyżurnego. 

8.1.1.4. Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawy mocowań powinny być 
zakończone wszystkie prace przygotowawcze.  

8.1.1.5. Prace malarskie należy wykonywać w temperaturze w przedziale od +5°C do 25°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania prac budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 

8.1.2. Naprawa mocowania szyn. 
8.1.2.1. Demontaż śrub DIN7991, M10x25mm, klasa 10.9 z łbem stożkowym płaskim na 

głównym torze jezdnym (stopień skorodowania uniemożliwia jej standardowe 
wykręcenie). Śruby należy usunąć w taki sposób, który nie spowoduje uszkodzenia 
gwintu wewnątrz dwuteownika IPE 600. Po usunięciu starej śruby, gwint 
wewnętrzny należy skontrolować sprawdzianem do gwintów wewnętrznych M10.  
Zamawiający nie dopuszcza rozwiercania śrub i gwintowania na większą średnicę 
przez Wykonawcę. 
W przypadku uszkodzenia gwintu podczas realizacji prac, Wykonawca na własny 
koszt wykona ekspertyzę techniczną przez osoby uprawnione, określającą 
technologię naprawy i przedstawi dokument Zamawiającemu do zaopiniowania.  
W każdym schronohangarze należy wykonać demontaż śrub na głównym torze 
jezdnym bramy głównej w ilości 320 szt. 

8.1.2.2. Demontaż blach głównego toru jezdnego. 
8.1.2.3. Demontaż odbojów głównej bramy. 
8.1.2.4. Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 30 mm. 
8.1.2.5. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości 

konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - blacha głównego toru 
jezdnego. 

8.1.2.6. Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - blacha głównego toru jezdnego oraz 
górna stopa dwuteownika IPE 600. 

8.1.2.7. Malowanie trzykrotnie pędzlem lub wałkiem blach głównego toru jezdnego oraz 
górnej stopy dwuteownika IPE 600 cienkowarstwowym środkiem antykorozyjnym 
o konsystencji płynnej (wodnitej), który nie wymaga dodatkowego malowania 
podkładowego. 

8.1.2.8. Montaż blach głównego toru jezdnego. 
8.1.2.9. Montaż nowych atestowanych śrub M10x25 z łbem stożkowym płaskim na 

głównym torze jezdnym (twardość 10.9, DIN 7991).                                                
8.1.2.10. Montaż odbojów głównej bramy. 
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8.1.2.11. Przekazanie złomu do magazynu Infrastruktury. 
8.1.3. Po wykonaniu naprawy należy: 

8.1.3.1. Zdjąć i usunąć  zabezpieczenia. 
8.1.3.2. Uprzątnąć plac budowy. 
8.1.3.3. Wywieźć i zutylizować pozostałości po pracach.  

 

9. Przepisy powiązane 

9.1. Obowiązujące normy oraz przepisy.  

9.1.1. Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną 

jako obowiązujące należy przyjąć normy DIN 7991 oraz uwzględniać wytyczne i przepisy 

producentów. 

9.1.1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac, 

9.1.1.2. Obowiązujące przepisy w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane – (Dz.U.2021.2351 t.j.) 

 

                 

        


