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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z 

opracowaniami dodatkowymi dla inwestycji  pn.   ,, Przebudowa Nabrzeża Huk w Porcie w 

Szczecinie”. 

 

I. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Projekt przebudowy i rozbudowy nabrzeża HUK ma na celu  zwiększenie możliwości 

przeładunkowych portu poprzez wydłużenie linii odbojowo cumowniczej nabrzeża o głębokości 

technicznej -12,5 m do łącznej długości ca. ~287,4 m.  Celem modernizacji jest możliwość 

cumowania  statków o parametrach maksymalnych mogących wpływać do portu w Szczecinie. 

 

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego należy uwzględnić działania zgodne z : 

wielowariantową koncepcją pn.: ,,Przebudowa nabrzeża Huk w porcie w Szczecinie” autorstwa 

BESTPROJEKT (grudzień 2020). Do realizacji inwestycji przyjmuje się wariant 2A koncepcji 

(załącznik nr 1 do OPZ). 

 

Ponad zakres wynikający z koncepcji, w ramach PFU autor wykona: 

 

1) w ramach przyjętego do realizacji wariantu 2A wykonawca PFU zaproponuje 

optymalizację rozwiązania opisanego w OPZ. Wykonawca PFU wyceni koszty z podziałem 

na zakres robót  rozwiązania zamiennego w porównaniu do kosztów z podziałem na 

zakres robót wybranego wariantu 2A i przedstawi rekomendację Zamawiającemu w celu 

przyjęcia do dalszych prac wybranego wariantu realizacji przebudowy nabrzeża Huk w 

Porcie w Szczecinie. 

Brak możliwości wariantowania należy uzasadnić. 

2) etapowanie robót budowlanych aby umożliwić w trakcie przebudowy nabrzeża 

eksploatację czynnej części nabrzeża pod statek do 100 m długości. 

3) nową, niezbędną infrastrukturę techniczną (instalacje powinny być dostosowane do 

istniejącej infrastruktury). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania opracowania zgodnie z przepisami zawartymi 

w: 

1) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 

Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.); 

2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.); 
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3) Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) 

4) Ustawie z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r.  poz. 1087 z późn. zm.) 
5) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2025 poz. 647 z 

późn. zm.);  

6) Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.); 

7) Ustawie z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1112 z późn. zm.); 

8) Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 

z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz z zastosowaniem 

metodyki i zgodnie nomenklaturą przyjętą w Żółtej księdze FIDIC; 

9) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839 z późn. zm.)  

10) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 

sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2025 poz. 483 z późn. zm.). 

 

W ramach wielowariantowej koncepcji wykonano i zatwierdzono: 

• dokumentację geologiczno-inżynierską, opracowaną przez Barg Geologia Inżynierska  

i Geotechnika w listopadzie 2020 r. (załącznik nr 2 do OPZ). 

• analizę nawigacyjną cumowania i postoju statku przy nabrzeżu Huk w porcie w Szczecinie, 

opracowaną przez Navi Plus Tomasz Mossur w sierpniu 2020 r. (załącznik nr 3 do OPZ). 
 

II. LOKALIZACJA: 

Nabrzeże HUK położone jest na skraju portu szczecińskiego na lewym (zachodnim) brzegu 

rzeki Odry w km. 59,8 toru wodnego Świnoujście-Szczecin. 
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Rysunek 1: Lokalizacja przedsięwzięcia (źródło: Google Maps) 

 

Działki wodne: 930/20 obręb Nad Odrą 25, właściciel Skarb Państwa wieczyste użytkowanie 

ZMPSiŚ SA  

Działki lądowe: 933 obręb Nad Odrą 25, właściciel Skarb Państwa tr. zarzadz. Urząd Morski w 

Szczecinie   

 

III. AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI 
 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejącego nabrzeża Huk o 

charakterze oczepowym (odcinek o długości ca. 265 m), wraz z nieumocnionym brzegiem 

rzecznym w południowej części działki nr 933 (odcinek o długości ca. 90 m). 

 

Stan aktualny nabrzeża został przedstawiony obszernie w wielowariantowej koncepcji autorstwa 

BESTPROJEKT na podstawie materiałów archiwalnych, ekspertyz technicznych oraz wizji w 

terenie. Nabrzeże w chwili obecnej jest w stanie awarii budowlanej na ½ swojej długości 

użytkowej.  
 

Poniżej aktualna dokumentacja fotograficzna nabrzeża HUK: 
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IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienie swoim zakresem obejmuje: 

1. Program funkcjonalno-użytkowy w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2019 r, Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. 

zm.), zawierający wszystkie niezbędne elementy służące do ustalenia planowanych kosztów 

prac projektowych i robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia do przetargu 

nieograniczonego określonego w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

11.09.2019 r. 
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Program Funkcjonalno-Użytkowy – opracowanie wielobranżowe (branża hydrotechniczna, 

branża elektryczna, branża teletechniczna, branża sanitarna w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowego funkcjonowania  nabrzeża) wraz z planem projektowanej zabudowy.   

2. Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych 

wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wraz z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji. 

3. Wykonanie skanu dna pod kątem obecności obiektów ferromagnetycznych na całej długości 

nabrzeża, dla umożliwienia bezpiecznego wykonania planowanych robót czerpalnych 

związanych z realizacją projektu dla uzyskania głębokości technicznej akwenu -12,0 m plus 

tolerancja bagrownicza. Raport Końcowy z badań ferromagnetycznych wykonanych w 

ramach niniejszego zamówienia będzie użyty jako jeden z elementów opisu przedmiotu 

zamówienia na wybór wykonawcy w trybie ,,zaprojektuj i zbuduj”. 

4. Wykonanie skanu za pomocą georadaru i detekcji precyzyjnej dla części lądowej pod kątem 

obecności obiektów ferromagnetycznych, infrastruktury podziemnej w tym sieci uzbrojenia 

terenu i innych. Raport Końcowy z badań   wykonanych w ramach niniejszego zamówienia 

będzie użyty jako jeden z elementów opisu przedmiotu zamówienia na wybór wykonawcy w 

trybie ,,zaprojektuj i zbuduj”. 

5. Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z wyliczeniem kosztów administracyjnych za usunięcie 

drzew  i krzewów. 

6. Udzielanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi do wszelkich wątpliwości i pytań zgłoszonych 

przez wykonawców dotyczących treści opracowanych dokumentów a w szczególności 

dotyczących zakresu, rodzaju i charakterystycznych parametrów prac i dostaw  

do zrealizowania oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych oraz ewentualne 

uzupełnianie szczegółów dokumentacji w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór 

wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 

V. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO  
 

1. Opracowany Program funkcjonalno-użytkowy stanowił będzie dokument opisujący przedmiot 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w formule 

„zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia 

zobowiązany jest do udzielania na pisemny wniosek Zamawiającego  

pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi do wszelkich wątpliwości i pytań zgłoszonych przez 

wykonawców dotyczących treści opracowanych dokumentów a w szczególności dotyczących 

zakresu, rodzaju i charakterystycznych parametrów prac i dostaw do zrealizowania oraz 

przyjętych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów 

dokumentacji w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia                                    

na zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych, zatem Wykonawca uwzględni zapisy art. 

99 ustawy Pzp.  

2. Przyjęte rozwiązania Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) muszą uwzględniać potrzeby 

Zamawiającego i być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi 

Normami   i przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi 

zmianami i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz 

sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, związanych                              

z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do opisania proponowanych materiałów i urządzeń w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznych dokładnych i zrozumiałych określeń 

spełniając wymogi nałożone regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa 

budowanego oraz właściwych aktów wykonawczych.  

5. W Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą 

konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem 

możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane                            

w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub 

równoważne", wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne, materiałów, lub 

technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencje, 

Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia i uzyskać zgodę 

Zamawiającego.  

6. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) należy opracować w formie i zakresie uzgodnionej                         

z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przekazać roboczą wersją opisu 

PFU i części graficznej w wersji elektronicznej (wersja.pdf). W przypadku wniesienia uwag 

przez Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia stosownych poprawek 

i ponownego złożenia PFU Zamawiającemu.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do PFU na etapie zatwierdzania, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich wprowadzenia w cenie ryczałtowej opracowania.                           

W przypadku jakichkolwiek pytań Wykonawca zadania zobowiązuje się do udzielenia 

wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy, w tym również w siedzibie 

Zamawiającego.  

8. Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą w terminach obustronnie 

ustalonych. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

9. Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do PFU, Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego). 

W przypadku niekompletności lub wadliwości dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest                     

do wykonania dokumentacji uzupełniającej lub zamiennej i pokrywa w całości koszty                               

jej wykonania 

10. Zestawienie tabelaryczne kosztów realizacji inwestycji dla każdego z etapów. 

11.  Analizę formalno – prawną realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wytyczne do  

projektowania i wykonywania robót przez Generalnego Wykonawcę. 

12.  Opis wymaganych parametrów dla materiałów i urządzeń stosowanych do budowy obiektu 

13.  Określenie wymagań w zakresie wykonania dokumentów koniecznych do wykonania projektu 

budowlanego, technicznego, wykonawczego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu 

14.  Plan zagospodarowania terenu w skali co najmniej 1:500, rysunek w skali 1:100 

przedstawiający konstrukcję projektowych obiektów, pozostałe rysunki, przekroje, plany, 

fotografie, itp., niezbędne do przedstawienia zakresu inwestycji. 
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15.  Harmonogram realizacji inwestycji uwzględniający kolejność prac, etapowanie oraz    

ograniczenia 

16.  Projektant ma obowiązek złożyć oświadczenie, że: 

• wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie                                         

z pieczęciami   i podpisami); 

• dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

17. Wykonawca przekaże do Zamawiającego dokumentację będącą przedmiotem zamówienia   w 

następujących ilościach: 

• program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - 3 egzemplarze w wersji papierowej                             

i po 2 egzemplarze  w wersji elektronicznej (pendrive); 

• raport Końcowy z badań ferromagnetycznych - skanowania magnetycznego winien 

zostać dostarczony Zamawiającemu - 3 egzemplarze w wersji papierowej                                             

i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (pendrive). 

18. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do współpracy z 

komórkami merytorycznymi ZMPSiŚ S.A., oraz z innymi podmiotami, które ujawnią się                           

w wyniku tworzenia dokumentacji. 

19. Opracowanie z I oraz II etapu należy zakończyć nie później niż w terminie podanym                           

w poniższej tabeli, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym częściowym, 

podpisanym przez Strony. 

20. Wykonawca będzie organizował okresowe spotkania z Zamawiającym. Spotkania odbywać się 

będą podczas realizacji Etapu I  i  II  przedmiotu zamówienia, w zależności                               od 

potrzeb operacyjnych stron, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Wykonawca podczas 

spotkań z Zamawiającym: 

• przedstawi sprawozdania z zaawansowania prac w formie pisemnej dla każdego 

spotkania, 

• przedstawi problemy wymagające rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań 

wariantowych wymagających wyboru. 

21. Wykonawca sporządzać będzie projekt notatki ze spotkania, której treść następnie uzgodni  

ze wszystkimi stronami biorącymi udział w spotkaniu. Obowiązek dokumentowania spotkań  

i archiwizacji uzgodnionych notatek ze spotkań spoczywa na Wykonawcy. Spotkania                                    

w siedzibie Zamawiającego, dopuszcza się również spotkania w formie wideokonferencji. 

Okresowe spotkania nie zastępują bieżącego roboczego kontaktu stron. 

22. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu 

zamówienia oraz własność nośników, na których został on zapisany, zgodnie z warunkami 

określonymi w projekcie Umowy będącej załącznikiem do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

Tabela opracowań 

I etap 

 Termin 

wykonania 

Dokumenty 

potwierdzające odbiór 

1. Rozpoznanie ferromagnetyczne akwenu wraz                             
z Raportem Końcowym ( 3 egz. w formie papierowej       

  
Protokół zdawczo-

odbiorczy częściowy 
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i 2 egz. w formie elektronicznej w  wersji edytowalnej 
– nośnik elektroniczny pendrive). 

2. Wykonanie badań za pomocą georadaru i detekcji 
precyzyjnej dla części lądowej pod kątem obecności 
obiektów ferromagnetycznych, infrastruktury 
podziemnej w tym sieci uzbrojenia terenu i innych 
wraz z Raportem Końcowym. Wizualizacja w formacie 
3D przedstawiająca zinwentaryzowaną infrastrukturę 
podziemną (3 egz. w formie papierowej i 2 egz.                           
w formie elektronicznej w  wersji edytowalnej – 
nośnik elektroniczny pendrive). 
Współrzędne obszaru skanowania dla akwenu oraz 
części lądowej przedstawia załącznik nr 4 do opisu 
przedmiotu zamówienia. 

3 miesiące od 
daty podpisania 

umowy 
 

II etap 

1. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
wraz z dokumentacją towarzyszącą ( 3 egz. w formie 
papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w  wersji 
edytowalnej – nośnik elektroniczny pendrive). 

2. Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia                         
na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich 
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji. 

3. Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z wyliczeniem 
kosztów administracyjnych za usunięcie drzew                              
i krzewów (3 egz. w formie papierowej i 2 egz.                              
w formie elektronicznej w  wersji edytowalnej                             
– nośnik elektroniczny pendrive). 

 
10 miesięcy od 
daty podpisania 

umowy 

 

 
Protokół zdawczo-

odbiorczy częściowy 

III etap 

1. Udzielanie na pisemny wniosek Zamawiającego 
pisemnych wyjaśnień do zgłoszonych wątpliwości 
dotyczących treści opracowanych dokumentów                           
i ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji 
w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór 
wykonawcy dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych oraz udział w procedurach kontrolnych 
i odwoławczych. Raportu z udzielonych wyjaśnień na 
pytania złożone w trakcie trwania procedury 
przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych oraz z udziału                         
w ewentualnych postępowaniach odwoławczych,                    
2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie 
elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik 
elektroniczny – pendrive. 

2. Jednolity tekst Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
wraz z dokumentacją projektową i towarzyszącą,                      
3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie 
elektronicznej w wersji edytowalnej - nośnik 
elektroniczny - pendrive. 

Przewidywany 

czas trwania 

procedury 

przetargowej na 

wybór 

wykonawcy 

dokumentacji 

projektowej i 

robót 

budowlanych 

oraz udział w 

ewentualnych 

postępowaniach 

odwoławczych - 

7 miesięcy. 

 

 

 

  

Protokół zdawczo-
odbiorczy końcowy. 

 

 
 
 

Uwaga: 
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Wartość opracowań i czynności wykonanych w poszczególnych etapach nie może przekroczyć:  

- Etap I – 10% +/- 2% Ceny netto określonej w Formularzu oferty;  

- Etap II – 80% +/- 2% Ceny netto określonej w Formularzu oferty; 

- Etap III -  10% +/- 2 Ceny netto określonej w Formularzu oferty, 

z zastrzeżeniem, że suma wartości przypisanych dla Etapów musi być zgodna z wartością 

wynagrodzenia określonego w Formularzu oferty. 

 

Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnej części prac objętych 

zakresem Etapu I oraz II przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu                              

za pokwitowaniem wykonane opracowania w terminie określonym dla danej części                                           

w Harmonogramie rzeczowo - finansowym prac. W ciągu 21 dni Zamawiający ma możliwość 

wniesienia uwag. W przypadku wniesienia uwag Zamawiający przekazuje je na piśmie 

Wykonawcy wraz z podaniem terminu na dokonanie poprawek lub pisemne uzasadnienie braku 

możliwości wprowadzenia uwag Zamawiającego do treści opracowań. Po wprowadzeniu 

wymaganych przez Zamawiającego zmian lub akceptacji uzasadnienia zastosowanie                                      

ma procedura odbiorowa opisana powyżej, z zastrzeżeniem 7 dni na wniesienie uwag przez 

Zamawiającego. Procedura wniesienia uwag ma jednokrotne zastosowanie. 

Wykonawca po zrealizowaniu czynności wchodzących w zakres Etapu I oraz II przedmiotu 

zamówienia, sporządzi wykaz opracowań oraz złoży oświadczenie, że są one wykonane zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz,                     

że wykonane są z uwzględnieniem zasad efektywności ekonomicznej, w stanie kompletnym                           

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć a także wzajemnie pozostają bez jakichkolwiek 

rozbieżności. W przypadku niekompletności lub wadliwości dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej lub zamiennej i pokrywa w całości 

koszty jej wykonania. 

Protokół zdawczo-odbiorczy danej części prac zostanie podpisany przez Zamawiającego                               

po uznaniu, że przekazana dokumentacja jest kompletna i nie zawiera istotnych wad lub błędów. 

W terminie złożenia ofert w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych Wykonawca złoży Zamawiającemu Oświadczenie 

składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (o konflikcie interesów). 

Dokonywanie odbiorów poszczególnych części prac i sporządzenie Protokołów zdawczo - 

odbiorczych przez Zamawiającego dla prac wykonanych w Etapie I oraz II nie wyłącza obowiązku 

sporządzenia przez Strony Protokołu zdawczo - odbiorczego końcowego, który zostanie 

poprzedzony pisemną informacją przekazaną przez Zamawiającego o wyborze wykonawcy                            

w procedurze przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych lub pisemną decyzją Zamawiającego o odstąpieniu od realizacji przedsięwzięcia 

oraz złożeniem przez Wykonawcę: 

• raportu wykonanego przez Wykonawcę PFU z udzielonych wyjaśnień na pytania złożone 

w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych oraz z udziału w ewentualnych postępowaniach 

odwoławczych; 
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• jednolitego tekstu Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z dokumentacją 

towarzyszącą uwzględniającego udzielone wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentacji 

dokonane w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych oraz w toku ewentualnych postępowań odwoławczych; 

• wykazu opracowań wraz z oświadczeniem, że są one wykonane zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz,                         

że wykonane są z uwzględnieniem zasad efektywności ekonomicznej w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć a także wzajemnie pozostają 

bez jakichkolwiek rozbieżności. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pokwitowaniem wykonane opracowania wchodzące                               

w zakres Etapu III przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiającego 

pisemnej informacji o wyborze wykonawcy w procedurze przetargowej na wybór wykonawcy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych lub pisemnej decyzji Zamawiającego                                         

o odstąpieniu od realizacji przedsięwzięcia. W ciągu 14 dni Zamawiający ma możliwość wniesienia 

uwag. W przypadku wniesienia uwag Zamawiający przekazuje je na piśmie Wykonawcy wraz                          

z podaniem terminu na dokonanie poprawek lub pisemne uzasadnienie braku możliwości 

wprowadzenia uwag Zamawiającego do treści opracowań. Po wprowadzeniu wymaganych przez 

Zamawiającego zmian lub akceptacji uzasadnienia zastosowanie ma procedura odbiorowa 

opisana powyżej, z zastrzeżeniem 7 dni na wniesienie uwag przez Zamawiającego. Procedura 

wniesienia uwag ma jednokrotne zastosowanie. 

Personel Kluczowy Wykonawcy: 
 

Wykonawca zapewni realizację zmówienia zespołem osób o kwalifikacjach odpowiednich                             

dla realizacji prawidłowego i kompletnego przedmiotu zamówienia w deklarowanych terminach, 

nawet jeśli skład Personelu Kluczowego wymagany przez Zamawiającego w pełni nie zaspokaja 

zapotrzebowania personalnego i kompetencyjnego dla realizacji zamówienia. 

Na potrzeby realizacji zamówienia ilekroć w dokumentach postępowania mowa jest o Personelu 

Kluczowym należy to rozumieć jako osoby wykazane przez Wykonawcę na spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ.  

 

VI. WYTYCZNE DO ROZPOZNANIA FERROMAGNETYCZNEGO AKWENU 

• wyznaczenie za pomocą GPS akwenu do sprawdzenia i oczyszczenia, 

• wykonanie dokumentacji BIOZ, 

• wykonanie skanu magnetycznego, 

• sporządzenie wykazu przedmiotów o cechach ferromagnetycznych w tym opisy                                       

i komentarze zwracające uwagę na obiekty charakterystyczne/budzące wątpliwości                     

wraz ze wskazaniem ich położenia w planie i profilu; 

• opracowanie mapy batymetrycznej z naniesionymi punktami ujawnionymi podczas 

skanowania dna; 

• wykonanie Raportu z badań ferromagnetycznych. 

• Rozpoznanie batymetryczne oraz sonarowe – zaleca się, aby gęstość pokrycia dna nie była 

mniejsza niż 10 punktów pomiarowych na 1 m2 dna. 
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• Jako kryterium detekcji magnetycznej obiektów ferromagnetycznych przyjąć należy 

zaburzenia indukcji lokalnego pola magnetycznego o wartości ≥ 5 nT. 

• Plik tekstowy ze współrzędnymi wszystkich wykrytych obiektów podanymi w układzie 

UTM84 oraz wartością ich zagłębienia w odniesieniu do planu batymetrycznego, liczoną 

do średniego stanu wody w punkcie pomiaru (układ odniesienia PL-EVRF2007-NH) - 

punkty x, y, z oraz pliki z wszystkimi uzyskanymi danymi (nawet z danymi 

nieprzetworzonymi, waga obiektu). 

• Pomiary batymetryczne i sonarowe powinny być wykonane przez hydrografa kategorii A; 

• Wykonawca musi dysponować jednostkami pływającymi posiadającymi dokumenty 

dopuszczające do użytkowania na wodach morskich i wykazującymi spełnienie warunków 

wynikających z Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim zgodnie                          

z Dz. U. Nr 228, poz. 1368 (karty bezpieczeństwa) wyposażonymi w system dokładnego 

pozycjonowania DGPS. Z uwagi na możliwość wykonywania prac również w warunkach 

zimowych, w razie potrzeby Wykonawca będzie musiał dysponować jednostkami 

pływającymi posiadającymi dokumenty uprawniające do samodzielnej, dorywczej żeglugi 

w drobno pokruszonych lodach - w ilości niezbędnej do wykonania zamówienia. 

Jednostki, które nie spełniają warunków ustawowych, takie jak jachty (rekreacyjne, 

komercyjne lub śródlądowe), jako jednostki przeznaczone jedynie do przewozu osób,                            

nie mogące prowadzić działalności jako komercyjne jednostki, nie będą uznawane przez 

Zamawiającego jako spełniające wymagania; 

• Zlokalizowane obiekty odnieść do układów WGS 84 oraz UTM; 

• Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia, zgłoszenia etc. 

pozwalające na wykonanie badań na akwenie; 

• Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz wykonywania 

wszelkich zaleceń i czynności wymaganych przez Zamawiającego, w tym:                                                

do każdorazowego uzgodnienia wejścia na akwen z Kapitanatem Portu, uzgadniania                            

z Zamawiającym zakresu działań podejmowanych w ramach realizacji Przedmiotu 

Umowy, udzielania wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej 

przez Zamawiającego; 

• Mapy obszarów badań z uwidocznionymi wszystkimi anomaliami lokalnego pola 

geomagnetycznego, wykrytymi w trakcie przeprowadzonych badań - w kolorowej wersji 

papierowej, w skali umożliwiającej rozgraniczenie pojedynczych źródeł wprowadzających 

zaburzenia indukcji lokalnego pola magnetycznego o wartości ≥ 5nT, oraz w wersji 

elektronicznej w formatach: PDF i DWG. Wyniki powinny być przedstawione również                             

w formie tabelarycznej; 

• Raport podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego i protokólarnemu odbiorowi                               

(po zweryfikowaniu i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych błędów/nieścisłości) 

zgodnie z procedurą opisaną w projekcie Umowy.   

• Raport Końcowy powinien zawierać oświadczenie Wykonawcy o jego prawidłowości                           

i kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

VII. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania przedmiotu zamówienia, 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy w terminie wskazanym                         

w pisemnym wezwaniu projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, który po 

uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie załącznikiem do przyszłej Umowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac będzie wykonany w formie wykresu Gantta,                                       

w standardzie MS Project z podziałem na elementy rozliczeniowe określone w Tabeli opracowań 

z uwzględnieniem wymagań Umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych 

procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. W harmonogramie rzeczowo-

finansowym prac Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne elementy opracowań wraz z ich wartościami netto, 

• terminy (w dniach) wykonania poszczególnych elementów opracowań i etapów oraz 
kolejność ich wykonania.   

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż aktualizacja nie może wpływać na termin wykonania 

przedmiotu Umowy. 

 

VIII. Elektroniczna wersja opracowania objętego przedmiotem zamówienia. 

3 egzemplarze dokumentacji należy dostarczyć Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w wersji 

zgodnej z niniejszymi wytycznymi: 

a) dokumentacja techniczna składa się z części: 

• graficznej (rysunkowej), 

• opisowej (tekstowo-tabelarycznej); 

b) dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod 

względem merytorycznym; 

c) zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach zawierających : 

• nazwę pliku, 

• objętość, 

• datę utworzenia. 

Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie edytowalnej plików *.doc, *xls oraz w 

postaci dokumentu wielostronicowego *.pdf. 

Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne 

uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formatach:*.pdf *.tif, *.jpg. 

Rysunki *.dwg (plany zagospodarowania i inne odwołujące się do treści mapy) powinny być 

wykonane w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000/15. W wypadku przekazywania plików 

rastrowych w formatach *.tif, *.jpg. posiadać raport kalibracji, georeferencję  w układzie 2000/15 

w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy 

Autodesk do zarządzania dokumentacją mapową, projektową i planistyczną. 

W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocą oprogramowania innych firm należy 

zapewnić 100% zgodność z formatem *.dwg i ich funkcjonalność w systemie wykorzystywanym 

przez ZMPSiŚ SA. 

Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg 

zawierających konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw                                          
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i przypisane im pliki *.ctb. Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików 

nieaktywnych w formatach *.tif, *.jpg (kolor), *.pdf powstałych jako konwersja z oryginalnych 

plików wektorowych. 

Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny: 

• mieć strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długość sieci 

o określonych parametrach, zestawienie armatury, itp.), 

• zawierać na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektów powinny 

mieć nazwę warstwy obiektu z końcówką „_o” (podkreślenie „o”), 

• zawierać tylko wykorzystywane warstwy, 

• zawierać nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej 

zawartości. 

 

Do rysunków (*.dwg) należy dołączyć: 

• wykaz współrzędnych projektowych w plikach tekstowych zawierających nr punktu                              

z cechą, 

• identyfikacji i współrzędne XYH, 

• niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx,  

• wykaz warstw z podaniem ich merytorycznej zawartości, 

• Mapy i rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg 

zorientowanych w układach współrzędnych geodezyjnych: 

- U2000/15 – dla Portu Morskiego Szczecin i Świnoujście, 

- w innych układach współrzędnych wymaganych przepisami, 

• Jeśli wydruki zostały przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny być 

dołączone do plików oryginalnych,  

• Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną 

(papierową). 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - Koncepcja techniczna  „Przebudowa nabrzeża Huk w porcie w Szczecinie”. 

Załącznik nr 2 - Dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

Załącznik nr 3 - Analiza nawigacyjna. 

Załącznik nr 4 - Współrzędne oraz powierzchnia obszaru skanowania   dla  akwenu oraz części  

   Lądowej. 

Załącznik nr 5 - Mapa przebiegu sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w 2022 roku 

                            uwzględniająca przebudowę nabrzeża Huk. 

 

 
   


