Koronowo, 08.07.2025 r.

Wytyczne

Do zapytania ofertowego, ktérego przedmiotem jest sporzadzenie dokumentacji

projektowo-kosztorysowe dla zadania inwestycyjnego
pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej chodnika przy ul. Szosa

Kotomierska w Koronowie”.

1)

Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
budowy chodnika w miejscowosci Koronowo, ul. Szosa Kotomierska na podstawie
istniejgcej koncepcji zataczonej do postgpowania.
Brania drogowa
dtugoéé projektowanego odcinka chodnika -od ul. Aleje Wolnosci do ul. Kakolowej,
szerokosé chodnika ok. 180 cm,
w poblizu planowanej inwestycji istnieje sie¢ wodno-kanalizacyjna, sie¢
telekomunikacyjna
w ramach dokumentacji nalezy przebudowa¢ 13 wjazddw na posesje wraz z regulacja
wysokosciowa.

Uwagi do oferty:

Gmina Koronowo posiada koncepcje, ktéra bedzie podstawa opracowania
dokumentacji. Zostata zaakceptowana w catym zakresie przez mieszkaricow
i Zamawiajgcego.
Opracowanie kompletnej dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub
dokonania zgtoszenia we wtasciwym organie architektoniczno-budowlanym badz decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID w razie koniecznosci).
Uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych,
w tym decyzji pozwolenia na budowe, decyzji celu publicznego, zaswiadczen, uzgodnien,
opinii i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi, w tym réwniez wszystkich
uzgodniei branzowych niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania
przedmiotu zamdwienia, przede wszystkim:

a) wykonanie badan geologicznych/geotechnicznych (jezeli wymagane),

b) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu

oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko (jezeli zajdzie taka koniecznosc),
c) uzyskanie decyzji celu publicznego,



d)

f)

8)

h)

0)

opracowanie kompletnego wniosku i uzyskanie decyzji na wycinke drzew
i krzewow o ile zajdzie taka potrzeba,

wykonanie koniecznych opracowari wodno-prawnych wraz z uzyskaniem
pozwolen (o ile bedg wymagane),

zaprojektowanie wszystkich zjazdéw na posesje, drogi wewnetrzne oraz na
przylegte dziatki, uzgodnienie zjazdéw z odpowiednimi organami,

wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej z uwzglednieniem
wykonania regulacji wysokosciowej infrastruktury wodociggowe] tj. zasuwy,
hydranty, zlokalizowanych w pasie projektowanego chodnika,

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
oraz statej organizacji ruchu,

opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztoryséw
inwestorskich wraz z przedmiarami robét dla wszystkich branz i kategorii robot
budowlanych niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

decyzji ZRID w razie koniecznosci,

zaprojektowanie w technologii zaproponowanej przez projektanta, konieczne jest
uzyskanie akceptacji przez Inwestora zaproponowanych rozwigzari na etapie
projektu  koncepcyjnego, propozycja powinna posiada¢ uzasadnienie
ekonomiczne,

opracowanie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych dla wszystkich branz i kategorii robét budowlanych bedacych
w zakresie projektu,

aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (co najmniej 2 razy na witasny koszt) po
zakoriczeniu umowy, a przed przystgpieniem do rozpoczecia prac budowlanych,
autor dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowigzany bedzie nieodptatnie
do uczestniczenia w postepowaniu przetargowym o zamoOwienie na roboty
budowlane poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania potencjalnych
wykonawcéw  dotyczace dokumentacji wterminie okreslonym  przez
zamawiajgcego,

informowac pisemnie Zamawiajgcego co najmniej raz w miesigcu o postepach
w realizacji przedmiotu umowy.

. Forma opracowania

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w formie: - tradycyjnej tj. papierowej oraz

elektronicznej,
projekt budowlany - 4 egz. dla Zamawiajacego i dodatkowo w liczbie niezbednej do

uzyskania koniecznych decyzji i zgtoszen,

projekty techniczno-wykonawcze dla kazdej branzy oddzielnie - 4 egz. kazdy dla
Zamawiajacego i dodatkowo w liczbie niezbednej do uzyskania koniecznych decyzji

i zgtoszen,
c) raport oddziatywania na srodowisko (o ile bedzie wymagany) - 2 egz.,



d)
e)
f)

g)

szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 2 egz.,
przedmiar robét - 2 egz.,

kosztorys inwestorski - 2 egz., (+ 2 éktualizacje kosztorysu w terminie pozniejszym
okreslonym przez Zamawiajgcego),

projekty tymczasowej i statej organizacji ruchu - 3 egz., wraz z uzyskaniem zgdéd
wiaéciwych organow,

pozwolenia wodno-prawne (o ile beda wymagane) - 2 egz.

badania geologiczne/geotechniczne podtoza - 2 egz.,

decyzja ZRID (o ile bedg wymagane) -2 egz.

w wersji elektronicznej ($cisle odpowiadajacej wersji papierowej) na ptytach.CD lub
innym no$niku w ilosci po 2 egzemplarze z podpisanym o$wiadczeniem, ze zawartosc
wersji elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa. '

V. Warunki udziatu w postepowaniu:

V.

1. Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje:
- min. jednym projektantem posiadajgcym uprawnienia do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen oraz minimum dwuletnie
doéwiadczenie w branzy drogowej w zakresie projektowania.

2.  Wykonawca musi wykaza¢ sig doswiadczeniem: w ciggu ostatnich 3 lat
wykonat co najmniej 1 projekt budowlany i wykonawczy lub projekt
budowlano-wykonawczy branzy drogowej budowa/rozbudowa/przebudowa nowej
drogi/ chodnika gdzie dtugo$¢ zaprojektowanej drogi/chodnika wyniosfa minimum
150 m.

Uwagi dla zadania:

1. Kwota zabezpieczona w budzecie: srodki wiasne.
2. Dopuszczalny podzial ptatnosei:

a. 30% po przygotowaniu wszelkich dokumentéw, decyzji, uzgodnien
umozliwiajacych ztozenie wniosku o pozwolenie na budowg - kwota
finansowania w roku 2025 nie wyzsza niz 30.000 zi

b. 70% po wykonaniu kosztorysu, projektu techniczno-wykonawczego oraz
uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg, braku sprzeciwu
organu administracyjnego, lub decyzji ZRID- kwota finansowania w roku
2026 — pozostata czgs¢ wynikajgca z umowy.



3. Termin wykonania catoéci zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia/zgtoszenia lub
decyzji ZRID (w razie koniecznosci) w organie administracyjnym: 12 miesiecy od

podpisania umowy.
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