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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

STO.00.00 Wymagania ogólne 

 

1.0 CZEŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

niezbędnych do realizacji zadania: remont budynku nr 12 w KNW przy ul. Wojska Polskiego 

w Braniewie. 

1.2. Opis remontu 

1.2.1. Ogólna charakterystyka remontu. 

Remont budynku garażowego nr 12 w zakresie robót: 

− wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami z blachy tytan-cynk i ułożeniem 

styropapy gr 10 cm. 

− naprawa elewacji 

− wymiana ślusarki okiennej (PCV) 

− wymiana ślusarki drzwiowej (wrót garażowych) na wrota segmentowe) 

− wymiana posadzek i warstw pod posadzkowych 

− wymiana okładzin ściennych 

− wykonanie prac wykończeniowych (malowania) 

− przebudowa placów manewrowych (istniejących podjazdów na betonowe) 

− wykonanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego 

− wykonanie instalacji elektrycznych wraz z przyłączem elektroenergetycznym  

 

Podstawowe parametry charakterystyczne dla istniejącego obiektu lub jego części: 
Budynek garażowy: 
Wymiary poziome (dłuższe boki)            73,70 x 12,84 m 
Powierzchnia użytkowa budynku         882,60 m2 
Ilość kondygnacji              1 
Wysokość budynku             4,30 m 
Kubatura zewnętrzna            4 069,12 m3 
Powierzchnia zabudowy           946,31 m2 
 

 

1.2.2. Funkcja obiektu. 

Budynek pełni funkcję garażową. Planowany zakres robót ma na celu przywrócenie 
właściwości użytkowych dla zużytych technicznie i czasowo elementów budynku. 
 

 

1.2.3. Zakres rzeczowy remontu: 
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• odtworzenie izolacji pionowej ścian fundamentowych w postaci 2 warstw masy 

powłokowo-klejąca STYROZOL P2B zagruntowanej roztworem STYROZOL G2B lub 

równoważnego środka wodochronnego, 

• docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia metodą lekką-mokrą za pomocą płyt 

styropianowych gr. 10 cm EPS 70 wykończonych tynkiem cienkowarstwowym na siatce, 

• docieplenie ścian zewnętrznych podziemia płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 4 

cm, 

• docieplenie istniejącego stropodachu płytami z styropapy gr 10 cm., 

• demontaż istniejącego pokrycia papowego oraz wykonanie nowego pokrycia 

stropodachu w postaci warstwy papy podkładowej i dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej, 

• wymianę istniejących obróbek blacharskich (pasy nadrynnowe, obróbki.) na nowe                 

z blachy stalowej tytanowo-cynkowej; 

• wykonanie obróbek parapetów z blachy powlekanej w kolorze brązowym; 

• wymianę rynny i rury spustowej na nowe wykonane z blachy stalowej tytanowo-

cynkowej: rynna śr.150mm, rura spustowa śr120mm; 

• wykonanie wentylacji grawitacyjnej w stropodachu; 

• obłożenie cokołu budynku płytką klinkierową; 

•  wykonanie wyprawy elewacyjnej; 

• wykonanie betonowego placu manewrowego przed wjazdem do garażu; 

• odtworzenie opaski obwodowej do odprowadzenia wód deszczowych i pośniegowych              

z kostki betonowej; 

• wymianę istniejących posadzek na nowe pod obciążenia pojazdami gąsienicowymi                  

o masie ok. 70 ton.   

• wymianę tynków wewnętrznych budynku na nowe wraz z gruntowaniem malowaniem 

przegród wewnętrznych, 

• wymianę ślusarki okiennej zewnętrznej na nowe wykonane z PCV, 

•  wymianę zewnętrznych stalowych bram garażowych na nowe segmentowe, ocieplone 

podnoszone elektrycznie z możliwością ręcznego podnoszenia. Część bram                              

z dodatkowymi drzwiami wejściowymi. 

 

1.3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu. 

 Stan prawny. Działka, na której projektuje się remont istniejącego budynku garażowego jest 

nieruchomością położoną w miejscowości Braniewo na dz. nr 146/4  i stanowi własność 

Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Przedmiotowy budynek garażowy zlokalizowany jest w kompleksie wojskowym, którego 

układ urbanistyczny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta Braniewa. Rok budowy 

1936. 

 

1.4. Przekazanie placu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i przekaże wewnętrzny dziennik budowy. 

 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony własności 

publicznej i prywatnej. Powinien szczegółowo oznaczyć instalacje i urządzenia oraz 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

 

1.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowiązany 

do utrzymania terenu budowy w należytym porządku oraz podejmowanie wszelkich 

koniecznych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Ma obowiązek unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposób działania. 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca zachowa środki ostrożności i będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów i składowisk, 

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 

 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W 

szczególności, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa na budowie 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, 

w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.9. Określenia podstawowe 

- Obiekt budowlany: 

-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

-budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

-obiekt małej architektury. 

- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

- Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem malej architektury, 

jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  

- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 

miejsce lub do rozbiórki, a także pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

- Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

- Urządzenia budowlane — urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 



 

8 

 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

- Teren budowlany — przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                           

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Prawo do dysponowania nieruchomością- tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. -

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

- Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego                   

i kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania 

kopaliny ze złoża będącego w dyspozycji zakładu górniczego.  

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna  wyrobu,   stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

- Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- Organ samorządu zawodowego - organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U.               

z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami). 

- Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia                             

w zagospodarowaniu tego terenu. 

- Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 

usunięcia po ich zakończeniu. 
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- Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                    

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,             

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

- Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia 

przewidzianych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                               

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją 
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                      

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniających podział na dokumentację projektową dostarczoną przez zamawiającego                 

i dostarczoną przez wykonawcę. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki 

do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian                   

i poprawek. W przypadku rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze 

od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne                 

z dokumentacją projektową i ST.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                      

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie              

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.12. Zakres robót budowlanych: 

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 

B.02.00.00 – Roboty ziemne 

B.03.00.00- Podkłady z materiałów sypkich 

B.04.00.00- Roboty zbrojarskie 

B.05.00.00- Roboty betonowe 

B.06.00.00 –  Podbudowa z chudego betonu 

B.07.00.00 –  Nawierzchnia betonowa 

B.08.00.00 SST - Posadzki 

B.09.00.00 – Bramy  

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
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2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania                        

w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy              

i uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

• Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                   

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 

elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych 

lub certyfikatach zgodności. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy nie 

odpowiadające wymaganiom jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. W uzasadnionych 

przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 

elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen 

tych materiałów lub elementów. 
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     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez 

 inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną                        

i  kosztową. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń do wykonywania 

poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie 

może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 

 

2.6. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca 

jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 

 

2.7. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                               

z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót 

chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku                   

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
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budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

3.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I  MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji 

projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  

 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi        

w  SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie. 

 

4.1. Transport poziomy 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki nie odpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Transport pionowy 

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu 

pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla 

złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia 

Jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane 

Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 

 

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 

organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. Część opisowa 

projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje: 

1)wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2)opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3)sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 

in., 

4)wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6)zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7)rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8)warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 
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9)zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2)usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

3)drogi dojazdowe, 

4)punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

5)rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciw pożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

 

5.3. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 

budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 

5.4. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 

dziennik montażu. 

 

5.5. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacją 

projektową. 

 

5.6. Likwidacja placu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

 

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I  ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                   

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.                   

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte                   

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane                

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                        

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru               

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                    

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat  

- posiadają deklarację zgodności z PN 

- posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 

 -znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentami budowy są: 

• Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
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• Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i 

ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt                 

i urządzenia w [szt.]. Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które 

mają być obmierzone wagowo, będą określone w [kg] lub [t]. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt wymagają badań atestujących 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

 w całym okresie trwania budowy. 
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7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji 

i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać 

umowa o roboty budowlane. 

 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu 

budowlanego. 

 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na 

części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
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Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

dokonuje odbioru. 

 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu oraz jakości, nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego 

robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających                   

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających           

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST              

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b)protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c)dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli byty zgłoszone wady), 

d)dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
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e)innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych                      

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie 

dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego                           

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2) dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe 

specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dziennik budowy, dziennik montażu i książkę obmiarów (oryginały), 

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi Programem zapewnienia jakości, 

7) protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie z SST, 

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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9.0 ROZLICZENIE ROBÓT 

Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie 

dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane 

roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 

płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte 

w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez 

Zamawiającego. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.1 Normy 

Wg opisów branżowych 

10.2. Inne dokumenty 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  Dz. U. z 2021 poz. 2351 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 

z późniejszymi zmianami). 

4.Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 

krajowym(Dz. U. 2019 poz. 1230). 

5.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 



 

23 

 

z późniejszymi zmianami). 

6.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 109 poz.719). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
BRANŻA BUDOWLANA 

 

Spis SST: 

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 

B.02.00.00 – Roboty ziemne 

B.03.00.00 – Podkłady z materiałów sypkich 

B.04.00.00 – Roboty zbrojarskie 

B.05.00.00 – Roboty betonowe 

B.06.00.00 – Podbudowa z chudego betonu 

B.07.00.00 – Nawierzchnia betonowa 

B.08.00.00 – Posadzki  

B.09.00.00 – Bramy  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 

 

SPIS TREŚCI 

1.0 WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.0      MATERIAŁY 

3.0      SPRZĘT I MASZYNY 

4.0      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.0     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 

1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania remontu  budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym w Braniewie przy 

ul. Wojska Polskiego 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych poszczególnych elementów w ramach 

remontu budynku. 

- rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 

- rozbiórka orynnowania, obróbek blacharskich, 

- rozbiórka pokrycia z papy, 

- rozebranie elementów metalowych elewacji: kraty okienne itp. 

- odbicie części tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych, 
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- rozebranie posadzki, podjazdów, opaski budynku, 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych jw. są: 

-  wykonanie i zabezpieczenie niezbędnych wykopów do odsłonięcia rozbieranych elementów 

 -  ustawienie i rozebranie niezbędnych do wykonania prac rusztowań, pomostów roboczych 

itp.                                                     

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu na którym prowadzone będą prace demontażowe i  

rozbiórkowe                                                                                                                                                                                   

-  usunięcie z budynków elementów starego wyposażenie itp. 

-  załadunek i wywóz gruzu porozbiórkowego i odpadów na wysypisko wraz z jego utylizacją                                                                                          

-  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek do ponownego wykorzystania oraz złomu, na 

miejsce wskazane przez Inwestora                   

-  zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów wykonanych przy rozbiórkach 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze SST  

i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIAŁY 

Materiały do robót rozbiórkowych nie występują. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
podano w OST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

3.0 SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie oraz w sposób zmechanizowany. Do wykonania robót 

związanych z demontażami i rozbiórkami Wykonawca powinien dysponować następującym 

sprzętem: 

- samochody ciężarowe samowyładowcze i skrzyniowe, 

- koparki i ładowarki 

- rusztowania przestawne, pomosty robocze 

- młoty pneumatyczne, 

- dłuta elektryczne 

- piły mechaniczne do cięcia stali i betonu, 

- koparki, 

lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 

 

4.0 TRANSPORT 
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Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku 

i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac rozbiórkowych należy wykonać niezbędne 

zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób postronnych 

do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania. Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło 

zagrożenia z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, powinny być 

oznaczone i ogrodzone poręczami bądź zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa 

niebezpieczna wymagająca zabezpieczenia nie może być węższa niż 1/10 wysokości z której 

mogą spadać przedmioty lub materiały, jednak nie mniej niż 6m. Daszki ochronne powinny 

być umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 2,4m i ze spadkiem 45 w kierunku źródła 

zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i wytrzymałe na spadające przedmioty. 

W miejscach przejść szerokość daszku powinna być co najmniej 1m szersza od szerokości 

przejścia. 

Obiekty znajdujące się w obszarach robót, nie przeznaczone do demontażu, powinny być 

przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być 

zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być 

odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Roboty realizowane będą przez brygadę pracowników pod kierownictwem osoby 

odpowiedzialnej za wykonanie zadania. Rozpoczęcie demontażu poprzedzone zostanie 

zrealizowaniem prac przygotowawczych. Prace te polegają na: 

- odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontażu widocznymi taśmami przed dostępem 

niepowołanych osób oraz niepowołanych pojazdów, 

- umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objętym pracami, 

- zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilości narzędzi używanych do prac 

demontażowych, 

- wyposażeniu pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz 

sprzęt ochrony osobistej. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
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 Roboty prowadzić bezwzględnie zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych i zgodnie 

z ustaleniami w projekcie budowlanym. Należy je wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi 

elektromechanicznych oraz w sposób zmechanizowany zachowując szczególną ostrożność - 

przygotowanie placu rozbiórki z jego wygrodzeniem, 

 5.2.1. Zasady ogólne 

Teren rozbiórki należy odgrodzić od pozostałych obiektów. Wykonać należy niezbędne 

zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć pas terenu do 2m od budynku z zakazem 

przebywania. Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, 

hełmy, okulary i rękawice ochronne. Pracujących na wysokości (pow. 1m) obowiązuje 

zabezpieczenie pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenie istniejących 

przyłączy. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót 

rozbiórkowych. Wykonać odłączenia wszystkich instalacji, co potwierdzić wpisem do dziennika 

rozbiórki. Rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku 

miejscach. Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzów. 

Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 

zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

 Na placu należy przewidzieć: 

• miejsce manewrowe dla samochodów, 

• miejsce składowania materiałów rozbiórkowych do powtórnego wykorzystania, 

• miejsce składowania materiałów przeznaczonych do utylizacji sukcesywnie 

wywożonych. 

 Ze względu na konieczność segregacji odpadów prace rozbiórkowe należy prowadzić 

etapami. Zabrania się „wyrywania” i podnoszenia dźwigiem elementów zamocowanych! 

 

5.2.2. Rozbiórki konstrukcji betonowych 

Rozbiórki konstrukcji ceglanych i betonowych powinno być wykonane w koordynacji  

z wykonywaniem robót ziemnych. Obiekty w budynku nie przeznaczone do rozebrania 

powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na 

własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora jakiekolwiek uszkodzenia powstałe 

w czasie prowadzenia robót. Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć ściany i stropy 
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zagrożone na skutek wykonywania robót. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny                  

z Projektem lub wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia 

robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie 

utraciły tej właściwości w czasie robót. Zbrojenie odsłonięte w czasie wykonywania robót 

powinno być oczyszczone i przygotowane do połączenia z nowym.                                                                                                                                                                                                      

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 

lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostały gruz należy załadować na środki 

transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor podejmie decyzję                       

o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. 

 

5.2.3. Demontaż stolarki i ślusarki otworowej  

Do demontażu okien i drzwi należy przystąpić w pierwszej kolejności. Prace należy rozpocząć 

od demontażu skrzydeł bram i drzwi, a następnie wykuć ościeżnice drewniane i stalowe ze 

ścian. Z uwagi na planowany montaż stolarki o takich samych rozmiarach jak demontowana 

nie można dopuścić do zniszczenia ościeży. Należy bezwzględnie usunąć materiały 

izolacyjne stosowane przy montażu demontowanej stolarki, a wolne przestrzenie wypełnić 

zaprawą lub w inny sposób określony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy                     

z demontażu należy posegregować i usunąć z budynku.                                                                                                                                                                                                         

  Roboty demontażowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony                   

w SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac zdemontowane bramy i drzwi należy 

załadować na środki transportowe i wywieźć z pozostałymi elementami metalowymi                   

w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

  

5.2.4.    Demontaż rynien, rur spustowych, parapetów, opierzeń dachowych, 

Roboty należy wykonywać przy zabezpieczonym dachu, po odsłonięciu blach opierzeń                     

i uchwytów. Prace należy przeprowadzać ręcznie, w sposób nie powodujący uszkodzeń 

istniejącego pokrycia dachu. Wszystkie uszkodzenia pokrycia połaci dachu, powstałe                      

w trakcie demontażu opierzeń Wykonawca usunie na swój koszt. 

Elementy stalowe po rozbiórce, należy odwieźć i przekazać w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Obiekty znajdujące się w obszarze robót, nie przeznaczone do demontażu, powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, 

zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na 

koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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 6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

7.0  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 

1 m2 – zdemontowanego pokrycia 

1 m3 – rozebranych konstrukcji betonowych i ceglanych 

1 m2 – rozebranych nawierzchni i podbudów dróg 

1 m2 – rozebranych ścianek, blach opierzeń i wykładzin podłogowych 

1 m – zdemontowanych rynien i rur spustowych 

 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. 0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach 

podanych w punkcie 7. 

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy 

przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania robót 

obejmuje: 

 

Dla rozbiórki konstrukcji betonowych: 

- wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań 

- ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych 

- rozbiórkę konstrukcji betonowych 

- segregację rozebranych materiałów 

- załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki, wraz z kosztem utylizacji 

- zasypanie dołów po fundamentach oraz uporządkowanie terenu wyburzeń i rozbiórek 

Dla demontaży pokrycia: 

 - przygotowanie stanowiska roboczego 

 - ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań 

 - demontaż pokrycia 

- zabezpieczenie i transport papy do miejsca utylizacji wraz z kosztami utylizacji 

 - uporządkowanie terenu demontażu 

 Dla demontażu stolarki oraz opierzeń dachowych: 
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- wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań 

- ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań  

- demontaż bram, rynien, rur spustowych, obudowy z blachy i blach opierzeń 

- oczyszczenie i naprawa miejsc po wykonanych demontażach 

- załadunek i wywiezienie elementów z demontażu na miejsce wskazane przez Inwestora 

- uporządkowanie terenu demontażu 

 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10.0  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

nadzoru. Transport materiałów do ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przez 

Inspektora. Elementy nie nadające się do odzysku po uzgodnieniu z Inspektorem należy 

wywieźć i zutylizować z uzyskaniem wymaganego przepisami świadectwa utylizacji. 

10.2.Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru 



 

32 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 – Roboty ziemne 

 

 

SPIS TREŚCI 

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.0     MATERIAŁY 

3.0     SPRZĘT I MASZYNY 

4.0      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.0     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 

          

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania remontu budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska 

Polskiego w Braniewie. 

 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                

i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących podczas przebudowy budynku. 

Zakres robót: 

− roboty ziemne pod wykonanie posadzki budynku, opaski betonowej, podjazdów, izolacji 

pionowej wraz z robotami towarzyszącymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność SST i poleceniami 

inspektora nadzoru oraz bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych podczas 

trwania prac.  

 

2.0 MATERIAŁY 

Materiały do robót związanych z wykopami nie występują. Wymagania ogólne dotyczące 

materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

3.0 SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie stosując dowolny sprzęt. Wymagania ogólne 

dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne”. 
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4.0 TRANSPORT 

Do transportu urobku stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Wierzchnia 

warstwa gruntu – humus jest gruntem chronionym prawnie i nie należy wywozić go poza teren 

budowy. Urobek należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed możliwością wysypywania lub wypadania podczas transportu. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

podano w OST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem wykopów należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed 

zniszczeniem.  

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp dla wykopów i zgodnie z ustaleniami. Należy je 

wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu ciężkiego. 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 00.. „Wymagania ogólne”. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót związanych z wykopami podane są w punktach 5.1 i 5.2. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3gruntu w stanie rodzimym. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte wykopami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Szczegółowe zasady 

rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 
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- wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania oraz przez czas trwania prac budowlanych, 

- profilowanie dna wykopu  

- zagęszczenie powierzchni wykopu,  

- rozplantowanie urobku na odkładzie,  

- rekultywację terenu.  

 

10.0 UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Miejsce składowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wskaże kierownik 

budowy w porozumieniu z Inwestorem.   

10.2. Ilość robót związanych z wykopami może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora 

nadzoru i projektanta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.03.00.00- PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH 

 

SPIS TREŚCI 

1 .   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2   Zakres stosowania SST 

1.3   Zakres robót objętych SST 

1.4   Podstawowe określenia 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT1 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PŁATNOŚCI 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.03.00.00- PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH 

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania remontu budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska 

Polskiego w Braniewie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie podkładów z materiałów sypkich występujących w obiekcie objętym 

kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

a. Podbudowy i podkłady piaskowe pod posadzką betonową, opaską budynku, 

podjazdem, itp. 

b. Zasypki ścian, 

c. Roboty towarzyszące 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w   OST. 00.00 „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania ich zgodność ze SST                              

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Grunty do wykonania podkładu 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółki: 

a) uziarnienie do 50 mm.  

b)  łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 % a zawartość frakcji pyłowej do 2% 

c)  zawartość cząstek organicznych do 2 %  

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie stosując dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 
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Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                          

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.2. Warstwy podsypkowe i zasypki 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu piaskowo-żwirowego 

1.   Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie; 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych; 

3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 20 cm; 

4. Całkowita grubość według przedmiaru. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu: 

5. Wymaga się, aby podbudowę piaskową pod posadzkę zagęścić mechanicznie do 

wskaźnika zagęszczenia IS>0,98 oraz współczynnik sprężystości k dla podbudowy k 

min. 0,04 N/mm3.  Podłoże gruntowe wykonać z dokładnością równości: +0, -10mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1 Wykonanie podkładów 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża; 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu wraz ze sprawdzeniem dopuszczalnych odchyłek. 

- sposób i jakość zagęszczenia (sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia, współczynnika 

sprężystości przez nadzór geologiczny z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy); 

7    OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: podkłady - /m3/ zasypki - /m3/ transport gruntu - /m3/ z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad ujętych w SST Wymagania Ogólne. 

9. PŁATNOŚCI 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu.  

Wykonanie podkładów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

a) dostarczenie materiału: 

b) uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni 

Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

a) dostarczenie materiału: 

b) wykonanie zsypki i jej zagęszczenie z wyrównaniem powierzchni 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor Nadzoru po 

wykonaniu wykopów. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane: 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne 

PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki 

miar 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00- Roboty zbrojarskie 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1.0    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2.0      MATERIAŁY 

3.0      SPRZĘT I MASZYNY 

4.0      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.0    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.04.00.00 – ROBOTY ZBROJARSKIE 

                               

1.0 WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Dla zadania remontu budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska 

Polskiego w Braniewie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zbrojenia betonu elementów takich jak: 

- płyta posadzki 

- roboty towarzyszące 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                                        

ze SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIAŁY 

2.1.  Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg PN-89/H-84023/6 

(2) Właściwości mechaniczne i technologiczne stali. 

-właściwości mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002, 

-w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

 (3) Wady powierzchniowe. 

-powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 
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- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli: 

a) mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich 

b) nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

-znak wytwórcy, 

-średnicę nominalną, 

-gatunek stali, 

-numer wyrobu lub partii, 

-znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić                             

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia linii prostej większego niż 

5mm na długości 1m pręt. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

  (5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

-nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 

-nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych 

-stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Kierownik Budowy lub 

Inspektor nadzoru. 

 

3.0 SPRZĘT 
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Roboty można wykonać ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

dowolnego sprzętu. 

 

4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykonanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

-pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków, 

kurzu i błota. 

-pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

-czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji 

b) przygotowanie zbrojenia 

-pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane 

-haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002 

-łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002  

-skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami 

c) montaż zbrojenia 

-zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 

-nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań,  

-montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio                               

w deskowaniu 

-montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego 

-zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane wg rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie 

-dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

 

 

6. 0    KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
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Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się 

stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego – wg opisu: 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.  Odbiór końcowy. 

8.3.  Odbiór zbrojenia. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodności                    

z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 

haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 

materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 

zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 

specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 

teren robót.  Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264Az1:2006 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.05.00.00- Roboty betonowe 

  

 

SPIS TREŚCI 

1.0    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2.0    MATERIAŁY 

3.0    SPRZĘT I MASZYNY 

4.0    ŚRODKI TRANSPORTU 

5.0    WYKONANIE ROBÓT 

6.0    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.0    OBMIAR ROBÓT 

8.0    ODBIÓR ROBÓT 

9.0    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.0  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.05.00.00 –  ROBOTY BETONOWE 

 

1.0 WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Dla zadania remontu budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska 

Polskiego w Braniewie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  

mające na celu wykonanie robót betonowych elementów takich jak: 

- podkłady betonowe pod posadzki i podjazdy, 

- posadzki i podjazdy 

- roboty towarzyszące 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze SST 

 i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIAŁY 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 

marki „35” - do betonu klasy wyższej niż (C16/C20) B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

-zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S)  50-60% 
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-zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 

-zawartość alkaliów do 0,6% 

-zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

-zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowny w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

-oznaczenie 

-nazwa wytwórni i miejscowości 

-masa worka z cementem 

-data wysyłki 

-termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnienie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

-cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni, można wykonać tylko badania podstawowe. 

-ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzanie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania 

- oznaczanie zmiany objętości 

- sprawdzenie zawartości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się 

w wodzie 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodności z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
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-Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bloków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) 

- dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe) 

-Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

-Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania                       

w składach zamkniętych 

- każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie 

( 2 ) Kruszywo 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy, z tym, 

że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

-składu ziarnowego 

-kształtu ziarna 

-zawartość pyłów mineralnych 

-zawartość zanieczyszczeń obcych 

w celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa i stałości zawartości frakcji 0-2mm. 

2.2.  Wymagania do betonu 

C20/25 (B25) do wykonania wszelkich elementów żelbetowych, monolitycznych 

wykonywanych na placu budowy (wymagania wg PN-EN 206-1:2003). 
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Beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDiM. 

 

3.0 SPRZĘT 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

 

4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

(1) Środki transportu do betonu 

 -mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 

 (tzw. gruszkami) 

-ilość gruszek należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania                               

z uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy                    

w przypadku awarii samochodu 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90minut przy temperaturze otoczenia +15ºC 

- 70minut przy temperaturze otoczenia +20ºC 

- 30minut przy temperaturze otoczenia +30ºC 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zalecenia ogólne 

-Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251 

-Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1).Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

2%-przy dozowaniu cementu i wody 

3%-przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2).Mieszanie składników 

-Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych) 
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Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3).Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

− Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

− Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

-Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokości 

8m). 

(4).Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

−  wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, 

−  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

−  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być 

od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora, 

odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m 

−  belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu                                      

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 

(5).Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                                

i uzgodnionych z projektantem. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien 

przekroczyć 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6).Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonanie robót                      

i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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(7).Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 

Badania powinny obejmować: 

-badanie składników betonu 

-badanie mieszanki betonowej 

-badanie betonu 

5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20ºC w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 7 dni. 

(2)Zabezpieczenia podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych                    

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

betonu. 

5.4.  Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co 
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najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Woda stosowana do 

polewania betonu spełniać powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji. 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

zgodnie z normą. 

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 

(1)Równość powierzchni betonu 

-Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

-Pęknięcia są niedopuszczalne. 

-Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min.2,5cm. 

-Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu nie 

będzie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany. 

-Równość gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu należy: 

− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunku, 

− raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić                   

i uklepać, aby otrzymać równą i jednolitą powierzchnię bez dołków i porów, 

− wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

 

6. 0  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest m3. 

 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w m3. 

Cena obejmuje: 

-dostarczanie niezbędnych czynników produkcji 

-oczyszczenie podłoża 

- wykonanie podkładu betonowego 

-wykonanie deskowania z rusztowaniem 

-ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

-pielęgnację betonu 

-rozbiórkę deskowania i rusztowań 

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.06.00.00 –  PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 

 

WSTĘP 

Przedmiot SST 

Dla zadania remontu budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska 

Polskiego w Braniewie. 

 

Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i 

kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. 

 

Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie 

większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni posadzki. 

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 

cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 

oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość 

na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 0.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cement 

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement 

portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, według PN-EN 197-1:2002 [5] . 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 
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Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 

mniej niż: 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 

mniej niż: 

32,5 

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 

Kruszywo 

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14], 

- piasek wg PN-B-11113:1996 [16], 

- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26], 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 

Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy 

stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 

− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 

− folie z tworzyw sztucznych, 

− włókniny według PN-P-01715:1985 [19], 

− piasek i woda. 
 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. 

Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 

wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 

wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo  3%, 

cement  0,5%, woda  2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie 

wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 

− układarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 

− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców 

wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
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TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem 

należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

zawilgoceniem. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 

[20]. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Projektowanie mieszanki chudego betonu 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki 

badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 

Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez Inspektora. 

 Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 

− doborze kruszywa do mieszanki, 

− doborze ilości cementu, 

− doborze ilości wody. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na 

rysunku 1 i 2. 

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

  

Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 

kwadratowego 

(mm) 

Przechodzi przez sito 

(%) 

63 

31,5 

16 

8 

- 

100 

od 60 do 80 

od 40 do 65 
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4 

2 

1 

0,5 

0,25 

0,125 

od 25 do 55 

od 20 do 45 

od 15 do 35 

od 7 do 20 

od 2 do 12 

od 0 do 5 

  

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 

przekraczać 130 kg/m3. 

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II). 

  

 
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 

  

Właściwości chudego betonu. 

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania 

według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 

dniach, MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 

[10] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 

dniach, MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 

[10] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 

[10] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 

wytrzymałości, %, nie więcej niż: 

20 PN-B-06250 

[10] 

  

Warunki przystąpienia do robót 
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Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest 

niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SST. 

 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 

należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-

S-96013:1997 [20 ]. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi. 

Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, 

po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy 

można przystąpić po odbiorze jej przez Inspektora. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 

jednolity wygląd. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być 

zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

Podbudowa z chudego betonu musi spełniać minimalne wymagania nośności tj. moduł 

wtórny Ev2 > 45MPa, stosunek modułów odkształcenia wtórnego do pierwotnego  Ev2 / Ev1 < 

2,5, współczynnik sprężystości k > 0,03 N/mm3. 

 

Nacinanie szczelin 

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na 

głębokość około 1/3 jej grubości. 

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy 

wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub 

prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 

1,5 do 1,0. 

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 

przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, 

wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 
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Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 

pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących 

sposobów: 

a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości 

ustalonej w dokumentacji przez producenta,  

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, 

ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 

podbudowy przez wiatr, 

c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 

d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody 

Inspektora. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 

dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 

zgodą Inżyniera. 

 

Odcinek próbny 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania  

jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 

− określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

podbudowy. 

Na odcinku  próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania , 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego 

betonu. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora. 

 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 

przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 

uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 

śniegu i mróz. 
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Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta warstwą górną nawierzchni. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa 

oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji. 

Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 

oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST. 

 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego 

betonu podano w tablicy 5. 

Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej 

partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-

96013:1997[20]. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z 

chudego betonu 

    Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna po- 

wierzchnia 

podbu- 

dowy na jedno 

badanie  

1 Właściwości kruszywa  dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2 

8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

chudego betonu; po   7 dniach 

  po 28 dniach 

  

3 próbki 

3 próbki 

  

400 m2 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego w przypadkach wątpliwych 
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betonu 

10 Oznaczenie mrozoodporności chudego 

betonu 

i na zlecenie Inspektora 

  

6.3.3. Właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 

[18]. 

 

Właściwości cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2. 

 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 

cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 [11]. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

 

Wilgotność mieszanki chudego betonu 

Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, 

określonej w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego 

oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988 [9]. 

Podbudowa z chudego betonu musi spełniać minimalne wymagania nośności tj. moduł 

wtórny Ev2 > 45MPa, stosunek modułów odkształcenia wtórnego do pierwotnego  Ev2 / Ev1 < 

2,5, współczynnik sprężystości k > 0,03 N/mm3. 

 

Grubość podbudowy z chudego betonu 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy 

powinna być zgodna z przedmiarem z tolerancją   1 cm. 

 

Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 

cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej 

warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-

96013: 1997 [20]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. 

Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 

4. 

 

 

Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 
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Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z 

normą PN-B-06250:1988 [10]. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4. 

  

 Wymagania dotyczące cech geometrycznych  

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 

betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 

m łatą  

na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna Co 20 m  

4 Spadki poprzeczne i 

podłużne 

Co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe 

co 20 m 6 Ukształtowanie osi w 

planie*) 

7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

100 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych. 

 

Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z przedmiarem z tolerancją +10 cm, −5 cm. 

 

Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z normą BN-68/8931-04 [23].  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 9 mm dla podbudowy zasadniczej. 

 

Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być dostosowane do istniejących z tolerancją  0,25 

%. 

 

Rzędne wysokościowe podbudowy 

Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być dostosowane do istniejących punktów 

budynku z tolerancją +1 cm, −2 cm. 
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Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy powinna być zgodna z przedmiarem z tolerancją  1 cm, 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów,  

− wyprodukowanie mieszanki, 

− transport na miejsce wbudowania, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

− nacinanie szczelin, 

− pielęgnacja wykonanej podbudowy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-EN 196-
1:1996 

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

2. PN-EN 196-
2:1996 

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 196-
3:1996 

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości 

4. PN-EN 196-
6:1996 

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

5. PN-EN 197- Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
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1:2002 cementu powszechnego użytku 
6. PN-EN 206-

1:2000 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

  7. PN-EN 480-
11:2000 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

  8. PN-EN 934-
2:1999 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania 

  9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

11. PN-B-06714-
15:1991  

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

12. PN-B-06714-
37:1980 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

13. PN-B-06714-39: 
1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 
wielkopiecowego kawałkowego 

18. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

19. PN-P-01715 : 
1985 

Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych 
oraz metod badań 

20. PN-S-96013 : 
1997 

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania 

21. PN-S-96014 : 
1997 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 

Inne dokumenty 

24.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 

1997 

25.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 

26.   WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, 

CZDP, Warszawa, 1984 



 

65 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.07.00.00 –  NAWIERZCHNIA BETONOWA 

 

WSTĘP 

Przedmiot SST 

Dla zadania remontu budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym przy                    

ul. Wojska Polskiego w Braniewie. 

 

Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego. 

Nawierzchnie betonowe wykonuje się z betonu do nawierzchni drogowych, zgodnie z 

normą PN-75-S-96015 . 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z 

cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i 

wody. 

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania 

betonu przed zagęszczeniem. 

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R  = 40 

MPa) określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (R ). 

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w 

postaci pęcherzyków, w ilości nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy 

betonowej, a powstałe w wyniku działania domieszek napowietrzających, dodanych do 

mieszanki betonowej. 

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na 

rozciąganie przy zginaniu i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 

1.4.8. Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne umożliwiające 

wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowej określonej ilości drobnych 
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równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie 

stwardniałym. 

1.4.9. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego 

betonu. Naniesione na jego powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, 

zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody. 

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich 

grubości i umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt. 

1.4.11. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej 

grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt. 

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części 

górnej przekroju poprzecznego. 

1.4.13. Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi. 

1.4.14. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, 

modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych 

dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na 

gorąco. 

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub 

dwuskładnikowych, zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, 

przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno. 

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano               

w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Cement 

Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-

EN197-1:2002 [5]. 

Należy stosować cementy portlandzkie CEM I 42,5 N; CEM I 42,5 R. 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. 

 

Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać normie PN-79/B-06712. 

Własciwosci fizyczne i chemiczne kruszyw powinny odpowiadac: 

- dla nawierzchni drogowych marce co najmniej 30. 

Uziarnienie każdej frakcji kruszywa powinno odpowiadac tabl. 1. 
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Tablica 1 

Pozostałość na sicie, %, wag., przy wielkości ziarn 

Dmin 0,5(Dmin ÷ Dmax) Dmax 1,25Dmax 

95 ÷ 100 40 ÷ 70 0 ÷ 5 0 

 

Cechy fizyczne i chemiczne kruszyw powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− dla kruszywa łamanego - wg PN-79/B-06712 lub PN-79/B-06712 dla 

nawierzchni drogowych klasy co najmniej 400, 

− dla żwiru - wg PN-79/B-06712. 

Dla kruszyw ze skał magmowych i metamorficznych (twarde wapienie) o nasiąkliwości 

wagowej większej niż 0,5% należy wykonać oznaczanie mrozoodporności: 

a) metoda krystalizacji - 15 cykli wg PN-78/B-06714/20, 

b) metoda bezpośrednia - 150 cykli wg PN-78/B-06714/19. 

Jeżeli oznaczanie mrozoodporności wykonane metoda krystalizacji da wynik ujemny, 

należy je wykonać metodą bezpośrednią. 

Strata na masie badanych próbek nie powinna być większą niż 5%. 

 

Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej 

nawierzchni należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250:1988 

[40]. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 

Domieszki napowietrzające 

Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, 

zgodne z normą PN-EN 934-2:1999 [8] lub aprobatą techniczną. 

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób 

oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001 

[15]. 

Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6. 

Tablica 6. Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej 

Maksymalna  Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej 

średnica 

ziaren 

kruszywa, 

bez domieszki upłynniającej 

lub uplastyczniającej 

z domieszką upłynniającą lub 

uplastyczniającą 

mm średnia 

dzienna 

minimalna średnia 

dzienna 

minimalna 

8  5,5 5,0 6,5 6,0 

16  4,5 4,0 5,5 5,0 

31,5  4,0 3,5 5,0 4,5 

 

Masy zalewowe lub wkładki uszczelniające 
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Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy 

zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, 

posiadające aprobatę techniczną. 

 

Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 

− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 

− włókniny według PN-P-01715:1985 [41], 

− folie z tworzyw sztucznych, 

− piasek i woda. 
 

SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. 

Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 

wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 

wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo  3%, 

cement  0,5%, woda  2%.  

− przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji), 

− układarek do rozkładania mieszanki betonowej, 

− mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania                       

w miejscach trudno dostępnych. 

 

TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

 

 

 

Transport materiałów 
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Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement 

luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami 

podanymi w świadectwach dopuszczenia. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 :1988 

[25]. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

  

Projektowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki 

badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane                      

w obecności Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 

− doborze kruszywa do mieszanki, 

− doborze ilości cementu, 

− doborze ilości wody, 

− doborze domieszek. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

 Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano 

w tablicy 7. 

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 

  Rzędne krzywych granicznych 

Bok oczka sita, 

mm 

Mieszanka mineralna, mm 

  od 0 do 8 od 0 do 16 od 0 do 31,5 

przechodzi przez 

31,5 

16,0 

8,0 

4,0 

2,0 

1,0 

0,5 

0,25 

  

  

  

100 

61  74 

36  57 

21  42 

14  26 

5  11 

  

  

100 

60  76 

36  56 

21  42 

12  32 

7  20 

3  8 

  

100 

62  80 

38  62 

23  47 

14  37 

8  28 

5  18 

2  8 
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Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu 

sprawdzenia właściwości mieszanki betonowej zgodnie z normą PN-B-06250:1988 

[25], w następującym zakresie: 

− oznaczenie konsystencji. Dopuszcza się konsystencję w od K2 do K4 (od 

gęstoplastycznej do półciekłej). Konsystencję mieszanki betonowej należy określać 

wg metody: 

− pomiaru opadu stożka zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-2:2001 

[10], 

− pomiaru metodą Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-3:2001 

[11], 

− pomiaru stopnia zagęszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12], 

− pomiaru metodą stolika rozpływowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 [13], 

− oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]; zalecaną 

zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6, 

− oznaczenie gęstości, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14]. 

 

Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy 

niż 0,45. Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 350 kg/m3; zaleca się, aby 

zawartość cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie była większa niż 450 kg/m3. W 

przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza się 500 kg/m3. 

W celu zwiększenia wytrzymałości nawierzchni na rozciąganie należy w czasie 

produkcji mieszanki dodać wlókna polimerowe jako zbrojenie rozproszone w ilości 0,9 

kg/m3 

 

Właściwości betonu 

Należy wykonać próbki o wymiarach podanych poniżej w celu sprawdzenia cech 

betonu: 

− wytrzymałości na ściskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na próbkach 150 x 

150 x 150 mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-

2:2001 [17], 

− wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [42] na 

próbkach 150 x 150 x 700 mm lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza się 

wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-6:2001 

[21], 

− odporności na działanie mrozu metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-B-06250: 

1988 [25] na próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg 

ww. normy, 

− nasiąkliwości zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [25] na próbkach 100 x 100 x 100 

mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy, 
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− odporności na działanie soli odladzających zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-

01/2001 [48] na próbkach 100x100x100 mm sporządzonych i pielęgnowanych 

zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. 

Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 8. 

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 

dniach dojrzewania, nie mniejsza 

niż, MPa 

dla B45   PN-B-06250 [25] 

PN-EN 12390-3 

[18] 

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

zginaniu, po 28 dniach 

dojrzewania, nie mniejsza niż, 

MPa 

  

6,0 

PN-S-96015 [42] 

PN-E 12390-6[21] 

3 Nasiąkliwość po 28 dniach 

dojrzewania, nie więcej niż, % 

5,0 PN-B-06250 [25] 

4 Mrozoodporność po 150 cyklach, 

przy badaniu bezpośrednim, 

ubytek masy, nie więcej niż, % 

Spadek wytrzymałości na 

ściskanie, nie więcej niż, % 

  

  

5,0 

  

20 

  

  

PN-B-06250 [25] 

5 Odporność na działanie soli 

odladzających po 50 cyklach w 3% 

NaCl 

Zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-

TB-01/2001 [48] 

6 Wskaźnik rozmieszczenia porów 

w betonie, nie więcej niż, mm 

0,200 PN-EN 480-11 

[7] 

 

 Warunki przystąpienia do robót 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest 

niższa niż 5oC i nie wyższa niż 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur 

zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje 

uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni.  

Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza 

powyżej 250C pod warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 

300C. W przypadkach koniecznych dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej 

w temperaturze powietrza poniżej 50C pod warunkiem stosowania zabiegów 

specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 

50C przez okres co najmniej 3 dni. 

Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza 

podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej 

Temperatura 

powietrza tp, 0C 

Temperatura układanej 

mieszanki betonowej tb, 

Uwagi 
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oC 

+ 5  tp  + 25 + 5  tb + 30 dopuszcza się prowadzenie 

robót 

+ 25  tp  + 30 tb  + 30 stosowanie specjalnych 

zabiegów 

 

Przygotowanie podbudowy 

Podbudowę wykonać zgodnie z SST B.06.00.00 „Podbudowa z chudego betonu 

 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, 

należy wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Składniki betonu powinny być dozowane zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [25] lub 

PN-EN 206-1:2000 [6]. Domieszkę napowietrzającą należy dozować razem z wodą 

zarobową. 

W celu zwiększenia wytrzymałości nawierzchni na rozciąganie należy w czasie 

produkcji mieszanki dodać wlókna polimerowe jako zbrojenie rozproszone w ilości do 

0,9 kg/m3 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 

 

Wbudowywanie mieszanki betonowej 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się w deskowaniu 

przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać 

mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego 

równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do zagęszczenia mieszanki betonowej 

należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite 

zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy nadać teksturę. 

Sposób nadania tekstury powinien być określony w SST i zaakceptowany przez 

Inspektora. 

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych,                   

o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody Inżyniera. 

 

Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się 

formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. 

Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by 

zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej szerokości i grubości 

wbudowywanego betonu. Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co 
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zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w 

betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 

 

Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego 

odparowania wody, należy stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako 

metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 

Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie 

szybko po zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z 

ustaleniami SST. Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne 

powierzchnie płyt. 

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 

60%) powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego 

- dodatkowo pielęgnowana wodą. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na 

przykryciu nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 

10 dni. W przypadku  gdy temperatura powietrza jest powyżej 250 C pielęgnację należy 

przedłużyć do 14 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody 

Inspektora. 

5.9. Wykonanie szczelin 

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową. W nawierzchni betonowej są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

− szczeliny skurczowe pełne podłużne i poprzeczne, 

− szczeliny skurczowe pozorne, 

− szczeliny rozszerzania podłużne i poprzeczne, 

− szczeliny konstrukcyjne. 

Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między 

szczelinami poprzecznymi nie powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny 

skurczowe pełne należy wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz 

między odcinkami betonowania, jeżeli przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną 

godzinę. 

Szczeliny skurczowe pozorne  należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego 

betonu tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokość 1/3 – 1/4 grubości płyty.  

Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń 

nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, 

telefoniczne, energetyczne, korytka ściekowe itp.). 

Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na pełną grubość płyty. Konstrukcja szczelin 

rozszerzania pozwala na zwiększanie i zmniejszanie się wymiarów płyt. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 

MPa. Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury 

powietrza podano w tablicy 10. 
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Tablica 10. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 

Średnia temperatura powietrza w 
0 C 

5 od 5  

do 15 

od 15  

do 25 

od 25  

do 30 

Ilość godzin od ułożenia 

mieszanki do osiągnięcia przez 

beton wytrzymałości 10 MPa 

od 20  

do 30 

od 15  

do 20 

od 10  

do 15 

  

od 6 do 

10 

  

Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami 

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się masy zalewowe na 

zimno lub gorąco, lub wkładki uszczelniające posiadające aprobatę techniczną i 

zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone 

z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin 

muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 

Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać 

przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona 

(zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 

Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń 

producenta. 

Przy szczelinach pełnych należy bezwarunkowo stosować wkładki uszczelniające. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 

kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi w celu akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 

2.4 oraz w punktach  5.2 i 5.3 niniejszej SST. 

 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni 

betonowej podano w tablicy 11. 

 

Właściwości kruszywa 
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Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla 

każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

pkcie 2.3. 

 

Właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-

32250:1998 [40]. 

 

Właściwości cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. Wyniki powinny być 

zgodne z PN-EN 197-1:2002 [5] i PN-B-19705:1998 [39]. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań w czasie wykonywania nawierzchni 

betonowej 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba  

na dziennej działce 

roboczej 

1 Właściwości kruszywa  Dla każdej partii kruszywa 

i przy każdej zmianie 

kruszywa 

2 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego 

źródła 

3 Właściwości cementu Dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 

5 Oznaczenie konsystencji mieszanki 

betonowej 

3 

6 Oznaczenie zawartości powietrza w 

mieszance betonowej 

3 

7 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

po 28 dniach 

3 próbki 

8 Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie 

przy zginaniu po 28 dniach 

3 próbki 

9 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 3 próbki na 1 km 

10 Oznaczenie mrozoodporności betonu 3 próbki na 1 km 

 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Uziarnienie mieszanki mineralnej należy określić według PN-B-06714-15:1991 [28]. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

 

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 
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Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg 

metody podanej w recepcie. 

 

Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-

EN 12350-7: 2001 [15]. Wyniki badań powinny być zgodne z receptą. 

 

Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie 

gęstości betonu wg PN-EN 12390-7:2001 [22]. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 

97% gęstości średniej podanej w recepcie. 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-

06250:1988 [25] lub PN-EN 12390-3:2001[18]. Wyniki badań powinny być zgodne                   

z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 

 

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie                

z PN-EN 12390-5:2001 [20]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w tablicy 8. 

 

Nasiąkliwość betonu 

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 

 

Mrozoodporność betonu 

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 

 

Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów podaje  tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 

betonowej 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań  

i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni Co 10 m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 

albo co 10 m łatą 

czterometrową 
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3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne*) Co 10 m 

5 Rzędne wysokościowe Co 10 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 10 m 

7 Grubość nawierzchni Co 20 m 

8 Sprawdzenie szczelin - 

rozmieszczenie, wypełnienie 

W sposób ciągły 

9 Wytrzymałość na ściskanie, 

nasiąkliwość i mrozoodporność 

Przynajmniej trzy próbki, nie 

rzadziej niż raz na 1000m2 

 

 

 

Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04 

[45].  

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 5 mm na drogach kl. I i II,  

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie 

mogą przekraczać 5 mm. 

 

Spadki nawierzchni 

Spadki nawierzchni na prostych 1% w kierunku bram z tolerancją  0,2 %. 

 

Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z istniejącymi. 

 

Grubość nawierzchni 

Grubość nawierzchni powinna być zgodna z przedmiarem z tolerancją od 0 do 0,5%. 

 

Sprawdzanie szczelin 

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 

10 cm. Rozmieszczenie szczelin – pola nie większe niż 6,0*6,0m z tolerancją: 

rozmieszczenie 5 cm., wypełnienie – poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm 

(menisk wklęsły). 

 

Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i 

przebadaniu w sposób określony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-

11:2000 [7]. 

OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

Jednostka obmiarową 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy). 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki betonowej, 

− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

− oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

− ustawienie deskowań, 

− ułożenie warstwy nawierzchni i zagęszczenie, 

− pielęgnacja nawierzchni 

− wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych 

i poprzecznych szczelin, 

− zbrojenie szczelin 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania 

i stałości objętości 
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4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w 

stwardniałym betonie 

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania 

9. PN-EN 12350-

1:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 

10. PN-EN 12350-

2:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie 

konsystencji metodą stożka opadowego 

11. PN-EN 12350-

3:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie 

konsystencji metodą VeBe 

12. PN-EN 12350-

4:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie 

konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 

13. PN-EN 12350-

5:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie 

konsystencji metodą stolika rozpływowego 

14. PN-EN 12350-

6:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość 

15. PN-EN 12350-

7:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie 

zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe 

16. PN-EN 12390-

1:2001 

Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne 

wymagania dotyczące próbek do badania i form 

17. PN-EN 12390-

2:2001 

Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja 

próbek do badań wytrzymałościowych 

18. PN-EN 12390-

3:2001 

Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie 

próbek do badania 

19. PN-EN 12390-

4:2001 

Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – 

Specyfikacja maszyn wytrzymałościowych 

20. PN-EN 12390-

5:2001 

Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie 

próbek do badania 

21. PN-EN 12390-

6:2001 

Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie 

przy rozłupywaniu próbek do badania 

22. PN-EN 12390-

7:2001 

Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu 

23. PN-EN 12390-

8:2001 

Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod 

ciśnieniem 

24. PN-EN 12504-

1:2001 

Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty 

rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na 

ściskanie 

25. PN-B-06250: 1988 Beton zwykły 

26. PN-B-06714-12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
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1976 zanieczyszczeń obcych 

27. PN-B-06714-13: 

1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

pyłów mineralnych 

28. PN-B-06714-15: 

1991 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

29. PN-B-06714-16: 

1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

30. PN-B-06714-18: 

1977 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

31. PN-B-06714-19: 

1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

32. PN-B-06714-26: 

1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

części organicznych 

33. PN-B-06714-28: 

1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

siarki metodą bromową 

34. PN-B-06714-42: 

1979 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 

35. PN-B-06714-43: 

1979 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

ziarn słabych 

36. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

37. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

38. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

39. PN-B-19705: 1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny  

40. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

41. PN-P-01715: 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i 

użytkowych oraz metod badań 

42. PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu 

cementowego 

43. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

44. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

45. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

Inne dokumenty 

46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 

47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997 

48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporności betonu na 

działanie soli  odladzająch 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.11.00.00 SST – Posadzki  

 

 SPIS TREŚCI 

1.0      WSTĘP 

-    Przedmiot SST 

-    Zakres stosowania SST 

-    Zakres robót objętych SST 

-    Określenia podstawowe 

-    Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

2.0      MATERIAŁY 

3.0      SPRZĘT I MASZYNY 

4.0      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.0    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.11.00.00 – Posadzki 

 

1.0 WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Dla zadania remontu budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. 

Wojska Polskiego w Braniewie. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek. W zakres ich wchodzą: 

- warstwy posadzkowo-betonowe z zachowaniem odpowiednich spadków w budynku. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze SST 

 i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0   MATERIAŁY 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.  Piasek  (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 

 

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

 

2.4.  Materiały o strukturze antypoślizgowej 
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           Wymagania: 

          - dobra przyczepność do betonu, 

          -  właściwości penetracyjne, 

          - nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

          - elastyczny ( od -20º do +250ºC ), 

          -  wytrzymały ( ok 6,5 MPa ), 

          - odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

 

2.4.  Płytki z ceramiczne na cokół o wymiarach 6 x 25cm 

Płytki należy dobrać rodzajowo i kolorystycznie tak, aby nawiązywały do tych 

znajdujących się na cokołach otaczających budynków.  

 

3.0 SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty wykonuje się ręcznie oraz przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                   

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po 

drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

5.0  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty posadzkowe 

Posadzkę w części w której będzie odbywał się ruch pojazdów gąsienicowych wykonać 

jako posadzkę przemysłową wykonaną z betonu C35/45 (B45) zbrojonej 2x siatką z 

prętów żebrowanych 6 o oczkach 15x15cm oraz polimerowym włóknem rozproszonym  

lub równoważnym w ilości min. 0,9 / m3 betonu. Płytę posadzki należy odizolować 

materiałem trwale sprężystym od elementów konstrukcji budynku: ściany, słupy, itp. 

Dylatacje przeciwskurczowe wykonać poprzez nacięcie płyty na głębokość ok. 7cm. 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą trwale plastyczną. Dopuszczalny maksymalny 

wymiar pola nie większy niż 6 m. Stosunek boków pola dylatacyjnego i roboczego nie 

powinien być mniejszy niż. 1,5. Należy dążyć, aby kształt pola dylatacyjnego był zbliżony 

do kwadratu. 

Przyjęto utwardzenie posadzki posypką mineralną zatartą zacieraczkami. Po 

zakończeniu procesu zacierania warstwę wierzchnią posadzki zabezpieczyć 

powierzchniowo poprzez pokrycie środkiem LITORIN-I i LITORIN-II zgodnie z 

wytycznymi producenta (lub innym o nie gorszych parametrach). Jest to preparat 

zapewniający ochronę i wzmocnienie, a co za tym idzie prawidłowe wykończenie 

nawierzchni posadzek betonowych. Środki zabezpieczają przed pyleniem, powstrzymują 

przesiąkanie cieczy, smarów i olejów oraz umożliwiają utrzymanie nawierzchni w 

należytej czystości nadając posadzce estetyczny wygląd. Powłoka z zestawu LITORIN I 

i II spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną. Posadzka pokryta tymi 



 

 85  

preparatami jest odporna na ścieranie, uderzenia i poślizg i wykazuje odporność na 

działanie wysokich i niskich temperatur (-20°C +80°C). 

Posadzkę wykonać jako pływającą. W tym celu należy bezpośrednio pod posadzką 

ułożyć warstwę poślizgową z foli budowlanej gr. min. 0,3mm. 

Wymaga się, aby podbudowę piaskową pod posadzkę zagęścić mechanicznie do 

wskaźnika zagęszczenia IS>0,98 oraz współczynnik sprężystości k dla podbudowy k 

min. 0,04 N/mm3.  Podłoże gruntowe wykonać z dokładnością równości: +0, -10mm. 

Podbudowa z chudego betonu musi spełniać minimalne wymagania nośności tj. moduł 

wtórny Ev2 > 45MPa, stosunek modułów odkształcenia wtórnego do pierwotnego  Ev2 / 

Ev1 < 2,5, współczynnik sprężystości k > 0,03 N/mm3.  

 

Konstrukcja nawierzchni: 

- nawierzchnia z betonu C35/45 (B45) zbrojona 2 x siatką #6co15cm oraz polimerowym 

włóknem rozproszonym w ilości min. 0,9  kg/m3 lub innym równoważnym.  25 cm 

- warstwa poślizgowa z folii polietylenowej gr. min. 0,3mm 

- podbudowa z chudego betonu C8/10 (B10) 15 cm 

- warstwa odsączająca z pospółki zagęszczonej mechanicznie (grubość 

dopasować)min.40cm 

Dylatacje 

Szczeliny dylatacyjne należy naciąć od 1/4 do 1/3 grubości warstwy posadzki i wypełnić 

materiałem uszczelniającym, elastycznym np. Sikaflex PRO 3 WF (lub innym 

równoważnym), odpornym na działanie wody i odcieków, zgodnie z technologią 

wykonania spoiny dylatacyjnej podanej przez wybranego producenta uszczelniacza. 

Miedzy ścianami, elementami konstrukcyjnymi a płytą posadzki dylatacje należy 

wykonać obwodowo w formie szczeliny uszczelnionej jw. Przewiduje się cięcie szczelin 

skurczowych szerokości 4 mm, w rozstawie dostosowanym do układu ścian, słupów. 

Przy słupach należy nacinać wzór „karo” lub „pół karo". Należy dążyć, aby kształt pola 

dylatacyjnego był zbliżony do kwadratu. Szczegółowe rozmieszczenie szczelin 

skurczowych musi być ustalone przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni. 

Należy tu brać pod uwagę usytuowanie słupów, fundamentów, studzienek 

kanalizacyjnych itp. Szczeliny skurczowe powinny być uzupełnione masą, nie wcześniej 

niż po upływie miesiąca. Krawędzie należy fazować i odkurzyć. Po wprowadzeniu w tak 

przygotowane szczeliny sznura dylatacyjnego o średnicy 6 mm, szczeliny należy 

wypełnić masą dylatacyjna np. Sikaflex PRO 3 WF (lub inna równoważną).  

 

5.2.  Wykonanie  okładziny i płytek 

Do wykonania okładzin można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

wykończeniowych. 

Przygotowanie podłoży: 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową 

- Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 

12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  

- Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 

czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona.  
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- Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

- Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 

przekraczać 5 mm na całej długości 2 m łaty kontrolnej. 

- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

- Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca 

się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 

wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC 

i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie 

ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

- Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta                

z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona 

na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3cm. 

- Arkusze i płytki należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 

określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

- Arkusze i płytki należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

- Nie dopuszcza się występowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych               

w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy. 

- Arkusze i płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna 

być większa niż 0,5mm między arkuszami, 0,8mm między płytkami. 

- Spoiny między arkuszami i pasami płytek powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie 

spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1mm/m i 5mm na całej długości 

spoiny w pomieszczeniu. 

- Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami. Listwy powinny być 

przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych 

i wypukłych. 

 

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 

muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach                

i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wy-

konywania robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w kierunku 

spadku 2-metrową łatę, 

− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 
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łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych                      

i przeciw-skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

6.2.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 

powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 

kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 

pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych                  

i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość 

spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 

realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niżej i opisane                    

w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
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Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując                   

w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie; 

słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większą od 0,25 m2. W przypadku 

rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego.  

 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

posadzkowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 

niniejszego opracowania. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 

robót posadzkowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny) 

podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie 

lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest 

niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 

wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Jego celem jest wczesne wykrycie 

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. Wykonuje go inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót                             

w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 

określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 

− protokóły odbioru podłoża, 



 

 89  

− protokóły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz 

dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 

są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, 

wykładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli . to  możliwe,   należy   poprawić   wykładzinę   i   przedstawić  ją   ponownie 

do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika                         

i trwałości wykładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 

umownych. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawia-

jącego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 

jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin 

po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór 

pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin                                 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 

upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie.  

PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne    i    podłogowe.    Definicje, 

         klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

PN-EN 159:1996       Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

        wodnej E>10%. Grupa B.  

PN-EN 176:1996       Płytki    i    płyty    ceramiczne    prasowane    na    sucho    o  

małej 

nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.  

PN-EN 177:1997     Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o nasiąkliwości 

 wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

        wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  

PN-EN 121:1997      Płytki    i    płyty ceramiczne ciągnione o niskiej    nasiąkliwości  

        wodnej E<3%. Grupa A I.  

PN-EN 186-1:1998   Płytki  i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

        3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.  

PN-EN 186-2:1998   Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa AII a. Cz. 2.  

PN-EN 187-1:1998   Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  

PN-EN 187-2:1998   Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

        6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.  

PN-EN 188:1998      Płytki    i    płyty ceramiczne   o   nasiąkliwości wodnej E>10% 

Grupa A III.  

PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

                                 odbiorze.  

PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

                                     odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie 

                                  jakości powierzchni.  

PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 

                                wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 

                               gęstości całkowitej.  

PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na       

zginanie i siły łamiącej.  

PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  
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PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-7:2000   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych..  

PN-EN ISO 10545-8:1998   Płytki i  płyty   ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 

rozszerzalności liniowej.  

PN-EN ISO 10545-9:1998   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

szok termiczny.  

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 

wodnej.  

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  

PN-EN ISO 10545 -12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545 -13:1990 Płytki   i   płyty   ceramiczne. Oznaczenie odporności  

chemicznej.  

PN-EN ISO 10545 -14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

plamienie.  

PN-EN ISO 10545 -15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu 

 i kadmu.  

PN-EN ISO 10545 -16:2001 Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie małych różnic barw.  

PN-EN 101:1994   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni  

wg Rknli Molisn. 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN0EN12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  

         cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

 chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych  

PN-EN12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności  

         na ścieranie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

        

 B.12.00.00 – Bramy 

 

1.0     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Dla zadania remontu budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. 

Wojska Polskiego  w Braniewie. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu dokonanie montażu stolarki okiennej i bram garażowych 

w budynku.  

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji 

technicznej. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze SST  

i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0   MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi.  Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem 

musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

 

2.1.  Bramy segmentowe 

1.Brama segmentowa stalowa SPU F42 (ocieplana) np. tupu firmy Hormann lub inna 

równoważna. 

Segmenty bramy z segmentów stalowych wypełnionych pianką poliuretanową 

(wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo), głębokość montażowa od 40 do 45 mm.  

Przetłoczenia S: powierzchnia wewnętrzna tłoczona w strukturze Stucco, równomierny 

podział przetłoczeń w odstępach co 125 mm. Wysokość segmentów bramy 625 / 750 

mm  lub 500 / 375 mm. Przetłoczenia L:  Powierzchnia zewnętrzna Micrograin, od 

wewnątrz w strukturze Stucco. Możliwa kombinacja 2 wysokości segmentów w jednej 

bramie). Płyta bramy zagruntowana farbą poliestrową, z zewnątrz i wewnątrz w kolorze 

biało-szarym na bazie RAL 9002 (kolor na etapie realizacji potwierdzić z Zamawiającym. 
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Rama i przeszklenie wykonane z aluminiowych profili eloksalowanych w kolorze 

naturalnym E6/C0 wg DIN 17611. Wszystkie pozostałe elementy stalowe wykonane ze 

stali ocynkowanej ogniowo. Sprężyny skrętne malowane. Prowadzenie normalne typ N, 

zamykana i ryglowana od wewnątrz (bez zamka i okuć zewnętrznych), otwierana 

ręcznie. Przemysłowe bramy segmentowe spełniają wymagania zharmonizowanej 

normy europejskiej PN EN 13241-1:2005. Wyrób dopuszczony na podstawie 

Europejskiej Deklaracji Zgodności i oznakowaniu wyrobu znakiem „CE 

Napęd osiowy WA400  

Napęd osiowy w całości gotowy do montażu z mikrowyłącznikiem luźnej linki 

– Pobór mocy : 

– Prąd trójfazowy:0,37 kW  

– prąd zmienny: 0,30 kW 

– Zabezpieczenie IP 65 (ochrona przed strumieniem wody) 

– Elektroniczny przekaźnik wartości absolutnej (AWG) do ustalania położenia bramy 

 

Wymiar zamówieniowy bramy: 3100 x 3600 mm (Uwaga: wymiary sprawdzić w naturze) 

Struktura: Stucco/Micrograin 

Wysokość paneli: 625 i 750 lub 500/375,  inne spełniające pozostałe wymagania 

Prowadzenie: N – prowadzenie normalne  

Drzwi przejściowe bez wystającego progu 

Przeszklenie Sandwich , rama z tworzywa sztucznego  i przezroczysta szyba podwójna 

z  tworzywa sztucznego 33mm – w drzwiach przejściowych i rama przeszklenia nad 

drzwiami przejściowymi. 

Napęd WA400/A445 do mocowania kołnierzowego 

Łańcuch awaryjny 

Fotokomórka wyprzedzająca VL2 

 

2.2.  Stolarka okienna 

Stolarka PCV w profilu pięciokomorowym, szklona podwójnie.  

 

2.3.  Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych,    zabezpieczonych    przed    opadami    atmosferycznymi.    Podłogi    w 

pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 

należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

 

 

3.0 SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez inspektora nadzoru. 

 

4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 
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Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po 

drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 

ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 

5.1.2.Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym). 

 

5.2.  Osadzanie i uszczelnienie stolarki  

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej według zaleceń producenta i odpowiednich 

norm. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 

-sprawdzenie zgodności wymiarów, 

-sprawdzenie zgodności klasy przeciwwłamaniowej, 

-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających.  

W szczególności należy sprawdzić: 

-prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

-zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
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9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt 7. 

Cena obejmuje: 

-dostarczenie gotowej stolarki 

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami, 

-dopasowanie i wyregulowanie, 

-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-10085:2001    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-97/B-02151/03    Akustyka budowlana. Izolacyjność akustyczna w budynkach. 

PN-75/B-94000        Okucia budowlane. Podział. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


