ZG0.270.1.22.2025
1.Koszenie trawy z wywozem z aki

Zatgcznik Nr 1- Opis przedmiotu zamdwienia

Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka | Ilos¢
do rozliczenia | materiatu do miary

wyceny
LR-WYKLEW LR-WYKLEW Koszenie trawy z wywozem z tgki HA 1,29
LR-WYKLEW?2 LR-WYKEW?2 | Koszenie trawy z wywozem z tgki - HA 1,35

drugi zabieg

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrdt,
— wykonanie zabiegu: koszenie trawy nalezy wykonaé recznie przy uzyciu kosy tradycyjne;j,
spalinowej lub akumulatorowej zaczynajac od srodka tgki ku jej obrzezom. Trawa musi
by¢ koszona na wysoko$¢ 10-20 nad warstwg mszysta z uwzglednieniem naturalnej
struktury kepkowo-dolinkowej. Niedopuszczalne jest uszkodzenie warstwy mszystej
podczas wykonywania prac. Pokos nalezy pozostawi¢ na 5-14 dni w celu umozliwienia
obsiania sie ros$lin. Ustuga obejmuje usuniecie biomasy bez uzycia ciezkiego sprzetu poza
teren dziatan i zagospodarowanie jej we wiasnym zakresie przez Wykonawce. Termin
zbioru biomasy zostanie dostosowany do aktualnych warunkéw pogodowych i okreslony
przez przedstawiciela Zamawiajgcego wtasciwego dla danego le$nictwa.

Uwagi:

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,
— przewidywany okres wykonania: LR-WYKEW: 15 czerwca-31 lipca 2026, LR-WYKEW2:
15 wrzes$nia-31 grudnia 2026 r.,
— doktadna lokalizacja prac (granica obszaru objetego koszeniem) zostanie dodatkowo
wskazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego bezposrednio na gruncie podczas ustalen
terenowych.

Procedura odbioru:

0dbidr prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp).
(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

2.Usuwanie krzewow

Kod czynnosci | Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka | Ilos¢
do rozliczenia | materiatu do miary

wyceny
WPOD-6BN WPOD-6BN Usuwanie krzewéw HA 1,14




Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

— wykonanie zabiegu: usuwanie krzewéw (gtéwnie wierzb) nalezy prowadzi¢ na obszarach,
gdzie ich zwarcie jest niewielkie lub umiarkowane. Usuwanie krzewéw powinno
przebiegac stopniowo. W pierwszym etapie nalezy usuwac pojedyncze osobniki rosnace w
otwartych czesciach taki, a w kolejnych latach sukcesywnie rozszerza¢ obszar dziatan,
stale monitorujac ich efekty. Zabieg obejmuje réwniez wyniesienie wycietych krzewow
poza dziatke robocza w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego z
pozostawieniem do zrebkowania.

Uwagi:

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

— przewidywany okres wykonania: 01 stycznia-30 marca 2026 r.,

— doktadna lokalizacja prac (granica obszaru objetego zabiegiem) zostanie dodatkowo
wskazana Wykonawcy przez Zamawiajacego bezposrednio na gruncie podczas ustalen
terenowych

Procedura odbioru:
0dbidr prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp).
(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

3. Mechaniczne rozdrobnienie krzewow

Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka | Ilos¢
do rozliczenia | materiatu do miary

wyceny
ROZME-KRZ ROZME-KRZ Rozdrobnienie krzewéw M3 11

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

— wykonanie zabiegu: Ustuga obejmuje zrebkowanie wycietych krzewéw w miejscu
wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajagcego i zagospodarowanie zrebkéw we
wlasnym zakresie przez Wykonawce.

Uwagi:

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

— przewidywany okres wykonania: 01 stycznia-30 marca 2026 r.,

— doktadna lokalizacja prac zostanie dodatkowo wskazana Wykonawcy przez
Zamawiajacego bezposrednio na gruncie podczas ustalen terenowych

Procedura odbioru:
0dbior prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)




4.Zasypanie rowow melioracyjnych

Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka | Ilos¢
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
ZAS-ROW ZAS-ROW/ Zasypanie rowéw melioracyjnych M3 120
PIASEK

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrdt,
— wykonanie zabiegu:

W les$nictwie Jasce zabieg polega na recznym zasypaniu w catoSci starego rowu
melioracyjnego przebiegajacego przez wydzielenie, wykorzystujac do tego lokalny
materiat. W leSnictwie Przejazd zabieg polega na recznym zasypaniu rowéw w dwdch
miejscach - w okoto 1/3 oraz 2/3 ich dtugosci - na odcinkach nie krétszych niz 10 metréw

kazdy.

Uwagi:

— sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

— przewidywany okres wykonania: 01 stycznia-30 marca 2026 r.,

— dokfadna zostanie dodatkowo wskazana Wykonawcy przez

lokalizacja prac

Zamawiajacego bezposrednio na gruncie podczas ustalen terenowych,

— materiat (piasek gliniasty) do zasypania rowow w le$nictwie Przejazd zapewnia
Wykonawca. W le$nictwie Jasce stary row melioracyjny (8 m3) przebiegajacy przez

wydzielenie nalezy zasypa¢, wykorzystujgc do tego lokalny materiat.

Procedura odbioru:

0dbidr prac nastapi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

—dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(rozliczenie z doktadnoscig do dwo6ch miejsc po przecinku)




