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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Toruniu

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wspdlne wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do realizacji zadania prace opisane szczegétowo
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz w poszczegdlnych czeSciach niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegdlnych robot
niniejszego zamadwienia:

Grupy robat, klasy roboét lub kategorie robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) i ich kody:
Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii Ilgdowej i wodnej
Klasa 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

[45111200-0] Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

[45231100-6] Ogdline roboty budowlane zwigzane z budowgq rurociggéw

[45231300-8] Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i Rurociggow do

odprowadzania sciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

[45232400-6] Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

[45236000-0] Wyréwnywanie terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Zakres rzeczowy robot
roboty przygotowawcze
e oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt (niezbedne oznakowanie, bariery, wygrodzenia, ktadki,
oswietlenie w nocy),
e tyczenie tras przewodow kanalizacyjnych, lokalizacji armatury,
e przygotowanie, zabezpieczenie terenu zaplecza budowy,
e dostawa materiatéw na teren budowy.
roboty ziemne
e wykonanie wykopow otwartych waskoprzestrzennych, skarpowanych oraz o $cianach pionowych,
rowniez umocnionych jesli wykonanie umocnienia w miejscu prowadzenia roboét jest niezbedne, jak
opisano to w DP,
e wykonanie obudowy zasypowej kanatéw kanalizacyjnych: podsypki i obsypki i zasypki,
e utrzymanie wykopdw w stanie bez wody stojacej,
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zasypanie wykopow wraz z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

sie¢ kanalizacji Sciekowej - grawitacyjna

montaz kolektoréw grawitacyjnych sieci kanalizacyjnej z kur kamionkowych DN300 w wykopie
otwartym,

montaz odgatezien bocznych DN200 z rur PVC-U, typ S w wykopie otwartym,

wykonanie odcinka S1-S1.1 w technologii bezwykopowej,

wykonanie studzienek rewizyjnych, wtazowych, z kregéw betonowych DN1200, wyposazonych
w stopnie ztazowe, wtaz zeliwny 600 mm klasy D400,

wykonanie wpiecia w komorze na kolektorze DN1000,

wykonanie przejs¢ szczelnych przewoddw kanalizacyjnych przez scianki studni betonowych,
wykonanie préb szczelnosci przewoddw grawitacyjnych kanalizacji sciekowej.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobdéw budowlanych;

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos$¢ uzytkows;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosé, w
szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag,
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie
stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego;

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtugosé, szerokos¢ badz liczba
kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z
wytaczeniem przypadkoéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania;
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Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych niezaliczane do roboét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla
wykonania robét budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw
dotyczacych budowy lub robét dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na
minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, do ktdérego organ ten nie wnidst
sprzeciwu.

Witasciwy organ —organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”;

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz.
65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ;

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane,
wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie
z dokumentacjg projektowgq i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem dokumentacji
projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;
Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia
oraz przyjecie karty przedsiewziecia;
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Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy
oraz inne przedmioty;
Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktdéra nie jest producentem
lub wytwérca;
Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi
aspektami przedsiewziecia;
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych:

o dla robdt, w przypadku ktdrych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w

szczegoblnosci:

— projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych;

— projektéw wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

— przedmiaru robét w zakresie, o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

— informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

o dla roboét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe skfada, sie w
szczegoblnosci:

— plandw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robdt budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i dokfadnej lokalizacji ich
wykonywania;

— przedmiaru robdt, w zakresie o ktdrym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

— projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr O, poz. 462 z pdiniejszymi zmianami), dla przedmiotu
zamodwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt;

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;
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Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiarow wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takie dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji,
w formie wpisdw przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz.
U. 2 2004 Nr 198, poz. 2042));

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym
samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;
Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego witasciwosci wptywajg na
wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. ,,Prawa budowlanego”;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogéw podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed
31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;
Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organdw normalizacyjnych
wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje,
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celédw wydawania
europejskich ocen technicznych; Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z
odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena witasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg
wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych
wyréb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed
31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$é lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przeglagdéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
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(ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji;

Wspdlny Stownik Zamoéwien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zesp6t kodéw
z systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary
— skrét CPV) stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie
zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn.
zm.), zwanym dalej ,,Wspdlnym Stownikiem Zamédwien”.

1.5.2. Terminy stosowane w umowach

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robét wraz
z terminami rozpoczecia i zakonczenia robdt kazdego z wykonawcéw i terminami realizacji
poszczegdblnych rodzajéw lub etapdw robét;

Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz — sposob rozstrzygania sporow poza sgdem przez jedna lub kilka oséb, wybranych zwykle przez
strony;

Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowe] zaptaty, do ktdérej jego zdaniem jest, zgodnie z
umowag, upowazniony lub zgdanie zapfaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkéw umowy;
Sita wyisza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem
stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;
Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umowne;j.
Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robdt
wykonanych niezgodnie z umowg;

Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale
przed rozpoczeciem robét, dostaw lub swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty
wykonania robét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokét odbioru korncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych
robot lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktdry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty,
ustugi lub dostawy materiatdw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie cze$ciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa —rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia
za catos¢ robdt lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na
podstawie przedmiaru robét z podaniem cen szczegétowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji
przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub
ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg robét podstawowych;

Obmiar robét — szczegdtowy opis robét wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie koricowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury koricowej a suma wynikajgcg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze
czes¢ robdt nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokoét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakoriczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i ustug
wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajacego lub jego
przedstawiciela;
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Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakoriczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie
stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakoriczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego
przedstawicieli;

Warunki techniczne uiytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przegladdéw i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktdry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub
urzadzen.

1.5.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czesc stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy;

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw;
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie;

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;
Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania;

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;
Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni;
Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu;

Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawierac¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajacg;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzed od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;
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¢ Podbudowa zasadnicza — gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw;

e Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

e Warstwa S$cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

1.5.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

¢ Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajaca wode do poszczegélnych dziatek budowlanych;

e Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypédw wymaganych do sterowania
poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg
stodkg, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

e Kanat $ciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania sciekéw lub
innych zbednych cieczy;

e Sie¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzagce do odprowadzania $ciekéw do
oczyszczalni $ciekdw lub innych miejsc usuwania;

¢ Instalacja sanitarna — zespdt urzadzenn umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen
sanitarnych w budynku i usuwajgcy z niego odpady;

e Zespot urzadzen — zestaw materiatow i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe
dziatanie instalacji;

¢ Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw
sanitarnych lub urzadzenie odprowadzajgce $cieki;

e Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub
prefabrykatu kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat
wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikng¢ wykonywania wykopu;

e Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest
wprowadzana do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania
rury do przodu;

1.5.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

e Przytacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potaczona
z wewnetrzng instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wifasnosci miedzy dostawca
i odbiorcg energii elektrycznej;

¢ Instalacja elektryczna — zespdt potgczonych ze sobg urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

e Ziacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji
elektrycznej;

e Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wtasnosci urzagdzen do zaciskéw
wyjsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokédlarnie
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu (lub mape z oryginalnymi wspdétrzednymi uktadu
odniesienia — w formie dxf), przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzié jego wizje,
a takze przylegajgcych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikdw itp., na ktdre realizacja robét moze
w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowadé, opisaé i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowic
zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale
zauwazone podczas lub po wykonaniu robét beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywrdcic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.
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Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W Cene umowna.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
e podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
e unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
e ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatdw w sposdéb uniemozliwiajacy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do Srodowiska gruntowo-wodnego;
e odprowadzanie Sciekdw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do
systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerdow i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;
e oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywrdcenie do poprzedniego stanu.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.6.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz. 401).
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkdéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego informacje dotyczagcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru
inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania roboét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.6.9. Niewypaty, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

1.6.10. Nadz6r sSrodowiskowy
Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.6.11. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
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przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.7. Dokumentacja projektowa

1.7.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego;
Poda¢ szczegdtowy wykaz dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajacy:
— projekt zagospodarowania terenu
— projekty budowlane.

e sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.
Podac szczegdtowy wykaz dokumentacji, ktérg opracowat Wykonawca we wtasnym zakresie i uzgodnit z
Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami:
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu, o ile taki
bedzie wymagany. Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram
robot. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym kopie projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami, dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych robét — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, naniesie zmiany na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdow i budynkéw oraz ewidencji sieci
uzbrojenia terenu; ponadto sporzadzi kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

1.7.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego
w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie s3 zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem, bedgce wyrobami
budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr O, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze
ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
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budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe
oceny techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okresSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do
31 grudnia 2016 r. a po zakoniczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktdrych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty tatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem
muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Kontrola wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWiIORB. W celu sprawdzenia
wtasciwosci materiatdéw mogg byé pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
e w czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw materiatéw,
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwodrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz tych, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach
wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia, niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub

innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych, podstawowych i koncowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych, m.in.:

e pite motorowag taricuchowsy,

e 7uraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

e koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,60 m3,

e spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM,

e rowniarke samojezdng,

e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie:

o zageszczarke wibracyjna,
o ubijak spalinowy,

e walec wibracyjny,

e ciggnik kotowy,

e beczkowdz,

e spycharke gasienicowa,

e obudowe $cian wykopu w liczbie umozliwiajacej odbiér przez Inspektora Nadzoru odcinka robdt

zanikajacych,

e pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki, scianki szczelne.
Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknieta i moze zostaé poszerzona/zmieniona w zaleznosci od
podjetych zamierzen budowlanych i przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji celu zamoéwienia.
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3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdét, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet
montazowy (w tym sprzet do przewiertéw horyzontalnych), m.in.:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,

e samochdd skrzyniowy do 5 t,

e samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

e samochdd beczkowdz 4 t,

e przyczepe dtuzycowa do 10,

e 7urawie samochodowe,

e wciagarke reczng 3-5t,

e zgrzewarke do rur PE,

e zespot pradotworczy tréjfazowy przewoziny,

e pojemnik do betonu do 0,75 m3.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknieta i moze zostac¢ poszerzona w zaleznosci od sposobu
wykonania podjetych zamierzen budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot
$rodki transportu.

W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
i gabarytowo fadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg
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oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie, dla obiektéw o skomplikowanej technologii).

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot uzyskac zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na
wejscie oraz uzgodnic¢ z nim przewidywany sposdb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze
ewentualng rekompensate z tego tytutu.

W razie nieuzgodnienia warunkdw, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora
— w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci
whniosku inwestora, wtasciwy organ okre$la jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

Inwestor, po zakoniczeniu robédt, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania
z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpic po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy - ztozy¢é operat z pomiaru
powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowacd i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér
i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

o przed przystgpieniem do robét:
— zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,
— odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy,
— wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
o w trakcie prowadzenia robodt:
— biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
— pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu
gwarancyjnego,
o po zakonczeniu robdt:
— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
— wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
— trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
— okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do dziatek objetych pozwoleniem na
budowe,
— wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspétrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
* mape wstegowq z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu
budowlanego.
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Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktdw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na sSrodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji
Projektowej.
Wykonawca powinien:

e Organizowac roboty w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

e Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robdét budowlanych
i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do
tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozic¢ lub
zagospodarowad.

e Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym
ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

e Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakdow i przeniesc
nainne drzewa;

e Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekdéw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji
ptazéw (marzecmaj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic
przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych;
w miejscach ewentualnego drenazu wdd podziemnych za pomocg wykopdw, nalezy zabezpieczyc
wody z ich odwodnienia;

e Przewidzie¢ zastepcze zrédto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

e Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu
jatowym;

e Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposéb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

e Zapobiegac¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdég, ktérymi poruszac sie beda
pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;

e Zapewni¢ nadzdr archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku
natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac
prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje
prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robot,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
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e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptynac ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miec
zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane
przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania
potwierdzg niewiarygodnosé raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie
nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg prawidtowos¢ raportu Wykonawcy
catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu

robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany
odptatnie przez wtasciwy organ. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé¢ w dzienniku
budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robot
budowlanych. Osoby te s3 obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkgcji.
Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:

e inwestor,

e inspektor nadzoru inwestorskiego,

e projektant,

e kierownik budowy,

e kierownik robot budowlanych,

e osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy nalezy przechowywac w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za witasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

e przebieg robdt, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych

e ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Toruniu

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i podczas
wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem danych osoby przeprowadzajace;j,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem danych osoby przeprowadzajacej,
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiardow (rejestr obmiaréw)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdéw
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST)
i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru
obmiardéw).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Toruniu

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-
ach oraz normach zaktadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat waine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas i sposOb przeprowadzania obmiaru

e Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

e Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

e Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbiodr robét ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci wykonanych robot.
Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4.3. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne);

e Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych;

e Protokoty odbioréw czesciowych;

e Recepty i ustalenia technologiczne;

e Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ));

e Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi
przepisami;

e Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow
(wyrobow);

e Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

e Wykaz przekazywanych kluczy;

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzadzen;

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

e Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 16.Inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,
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e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdt bedacych
przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny (koricowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
budowlanych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

e Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

e Dlarobdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

e Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzacych na wiasnos¢ Wykonawecy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakoriczeniu robdt);

— wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; opfaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt Ilub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drog technologicznych; — stosowanie sie do PZJ;
—inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan prébek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;— zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w okresie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
witascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczenia medidw;

—wykonanie ukfadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiardéw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;
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— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatdow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.3. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.3.1. Wykonawca robét:
a) opracuje dokumentacje projektowa budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajacym ruchem publicznym,
c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drog.

9.3.2. Koszty budowy objazddéw i organizacji ruchu obejmuija:

e opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

e wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

e ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

e opfaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji
ruchu.

9.3.3. Koszty utrzymania objazdow, dojazddéw i organizacji ruchu obejmuja:

e oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych
i poziomych, barier i Swiatet,

e utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

e naprawe i remont drég objazdowych.

9.3.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e demontaz nawierzchni z elementéow prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na
objazdach po zakoriczeniu robdét,

e doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.3.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:
Wykonaweca robét w ramach cen jednostkowych robét zamoéwionych,

9.4. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotéw
wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
e przeprowadzenie badan terenu na obecnos$¢ niewybuchdw, niewypatéow oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,
e opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
e zabezpieczenie miejsc znalezisk,
e likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.
Koszt tych robdt ponosi Zamawiajacy.

9.5. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robdt zamdwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia
terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych
potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczenia sieci z eksploatacji wraz
z ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci
i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1125).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr O, poz. 462
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z péin. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U.
22003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych (Dz. U.z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z2014
r. poz.1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV.
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy

i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1lI, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

instalacyjnej INSTAL:

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

— Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,

— Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

— Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

— Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

— Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

— Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

— Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

ST.01
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Toruniu

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (okreSlonej dalej skrotem SST) s3
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania
$ciekdw bytowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na
terenach gdérniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt objetych zamdwieniem.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikdw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych
sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej s3: wykopy,
umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu waéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow
wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych”
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne”, pkt. 1.5., a takze podanymi ponizej:

e System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji;

e System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci,
a przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia;

e Siec¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych
i przemystowych;

e Studzienka monolityczna — studzienka, ktdrej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej;

e Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z prefabrykatdow;

e Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest
z cegty;

e Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale;

e Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatdw) oraz techniki video do przeglagddw kanatéw;

e Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych;

e Komin wtazowy — szyb tagczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi;

e Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekéw.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej
budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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1.7. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz

podstawy prawne ich sporzgdzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Przy wykonywaniu tych robdt nalezy
wykorzystaé takze:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 462 z pdz. zmianami), dla przedmiotu zamowienia dla
ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z pdin. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pbézn. zmianami),

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST , Wymagania

ogodlne” Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdiniej krajowg oceng techniczng), badZ uznano za
»regionalny wyrdb budowlany”, albo

legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
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2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) w kolorze pomaraninczowo — brgzowym z uszczelka
Sewer-Lock. Uszczelnienie sktada sie z dwuelementowej, montowanej automatycznie w fazie produkcji
uszczelki zapewniajgc petng szczelnos$é i trwatos¢ systemu, co skraca czas montazu rur. Dobrane materiaty
przeznaczone sg do bezci$nieniowego przesytu sciekdw.

Charakterystyczne dane:

- materiat PVC-U,

- $rednice od 110 do 200

- klasa sztywnosci SN= 8 kN/m2,

- dtugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,

- Sposob taczenia kielichowy.

2.2.2. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe spetniajg wszystkie wymagania, jakie stawiane sg jako wymogi w kanalizacji.
Poprawne utozenie rur kamionkowych — informacje na ten temat daje badanie z uzyciem kamery — daje
zarzadzajgcemu kanalizacjg gwarancje niemal nieograniczonego okresu uzywania, wraz z zachowaniem
wszystkich wtasciwosci. Rura kamionkowa jest produktem naturalnym : surowce bazowe dla produkc;ji rur
kamionkowych sg wytgcznie naturalnymi materiatami (glina, woda, szamot). Proces produkcyjny zuzywa
niewiele energii, w porownaniu z innymi materiatami kanalizacyjnymi.
Wiasciwosci:

- Wytrzymatos$¢ na $cieranie - am < 0,25 mm

- Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu - 18 N/mm?

- Odpornosé biologiczna - spetnia

- Odpornosé na ogien - nie palny

- Odpornos¢ chemiczna pH - 0 do 14

- Szczelnosé - 2,4 bar

- Wytrzymatos$¢ antykorozyjna — spetnia

- Okres uzytkowania - 100 lat i wiecej

- Odpornosé na dziatanie ozonu - spetnia

- Wytrzymatos$¢ na obcigzenie dynamiczne - spetnia

- Sity wcisku - az do 2.400 kN

- Wspodtczynnik rozszerzalnosci cieplnej - K-1 ~ 5 x 10-6

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itd.). Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:
e beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,
e kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowq lub na uszczelki,
e tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku Sciekdw agresywnych nalezy zastosowac¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”. Sprzet uzywany do
robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe

wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m,

e jezeli przewozone s3g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkdéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochylni,

e przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m,

e przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze - 5°C +30°C, przy czym powinna byé zachowana
szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona kruchos¢ tworzywa.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu rur kamionkowych

Rury kamionkowe dostarczane na plac budowy sg zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach
lub paczkach powlekanych folig. Rury powinny by¢é magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo,
a dolna warstwa powinna by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kamionkowe kielichowe
powinny by¢ uktadane na przemian koncéwkami i kielichami.

4.4. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.4.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych
podkfadach.

4.5. Wymagania dotyczace przewozu wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przez przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalowa.

4.6. Wymagania dotyczace przewozu mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

e segregacji sktadnikow;

e zmiany sktadu mieszanki

e zanieczyszczenia mieszanki;

e obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslonych w wymaganiach technologicznych.

4.7. Sktadowanie materiatow

4.7.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca +40°C.
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Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem
(np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci
min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur
i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.7.2. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy
powinny byc¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
e dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
e wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-10736
e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),
e przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggéw
Montaz rurociggdw moze odbywad sie dwoma metodami:
e montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
e montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdw.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej % obwodu.

5.4. Pofaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401
oraz PN-EN 1852.

5.4.1. Pofaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i powinny spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach
technicznych itd.).

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania sieci

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 , Kontrola
i badania przy odbiorze”.

Szczelno$é przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2015. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz
okreslony w PN-EN 1610:2015.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

e 0,15 1/m?w czasie 30 min. dla przewoddw,

e 0,20 I/m?w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

e 0,40 |/m?w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

(m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych Scian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robét nalezy przyjgé takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:
e wykopy i zasypka — m3,
e umochienie $cian wykopdow — m?,
e wykonanie podtoza — m* (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru robét podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
e rodzaj ruriich srednice,
e rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
o gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
e poziom wody gruntowej.
Dtugos¢ kanatdow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatdw nie wlicza sie komér i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej Srednicy.
Podtoza pod rurociaggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie
od s$rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarskg) i gtebokosci. Gtebokos$¢
studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.
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Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prdbie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych
i odbioru technicznego koficowego po zakoriczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie

w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé £2 cm,

e zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

e zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minutci $Snienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2015.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz dokumentami
Swiadczgcymi o dopuszczeniu rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawczg.

8.4. Odbidr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu protokotdw odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

e protokotami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),

e projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

e wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e inwentaryzacjg geodezyjna,

e protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekaza¢ inwestorowi
wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
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Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

e wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na
budowe,

e o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy
i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie robét montazowych sieci kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu,
e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,
e wykonanie robdt ziemnych,
e montaz rurociggow, obiektow sieciowych i urzadzen,
e wykonanie préb szczelnosci,
e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,
e wykonanie badan i pomiarow kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. 9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e opfaty za zajecia terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych (wersja angielska).

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:2010

PN-EN 1852-1:2010/Ap1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania | kanalizacji. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek | systemu.

PN-EN 588-1:2000 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2004 Rury witdkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe
i niewtazowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
1570),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pbézn. zmianami —
tekst jednolity Dz. U. z 2015 Nr 0, poz. 1125).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami
— tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1422).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 — tekst jednolity Dz. U. 2003
Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr
0, poz. 1129).
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ROBOTY ZIEMNE

ST.02
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Toruniu

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (okreSlonej dalej skrotem SST) s3
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania
$ciekdw bytowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na
terenach gdérniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych zamdéwieniem.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdét ziemnych zwigzanych z budowg obiektéw
kubaturowych, kolei, dréog samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze
i towarzyszgce (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych
z budowa sieci kanalizacyjnych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

o Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidérki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych;

e Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggdéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi;

e Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m
i o dtugosci powyzej 1,50 m;

¢ Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m;

¢ Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez
$ciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci $cie¢ i gtebokosci zasypan nie
przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej;

¢ Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie;

o Gteboko$¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej;

e Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m;

e Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m;

o Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m;

e Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego;

e Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy;

e Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem;

e Zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu;

o Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych;

e Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspodtdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca
jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych;

e Grunt naturalny — grunt, ktorego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych;

e Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktdw gospodarczej lub przemystowej
dziatalno$ci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.;
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e Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozréznia
sie nastepujgce grunty rodzime:

—skaliste,
— nieskaliste mineralne,
— nieskaliste organiczne.

e Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np.
w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.;

e Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku
> 10 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem
wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rc > 0,2 MPa;

¢ Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos¢ wskaznika plastycznosci
Ip > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny wartos¢ maksymalnej Srednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci;

e Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego;

e Podtoie — czesé¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka;

e Grubo$¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem;

o Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu;

e Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepna
zasypke;

e Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury;

e Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnia zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych;

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W Cene umowna.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot muszg miec¢ aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacd zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organdw administracji paiistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzend podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowad sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Musi uzyskac¢ on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca musi przestrzegaé przepisdow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.
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1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.7. Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacje robét ziemnych stanowia:

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z péin. zmianami — tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamédwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdin.
zmianami — tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

—dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),),

— protokoty odbioréw czesciowych, koicowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skladowe dokumentacji z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogodlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Grunty — wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce Zzrdodta pozyskiwania materiatéw (podtoza,
obsypki) i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogdéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-1:2008. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety)
nie moze zawiera¢ gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowal niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatdw (np. drenaz — sgczki ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry
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z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i odpowiednia
SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych sie z réznych elementéw obudowy
(np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych
naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.
Nalezy scisle przestrzegaé wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.3. Sktadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odkfad. Elementy obudowy wykopdw nalezy sktadaé w taki sposdb, aby nie nastgpito ich samoczynne
przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktadaé poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami
wg wymiarow i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby
w czasie podnoszenia ptyt. Stupy nalezy uktadaé poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state,
bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i
zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

3. SPRZET, MASZYNY | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzagdzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), — sprzetu
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnic¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry techniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
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transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopow

Wykopy moga byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej
czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny
z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci,
gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gtebokosci wykopow o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-B-02481:1998
Wynosza:
—w gruntach skalistych litych— 4,0 m,
—w gruntach bardzo spoistych zawartych—2,0 m,
— w pozostatych gruntach — 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej,
to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu
w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:
—w gruntach bardzo spoistych 2:1,
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—w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

—w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy
na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy
15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowe;j
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3. Wymiary wykopow i doktadno$¢ ich wykonania
Tablicanr 1

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu
w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2015

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + X) m '
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany B> 60° | p<60°

DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN <350 oD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN <750 oD + 0,70 oD +0,70 OD + 0,40
700 < DN <1200 oD + 0,85 OD +0,85 OD + 0,40

DN > 1200 oD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + X, x/2 jest rowne minimalne] przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang wykopul
lub jego oszalowaniem.

Gdzle:

OD — jest zewnetrzng Srednica przewodu, w metrach

B — Jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablicanr2
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu
w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2015

Glebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu m
m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
21,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok.
5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej projektowane;j
nalezy dokonac bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggdw.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zastosowac zestaw igtofiltrow. .

Rury igtofiltréw i armatura:

— $rednice powinny by¢ dobrane do przeptywéw zaktadanych,

— konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakorczone filtrem,

— woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,
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— nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora uszczelnione uszczelka np.
typu o-ring,

— ciagg kolektoréw jest taczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementdw instalacji takich jak tuki,
taczniki i rury przelotowe;j.

Whptukiwanie rur igtofiltrow:

— igtofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu igtofiltrow (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie,

— w zaleznosci od warunkow terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na gtebokosci
4-6 m.

Agregat pompowy:

— agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji. Uzyskiwane
podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobér wody z gruntu. Pobrana woda
jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy,

— pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktdra wspdtpracuje z pompa podcisnieniows.

5.5. Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie
podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-
piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6. Zasypka wykopéw Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub s$rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Materiat zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on
wynosi¢ co najmniej Is=1.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ goérng warstwe zasypki
wzmocniong podbudowg drogi.
Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:
a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PNB- 02481:1998.
Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna byé réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczgcymi
robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd
opadowych,
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e wiasciwe ujecie i odprowadzenie
wysiekow wodnych.

6.2.2. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablicanr3
Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan | pomiarow
Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar taSma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i
Pomiar szerokosci dna wykopu poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
W punktach watpliwych

.“.‘”.‘"P.“’!\’.“E

6.3. Badania do odbioru

—szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,
—rzedne wykopu ziemnego nie moga réznié sie od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata,

— nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntdw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla
gruntéw drobnoziarnistych d90 <2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastepcza ziarna, ponizej ktorej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1997-2:2009. S3 cztery metody
pobierania prébek:

— pobieranie prébek metodg wciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podfoze statycznie (przez weciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez
obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie prébek w postaci blokdw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomocy specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z zastosowaniem metody
wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢é zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podac w SST.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

WARIANT |

Jednostkami obmiaru s3a:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie $cian wykopéw — m?,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz
poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Objeto$é¢ wykopu okre$lona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego
dtugosci.
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W przypadku wykopéw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robdt oblicza
sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szerokos¢ dna wykopdw o $cianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Tablicanr 4

Szerokosci dna wykopdw o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggéw

Srednice Rurociagi
wewnetrzne - .

rurociagow lub | Zelwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe | betonowe
Lp. prz e:rzoe]:’owk z;cn'am hle umocn[oel umocnione ie umocnion umocnione

Jajowychw mm Szeroko$¢ wykopu bw m

(01 | 50-150 " o8 | 0% | 08 | 090

02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,16 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopdw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10 cm.
Zwiekszenie szerokosci wykopdw stosuje sie tylko wéwczas, gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie
ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggéow bez obudowy betonowe;].

3. Dla rurociggéw o przekroju jajowym nalezy zaktadaé powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopdw.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopow od podanych
w tabeli.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury,

objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT II

Roboty ziemne dla wykopdw liniowych nalezy obmiarowaé w m dtugosci uktadanych przewodoéw tacznie
z wykonaniem umocnienia s$cian wykopdw, wykonaniem podtoza pod rurociggi oraz ewentualnym
obnizeniem poziomu wody gruntowej.

Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant | lub wariant Il. Wybdr wariantu musi by¢ zgodny z zasadami scalenia
i jednostkami robot przyjetymi w przedmiarze robdt bedgcym czesciqg sktadowq dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Toruniu

8.2. Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystgpieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru robot
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

— zejscia do wykopdw,

— podtoza,

—drenazu,

— Scianki szczelnej, — igtofiltréw.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2015.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowej, b)
projekt techniczny przewodu,
c¢) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— wynikéw badan gruntdw, ich wtasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony
podtoza
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
— poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
— stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robét,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robdét, dotyczace jakosci prac.

8.3.2. 8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czeSciowym nalezy wykonaé nastepujgce badania:
a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtosé krawedzi dna wykopu od Sciany
fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréownuje z odlegtosciag
w dokumentacji projektowej,
b) podfoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegajg na stwierdzeniu, czy grunt
podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,
c¢) podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do
0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych
od siebie co najmniej o 30 m,
d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,
e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonaé z doktadnoscig do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,
f) stanu deskowan wykopdw pod wzgledem bezpieczeristwa pracy robotnikow,
g) nachylenia skarp w wykopach,
h) wykonania niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

8.4. Odbidr techniczny koricowy

8.4.1. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
b) protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym korncowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i
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zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosié¢ ci najmniej 1. Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i
sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszgcych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi koniecznosé zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robét przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty
tych robdt obejmuja:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

e wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

¢ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

e tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych,

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

¢ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robodt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— wykonanie wykopow,

— oszalowanie Scian wykopow,

— wykonanie podtoza pod rurociagi,

— odwodhnienie,

— zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem. Ceny te obejmuja:

¢ robocizne bezposrednig,

e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedgce podstawg ptatnosci, mogg by¢ obliczane jako:

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny
jednostkowe robét nie zawierajg podatku VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika
BN-77/8931-12
PN-B-06050:1999
PN-B-06050:1999/Ap1:2012
PN-B-10736:1999

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1610:2015-10
PN-S-02205:1998
PN-B-02481:1998

PN-EN 1997-2:2009
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne (norma wycofana).
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢é 1: Zasady ogdlne.

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych (wersja angielska).
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
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