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Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Projekt umowy

UMOWANR ...
zawarta W dniu ... r. w Lodzi, pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym - Lodz Spétka z o.0. z siedzibg przy ul. Tramwajowej 6,
90-132 L6dz, bedacym duzym przedsiebiorcg w rozumieniu zatacznika numer | do Rozporzadzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, wpisanym do Rejestru
Przedsigbiorcow w Sadzie Rejonowym dla todzi-Srédmiescia w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru
Sadowego pod KRS nr: 0000044561, z kapitatem zaktadowym w wysokosci: 766 863 855,00 zt,

z Zarzadem Spdtki w sktadzie:

Zhigniew Papierski — Prezes Zarzadu, Marcin Papaj — Wiceprezes Zarzadu, Romuald Bosakowski -
Cztonek Zarzadu i Prokurentem Krzysztofem Kaminskim,

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

........................................ , Z siedzibg W ........., NIP: .........., REGON: ............, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow .........ccoovvvvvrerenne, pod KRS: .......cocovvirenn , Z kapitatem zaktadowym w wysokosci: ...................
z (w przypadku spétek z o.0. i akcyjnych) i kapitatem wptaconym
................ zt (tylko w przypadku spoétek akcyjnych),

reprezentowana Przez: ........ccovvvvvveeenrernsnennes :

zwang dalej Wykonawca.

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie procedury uproszczonej z zachowaniem przepisow Kodeksu
cywilnego, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przystapieniem przez Zamawiajacego do realizacji inwestycji pn.: ,Rozbudowa toréw odstawczych
wraz z odwodnieniem, siecig trakcyjng i o$wietleniem na terenie zajezdni ET-1 w todzi oraz przebudowqg
kolidujacej infrastruktury” zwanej dalej ,inwestycjq”, Zamawiajacy postanowit powierzy¢ Wykonawcy wykonanie
instalacji teletechnicznych niezbednych do zrealizowania inwestycji. Wobec powyzszego Strony zawierajg
niniejsza umowe, okreslang dalej jako ,,umowa”.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach inwestycji instalacji
teletechnicznych z materiatbw wtasnych, zgodnie zakresem opisanym w Zatgczniku 1 oraz zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym, STWIORB i wymogami Zamawiajgcego
opisanymi w niniejszej umowie.

2 Wykonawca o$wiadcza, iz calo$¢ przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 zobowigzuje sie zrealizowaé
za kwote wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami okreslonymi w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

3 llekroC niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,dni robocze” oznacza to dni od poniedziatku do piatku,
z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza umowa postuguije sie pojeciem ,dni” oznacza to
dni kalendarzowe.

§2
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane opisane w przedmiocie umowy, dalej okre$lane jako
roboty, ze staranno$cig wymagang od podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu
robot, zgodnie z przekazanym Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym, STWiORB, zasadami
wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz wymaganiami Zamawiajacych okreslonymi w niniejszej umowie
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. W przypadku wykonywania rob6t w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy ma
prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania rob6t oraz usunigcia wszelkich wad robét na koszt Wykonawcy,
w tym takZe jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem robot.

3. W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen ze
strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okre$lonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zapewni pracownikdw, sprzet oraz materiaty budowlane niezbedne do wykonania robot
w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jako$ciowym i terminowym wykonanie przedmiotu
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umowy.

5. Wykonawca zapewni nadzor na nad pracownikami realizujgcymi roboty przez osoby mogace petni¢
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

6.Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnosci oraz obowigzki ,wytworcy odpadéw” zgodnie z ustawg z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1834 ze zm.) w odniesieniu do odpaddw powstatych
w skutek realizacji niniejszej umowy, w tym rowniez zbednego urobku uzyskanego w wyniku prowadzenia
robdt ziemnych i zobowigzuje sie do przekazania wszystkich odpadéw do uprawnionych odbiorcow.
Wykonawca bedzie prowadzit zapisy zwigzane z gospodarka ww. odpadami w Bazie Danych o Produktach
i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO), poprzez zatozenie Kart Ewidencji Odpadéw (KEO) oraz
Kart Przekazania Odpadéw (KPO). Dokumenty te po wygenerowaniu z systemu BDO wraz z dokumentami
potwierdzajacymi uprawnienia podmiotéw odbierajacych ww. odpady Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu za miesigc, w ktérym realizowat zlecone mu czynnosci, najpdzniej do 3 dnia
nastepnego miesigca.

7. Odpowiednio do rodzaju rob6t, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

)

e

8

9

do wykonania rob6t zgodnie z przekazanym przez Zamawiajacego Projektem Budowlanym, Projektem
Technicznym, STWiORB;

zapewnienia prawidfowej organizacji ruchu w czasie trwania robét;

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania sity wyzszej,
zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym
kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne,
jezeli powstaty one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim sasiedztwie, w tym
wykonanie nastepujgcych czynnosci obejmujacych biezace utrzymanie drogi dojazdowej do terenu
inwestycji przez caly okres realizacji robét tj.: wykonywanie czynno$ci eksploatacyjnych (obejmujacych
w szczegdlno$ci uzupetnienie ubytkoéw i réwnanie nawierzchni gruntowej), robdt porzadkowych, w tym
od$niezanie drogi oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych na celu zapewnienie
zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa
ruchu, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien
i w nocy tych elementéw oznakowania, ktoére sg niezbedne ze wzgledu bezpieczeristwa (od chwili
protokolarnego przejecia terenu rob6t do czasu protokolarnego odbioru koricowego robot,
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie),
zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezpo$rednio na zewnatrz terenu
rob6t oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzer i obiektow tymczasowych roboét,

wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robot
oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robdt,

10) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

13)

14)

15)

16)

w szczegolnosci poprzez:

a) ochrong bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych wokét nich,

b) zabezpieczenie drzew ilub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem,

¢) nie sktadowanie materiatow budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych w strefie
ochrony drzew,

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konarow i gatezi),

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdw bez posiadania
stosownych zezwolen,

f) stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robot.

nie skladowania materiatdw budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych, w promieniu 3 m od pnia

drzewa,

zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska w miejscu

robot i jego otoczeniu,

zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele i Swieta w przypadku

wystapienia takiej koniecznosci lub, gdy technologia tak wymaga lub pozostawania w zwloce (praca

w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele i $wieta zawsze wymaga zgody

Zamawiajacego),

usuwanie wyrobow zawierajacych azbest zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Spotecznej w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw

zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r.(Dz.U. 2004 r.Nr 71, poz. 649 ze zm.),

posiadania wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie
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z dofaczonymi do nich kartami chemicznymi.

17) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418)

18) zapewnienia, aby wszyscy jego pracownicy, przy pomocy ktérych wykona Przedmiot umowy, posiadali
niezbedne kwalifikacje, doswiadczenie zawodowe oraz zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy, jednoczesnie przyjmujac za nich petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych:

a) Scistej koordynaciji prac z innymi Wykonawcami, Podwykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie
realizacji przedmiotu umowy lub planujgcymi rozpoczaé prace w obrebie i sasiedztwie
przekazanego Wykonawcy terenu Robot.

b) zapewnienia zaplecza budowy dla swoich pracownikéw,

¢) wykonania kontrolnych wykopow w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, a w przypadku gdy w trakcie wykonywania robét
zostang ujawnione kolizje z istniejacym uzbrojeniem, Wykonawca ma obowigzek przekazania
Zamawiajacemu inwentaryzacje istniejacego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i naniesienie
powyzszego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych,

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét. Wykonawca bedzie przekazywat
Zamawiajacemu raporty z postepu robdét w formie pisemnej (raport tygodniowy bedzie sktadany
w wyznaczonym przez Wykonawce dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacq
zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien),

e) w czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca
zapewnieni bezpieczny ruch pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych oraz dojazdéw gospodarczych do wszystkich do eksploatowanych obiektdw
i urzadzen na czas prowadzenia robot,

f) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na dobe, przez 7 dni
w tygodniu,

. Zamawiajacy informuje, iz materiaty z rozbiérki oraz ztom stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow powstatych z rozbiérki, ziemi z wykopu.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego 0 rodzaju materiatu przewidzianego do
usuniecia z placu budowy na piSmie w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoéz przedmiotowych materiatdw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.

. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbiorce lub demontazu winny by¢é poddane
przegladowi w obecnosci Zamawiajacego. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (tj. destrukt
asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone
na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§3
Dalsze Podwykonawstwo

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych wchodzacych
w zakres przedmiotu niniejszej umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okre$lonych ponizej.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow spo$rdéd podmiotéw
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg umowq
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowa¢ staly nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub
zaniechania jak za whasne dziatania lub zaniechania.

. W odniesieniu do robot budowlanych, ktore bedg wykonywane na terenie inwestycji, podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do
wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robét
budowlanych, ktére Scisle odpowiadajg czeSciom zamoéwienia okreslonego umowa, zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek usungé wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce z placu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy
swoje zobowigzania, a w szczegolno$ci narusza przepisy BHP i ochrony Srodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym podwykonawca;

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z Podwykonawcami nie
przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy;

3) muszg byC zawarte postanowienia zobowigzujace Podwykonawcédw/dalszych podwykonawcéw do
pozostawania w catym okresie realizacji uméw podwykonawczych czynnym podatnikiem VAT,
zobowigzujace Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw do skladania na pisemne Zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy aktualnych zaswiadczen z wiasciwego Urzedu Skarbowego
potwierdzajacych status Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdw jako czynnych podatnikow VAT.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, stosuje sie nastepujaca

procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

- projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

- dokumentacje dotyczacq zakresu robédt, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

- zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
—w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

- przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢ zatrudnienia dalszego
Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwtocznego zaopiniowania projektu umowy i przekazania go do
Wykonawcy.

3) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt) 1 niniejszego
ustepu, Zamawiajacy w formie pisemne;:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej zgody na
zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
0 podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez
zastosuije sie do innych zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci zastrzezen.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

W powyzej we wskazanym powyzej terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub

w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesniej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

0 wykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢

w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi

odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecer Zamawiajacego zawartych w tresci
sprzeciwu. Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo

w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzic na plac budowy Podwykonawce lub dalszego

1.

podwykonawce rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez jego zgody.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, wezmie na swoj koszt udziat
w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscig wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory zgtosit powyzsze Zadanie, zobowigzuje sie
nie uznawac takiego powodztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostepne
prawnie Srodki procesowe w celu obrony, w szczegolno$ci tak, by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku
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zaocznego lub uprawomocnienia si¢ nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy, po
zgtoszeniu zadania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania kwestionowa¢ zarzutéw
zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie dokonywat czynnosci procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy,
majacymi na celu obrone przed roszczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Ponadto
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze
wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystapienia.

12. JeSli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajacemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajacego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptate od Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia nalezno$ci na rzecz
tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci
zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystac
z zabezpieczenia wykonania w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajacego nalezno$ciom,
a w przypadku, gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia, przystuguje mu prawo zadania
pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

13. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego, jesli w ocenie Zamawiajgcego
czynno$ci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce.

14. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.

15. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje i sprzet, gwarantujace
nalezyte, zgodne z umowg o roboty budowlane, wykonanie umowy.

§4
Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz szacunkowe wynagrodzenie ryczattowe za nalezyte wykonanie Przedmiotu
umowy wynosi tacznie netto: ........ zt (stownie: .................... ), plus nalezny podatek VAT.

2. Kwota wynagrodzenia wskazanaw ust 1 ninigiszego paragrafu stanowi jednoczesnie maksymalne wynagrodzenie, jakie Wykonawca
moze olrzymaé od Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Kazdorazowe przekroczenie wartodd wynikajaoej z ust 1
ninieiszego paragrafu bedzie wymagalo sporzadzenia aneksu do ninigiszej umowy.

3. Formularze rzeczowo - finansowe zataczone do niniejszego projektu umowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy. Ryczattowe ceny
jednostkowe, okreSlone w ww. formularzach pozostajg state przez caty okres obowigzywania umowy,
obejmujg wszelkie koszty realizacji umowy oraz uwzgledniajq wszelkie ryzyka i obejmujg wszelkie
ewentualne roszczenia Wykonawcy zwigzane z realizacjg niniejszej umowy. Zamawiajgcy w terminie 5 dni
kalendarzowych zaakceptuje przedstawione przez Wykonawce formularze lub wniesie swoje uwagi.
W przypadku pojawienia sie uwag Zamawiajacego, Wykonawca w ciggu 2 dni kalendarzowych naniesie
zmiany i przedtozy do ponownej akceptaciji przez Zamawiajacego.

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi za faktycznie
wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywa¢ sie bedzie w okresach miesigcznych na podstawie faktycznie
wykonanych i odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie
Strony umowy protokoty odbioru czesciowego oraz dowody zaptaty podwykonawcom (je$li dotyczy).

5. Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koricowa po zakoriczeniu cato$ci robét i ich odbiorze.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zataczenia do kazdej faktury protokotu odbioru cze$ciowego/koncowego
podpisanego przez Strony umowy.

Rozliczenie kohcowe powinno uwzgledniac:

1) wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien wskazywac: Wykonawce, Podwykonawce, nr faktury, date
wystawienia, termin pfatnosci, kwote netto/brutto, warto$¢ umowy wraz z aneksem, status (zaptacono
/ nie zaptacono),

2) zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapfate wynagrodzenia za
wykonane roboty /dostawy/ustugi,

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze ,roboty budowlane objete niniejsza umowg wykonat samodzielnie bez
udziatu dalszych podwykonawcdw” lub ,wykonat z udziatem nastepujacych podwykonawcéw,

7. Wartosci faktur cze$ciowych i faktury koricowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty okre$lonej w §4 ust 1
niniejszej umowy.

8. Podwykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym do dokonania ptatnosci
faktury jest podpisanie protokotu odbioru robét.
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9. Rozliczenie w okresach miesiecznych nastapi po przekazaniu przez Wykonawce tabeli z iloScig wykonanych
robdt wraz z rysunkami z zaznaczonym zakresem wykonanych robét, kartami BDO, niezbednymi
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych oraz inwentaryzacjami geodezyjnymi robét zanikajacych.

10.Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego. Zaptata zostanie dokonana
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

11. Wykonawca wystawi fakture/faktury na adres Zamawiajacego podany w komparycji niniejszej umowy.

12. Zaptata naleznosci nastapi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawione;
faktury.

13.W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapfata
zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Wykonawce faktury korygujace.

14.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ zaptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywrdconych do rejestru VAT, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

15. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opo6znienie
Zamawiajgcego w zapfacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres
odsetki za op6znienie.

16. Wykonawca moze wystawia¢ faktury/rachunki w formie elekironicznej w formacie PDF: faktury/rachunki,
faktury/rachunki korygujace oraz duplikaty faktur/rachunkéw, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 361). Faktury/rachunki
elektroniczne (kazda w osobnym pliku) nalezy wysyta¢ na adres e-mail: e-faktura@mpk.lodz.pl. Do jednego
maila mozna zatgczy¢ kilka plikéw z fakturami/rachunkami. Ewentualne zataczniki do faktury/rachunku
powinny byé w jednym pliku z faktura/rachunkiem. Zamawiajacy zobowigzuje sie do poinformowania
Wykonawcy o kazdorazowej zmianie adresu e-mail.

17.W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wystawiat faktury elektroniczne, Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
Wykonawcy okre$lone na fakturach na konto Wykonawcy wskazane na fakturach, w terminie min. 30 dni od
daty skutecznego doreczenia prawidiowo wystawionych faktur na wskazany w ust. 18 niniejszego paragrafu
adres e-mail. Za termin zaptaty Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz faktura nie zostata wystawiona prawidtowo lub brak jest
w Spotce potwierdzenia wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawienia faktury
korygujacej. Termin zaptaty nie biegnie, a naleznos¢ w cato$ci nie jest wymagalna.

18.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania przelewu metoda podzielonej ptatnosci (split payment),
w sytuacji prawnie dopuszczalnej — zgodnie z art. 62a ust. 2 prawa bankowego, rachunek VAT prowadzony
jest w walucie polskiej. Zatem w przypadku ptatnosci w walucie EURO na rachunek EURO brak bedzie
mozliwo$ci wykonania pfatno$ci metoda split payment.

19. Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku, gdy transakcje bedace przedmiotem umowy sg objete solidarng
odpowiedzialno$cig za zobowigzania podatkowe, o ktdrej mowa w przepisach o podatku od towardw i ustug,
wykona prawidtowo zobowigzania podatkowe, w szczegdlnosci prawidtowo okresli stawki podatku od towardw
i ustug oraz rozliczy kwote podatku naleznego przypadajacego na te transakcje. W przypadku uznania przez
administracje podatkowa, ze z tytutu przedmiotowych transakcji Wykonawca/Zamawiajacy nie wykonat
prawidtowo zobowigzan podatkowych, Wykonawca zobowiazuje sie do poniesienia obcigzen natozonych na
Zamawiajacego przez administracje podatkowa.

§5
Terminy realizacji i zakorficzenia umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy — 30 czerwca 2026 r.

2. Prace objete przedmiotem umowy wykonane zostang etapami, zgodnie z ustalonym w ciggu 20 dni
od podpisania niniejszej umowy przez Strony umowy harmonogramem. Zamawiajacy jest uprawniony
do przesuniecia terminu rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy oraz terminéw rozpoczecia prac
na poszczegolnych etapach okreslonych w harmonogramie, informujac Podwykonawce o wprowadzanej
zmianie nie pézniej niz 7 dni przed nadejéciem zmienianego terminu, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy zastrzega, iz harmonogram bedzie podlegat biezacej aktualizacji bez koniecznosci
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy, chyba, ze w wyniku aktualizacji termin kofAcowy realizacji robét
wykracza¢ bedzie poza okres$lony w umowie, wowczas zostanie sporzadzony odpowiedni aneks.

§6
Przekazanie terenu budowy
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia

—
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niniejszej umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego rozpoczecia robét, w terminie do 5 dni od dnia przekazania
przez Zamawiajgcego Wykonawcy terenu budowy.

§7

Rozpoczecie realizaciji
. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy medidw (np. pradu, wody) w zakresie niezbednym
do wykonania rob6t.
Wykonawca zainstaluje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia
wody, energii i innych mediéw w okresie realizaciji robét (jesli dotyczy)
Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy oraz plac budowy. Koszty
organizaciji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujaé w ramach kosztow ogéinych budowy. Koszty
te nie bedg podlegaty dodatkowym rozliczeniom.
. Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediow we wkasnym zakresie w obrebie terenu budowy lub poza
nim (je$li dotyczy).
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu zrealizowania prac wynikajacych z niniejsze;
umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za szkody wynikte na tym terenie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony i ewentualnego odtworzenia (w przypadku uszkodzenia) punktow
osnowy geodezyjnej (pionowej i poziomej) oraz punktéw granicznych dziatek zgodnie z przekazanym
wykazem sporzadzonym przez geodete.

§8
Odbidr przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzuije sie do dokonywania odbioréw Robot podlegajacych zakryciu.

2. Przewiduje sie odbiory cze$ciowe (comiesieczne), odbiory robdt zanikajacych, odbiory robét w toku, odbiér
koncowy przedmiotu umowy. Podwykonawca zgtasza Wykonawcy na piSmie gotowo$¢ odbiorowq
ukonczonych robdt, zatgczajac komplet wszystkich niezbednych  dokumentéw pozwalajacych
Zamawiajagcemu na weryfikacje i oceng prawidlowego wykonania robdt. Protokoty obioru czes$ciowego
(comiesiecznego) stanowig jedynie potwierdzenie ilosci i wartosci wykonanych robdt wytacznie na potrzeby
prowadzenia rozliczeh na poczet Wynagrodzenia. Cato$¢ wykonanych robét odebrana zostanie na podstawie
podpisanego przez Strony koncowego protokotu odbioru robdt. Zamawiajgcy moze odmoéwié dokonania
odbioru, jesli roboty sq dotknigte wadami, brakami lub btedami, lub brakuje dokumentow pozwalajacych na
dokonanie odbioru.

. Strony uzgadniaja, ze protokoty odbioréw czesciowych nie oznaczajg potwierdzenia przez Wykonawce, ze
roboty zostaty w nalezyty sposob wykonane, gdyz ustalenie, czy roboty zostaty nalezycie wykonane nastapi
na etapie protokotu odbioru koricowego, a protokoty odbioréw czeSciowych majg wylacznie na celu
wystawienie przez Wykonawce faktur czeSciowych.

§9
Ubezpieczenie

. Przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie OC
prowadzonej dziatalnosci w wysoko$ci minimum 1 000 000,00 PLN. Kopie polisy (wraz z dowodami optacenia
sktadek i OWU) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy i bedzie
ona stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Wykonawca w wyzej wskazanym terminie nie przediozyt polisy ubezpieczeniowej
wymaganej niniejszg umowg i dowodow opfaty sktadek, Zamawiajagcy ma prawo zawarcia na koszt
Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i
dowodow optaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy
moze potracic z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, badz zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego sie do potracenia, koszty takich sktadek
ubezpieczeniowych uwazaC sie bedzie za dlug Wykonawcy. Wszelkie zmiany warunkéw umow
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie moga by¢ dokonane wytacznie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajacego lub w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo
ubezpieczeniowe, z ktdrym podpisano umowe ubezpieczeniowg. W przypadku, gdy zmiany takie oznaczaé
bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj
koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.
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§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier kalendarzowy
zwioki liczony od wyznaczonego terminu na wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy,
w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien kalendarzowy zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy przypadek
oddzielnie,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy kolejny dzien przerwy w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

4) za zwloke w rozpoczeciu rob6t w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

5 w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatacznikami wskazanymi
w §9 lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnoSci Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 700,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki, braku ciggtosci ubezpieczenia na warunkach
okreslonych w § 11 niniejszej umowy lub nieprzedtozenia ktéregokolwiek z dokumentow wskazanych w §9
niniejszej umowy, na warunkach tamze wskazanych,

6) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszym podwykonawcom w zakresie
przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci 700,00 zt, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki, za kazdy przypadek oddzielnie,

7) za nieprzediozenie w terminie okreSlonym w niniejszej umowie lub w ogole nieztozenie do
zaakceptowania projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 700,00 zt, za
kazde naruszenie oddzielnie,

8) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu -
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci naruszenie oddzielnie,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde naruszenie oddzielnie,

10) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia przez Zamawiajacego poswiadczone wpisem do Dziennika
Budowy,

11) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowg, w wysokosci 1 000,00 zt, za
kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

12) za niewykonanie polecenia w zakresie usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie
realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, w wysokosci 1 000,00 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek,

13) za brak utrzymania nalezytej czysto$ci, zgodnie z §2 ust. 7 pkt 6) niniejszej umowy, pomimo upomnienia
przez Zamawiajacego, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

14) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w nieprzekraczalnym
terminie 5 dni, w wysokosci 700,00 zt, za kazdy dzieh zwioki,

15) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy, o ktbrym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy,
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzier kalendarzowy zwioki,

16)za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umowy
podwykonawczej, w wysoko$ci 700,00 zt, za kazdy przypadek odrebnie,

17) za stwierdzenie naruszenia obowigzkéw okreslonych w §2 ust. 7 pkt 10), 11) i 12) niniejszej umowy,
w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejacej zieleni na budowie,
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

18) w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawca, w wysoko$ci 700,00 zt, za
kazdy przypadek oddzielnie,

19) za odstapienie od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20% tacznego
wynagrodzenia netto okre$lonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, z wyltgczeniem sytuacji opisane;
w §12 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,

20) za brak dostarczenia rozbicia cenowego, o ktérym mowa w §6 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokoSci
500,00 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,
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21) za nieuwzglednienie uwag Zamawiajacego, o ktorych mowa w §6 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosci 1
000,00 zt, za przypadek.

. Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy, podlegajg
sumowaniu. Maksymalna faczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w §6 ust. 1 niniejszej
umowy. W sytuacji odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie umowy do chwili odstapienia. Jednakze w takim przypadku skumulowane kary
umowne ogranicza sie do wysokosci maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego netto okres$lonego
w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, wynosi 3 dni od daty doreczenia
Wykonawcy wezwania do zapfaty kary umownej, chyba ze Zamawiajacy wskaze w wezwaniu inny termin.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

. Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajacy, ma prawo zmniejszenia zaptaty zobowiazan wynikajacych z wystawionych przez Wykonawce
faktur o kwote naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody.

§11

Rekojmia i gwarancja
Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwaranciji.
. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwaranciji jako$ci i rekojmi, ktorych bieg
rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i koriczy sie z uptywem
36 miesiecy od daty odbioru koncowego dla catej inwestycji. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, okres
gwarancji i rekojmi na wadliwy zakres przedmiotu umowy, podlegajacy naprawie, wynosi 36 miesiecy, liczac
od dnia usuniecia wad.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnief z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jako$ci.
5. Ustala sie ponizszych zasad rekojmi i gwarancji.

1) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

2) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie,
poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajacy moze dochodziC roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca odméwi
usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty bedg pokrywane w pierwszej kolejnoSci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

N —

§12
Odstapienie od umowy
. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwat realizacje przedmiotu
umowy, gdy przerwa ta trwa dituzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie prac, Wykonawca w ciggu 7 dni
od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,

2) gdy Wykonawca opdznia si¢ w zakonczeniu prac w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, a opdznienie trwa dtuzej niz 14 dni w stosunku do w/w terminu
i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego do Wykonawcy o zakorczenie robot,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania wezwania nadal nie zakonfczy prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy,

3 gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wtasciwych warunkow bezpieczenstwa przy wykonywaniu
przedmiotu umowy dla swoich pracownikéw jak réwniez osoéb trzecich lub gdy roboty prowadzone sg
niezgodnie z wiedzg i obowigzujgcymi przepisami lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie
z umowg bez akceptacji Zamawiajacego, a takze nie stosuje sie do zalecen, polecen wydanych przez
Zamawiajacego i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania,
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4) gdy Wykonawca nie przedtuza wazno$ci umowy ubezpieczenia okreslonej w §9 niniejszej umowy na
okres trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajacego,

5 a ponadto w nastepujacych przypadkach:

d gdy Zamawiajacy zmuszony jest do dokonania bezposrednich zaptat dalszemu Podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% tacznej warto$ci wynagrodzenia umownego netto opisanego w §6 ust. 1
niniejszej umowy lub wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy

b nie realizowaniu zalecen, polecern wydanych przez Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

0 w przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20% tacznego wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy,.

6) zostato wszczete postepowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

7) pomimo pisemnego wystapienia do organu administracji, organ ten nie okresli terminu zatatwienia sprawy
lub nie udzieli odpowiedzi i nie bedzie mozna przewidzie¢/okre$lic terminu uzyskania niezbednych do
realizacji inwestycji decyzjiluzgodnien/zgod.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy lub

wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do

odstgpienia od umowy lub jej czesci. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy

W razie wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajacego, zaistniatych w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, uniemozZliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy w catoéci lub czesci,

w szczegdlnosci: odmowy udostepnienia terenu przez wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

konieczno$ci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktdrych nie ma mozliwo$ci wykonania przedmiotu

umowy lub jego czesci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy lub jej czesci. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej czesci
umowy

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny

odmawia odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokotu odbioru.

§13
Przetwarzanie danych osobowych

. W zwigzku z realizacjg umowy Strony mogg udostepnia¢ sobie nawzajem informacje, ktére mozna powigzaé
z konkretnymi osobami, dalej ,Dane osobowe” na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawa.
Zakres oraz cel udostepnianych przez Strony Danych Osobowych obejmowa¢ bedzie wytacznie dane
niezbedne do:

1) wykonania oraz realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2)  ochrony zdrowia i wypetniania obowigzujacych przepiséw bhp,

3)  wypetnienia obowigzkdw prawnych cigzacych na Zamawiajacym,

4)  realizacji innych celéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa.
Strony oswiadczajg, ze przekazane dane osobowe zostaty zgromadzone zgodnie z obowigzujacym prawem
i jako ich administratorzy lub procesorzy sg upowaznione do ich udostepnienia drugiej Stronie.
. W przypadku koniecznosci udostepnienia drugiej Stronie danych okreslonych w art. 9 ust. 1 RODO
(. w zakresie obejmujagcym dane na temat zdrowia), Strona je udostepniajaca zobowigzana jest do
wykazania drugiej Stronie podstawy prawnej legitymujacej przetwarzanie udostepnionych danych.
Strony zobowiazujg sie¢ zgodnie z art. 19 RODO, do natychmiastowego informowania nawzajem
0 sprostowaniu danych lub usunigciu danych lub ograniczeniu przetwarzania danych dokonanych zgodnie
zart. 16, art. 17 i art. 18 RODO, w stosunku do danych przekazanych drugiej Stronie.
Strony o$wiadczaja, ze wdrozyly odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace zgodno$¢
przetwarzania Danych Osobowych z odpowiednimi postanowieniami RODO oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, ktére to Srodki zabezpieczajg przetwarzane Dane Osobowe w nalezyty
Sposob.

§14
Cesja
. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub
obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.
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2 W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z kazda faktura VAT, ztozy oSwiadczenie, ze
zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia
obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci, iz wierzytelno$¢ zostata przeniesiona
oraz wskazanie cesjonariusza.

3 W przypadku przeniesienia przez Zamawiajacego na osobe trzecig praw i obowigzkéw z umowy,
Zamawiajacy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnoéci tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat
naruszony.

§15
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez drugq Strone
protokotu rozbieznosci.

2. Strony dofozg staran, by wszelkie watpliwo$ci i spory wynikajace z umowy byly rozstrzygane w sposéb
polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy, ktére nie zostaty rozstrzygniete w sposéb polubowny w ciggu
14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem, rozstrzygane bedg
przez Sad Powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Strony bedg dazyly do polubownego zatatwienia sporéw mogacych powstac w zwigzku z niniejszg umowa.

5. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest wyczerpa¢ droge
postepowania reklamacyjnego, poprzez doreczenie Zamawiajacemu na piSmie roszczen wraz
zZ przedstawieniem swojego szczegdtowego stanowiska w przedmiocie sporu.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku nie ustosunkowania si¢ Zamawiajacego do stanowiska Wykonawcy w terminie 30 dni lub nie
uznania stanowiska Wykonawcy ten moze wystapi¢ na droge sadowa.

§16
Przedstawiciele Stron, adresy do korespondenc;ji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia bedq przesytane/dostarczane kazdej ze Stron na podany w umowie
adres siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do poinformowania drugiej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym
adresow e-mail i numerdw telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia
skutkowa¢ bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy, zostanie uznana za
skutecznie doreczong.

3. Wszelkie powiadomienia musza mie¢ forme pisemna, wiadomosci przesytane pocztg elektroniczng uznaje sie
za forme pisemng, o ile doszty do drugiej strony w taki sposob, iz mogta si¢ ona z nimi zapozna¢. Kazda
ze Stron na zadanie drugiej Strony ma obowigzek dokonaC potwierdzenia otrzymania wiadomosci
przestanej za posrednictwem poczty elektronicznej.

4. Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi
za nadzor nad prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, z wytaczeniem sktadania o$wiadczen woli mogacych
skutkowa¢ uzupetnieniem lub zmiang niniejszej umowy, sg;

1) Pan/Pani ........ stel e ,8=MAIL e ———
2) Pan/Pani........ I - FEE—— L0 MAIL o ————

5. Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionymi do kontaktéw z Zamawiajgcym i odpowiedzialnym za nadzor
nad prawidtowa realizacjq przedmiotu umowy sa;

1) Pan/Pani ........ stel v L8 MAILL e ———
2) Pan/Pani ........ stel v L8 MAILL e ——— ,

6. Zmiana os6b wskazanych w ust. ..... wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie, nie wymaga

sporzadzenia aneksu do umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed zawarciem Umowy celem zabezpieczenia prawidtowego wykonania zobowigzan wniost
zabezpieczenie w wysokoSci 5% wartosci umowy brutto, tj. w kwocie: ................ PLN (stownie:
................................................... ) WFOMMIE .o
2. Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, 0 ktérym mowa w ust. 1 moze by¢ wystawione na: w nastepujacych
formach:
1) w pienigdzu, tj. przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 35 1020 3352 0000 1502 0266 9232.
(w tytule przelewu nalezy dopisa¢ numer umowy nadany przez Zamawiajacego),
2) w formie bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dalej: ,Gwarancja”,
zaakceptowang uprzednio przez Zamawiajacego, pfatng na pierwsze zadanie, z terminem wazno$ci do
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uptywu 30 dni po dacie uptywu okresu rekojmi i gwarancji catosci inwestycji. Kwota gwarancji zostanie
zredukowana do 30% jej warto$ci po uptywie 30 dni od daty odbioru koricowego inwestycji.

3. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym w szczeg6Inosci: kar umownych, roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi, kosztow
wykonania zastepczego a takze roszczen regresowych wynikajacych z roszczen Zamawiajacego lub
podwykonawcow o zaptate wynagrodzenia oraz roszczen osob trzecich w stosunku do Zamawiajacego
z powodu stwierdzonych wad wykonawczych, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu zabezpieczenie, nie
pozniej niz w dniu podpisania umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
bedzie zwrécone na wniosek Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zostanie zwrécone \Wykonawcy nie
wczesniej niz 30 dni po wystawieniu protokotu odbioru koAcowego inwestycji i usunieciu wad
stwierdzonych w tym dokumencie,

2) 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie stanowito zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji i zostanie zwrdcone nie wcze$niej niz
30 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

5. W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu, na okres nie
krotszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 6 najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego
paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczeg6lnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi w zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

10. Wykonawca zobowigzuje sie, w sytuacji zwiekszenia wartosci umowy i/lub wydtuzenia zaktadanego okresu
Zabezpieczenia w tym okresu gwarancji i rekojmi, na kazde zadanie Zamawiajacego przedtuza¢ okres
waznosci zabezpieczenia iflub zwigksza¢ wysoko$¢ zabezpieczenia. Niewykonanie obowigzkdw wskazanych
w zdaniu poprzednim jest rdwnoznaczne z nienalezytym wykonaniem umowy, a Wykonawca bedzie
uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§18
Sita wyzsza

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnodci za skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej, przez ktora, w szczegdlnosci,
rozumiane sq: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze
inne zdarzenia o charakterze zewnetrznym, na ktorych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktorych
nie mogty unikna¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy (sita wyzsza).

2 Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu niniejszej umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie winno zawiera¢ co
najmniej; wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity wyzszej), daty jego zaistnienia, jego
aktualnego i prognozowanego wptywu na realizacje umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan
zmierzajacych do usuniecia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie
po ustaniu stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnien w wykonaniu niniejszej umowy, zawiadomi
drugq strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej na realizacje
umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub zmniejszenia negatywnych
konsekwencji dziatania sity wyzsze;.

3 Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest kontynuowa¢ wykonywanie
swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest
zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej $rodkéw majgcych na celu zminimalizowania
negatywnego wptywu sity wyzszej na wykonanie przedmiotu umowy.
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4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w wykonywaniu umowy
nastapito op6znienie w jej realizacji przekraczajace okres trzech miesiecy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od cze$ci umowy niezrealizowanej na skutek dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia
o$wiadczenia 0 odstapieniu wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia
w realizacji umowy. O$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5 OSwiadczenie o odstapieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang cze$¢ umowy i zwigzane z nig prawa
i obowigzki stron, w szczegolno$ci prawa autorskie do przekazanej dokumentacji projektowej, rekojmie lub
gwarancje.

§19
KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Kazda ze Stron oswiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa nalezyta staranno$é¢
i stosowac sie bedzie do wszystkich obowigzujacych jg przepiséw prawa.

2. Kazda ze Stron odwiadcza, iz w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia kazdej osobie dziatajacej
w dobrej wierze mozliwo$¢ zgtaszania MPK — L6dz Spétka z 0.0. naruszen prawa (okreslonych w ustawie
0 ochronie sygnalistow, w tym zgtaszania korupcji) za po$rednictwem poczty elektronicznej na adres:
etyka@mpk.lodz.pl

3. W przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa, w tym podejrzenia dziatan korupcyjnych dokonanych
w zwigzku lub w celu zawarcia niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli kazdej ze Stron, Strony
wspotpracujg w celu wyjasnienia okoliczno$ci dotyczacych mozliwych naruszen prawa.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tj. z dnia 10 kwietnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).

5. W wypadku ujawnienia sie okoliczno$ci wskazujacych na to, ze Wykonawca podlegat i/lub podlega w trakcie
realizacji zamdwienia wykluczeniu w rozumieniu przepiséw przywotanej wyzej ustawy — Zamawiajacemu
stuzy prawo do natychmiastowego rozwigzania niniejszej umowy za pisemnym o$wiadczeniem, ztozonym
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ujawnienia okoliczno$ci wskazujacych na wykluczenie. W takim
wypadku wytaczone zostaje prawo do Zzadania przez Wykonawce jakiegokolwiek odszkodowania wobec
Zamawiajacego z tytutu rozwigzania niniejszej umowy przed terminem.

6. W wypadku rozwigzania niniejszej umowy w trybie opisanym w ust. 5, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
Zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia netto o ktorym mowa w §8 ust.1
niniejszej umowy.

§20
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

2. Wymiana informacji miedzy Stronami umowy odbywac si¢ bedzie w jezyku polskim.

3. Prawem wifasciwym jest prawo polskie. W sprawach, ktdre nie sg uregulowane trescig niniejszej umowy
zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego, tres¢ Zapytania ofertowego z uwzglednieniem odpowiedzi
na pytania, wyjadnien i ewentualnych zmian oraz tre$¢ ztozonej oferty.

4, Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, poza przypadkami okreslonymi odrebnie w niniejszej umowie,
wymagaja. pod rygorem niewaznosci, formy pisemnego aneksu.

5. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Zapytanie ofertowe (wraz z wyjasnieniami i zmianami jej tresci),
2) oferta Wykonawcy,
3) Projekt Budowlany i Techniczny w wersji elektronicznej, STWIORB.

6. Strony o$wiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w niniejszej umowie
postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane i interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

1) niniejsza umowa,
2) STWIORB,

3) Projekt Techniczny,

4) Projekt Budowlany,

5) oferta Wykonawcy,

z zastrzezeniem, ze jezeli jakikolwiek z wymienionych dokumentéw bedzie przewidywat korzystniejsze
w ocenie Wykonawcy i Zamawiajacego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatdw lub
korzystniejszg technologie wykonywania robdt bedzie on miat pierwszenstwo przed pozostatymi
dokumentami.

7. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg;
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1) Opis Przedmiotu Zaméwienia — Zatgcznik nr 1,

2) polisaOC
3) kopia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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