Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zadanie pn. ,Remont drég za pomocg samojezdnej, mobilnej rozktadarki do masy bitumicznej z
wiasnym termosem utrzymujacym statg temperature”.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest remont nawierzchni masg bitumiczng na gorgco za pomocy
samojezdnej, mobilnej rozktadarki o poj. min. 16 Mg masy bitumicznej, z mozliwoscig mechanicznej
regulacji szerokosci oraz z wtasnym termosem utrzymujgcym statg temperature.

Remont bedzie polegat na zniwelowaniu zanizern drogi, ktére wystepujg na krawedzi jezdni, na
szerokosci od 1,20 m do 2,00 m i gtebokosci od 4 cm na $rodku drogi do 25 cm na krawedzi jezdni
i dtugosci od 5 mb do 20 mb.

Kolejnos$¢ robot przy remoncie:

1) skropienie emulsjg bitumiczng zanizenia drogi,

2) utozenie warstwy masy bitumicznej mobilng rozktadarka masy na krawedzi jezdni maksymalnie
do 8 cm. Nalezy uwatowac¢ potozong warstwe masy a po jej zastygnieciu nalezy jg skropic¢
emulsjg i potozy¢ kolejng warstwe masy o maks. grubosci do 6 cm. Jesli zajdzie taka potrzeba
nalezy utozy¢ trzecig warstwe az do uzyskania réwnosci na drodze,

3) po zakonczeniu uzupetfniania zanizenia masg bitumiczng, nalezy miejsce to wygrodzié
pachotkami drogowymi i pozostawi¢ wytgczone z ruchu do catkowitego zastygniecia masy
(Zamawiajacy sugeruje do 24 h),

4) jezeli po wykonaniu remontu pobocze jest zanizone, nalezy wypetni¢ je mieszankg granitowg
0-31,5 mm.

Obrazowo pokazano remont na rys nr 2.

Przewidywana ilos¢ dostawy i wbudowania masy bitumicznej: okoto 72 Mg.

Ponadto nalezy przewidzie¢ koszty zwigzane z:

1) oznakowaniem miejsca robot,

2) zatadunkiem i transportem masy bitumicznej rozktadarka masy bitumicznej posiadajacg termos
utrzymujacy statg temperature masy,

3) utozeniem masy bitumicznej pod nadzorem pracownikéw Starostwa Powiatowego,

4) pracg walca samojezdnego o masie catkowitej od 2,5 do 5,0 Mg na wyremontowanym odcinku,

5) uzupetnieniem pobocza mieszankg granitowa,

6) robotami porzagdkowymi po zakonczeniu robét,

7) ubezpieczeniem roboty.

Droga, na ktorej beda odbywac sie roboty remontowe i przewidywana ilos¢ masy do
wbudowania:

- DP nr 2709P relacji Lwéwek — Opalenica:

Odcinek robét do wykonania na zatgczonej mapie.

3. Termin wykonania zamdwienia: 10 dni od dnia podpisania Umowy (nie dtuzej niz do dnia

29.12.2025 r.).
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