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Zakres prac do zapytania Nr. 130006312 poz.20  Mzmrinii WPT2” - Pocynowni drutdw

Asysta przy roztadunku i przewiezieniu elementéwejdinii na miejsce montal — wozki widtowe
wraz z kierowcami po stronie zleceniodawcy.
Planowana dostawa linii do zaktadu w Krakowie \gdt. Stycznia 2026

1. Montaz mechaniczny:

Montaz elementOw linii na przygotowanym podto(posadzka przemystowa oraz ptytki gresowe)
zgodnie z zajczonym Lay-outem — kotwy mor#awe - chemiczne (w oblbie wanny technologicznej
-nierdzewne) - po stronie wykonawcy

(gtdbwne kotwy mocowania nawijarki szpul 8xM20x2Qistary dostarczone z lig)

Montaz gtéwnych elementéw linii takich jak;

Montaz urzadzenia zdawczego wraz z ogigiem kompensggym

(monta szyn —ustawienie oraz zalanie szyn zagranentaowg — Ceresit CX15 lub zamiennik)
Montaz modutu odtluszczagego

Montaz modutu uszlachetniania

Montaz beczkarki (wraz koniecznymi podlewkami zaprawantaimowa — Ceresit CX15 lub
zamiennik)

Montaz nawijarki szpul wraz z ugdzeniami: kalibrem obrotowym oraz kompensatorem

( nawijarka szpul -zalanie kotew wraz z podlanieasnyny zaprawmontaows — Ceresit CX15 lub
zamiennik)

Montaz szaf elektrycznych — sterowniczych i pulpitu

Montaz urzadzer pomocniczych w olgbie wanny technologicznej — zgodnie z lay-outem
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2. Montaz elektryczny:

Montaz wewretrznych instalacji linii zgodnie z dokumentag@roducenta z zachowaniem zasady
rozdzielenia kabli zasilagych od kabli sterowniczych —

kable z zarobionymi kacowkami dostarcza producent maszyny

Budowa niezbdnych tras kablowych wraz z koniecznymi podporamobrcbie wanny
technologicznej wymagany profil nierdzewny)

(min. profil 80x80 wys. okoto 2,5m) wg za@izonego Lay-outu — korytka kablowe wraz z pokrywam
po stronie wykonawcy (koryta 300x110, 200x110 ,X8@0, 100x110)

Wszystkie instalacje kablowe wykonane w korytkaablwych do wysokii min 2.5 m musg
posiadé pokrywy zabezpieczage

(koryta poziome przy podeie obstugowym linii rownig z pokrywami)

Wykonanie pomiaréw elektrycznych — pomiaru rezysjiartozonych kabli oraz pomiaru
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej

Wykonanie dodatkowego przycisku ,stop” zatrzymdma na urzdzeniu zdawczym szpul.

3. Montaz sprezonego powietrza:

+ Wykonanie nowej instalacji spronego powietrza a¢znej dtugéci 165m: (wg zajcznika)
- rura DN80 (45m) pakzona z gtéwa magistrala na estakadzie (zawor)
- rura DN65 (90+30m) — trojnik + dwa zawory
- instalacja wykonana z armatury stalowej bez sapawanej, malowanej na kolor niebieski

+ Wykonanie kolektora spzonego powietrza (przy linii) dla wewtiznych podczer zgodnie z
dokumentagj (1x DN50 oraz 4 x DN 15) —system Mapress - eldgnesykonawcze i
montaowe po tronie wykonawcy

« Na zasilaniu kolektora natg zastosowé&
Gtéwny zawér odcinacy zamykanym na kiodkwraz z elektrozaworem pagdizonym z
gtdbwnym wyhcznikiem linii
Odwadniacz i filtr powietrza oraz manometry pomveeo

+ Instalacja sprzonego powietrza malowana na kolor niebieski

+  Wykona opisy dla poszczegolnych instalacji kolektora
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4. Montaz wentylacji technologiczney:

Wykonanie instalacji wentylacji technologicznejura nierdzewna fi 280 mm o gr min 2 mm
pofaczona z wentylatorem linii i wyprowadzona na dgmtzéfgcie przez strop, wykonanie
wzmocnienia - podpor, uszczelnienia stropu). lasjal zakaczona wyrzutnia kominogmna
wysokasci 2m od powierzchni dachu.

taczenie rur — kotnierzowo przez zastosowanid nierdzewnych i uszczelek kwasoodpornych.

W rurze wyprowadzonej na dach nalevykona otwdr na krociec pomiarowy (kréciec wg rysunku)
Dlugos¢ instalacji — 32m

6. Montaz wody technologicznej:

Wykonanie przyczy zasilania i odptywu wody technologicznej gaszczegolnych uktadow
(zgodnie z dokumentacja) przez zastosowanie kalektizdzielagcego uwzgidniajgc ponizsze
zalazenia - (zal@enia z lay-outu)

Oznaczenig Odptyw Oznaczenig¢zasilanie Urzadzenie —
wg lay-outu| gtéwna rura DN65 |wg lay- gtéwna rura DN65 przylacz
outL
DN Cale DN Cale
E DN 40 1%” D DN 40 1%” W 1140
P DN25 |17 O DN25 |1” X 1500
S DN25 |17 R1 DN25 |17 X 2010
S DN25 |17 Ro DN25 |17 X2020
U DN 25 17 T DN 25 1’ B 2200

Gtéwna rura zasilgra kolektor DN 65 - 2 ¥2” (rura stalowa spawatilagas¢ instalacji do
wykonania 20m) z uwzgtinieniem filtréw i zaworow (system by-pass) wrgzamiarem dinienia i
temperatury (manometry)

Gtowna rura odptywowa kolektora DN 65 — 2 2 ” ¢awstalowa spawana, diugookoto 25m).
Instalacja zasilania i odptywu malowana na koletany

Poszczegoblne odptywy z kolektora wykona systemie Mapress wraz z zaworami odaioyni i
manometrami z pomiaremsaienia i temperatury.

Wykona opisy dla poszczegolnych instalacji kolektora
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7. Wykonanie instalacji wody miejskiej

Wykonanie instalacji wody miejskiej — rura stalowaynkowana 1 cal — dtugo30m
(zawér przeciwstarzeniowy +wykonanie 5 punktéw podé, dwa kraniki)

8. Modernizacja prowadzenia drutu — wykonanie rolekprowadzacych z ostonami + stupy
wsporcze

Wykonanie zastawow rolek prowagych
(rolki Al. Fi 280mm 4 szt. napawane ceragik dwa stupy wsporcze (stalowe) ) — do omowienia na
wizji lokalnej

9. Montaz sieci Ethernet
« Wykonanie nowej trasy kablowej (okoto 10m) i zémie dwdch kabli FTP od szafki
telekomunikacyjnej TKSII/2 do gtdwnej szafy steraeaej nowej linii WPT2 — kabel FTP Cat
5E po stronie wykonawcy

10. Zakup i montaz pompy hydroforowej dla wody uzdatnionej pobieran¢z Mauzeréw

Zakup oraz montazestawu hydroforowego (hydrofor zbiornik 24 ljitr@30V) wraz z wzem
sgcym pohczonym z zbiornikiem typu Mauser. Zestaw hydrofoygwfaczony z linia produkcyjn
Koniecznd¢ wykonania gniazda zasit@ego 2x230V na linii.

11. Zakup oraz monta, prysznica bezpieczistwa, zlewu i podgrzewacza wody

» Zakup i monta systemu - prysznica bezpieaséva - model PB_02PED wraz z instaiacj
zasilajca i odptywem

o Zakup i monta podgrzewcza przeptywowego do wody — firmy Ariston
(wraz z armatuyinstalacyjn)

o Zakup i monta zlewozmywaka w wersji kwasoodpornej o wym. 40x40arh 20cm wraz z
armatura instalacyjna i batgr wykonanie nowej instalacji odptywowej (rura P\E, 18m)

12. Asysta przy uruchomieniu.

Asysta pracownikow wykonawcy przy uruchomienidilin(1 mechanik + 1 elektryk) -100Rbg —
prosimy o wycea jednej roboczo godziny.




