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Zamawiający:        Klęczany, dnia 17.12.2025r. 
Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany Sp. z o.o. 
33-394 Klęczany 176 
 

Zainteresowani udziałem w postępowaniu  
znak zamówienia: ZP/9/2025 

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE 
Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy (tekst jednolity: dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi 

zmianami)  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) tej ustawy - 
prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w KSS Klęczany Sp. z o.o. 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury otwartej na modernizacje ciągu 
technologicznego Zakładu Górniczego Klęczany w zakresie dostawy i montażu fabrycznie 
nowego młota hydraulicznego do koparki VOLVO EC 300EL. 
 
Zamawiający: Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany Sp. z o.o. przekazuje odpowiedź na 
zadane pytanie w postępowaniu na dostawę i montaż fabrycznie nowego młota 
hydraulicznego do koparki VOLVO EC 300EL. 
 
Pytanie 1. 
Dotyczy SIWZ Rozdział 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy pkt 5). Zamawiający zapisał:  
 
„5) Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych z Kodeku cywilnego.”  
 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację powyższego punktu oraz dodanie 
zapisu ograniczającego odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawca do wartości umowy, 
w następującym brzmieniu:  
 
„5) Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych z Kodeku 
cywilnego.  
Łączna maksymalna wysokość kar umownych i odszkodowań naliczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy nie przekroczy 100% szacunkowej wartości netto 
Umowy.”  
 
Brak ograniczenia odpowiedzialności powoduje wzrost ryzyka po stronie Wykonawcy, co może 
wpłynąć na zwiększenie ceny ofertowej a także całkowicie uniemożliwić złożenie oferty. 
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Odpowiedź. 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia zapis w pkt 5) Rozdziału 19 
SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 
„5) Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych z Kodeku 
cywilnego. Łączna maksymalna wysokość kar umownych i odszkodowań naliczonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy nie przekroczy 100% szacunkowej 
wartości netto Umowy.”  
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