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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania, odbioru i jakosci rob6t budowlanych
zwigzanych z modernizacjg rozdzielni gtéwnej RG-15kV SUW Biatogon oraz siedmiu rozdzielni
sredniego napiecia zlokalizowanych na ujeciach wody ILIILIV, VI, VII, VI, IX.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rob 6t objetych specyfikacja
Zakres robot obejmuje:

e demontazistniejgcych rozdzielnic oraz scianki nosnej konstrukcji rozdzielnicy,

e utylizacje powstatych odpadéw budowlanych i ztomu,

e wykonanie drobnych roboét ogélnobudowlanych zwigzanych z remontem miejsc po
demontazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami
prawa.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera nadzoru nad
inwestycja dla potrzeb Kontraktu, lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania Robotami.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowsg i Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projekt - Dokumenty Wykonawcy.
Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
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Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki — Rysunki i Szkice precyzujace i uscislajagce Wymagania Zamawiajgcego.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, adaptacjg, wymianag, lub utrzymaniem sprawnosci eksploatacyjne;j.

Remont -wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne zapewniajgce
mozliwosc¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Plac budowy — przestrzenie, w ktérych majg by¢é wykonane Roboty State i do ktérych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, wyspecyfikowane w
Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sag roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$é
zdokumentacja projektowa jesli bedzie wymagana, Technologia Organizacji Robdét (TOR),
STWIORB, poleceniami nadzoru inwestorskiego i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Opracowana przez Wykonawce technologia organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Dla zapewnienia prawidtowej
organizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu w TOR
zagospodarowania Placu Budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczgcej ustawienia,
utrzymania i usuniecia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzen,
rusztowan ochronnych, oswietlenia, utrzymania porzadku na Placu Budowy, utrzymania w
czystosci drég publicznych i ulic przy Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Placu Budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich
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odbioru. W trakcie realizacji robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu,
znaki drogowe etc., aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie Placu Budowy:

e dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, bariery, Swiatta
ostrzegawcze, oznakowania miejsc pracy itp.),
e utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie Placu Budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
spowoduje, aby instalacje te i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0sdéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie Placu Budowy, takich jak rurociagi i kable, budynki,
budowla, itp.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach Placu Budowy, Wykonawca ma obowiagzek poinformowac Inzyniera o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego i/lub Inzyniera o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym zaznaczonych i niezaznaczonych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoéj
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia,
w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie
do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

Jezeli na skutek dziatan Wykonawcy zostang uszkodzone instalacje poza granicami
prowadzonych prac, zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub Inzynierem oraz operatorem uszkodzonych mediow.
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1.7. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu prac, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje innych uje¢ wody, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, stacji roboczych
sterowania SCADA, pozostatej w eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
O zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub innych powstatych podczas wykonywania prac na zatwierdzone, wtasciwe
sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, oraz materiatéw emitujgcych
promieniowanie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce
zrecyklingu i majgce by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i/lub Inzyniera.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do opracowania i wdrozenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych, ktéry powinien
zawiera¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:
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rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,

sposobdéw informowania pracownikdbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty uzyte do robét remontowych (zaprawy, tynki, elementy wykoriczeniowe) powinny
posiadaé odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci z normami krajowymi (PN, PN-EN).

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$sé za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Plac Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami Inwestora.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
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budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robét budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w
szczegoétowych warunkach technicznych. Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

W przypadku stosowania wyrobow jednostkowego zastosowania w mysl art. 10 ustawy Prawo
budowlane Wykonawca powinien przedstawi¢ oswiadczenie stwierdzajgce zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami tj. Oswiadczenie prefabrykatora
Zapewniajgce o wykonaniu wyrobu Zgodnie z zatgczong indywidualng dokumentacja technicznag
oraz obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdéch niejednakowych materiatéw, a wszedzie
tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych
potencjatoéw nie przekraczata 250 miliwoltdw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub
inng technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze soba powierzchni w celu zmniejszenia réznicy
potencjatéw do dopuszczalnego poziomu. Wykonawca zapewni rowniez stosowanie materiatéw
niewchodzgcych ze sobg w niepozadane reakcje chemiczne.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce, zgodnych z przepisami BHP.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane lub niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz
kosztami pozyskania nowych zgodnych materiatdw wraz z ich dostawa i montazem.

2.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty i wyroby, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie
majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673),
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posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr
99/98 poz. 673).

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
2.6. Utylizacja materiatow rozbiérkowych

Ztom oraz odpady budowlane nalezy gromadzi¢ selektywnie i przekaza¢ do uprawnionych
odbiorcéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz obowigzujgcym regulaminem gospodarki
odpadami.

Usunac¢ odpady z obszaru budowy, usung¢ zanieczyszczenia wynikajgce z rob6t wykonywanych
przez Wykonawce, i wykonaé na wtasny koszt oraz we wtasnym zakresie ich utylizacje, jezeli taka
jest wymagana obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy
traktuje zabezpieczenie drég na czas transportu, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Szczegoétowy zakres robdt tymczasowych okresli technologia
organizacji rob6t sporzadzona przez Wykonawce. W zakres prac towarzyszacych wchodza
rowniez wyburzenia niezbedne do prawidtowej realizacji zadania, wraz z projektem rozbiorek jesli
bedzie wymagany.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Do realizacji robot nalezy uzywac sprzetu odpowiedniego do rodzaju i zakresu prac, sprawnego
technicznie i dopuszczonego do uzytkowania zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robdét i sSrodowisko naturalne.

Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych warunkach
technicznych dla konkretnych rodzajéw robét.

Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentach technicznych bedacych czescia
postepowania przetargowego lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku ustalen w dokumentach okreslajgcych wymagania technicznego sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi przez Zamawiajgcego i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jestto wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dla srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan i jakos$¢ przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete
z Placu Budowy.

4.2. Transport materiatow i odpadéw

Materiaty i odpady nalezy transportowaé srodkami dopuszczonymi do ruchu drogowego,
zabezpieczonymi przed przemieszczaniem i pyleniem. Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym i ochronie srodowiska.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy a takze
naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkéw transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, Wykonawca jest zobowigzany
do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
przekazang przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Roboét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosownosé, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy,
Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie
bedg wymagane, aby ta czesc¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym
i Inzynierem, jako obszary robocze.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spéjnych rozwigzan materiatowych, technicznych
i technologicznych przy wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

5.1. Demontaz rozdzielnic

Demontaz nalezy wykonaé¢ recznie i mechanicznie, z zachowaniem zasad BHP, szczegdélng
ostroznoscig wobec istniejacej infrastruktury technicznej. Nalezy wycigé¢, odspoi¢ lub
zdemontowac wszystkie elementy konstrukcyjne rozdzielnic i ich obudow.

5.2. Utylizacja odpadow

Materiaty rozbidrkowe nalezy na biezaco segregowac i przekazywa¢ do odpowiednich punktéw
utylizacji. Kazdy transport musi by¢é udokumentowany kartg przekazania odpadu.

5.3. Prace ogélnobudowlane

Po demontazu nalezy wykona¢ niezbedne prace remontowe: uzupetnienie tynkéw, naprawy
posadzek, odtworzenie powtok malarskich. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem estetyki oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.

5.4. Specyficzne uwarunkowania w zakresie prac

Na jednym z uje¢ wody — miejsc modernizacji — prace beda prowadzone na poziomie +7 m,
dlatego nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci,
zgodne z przepisami BHP, w tym: balustrady ochronne, siatki zabezpieczajgce, systemy
asekuracyjne (np. szelki bezpieczenstwa z ling asekuracyjng), a takze przeszkolenie
pracownikéw w zakresie pracy na wysokosci i wyznaczenie strefy niebezpiecznej wokét miejsca
wykonywania robot
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli
Kontrola jakosci robét bedzie prowadzona przez Inzyniera i obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci zakresu rob6t z dokumentacja projektowsa,
e jakosci zastosowanych materiatéw,

e zgodnosci wykonania z STWIORB,

e prawidtowosci prowadzenia gospodarki odpadami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania robdt objetych Kontraktem.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen uzytkowanych podczas prac przez
Wykonawce w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, prac personelu, metod lub technik wykonywanych
prac. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ na jakos¢ prac, Inzynier
natychmiast wstrzyma roboty i dopusci do ich kontynuacji dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ uzytych
materiatéw, sprzetu lub poprawnosé wykonywanych prac.

Roboty beda podlegaé odbiorowi:

e czesciowemu - po wykonaniu poszczegolnych etapéw demontazu,
e koncowemu - po zakoriczeniu wszystkich robét,
e pogwarancyjnemu — po zakoriczeniu okresu gwarancji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg podlegaé odbiorowi:

o czesciowemu — po wykonaniu poszczegdélnych etapdw,
o koncowemu - po zakonczeniu wszystkich robét,
o pogwarancyjnemu — po zakonczeniu okresu gwarancji.
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8.1. Od

bidér czesciowy

Zakres etapu wykonywanych prac przewidzianych do odbioru czesciowego kazdorazowo okresla
Inzynier, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Wykonawca, obejmujacy okreslony zakres

zgodny

z dokumentacjg projektowag i ustaleniami kontraktowymi.

Weryfikacja zgodnosci wykonanych prac w kolejnych etapach obejmowac bedzie:

Sprawdzenie jakosci i kompletnosci prac w okreslonym zakresie.

Potwierdzenie, ze dany zakres robdt umozliwia bezpieczne kontynuowanie kolejnych
etapow (np. montaz urzadzen SN, uruchomienie instalacji nn, wykonanie badan
funkcjonalnych, wykonanie kolejnych prac budowlanych).

Ewentualne stwierdzenie usterek i natozenie obowigzku ich usuniecia przed dalszymi
pracami.

Zakres odbioru czesciowego moze obejmowacé m.in.:

Roboty

Roboty

8.2. Pro

elektryczne — obwody pierwotne:

Montaz fundamentéw, ramy posadowczej, kanatéw kablowych.

Montaz rozdzielni SN lub jej czesci (np. sekcji).

Montaz szaf telemechaniki, teletransmisji, sterowania

Utozenie i zakoniczenie (wykonanie gtowic kablowych) kabli SN.

Wykonania stosownych oznaczen i tablic,

Sprawdzenie poprawnosci potaczen elektrycznych i uziemienia (badania).
Wykonanie préb funkcjonalnych, regulacji i pomiardw.

Sprawdzenie dziatania zabezpieczen, blokad, urzadzen sterowania i automatyki.
Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i pomiarowe;.

ogdélnobudowlane (czesciowe wykonczenie pomieszczenia rozdzielni):

Wykonanie $cian dziatowych, posadzek, tynkéw, obrébek i wykonczenia malarskiego,
przepustéw kablowych.

Zabezpieczenia ogniochronne i wentylacja techniczna (jesli sa czesciag projektu).
Wykonanie lub przygotowanie pod montaz szynoprzewodow, tras kablowych, kabli
sitowych SN taczgcych pragdowo pozostatg infrastrukture Zamawiajacego.

Wstawienie drzwi technicznych, otworéw wentylacyjnych, fundamentéw pod urzadzenia.
Ukonczenie wszystkich prac wykonczeniowych w pomieszczeniach objetych pracami.
Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji w zakresie objetym odbiorem.
Weryfikacja zgodnosci z wymaganiami ppoz., BHP, ergonomii obstugi.

cedura odbioru czesciowego:

Zgtoszenie gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

Powotanie komisji odbiorowej (przedstawiciele inwestora, inspektora nadzoru jesli
wymagany, Wykonawcy, projektanta).

Przeglad dokumentaciji:



e Projekt wykonawczy.
e  Protokoéty pomiaréw i badan.
e Swiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci.
e Ogledziny na miejscu robot.
e Sporzadzenie protokotu odbioru czesciowego, ktéry zawiera:
o Zakres odebranych prac.
o Stwierdzone usterki (jesli wystepuja).
o Terminich usunigcia.
o Ewentualne zastrzezenia.
d) Podpisanie protokotu przez strony.

8.2. Odbiér koncowy

Odbidr kohcowy jest formalnym i finalnym etapem realizacji zadania inwestycyjnego. Celem
odbioru koncowego jest potwierdzenie, ze wszystkie prace zostaty wykonane w sposoéb zgodny
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa, normami technicznymi oraz warunkami umowy.
Odbior koncowy polega na ocenie kompletnosci, zgodnosci z w/w dokumentami oraz jakoscia
wykonania prac zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego. Odbiér dokonywany jest przez
komisje powotang przez Zamawiajgcego, w sktad ktdrej wchodzi co najmniej Inzynier oraz
przedstawiciele Wykonawcy. Odbior kohcowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét
i przyjecia odpowiednich dokumentéw. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonana Robot z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami
Inzyniera. W toku odbioru koricowego Robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych urzadzen ich funkcjonalnosci
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$é wykonanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami Inzyniera z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych Robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy oraz mozliwe jest wdrozenie procedury
usuwania wad zgodnie z Warunkami Kontraktu —umowy .

Procedura odbioru koncowego:
a) Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce.
b) Weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej, w tym:
o Dokumentacja powykonawcza (rysunki, schematy).
e Protokoty badan, préb, pomiardéw.

o Deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, certyfikaty.
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Dziennik budowy (jesli wymagany), protokoty odbioréw czesciowych.
Instrukcje obstugii DTR urzadzen.

Powotanie komisji odbiorowej, w sktad ktdrej wchodza: inwestor, inspektor nadzoru,
projektant (jesliwymagane), przedstawiciele Wykonawcy, uzytkownik koncowy, a takze -
jesliwymagane — przedstawiciele PGE itp.

Ogledziny na miejscu realizacji inwestycji.

Sporzadzenie protokotu odbioru korncowego, w ktérym zawarte sa:
Ocenajakoscii zgodnosci wykonanych robét.

Wykaz ewentualnych usterek i termin ich usuniecia.

Informacja o przyjeciu/nieprzyjeciu obiektu do eksploataciji.

Podpisanie protokotu odbioru - jest to formalny moment zakoczenia realizacji umowy.

Skutki odbioru koncowego:

Przeniesienie odpowiedzialnosci za obiekt na inwestora/uzytkownika.
Rozpoczecie okresu gwarancji/rekojmi.
Mozliwos¢ rozliczenia finansowego z Wykonawca zgodnie z warunkami umowy.

Mozliwos¢ przekazania obiektu do uzytkowania (w tym zgtoszenia do PGE, jesli dotyczy).

8.3. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

Podstawowym dokumentem jest Protokét Odbioru Koncowego Robdt, sporzgdzony wg wzoru

ustalon

ego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty:

protokoty odbioru czesciowego,

protokoty zdemontazu i utylizacji odpadéw,

atesty i certyfikaty materiatéw urzadzen,

dokumentacja techniczna powykonawcza oraz jakos$ciowa,

karta przekazania odpadéw.

niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

9. PODSTAWA PRAWNA
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (...),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw,



e Polskie Normy i przepisy BHP obowigzujgce przy realizacji rob6t budowlanych.

10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie nieujete w niniejszej specyfikacji przypadki powinny by¢ konsultowane zzamawiajacym
oraz Inzynierem. Wszelkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Na jednym z uje¢ wody — miejsc modernizacji — prace bedg prowadzone na poziomie +7 m,
dlatego nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci,
zgodne z przepisami BHP, w tym: balustrady ochronne, siatki zabezpieczajgce, systemy
asekuracyjne (np. szelki bezpieczenstwa z ling asekuracyjnag), a takze przeszkolenie
pracownikéw w zakresie pracy na wysokosci i wyznaczenie strefy niebezpiecznej wokét miejsca
wykonywania rob o6t
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T WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo.o.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
v tel.; +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

- . e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital_ zaktadowy: 56 839 992 zt
TE/12/W/ 12025 Kielce 10. 04.2025 r.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial 7 siedzibg w Skarzysku-Kamiennej
Rejon Energetyczny Kielce

Ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

Dot. Zmiany granicy uzytkowania instalacji elektrycznej SN 15kV w SUW Biatogon

Spotka Wodociagi Kieleckie zwraca si¢ z uprzejmg prosba o zmiang granicy
uzytkowania instalacji elektrycznej $redniego napigcia (SN) zasilajacej nasza rozdzielnice,
znajdujacay si¢ pod adresem: SUW Biatogon przy ul. Chlopskiej w Kielcach.

W chwili obecnej dwusekcyjna rozdzielnica typu otwartego RUW-20 jest zasilana z
Panstwa rozdzielnicy typu Rotoblock SF/VCB prod. ZPUE.

Obie rozdzielnice posadowione s3 w budynku energetycznym w osobnych
pomieszczeniach sasiadujacych przez $ciang.

Zasilanie to wykonane jest za posrednictwem kabli typu 3 x YHAKXS 1x120 mm?
12/20 kV (po jednym zestawie na sekcj¢). Kabel wyprowadzony z pola nr 1 doprowadzony do
izolatorow przepustowych w $cianie oddzielajagcych oba pomieszczenia zasila sekcje 1
istniejacej rozdzielnicy; odpowiednio kabel wyprowadzony z pola nr 6 doprowadzony do
1zolatoré6w przepustowych w $cianie oddzielajacych oba pomieszczenia zasila sekcje 2
istniejacej rozdzielnicy.

Granica uzytkowania ustalona jest obecnie na izolatorach przepustowych
zamontowanych w $cianie oddzielajacej oba pomieszczenia.

W zwiazku z planowang wymiang istniejacej rozdzielnicy na nowa, kompaktowa,
modutows rozdzielnice $redniego napiecia w izolacji powietrznej e?’ALPHA produkcji EE
SA, planowane jest zasilenie jej bezposrednio nowym kablem SN typu 3 x XRUHAKXS
1x120 mm? 12/20kV (po jednym zestawie na sekcje), o parametrach nie gorszych niz
istniejgcy kabel, ktory zostanie zakupiony i1 zainstalowany ze srodkow uzytkownika.

W zwigzku z tym, uprzejmie prosz¢ o przeniesienie granicy uzytkowania na glowice
kablowa nowego kabla, ktora zostanie zainstalowana w rozdzielnicy Zaktadu
Energetycznego.

Proponowana zmiana granicy uzytkowania pozwoli na jednoznaczne okreslenie
odpowiedzialno$ci za poszczegdlne czesci instalacji oraz ulatwi przyszlta eksploatacje i
konserwacjg.

W zalaczeniu przesylamy istniejacy oraz planowany uktad zasilania (4szt.).

Bedziemy  wdzigczny za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku oraz za
przekazanie informacji dotyczacych dalszych krokéw proceduralnych zwigzanych z ta
zmiang, w tym ewentualnych wymagan technicznych i formalnych. Jestesmy gotowy do
wspotpracy w celu sprawnego przeprowadzenia niezbgdnych prac.

Z powazaniem



SUW BIALOGON

Rozdzielnica 15kV typu RUW — 20

Czes¢ uzytkownika pomiar nr 1
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SUW BIALOGON

Rozdzielnica 15kV typu Rotoblock SF/VCB prod. ZPUE S.A.

SUW BIALOGON

Rozdzielnica 15kV typu RUW — 20
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Zatgcznik 1

Schemat ukfadu zasilania - stan istniejgcy.



SUW BIALOGON SUW BIALOGON
Rozdzielnica 15 kV typu e?ALPHA SUW BIAL.OGON Rozdzielnica 15 kV typu e?ALPHA
- Czes’é UZytkOWnlka Rozdzielnica 15kV typu Rotoblock SF/VCB prod. ZPUE S.A. _ CZQS'C') UZytkOWnlka

Czes¢ zaktadu energetycznego
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Zatgcznik 2
Schemat ukfadu zasilania - stan projektowany.



g\ Budynek energetyczny
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Zatgcznik 3
Budynek energetyczny - stan istniejacy.



Budynek energetyczny
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Zatgcznik 4
Budynek energetyczny - stan projektowany.



PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA

KonsTRuowat | Piotr Ciach 1.09.2025 Elektrometal Energetyka SA

opracowst | Piotr Ciach 1.09.2025 i . . . .
Ztozenie duza hala 1 glowica

zATwIERDZIt | Dominik Golatowski 1.09.2025

MATERIAL: MASA:

WYKONCZENIE - POWIERZCHNIA: PODZIAEKA: RZUTOWANIE: FORMAT :
1:30 Europejskie A3

WEW. PROMIEN GIECIA: WSPOLCZYNNIK K: Toler\ancja Ogélna wedlug: ARKUSZ : 1 5 2

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane sg chornione prawem autorskim. Zabrania sie kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektrometal Energetyka S.A.




IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA

KonsTRuowat | Piotr Ciach 1.09.2025 Elektrometal Energetyka SA
OPRACOWAE Piotr Ciach 1.09.2025 aza: . . o .
Ztozenie duza hala 1 glowica
ZATWIERDZIt 1.09.2025
MATERIAL : MASA:
WYKONCZENIE: POWIERZCHNIA: PODZIAEKA: RZUTOWANIE : FORMAT :
1:30 Europejskie A3
WEW. PROMIEN GIECIA: WSPOtCZYNNIK K: Toler\ancja ogo’lna wedlug: ARKUSZ :
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920 2z 2

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane sg chornione prawem autorskim. Zabrania sie kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektrometal Energetyka S.A.




2100

1590

1270

295

295

Panele z blachy perforowanej stalowej, grubosc¢ 2, rozmiar oczka 10x]1

2100

3000

Stupki metalowe z profilu 60x40x2 h=3000

Podstawa 200x200x6

Furtka jednoskrzydtowa szerokos$c¢ 900, z profilu 40x40x1,5
Stupki metalowe z profilu 60x40x2 h=2100

Podane wymiary w milimetrach

e
Xz

P

MATERIAL :

IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA
xonsTRuowat | Piotr Ciach 1.09.2025 Elektrometal Energetyka SA
OPRACOWA Piotr Ciach 2.09.2025 Az . . . .
Zlozenie duza hala 1 glowica
ZATWIERDZIt | Dominik Golatowski 2.09.2025

WYKONCZENIE :

POWIERZCHNIA:

PODZIAtKA:

1:30

RZUTOWANIE :
Europejskie

FORMAT :

A3

WEW. PROMIEN GIECIA:

WSPOECZYNNIK K:

Tolerancja ogélna wedtug:

PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

ARKUSZ :

1z1

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane sg chornione prawem autorskim. Zabrania sie kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektfrometal Energetyka S.A.




1140

2100

2650

825

825

T 827?

2100

3000

Stupki metalowe z profilu 60x40x2 h=3000

Podstawa 200x200x6

Furtka jednoskrzydtowa szerokos$¢ 900 z profilu 40x40x1,5

Stupki metalowe z profilu 60x40x2 h=2100

Podane wymiary w milimetrach

Panele z blachy perforowanej stalowej, grubosc¢ 2, rozmiar oczka 10x10

PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA

xonsTRuowat | Piotr Ciach 2.09.2025 Elektrometal Energetyka SA

OPRACOWAL Piotr Ciach 2.09.2025 iz . . . .
Zlozenie duza hala 2 glowice

ZATWIERDZIt | Dominik Golatowski 2.09.2025

MATERIAL : MASA:

WYKONCZENIE: POWIERZCHNIA: PODZIALKA: RZUTOWANIE : FORMAT :
1:50 Europejskie A3

WEW. PROMIEN GIECIA: WSPOLCZYNNIK K: Tolerancja ogélna wedlug: ARKUSZ : 1 . 1

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane sg chornione prawem autorskim. Zabrania sie kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektfrometal Energetyka S.A.



IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA

KonsTRuowat | Piotr Ciach 1.09.2025 Elektrometal Energetyka SA
OPRACOWAE Piotr Ciach 1.09.2025 aza: . . o .
Ztozenie duza hala 2 glowice
ZATWIERDZIt | Dominik Golatowski 1.09.2025
MATERIAL : MASA:
WYKONCZENIE: POWIERZCHNIA: PODZIAEKA: RZUTOWANIE : FORMAT :
1:30 Europejskie A3
WEW. PROMIEN GIECIA: WSPOtCZYNNIK K: Toler\ancja ogélna wedlug: ARKUSZ :
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920 1z2

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane sg chornione prawem autorskim. Zabrania sie kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektfrometal Energetyka S.A.




PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA

KonsTRuowat | Piotr Ciach 1.09.2025 Elektrometal Energetyka SA

oPrACowAt | Piotr Ciach 1.09.2025 iz . . . .
Ztozenie duza hala 2 glowice

ZATWIERDZIt 1.09.2025

MATERIAL: MASA:

WYKONCZENIE: POWIERZCHNIA: PODZIAEKA: RZUTOWANIE : FORMAT :
1:30 Europejskie A3

WEW. PROMIEN GIECIA: WSPOLCZYNNIK K: Toler\ancja ogélna wedlug: ARKUSZ : 2 5 2

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane sg chornione prawem autorskim. Zabrania sie kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektrometal Energetyka S.A.




Skala 1: 30

IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA
KonsTRuowat | Piotr Ciach 1.09.2025 Elektrometal Energetyka SA
OPRACOWAE Piotr Ciach 2.09.2025 aza: . . . .
ztozenie ujecie nr 3
ZATWIERDZIt 2.09.2025
MATERIAL : MASA:
WYKONCZENIE: POWIERZCHNIA: PODZIAEKA: RZUTOWANIE : FORMAT :
1:50 Europejskie A3
WEW. PROMIEN GIECIA: WSPOtCZYNNIK K: Toler\ancja ogélna wedlug: ARKUSZ :
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920 1z1

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane sg chornione prawem autorskim. Zabrania sie kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektfrometal Energetyka S.A.




Panele z blachy perforowanej stalowej, grubosc¢ 2, rozmiar oczka 10x10

2100

1152

1180

Furtka jednoskrzydtowa szeroko$¢ 1100, z profilu 40x40x1,5
Podstawa 200x200x6

<

Stupki metalowe z rofilu 60x40x2 h=2100

Podane wymiary w milimetrach

IMIE I NAZWISKO PODPIS DATA
xonsTRuowat | Piotr Ciach 1.09.2025 Elektrometal Energetyka SA
opracowat | Piotr Ciach 2.09.2025 iz .. ..
ztozenie ujecie nr 3
ZATWIERDZIt | Dominik Golatowski 2.09.2025
MATERIAL : MASA:

WYKONCZENIE :

POWIERZCHNIA:

PODZIAtKA: RZUTOWANIE :

FORMAT :

1:25 Europejskie A3
WEW. PROMIEN GIECIA: WSPOtCZYNNIK K: Tolerancja ogo'lna wedlug: ARKUSZ :
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920 1z1

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane sg chornione prawem autorskim. Zabrania sie kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektfrometal Energetyka S.A.
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