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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania techniczne dotyczące wykonania, odbioru i jakości robót budowlanych 
związanych z modernizacją rozdzielni głównej RG-15kV SUW Białogon oraz siedmiu rozdzielni 
średniego napięcia zlokalizowanych na ujęciach wody II,III,IV, VI, VII, VIII, IX. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót obejmuje: 

• demontaż istniejących rozdzielnic oraz ścianki nośnej konstrukcji rozdzielnicy, 
• utylizację powstałych odpadów budowlanych i złomu, 
• wykonanie drobnych robót ogólnobudowlanych związanych z remontem miejsc po 

demontażu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej specyfikacji określenia są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera nadzoru nad 
inwestycją dla potrzeb Kontraktu, lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego za 
powiadomieniem Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania Robotami. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Warunkami Wykonania i Odbioru Robót, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Projekt - Dokumenty Wykonawcy. 

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
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Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

obiekt małej architektury. 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, adaptacją, wymianą, lub utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Plac budowy – przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których maja być 
dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, wyspecyfikowane w 
Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową jeśli będzie wymagana, Technologią Organizacji Robót (TOR), 
STWiORB, poleceniami nadzoru inwestorskiego i obowiązującymi przepisami prawa. 

Opracowana przez Wykonawcę technologia organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Dla zapewnienia prawidłowej 
organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w TOR 
zagospodarowania Placu Budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczącej ustawienia, 
utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, 
rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na Placu Budowy, utrzymania w 
czystości dróg publicznych i ulic przy Placu Budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Placu Budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich 
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odbioru. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, 
znaki drogowe etc., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie Placu Budowy:  

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, bariery, światła 
ostrzegawcze, oznakowania miejsc pracy itp.), 

• utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie Placu Budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca 
spowoduje, aby instalacje te i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie Placu Budowy, takich jak rurociągi i kable, budynki, 
budowla, itp. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach Placu Budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego i/lub Inżyniera o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym zaznaczonych i niezaznaczonych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój 
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, 
w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie 
do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.  

Jeżeli na skutek działań Wykonawcy zostaną uszkodzone instalacje poza granicami 
prowadzonych prac, zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt w uzgodnieniu 
z Zamawiającym i/lub Inżynierem oraz operatorem uszkodzonych mediów. 
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1.7. Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu prac, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację innych ujęć wody, warsztatów, magazynów, składowisk, stacji roboczych 
sterowania SCADA, pozostałej w eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej,  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 
gruzu lub innych powstałych podczas wykonywania prac na zatwierdzone, właściwe 
składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących 
promieniowanie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące 
z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy 
i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 
prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i/lub Inżyniera. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do opracowania i wdrożenia Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który powinien 
zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
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rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

organizacji pracy na budowie, 

sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały użyte do robót remontowych (zaprawy, tynki, elementy wykończeniowe) powinny 
posiadać odpowiednie atesty i deklaracje zgodności z normami krajowymi (PN, PN-EN). 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Plac Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami Inwestora. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
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budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych warunkach technicznych. Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

W przypadku stosowania wyrobów jednostkowego zastosowania w myśl art. 10 ustawy Prawo 
budowlane Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie stwierdzające zgodność wyrobu 
budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami tj. Oświadczenie prefabrykatora 
Zapewniające o wykonaniu wyrobu Zgodnie z załączoną indywidualną dokumentacją techniczną 
oraz obowiązującymi przepisami. 

2.2. Materiały niejednakowe 

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie 
tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych 
potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub 
inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy 
potencjałów do dopuszczalnego poziomu. Wykonawca zapewni również stosowanie materiałów 
niewchodzących ze sobą w niepożądane reakcje chemiczne. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę, zgodnych z przepisami BHP. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane lub niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz 
kosztami pozyskania nowych zgodnych materiałów wraz z ich dostawą i montażem. 

2.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby, które: 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673), 
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posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 
99/98 poz. 673). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.6. Utylizacja materiałów rozbiórkowych 

Złom oraz odpady budowlane należy gromadzić selektywnie i przekazać do uprawnionych 
odbiorców zgodnie z ustawą o odpadach oraz obowiązującym regulaminem gospodarki 
odpadami.  

Usunąć odpady z obszaru budowy, usunąć zanieczyszczenia wynikające z robót wykonywanych 
przez Wykonawcę, i wykonać na własny koszt oraz we własnym zakresie ich utylizację, jeżeli taka 
jest wymagana obowiązującymi przepisami. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 
i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 
traktuje zabezpieczenie dróg na czas transportu, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, 
odwodnienie robocze itp. Szczegółowy zakres robót tymczasowych określi technologia 
organizacji robót sporządzona przez Wykonawcę. W zakres prac towarzyszących wchodzą 
również wyburzenia niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, wraz z projektem rozbiórek jeśli 
będzie wymagany.

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Do realizacji robót należy używać sprzętu odpowiedniego do rodzaju i zakresu prac, sprawnego 
technicznie i dopuszczonego do użytkowania zgodnie z przepisami BHP.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i środowisko naturalne. 

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych warunkach 
technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentach technicznych będących częścią 
postępowania przetargowego lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku braku ustaleń w dokumentach określających wymagania technicznego sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dla środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentach technicznych i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 

Środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte 
z Placu Budowy. 

4.2. Transport materiałów i odpadów 

Materiały i odpady należy transportować środkami dopuszczonymi do ruchu drogowego, 
zabezpieczonymi przed przemieszczaniem i pyleniem. Transport powinien odbywać się zgodnie 
z przepisami o ruchu drogowym i ochronie środowiska.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy a także 
naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane użyciem niewłaściwych środków transportu. W 
przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, Wykonawca jest zobowiązany 
do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
przekazaną przez Zamawiającego.  

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i 
wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, 
Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie 
będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym 
i Inżynierem, jako obszary robocze. 

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych, technicznych 
i technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

5.1. Demontaż rozdzielnic 

Demontaż należy wykonać ręcznie i mechanicznie, z zachowaniem zasad BHP, szczególną 
ostrożnością wobec istniejącej infrastruktury technicznej. Należy wyciąć, odspoić lub 
zdemontować wszystkie elementy konstrukcyjne rozdzielnic i ich obudów. 

5.2. Utylizacja odpadów 

Materiały rozbiórkowe należy na bieżąco segregować i przekazywać do odpowiednich punktów 
utylizacji. Każdy transport musi być udokumentowany kartą przekazania odpadu. 

5.3. Prace ogólnobudowlane 

Po demontażu należy wykonać niezbędne prace remontowe: uzupełnienie tynków, naprawy 
posadzek, odtworzenie powłok malarskich. Prace należy prowadzić z zachowaniem estetyki oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną. 

5.4. Specyficzne uwarunkowania w zakresie prac 

Na jednym z ujęć wody – miejsc modernizacji – prace będą prowadzone na poziomie +7 m, 
dlatego należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, 
zgodne z przepisami BHP, w tym: balustrady ochronne, siatki zabezpieczające, systemy 
asekuracyjne (np. szelki bezpieczeństwa z liną asekuracyjną), a także przeszkolenie 
pracowników w zakresie pracy na wysokości i wyznaczenie strefy niebezpiecznej wokół miejsca 
wykonywania robót 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli 

Kontrola jakości robót będzie prowadzona przez Inżyniera i obejmuje sprawdzenie: 

• zgodności zakresu robót z dokumentacją projektową, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• zgodności wykonania z STWiORB, 
• prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,  sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót objętych Kontraktem. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń użytkowanych podczas prac przez 
Wykonawcę w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, prac personelu, metod lub technik wykonywanych 
prac. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na jakość prac, Inżynier 
natychmiast wstrzyma roboty i dopuści do ich kontynuacji dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość użytych 
materiałów, sprzętu lub poprawność wykonywanych prac. 

Roboty będą podlegać odbiorowi: 

• częściowemu – po wykonaniu poszczególnych etapów demontażu, 
• końcowemu – po zakończeniu wszystkich robót, 
• pogwarancyjnemu – po zakończeniu okresu gwarancji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty będą podlegać odbiorowi: 

• częściowemu – po wykonaniu poszczególnych etapów, 

• końcowemu – po zakończeniu wszystkich robót, 

• pogwarancyjnemu – po zakończeniu okresu gwarancji. 
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8.1. Odbiór częściowy 

Zakres etapu wykonywanych prac przewidzianych do odbioru częściowego każdorazowo określa 
Inżynier, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Wykonawcą, obejmujący określony zakres 
zgodny z dokumentacją projektową i ustaleniami kontraktowymi.  

Weryfikacja zgodności wykonanych prac w kolejnych etapach obejmować będzie: 

• Sprawdzenie jakości i kompletności prac w określonym zakresie. 
• Potwierdzenie, że dany zakres robót umożliwia bezpieczne kontynuowanie kolejnych 

etapów (np. montaż urządzeń SN, uruchomienie instalacji nn, wykonanie badań 
funkcjonalnych,  wykonanie kolejnych prac budowlanych). 

• Ewentualne stwierdzenie usterek i nałożenie obowiązku ich usunięcia przed dalszymi 
pracami. 

Zakres odbioru częściowego może obejmować m.in.: 

Roboty elektryczne – obwody pierwotne: 

• Montaż fundamentów, ramy posadowczej,  kanałów kablowych. 
• Montaż rozdzielni SN lub jej części (np. sekcji). 
• Montaż szaf telemechaniki, teletransmisji, sterowania 
• Ułożenie i zakończenie (wykonanie głowic kablowych)  kabli SN. 
• Wykonania stosownych oznaczeń i tablic, 
• Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych i uziemienia (badania). 
• Wykonanie prób funkcjonalnych, regulacji i pomiarów. 
• Sprawdzenie działania zabezpieczeń, blokad, urządzeń sterowania i automatyki. 
• Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej. 

Roboty ogólnobudowlane (częściowe wykończenie pomieszczenia rozdzielni): 

• Wykonanie ścian działowych, posadzek, tynków, obróbek i wykończenia malarskiego, 
przepustów kablowych. 

• Zabezpieczenia ogniochronne i wentylacja techniczna (jeśli są częścią projektu). 
• Wykonanie lub przygotowanie pod montaż szynoprzewodów, tras kablowych, kabli 

siłowych SN  łączących prądowo pozostałą infrastrukturę Zamawiającego. 
• Wstawienie drzwi technicznych, otworów wentylacyjnych, fundamentów pod urządzenia. 
• Ukończenie wszystkich prac wykończeniowych w pomieszczeniach objętych pracami. 
• Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji w zakresie objętym odbiorem. 
• Weryfikacja zgodności z wymaganiami ppoż., BHP, ergonomii obsługi. 

8.2. Procedura odbioru częściowego: 

a) Zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 
b) Powołanie komisji odbiorowej (przedstawiciele inwestora, inspektora nadzoru jeśli 

wymagany, Wykonawcy, projektanta). 
c) Przegląd dokumentacji: 
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• Projekt wykonawczy. 
• Protokóły pomiarów i badań. 
• Świadectwa jakości, deklaracje zgodności. 
• Oględziny na miejscu robót. 
• Sporządzenie protokołu odbioru częściowego, który zawiera: 

o Zakres odebranych prac. 
o Stwierdzone usterki (jeśli występują). 
o Termin ich usunięcia. 
o Ewentualne zastrzeżenia. 

d) Podpisanie protokołu przez strony. 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy jest formalnym i finalnym etapem realizacji zadania inwestycyjnego. Celem 
odbioru końcowego jest potwierdzenie, że wszystkie prace zostały wykonane w sposób zgodny 
z dokumentacją projektową, przepisami prawa, normami technicznymi oraz warunkami umowy. 
Odbiór końcowy polega na ocenie kompletności, zgodności z w/w dokumentami oraz jakością 
wykonania prac zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Odbiór dokonywany jest przez 
komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wchodzi co najmniej Inżynier oraz 
przedstawiciele Wykonawcy. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót 
i przyjęcia odpowiednich dokumentów. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonana Robót z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami 
Inżyniera. W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych urządzeń ich funkcjonalności 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami Inżyniera z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy oraz możliwe jest wdrożenie procedury 
usuwania wad zgodnie z Warunkami Kontraktu – umowy . 

Procedura odbioru końcowego: 

a) Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. 

b) Weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej, w tym: 

• Dokumentacja powykonawcza (rysunki, schematy). 

• Protokoły badań, prób, pomiarów. 

• Deklaracje zgodności, świadectwa jakości, certyfikaty. 
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• Dziennik budowy (jeśli wymagany), protokoły odbiorów częściowych. 

• Instrukcje obsługi i DTR urządzeń. 

e) Powołanie komisji odbiorowej, w skład której wchodzą: inwestor, inspektor nadzoru, 
projektant (jeśli wymagane), przedstawiciele Wykonawcy, użytkownik końcowy, a także – 
jeśli wymagane – przedstawiciele PGE itp. 

f) Oględziny na miejscu realizacji inwestycji. 

g) Sporządzenie protokołu odbioru końcowego, w którym zawarte są: 

• Ocena jakości i zgodności wykonanych robót. 

• Wykaz ewentualnych usterek i termin ich usunięcia. 

• Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu obiektu do eksploatacji. 

• Podpisanie protokołu odbioru – jest to formalny moment zakończenia realizacji umowy. 

Skutki odbioru końcowego: 

• Przeniesienie odpowiedzialności za obiekt na inwestora/użytkownika. 

• Rozpoczęcie okresu gwarancji/rękojmi. 

• Możliwość rozliczenia finansowego z Wykonawcą zgodnie z warunkami umowy. 

• Możliwość przekazania obiektu do użytkowania (w tym zgłoszenia do PGE, jeśli dotyczy). 

8.3. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 

Podstawowym dokumentem jest Protokół Odbioru Końcowego Robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty: 

• protokoły odbioru częściowego, 
• protokoły z demontażu i utylizacji odpadów, 
• atesty i certyfikaty materiałów urządzeń, 
• dokumentacja techniczna powykonawcza oraz jakościowa, 
• karta przekazania odpadów. 
• niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

 

9. PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej (...), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587), 
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, 
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• Polskie Normy i przepisy BHP obowiązujące przy realizacji robót budowlanych. 

 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie nieujęte w niniejszej specyfikacji przypadki powinny być konsultowane z zamawiającym 
oraz Inżynierem. Wszelkie roboty muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa, zasadami 
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 

Na jednym z ujęć wody – miejsc modernizacji – prace będą prowadzone na poziomie +7 m, 
dlatego należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, 
zgodne z przepisami BHP, w tym: balustrady ochronne, siatki zabezpieczające, systemy 
asekuracyjne (np. szelki bezpieczeństwa z liną asekuracyjną), a także przeszkolenie 
pracowników w zakresie pracy na wysokości i wyznaczenie strefy niebezpiecznej wokół miejsca 
wykonywania robót 
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 Dot. Zmiany granicy użytkowania instalacji elektrycznej SN 15kV w SUW Białogon 

 

Spółka Wodociągi Kieleckie zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę granicy 

użytkowania instalacji elektrycznej średniego napięcia (SN) zasilającej naszą rozdzielnicę, 

znajdującą się pod adresem: SUW Białogon przy ul. Chłopskiej w Kielcach. 

W chwili obecnej dwusekcyjna rozdzielnica typu otwartego RUW-20  jest zasilana z 

Państwa rozdzielnicy typu Rotoblock SF/VCB prod. ZPUE. 

Obie rozdzielnice posadowione są w budynku energetycznym w osobnych 

pomieszczeniach sąsiadujących przez ścianę. 

Zasilanie to wykonane jest za pośrednictwem kabli typu 3 x YHAKXS 1x120 mm2 

12/20 kV (po jednym zestawie na sekcję). Kabel wyprowadzony z pola nr 1 doprowadzony do 

izolatorów przepustowych w ścianie oddzielających oba pomieszczenia zasila sekcję 1 

istniejącej rozdzielnicy;  odpowiednio kabel wyprowadzony z pola nr 6 doprowadzony do 

izolatorów przepustowych w ścianie oddzielających oba pomieszczenia zasila sekcję 2 

istniejącej rozdzielnicy. 

Granica użytkowania ustalona jest obecnie na izolatorach przepustowych 

zamontowanych w ścianie oddzielającej oba pomieszczenia. 

W związku z planowaną wymianą istniejącej rozdzielnicy na nową, kompaktową, 

modułową rozdzielnicę średniego napięcia w izolacji powietrznej e2ALPHA  produkcji EE 

SA, planowane jest zasilenie jej bezpośrednio nowym kablem SN typu 3 x XRUHAKXS 

1x120 mm2 12/20kV (po jednym zestawie na sekcję), o parametrach nie gorszych niż 

istniejący kabel, który zostanie zakupiony i zainstalowany ze środków użytkownika. 

W związku z tym, uprzejmie proszę o przeniesienie granicy użytkowania na głowicę 

kablową  nowego kabla, która zostanie zainstalowana w rozdzielnicy Zakładu 

Energetycznego. 

Proponowana zmiana granicy użytkowania pozwoli na jednoznaczne określenie 

odpowiedzialności za poszczególne części instalacji oraz ułatwi przyszłą eksploatację i 

konserwację. 

W załączeniu przesyłamy istniejący oraz planowany układ zasilania (4szt.). 

Będziemy  wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku oraz za 

przekazanie informacji dotyczących dalszych kroków proceduralnych związanych z tą 

zmianą, w tym ewentualnych wymagań technicznych i formalnych. Jesteśmy gotowy do 

współpracy w celu sprawnego przeprowadzenia niezbędnych prac. 

 

        Z poważaniem 

 

 

PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej 

Rejon Energetyczny Kielce 

Ul. Sandomierska 105 

25-324 Kielce 

WODOCIĄGI  KIELECKIE   Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 64,   25-701  Kielce 
tel.: +48 41  36 531 00;      fax: +48 41  34 552 20; 

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl 

REGON  290856791                                                NIP  959 116 49 32 

 
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy    KRS 0000147680              Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł 











Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane są chornione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektrometal Energetyka S.A. C

PODPIS

1.09.2025

A31:30

1 z 2

Złożenie duża hala 1 glowica
1.09.2025

1.09.2025

Dominik Golatowski

Piotr Ciach

Piotr Ciach

NAZWA:

ARKUSZ:

POWIERZCHNIA:

MASA:

WYKOŃCZENIE:

MATERIAŁ:

FORMAT:

WSPÓŁCZYNNIK K:

PODZIAŁKA:

WEW. PROMIEŃ GIĘCIA:

DATAIMIĘ I NAZWISKO

ZATWIERDZIŁ

OPRACOWAŁ

KONSTRUOWAŁ

Tolerancja ogólna według: 
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

Europejskie
RZUTOWANIE:

Elektrometal Energetyka SA



Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane są chornione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektrometal Energetyka S.A. C

PODPIS

1.09.2025

A31:30

2 z 2

Złożenie duża hala 1 glowica
1.09.2025

1.09.2025Piotr Ciach

Piotr Ciach

NAZWA:

ARKUSZ:

POWIERZCHNIA:

MASA:

WYKOŃCZENIE:

MATERIAŁ:

FORMAT:

WSPÓŁCZYNNIK K:

PODZIAŁKA:

WEW. PROMIEŃ GIĘCIA:

DATAIMIĘ I NAZWISKO

ZATWIERDZIŁ

OPRACOWAŁ

KONSTRUOWAŁ

Tolerancja ogólna według: 
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

Europejskie
RZUTOWANIE:

Elektrometal Energetyka SA
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Panele z blachy perforowanej stalowej, grubość 2, rozmiar oczka 10x10

Słupki metalowe z profilu 60x40x2 h=3000
Podstawa 200x200x6

Furtka jednoskrzydłowa szerokość 900, z profilu 40x40x1,5 
Słupki metalowe z profilu 60x40x2 h=2100

Podane wymiary w milimetrach

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane są chornione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektrometal Energetyka S.A. C

PODPIS

1.09.2025

A31:30

1 z 1

Złożenie duża hala 1 glowica
2.09.2025

2.09.2025

Dominik Golatowski

Piotr Ciach

Piotr Ciach

NAZWA:

ARKUSZ:

POWIERZCHNIA:

MASA:

WYKOŃCZENIE:

MATERIAŁ:

FORMAT:

WSPÓŁCZYNNIK K:

PODZIAŁKA:

WEW. PROMIEŃ GIĘCIA:

DATAIMIĘ I NAZWISKO

ZATWIERDZIŁ

OPRACOWAŁ

KONSTRUOWAŁ

Tolerancja ogólna według: 
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

Europejskie
RZUTOWANIE:

Elektrometal Energetyka SA
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Słupki metalowe z profilu 60x40x2 h=3000

Słupki metalowe z profilu 60x40x2 h=2100

Furtka jednoskrzydłowa szerokość 900 z profilu 40x40x1,5

Podstawa 200x200x6

Panele z blachy perforowanej stalowej, grubość 2, rozmiar oczka 10x10 

Podane wymiary w milimetrach

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane są chornione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektrometal Energetyka S.A. C

PODPIS

2.09.2025

A31:50

1 z 1

Złożenie duża hala 2 glowice
2.09.2025

2.09.2025

Dominik Golatowski

Piotr Ciach

Piotr Ciach

NAZWA:

ARKUSZ:

POWIERZCHNIA:

MASA:

WYKOŃCZENIE:

MATERIAŁ:

FORMAT:

WSPÓŁCZYNNIK K:

PODZIAŁKA:

WEW. PROMIEŃ GIĘCIA:

DATAIMIĘ I NAZWISKO

ZATWIERDZIŁ

OPRACOWAŁ

KONSTRUOWAŁ

Tolerancja ogólna według: 
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

Europejskie
RZUTOWANIE:

Elektrometal Energetyka SA



Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane są chornione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektrometal Energetyka S.A. C

PODPIS

1.09.2025

A31:30

1 z 2

Złożenie duża hala 2 glowice
1.09.2025

1.09.2025

Dominik Golatowski

Piotr Ciach

Piotr Ciach

NAZWA:

ARKUSZ:

POWIERZCHNIA:

MASA:

WYKOŃCZENIE:

MATERIAŁ:

FORMAT:

WSPÓŁCZYNNIK K:

PODZIAŁKA:

WEW. PROMIEŃ GIĘCIA:

DATAIMIĘ I NAZWISKO

ZATWIERDZIŁ

OPRACOWAŁ

KONSTRUOWAŁ

Tolerancja ogólna według: 
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

Europejskie
RZUTOWANIE:

Elektrometal Energetyka SA



Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane są chornione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektrometal Energetyka S.A. C

PODPIS

1.09.2025

A31:30

2 z 2

Złożenie duża hala 2 glowice
1.09.2025

1.09.2025Piotr Ciach

Piotr Ciach

NAZWA:

ARKUSZ:

POWIERZCHNIA:

MASA:

WYKOŃCZENIE:

MATERIAŁ:

FORMAT:

WSPÓŁCZYNNIK K:

PODZIAŁKA:

WEW. PROMIEŃ GIĘCIA:

DATAIMIĘ I NAZWISKO

ZATWIERDZIŁ

OPRACOWAŁ

KONSTRUOWAŁ

Tolerancja ogólna według: 
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

Europejskie
RZUTOWANIE:

Elektrometal Energetyka SA



Skala 1 : 30

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane są chornione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektrometal Energetyka S.A. C

PODPIS

1.09.2025

A31:50

1 z 1

złożenie ujęcie nr 3
2.09.2025

2.09.2025Piotr Ciach

Piotr Ciach

NAZWA:

ARKUSZ:

POWIERZCHNIA:

MASA:

WYKOŃCZENIE:

MATERIAŁ:

FORMAT:

WSPÓŁCZYNNIK K:

PODZIAŁKA:

WEW. PROMIEŃ GIĘCIA:

DATAIMIĘ I NAZWISKO

ZATWIERDZIŁ

OPRACOWAŁ

KONSTRUOWAŁ

Tolerancja ogólna według: 
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

Europejskie
RZUTOWANIE:

Elektrometal Energetyka SA
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Panele z blachy perforowanej stalowej, grubość 2, rozmiar oczka 10x10 Słupki metalowe z rofilu 60x40x2 h=2100

Podstawa 200x200x6
Furtka jednoskrzydłowa szerokość 1100, z profilu 40x40x1,5

Podane wymiary w milimetrach

Rysunek techniczny, znaki towarowe, logotypy i inne dane są chornione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez uprzedniej zgody. Elektrometal Energetyka S.A. C

PODPIS

1.09.2025

A31:25

1 z 1

złożenie ujęcie nr 3
2.09.2025

2.09.2025

Dominik Golatowski

Piotr Ciach

Piotr Ciach

NAZWA:

ARKUSZ:

POWIERZCHNIA:

MASA:

WYKOŃCZENIE:

MATERIAŁ:

FORMAT:

WSPÓŁCZYNNIK K:

PODZIAŁKA:

WEW. PROMIEŃ GIĘCIA:

DATAIMIĘ I NAZWISKO

ZATWIERDZIŁ

OPRACOWAŁ

KONSTRUOWAŁ

Tolerancja ogólna według: 
PN-EN 22768-1:1999-m ; PN-ISO 13920

Europejskie
RZUTOWANIE:

Elektrometal Energetyka SA
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