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A. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

1. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 

1) przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden projekt 

budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 

– magistrali 2xDN500 kanałowej w rejonie ul. Opata Hackiego na odcinku od komory K-407 

(likwidowanej w etapie I inwestycji) do komory K-409. 

1.2. Zakres opracowania  

Zakres przewidywanych prac budowlanych zakłada przebudowę kanałowej wysokoparametrowej sieci 

ciepłowniczej 2xDN500 na sieć preizolowaną 2xDN500/710/630 (izolacja plus na zasilaniu i izolacja 

standard na powrocie). Opracowanie obejmuje odcinek – od włączenia do etapu 1 inwestycji do 

połączenia 2xDN500 w komorze K-409. 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Województwo: pomorskie 

Powiat:  m. Gdynia 

Gmina:  m. Gdynia 

Miejscowość: Gdynia 

Nr działek: Dz. nr ewid.: 1710, 1662, 1708, 1707, 1706, 1705, 1659, 1704, 1703, 1673, 1604, 1602, 

1702, 1701, 1694, 1723, 1692, 1724, 1721/2, 1686, 1684/2, 1687, 1688, 1685, 1720/3, 1720/1, 1756, 

1683, 2752, 2753, 2723, 2699, 2722, 2698. 

Obręb: 0010 CHYLONIA 

1.4. Wykaz właścicieli gruntów 

Lp Nr działki Obręb Właściciel 

1 1710 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

2 1662 0010 wł. Szafrański Marek Krzysztof 

3 1708 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

4 1707 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

5 1706 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

6 1705 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

7 1659 0010 wł. prywatny 

8 1704 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

9 1703 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 
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10 1673 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

11 1604 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

12 1602 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

13 1702 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

14 1701 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

15 1694 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

16 1723 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

17 1692 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

18 1724 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

19 
1721/2 0010 

współwł. GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

20 1686 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

21 1684/2 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

22 1687 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

23 1688 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

24 1685 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

25 1720/3 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

26 1720/1 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

27 1756 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

28 1683 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

29 2752 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

30 2753 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

31 
2723 0010 

wł. GMINA MIASTA GDYNI 

uw. GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

32 
2699 0010 

wł. GMINA MIASTA GDYNI 

uw. GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

33 2722 0010 wł. GMINA MIASTA GDYNI 

34 2698 0010 

współwł. GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

1.5. Obszar oddziaływania inwestycji i wpływ inwestycji na środowisko 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których projektowana jest 

inwestycja. Projektowane ciepłociągi nie wprowadzają ograniczeń w zagospodarowaniu terenu oraz nie 

będą wpływać negatywnie na środowisko. 

Obszar oddziaływania określono na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne 
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1.6. Materiały wyjściowe 

Materiały wyjściowe: 

• Warunki techniczne OPEC, 

• Umowa z inwestorem, 

• Ustalenia z inwestorem, 

• Mapa do celów projektowych, 

• Wizja lokalna w terenie, 

• Inwentaryzacja zieleni, 

• Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 

• Uzgodnienia branżowe z gestorami sieci uzbrojenia podziemnego i właścicielami terenu, 

• Badania gruntu i projekt geotechniczny, 

• Norma PN-EN 13941, 

• Wytyczne do projektowania, budowy i odbiorów preizolowanych sieci ciepłowniczych 

układanych w gruncie obowiązujące w OPEC Gdynia Sp. z o.o., 

• Wytyczne OPEC Gdynia do opracowania STWOIRB w zakresie robót dot. budowy sieci 

preizolowanych, 

• Instrukcja OPEC Gdynia -Ochrona drzew i krzewów podczas prac budowlanych.  

• Obowiązujące normy i przepisy. 

2. STAN ISTNIEJĄCY Z OPISEM PROJEKTOWYCH ZMIAN 

2) istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowych zmian, w tym rozbiórek 

obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania.  

2.1. Istniejące sieci ciepłownicze 

W obecnym stanie zagospodarowania istnieje niżej wymieniona infrastruktura ciepłownicza (zakres 

projektu): 

• czynna wysokoparametrowa magistralna sieć ciepłownicza kanałowa 2xDN400 – zmiana: 

przebudowa na preizolowaną 2xDN500/(710+630), 

• czynne przyłącze ciepłownicze c2x150, 2x65(komora K-408) do budynku mieszkalnego– 

zmiana: bez zmian, przełączenie istniejącego przyłącza do przebudowanej sieci ciepłowniczej 

2xDN500 preizolowanej. 

• czynne przyłącze ciepłownicze 2xcn65 (punkt K) do budynku mieszkalnego– zmiana: bez 

zmian, przełączenie istniejącego przyłącza do przebudowanej sieci ciepłowniczej 2xDN500 

preizolowanej. 

• czynne przyłącze ciepłownicze 2xcn76 (punkt J) do budynków mieszkalnych– zmiana: bez 

zmian, przełączenie istniejącego przyłącza do przebudowanej sieci ciepłowniczej 2xDN500 

preizolowanej. 

Kierunek zasilania – od komory K-407 do komory K-409. 

2.2. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu w obrębie inwestycji 

Poza wyżej wymienioną infrastrukturą ciepłowniczą teren przeznaczony pod inwestycję zawiera 

elementy infrastruktury: chodnik ul. Opata Hackiego, trawniki, lampy oświetlenia ulicy, śmietniki, 

ławki, ogrodzenia terenów prywatnych, wjazdy, parkingi, sieci uzbrojenia terenu: sieci 

elektroenergetyczne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociągi, gazowe. 

Nie wyklucza się występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
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Istniejące uzbrojenie terenu usytuowane jest zgodnie z mapą do celów projektowych. 

3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 

3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami 

budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i uzbrojenia 

terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie 

niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

3.1. Przebudowa sieci ciepłowniczej 

Projektuje się preizolowaną sieć ciepłowniczą 2xDN500 wykonaną z rur preizolowanych ułożonych 

bezpośrednio w gruncie z izolacją plus na zasilaniu (DN500/710) oraz izolacją standard na powrocie 

(DN500/630). Rury przewodowe ze stali P235GH - 508,0x6,3mm ze szwem. 

Trasa projektowanego ciepłociągu przebiega wzdłuż istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN400 

z miejscowymi zmianami trasy wynikającymi z innego układu statycznego kompensacji ciepłociągu. 

Na trasie  projektowanego ciepłociągu preizolowanego 2xDN500/(710+630) istniejąca sieć  

ciepłownicza 2xDN400 podlega demontażowi, a niektóre fragmenty podlegają unieczynnieniu. 

W miejscach, gdzie istniejący ciepłociąg kanałowy zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż 2m 

od pnia drzew  tą część starego kanału należy pozostawić w ziemi w celu ochrony istniejących drzew 

(zabrania się wykonywania wykopów w odległości mniejszej niż 2m od pni drzew). 

W komorze K-409 należy się włączyć przed przepustnicami DN500 (projektowanymi w etapie 1). 

Przejścia przez ściany komór wykonać jako szczelne za pomocą pierścieni uszczelniających. 

Na odcinku Z21 do Z20 w przejściu pod jezdnią ul. Chylońskiej ciepłociąg ułożyć w rurach osłonowych 

DN800.  

W komorze K-408 projektowany jest punkt stały 20º. 

Pomiędzy punktem Z19, a punktem Z15 należy wymieć ciepłociąg na nowy kanał. 

Przejście ciepłociągu pod jezdnią ul. Opata Hackiego należy wykonać w stalowych rurach osłonowych 

DN800. 

Pomiędzy punktem K, a punktem Z16 należy bez wykopowo wymienić kanał oraz wykonać odcinkowe 

zwężenie sieci  na 2xDN400/560 w rurach osłonowych stalowych 2xDN700(711,0x11,0mm). 

Projektowana trasa ciepłociągu umożliwia naturalne kompensowanie się wydłużeń cieplnych 

rurociągów. 

3.2. Likwidacje istniejących sieci i kanałów ciepłowniczych. 

Likwidację istniejących sieci i kanałów ciepłowniczych należy wykonać w pełnym zakresie – likwidując 

wszystkie elementy tj. studzienki, obudowy kanałów ciepłowniczych, rury ciepłownicze itd. 

Decyzję odnośnie złomowania lub odzysku zdemontowanych urządzeń i materiałów uzgodnić z OPEC 

(dział GP). 

Unieczynnienie istniejącego kanału ciepłowniczego przewiduje się w trzech miejscach: 

• Na wysokości działki nr 1662 do skrzyżowania na wysokości działki 1672 – kompensacje 

ciepłociągu kanałowego oraz fragmenty sieci położone blisko granic działek 
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Unieczynnienie wykonać przez odcięcie rur, zaślepienie rur za pomocą dennic stalowych oraz 

zamurowanie istniejącego kanału ciepłowniczego. 

Demontaże oraz unieczynnienia istniejącego kanału ciepłowniczego zostały przedstawione w części 

graficznej projektu – Rys.1 oraz Rys 7. 

3.3. Opis prowadzenia prac 

Wykonawca uzgodni z OPEC Gdynia Sp. z o.o. sposób wyłączenia odcinka przebudowywanej sieci 

ciepłowniczej, uruchomienia tymczasowych odcinków sieci oraz harmonogram prac. 

Na czas trwania robót należy zapewnić zasilanie tymczasowe tzw. Bypassy o średnicach podanych na 

Rys. 1a, prowadzone naziemnie, a w miejscach przejazdów zabezpieczone najazdami drogowymi. 

Bypassy wykonać z rur preizolowanych ze stalową rurą przewodową łączone przez spawanie, bez muf 

(wełna+strecz), zabezpieczone przed przesuwaniem co 20-30m. Bypass należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób postronnych. 

Wydzielono dwa podetapy prowadzenia prac ze względu na konieczność zapewnienia dostaw ciepła do 

sąsiednich budynków. 

Podetap A – w tym podetapie należy odciąć i zaślepić dennicami 2xDN400 sieć kanałową przed 

trójnikiem tak, aby utrzymać dostawy ciepła przez istniejącą sieć kanałową 2xDN400 z kierunku od 

komory K-409. Następnie należy zdemontować istniejący kanał 2xDN400 do połączenia z etapem I 

(etap I zaślepić dennicami DN500 na czas wykonania podetapu A) i wybudować ciepłociąg 

preizolowant 2xDN500/710/630. Po wykonaniu podetapu A – nowy ciepłociąg preizolowany w 

okolicach pkt. J zaślepić dennicami i połączyć z etapem I inwestycji. 

Podetap B – po wykonaniu podetapu A należy włączyć projektowany bypass prowadzony naziemnie i 

połączyć z odgałęzieniami : 

• 2xDN80/160 w kierunku Opata Hackiego 29,31,33 oraz Zamenhofa 7,9 

• 2xDN65/140 w kierunku Zamenhofa 1,3 

• 2xDN65 z komory K-408 do bud. Św. Mikołaja 1 

Po uruchomieniu bypassu można przystąpić do prac demontażowych istniejącej sieci kanałowej oraz do 

montażu nowego ciepłociągu preizolowanego zgodnie z projektem.  

Następnie – połączyć sieć wykonaną z podetapem A z siecią wykonaną w podetapie B, zlikwidować 

bypassy i uruchomić cały odcinek etapu II. 

Projektowane ciepłociągi układane będą bezpośrednio w gruncie w wykopie otwartym wykonanym 

ręcznie lub mechanicznie.  

W obrębie od 2 do 4m od pni istniejących drzew wykopy należy wykonać ręcznie. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu wykop należy wykonywać ręcznie ze 

szczególną ostrożnością, nie uszkadzając przy tym istniejącej infrastruktury podziemnej. 

Rurociągi preizolowane układane będą na podsypce o grubości 15 cm i w obsypce sięgającej  co 

najmniej 15 cm powyżej górnej krawędzi płaszcza. Obsypkę piaskową należy wykonywać w dwóch  

warstwach. Pierwszą warstwę ułożyć do poziomu osi rurociągów, zasypując przestrzenie miedzy 

rurociągami, a następnie między rurociągiem a wykopem. Warstwę tę zagęścić ręcznie. Drugą warstwę 

ułożyć i zagęścić podobnie jak pierwszą, do poziomu min. 15cm powyżej rurociągu. Zagęszczenie 

wokół rurociągu należy wykonać starannie, aby możliwe było osiągnięcie oczekiwanych sił tarcia na 
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pobocznicy płaszcza osłonowego. Nad każdym rurociągiem na wysokości ok. 25cm od wierzchu rur 

ciepłowniczych należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. 

Podsypka i zasypka musi spełniać wymagania normy PN-EN 13941:2010. 

Wskaźnik zagęszczenia (uzyskany metodą Proctora) powinien wynosić: 

• dla prostych odcinków rur: Is>0,98 

• w strefie kolan kompensacyjnych 0,97 ≤ Is ≤ 0,98 

Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym (po usunięciu kamieni, korzeni, gliny i innych 

zanieczyszczeń) warstwami grubości 30cm, zagęszczając mechanicznie. 

3.4. Wymagania techniczne materiałowe 

Ciepłociąg zaprojektowano z rur i elementów preizolowanych z instalacją alarmową. Izolacja plus na 

zasilaniu, izolacja standard na powrocie. 

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacją alarmową muszą posiadać certyfikat zgodności 

z normą oraz Krajową Ocenę Techniczną do stosowania w budownictwie. 

System rur preizolowanych musi spełniać wymagania następujących norm: 

• PN-EN-253+A2:2015-12 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej 

rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

• PN-EN 448:2015-12 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki - zespoły ze stalowych rur 

• PN-EN 488:2015-12 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół armatury do 

stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 

polietylenu 

• PN-EN 489:2009 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur 

przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

• PN-EN 13941+A1:2010- Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 

preizolowanych rur zespolonych. 

4. DANE NIEZBĘDNE DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI MPZP LUB DECYZJĄ O 

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

4) zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: 

powierzchnia zabudowy projektowanego i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, 

placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, 

niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a 

w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Projektowana przebudowa sieci ciepłowniczej przebiega po trasie istniejącego ciepłociągu kanałowego, 

tak więc nie wprowadza się zmian w sposobie zagospodarowania istniejącego terenu. 

Częściowo w obrębie przedmiotowej inwestycji uchwalony jest miejscowy plany zagospodarowania 

przestrzennego nr 0703 (uchwała nr III/31/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku) dla 
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części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskiego, pozostała część terenu przedmiotowej 

inwestycji nie jest objęta MPZP.  

Przebudowa istniejącego ciepłociągu kanałowego nie koliduje z zapisami w/w miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

5. DANE O TERENIE I OBIEKTACH CHRONIONYCH 

5) dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Działki oraz teren, na którym jest projektowana przedmiotowa inwestycja nie są objęte ochroną 

konserwatora zabytków czy ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

6. DANE O TERENACH GÓRNICZYCH 

6) dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy 

7. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 

7) informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 

przepisami odrębnymi. 

Dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - nie ma 

potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

Budowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z 

zakresu ochrony środowiska oraz z obowiązującymi przepisami BHP. 

Prace w obrębie drzew należy prowadzić zgodnie z instrukcją OPEC „Ochrona drzew i krzewów 

podczas prac budowlanych. Gdynia 2019”. 

Do projektu wykonano inwentaryzację zieleni znajdującej się w obrębie projektowanej inwestycji - 

odrębne opracowanie. 

Prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie bez przecinania korzeni. W przypadku prowadzenia 

krawędzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odległości mniejszej niż 4 m od pnia drzewa należy 

wykonać zabiegi ochronne minimalizujące szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywać 

ręcznie, nie przecinać grubych korzeni powyżej 4 cm, osłonić odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz 

jutą lub folią, cieniować wykop w dni słoneczne). W zasięgu rzutów koron drzew nie dopuszcza się 

składowania ziemi, materiałów, pracy maszyn roboczych oraz przemieszczania się i postoju pojazdów 

budowlanych. 

Podczas prac związanych z wykonaniem wykopu liniowego i układaniem rur, należy zabezpieczyć 

trawnik, ziemię z wykopu odkładać na folię lub jeżeli istnieje taka możliwość na nawierzchnię 

utwardzoną. 

Po zasypaniu należy wykop zagęścić, rozścielić ziemię urodzajną (warstwa grubości min 5cm), teren 

wygrabić i wyrównać. Jeżeli istnieje możliwość wykorzystania istniejącej darni, dopuszcza się jej 
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ponowne ułożenie, poprzedzone rozścieleniem warstwy ziemi urodzajnej. Darń po ułożeniu należy 

również uwałować  i dodatkowo uzupełnić braki trawą z siewu. 

8. UWAGI WYKONAWCZE 

8) inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 

lub robót budowlanych. 

• Wykonawca przed wejściem na budowę, przedstawi właścicielowi (zarządcy) terenu zakres 

planowanych prac i dokonywanych wykopów - w celu uzgodnienia zakresu prac 

odtworzeniowych. 

• Przed wykonaniem robót wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z kierownikiem budowy 

poprawność rzędnych przyjętych do profilu sieci c.o., 

• W razie napotkania na niezidentyfikowany przewód uzbrojenia podziemnego należy go 

traktować jako „przewód czynny” lub „kable pod napięciem” i natychmiast zgłosić 

Inspektorowi nadzoru, 

• Wykopy zabezpieczyć taśmą w kolorze biało czerwonym, oznakować i zabezpieczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

• Po wybudowaniu sieci ciepłowniczej należy wykonać dokumentację powykonawczą zgodnie z 

wymogami inwestora – OPEC Sp. z o.o., 

• Nie należy wykluczyć istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego. Pod odkryciu 

takiego uzbrojenia należy powiadomić nadzór techniczny oraz zabezpieczyć na czas budowy i 

dalszej eksploatacji, 

• W przypadku zbliżenia z kablami energetycznymi należy kabel zabezpieczyć rurą ochronną 

dwudzielną z PEHD o średnicy 110mm dla kabli NN i oświetleniowych oraz 160mm dla SN, 

• Po wykonaniu ciepłociągu teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

• Zdemontowane urządzenia i materiał podlega złomowaniu i utylizacji. 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe wykonać zgodnie z: 

• Niniejszym projektem i uzgodnieniami branżowymi, 

• Projektem budowlanym oraz opracowaniami powiązanymi, 

• Wymaganiami Technicznymi - Warunkami Technicznymi Wykonania, odbioru 

i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych 

bezpośrednio w gruncie - Zeszyt 2/2013, 

• Wytycznymi OPEC Gdynia Sp. z o.o, 

• Obowiązującymi przepisami i normami. 

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

9) w przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt. 4, określanej zgodnie z 

zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia 

Nie dotyczy. 

10. WARUNKI GRUNTOWE 

 w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych. 
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Projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

Zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną wykonaną przez mgr 

inż. Marcina Bohdziewicza nr upr. VII-1330, V-1528, opracowanie Geotechnika Marcin Bohdziewicz 

nr arch. 660/2020, styczeń 2020r. : 

„3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.  

Pod  względem  morfologicznym  jest  to  fragment  Pradoliny  Kaszubskiej  nadbudowanej  osadami  

stożków  napływowych.  Teren  łagodnie  opada w kierunku wschodnim, rzędne w obrębie 

dokumentowanego terenu wynoszą 13,80 ÷ 19,64 m n.p.m.  

W  podłożu  gruntowym  od  powierzchni  zalega  warstwa  nasypów złożonych  generalnie  z  piasków  

drobnych  humusowych  lub  z  domieszką humusu  oraz  domieszkami  gruzu  ceglanego,  żużla,  piasków  

gliniastych kamieni. 

Miąższość  nasypów  wynosi  od  0,3  do  2,2  m.  Poniżej  nasypów zalegają plejstoceńskie osady 

wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych.  

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA. 

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty nasypowe oraz  rodzime  różniące  się  genezą,  

litologią  oraz  parametrami  geotechnicznymi. 

W związku z tym wyodrębniono wśród nich warstwy, zaliczając do nich grunty o  zbliżonych  

wartościach  parametrów  geotechnicznych.  

Wartości  wyprowadzone  parametrów  geotechnicznych  wydzielonych  warstw  ustalono  na  podstawie  

badań  makroskopowych,  sondowań  i  doświadczeń  własnych  zgodnie z normą PN-EN 1997-1, 2. 

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Wartości  wyprowadzone  parametrów  geotechnicznych  

wydzielonych warstw podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3.  

 Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:  

 Warstwa geotechniczna I  

•   to  piaski  drobne  (FSa)  w  stanie  średnio-zagęszczonym                            

i  zagęszczonym,  wyprowadzoną  wartość  stopnia  zagęszczenia  

ustalono w wysokości I D(sr)  = 0,50                                              

Wśród nasypów wydzielono następującą warstwę geotechniczną:  

Warstwa geotechniczna A  

•   to  nasypy  (Mg)  złożone  generalnie  z  piasków  drobnych                      

z domieszką humusu w stanie średnio-zagęszczonym do luźnego,  

wyprowadzoną  wartość  stopnia  zagęszczenia  ustalono                          

w wysokości I D(sr)  = 0,35  

Od  powierzchni  badanego  terenu  zalega  warstwa  nasypów niekontrolowanych o miąższości 0,3  ÷ 

2,2 m. Nasypy złożone są generalnie z piasków drobnych z domieszką próchnicy, gruzu ceglanego i 

kamieni.”. 
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W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują średnio-korzystne warunki 

gruntowe. Grunty warstwy I i warstwy A są nośne dla tego typu inwestycji, natomiast nasypy złożone 

z gruntów humusowych są słabonośne. 

W  istniejących  warunkach  gruntowo-wodnych  proponuje  się dogęszczenie  dna  wykopu  do  stopnia  

zagęszczenia  I D   ≥  0,60. 

W miejscach występowania nasypów z gruntów humusowych zaleca się ich  częściowe  lub  całkowite  

usunięcie  i  zastosowanie  podsypki piaszczystej  o  grubości  min.  30  cm  zagęszczonej  do  stopnia 

zagęszczenia I D  ≥ 0,60.   

Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co może 

prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia nośności podłoża. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205. „Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  

badania”  styczeń 1998 r. 

Całość prac ziemnych zaleca się prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. 

Dokładne wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz zalecenia zostały przedstawione w odrębnym 

opracowania. 

11. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 

 Opis rozwiązań  – część opisowa projektu wykonawczego 

11.1. Strefy wykopów 

Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić drzew, ogrodzenia oraz istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. Utwardzoną nawierzchnię należy rozebrać w takiej odległości od krawędzi 

wykopu, aby nie następował jej uszkodzenia. Odkryte w trakcie robót ziemnych sieci uzbrojenia 

podziemnego należy zabezpieczyć, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, przełamań, itp. 

Podczas budowy projektowanej sieci zaleca się wykopy o ścianach pionowych. Muszą one mieć 

umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości 

wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4m 

wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się 

obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek, itp. 

Umocnienie wykopu można wykonać za pomocą ścianek berlińskich składających się z pali stalowych, 

zabudowanych deskowaniem lub betonem natryskowym, podparć i kleszczy oraz gruntu. Pale mogą być 

w postaci dwuteowników lub zespawanych ze sobą ceowników. Można również zastosować gotowy 

system zabezpieczania wykopów.  

Wymiary wykopów zostały pokazane na rysunkach. W miejscach wykonywania połączeń 

preizolowanych, odgałęzień, wykop należy odpowiednio poszerzyć i pogłębić.  

11.2. Odwodnienia wykopów 

Zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego w zakresie przedmiotowej inwestycji i 

projektowanych rzędnych ciepłociągu 2xDN500 nie występuje woda gruntowa, w związku z czym nie 

przewiduje się potrzeby stałego odwodnienia wykopu.  
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W przypadku konieczności odwodnienia wykopu np. po intensywnych opadach deszczu należy 

wykonać w wykopie rowek odwadniający ze spadkiem do studzienki z pompą odwadniającą. 

11.3. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Na trasie projektowanego ciepłociągu występują skrzyżowania z kablami energetycznymi, 

teletechnicznymi, gazociągami, wodociągami oraz kanalizacją sanitarną i deszczową. 

Skrzyżowania naniesiono na rys.2 (Profil sieci) zgodnie z mapą do celów projektowych, danymi 

uzyskanymi od gestorów uzbrojenia terenu oraz dokonaną inwentaryzacją w terenie. W przypadku 

braku danych założono normatywne zagłębienia przewodów  infrastruktury podziemnej. Przed 

przystąpieniem do realizacji robót należy wykonać przekopy próbne, w celu dokładnego 

zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych 

sprawdzających wymiary uzbrojenia i rzędne jego posadowienia.  

Skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach 

z właścicielami. 

11.4. Układanie rur w wykopie 

Rury preizolowane ułożyć na wyrównanej warstwie podsypki. 

Przy układaniu rur należy zachować odległości określone na przekrojach wykopu (Rys. nr 5). 

Głębokość ułożenia wg profilu sieci ciepłowniczej (Rys. nr 2). 

Przed zasypaniem rur należy pamiętać o usunięciu wszelkich klinów, klocków i podpór montażowych. 

Jako podsypkę i zasypkę należy stosować ścieralny piasek drobnoziarnisty o obłych krawędziach 

i średniej lub dużej grubości od 0–4 mm, piasek drobnoziarnisty (max 8%). 

Ziarnistość: 

- maksymalna grubość ziaren ≤32mm 

- maksymalnie 10% objętości wagowej ≤0,075mm 

lub – maksymalnie 3% objętości wagowej ≤0,020mm 

Współczynnik różnoziarnistości d60/d10<1,8. 

Warstwę obsypki należy ubijać ręcznie. Nad rurami należy ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą. Dalsze 

wypełnienie wykopu może być materiałem rodzimym lecz bez części organicznych. Końcowe 

zagęszczenie gruntu może być wykonane przez ubijanie mechaniczne. 

11.5. Montaż rur 

Łączenie rur należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych oraz producenta rur 

preizolowanych. Temperaturę otoczenia przyjęto 10°C. Rury stalowe łączyć poprzez spawanie. 

Spawanie rurociągów mogą wykonywać tylko osoby przeszkolone w technologii łączenia rur 

preizolowanych. Prace spawacza może wykonywać spawacz posiadający ukończony kurs spawania rur 

spoinami czołowymi w danej metodzie spawania. Ponadto powinien posiadać ważne uprawnienia 

potwierdzone certyfikatem wg PN-EN ISO 9606-1 lub normy równoważnej. 

W czasie spawania należy prowadzić dokumentację wykonawczą tzw. „Dziennik Spawania” wraz z 

Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS wg. PN-EN ISO 15609-1:2007 lub równoważną. 

Stanowisko spawania winno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż. 
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Brzegi rur stalowych winny być oczyszczone na zewnątrz i wewnątrz z rdzy, farby itp. do metalicznego 

połysku na głębokość 20 mm, do spawania elektrodą otuloną rury muszą być fazowane. Przygotowanie 

krawędzi do spawania musi być zgodne z PN-ISO 6761 oraz PN-EN ISO 9692-1:2014 lub ich 

odpowiednikami. 

Połączenia odcinków rurociągów o różnej grubości ścianki należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 

13941-1:2019-06 (lub normą równoważną), rozdział 7.5.6.1 tabela 10. Po wykonaniu spawania należy 

przeprowadzić badanie złączy. Procedury spawania muszą być określone i dopuszczone zgodnie z 

normami PN-EN ISO 15609-1, PN-EN ISO 15609-2 lub ich odpowiednikami. 

Rurociągi o grubościach ścianek g < 5,0 mm spawać metodą TIG drutami jak dla stali typu S355, a o 

grubości ścianki g ≥ 5,0 mm należy spawać procesem 111 elektrodami otulonymi o otulinie zasadowej.  

Zaleca się stosowanie elektrod otulonych o standardzie 46 4 B 42 H5 wg. PN-EN ISO 2560:2010 lub 

równoważną. 

Znakowanie spoin: 

• złącze musi być identyfikowalne ze spawaczem; 

• oznaczenie powinno być naniesione w pobliżu spoiny; 

• złącze oznaczone w sposób trwały – farba, odpowiednie pisaki; 

• nie dopuszcza się nabijania oznaczeń na powierzchnię rurociągu. 

Stosowane materiały pomocnicze do spawania (elektrody, druty) i sposób wykonania spoin powinny 

być zgodne z instrukcją technologiczną właściciela sieci. Wymagane stosowanie elektrod zasadowych 

po uprzednim ich wysuszeniu zgodnie z danymi producenta. 

Kontrolę prac spawalniczych należy prowadzić: 

• w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstępna), 

• w czasie spawania (kontrola bieżąca), 

• po zakończeniu spawania (kontrola końcowa). 

Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) złączy obwodowych. 

Badaniu magnetyczno – proszkowemu (MT) podlega 100% długości spoin na włączeniu do istniejącej 

sieci. 

Przy wszystkich pracach należy zachować przepisy BiHP - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U.2003.169.1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003.47.401). 

Montaż ciepłociągu wykonać po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz 

profilem sieci ciepłowniczej (Rys. nr 2), co zostało uzgodnione w zakresie trasy i skrzyżowań z 

właścicielami istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego. Należy pamiętać, aby wszystkie 

roboty ziemne w miejscach występowania skrzyżowań oraz w pobliżu korzeni drzew i krzewów 

wykonywane były ręcznie. 

Po zakończeniu prac należy odtworzyć teren do stanu pierwotnego. 

11.6. Złącza izolacyjne 

Do wykonania zespołu złącza można przystąpić po otrzymaniu pozytywnego wyniku próby szczelności 

oraz po połączeniu i sprawdzeniu połączeń systemu nadzoru. Wyniki badań i sprawdzeń powinny być 

potwierdzone odpowiednimi protokołami. 
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Użyte materiały winny spełniać wymagania normy PN-EN 489 „System preizolowanych zespolonych 

rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur 

przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu”. 

Zgodnie z ustaleniami z OPEC na całej trasie zaprojektowano mufy PE zgrzewane elektrycznie,  

na odejściach trójników zastosowano mufy PE sieciowane radiacyjnie. 

Mufy zgrzewane elektrycznie powinny spełniać następujące wymagania: 

• Materiały, z którego są wykonane mufy zgodne z PN-EN 253 

• Konstrukcja otwarta, montaż przez owijanie na rurze płaszczowej rurociągu preizolowanego 

• Wtapiane korki stożkowe PEHD (zabezpieczenie otworów montażowych w mufach – 

zalewanie pianką PUR) 

• Możliwość ukosowania rurociągów 

• System montażu umożliwiający raportowanie parametrów zgrzewania, sposób kontroli 

poprawności zgrzewania oraz zapis i archiwizację procesu zgrzewania. 

• Możliwość wykonania kontroli szczelności złącza 

Izolowanie złącz powinno się odbywać za pomocą płynnej pianki poliuretanowej dostarczonej przez 

dostawcę w odpowiedniej ilości potrzebnej do zaizolowania pojedynczego złącza zgodnie z zaleceniami 

producenta. Dopuszcza się możliwość izolowania złączy pianką PUR z agregatu. 

Złącza izolacyjne należy wykonać zgodnie z wytycznymi i wymogami producenta systemu oraz 

normami PN-EN 13941, PN-EN 489 oraz PN-EN 14419 przez odpowiednio do tego celu przeszkolony 

oraz przygotowany personel. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość oraz staranność wykonania złączy izolacyjnych. 

11.7. Armatura 

Projektowana armatura na ciśnienie 25 bar i dostosowana do ciągłej pracy w temperaturze 130 ºC. 

Armatura powinna posiadać ogranicznik kąta obrotu, gwarantujący prawidłowe położenie w pozycjach 

"całkowicie otwarty" i "całkowicie zamknięty". 

Armaturę należy sytuować zgodnie z planem zagospodarowania terenu (Rys.1), schematem 

montażowym (Rys.3). 

W komorach ciepłowniczych K-409 oraz K-403 włączenie projektowanego ciepłociągu następuje do 

istniejących zaworów kulowych DN500. Zawory te przeznaczone są do pozostawienia. 

11.8. Zakończenia rurociągów 

Zakończenie rurociągów preizolowanych po przejściu przez przegrody komór ciepłowniczych należy 

wykonać poprzez zastosowanie nasuwki końcowej termokurczliwej chroniącej izolację ciepłociągu 

przed zawilgoceniem. 

11.9. Przejścia rur przez przegrody budowlane 

Przejścia sieci 2xDN500/(710+630) przez ściany komory ciepłowniczej K-408 wykonać jako 

wodoszczelne z wykorzystaniem gumowych pierścieni uszczelniających. 
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11.10. Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych 

Trasę przyłączy biegnących w gruncie zaprojektowano tak, aby wydłużenia termiczne przejmowane 

były przez naturalne kompensacje typu „U”. Kolana kompensacyjne należy zabezpieczyć 

poduszkami/matami z polietylenu po obu stronach płaszcza osłonowego. Poduszki/Maty 

kompensacyjne należy przyciąć na wysokość równą średnicy rurociągu, owinąć dookoła geowłókniną 

i ścisnąć taśmą celem zabezpieczenia przed wsypaniem się zasypki piaskowej pomiędzy płaszcz 

osłonowy i maty kompensacyjne podczas przemieszczeń ciepłociągu. Poduszki / Maty kompensacyjne 

należy układać zgodnie z schematem montażowym (Rys. nr 3). 

11.11. Załamania trasy 

Załamania trasy sieci wykonywać przy pomocy kolan preizolowanych. Załamania trasy sieci można 

wykonywać również za pomocą ukosowania na spawach – zgodnie ze schematem montażowym – Rys. 

nr 3 i profilem sieci – Rys. nr 2. Zmiany spadków projektowanej sieci wykonywać przy pomocy 

„obrotów” na kolanach oraz ukosowania na spawach. 

11.11a. Kompensatory osiowe. 

Na odcinku – od połączenia z etapem I do pkt. Z12 zaprojektowano na rurze zasilającej kompensator 

osiowy preizolowany, PN25, o łącznej zdolności kompensacji 140mm. Kompensator powinien posiadać 

zabezpieczenie przed nadmiernym ściśnięciem oraz rozciągnięciem, pełny przelot. Mieszek ze stali 

1,4571 / AISI 316Ti z króćcami rurowymi ze stali P235GH o powierzchni czynnej mieszka 2407,9cm2 

i sprężystości 309,4 N/mm. Dla innych parametrów powierzchni czynnej mieszka i sprężystości należy 

wykonać obliczenia sprawdzające. 

11.12. Badania połączeń spawanych 

Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) złączy obwodowych. 

Badaniu magnetyczno – proszkowemu (MT) podlega 100% długości spoin na włączeniu do istniejącej 

sieci.Badania wizualne złączy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 17637 lub normy równoważnej, 

kryteria oceny poziomu jakości spoin wg PN-EN ISO 5817 lub normy równoważnej, dopuszczalny 

poziom jakości „C”. Badania przeprowadzi Wykonawca, ocena jakości powinna być dokonywana przez 

osoby z certyfikatami kompetencji minimum 2-go stopnia wg PN-EN ISO 9712:2012 lub równoważnej 

(osoba przeprowadzająca badania nie musi być pracownikiem Laboratorium, wystarczy że posiada 

certyfikat kompetencji VT2). Z wykonanego badania Wykonawca musi posiadać protokół 

potwierdzający pozytywny wynik badania i dołączyć go do dok. odbiorowej. 

Po pozytywnych badaniach wizualnych przeprowadzić badania radiograficzne. 

Badania radiograficzne złączy wykonać zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Badania przeprowadzić 

w oparciu o normę PN-EN ISO 17636-1:2013-06 lub równoważną, klasa techniki badania „A”, 

akceptowany poziom jakości minimum klasy 2 wg PN-EN-ISO-10675-1:2017-02 lub równoważnej.  

Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, dopóki nie otrzyma od 

potwierdzenia o wykonaniu badań radiograficznych złączy spawanych z wynikiem pozytywnym. 

Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 według 

normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 z lub równoważną. Potwierdzenie o wykonaniu badań 

radiograficznych złączy spawanych z wynikiem pozytywnym, otrzymane od Laboratorium, 

Wykonawca musi dołączyć do dok. odbiorowej.  
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Badania magnetyczno – proszkowe wykonać zgodnie z PN-EN ISO 17638:2017-01 lub równoważną, 

akceptowany poziom jakości złącza 2 X zgodnie z PN-EN ISO 23278:2015-05 i poziomu jakości spoin 

C wg PN-EN ISO 5817:2014-05 lub równoważną. Badaniu podlegają spoiny na wcinkach do istniejącej 

sieci ciepłowniczej – badanie spoiny można przeprowadzić na czynnym rurociągu – przyklejenia 

i pęknięcia są niedopuszczalne. Badania przeprowadza Wykonawca na swój koszt. Kontrola złączy 

spawanych powinna być wykonana przez Laboratorium, spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 

17025:2018-02 lub równoważną, ocena jakości powinna być dokonywana przez osoby z certyfikatami 

kompetencji minimum 2-go stopnia wg PN-EN ISO 9712:2012 lub równoważną. Z wykonanego 

badania Wykonawca musi posiadać protokół potwierdzający pozytywny wynik badania i dołączyć go 

do dok. odbiorowej. Przed wykonaniem badań MT konieczne jest dokonanie oceny wizualnej spoiny na 

wcince. 

Wadliwe złącza - po ich naprawie należy ponownie badać metodami nieniszczącymi i do spełnienia 

kryteriów akceptacji. Złącza z pęknięciami należy całkowicie wyciąć. 

W przypadku nie spełnienia minimalnych wymagań badania VT i/lub RT i/lub MT dokonać naprawy w 

zakresie występowania niezgodności. Po naprawach ponownie przeprowadzić badania VT, RT i MT. 

11.13. Próby hydrauliczne 

Badanie szczelności (próba ciśnieniowa) wykonanego rurociągu preizolowanego 

wysokoparametrowego powinno być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z 

uwzględnieniem następujących warunków: 

a) badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego powinno być 

przeprowadzone po wykonaniu połączeń rury przewodowej, a w miarę możliwości, przed 

wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej złączy, 

b) badanie szczelności w stanie zimnym powinno być przeprowadzone według metod i wartości 

ciśnienia próby szczelności jak w PN-M-34031 i PN-B-10405. 

Próbę szczelności należy przeprowadzać według poniższych zasad: 

• przed założeniem złączy mufowych 

• czynnik próby – woda 

• ciśnienie próby – 2,4 MPa 

• używać manometru tarczowego legalizowanego o średnicy tarczy 160 mm, o zakresie do 40 bar 

i działce elementarnej 0,1 bar 

• czas trwania próby 0,5 godziny bez przecieków, roszeń i spadku ciśnienia 

• rozruch sieci z rur preizolowanych należy wykonać wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu 

badań i odbioru końcowego sieci. Czas trwania rozruchu 72 godziny 

Płukanie rurociągów należy prowadzić wykorzystując wodę wodociągową z próby ciśnieniowej. Po 

przeprowadzeniu próby ciśnieniowej rurociągów przeprowadzić zrzut wody za pomocą podłączenia 

wody wodociągowej i sprężonego powietrza do przewodów. Ma to na celu zwiększenie burzliwości 

przepływu oraz szybkości wypływającej wody. Ciśnienie wody i powietrza należy regulować za pomocą 

zaworów tak, aby istniała możliwość odprowadzenia wody do kanalizacji i nie następowały uderzenia 

hydrauliczne w rurociągach. Na przewodzie wodociągowym należy zamontować zawór zwrotny. 

Ciśnienie sprężonego powietrza - max 0,6 MPa. 

Pobór i zrzut wody wg protokołu firmy wodociągowej. 

Dopuszcza się metodę płukania rurociągów etapami przy wykorzystaniu samochodów – beczek 

WUKO, odcinków nie większych niż 80 m. 
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Zgodnie z wytycznymi OPEC czyszczenie rurociągów o średnicach > DN 400 mm należy 

prowadzić mechanicznie poprzez piaskowanie z agregatu lub szczotkowanie za pomocą 

specjalnych agregatów bezpośrednio przed przystąpieniem do spawania odcinka fabrykacyjnego 

rury na placu budowy. 

W przypadku wykonania w 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489 załącznik A punkt 

A.5.1 wykonanie próby hydraulicznej nie jest konieczne. 

11.14. Zabezpieczenie antykorozyjne rur 

System rur preizolowanych nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Stalowe rury osłonowe oraz stalowe elementy w komorach zastosowane na sieci ciepłowniczej powinny 

być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podwójne malowanie. 

Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania należy wykonywać zgodnie z normami oraz w 

sposób wymagany przez producenta farby. 

Przed malowaniem stalowe elementy należy oczyścić do stopnia czystości min. Sa2 wg PN-EN ISO- 

8501-1 lub normy równoważnej. 

Do malowania należy zastosować farbę wysokocynkową lub ftalowo-silikonową. 

Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić min. 100 µm. 

Powłoka malarska musi posiadać odporność na długotrwałe działanie temperatury min. 150ºC. 

Powłoka malarska powinna posiadać jednolitą barwę bez prześwitów, marszczeń, pęcherzyków, 

zacieków, ciał obcych. 

11.15. Instalacja alarmowa 

Zastosowane rurociągi preizolowane powinny posiadać instalację alarmową typu impulsowego 

umożliwiającą wykrycie i lokalizację powstałych nieszczelności. 

Pętle pomiarowe muszą być wyposażone w puszki hermetyczne IP 65 wraz z „mostkowanymi”, 

wysokonapięciowymi przyłączami kablowymi w potrójnej izolacji. 

Zastosowane rurociągi preizolowane posiadają instalację alarmową składającą się z dwóch, fabrycznie 

wbudowanych w warstwę izolacyjną przewodów sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyną, drugi z 

czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze „za 10 min 2-ga”. 

Producenci preizolatów zalecają układanie prostych odcinków rur tak aby przewód ocynowany leżał po 

prawej stronie rurociągu, patrząc od strony źródła ciepła. W kolanach poziomych przewód ocynowany 

umieszczony jest po stronie wewnętrznej, a miedziany po stronie zewnętrznej. Dlatego w kolanach 

lewostronnych łączy się przewód miedziany z ocynowanym. 

We wszystkich rozgałęzieniach należy łączyć przewód miedziany z ocynowanym. Zasada ta ma również 

zastosowanie w przypadku odgałęzienia w prawą stronę, patrząc w kierunku przepływu. 

Po zespawaniu rurociągów i elementów preizolowanych należy połączyć przewody sygnalizacyjne 

odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. 

Właściwe i staranne łączenie przewodów jest warunkiem niezawodności działania systemu 

sygnalizacyjnego. 
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Instalację sygnalizacyjną należy połączyć „zmostkowanymi” przyłączami kablowymi w potrójnej 

izolacji z puszką hermetyczną IP 65 umieszczoną w pomieszczeniu po przejściu rur preizolowanych 

przez ściany komór. 

Instalację alarmową wykonać zgodnie ze schematem (Rys. nr 4). 

Montaż elementów instalacji alarmowej oraz ich kontrolę przed montażem przeprowadzić ściśle wg 

wytycznych producenta systemu. 

Po zakończeniu montażu rur należy sporządzić powykonawczy schemat systemu nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia powykonawczych protokołów z pomiarów oraz schematów instalacji 

alarmowej do OPEC Sp. z o.o. 

11.16. Opracowania powiązane 

• Projekt budowlany 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego, 

• Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem, 
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B. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Nazwa elementu Ilość 

1 2 3 

Sieć ciepłownicza 

Całkowita długość sieci 2xDN500 (Zasilanie: DN500/710, Powrót: DN500/630) od K-409 do K-

403–539,8m 

1 Rura preizolowana z alarmem DN500/710, L=12m 38 szt. 

2 Rura preizolowana z alarmem DN500/630, L=12m 38 szt. 

3 Rura preizolowana z alarmem DN400/560, L=12m 4 szt. 

4 Kolano preizolowane z alarmem DN500/710, 90º, L=1,5x1,5m, R=1,5d 8 szt. 

5 Kolano preizolowane z alarmem DN500/630, 90º, L=1,5x1,5m, R=1,5d 8 szt. 

6 Kolano preizolowane z alarmem DN500/710, 90º, L=1,5x1,3m, R=1,5d 1 szt. 

7 Kolano preizolowane z alarmem DN500/630, 90º, L=1,5x0,8m, R=1,5d 1 szt. 

8 Kolano preizolowane z alarmem DN500/710, 80º, L=1,5x1,5m, R=1,5d 2 szt. 

9 Kolano preizolowane z alarmem DN500/630, 80º, L=1,5x1,5m, R=1,5d 2 szt. 

10 Kolano preizolowane z alarmem DN500/710, 70º, L=1,5x1,5m, R=1,5d 2 szt. 

11 Kolano preizolowane z alarmem DN500/630, 70º, L=1,5x1,5m, R=1,5d 2 szt. 

12 Kolano preizolowane z alarmem DN500/710, 17º, L=1,5x1,3m, R=1,5d 1 szt. 

13 Kolano preizolowane z alarmem DN500/630, 17º, L=1,5x0,8m, R=1,5d 1 szt. 

14 Kolano preizolowane z alarmem DN500/710, 5º, L=1,5x1,5m, R=1,5d 1 szt. 

15 Kolano preizolowane z alarmem DN500/630, 5º, L=1,5x1,5m, R=1,5d 1 szt. 

16 
Trójnik preizolowany z alarmem prostopadły,  

rura główna: DN500/710 odgałęzienie: DN65 
2 szt. 

17 
Trójnik preizolowany z alarmem prostopadły, 

rura główna: DN500/630 odgałęzienie: DN65 
2 szt. 

18 Zwężka preizolowana z alarmem DN500/710 // DN400/560 L=1,5m 2 szt. 

19 Zwężka preizolowana z alarmem DN500/630 // DN400/560 L=1,5m 2 szt. 

20 

Kompensator preizolowany DN500/710 PN25 o zdolności kompensacji 

140mm, zabezpieczony przed nadmiernym rozciągnięciem i ściśnięciem, 

pełny przelot, L=3m 

1 szt. 

21 Złącze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie, DN500/710 73 szt. 

22 Złącze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie, DN500/630 72 szt. 

23 Złącze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie, DN400/560 6 szt. 

24 Złącze izolacyjne, mufa termokurczliwa  sieciowana radiacyjnie, DN65/160 2 szt.   

25 Złącze izolacyjne, mufa termokurczliwa  sieciowana radiacyjnie, DN65/140 2 szt. 

26 Poduszki kompensacyjne 1000x500x40mm 331 szt. 

27 Taśma ostrzegawcza 1080 mb 

28 Rura osłonowa stalowa DN800 (813x11mm) L=12m  2 szt. 

29 Rura osłonowa stalowa DN800 (813x11mm) L=7,5m  2 szt. 

30 Rura osłonowa stalowa DN700 (711x11mm) L=16,3m 2 szt. 
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31 Manszety 800x710 4 szt. 

32 Manszety 800x630 4 szt. 

33 Manszety 700x560 4 szt. 

34 Płozy PEHD, Dz710, h=32mm 19 kpl. 

35 Płozy PEHD, Dz630, h=70mm 19 kpl. 

36 Płozy PEHD, Dz560, h=50mm 28 kpl. 

37 
Rura osłonowa dwudzielna stalowa DN200 

(zabezpieczenie istniejących gazociągów) 
3 mb 

38 
Rura osłonowa dwudzielna stalowa DN150 

(zabezpieczenie istniejących gazociągów) 
3 mb 

39 Projektowany kanał - według opracowania konstruktora 114,2 m 

39a Pierścień uszczelniający DN500/710 2 szt. 

39b Pierścień uszczelniający DN500/630 2 szt. 

39c Adapter odgałęzienia DN65/140 2 szt. 

Komora K-409 2xDN500 

40 Pierścień uszczelniający gumowy DN500/710 2 szt. 

41 Pierścień uszczelniający gumowy DN500/630 2 szt. 

42 Zakończenie izolacji - końcówka termokurczliwa DN500/710 1 szt. 

43 Zakończenie izolacji - końcówka termokurczliwa DN500/630 1 szt. 

44 Puszka połączeniowa IP-65 2 szt. 

45 Kabel połączeniowy instalacji alarmowej kable YKY 3x1,5mm2, L=1,5m 4 szt. 

Komora K-408 2xDN500 

46 Zakończenie izolacji (End-Cap) DN500/710 2 szt. 

47 Zakończenie izolacji (End-Cap) DN500/630 2 szt. 

48 
Zawór kulowy DN80 do spawania pełnoprzelotowy z kulą jarzmioną z 

przekładnią mechaniczną 
2 szt. 

49 
Zawór kulowy DN65 do spawania pełnoprzelotowy z kulą jarzmioną z 

przekładnią mechaniczną 
2 szt. 

50 Trójnik stalowy DN500/65; L=2,0x1,2m; gr. Ścianki 6,3mm 2 szt. 

51 Trójnik stalowy DN500/80; L=2,0x1,2m; gr. Ścianki 6,3mm 2 szt. 

52 Rura stalowa DN500 8 m  

53 Rura stalowa DN80 5 m  

54 Rura stalowa DN65 2 m 

55 Punkt stały – według opracowania konstruktora  1 szt.  

56 Kolano hamburskie DN65 R – 2,5D = 175 mm 4 szt.  

57 Kolano hamburskie DN500 R – 2,5D = 762 mm  2 szt.  

Demontaże / Unieczynnienia istniejącego kanału ciepłowniczego sieci 2xDN400 

58 
Demontaż istniejącego kanału ciepłowniczego 2xDN400 (całkowity 

demontaż) 
ok.  435 mb 

59 Demontaż rur w istniejącym kanale ciepłowniczym 2xDN400 ok. 65 mb 

60 Unieczynnienie istniejącego kanału ciepłowniczego 2xDN400 ok. 23,5mb 
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61 Dennica stalowa DN500 4 szt. 

62 Dennica stalowa DN400 2 szt. 
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO PROJEKT 

Projekt techniczny / wykonawczy "Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDN500 od komory 

ciepłowniczej K-409 do komory ciepłowniczej K-403 w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni. Etap 2: 

od komory K-407 do komory K-409." wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

OBIEKT : Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDN500 od komory ciepłowniczej K-409 

do komory ciepłowniczej K-403 w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni. Etap 2: 

od komory K-407 do komory K-409. 
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do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 póz. 1126 z dnia 

10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

1) Zakres i kolejność robót: 

• Zabezpieczenie placu budowy 

• Geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego ciepłociągu 

• Zabezpieczenie zieleni 

• Wykonanie i zabezpieczenie wykopów 

• Demontaż/unieczynnienie istniejącego ciepłociągu kanałowego 

• Przygotowanie podłoża wykopu 

• Ułożenie ciepłociągu 

• Wykonanie zasypki 

• Ułożenie taśmy ostrzegawczej 

• Zasypanie wykopów 

• Sprawdzenie drożności i ciągłości ciepłociągu 

• Likwidacja zabezpieczeń wykopów 

• Odtworzenia nawierzchni 

• Uporządkowanie terenu 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Jezdnia gruntowa, wjazdy, chodniki, słupy oświetlenia ulicznego, trawniki, lampy oświetlenia ulicy, śmietniki, 

ławki, ogrodzenia terenów prywatnych, komory ciepłownicze, sieć ciepłownicza kanałowa (magistrala 2xDN500), 

sieci elektroenergetyczne podziemne i napowietrzne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociągi, 

gazociąg sieci teletechniczne. 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Kable elektroenergetyczne (napowietrzne i podziemne, gazociągi, sieci ciepłownicze, niezinwentaryzowane 

uzbrojenie podziemne, ruch pojazdów. 

4) Wskazanie zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z 

przebudową ciepłociągu zawartych w niniejszym opracowaniu: 

Wpadnięcie do wykopów, zasypanie w wyniku zawalenia się ścian wykopu, obsunięcie ziemi 

z krawędzi wykopu, poślizgnięcia się, spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp, porażenie 

prądem od czynnych kabli elektroenergetycznych/trakcji, oparzenia od czynnych ciepłociągów, maszyny i 

urządzenia używane podczas budowy ciepłociągu, ruch pojazdów i maszyn roboczych. 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 

pracowników poprzez wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. 

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. 

6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami: 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i wykonywać prace 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

• Teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 

• Robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności, 

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych napowietrznych linii energetycznych, 

• Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników w zakresie BHP, 
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• Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją inwestycji, kierownik budowy zobowiązany jest 

do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem inwestora w celu określenia zagrożeń 

występujących podczas wykonywania robót, 

• Elektronarzędzia oraz maszyny wykorzystywane podczas winny spełniać wymagania obowiązujące norm 

i przepisów. 
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IV. KOPIE OPINII, UZGODNIEŃ I DECYZJI 

- UZGODNIENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

- UZGODNIENIE TRASOWE OPEC 

- DECYZJA URZĄD MIASTA WYDZIAŁ INWESTYCJI  

- UZGODNIENIE URZĄD MIASTA WYDZIAŁ INWESTYCJI  

- ZGODA UM WGN 

- DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

- ODPIS Z PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ PREZYDENTA MIASTA GDYNI  

- UZGODNIENIE PWKZ  

- UZGODNIENIE RCI  

- UZGODNIENIE ENERGA OŚWIETLENIE  

- UZGODNIENIE ENERGA  

- UZGODNIENIE UPC  

- UZGODNIENIE NETIA  

- UZGODNIENIE PSG  

- UZGODNIENIE PEWIK  

- WARUNKI TECHNICZNE OPEC 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

Rys. 1 Ark 1/1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 

Rys. 1a Ark 1/2 Zasilanie tymczasowe - bypass - podetap A skala 1:500 

Rys. 1a Ark 2/2 Zasilanie tymczasowe - bypass - podetap B skala 1:500 

Rys. 2 Ark 1/1 Profil ciepłociągu skala 1:100/500 

Rys. 3 Ark 1/1 Schemat montażowy skala 1:500 

Rys. 4 Ark 1/1 Schemat instalacji alarmowej skala 1:500 

Rys. 5 Ark 1/1 Przekrój przez wykop - 

Rys. 6 Ark 1/1 Plan zajęcia działek skala 1:500 

Rys. 7 Ark1/1 Demontaż sieci skala 1:500 

Rys. 8 Ark 1/1 Komora K408 Stan projektowany skala 1:50 

 


