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CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej 

zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów pomiarowych 

w Gorzowie Wlkp. oraz w gminach Lubiszyn, Santok i Deszczno.” 

2. Zakres robót do realizacji:  

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową 

dotyczącą przebudowy, budowy komór pomiarowych, komór redukcyjno-pomiarowych oraz 

punktów pomiarowych zlokalizowanych w miejscowości Gorzów Wlkp. i w gminach Lubiszyn, 

Santok i Deszczno.  

Graficzne przedstawienie lokalizacji komór przedstawiają załączniki do OPZ (KP – komora 

pomiarowa, KR-P – komora redukcyjno-pomiarowa, PP – punkt pomiarowy): 

1) Jednostka ewidencyjna: m. GORZÓW WLKP.: 

• Zał. nr 01 do OPZ Chróścik, dz. nr 390, KP 

• Zał. nr 02 do OPZ Chróścik, dz. nr 87/2, PP 

• Zał. nr 03 do OPZ Słoneczne, dz. nr 2549, KP 

• Zał. nr 04 do OPZ Słoneczne, dz. nr 2577, KR-P 

• Zał. nr 05 do OPZ Górczyn, dz. nr 2301/6 i nr 2322, KR-P 

• Zał. nr 06 do OPZ Górczyn, dz. nr 530/3, KR-P 

• Zał. nr 07 do OPZ Górczyn, dz. nr 1564/46, KR-P 

• Zał. nr 08 do OPZ Górczyn, dz. nr 2366/3, KR-P 

• Zał. nr 09 do OPZ Górczyn, dz. nr 2386, KP 

• Zał. nr 10 do OPZ Górczyn, dz. nr 2365, PP 

• Zał. nr 11 do OPZ Górczyn, dz. nr 422/1, PP 

• Zał. nr 12 do OPZ Górczyn, dz. nr 2357/3, PP 

• Zał. nr 13 do OPZ Górczyn, dz. nr 2316/2, PP 

• Zał. nr 14 do OPZ Górczyn, dz. nr 1026 i nr 2222/7, PP 

• Zał. nr 15 do OPZ Zakanale, dz. nr 1052/1, PP 

• Zał. nr 16 do OPZ Zakanale, dz. nr 740, PP 

• Zał. nr 17 do OPZ Siedlice, dz. nr 235/8, PP 

• Zał. nr 18 do OPZ Wawrów, dz. nr 208/5, PP 

• Zał. nr 19 do OPZ Wawrów, dz. nr 27/2, KR-P 

• Zał. nr 20 do OPZ Wawrów, dz. nr 55/2, KP 

• Zał. nr 21 do OPZ Wawrów, dz. nr 2174/1, KR-P 
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• Zał. nr 22 do OPZ Wawrów, dz. nr 678/4, KR-P 

• Zał. nr 23 do OPZ Wawrów, dz. nr 2195, KR-P 

2) Jednostka ewidencyjna: LUBISZYN: 

• Zał. nr 24 do OPZ Wysoka, dz. nr 238/4, KR-P 

• Zał. nr 25 do OPZ Lubno, dz. nr 92, KR-P 

3) Jednostka ewidencyjna: SANTOK: 

• Zał. nr 26 do OPZ Wawrów, dz. nr 2/11, PP 

• Zał. nr 27 do OPZ Górki, dz. nr 10, KR-P 

• Zał. nr 28 do OPZ Czechów, dz. nr 129/4, KR-P 

4) Jednostka ewidencyjna: DESZCZNO: 

• Zał. nr 29 do OPZ Osiedle Poznańskie, dz. nr 475, PP 

• Zał. nr 30 do OPZ Karnin, dz. nr 306/1, PP 

 

Zakres winien obejmować branże sanitarną, budowlaną, elektryczną, AKPiA. Poniżej 

przedstawiono główne założenia do projektu: 

 

Jednostka ewidencyjna: m. GORZÓW WLKP.: 

1. Dotyczy: Zał. nr 01 do OPZ Chróścik, dz. nr 390, KP 

 Istniejąca komora pomiarowa do modernizacji, kierunek Baczyna, ul. Mosiężna 

➢ Zaprojektowanie zabudowy w komorze głowicy przepływomierza Dn 100 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz z 

połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

2. Dotyczy: Zał. nr 02 do OPZ Chróścik, dz. nr 87/2, PP  

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, Chróścik/ZUO: 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 100 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz z 

połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 
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➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

3. Dotyczy: Zał. nr 03 do OPZ Słoneczne, dz. nr 2549, KP  

Zaprojektowanie nowej komory pomiarowej, ul. Matejki; 

➢ Budowa komory pomiarowej betonowej mieszczącej wszystkie poniższe 

przepływomierze, 

➢ Jedna wspólna skrzynka przyłączeniowa dla obu punktów pomiarowych.  

a. Kierunek Oś. Europejskie: 

➢ Zaprojektowanie zabudowy przepływomierza min. Dn. 100 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

  

b. Kierunek ul. Olimpijska 

➢ Zaprojektowanie zabudowy przepływomierza Dn. 100 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA.  

 

4. Dotyczy: Zał. nr 04 do OPZ Słoneczne, dz. nr 2577, KR-P  

Zaprojektowanie nowej komory redukcyjno-pomiarowej oraz likwidacja istniejącej 

komory redukcyjno-pomiarowej, ul. Olimpijska-Gwiaździsta; 

➢ Zaprojektowanie nowej komory redukcyjno-pomiarowej posadowionej w gruncie, 

➢ Wyposażenie projektowanej komory należy przenieść z istniejącej komory R-P 

usytuowanej w skrzyżowaniu ul. Gwiaździsta-Olimpijska, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz z 

połączeniem z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami, 
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➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

5. Dotyczy: Zał. nr 05 do OPZ Górczyn, dz. nr 2301/6 i nr 2322, KR-P 

Istniejąca komora redukcyjno-pomiarowa do modernizacji, ul. Dekerta/ul. Janockiego: 

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz, wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC 

 

Istniejąca komora redukcyjno-pomiarowa do modernizacji, ul. Dekerta/ul. Ogińskiego: 

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz, wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

6. Dotyczy: Zał. nr 06 do OPZ Górczyn, dz. nr 530/3, KR-P  

Istniejąca komora redukcyjno-pomiarowa do modernizacji, ul. Wróblewskiego: 

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz; wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 
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➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

7. Dotyczy: Zał. nr 07 do OPZ Górczyn, dz. nr 1564/46, KR-P  

Istniejąca komora redukcyjno-pomiarowa - wymiana na nową oraz modernizacja 

wyposażenia, ul. Głowackiego: 

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz, wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo, 

➢ Wymiana komory na nową wraz z dopasowaniem kształtu i wielkości do 

modernizowanego zestawu zasilania, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

8. Dotyczy: Zał. nr 08 do OPZ Górczyn, dz. nr 2366/3, KR-P  

Istniejąca komora redukcyjno-pomiarowa do modernizacji, przy Filharmonii: 

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz, wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo,  

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

9. Dotyczy: Zał. nr 09 do OPZ Górczyn, dz. nr 2386, KP  

Zaprojektowanie nowej komory pomiarowej, ul. Piłsudzkiego 500, 250 i 160 mm 
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➢ Budowa komory pomiarowej betonowej mieszczącej wszystkie poniższe 

przepływomierze, 

➢ Zaprojektowanie zasilania ze Stacji Pomp ul. Piłsudzkiego (właściciel PWiK), 

➢ Dopuszczamy jedną wspólną skrzynkę przyłączeniową dla wszystkich 3 

punktów. 

a. Kierunek Górczyńska Dn. 500 mm: 

➢ Zaprojektowanie i zabudowa przepływomierza Dn. 350 mm - Przepływomierz 

elektromagnetyczny (wersja rozłączna), 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA, 

b. Kierunek Dolinki Dn. 250 mm – wraz z przebudową rurociągów: 

➢ Przebudowa odcinka rurociągu Dn 250mm około 15 m od rurociągu Dn 500 

mm do istniejącego węzła zasuw, 

➢ Zaprojektowanie i zabudowa przepływomierza Dn. 150 mm - przepływomierz 

elektromagnetyczny (wersja rozłączna),  

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA, 

c. Kierunek ul. Wróblewskiego Dn. 150 mm – wraz z przebudową rurociągów: 

➢ Przebudowa odcinka rurociągu Dn 150mm około 75 m od rurociągu Dn 500 

mm do działki nr 698 

➢ Zaprojektowanie i zabudowa przepływomierza Dn. 100 mm - Przepływomierz 

elektromagnetyczny (wersja rozłączna), 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA 

 

10. Dotyczy: Zał. nr 10 do OPZ Górczyn, dz. nr 2365, PP  

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, ul. Walczaka 400 mm: 

a. Kierunek ul. Górczyńska 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 300 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

 



7 

b. Kierunek Dolinki 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 300 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

Dopuszczamy jedną wspólną skrzynkę przyłączeniową dla obu punktów. 

 

11. Dotyczy: Zał. nr 11 do OPZ Górczyn, dz. nr 422/1, PP  

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, ul. Górczyńska 400 mm: 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 300 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA 

 

12. Dotyczy: Zał. nr 12 do OPZ Górczyn, dz. nr 2357/3, PP  

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, ul. Górczyńska Park 300 mm 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 250 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 
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13. Dotyczy: Zał. nr 13 do OPZ Górczyn, dz. nr 2316/2, PP 

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, ul. Szarych Szeregów 300 mm: 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 250 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką,  

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

14. Dotyczy: Zał. nr 14 do OPZ Górczyn, dz. nr 1026 i nr 2222/7, PP 

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, ul. Walczaka Zbiornik – od ul. Walczaka 

Dn. 350 mm: 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn. 300 mm 

- przepływomierz elektromagnetyczny (wersja rozłączna), 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami doziemnymi, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z istniejącej komory reduktora, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA, 

➢ Współpraca z reduktorem. 

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, ul. Walczaka Zbiornik – od ul. Drzymały 

Dn. 350 mm: 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn. 300 mm 

- przepływomierz elektromagnetyczny (wersja rozłączna), 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami doziemnymi, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z istniejącej komory reduktora, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA, 

➢ Współpraca z reduktorem. 

 

15. Dotyczy: Zał. nr 15 do OPZ Zakanale, dz. nr 1052/1, PP  

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, ul. Kasprzaka 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 200 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką,  

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 
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➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

16. Dotyczy: Zał. nr 16 do OPZ Zakanale, dz. nr 740, PP  

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, ul. Koniawska – ul. Podgórna: 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 150 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

17. Dotyczy: Zał. nr 17 do OPZ Siedlice, dz. nr 235/8, PP  

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, ul. Deszczowa, ul. Strażacka: 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 150 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

18. Dotyczy: Zał. nr 18 do OPZ Wawrów, dz. nr 208/5, PP  

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, Wawrów/ul. Łukasińskiego: 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 100 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 
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➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

19. Dotyczy: Zał. nr 19 do OPZ Wawrów, dz. nr 27/2, KR-P  

Istniejąca komora redukcyjno-pomiarowa do modernizacji, Wawrów - Wawrów Dolny: 

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz, wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

20. Dotyczy: Zał. nr 20 do OPZ Wawrów, dz. nr 55/2, KP  

Istniejąca komora pomiarowa do modernizacji, Wawrów Dolny: 

➢ Zaprojektowanie zabudowy w komorze głowicy przepływomierza Dn. 80 mm 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

21. Dotyczy: Zał. nr 21 do OPZ Wawrów, dz. nr 2174/1, KR-P  

Zaprojektowanie nowej komory redukcyjno-pomiarowej, Janice I: 

➢ Zaprojektowanie nowej komory redukcyjno-pomiarowej posadowionej w gruncie, 

➢ Wyposażenie projektowanej komory w przepływomierz elektromagnetyczny Dn 

80 mm; filtr siatkowy z bocznym podejściem do sita Dn 80 mm; zawór regulujący 

ciśnienie Dn 80 mm wyposażony w pilota z możliwością zdalnego sterowania; 

Regulo połączone z zaworem; zawór napowietrzająco odpowietrzający po stronie 

niskiego ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz z 

połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 
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➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC 

 

22. Dotyczy: Zał. nr 22 do OPZ Wawrów, dz. nr 678/4, KR-P  

Zaprojektowanie nowej komory redukcyjno-pomiarowej, Janice II: 

➢ Zaprojektowanie nowej komory redukcyjno-pomiarowej posadowionej w gruncie, 

➢ Wyposażenie projektowanej komory w przepływomierz elektromagnetyczny Dn 

80 mm; filtr siatkowy z bocznym podejściem do sita Dn 80 mm; zawór regulujący 

ciśnienie Dn 80 mm wyposażony w pilota z możliwością zdalnego sterowania; 

Regulo połączone z zaworem; zawór napowietrzająco odpowietrzający po stronie 

niskiego ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz z 

połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

23. Dotyczy: Zał. nr 23 do OPZ Wawrów, dz. nr 2195, KR-P 

Istniejąca komora redukcyjno-pomiarowa – wymiana na nową wraz z modernizacją 

wyposażenia, ul. Podmiejska: 

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz, wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo,  

➢ Wymiana komory na nową wraz z dopasowaniem kształtu i wielkości do 

modernizowanego zestawu zasilania, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea  lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

Jednostka ewidencyjna: LUBISZYN: 

24. Dotyczy: Zał. nr 24 do OPZ Wysoka, dz. nr 238/4, KR-P  

Istniejące komory redukcyjno-pomiarowe do modernizacji, Wysoka: 
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a. Kierunek Wysoka Istniejąca komora 1: 

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz, wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea  lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

b. Kierunek Wysoka/Kolonia Istniejąca komora 2: 

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz, wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea  lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

Dopuszczamy jedną wspólną skrzynkę przyłączeniową dla obu komór. 

 

25. Dotyczy: Zał. nr 25 do OPZ Lubno, dz. nr 92, KR-P  

Istniejąca komora redukcyjno-pomiarowa do modernizacji, Lubno: 

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz, wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea  lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 
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➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

Jednostka ewidencyjna: SANTOK: 

26. Dotyczy: Zał. nr 26 do OPZ Wawrów, dz. nr 2/11, PP 

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, Bermudy I: 

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 80 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea  lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

27. Dotyczy: Zał. nr 27 do OPZ Górki, dz. nr 10, KR-P  

Istniejąca komora redukcyjno-pomiarowy do modernizacji, Górki Santockie: 

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz, wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo,  

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea  lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

28. Dotyczy: Zał. nr 28 do OPZ Czechów, dz. nr 129/4, KR-P  

Istniejąca komora redukcyjno-pomiarowa do modernizacji, Janczewo-Czechów:   

➢ Modernizacja układu zasilania przez zakup i montaż dodatkowych elementów 

wyposażenia komory: przepływomierz, wymiana pilota reduktora na wersję 

sterowalną wraz ze sterownikiem Regulo,  

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z istniejącą komorą, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea  lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 
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➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA i w PMAC. 

 

Jednostka ewidencyjna: DESZCZNO: 

 

29. Dotyczy: Zał. nr 29 do OPZ Osiedle Poznańskie, dz. nr 475, PP  

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, ul. Brzozowa:  

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 80 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea  lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 

 

30. Dotyczy: Zał. nr 30 do OPZ Karnin, dz. nr 306/1, PP  

Zaprojektowanie nowego punktu pomiarowego, ul. Skwierzyńska, Deszczno:   

➢ Zaprojektowanie zabudowy doziemnej głowicy przepływomierza Dn 100 mm, 

➢ Zaprojektowanie przyłącza dla miernika ciśnienia, 

➢ Przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie do zabudowy 

doziemnej, 

➢ Zaprojektowanie skrzynki przyłączeniowej dla urządzeń elektronicznych wraz 

z połączeniem z projektowanymi urządzeniami, 

➢ Zaprojektowanie zasilania - z sieci Enea  lub bateryjne ze wspomaganiem 

fotowoltaiką, 

➢ Bateryjny moduł telemetryczny z funkcją PRV, GSM, 

➢ Akumulator, 

➢ Regulator PVM, 

➢ Panel PV, 

➢ Wizualizacja w systemie SCADA. 
 

Specyfikację dla przepływomierza elektromagnetycznego i modułu telemetrycznego przedstawia 

załącznik: Specyfikacja przepływomierza i modułu telemetrycznego. 

Ponadto w 10 lokalizacjach należy przewidzieć czujniki do pomiaru chloru i mętności. Dokładna 

ich lokalizacja zostanie wskazana na etapie projketowania. 

Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie rozwiązania 

techniczne i ich propozycje. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia projektu celem uzyskania pozytywnej pisemnej opinii 

Zamawiającego. W celu uzgodnienia Wykonawca winien złożyć 2 egz. papierowej wersji 
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projektu w siedzibie Zamawiającego. Przewidywany czas uzgodnienia projektu przez 

Zamawiającego szacuje się do 30 dni. 

 

2.1. Nadzór autorski  

1) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie 

wykonanych dokumentacji projektowych; 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie zmiany dokumentów projektowych, 

technicznych oraz przetargowych, które wynikną z błędów lub niedokładności projektu. 

Koszty takich zmian lub przeprojektowania będą ponoszone przez Wykonawcę; 

3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za aktualizację projektu technicznego inwestycji 

dostosowując go do zmian nieistotnych, które występują w trakcie realizacji (jeśli 

wymagane); 

4) Od Wykonawcy oczekuje się zobowiązania do pełnego nadzoru autorskiego w czasie 

trwania prac budowlanych objętych projektami sporządzonymi przez Wykonawcę aż do 

zakończenia i rozliczenia inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym; 

5) Zakres nadzoru autorskiego powinien uwzględniać współpracę i koordynację 

z Zamawiającym; 

6) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, w sposób zapewniający sprawną obsługę robót, a w szczególności: 

a) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgłoszonych przez 

Zamawiającego, 

b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych w toku 

realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, 

uszczegółowienia rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień 

na Dokumentację Projektową, 

c) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego 

propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku 

niemożności zastosowania rozwiązań występujących w Dokumentacji Projektowej 

lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej 

wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie 

zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być 

zaakceptowane przez Zamawiającego, 

d) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 

e) poprawiania błędów projektowych w tym zmian trasy przewodów wodociągowych, 

uzupełnienia rysunków, opiniowania zmian projektowych w myśl Prawa 

Budowlanego w tym nanoszeniu stosownych zmian na rysunkach w Dokumentacji 

Projektowej wraz z kwalifikacją zmiany, 

f) nadzór ciągły stosownie do wymagań wynikających z Dokumentacji Projektowej 

oraz warunków określonych w Dokumentacji Projektowej, 

g) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót 

budowlanych, 

h) wnioskuje w sprawie: 

• wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji Projektowej, 

• przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

i) uczestnictwa w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, 

j) sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie 

zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
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(roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu 

wykonania tych robót, 

k) opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy 

wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia 

wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 

l) W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych w 

czasie realizacji inwestycji lub braku rozwiązań projektowych uniemożliwiających 

realizację zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

(w przypadku konieczności łącznie z pobytem na budowie) w terminie określonym 

w wezwaniu przez Zamawiającego. 

 

3. Zawartość Dokumentacji Projektowej  

Dokumentacja wykonana będzie zgodnie z poniższym opisem:  

• Projekt budowlany - Zamawiający wymaga opracowania projektu warunków geologicznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót. W oparciu 

o projekt warunków geologicznych winien być sporządzony projekt budowlany i 

wykonawczy. Zamawiający wymaga, aby Projekt budowlany zawierał projekt 

zagospodarowania terenu i/lub projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny 

a także opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 

pkt 1 ustawy – Prawo budowlane. Dodatkowo Zamawiający informuje, że na podstawie art. 

34 ust. 3b – ustawy Prawo Budowlane, Projektant decyduje o konieczności wykonania 

projektu technicznego oraz projektu architektoniczno – budowlanego. 

Projekt budowlany odrębnie dla każdej gminy. 

• Projekt wykonawczy,  

• Projekt odtworzenia nawierzchni, 

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót uwzględniająca wymagania 

materiałowe PWiK Sp. z o.o., 

• Szczegółowy Kosztorys inwestorski wraz z Przedmiarem robót odrębnie dla każdego 

punktu pomiarowego (komory pomiarowej, komory redukcyjno-pomiarowej, punktu 

pomiarowego). 

Uwaga! Wykonawca ma obowiązek dwukrotnej aktualizacji cen kosztorysów do 24 miesięcy 

od daty zakończenia realizacji Etapu I, określonego w pkt. 5 niniejszego OPZ. 

• Wszelkie uzgodnienia i decyzje wymagane prawem, w tym prawem budowlanym, uzyskane 

na potrzeby wykonania niniejszej dokumentacji. Należy uzyskać wszystkie niezbędne 

decyzje i zgody. Ponadto wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót. 

• Oświadczenie Projektanta, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

mając na uwadze w szczególności brzmienie art. 99 i nast. ustawy Prawo zamówień 

publicznych, oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu mają służyć. 

• Oświadczenie Projektanta oraz Projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu 
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oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 

zamierzenia budowlanego. 

• W dokumentacji projektowej przy odwoływaniu się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych należy, przy każdym takim odwołaniu 

dopuścić rozwiązania równoważne poprzez stwierdzenie „lub równoważne”. 

 

4. Forma przekazania przedmiotu zamówienia  

Wykonana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i zostanie przekazana Zamawiającemu po jej 

wcześniejszej akceptacji w następującej formie: 

a) Projekt budowlany (PB), Projekt odtworzenia nawierzchni (PON), Projekt wykonawczy 

(PW), Projekt tymczasowej organizacji ruchu (POR) 

PB należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze (1 egzemplarz oryginalny 

projektu opieczętowanego przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 3 

egzemplarze kserokopii opieczętowanego projektu budowalnego oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub DVD (rysunki w wersji PDF – projektu budowlanego 

opieczętowanego i DWG). 

PON, PW i POR należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze oraz w 

wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD (podpisane rysunki w wersji PDF – projektu 

wykonawczego i DWG). 

b) STWiOR 

STWiOR należy przedłożyć w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na płycie CD lub 

DVD (w wersji WORD). 

c) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót 

Szczegółowy Kosztorys inwestorski i przedmiar robót należy przedłożyć w ilości po 2 

egzemplarze w wersji papierowej oraz na płycie CD lub DVD w wersji PDF i edytowalnej.  

 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

ETAP I - Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę 

lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót do 15.10.2026 r., 

ETAP II - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych do 31.12.2028 r. 

Powyższy termin ulega wydłużeniu w przypadku nie zakończenia realizacji inwestycji przez 

Wykonawcę robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia przed upływem terminu określonego w zdaniu 

pierwszym, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. 

6. Odbiór robót  

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia należy spisać protokolarny odbiór przedmiotowego 

zamówienia.  

7. Informacje dodatkowe dotyczące dokumentacji projektowej:  

 Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie: 

a) Projektu Budowlanego, 

b) Projektu Wykonawczego,  

c) Projektu odtworzenia nawierzchni, 

d) Projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

e) Projektu warunków geologicznych, 

f) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,  

g) Szczegółowego Kosztorysu  Inwestorskiego oraz dwukrotnej aktualizacji jego cen w 

okresie 24 miesięcy od zakończenia realizacji Etapu I, określonego w pkt. 5 niniejszego 

OPZ. 
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h) Przedmiaru robót, 

i) Map do celów projektowych, 

j) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i jeśli zajdzie taka 

potrzeba również decyzji środowiskowej, 

k) Uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień, decyzji w tym od zarządców/ właścicieli dróg i 

terenów objętych zakresem zamówienia 

l) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych koniecznych decyzji do 

wykonania inwestycji. 

 

8. Wytyczne materiałowe 

Materiały opisane w Dokumentacji Projektowej muszą być opisane  w sposób nie ograniczający 

konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza używania nazw własnych oraz wskazywania na 

jednego producenta. Materiały winny być opisane w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. 

Wytyczne materiałowe zastosowane w dokumentacji projektowej winny być uzgodnione z 

Zamawiającym.  

 

9. Wytyczne do projektu związane z robotami budowlanymi 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku stwierdzenia przez 

zamawiającego braku udokumentowania ww. czynności zamawiający jest upoważniony 

do żądania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez 

względu na wynik. Jeżeli wykonawca odmówi dokonania odkrywek Zamawiający wykona 

je we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.  

b) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z dokumentacją 

części wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jak przy końcowym technicznym 

odbiorze robót.  

c) Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania 

przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy 

w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót. 

W momencie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego należy przekazać dok. 

powykonawczą zawierającą m. in.:  

• Projekt budowlany, wykonawczy lub techniczny wraz z naniesionymi zmianami (jeżeli 

wystąpiły) oraz dodatkowe projekty, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji 

umowy. Dokumentacja powykonawcza sporządzona będzie w ilości 2 egzemplarzy oraz 1 

egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD zawierającą mapy powykonawcze 

(wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z oświadczeniem geodety 

o tym, że mapy powykonawcze zostały przyjęte w stosownym Ośrodku Geodezji 

i Kartografii.  

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

• oświadczenia Kierownika Budowy, Kierownika Robót, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

ze STWiOR, 

• deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiOR, 
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• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociągowej/sieci kanalizacji sanitarnej ze 

wskazaniem działki ewidencyjnej, której dotyczy oraz wyszczególnieniem ilości 

materiałów wykorzystanych do budowy, 

• wszystkie protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• wszystkie protokoły odbioru terenów podpisane przez właścicieli/ zarządców, 

• protokoły z włączeń do istniejących sieci,  

• protokoły z badań zagęszczenia, 

• protokoły z próby szczelności sieci wodociągowej wraz z badaniem bakteriologicznym, 

• protokoły z przeprowadzonego rozruchu punktów pomiarowych, 

• badania pomiarów elektrycznych elementów zasilających i sterujących, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nośniku 

przez Wykonawcę w formacie pliku shapefile (.shp). Każdy z obiektów musi zostać 

opisany w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujące ten obiekt poprzez opis materiału, 

średnicę, rodzaj obiektu (np. hydrant, zasuwa, zawór napowietrzająco-odp., studnia itp.) 

• inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 
 

 


