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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcyjno-budowlanych dla zadania: :

Budowa schodow terenowych wraz z niezbedng infrastruktura w ramach zadania ,,Nowe wejscie
dla pieszych na teren Zajezdni Borek zlokalizowanej we Wroctawiu przy ul. Powstaricow Slaskich
209 wraz z potrzebng infrastruktura”. dziatka nr 8/7, ul. Powstancow Slgskich 209,

53-140 Wroctaw.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rob6t realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzagdzen i sprzetu budowlanego.
(2) Roboty zasadnicze:
1) Roboty konstrukcyjno-budowlane:
- Roboty ziemne,
— Konstrukcje betonowe i zelbetowe,

- Wykonanie utwardzen terenu,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00. ,Postano-
wienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

- Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziem-
nych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,

— Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktdre przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

— Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposdéb i w tych
samych warunkach.

— Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RoC (np. beton klasy B25 przy Ro® = 25
MPa).

— Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

— Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

- Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzeh od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
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ciezaru sprzetu i ludzi.

- Stopien wodoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer cisnienia, przy ktérym nie zauwaza
sie przesigkania wody przez prébke o wysokosci 15cm po 90 dniach twardnienia.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WO 00. ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie .

2.1. Roboty ziemne

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkladzie na obsypanie fundamentéw, rurociggdw, nasypy i
uksztattowanie terenu,

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na obsypanie fundamentéw, rurociggdw, nasypy i
uksztattowanie terenu,

— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na ewentualng wymiane gruntu oraz nasypy (pod
fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

2.2. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
— Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
— Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) — architektoniczny,
— stal zbrojeniowa:
o AllN (B500 SP)
o Strzemiona AQ (St0S-b),
— Samoprzylepna membrana izolacyjna na bazie poliolefiny (FPO) gr. membrany 0,8mm, catkowita 1,35mm,

— Samoprzylepna membrana izolacyjna na bazie bitumu modyfikowanego, grubos¢ membrany 1,50mm,

2.2.1. Wymagania odnosnie stali zbrojeniowej

Stal walcowana i prety stalowe do zbrojenia betonéw wg PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa - powierzchnia zbrojenia
powinna byc¢ czysta, nie zardzewiata, najwyzej pokryta lekkim nalotem rdzy dajgcym sie tatwo usunagé, bez pekniec,
pecherzy i naderwan. W nalocie nie powinny wystepowac substancije agresywne oraz ttuszcze. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcdwki i pretdéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkdw.
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2.2.2. Wymagania odnosnie pozostatych materiatow
Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny by¢
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo-naukowsg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca
sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki
nalezy stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 35 i wyzszych.
23. Utwardzenia terenu
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- Stopnie betonowe, blokowe 15/38/170 cm,

— Thczen kamienny, 31,5-63 mm,

— Piasek uziarnienie 0-4 mm,

- pochwyty stalowe na wspornikach ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

- balustrady stalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

— Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00. ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacii rob6t, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét betonowych i zelbetowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystenciji od potciektej do gestoplastycznej
— wibratory pograzalne
— zacieraczka do betonu

— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.

— deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami drewnianymi
z krawedziakow

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.

— maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00. ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
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wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z normami. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej i diuzyc nalezy uzywac przyczep.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normami. W obrebie placu budowy do transportu
mieszanki betonowej mozna uzywac pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiedzy
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45 minut).

Elementy metalowe i stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Przygotowanie do roboét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy :

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowa-
nych nasypéw i skarp ziemnych,

— wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich cha-
rakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypéw,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypdw i gtebokosci wykopdw, zarysy
skarp , punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych postugiwaé
sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrzadami —
wegielnica, poziomicg, tatg miernicza, tasma itp.,

- przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robo6t
rozbiérkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazddw i drég dojazdowych,

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypéw,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/~5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
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5.2.1. Wykonanie robét ziemnych pod obiekty kubaturowe.

Prace ziemne prowadzi¢ recznie. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie czesci prac za
posrednictwem mini-koparek.

Przy pracach prowadzonych mini-koparkami ostanie 30cm wykopu wykonac¢ recznie aby nie
naruszy¢ struktury gruntu rodzimego.
Z uwagi na warunki terenowe nalezy zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywaé od razu po przejsciach maszyn.
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonac wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebiac¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Do zasypania fundamentéw i scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypéw nalezy
wykorzystac¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopdw na odktad lub
dowiezione z poza strefy rob6t z wytaczeniem gruntdéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podiuzna, boczna lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Gru-
bos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35
cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wi-
bracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zagesz-
czanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 — 1,0.

5.3. Nasypy

5.3.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

— usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp.,
(o wystagpieniu gruntéw stabych, ktdrych badania geologiczne nie wykazaly nalezy zawiadomi¢ Inzyniera).

— dogeszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, t.j. do gtebokosci 0,5m
wskaznik zageszczenia Is = 0,97, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w
celu lepszego zwigzania z nasypem,

- jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz I: 5, wykonanie stopni o szerokosci | - 3 m na-
chylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢ potaczone ze sobg skarpami o na-
chyleniuminI: 1, 5,

- gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére moga przemarzac a projekt nie przewiduje pokrycia ich
warstwg zabezpieczajgca, nalezy je usunac na gtebokos¢ przemarzania,
5.3.3. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w
dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

- Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprze-
tu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopie-
ro po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

- Grunty o roznych witasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.
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- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%.

- Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,K” nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabili-
zacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocnicze;j.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoce-
niem.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwagé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie
wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych
lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow
powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli
warstwa hiezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uklada¢ na niej
nastepnych warstw.

5.4. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru dokumentacji technologiczne;j.

5.4.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, (lub réwnowazne) a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadaé¢ klasom betonu.

5.4.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu
pretdw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkiadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych utrzymuije sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwajny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie mnigjszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcigé i odgigé.

5.4.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.
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5.4.4. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier
ochronnych, pomostéw, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg
Srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

5.4.5. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i nie nalezy jej
zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,50 m od powierzchni na ktdrg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do
wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac postanowien niniejszych i
dokumentacji technologicznej, a w szczeg6lnosci:

— mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

- do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadka powierzchnie
betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego.
Stosowac deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzne powierzchnie deskowan powlekac
srodkami antyadhezyjnymi dzieki ktérym utatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre
kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie uzycie srodkéw adhezyjnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.

— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i koriczy¢ blachg
stalowg nierdzewna.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego;

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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Sposdb pielegnacii betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementdw i winien by¢
kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczel-
nymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylkko wtedy gdy beton nie bedzie sie tgczyt z na-
stepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci piele-
gnhowanej powierzchni.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i rbwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 1 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

— ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas betonowania
ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywac podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé
1,0 cm,

— gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

— dla taw fundamentowych w planie t5cm
— dla rzednej wierzchu taw fundamentowych t2cm
— odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych t2cm

Zlgczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na zlgczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz 2mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

— naodcinku 20 cm - 2 mm,

— naodcinku 200 cm - 5 mm.

5.4.6. Rozbiorka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukgiji.

5.4.7. Beton podkladowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrébwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

— powierzchnie podktaddw pod izolacje powinny byé rowne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci ponad 2
mm za szpachlowane kitem asfaltowym

— podkiady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatosé na sciskanie > 9 MPa
— styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm
— izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %

— zaklady materiatéw rolowych > 10 cm
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— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci min 30 cm

- warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15,

5.5. Utwardzenia terenu

5.5.1. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujiemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacijg projektowa.

5.5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST (przyktady konstrukcii
nawierzchni podajg zatgczniki 3 i 4).

Konstrukcja hawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowsg, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikOw, obrzezy i ew. sciekéw),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacije nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1,617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.5.3. Obramowanie nawierzchni
Nawierzchnia winna wystawac¢ o 1cm ponad gorng krawedz kraweznika oraz obrzeza betonowego.

5.5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy utozyc¢ tak, by uzyskaé profil pod utozenie kostki betonowej o spadku 2% w
kierunku jezdni.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli€ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z

kostki. Podsypke cementowo-piaskowag przygotowuije sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni

nalezy jg pola¢ wodag w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie
spoin zaprawag musi byé zakorczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w
granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
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Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Ufozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattdw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka
mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do
ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, kiérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
dokfadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke ukiada sie okoto 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiagtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,

przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozone;j
na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny - Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pkiu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajgcy jej wystarczajaca
ptynnosé. Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetic¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskows, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z

13



Projekt: Wroctaw MPK Schody
ST.01.. — SCHODY TERENOWE

dokumentacijg projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim,
lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami

Sposo6b wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom .

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku

bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypemionymi zaprawg cementowo - piaskowa,

po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg

w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w WO 00.
~Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00. ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WO 00. ,,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00. ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.
Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowsg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN) przenoszace
normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie

z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét

oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.
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