OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CPV: 14.21.22.00-2; 60.10.00.00-9

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem kruszywa naturalnego
0 uziarnieniu 0-2 mm, przeznaczonego do zimowego utrzymania drog wojewodzkich w roku 2026
na terenie dziatania Rejonu Drog Wojewodzkich w Sztumie.

Realizacja dostaw odbywac sie bedzie sukcesywnie w trakcie trwania sezonu zimowego,

w terminach i iloSciach w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego.

Termin realizacji do 30 listopada 2026 roku.

. WARUNKITECHNICZNO - ORGANIZACY)JNE
Kruszywo nalezy dostarczy¢ do ZDW Gdansk - Rejonu Drog Wojewodzkich w Sztumie, w iloSci -

1800 ton.

Lokalizacja placow sktadowych opisana zostata w formularzach cenowych wraz z podaniem
iloSci ton dostaw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany lokalizacji bazy/placu

sktadowego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoSC przesuniec iloSciowych materiatu pomiedzy placami

sktadowymi Rejonu Drog Wojewodzkich.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE KRUSZYWA
1.  Podstawowym wymogiem dla zamawianego kruszywa naturalnego jest:
— posiadanie uziarnienia 0-2 mm,
— zawartosc ziaren drobnych (ponizej 0,075 mm) nie powinna przekraczajacej 3%,
— przydatnosc do zastosowania w produkcji mieszanki ze Srodkami chemicznymi do
zwalczania SliskoSci zimowe;j.
2. Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno byc zbyt tamliwe, nie moze
zawieraC zanieczyszczen ilastych, gliniastych. JednorodnoSc uziarnienia kruszywa zapewnia
wieksza rownomiernoS¢ pokrycia drogi podczas posypywania. Ziarna nie moga byc

sptaszczone i musza mieC ksztatt regularny. Materiaty uszorstniajace powinny wykazywac




dostateczng wytrzymatoS¢ na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie moga ulegac
rozdrabnianiu).

Nie powinny zawieraC zanieczyszczen mogacych wzmagac korozje pojazdow i konstrukcji
stalowych. Materiat powinien byc dostarczony i sktadowany w stanie suchym.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ogolnej specyfikacji technicznej D-
10.10.01c ,Zapobieganie powstawaniu i likwidacja SliskoSci zimowej” oraz w PN-EN
13043:2004 , Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” potwierdzone
orzeczeniem o jakosci kruszywa stwierdzajagcym wymagane uziarnienie, wydane przez

niezalezng jednostke.

lll. ZAMAWIANIE 1 REALIZACJA DOSTAW

Dostawa kruszywa odbywac sie bedzie sukcesywnie w miare potrzeb po uprzednim

wystosowaniu zamowienia. Zamowienie bedzie sktadat Zamawiajacy na minimum 5 dni
roboczych przed planowang dostawa. Zamowienie okresla¢c bedzie kazdorazowo ilosc
materiatu, ktory bedzie dostarczony na wytypowane sktadowisko / Baze oraz
nieprzekraczalny termin dostawy.

Zamowienie moze nastapic pisemnie, faksem lub droga elektroniczna.

Odbioru dokona pracownik Rejonu Drog Wojewodzkich na podstawie dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce (dowod wagowy, orzeczenie o jakosci kruszywa).

W przypadku braku dowodu wagowego lub stwierdzenia wady jakoSciowej, materiat nie
zostanie odebrany.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontrolowania wagi dostarczanej partii materiatu oraz
pobierania probek materiatu do badan.

Dostawca powinien posiada¢ orzeczenie o jakoSci kruszywa potwierdzajace wymagane

uziarnienie, wydane przez niezalezng jednostke, ktore Zamawiajacy moze zadac do kazdej

partii dostarczanego materiatu.

IV. KONTROLOWANIE WAGI DOSTARCZONE] PARTII MATERIALU

1. Zamawiajacy dopuszcza weryfikacje iloSci dostarczonej partii materiatu wskazanej

w dokumencie Wz na dang baze / plac sktadowy. Ustalenie faktycznej iloSci kruszywa




nastapi poprzez zwazenie pojazdu z materiatem oraz ponowne zwazenie pojazdu po
dokonaniu wytadunku, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Koszty dojazdu do/z miejsca wazenia obcigzaja Wykonawce, a Zamawiajacy ponosi koszty
wazenia.

3. Przeprowadzenie weryfikacji zostanie udokumentowane poprzez:

—  uzyskanie dokumentow merytorycznych wystawionych przez podmiot dokonujacy
wazenia,

—  sporzadzenie protokotu z weryfikacji wg ustalonego wzoru przez osobe
upowazniong przez Zamawiajacego, w obecnosci osob obecnych przy wazeniu,
w tym osoby dostarczajacej materiat oraz ztozenie podpisow na protokole przez
powyzsze osoby,

—  merytoryczng akceptacje Kierownika RDW dot. tresci sporzadzonego protokotu.

4, W przypadku stwierdzenia roznic pomiedzy iloscia materiatu wskazang w dokumencie Wz
ailoscig protokolarnie zwazong, ktora bedzie wykraczata poza dopuszczalne normy
ubytkow dla kruszywa naturalnego +/- 0,5%, nastapia czynnosci:

—  zostanie skorygowana iloS¢ materiatu w dostawie do iloSci faktycznie ustalonej
wg powyzszych zasad

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji ilosSci materiatu wyzszej niz wskazana
w dokumencie Wz, zaptata za dostawe materiatu nastapi wedtug wartoSci bedacej
wynikiem weryfikacji, co oznacza:

—  wystawienie dodatkowego dokumentu Wz przez Wykonawce w celu przyjecia na
magazyn rzeczywistej ilosci materiatu

—  dokonanie przez Zamawiajacego zaptaty za rzeczywiscie dostarczong iloSc
materiatu

6. Po ujawnieniu trzech niedoborow wagowych Zamawiajagcy moze odstapic od umowy,

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami

umowy.

V.USTALENIA DODATKOWE

1. W czasie wykonywanej dostawy zwigzanej z wykonaniem zamowienia Dostawca bedzie
przestrzegat przepisow BHP.




2. Dostawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

Sporzadzita 23.01.2026 r. Kinga Stepien




