Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulic Zeglarskiej, Wakacyjnej i Rekreacyjnej w Gliwicach

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulic Zeglarskiej, Wakacyjnej i
Rekreacyjnej w Gliwicach
1 Sie¢ wodociggowa
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1] 0119-01 - trasa kolei w terenie rowninnym
0,92916 km 0,929
RAZEM 0,929
2| kalkulacja Koszt wykonania POR wraz z kosztami zajecia pasa | kpl.
d.1.1] wiasna drogowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.1.1] 0101-02 bitumicznych na gt. 6-10 cm
Krotnos$¢ = 1,2
3+2+3+2%4+2*4 m 24,000
RAZEM 24,000
4] KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1{ 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-02 Krotnos$¢ = 1,2
3*2+2%2+2*2 m2 14,000
RAZEM 14,000
5| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.1] 0802-07 kamiennego o grubosci 30 cm
0802-08
3*2+2%2+2*2 m2 14,000
RAZEM 14,000
6] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
d.1.1] 0804-03 kamiennego o grubosci 15 cm
56 * 3,5 + 204,46 * 1,55 m2 512,913
RAZEM 512,913
7| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0211-07 przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0214-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
14*0,12+14* 0,3+ 512,913 * 0,15 m3 82,817
RAZEM 82,817
8| kalkulacja Koszt utylizacji gruzu i asfaltu m3
d.1.1 wiasna
82,817 m3 82,817
RAZEM 82,817
9| KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.1] 0119-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
232,67 * 3,5+ (280,3-15)*2+75,55* 2 m2 1496,045
RAZEM 1 496,045
1.2 Roboty ziemne
10[ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2| 0202-04 przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-
0214-04 Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - 90%
mechanicznie
(3*2*15+2*2*15+2*2*1,5)*0,9 m3 18,900
RAZEM 18,900
11| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.2| 0301-02 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
0214-04 km (kat. gruntu lll) - 10% recznie
(3*2*15+2*2*15+2*2*1,5)*0,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
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12| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2| 0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il -
90% mechanicznie
((56,0 + 232,67 + 204,46 + 280,3 - 15,0 + 74,55) * m3 1079,542
0,96*1,5)*0,9
RAZEM 1 079,542
13| KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.| m3
d.1.2] 0310-02 dnado 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu I11)
((56,0 + 232,67 + 204,46 + 280,3 - 15,0 + 74,55) * m3 119,949
0,96 * 1,5) * 0,1
RAZEM 119,949
14 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1.2| 0322-07 liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
835,98 *1,5*2 m2 2 507,940
RAZEM 2 507,940
15| KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie- gr. | m3
d.1.2[ 0102-05 15cm
835,98 * 0,96 * 0,15 m3 120,381
RAZEM 120,381
16| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2| 0501-09
835,98 * 0,96 * 0,46 - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 835,98 m3 352,369
RAZEM 352,369
17| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.2[ 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
gruncie kat. I-Ill - 90% mechanicznie
(835,98 * 0,96 * 0,89) * 0,9 m3 642,835
RAZEM 642,835
18| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3
d.1.2] 0320-0201 pionowych w gruntach kat. IlI-IV; glebokos¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% recznie
(835,98 * 0,96 * 0,89) * 0,1 m3 71,426
RAZEM 71,426
19( kalkulacja Koszt zakupu materiatu do zasypania wykopow - m3
d.1.2| wiasna piasek
18,9+ 2,1 m3 21,000
RAZEM 21,000
20| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.2[ 0236-01 grunty sypkie kat. I-ll
642,835 + 71,426 m3 714,261
RAZEM 714,261
21| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2[ 0211-07 przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0214-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
1079,542 + 119,949 - 714,261 m3 485,230
RAZEM 485,230
22| kalkulacja Koszt utylizacji ziemi z wykopow m3
d.1.2| wiasna
485,23 + 21 m3 506,230
RAZEM 506,230
1.3 Roboty montazowe
23|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.3| 0109-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160
mm
929,16 m 929,160
RAZEM 929,160
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24| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.3| 0110-07 cis$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
78 ztgc 78,000
z.
RAZEM 78,000
25| kalkulacja Przewierty sterowane rurami PE 250 wraz z kosztami | m
d.1.3] wiasna rury
15 m 15,000
RAZEM 15,000
26| kalkulacja Wociagniecie rurociggu PE 160 do rury ochronnej PE m
d.1.3] wiasna 250 wraz z montazem pt6z slizgowych i manszet
gumowych na koncach rury ochronnej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
27| kalkulacja Przewierty sterowane rurami PE 160 m
d.1.3| wiasna
78,18 m 78,180
RAZEM 78,180
28| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.3| 0114-04 kotnierzowe o sr. 150 mm - trojnik zeliwny
kotnierzowy DN150
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.3| 0113-03 kielichowo - kotnierzowe o sr. 150 mm - tgcznik
rurowy kielichowo kotnierzowy DN150
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych | szt.
d.1.3| 0112-03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
zewnetrznej 160-225 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm | kpl.
d.1.3| 0212-03 montowane na rurociggach PVC i PE
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.3| 0219-01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
33|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" z obudowag o $r. 80 mm montowane | kpl.
d.1.3] 0213-02 na rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.3[ 0111-07 ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - trojnik
PE 160
1 ztgc 1,000
z.
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.3 0111-07 ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o sr. zewnetrznej 160 mm - trojnik
PE 160/90
7 ztgc 7,000
z
RAZEM 7,000
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36| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.3| 0111-07 ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o sr. zewnetrznej 160 mm -
redukcja PE 160/90
7 ztac 7,000
z.
RAZEM 7,000
37|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych | szt.
d.1.3] 0112-01 PE, PEHD o potfgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
zewnetrznej do 90 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.3 0111-07 ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - kolano
PE 160
8 ztgc 8,000
z.
RAZEM 8,000
39 KNR 2-28 Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 150 mm - kotnierz | szt.
d.1.3| 0203-04 zaslepiajgcy DN150
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
d.1.3] 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
835,98 m 835,980
RAZEM 835,980
41| KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.3| 0706-01 sr.nominalnej do 150 mm -1
prob
5 odc. 5,000
-1
prob
RAZEM 5,000
42|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.3| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
5 odc. 5,000
200
m
RAZEM 5,000
43| KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j o sr. odc.
d.1.3| 0708-01 nominalnej do 150 mm 200
m
5 odc. 5,000
200
m
RAZEM 5,000
14 Roboty odtworzeniowe
44 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.4[ 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
cm
(56 +232,67) * 3,5 m2 1010,345
RAZEM 1 010,345
45| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.4( 0211-07 przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
0214-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km

-4-

Norma EXPERT Wersja: 5.16.200.16 Nr seryjny: 10993 Uzytkownik: Przesiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.




Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulic Zeglarskiej, Wakacyjnej i Rekreacyjnej w Gliwicach

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1010,345* 0,2 m3 202,069
RAZEM 202,069
46| kalkulacja Koszt utylizacji ziemi z wykopow m3
d.1.4| wiasna
202,069 m3 202,069
RAZEM 202,069
47] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.1.4| 0114-01 o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-02
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnao | m2
d.1.4| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
49| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
0311-02 grubosc¢ po zageszczeniu 7 cm
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
50 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
0311-06 grubosc¢ po zageszczeniu 5 cm
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
51 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna | m2
d.1.4| 0204-03 z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 30 cm
0204-04
(56 +232,67) * 3,5 + 204,46 * 1,75 m2 1 368,150
RAZEM 1 368,150
52| KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna | m2
d.1.4| 0204-05 z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
1368,150 m2 1 368,150
RAZEM 1 368,150
53] KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie | m3
d.1.4| 0218-03 ptaskim
1496,45 m3 1 496,450
RAZEM 1 496,450
54| KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.4| 0510-03
1496,45 m2 1 496,450
RAZEM 1 496,450
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap |
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
55 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.2.1] 0119-01 - trasa kolei w terenie rowninnym
0,22789 km 0,228
RAZEM 0,228
56| kalkulacja Koszt wykonania POR wraz z kosztami zajecia pasa | kpl.
d.2.1] wiasna drogowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
d.2.1 0804-03 kamiennego o grubosci 15 cm
203,51 *1,75 m2 356,143
RAZEM 356,143
2.2 Roboty ziemne
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58| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2| 0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il -
90% mechanicznie
841,73 0,9 m3 757,557
RAZEM 757,557
59| KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.| m3
d.2.2] 0310-02 dnado 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu Il1)
841,73 * 0,1 m3 84,173
RAZEM 84,173
60[ KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.2.2| 0322-07 liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
841,732 m2 1 683,460
RAZEM 1 683,460
61| KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie- gr. | m3
d.2.2[ 0102-05 15cm
227,89*1,0*0,15 m3 34,184
RAZEM 34,184
62| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2[ 0501-09
227,89*1,0*0,5-3,14*0,1*0,1 * 227,89 m3 106,789
RAZEM 106,789
63| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3
d.2.2| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
gruncie kat. I-1ll - 90% mechanicznie
693,6 0,9 m3 624,240
RAZEM 624,240
64| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
d.2.2[ 0320-0201 pionowych w gruntach kat. 1lI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% recznie
693,6 * 0,1 m3 69,360
RAZEM 69,360
65| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.2.2[ 0236-01 grunty sypkie kat. I-ll
624,24 + 69,36 m3 693,600
RAZEM 693,600
66 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.2[ 0211-07 przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
0214-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
34,184 + 106,789 + 3,14 * 0,1 * 0,1 * 227,89 m3 148,129
RAZEM 148,129
67| kalkulacja Koszt utylizacji ziemi z wykopéw m3
d.2.2| wiasna
148,129 m3 148,129
RAZEM 148,129
23 Roboty montazowe
68| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 [ m
d.2.3| 0408-03 mm
227,89 m 227,890
RAZEM 227,890
69| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 stud.
d.2.3| 0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
70| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 [0.5
d.2.3| 0513-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m]
gtebokosci stud.
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14 [0.5 14,000
m]
stud.
RAZEM 14,000
71| kalkulacja Monitoring rurociggu PVC200 m
d.2.3| wiasna
227,89 m 227,890
RAZEM 227,890
72| KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.2.3| 0706-02 sr.nominalnej 200 mm -1
préb
2 odc. 2,000
-1
prob
RAZEM 2,000
24 Roboty odtworzeniowe
73| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2.4| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci do
20 cm
203,51 *1,75 m2 356,143
RAZEM 356,143
74| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.4( 0211-07 przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
0214-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
356,143 * 0,15 m3 53,421
RAZEM 53,421
75| kalkulacja Koszt utylizacji ziemi z wykopdéw m3
d.2.4| wiasna
53,421 m3 53,421
RAZEM 53,421
76| KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna | m2
d.2.4[ 0204-03 z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 30 cm
0204-04
203,51 *1,75 m2 356,143
RAZEM 356,143
77| KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna | m2
d.2.4[ 0204-05 z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
203,51 *1,75 m2 356,143
RAZEM 356,143
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