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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia obejmuje zadanie polegajace na ,,Budowie sieci wodociagowej na ul.
Zwyci¢zeéw w m. Barwice gmina Barwice. Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem
Budowlanym i Opisem Przedmiotu Zamoéwienia.

1. Zakres rzeczowy przedsiewziecia inwestycyjnego:
1.1.Sie¢ wodociagowa

Parametry techniczne sieci wodociggowej:
rura PE 100-RC SDR 17 DN 110 mm L -379 mb
rura PE 100-RC SDR 17 DN 90 mm L -2,5mb

Wykonanie sieci wodociggowej od wezta W1 do wezta W32 w Ul Zwycigzcow i spigcie
z istniejacymi sieciami wodociggowymi DN 160 mm w ulicy Podgornej i DN 125 mm w ulicy
Lakowej — zgodnie z projektem budowlanym.

1.2.Przylacza wodociagowe

Parametry techniczne przylaczy wodociggowych:
rura PE 100-RC SDR 11 PN16 srednice i dlugosci zgodnie z projektem budowlanym

Przylacza do nizej wymienionych nieruchomosci doprowadzi¢ do budynku i przelaczyé
przed wodomierzem gléwnym z istniejaca instalacja wewnetrzna (Srednice odpowiednio z
projektem) — wykaz nieruchomosci:
e ul. Zwyciezcow 12 — wstawié studnie wodomierzowa z wyposazeniem i przenies¢
wodomierz gtowny z ul. Zwyciezcow 14,
e ul. Zwyciezcow 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,21A, 22, 23, 23A, 24, 25.

Precyzyjne miejsce budowy odgatezien do poszczegdlnych dzialek nalezy okresli¢ na etapie
realizacji zadania w uzgodnieniu z wlascicielami dzialek.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty dopuszczajagce do stosowania
w sieciach wodociggowych.

2 Wymagania ogélne dotyczace zadania inwestycyjnego:

Sie¢ wodociggowsa wykonaé z rur minimum dwuwarstwowych PE 100-RC SDR 17.
Zastosowa¢ zasuwy odcinajgce miekko uszczelnione, firmy JAFAR, HAWLE, AVK lub
innych producentéw o réwnorzednych parametrach technicznych. Zasuwy wyposazy¢
w obudowy teleskopowe, skrzynki zeliwne duze i trwale oznakowaé za pomocy tabliczek
domiarowych wykonanych z aluminium. Zastosowana armatura wodociggowa powinna by¢
wykonana z zeliwa sferoidalnego, pokryta powloka antykorozyjng epoksydowg o grubosci
warstwy min, 250pum (wewnatrz i zewnatrz) posiadajaca certyfikat GSK.

Podejscia wodociggowe od strony sieci wodociagowej wyposazy¢ w nawiertki
samonawiercajgce firmy JAFAR, HAWLE Ilub innych producentéw o réwnorzednych
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parametrach technicznych. Korpus nawiertki z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15
w wykonaniu monolitycznym (glowica musi posiada¢ zabezpieczenie przed wykrecaniem).
Nawiertki musza spelniaé funkcje zaworu odcinajacego bez koniecznosci zastosowania
dodatkowej zasuwy. Przewody wodociggowe doprowadzone do granic dziatek lub do budynku
nalezy trwale zaslepic.

W przypadku zastosowania technologii przejscia z przewodami wodociggowymi
sprzeciskiem” zachowa¢ nalezy szczegOlng ostrozno$¢ w odniesieniu do istniejgce]
infrastruktury podziemnej (w szczegoOlnosci instalacji gazowej i energetycznej) oraz
zastosowaé materialy adekwatne do wykonywania robdt ta technologia (material
o zwiekszonej wytrzymatosci rury minimum dwuwarstwowe PE 100 RC).

Przed oddaniem przewodéw wodociggowych do eksploatacji podda¢ je nalezy probie na
ci$nienie, wykona¢ dezynfekcje oraz uzyskaé pozytywny wynik badan bakteriologicznych
wody.

Dla oznakowania przebiegu trasy przewodow wodociagowych w wykopie, na
wysokosci 40 ¢m nad przewodem, ulozy¢ ta$me lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkladkg
identyfikacyjng
z zamocowaniem do zasuw i hydrantow.

Sie¢ wodociggowg zakonczy¢ hydrantem na wezle HN4, a od strony ul. Podgémej
wiaczeniem do sieci DN 160 PE i weztem zasuw. Nalezy wykona¢ przylacza wodociggowe
zgodnie z projektem i przelaczy¢ odbiorcéw do nowej sieci wodociagowej. Przylgcze
wodociagowe do budynku na ul. Zwyciezcow 12 wyposazy¢ w studnie wodomierzowq i
przeniesé¢ wodomierz gtowny z piwnicy bloku na ul. Zwycigzcow 14. Pozostale przylacza
doprowadzi¢ pod wodomierze gtéwne po konsultacji z Inwestorem. Po przelgczeniu do nowej
sieci wodociggowej nalezy wylaczy¢ z uzytku starg sie¢ wodociggowaq i nieaktywne
przylacza. Po wylgczeniu starej sieci wodociggowej zdemontowa¢ istniejgce hydranty
nadziemne i zdeponowac na terenie bazy rejonu Barwice.

Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robot w
zwiazku z budowg sieci w pasach drogowych po stronie Wykonawcy.

3. Uwagi koncowe:

3.1.Calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz sztukg
budowlang.

3.2.Upowaznione osoby do kontaktu w sprawach technicznych zwigzanych z postgpowaniem
przetargowym: Przemystaw Gaska tel. 600 887 517; Piotr Jasionas, tel. 608 687 638.

3.3.Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawcg wizji lokalnej w terenie, w celu weryfikacji
zakresu robot w odniesieniu do opisu przedmiotu zamowienia, zapoznania si¢ z warunkami
terenowymi i lokalizacyjnymi.

3.4Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskaé¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na
wbudowywane materiaty (wniosek materialowy).

3.5.Wykonawca odpowiedzialny jest za organizacj¢ placu budowy oraz organizacj¢ ruchu
w rejonie budowy.

3.5.Wykonawca jest zobowigzany do wuzyskania wszystkich uzgodniefi zwigzanych
z wykonywaniem prac w szczegdlnosei uzgodnié¢ z whascicielami sposéb korzystania z ich
nieruchomosci podczas wykonywania robdt budowlanych, wykona¢ dokumentacje
fotograficzng terenu, zabezpieczy¢ terenu budowy w okresie trwania budowy az do
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zakonficzenia i odbioru ostatecznego robdt budowlanych, oraz ponosi koszty zwigzane
z zajeciem paséw drogowych na czas realizacji przedmiotu zamowienia.

3.6.0 czasowych przerwach w dostawie wody zwigzanych z wykonywaniem robdt
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym powiadomi Odbiorcow. Wykonawca
pokryje koszty Zamawiajacego zwigzane z zapewnieniem zastepczej dostawy wody.

3.7.W przypadku wystapienia wszelkich uszkodzen infrastruktury podziemnej oraz innych
szkéd w zwigzku z wykonywanymi robotami, koszty ich usunigcia i skutkéw ponosi
Wykonawca.

3.8.0dbior robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania
ogblnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego na
wniosek Wykonawcy.

3.9.0bstuge geodezyjng robot Iacznie z inwentaryzacjg powykonawcza zapewnia Wykonawca.

3.10. Usunigcie starych skrzynek zasuwowych, hydrantowych, wlazéw, tabliczek
domiarowych wraz z odtworzenie nawierzchni po stronie Wykonawcy

3.11.0dtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego po wykonywanych robotach

zapewnia Wykonawca.

3.12.Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia protokolow zejscia z budowy

(potwierdzenie wlascicieli dzialek o przywroceniu terenéw do stanu sprzed rozpoczecia
robot).
3.13.Elementy metalowe sieci wodociggowej/kanalizacyjnej zdemontowane w trakcie
wykonywania rob6t sktadowaé nalezy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (do
dokumentacji powykonawczej zalaczy¢ nalezy protokét zdeponowania materialow).

3.14.Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania urzadzen i materialéw ujgtych w opisie
przedmiotu zamowienia lub réwnowaznych. Wszystkie zastosowane materialty muszg
posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania w sieciach/instalacjach wodociggowych.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ wykorzystanie proponowanych materiatow
z Zamawiajgcym oraz przedlozy¢ stosowne ich atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i
aprobaty.

3.15.Wszystkie zmiany technologii wykonania robot i wykorzystania materialdw mozna

dokona¢ tylko po uzyskaniu pisemne] zgody Zamawiajacego.

3.16.Wykonawca jest zobowiazany do przeszkolenia pracownikéw pod wzgledem BHP i ppoz.

przed podjeciem prac.

3.17.Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do wykonywania prac do zapoznania

si¢ i bezwzglednego przestrzegania przepisoéw BHP i p.poz.

3.18.Po stronie Wykonawcy sieci lezy wylaczenie z zasilania starej sieci wodociggowej

poprzez jej trwale zaslepienie.

3.19.Po stronie Wykonawcy lezy usuni¢cie z zasobdw geodezyjnych starej sieci wodociggowe;j.

3.20. Wykonawca na dzien odbioru dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza

zawierajaca:

mape geodezyjna powykonawcza w formie papierowej oraz cyfrowej (plik DXF),

atesty i deklaracje zgodnosci,

protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokoly z badan na ci$nienie przewoddéw wodociggowych,

pozytywny wynik badan bakteriologicznych wody,

protokoly zejscia z budowy podpisanych przez wilascicieli dziatek,

szkice przedstawiajace wybudowane wezly zasuw oraz miejsca kolizji z inng

infrastrukturg podziemna,

h. protokoly z badan na szczelno$¢ przewod6éw kanalizacji ,
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1. dokumentacje¢ z inspekcji TV kanalow (film i spadki)

j. tabelaryczne zestawienia dlugosci wybudowanych przewodéw wodociagowych
z podzialem na $rednice i rodzaj materialu oraz ilosci i parametry wbudowanej
armatury wodociagowej (zasuwy, nawiertki wodociggowe, hydranty).

3.21. Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie do: 2.10.2026r.
Uwaga:
Przy odtworzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego Wykonawca robot zobowigzany jest

uzyska¢ udokumentowany stopien zageszczenia wymagany dla tego typu nawierzchni
drogowych.
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