SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMIANA BRAM GARAZOWYCH W BUDYNKU NR 25 W KNW PRZY UL.
SIKORSKIEGO W BRANIEWIE.

B.00.00.00 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE — wymagania og6lne
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Nazwa i adres obiektu:
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Zadanie:
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B.00.00.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANA BRAM W BUDYNKU NR 25
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét ogdlnobudowlanych.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w  niniejszej  specyfikacji  dotycza prowadzenia  robdt
ogo6lnobudowlanych wymienionych w pkt. 1.1. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym je$li wystgpuje oraz czg$cia kosztorysowa. Specyfikacja
techniczna obejmuje zakres robot budowlanych zasadniczych
i uzupehiajacych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ prace pomocnicze
(dodatkowe), konieczne do realizacji prac.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy  wraz ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, wskaze punkt poboru energii elektrycznej
i wody.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robdt objetych zamowieniem, az do zakonczenia i odbioru robot.
Teren gdzie beda prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany — zgodnie
z przepisami przez Wykonawce stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami
I znakami ostrzegawczymi.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakéw 1 tablic nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowy.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
1.5.4. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami
na terenie budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robot.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
I zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. Planu BIOZ)
przed rozpoczgciem robot budowlanych.

15.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r.w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr47. poz.401).

1.5.9. Wymagania wewnetrzne
Wykonawca realizujacy prace na terenie budowy obowigzany jest posiada¢ dokumenty
uprawniajace do wstepu i poruszania si¢ na terenie obiektow. Pracownicy zobowigzani
sg do przestrzegania odrgbnych przepisow dotyczacych zakazow i nakazow dla terenow
zamknigtych.

2. MATERIALY

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi. Zgodno$¢ z PN lub AT powinny by¢ potwierdzone
»deklaracja zgodnos$ci” lub ,,certyfikatem zgodnosci™.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywani jedynie takiego sprzgtu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozowych
materiatow.



5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonanie robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, dodatkowymi poleceniami Inspektora.

5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdéw, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony  sposob  wykonania  robdt, mozliwosci  techniczne, kadrowe
I organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja Projektowa
i SST.
6.2. Dokumenty budowy
6.2.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z paragrafem 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot. stanu bezpieczenstwa ludzi
I mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw. Zalaczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy
I Inspektora.
6.2.2. Ksigika obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.
6.2.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot.
6.2.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zlicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 6.2.1-6.2.3
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad 1 ustalen,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



g) korespondencja na budowie.
6.2.5. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zakresic obmierzonych robot
| terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom;
a ) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot.
8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru konicowego robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez ~Wykonawce — wpisem
do dziennika budowy. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robodt, sporzadzony przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty;
1) Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot
2) Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
I ew. uzupehniajace lub zamienne)
3) Recepty i ustalenia technologiczne.
4) Dziennik budowy i ksigzki obmiarow.



5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z SST i programem zapewnienia jakosci.

6) Deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ)

7) Rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
| przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

8.5. Odbior pogwarancyjny (ostateczny)

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Przyjmuje si¢, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zostang
wycenione przez Wykonawce przy skladaniu oferty na wykonanie robot. Szczegotowy
zakres rzeczowy robot zostat okre§lony w przedmiarach robot, z podaniem, co i w jakiej
ilosci powinno by¢ wykonane. Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonane
I odebrane roboty budowlane wedtug ustalen umownych. Zatacznikiem do faktury bedzie
protokoét odbioru robot, ktory bedzie zawierat pozycje kosztorysu ofertowego, wskazujace
roboty catkowicie zakonczone. Dla wycenionych rob6t podstawa ptatnosci jest wartosé
podana przez Wykonawce¢ 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub kalkulacje indywidualne (wtasne ) wykonania rob6t beda obejmowac;

» robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

9.2. Szczegolowe zasady zostang okreslone w umowie na wykonie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025 r. poz. 418).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U.2003 Nr 47 poz. 401).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 w sprawie
Kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udost¢gpnianych na
rynku krajowym (tj Dz. U. 2019 poz, 1230)



— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz.719).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 2215 z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANA BRAM W BUDYNKU NR 25
B.01.00.00 BRAMY SEGMENTOWE PRZEMYSLOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przy wymianie bram segmentowych
przemystowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wymiang bram garazowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Brama segmentowa przemystowa stalowa

— tloczenia poziome, ocieplona(grubo$¢ segmentdéw min. 40mm), z jednym rzedem
przeszklenia

— drzwi serwisowe o wym. 85*185 (ilo§¢ bram z drzwiami w/g w przedmiaru) -
naped reczny tancuchowy, typ prowadzenia standardowy

— drzwi serwisowe z oknem typu sandwich, samozamykaczem, miejscem do
zatozenia plomby

— okucia bram: zamek dwustronny, rygiel wewnetrzny, miejsce do zatozenia plomby
odciskanej, uchwyty do podnoszenia bramy

— otwory wentylacyjne nawiewne, usytuowane w dolnej czg$ci bramy

— kolor brazowy RAL-8014

— szeroko$¢ otworu: wedtug przedmiaru

—  wysokos$¢ otworu: wedtug przedmiaru

— gleboko$¢ pomieszczenia 12000mm

— montazu i doktadnych pomiaréw dokona dostawca bram

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zapewniajacego
wlasciwe i bezpieczne wykonanie.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw powinien odbywaé si¢ Srodkami
zapewniajacymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT
— Demontaz bram stalowych
— Skucie 1 wylanie nowych progdéw betonowych, ograniczonych katownikiem
stalowym 80*80*10
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— Naprawa miejsc po zdemontowanych oscieznicach oraz tynkoOw zewnetrznych
wokol wymienianych bram.

— Sprawdzenie poprawno$ci mocowania oscieznic(prowadnic) stalowych

— Montaz bram segmentowych

— Sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowania bram oraz skuteczno$ci dziatania
mechanizméow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzal pomiary robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe uzaleznione od rodzaju robot (szczegdétowo okreslone w przedmiarze
robdt). Ilosci robdt okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych
ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wykonanie robdt rozbidorkowych; uporzadkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy oraz
usunigcie gruzu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych wydawnictwo
»Arkady” 1990
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