
Przedmiot zamówienia: 

 Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących  

do beneficjentów Działania A1.4.1. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności. 

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu wyrobów zawierających azbest  

z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Inowrocław wg Programu Priorytetowego Ogólnopolskiego 

programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2)  Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, 

transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy  

i Zwiększania Odporności, którym (ARiMR)  wypłaciła i rozliczyła środki na realizację przedsięwzięcia  

w ramach inwestycji A1.4.1. objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Wykonanie usługi obejmuje: 

1. Odbiór, transport i utylizacja zabezpieczonych odpowiednio płyt azbestowych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) odbiór, transport i unieszkodliwianie zdemontowanych już wcześniej wyrobów zawierających azbest 

złożonych przy 8 nieruchomościach znajdujących się na terenie gminy Inowrocław w szacunkowej ilości 

około 2573 m2 (zgodnie z załączonym wykazem). 

W ramach prac wykonane zostaną: 

• pakowanie, 

• załadunek, 

• transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, 

• rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)  

za pośrednictwem Bazy Dany o Odpadach (BDO). 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Prace prowadzone będą w obiektach wymienionych w Wykazie nieruchomości zlokalizowanych  

na terenie Gminy Inowrocław, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego przedmiotu zamówienia. 

Wykaz został sporządzony na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy. 

2. Podana szacunkowa ilość azbestu jest ilością przewidywaną i może ulec zmianie. 

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość odbioru, transportu, utylizacji wyrobów 

zawierających azbest z dachów budynków na terenie Gminy Inowrocław. Rzeczywista ilość 

zutylizowanego azbestu poprzez załączenie do końcowego protokołu odbioru wydruku wygenerowanego 

z systemu BDO. 

4. Ilość prac objętych niniejszym zapytaniem jest orientacyjna (przewidywalna). Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zlecenia wykonania prac w mniejszym zakresie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.  

5. W przypadku, gdy faktycznie zlecona ilość usług będzie niższa od orientacyjnej ilości,  

o których mowa w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie nabywa prawa jakichkolwiek roszczeń  

w stosunku do Zamawiającego. 

6. Wykonawca przyjmie przelicznik 15 kg za 1 m2 powierzchni płyty cementowo – azbestowej w celu 

wyliczenia kosztów odbioru wyrobów zawierających azbest. 

7. Ostateczna wartość wynikać będzie wyłącznie z rzeczywistej wagi zlikwidowanego azbestu – tj. łączna 

stawka za 1Mg x ilość Mg. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Zamawiającego ilości zlikwidowanego azbestu  

w zakresie właściwego przekazania na uprawnione składowisko. 

9. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży na żądanie Zamawiającego do wglądu okazania 

aktualnej umowy ze składowiskiem azbestu wraz z oświadczeniem o gotowości przyjęcia danej ilości 

odpadów (z bieżącą datą). 

10. Wykonawca w terminie 7 dni licząc od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu 

harmonogram prac. 

11. Zamawiający zastrzegają sobie możliwość zmiany zakresu ilościowego i odpowiednio wartości 

wykonanego zamówienia. 



Warunki prawne i techniczne: 

a) Wykonawca celem prawidłowego wykonania umowy zobowiązany jest stosować  następującą hierarchię 

sposobów postępowania z odpadami: 

 1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

 2) przygotowywanie do ponownego użycia; 

 3) recykling; 

 4) inne procesy odzysku; 

 5) unieszkodliwianie; 

 

Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z uzasadnionych przyczyn technologicznych,  

ekologicznych lub ekonomicznych, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać. 

Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe  

z przyczyn technologicznych,  ekologicznych lub ekonomicznych. 

Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. 

b) Wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na składowisku uprawnionym do przyjęcia na stałe 

odpadów zawierających azbest, zgodnie z  art. 128 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1587 z późn. zm.). 

Udokumentowanie efektu ekologicznego następuje na podstawie ostatniego wpisu do BDO wygenerowanego  

z bazy świadczącego o przekazaniu odpadów na składowisko uprawione do przyjęcia odpadów zawierających 

azbest. 

Za termin uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana jest data ostatniej dostawy/przyjęcia odpadów  

na składowisko uwidoczniona na wydruku wygenerowanym z BDO. Osiągnięty efekt ekologiczny, podany jako 

masa unieszkodliwionych odpadów (w tonach – Mg), będzie rozliczany w oparciu o wygenerowane wydruki  

z BDO i oryginały faktur. 

Udokumentowanie uzyskania efektu rzeczowego następuje na podstawie protokołu odbioru końcowego zadania 

podpisanego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w którym Zamawiający potwierdzi m.in. ostatni odbiór 

odpadów na podstawie wydruków wygenerowanych z BDO świadczące o przekazaniu odpadów  

na składowisko. Data podpisania protokołu końcowego przyjmowana jest za datę zakończenia zadania.  

Protokół odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę zakresu rzeczowego określonego w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym, będzie zawierał m. in.: określenie właścicieli i adresy nieruchomości 

objętych przedsięwzięciem oraz powierzchnię i masę unieszkodliwionych odpadów. Protokół odbioru końcowego 

zadania powinien być podpisany przez przedstawiciela gminy i Wykonawcę (przedstawiciel gminy potwierdza 

dokonanie przeglądu obiektów po zakończeniu zadania podpisem na ww. protokole). 

Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego prac jest wykaz obiektów w układzie przyjętego harmonogramu 

z rubryką określającą ilość rzeczywiście unieszkodliwionego azbestu oraz wykaz nieruchomości zawierający  

nr działki, obręb geodezyjny, zakres prac, rodzaj odpadu, ilość usuniętego odpadu wyrażona w Mg, powierzchnię 

i grubość płyt. 

 

Wymagania Zamawiającego po zakończeniu przedmiotu zamówienia: 

1) złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: 

• wydruki wygenerowane z BDO odpadów odebranych/przekazanych na składowisko – oryginał, 

• dla każdego obiektu należy sporządzić protokół odbioru azbestu pomiędzy właścicielem nieruchomości 

i wykonawcą – oryginał, zawierający oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz 

o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 

sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest – (Dz. U. z 2004.71.649 z późn. zm.), 

• protokół odbioru końcowego zadania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 

Wykonawca ma obowiązek: 

a) do przestrzegania przepisów prawa podczas realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 

programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005.216.1824); 



2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2004.71.649),w którym mowa jest m. in. o zachowaniu terminu rozpoczęcia prac, 

uzależnionych od zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu 

inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu; 

3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r.  

w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  

(Dz. U. z 2011.8.31); 

4) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  (Dz. U z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.); 

5) Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.); 

6) Pozostałe, nie wymienione powyżej, akty wykonawcze do wskazanych ustaw; 

 

b) zachowania tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia; 

c) szczegółowo rozpoznać temat w zakresie przygotowania oferty oraz przewidzieć i skalkulować wszystkie 

niezbędne czynności do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia; 

d) zapewnia gotowości do wprowadzenia zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia  

np. rezygnacja Wnioskodawcy lub otrzymania dofinansowania Gminy; 

 

e) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że: 

-  ma podpisaną umowę ze składowiskiem,     

-  dysponuje potencjałem technicznym oraz niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia,  

-  dysponuje osobami uczestniczących w wykonywaniu zamówienia,    

-  posiada aktualny wpis do BDO - dział VII – wydruk z BDO, 

-  posiada aktualny odpis z właściwego rejestru wydany przez właściwy organ (w przypadku innych podmiotów 

niż osoby fizyczne.) 

 

f)  Wykonawca przedłoży referencje z 2 ostatnich lat w kwocie nie mniej niż 60 tysięcy dla każdej z usług. 

Wykonawca przedstawi minimum 2 usługi. 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 października 2026 r. 

Terminy realizacji poszczególnych zadań: Wykonawca ustali z właścicielami nieruchomości indywidualnie, 

istotny jest odbiór azbestu od wszystkich wg załącznika i wystawienie faktury do 15 listopada 2026 r. Szczegółowy 

harmonogram odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie 

gminy Inowrocław, zaakceptowany przez właścicieli nieruchomości, powinien zostać przedstawiony 

Zamawiającemu nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy. 

Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

 

Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania faktury wraz z ostatecznym protokołem odbioru. 

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


