SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
TEMAT TEMAT  ZABUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI
WODOCIAGOWEJ WRAZ Z MONTAZEM RETENCYJNEGO
ZBIORNIKA, WOLNOSTOJACEGO O POJ. 50M3 NA
TERENIE DZIALKI NR 30/1 W MIEJSCOWOSCI LIPIENICA,
WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
HYDROFORNI
KATEGORIA XXX
BUDYNKU
OBIEKT Budynek techniczny, hydrofornia, zbiornik retencyjny
ADRES 58-400 Lipienica
NR DZIALKI 28/3, 30/1, 30/6, 54
OBREB obr: 0020 Lipienica
jedn. ewid. 020702 2 Kamienna Goéra-obszar wiejski
BRANZA instalacyjna
INWESTOR Gmina Kamienna Gora
ul. Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra
NAZWISKO I IMIE NR UPRAWNIENIA
PODPIS
PROJEKTANT:
- architektura mgr inz. Joanna Keller-Wigcek  34/07/DOIA
tel. 796 966 960
PROJEKTANT:
- branza konstr- mgr inz. Zbigniew Uszko 32/DOS/04
tel. 602 750 827 DOS/B0O/0731/04
PROJEKTANT:
- branza sanitarna-  mgr inz. Barttomiej Katuza 161/DOS/12
tel. 577 964 508 DOS/IS/0307/12
PROJEKTANT:
- branza elektr- mgr inz. Ryszard Wiatr 10/98/1G
tel. 605 554 232 DOS/IE/0605/01

Walbrzych 19 czerwiec 2024r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. ST 00.00 — Wymagania Ogdlne

2. ST 01.00 — Roboty ziemne

3. ST 02.00 — Przyltacze kanalizacji sanitarnej

4. ST 03.00 — Sie¢ wodociggowa
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6. ST 05.00 — Roboty elektryczne i AKPiA

7. ST 06.00 — Roboty drogowe — nawierzchnie
8. ST 07.00 —Ogrodzenia

9. ST 08.00 — Roboty betonowe

10. ST 09.00 — Montaz i wyposazenie hydroforni



ST 00.00

WYMAGANIA OGOLNE



WSTEP
Karta informacyjna.

Zamawiajacy: Gmina Kamienna Goéra
ul. Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Gora

Temat: ZABUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z MONTAZEM RETENCYJNEGO ZBIORNIKA,
WOLNOSTOJACEGO O POJ. 50M3 NA TERENIE DZIALKI NR 30/1 W
MIEJSCOWOSCI LIPIENICA, WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU HYDROFORNI

Lokalizacja: 28/3, 30/1, 30/6, 54, obr: 0020 Lipienica, jedn. ewid. 020702 2 Kamienna Gora-
obszar wiejski

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych dla zadania: ,,ZABUDOWA KONTENEROWEJ
HYDROFORNI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z MONTAZEM RETENCYJNEGO
ZBIORNIKA, WOLNOSTOJACEGO O POJ. 50M3 NA TERENIE DZIALKI NR 30/1 W
MIEJSCOWOSCI LIPIENICA, WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
HYDROFORNI”

Kod CPV wg stownika zaméwien: 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robdt (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.4.

1.4. Zakres Robot objetych Umowg

Zakres robot obejmuje wykonanie kontenera wraz z zabudowg zestawu hydroforowego, budowe
instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wodociggowych, przytacza energetycznego, roboty
nawierzchniowe oraz wykonanie ogrodzenia.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Dhugos$¢ projektowanych przewodow:

- Sie¢ wodociggowa PE Del60 L=26,55m
- Przylacze kanalizacji deszczowej PVC Dn160mm L=24,10m
- Przyltacze energetyczne L=12,74m

Hydrofornia z zasilaniem elektrycznym 1 zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie terenu z
podjazdem i placem manewrowym)

1.5. Okreslenia podstawowe
Za obowigzujace nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i okre$lenia zawarte w obowigzujacych
przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych
normach, wytycznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.



Inzynier— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja deszczowa — system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania wod
opadowych z terenu hydroforowni.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty elektryczne — zakres Robot majacych na celu podiaczenie zasilania urzadzen i obiektow
technologicznych, wraz z o$wietleniem, instalacja odgromows, zabezpieczeniami i niezbednym
wyposazeniem oraz sposobem ich wykonania.

Rurociag ciSnieniowy — rurocigg, w ktorym przeptyw ptyndéw odbywa si¢ dzieki nadci$nieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikow.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) — eclement uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztoZzony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wlazu, uzbrojenia,
Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, o$wietlenie,
instalacje elektryczne, zielen 1 obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na Terenie =~ Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich  zgodnos¢ z
DokumentacjgProjektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

1.7. Dokumentacja okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca podstawe do realizacji
robot

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowg wraz z dokumentami formalno-prawnymi zatagczono w Projekcie
Budowlanym.



1.7.2. Zapoznanie z dokumentacja

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek doktadnie zaznajomié si¢ z

calo$cia dokumentacji technicznej 1 przestrzega¢ zobowiazan z nich wynikajacych.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnia¢ zgodnie z Warunkami
Umowy oraz obowigzujacego prawa. Propozycje zmian w dokumentacji technicznej musza by¢
zglaszane do Zamawiajacego i1 Inzyniera. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wiasnym
kosztem 1 staraniem ocen¢ zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz akceptacj¢ zmiany przez
Projektanta i Zamawiajacego.

W przypadku propozycji zmian do zadania zgtaszanych przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia wniosku uzasadniajgcego zmian¢ wraz z analizg finansowa,
rzeczowa 1 formalng tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki
Umowy oraz Prawo Zamowien Publicznych.

Wykonanie robot dodatkowych moze nastapi¢ tylko i wylacznie po uprzednim wyrazeniu
zgody przez Zamawiajacego na takie roboty. Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
Wykonawca Robodt zobowigzany jest zglosi¢ Inzynierowi w terminie 7 dni od powstania
konieczno$ci ich wykonania.

1.8. Teren Budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuj¢ dziatki o numerze ewidencyjnym: 134/4, 134/8 w
miejscowosci Lipienica wraz z istniejaca infrastrukturg podziemng zgodnie z dokumentacja
projektowa. Zamawiajacy w terminie zgodnym z Umowa przekaze Wykonawcy prawo dostepu do
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi,
dzienniki budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych (reperow)
do chwili odbioru koficowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Warunkiem rozpoczgcia Robdt na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym migdzy innymi wilascicieli
nieruchomosci, na ktorych realizowane beda roboty, wiascicieli 1 / lub gestoréw infrastruktury
technicznej i innych) o zamiarze rozpoczgcia Robot oraz zasadach rekompensaty za ewentualne
szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki

uzgadniajace, opiniujgce oraz wilascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg Roboty.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow 1 wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Na terenie budowy moga znajdowaé si¢ niezainwentaryzowane lokalne sieci/instalacje
podziemne stanowigce wlasno$¢ prywatng wlascicieli poses;ji.

1.9. Oznakowanie Terenu Budowy
1.9.3. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru oraz
ogloszenia zgodnego z ww. rozporzadzeniem.



1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
Przejecia Robot.
W szczegbdlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.
Wykonawca zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajagcym
W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznos$ci (w dzien 1 w nocy) tych zapdr 1 znakow, dla ktorych jest to nie odzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera.
Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do Terenu
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow i
dostawcOw na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni wszelkie niezb¢dne drogi montazowe.
Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robo6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.
Przekroczenia obiektow: droga gminna nalezy wykona¢ po pisemnym poinformowaniu
uzytkownikéw tych terendw o terminie rozpoczgcia robot.
Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,
Dokumentacji Projektowej 1 wymagan uzytkownikow tych obiektow.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy zgodnie z
»Prawem o ruchu drogowym" 1 innymi przepisami zwigzanymi, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Ceng Umowna.

1.11. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

W razie potrzeby wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas

budowy oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wlasdcicieli drog i odno$nych

wiadz.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim

zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot

w okresie trwania budowy.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastgpczego i

zabezpieczenie robdt na czas budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robot i zlikwiduje po zakonczeniu Robot

wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie

terenu robot oraz zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakéw i sygnatow drogowych.
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i1 dojscia do istniejacych posesji w okresie

prowadzenia Robot, a w Programie Robo6t uwzgledni odpowiednie $rodki techniczne i

organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajg¢cie pasa drogowego na czas

prowadzenia Robot.

Wykonawca ponosi calg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady

spowodowane nieprawidlowym wykonaniem rob6t oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami

usuwania tych wad.



Wykonawca do momentu uzyskania Swiadectwa Przejecia dla catoici lub czesci robot
ponosi¢ bedzie wszelkie oplaty administracyjne za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzadzen
np. kanalizacyjnych w pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska wszystkie wymagane
uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszty te nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
sg wiaczone w Ceng Umowna.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore
zostaly uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas wykonywania Robdt nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w Ceng Umowna.

1.12. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robadt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowaé si¢ do:
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi
zmianami),
- Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami) okresie
trwania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy bez wody stojace;,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
- skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢é w pelni §wiadomy wszystkich przepiséow dotyczacych ochrony
srodowiska 1 zapewni¢ ich przestrzeganie zgodnie z Umowg 1 Prawem Kraju.
Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie 1 na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia
na wywoz nieczystosci stalych 1 ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materialow oraz
bezpieczne i1 prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w Ceng Umowna.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy i zalecenia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robdt nie podlegaja
odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w Ceng Umowna.



1.14. Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, instalacji 1 urzadzen na powierzchni ziemi,
podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, torowiska itp.
Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzadcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie
rozpoczecia robot, uzgodni z nimi sposdb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji
budowli, urzadzen i instalacji oraz zapewni udzial nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas
prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji 1 urzadzen w czasie prowadzenia Robot. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim Programie Robot rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, Inzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie
wykonywania robdt lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek
innych rob6t Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz na swoj
koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ poézniej niz w ciggu 24
godzin od ich wystgpienia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sag wliczone w Ceng Umowna.

1.15. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robdt nalezy wzig¢ pod uwage nosnos$¢ nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania prowadzonych przez siebie robot.

1.16. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.



W szczeg6lnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastgpujace zagadnienia:
- uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia 1 odziezy
- wlasciwe szalowanie wykopdow, drabiny, podesty i ktadki
- wlasciwe narzgdzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o§wietlenie
- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i1 procedury w razie wypadkow
- wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, fazienkami i toaletami
- wlasciwe zabezpieczenia przeciw pozarowe robot 1 urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie 1 spelnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze sag wliczone w Ceng¢ Umowna.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.17. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikow itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania Robot oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposob oddzialywac.
Wszelkie istniejagce uszkodzenia i1 inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowaé, opisaé oraz
sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacj¢ taka (w formie zdjec¢/filmu 1 opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi w jednym
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczg¢ciem wszelkich Robot na Terenie Budowy
lub odcinka robét. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze na pisSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed
rozpocze¢ciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy lub odcinku robot.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej] Wykonawca poinformuje Inzyniera
1 Zamawiajacego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane
strony, ktére uczestniczy¢ maja w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
Robot zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wilasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajacej inspekcje.

1.18. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii
Europejskiej), ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.



1.19. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotlane s konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o
ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i1 pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. RézZnice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi. W
przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.20. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Umowy

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiada¢ wymogom Warunkow Ogolnych
Umowy oraz musza one uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Wraz ze zlozeniem wyzej
wymienionych dokumentéw do akceptacji, Wykonawca ztozy os$wiadczenie, ze przedlozone
Gwarancje 1 Ubezpieczenia sg w petni zgodne z Warunkami Umowy.

1.21. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca wykona 1 dostarczy nizej wymienione dokumenty:

- harmonogram robo6t (program), plan ptatnosci, plan finansowy ,

- projekt organizacji ruchu na czas robot w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen
na zajecie pasa drogowego — w przypadku gdy wystapi taka potrzeba,

- dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z wymaganiami niniejszej ST 1 zapisami umowy,

- dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

- projekty robot tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbgdne w celu realizacji Robot Statych,
w tym w szczegolnosci:

- projekty umocnienia $cian wykopow,

- projekty odwodnienia wykopow,

Wykonawca winien opracowac takie Dokumenty i Rysunki jakie uzna za niezbedne do
realizacji robot budowlano-montazowych,

Wszelka dokumentacja opracowywana przez Wykonawce, w tym metody wykonania robot,
projekty robdt tymczasowych musza uzyskaé akceptacje Inzyniera. Opracowania Wykonawca
sporzadzi w 2-ch egzemplarzach. Wykonawca przedstawi Inzynierowi przed Datg Rozpoczgcia liste
metod wykonania, ktéora moze zosta¢ zmieniona i/lub uzupeliona przez Inzyniera i innych
opracowan wymaganych kontraktem koniecznych do wykonania i ukonczenia robot.

Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawceg nie podlega odregbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlagczony w Ceng Umowna.

Wykonawca sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do zgloszenia
zakonczenia robot przez Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujagcym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt i wlasnym staraniem wazno$¢ przez caly czas trwania
kontraktu  wszelkich dokumentow formalnych, wuzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegdtowe, ktore niezbgdne
beda do ukonczenia robot. Jesli wystapi koniecznosé, Wykonawca na wlasny koszt opracuje oraz
przygotuje komplet dokumentéw formalno-prawnych niezbgdnych do wystapienia przez
Zamawiajacego z wnioskami o przedluzenie wazno$ci uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, itp.

O ile w trakcie realizacji Kontraktu okaza si¢ konieczne zmiany projektow, (np. z uwagi na
niezgodno$¢ map, dane inwentaryzacyjne istniejagcego uzbrojenia i inne okolicznos¢ / itp.) to



Wykonawca bez zbednej zwloki zaproponuje rozwigzanie projektowe do zaakceptowania
przez Inzyniera 1 Zamawiajacego. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania
zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Inzyniera nie
zwolni Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnos$ci ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wilgcznie
z odpowiedzialnoscig za btedy, pominigcia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bg¢dzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spehia
wymagan Umowy.

1.22. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak
zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow 1 detali
wykonanych Robot, w tym skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg podziemna i naziemng (takze
niezainwentaryzowang — o ile taka wystapi).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej
nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje¢ geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie 1 wymaganiami wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ do Inzyniera do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych wprowadzone zostang zmiany, Wykonawca dokona
wlasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadaty
wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egzemplarzach w
formie wydrukéw oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawcza
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wlasciwego
ofrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej (forma i1 liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka) i uzyskac jej uzgodnienie.

1.23. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje 1 ilos¢ zapleczy Wykonawca okresli zgodnie z warunkami wynikajgcymi z projektu
organizacji robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbidrki, wlaczajac w to koszty pozwolen 1 zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podlaczen niezbednych mediow do Zaplecza Budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidow zgodnie z obowigzujgcymi
w okresie wykonywania Robot optatami.



2. Materialy i urzadzenia
2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegolnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1 oznakowanie, zgodne postanowieniami Kontraktu, w
tym w szczegélnosci ST 1 Dokumentacjg projektowa, nowe i nieuzywane, z odpowiednim
wyprzedzeniem, t.j. co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek z
materiatow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i1 wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
zakonczeniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych. Wszelkie koszty
zwigzane z usuni¢ciem gruntu z Terenu budowy, transportem, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich robdt na
sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypoéw i inne)
ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy. Wykonawca na etapie
sktadania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na
odktad tymczasowy, a jaka na stale usung¢ z Terenu budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢
lokalizacje skladowisk tymczasowych, odleglo$¢ tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te
parametry w swojej ofercie.

Nalezy stosowaé Urzadzenia, do ktorych sa tatwo dostepne czesci zamienne.

Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych 1 spdjnych rozwigzan materialowych oraz
techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Umowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakos$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

W Dokumentacji Projektowej moga wystepowac¢ nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materialow Wykonawca musi przedlozy¢ do
zatwierdzenia przez Inzyniera petng informacj¢ na temat wszelkich materiatoéw 1 produktow. Przed
ztozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materialy lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢
Whniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i1 starannie
podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materialow przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i
dopuszczeniem do wbudowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zajecia stanowiska (akceptacji badZ odrzucenia) w
zakresie wnioskow materiatowych w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentéw od Inzyniera.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktoérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaplaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. W
przypadku gdy Materialy nie beda w pelni zgodne z Umowa 1 wptynie to na jako$¢ elementow
budowli, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze przed uzyciem tego materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ potem zmieniany bez zgody Inzyniera.



2.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

2.5. Przechowywanie i magazynowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwosci do Robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 materialy nalezy przechowywac¢ i skladowaé zgodnie z instrukcjami
producentéw, wraz z kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych
materialdow dopdki nie beda spelnione nastepujace warunki:

Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania
Materiatbw na Terenie Budowy; oraz teren, na ktérym material bedzie skladowany jest
zidentyfikowany 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Kwalifikacje wlasciwosci Materialow i Urzadzen

Kazda partia Materialow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera. Materiaty 1 urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem
swiadectwa dopuszczenia do obrotu 1 stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
aprobaty, §wiadectwa itp.

Dla Materiatéw 1 Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty z
przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow 1 Urzadzen. Atesty
takie majg stwierdzi¢, ze odno$ne Materialy i Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw i norm, jak réwniez
podawa¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialty 1 Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

2.7. Znakowanie Urzadzen, Materialow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim 1 zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowa¢ si¢ podstawowe dane
techniczne 1 dane identyfikacyjne producenta. Wymagane oznakowania zostang zrealizowane przez
Wykonawce. Koszt oznakowan nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe robdt podstawowych.

2.8. Uslugi specjalistow- pracownikow Producentow
Koszt wszelkich ustug $§wiadczonych przez specjalistOw bedacych pracownikami producentow
$wiadczone podczas przeprowadzania Robdt budowlanych pokrywa Wykonawca.

2.9. Obshuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga si¢, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii,
przybyt na teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usunigcia,

- ustalenia terminu usunig¢cia awarii.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentow lub
utrata ich aktualno$ci bgda wystarczajacym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia z Terenu
Budowy.



Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Umowy, zostanie zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

Postugiwac si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace
si¢ okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

4. Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i1 rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentach Umownych. Nie moga one wplywaé niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spelnia¢ wymagania
Kodeksu Drogowego i innych przepiséw, szczegélnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych
obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkow o
nietypowej wadze oraz powinien informowac o takim transporcie. Samochody o nadmiernym
nacisku na 0§ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkod spowodowanych takim
transportem na swoj wlasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych Materiatow 1 wykonywanych robot, za chi zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami  Specyfikacjach  Technicznych, poleceniami InZyniera oraz
opracowanymi przez Wykonawce: Programem (harmonogramem robdt), projektem organizacji
robot.

Harmonogram robot wraz z planem platno$ci i harmonogramem finansowym bedzie
obowigzujacy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego 1 Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach 1 wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do biezagcego informowania Inzyniera o wszystkich
wystepujacych problemach i zagrozeniach majacych wplyw na Roboty lub opdznienia w Robotach
i/lub wplywajace na zmiany w przedktadanych przez Wykonawce planach ptatnosci i
harmonogramach finansowych. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inzyniera o
wszelkich kwestiach, ktore moga zagraza¢ zakonczeniu Umowy w Czasie na Ukonczenie.
Wykonawca zobowigzany jest do podania dziatan zapobiegawczych i/lub naprawczych (programow
naprawczych) dla wyeliminowania tych probleméow/zagrozen.



5.2. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow 1 terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrgbnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na wilasny koszt Wykonawcy). Projekt
odwodnienia wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera przed przystapieniem do Robot zasadniczych.

5.3. Zielen

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow

W przypadku, gdy na terenie, na ktorym beda realizowane roboty, znajdowac si¢ beda
krzewy 1 drzewa, wymagajace usuni¢cia w celu umozliwienia realizacji robot, a ktoérych usunigcie
bedzie wymagato uzyskania decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie
jak najszybszego poinformowania Inzyniera o tym fakcie.

Koszt wycinki drzew i1 krzewow oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi
(np. zaladunek, transport, roztadunek, oplaty za sktadowanie 1 utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentami Umownymi

Wykonawca winien wykonywaé¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Umownymi i1 poleceniami
Inzyniera oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig calo§¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6dlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardéw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych moga nie objaé
wszystkich szczegolow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wycenie
poszczegbdlnych robdt, planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu
oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera, ktory
zajmie stanowisko w zglaszanej przez Wykonawce sprawie. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z Umowa. Dane okreslone w Umowie beda
uwazane za wartosci docelowe.

5.5. Szczegolne zasady prowadzenia robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie rob6dt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami
1 warunkami wydanymi przez gestoroOw sieci, zarzadcéw drog 1 innych wiascicieli. W
szczegolnosci:

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest powiadomi¢ wszelkich
wiascicieli urzadzen i sieci, w miejscach kolizji i zblizen prace prowadzi¢ wylacznie pod nadzorem
1 po uzgodnieniu z operatorami infrastruktury prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. W tych rejonach wykopy nalezy
wykonywa¢ rgcznie, skrzyzowania bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu (gazociag,
wodociag, kable energetyczne, kable telefoniczne) wymagaja stosowania rur ochronnych zgodnie z
przepisami PN oraz uzgodnieniami z zarzadcami poszczegdlnych sieci, zachowa¢ normatywne
odleglos$ci od istniejacej infrastruktury 1 urzadzen (kabli, gazociggdw, kanatow co itp.)
wykonywac probne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcej infrastruktury,

Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii
oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikow i 0sob postronnych, na skutek nieprawidiowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp.

Wykonawca zglosi zakonczenie robot odpowiednim zarzadcom (np. droég) i dokona
protokolarnego przekazania terenéw bedacych w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez
zarzadcow uwag lub zastrzezen co do wykonanych robét Wykonawca naprawi/usunie je na wlasny
koszt.



Ponadto:

Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem uzyska niezbedne informacje odnosnie osnowy
geodezyjnej oraz punktow wysokosciowych potrzebne do wytyczenia i zrealizowania przedmiotu
umowy.

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie drog i
chodnikow. (odtworzenie konstrukcji drog do stanu pierwotnego dotyczy pasa robot, w ktérym byty
prowadzone bezposrednio roboty.

5.6. Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie 1 stlupy telefoniczne 1 elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagi,
gazociagi i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynno$ci beda
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i1 wiascicielem instalacji. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, wodociagow 1 gazociggow, stupow 1 linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej 1 instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w taki sposob aby zminimalizowa¢ ewentualne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie
budowy spowodowane swoja dziatalnoscia.

5.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegdlnosci:
- Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
- Dziennik budowy
- Ksigga obmiaréw
- Protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Dokumenty Wykonawcy,
- Komunikaty (pisma) zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
- Program Rob6t (Harmonogram Robot), plan ptatnosci, harmonogram finansowy
- Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,
- Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

5.8. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i1 protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i
oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone
przez Inzyniera.
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie
dozwolonej przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6. Obmiar robot
6.1. Zasady obmiaru robot

Ksiege Obmiaréw prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po
wczesniejszym powiadomieniu Inzyniera i uzgodnieniu z nim terminu obmiaru. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisywane w ksiedze obmiaru i okresla¢ rzeczywisty zakres dokonanych robot
zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.



6.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materialow

Dtugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdluz linii osiowej, szeroko$¢ po prostej prostopadtej do osi drogi.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych Robot,
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu

7.1. Odbior robot zanikajacych

Odbidér Robdt zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu lub demontazowi.

Odbiér robot zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
InZynier — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy 2z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ 1 ilos¢ robot
zanikajacych ocenia Inzynier.

7.2. Odbior czesciowy

Z czynno$ci odbioru czesciowego powstanie protokot, do ktdrego zataczone zostang: ksiegi
obmiaréw, potwierdzone przez Inzyniera, szkice geodezyjne, protokoly préb i badan (np. prob
szczelnos$ci, badan zageszczen), oswiadczenia wlascicieli nieruchomosci o przywrocenie dziatki do
stanu pierwotnego i inne dokumenty, wymagane przez Inzyniera.

7.3. Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu ~ Swiadectwa  Wykonania przez Inzyniera Wykonawca  jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt Rozliczenia Ostatecznego uzupeklniony wszystkimi
dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika §cisle z warunkéw kontraktu.

8. Podstawa platnosci
8.1. Postanowienia ogélne

Podstawa ptatnosci wedtug postanowien umowy pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Kwota ryczattowa winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnos$ci, wymagania 1 badania
niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru Robot wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na
to, czy zostalo to szczegdélowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji
Projektowej i czy tez nie.
W cenie ofertowej nalezy migedzy innymi (lecz nie wystarczajaco) uwzglednic:
- robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
- warto$¢ zuzytych materialow (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do
wykonania rob6t, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transport na teren budowy,
- wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy);
- koszty posrednie, w sktad w ktorych wchodzg m.in.: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe¢ placow i1 bocznic, koszty
dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonania Robodt, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty ogdlne przedsigbiorstwa, i inne;



- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robot itp. niezbednych do wykonania Robot
Statych, przeprowadzenia Préb koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow;
koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

8.2. Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej ST 00.00
Rozliczeniu beda podlegac roboty wykonane 1 odebrane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

9. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 142).

- Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z poz.
zm.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz
z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. 2001r. Nr 72, péz. 747 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materialach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz. U. 2002 nr 117 poz. 1007)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone]
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow, (Dz. U. 1993.96.438).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i1 konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93 nr 96 poz. 437),



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz.1263).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej zmieniajacym to
rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektéw
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku

pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 03.121.1139).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.03.121.1137).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr
126 poz. 839).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297), normy i normatywy wyszczegolnione w branzowych
STWiORB.oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.



ST 01.00
ROBOTY ZIEMNE



WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych dla zadania: ,,Budowa hydroforni kontenerowej, w miejscowosci Lipienica,
gmina Kamienna gora, woj. dolnoslaskie”

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robot opisanych w pkt.

1.2.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres prac realizowanych w ramach robdt ziemnych obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejagcego przez Wykonawce

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z projektem.

- Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
ro$linnosci i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk.

- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

- Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych 1 gruntowych.

- Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.

- Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Roboty zasadnicze:

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robot, usunigcie kolidujgcych
krzakow,

- wycinka drzew (jezeli wystapi taka koniecznosc),

- wykopy w gruncie kat. [ — VI,

- wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

- wykonanie obsypki rurociaggdw i kabli elektroenergetycznych z zaggszczeniem warstwami,

- zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami gruntem pochodzacym z wykopow lub
ukopu,

- wyw0z 1 utylizacja nadmiaru urobku,

- wykonanie nasypow,

- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

- humusowanie terenu wraz z wykonaniem trawnikow.

Roboty konicowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:
- Przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.
Ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
wykopy - doly szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentoéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watow lub hatd ziemnych,
zasyp - wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,



ukopy - pobor ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko 1 utylizacja

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i1 rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

bagno - grunt organiczny nasycony wodga, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymalo$¢ na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narze¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zltozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez S$cigcie
wypuklosci 1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m

kategoria gruntu - podzial gruntow na kategorie oraz ich charakterystyk¢ okresla norma BN-
72/8932-01 wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,

okreslona wg wzoru:
I -'d

Vds

Gdzie:

rd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

rgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona
wg wzoru:

~960 910
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona
wg wzoru:

I=E2
Ei
gdzie:
E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998,
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.



MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne’’pkt. 2.

Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw, rurociggdw,
nasypy 1 uksztaltowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie fundamentow, rurociggow,
nasypy 1 uksztaltowanie terenu,

- grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiang gruntu oraz
nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

-ziemia urodzajna.

Tablica 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. [Wyszczegolni  Jed- Grupy gruntow
enie
wlasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta
- pospotka - rumosz gliniasty zwigzta, glina zwigzla,
- piasek gruby - zwir gliniasty glina pylasta zwiezta
- piasek $redni - pospotka gliniasta - il, it piaszczysty, it
- piasek drobny pylasty
bardzo wysadzinowe
- zuzel
nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyl, pyl piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawarto$¢
czastek %
£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£ 0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 [Kapilarno$¢
bierna Hiy Im <1,0 31,0 > 1,0
4 Wskaznik
iaskowy WP >35 od 25 do 35 <25




Tablica 2. Przydatnos$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przydatne Tresc
[Przeznaczenie Przydatne
7 zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste |- gdy pory w gruncie skalistym beda
mickkie wypetnione gruntem lub materialem
drobnoziarnistym

- gdy beda wbudowane w miejsca suche
D. Zwietrzeliny 1 rumosze gliniaste|lub
1. Rozdrobnione  gruntyP. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

skaliste pyty zabezpieczone od wod gruntowych i
twarde oraz gruntyfpiaszczyste i

kamieniste, vty powierzchniowych

zwietrzelinowe, rumosze

i 4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem|- do nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
otoczaki ylastych piaskéw prochnicznych |zabezpieczonych przed zawilgoceniem

D. Zwiry i pospotki, rowniez [S. Gliny piaszczyste, gliny i gliny |- w miejscach suchych lub przejsciowo
cliniaste pylaste oraz inne o w <35% zawilgoconych




[Na dolne
warstwy

nasypow
ponizej strefy

[przemarzania

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne 1
tamane

4. Piaski
domieszka

gliniaste

frakcji zwirowo-kamienistej

morenowe) o wskazniku
r6znoziarnis-tosci U*15

5. Zuzle wielkopiecowe
inne

metalurgiczne ze starych
zwatow (powyzej 5 lat)

6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny
zwigzle 1 gliny pylaste zwigzte
oraz

inne grunty o granicy ptynnosci
wL od

z
35 do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po

ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji ilowej ponad
0%

- gdy zwierciadlo wody gruntowej
znajduje si¢

na glebokosci wigkszej od
kapilarnosci

biernej gruntu podtoza

i
8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad

taczne straty masy do 5%

6. Lupki przyw ¢glowe - gdy wolne przestrzenie zostang
0. Itotupki przyweglowe wypetnione
przepalone
nieprzepalone materiatem drobnoziarnistym
7. Wysiewki kamienne o
zawartosci  frakcji  itowej
ponizej - gdy zalegaja w miejscach suchych
10. Popioty lotne i mieszaniny lub sa
2% izolowane od
popiolowo-zuzlowe wody

1. Zwiry i pospotki
D. Piaski grubo i $rednio-

1. Zwiry i pospotki gliniaste
D. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

Gliny o granicy ptlynnoscit pod warunkiem ulepszenia tych|
Ziarniste 1. mniejszej oruntow
Sspoiwami, takimi jak: cement,
[Na gorne 3. [folupki przyweglowe niz 35% wapno,
Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
warstwy na- [przepalone zawierajace mniej[5. z aktywne popioty itp.
Sypow w stre- [niz 15% ziarn mniej- wegla kamiennego
fie przemar- [szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 1. Wysiewki kamienne o zawarto$ci frakcji itowej >2%
- drobnoziarniste
uziarnieniu odpowiadajg- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne i nierozpadowe: straty
cym pospotkom lub zwirom |metalurgiczne masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku n0$nosci wies®10
'W wykopach i
- gdy sa ulepszane spoiwami
miejscach cementem,
zerowych do  [Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe [wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
gtebokosci
rzemarzania
SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:



- koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,
- pily mechaniczne,

- spycharki,

- fadowarki,

- zageszczarki wibracyjne,

- zestaw do ew. odwadniania wykopow.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje
Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

Do transportu wszelkich materialow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia),
oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN 1 EN-PN i postanowieniami Umowy.

5.2. Przygotowanie do robo6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy :

- zapoznac si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejagcych 1 projektowanych budynkow i1 budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i1 przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jaki nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp , punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i1 prostymi przyrzadami — wegielnica, poziomicg, lata
mierniczg, tasmg itp.,

- przygotowac 1 oczysci¢ teren poprzez: usunig¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robot rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdoéw i drog dojazdowych,

- przygotowac pochylte powierzchnie terenu pod podstaweg nasypow,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/—Scm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego
Wykonawcy projektu.



5.3. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja robdt ziemnych obejmuja migdzy innymi:
- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,
- wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementow geometrycznych, takich jak
osie, obrysy, krawedzie,
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych,
- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkéw, osiadania itp.,
- wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg
Dokumentacj¢ Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.

5.4. Likwidacja zieleni

Kontrakt nie przewiduje usunigcia drzew 1 krzewdéw wymagajacych uzyskania decyzji
administracyjnych.

W przypadku, gdy na terenie, na ktérym beda realizowane roboty, znajdowaé si¢ beda
krzewy i1 drzewa, wymagajace usuni¢cia w celu umozliwienia realizacji robot, a ktdrych usunigcie
bedzie wymagato uzyskania decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie
jak najszybszego poinformowania Inzyniera o tym fakcie.

Koszt wycinki drzew 1 krzewow oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi
(np. zaladunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Warunki wykonania robot:

- Wycinke nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym.

- Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczeg6lng starannoscia zadbac¢ o przestrzeganie
przepisow BHP, a przy spalaniu pozostalo$ci po wykarczowaniu — przepisoOw przeciwpozarowych.

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaplaci kary za zniszczenie zieleni.

- Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

- Pozostatosci po usunigtej ro§linnos$ci nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastgpnie tadowac koparka na srodki transportu (bez
zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczego6lnosci zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa w
zakresie:
- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej] warstwy humusu,
- prawidlowosci spryzmowania humusu.



5.6. Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doplywem wod

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w
calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktéore spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdéw
naturalnych 1 urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny 1
nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢é w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robodt ziemnych.

5.7. Odspojenie gruntow skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych mozna przeprowadzac:

a) mlotami mechanicznymi, ktore zaglebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go,

b) zrywarkami, ktore rozluzniaja grunt po przejezdzie z zagltebionymi w grunt zgbami. Przy
odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:

- gleboko$¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom dna wykopu,

- nie odbywat si¢ ruch maszyn i sSrodkéw transportu po rozluznionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie §rodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

5.8. Odspojenie i odklad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, polaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane
zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.9. Wykonanie robot ziemnych pod rurociagi.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywacé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych . Warunki
techniczne wykonania..

5.9.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do glebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej
od projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu



powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu 1
opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/—Scm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego
Wykonawcy projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy
zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zagegszczenia jest niemozliwe grunt nalezy
wymienic.

5.9.2. Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnos$ci o wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480, dajacy si¢ wyprofilowaé wg
ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dtugosci na 1/4 obwodu).
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm . Zdjgcie tej
warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.9.3. Podsypka, obsypka, zasypka i zageszczanie

Szczegotowe wymagania okreslono w zaleznosci od rodzaju sieci i obiektu, odpowiednio w
ST 05.00, Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie
powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub
nie zostal przemieszczony. Pozostatg czes¢ wykopu wypehic¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zagegszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng W, zblizong do optymalne; Wop, okreslone; wedlug
normalnej metody Proctora.

Zaleca si¢ aby:
dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwird6w i rumoszy gliniastych, wilgotnos$¢ gruntu byta
w granicach Wy = Wope = 2 %,

dla pospotek, zwird6w 1 rumoszy gliniastych Wy > 0, 7 Wop, przy czym goérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,

dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskdw drobnych i1 pylastych, grunt nalezy polewaé¢ mozliwie
duza ilo$cig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rOwnomiernie, a rdznica po obu stronach studzienki nie
powinna by¢ wigksza niz 15 cm. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem.

5.10. Wykonanie robdt ziemnych pod obiekty sieciowe .
5.10.1. Wykopy

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé¢ metoda warstwowa (podtuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci 1 duzej powierzchni. Profilowania skarp 1 nadawania im prawidtowych



ksztaltéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego
jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i1 tawy fundamentowe, a wydobyta z nich
ziemie¢ rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ do glebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
fundamentu.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w
dnie wykopu nalezy zaggsci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe
grunt nalezy wymienic.

5.10.2. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentéw 1 $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypoéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty gliniasto
piaszczyste pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione z poza strefy robot z wylaczeniem
gruntoOw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zagegszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng W, zblizong do optymalne; Wop, okreslone; wedlug
normalnej metody Proctora.

Zaleca si¢ aby:

- dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek,zwiréw 1 rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byla w granicach W, = Wope £2 %,

- dla pospodtek, zwiréw i1 rumoszy gliniastych Wn > 0, 7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,

- dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie
duzg iloscig wody.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czolowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i1 §rodkoéw
transportowych 1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i1 zgarniarek. Do
zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszezenia winien wynosi¢ 0,95 — 1,0.

5.11. Wykonanie robét ziemnych pod kable.

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i $rednicy ukladanych kabli
zgodnie z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Giebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka,
aby goérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz 0,7m a w
przypadku gdy kable przebiegaja pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robot zasadniczych w
danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).

W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

5.12. Wykonanie robét ziemnych pod nawierzchnie utw ardzone.
5.12.1. Wykopy

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich



wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.

5.12.2. Zageszczenie
Zageszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa hutostrad innych drog

korpusu i drog lkategoria ruchu KR3-  [kategoria ruchu KR1-
ckspresowych KR6 KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

INa gtebokosci od 20 do 50 cm od

1,00 1,00 0,97
[powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
Is, podanych w tablicy 3.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zagegszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.12.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktdre nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.13. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod
woda stanowi wstepng faze robot nalezy go wykona¢ do glebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w
projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas na sucho
przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.



W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie 1 pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krotko przed
przystapieniem do robdt fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w
dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zagg¢szczenia jest niemozliwe
grunt nalezy wymienic.

Wszystkie obmiary dla obnizenia poziomu wody powinny by¢ zawarte w cenach
jednostkowych.

5.14. Umocnienie wykopow
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopéw powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

5.14.1. Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopow obejmuje:

- Doniesienie materialéw 1 przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materialdéw do
potrzebnych wymiarow.

- Wyréwnanie $cian wykopu.

- Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

- Przykrycie wykopu balami.

- Rozbidrka szalowania i rozpoér z wydobyciem materiatow na pobocze wykopu.

- Odniesienie materiatéw z rozbidrki, posegregowanie oczyszczenie.

5.14.2. Szalunki systemowe

Dopuszcza si¢ wykonanie umocnienia $cian wykopoéw za pomoca szalunkoéw systemowych.
Szalunki te winny by¢ dobrane odpowiednio do warunkéw gruntowych i zaglebienia, zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

5.15. Nasypy
5.15.1. Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewodz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegto$ciach. O ile to mozliwe, transport gruntu
powinien odbywac¢ si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt
poszerzonych rowow przylegtych do korpusu.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatno$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inzyniera. Glgbokos$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga
tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odpltywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac stateczno$ci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i1 skarpach ukopu nalezy przeprowadzié
rekultywacj¢ wedlug odrgbnej zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.



5.15.2. Wykonanie nasypow

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej
powierzchni, wynoszacym okoto 4% + 1% 1 szerokos$ci od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych,
zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$é
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogescic¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypoéw do glebokosci 0,5 m
od powierzchni terenu

[Nasypy Minimalna warto$¢ I, dla:

0 wysokosci,  futostrad innych drég

m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ckspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no§no$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to
przed przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
glebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwacé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nast¢gpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidlowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest
w stanie osuszyC¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez InZyniera, to moze on nakazaé
Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w
temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszezenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdw zamarzni¢tych lub gruntéw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.



Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszezacé ani uktadac na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzg¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca
si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

W tablicy 5 podano, dla réznych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica S. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, oruboziarniste Uwagi o
ity
urzadzen wiry, pospoiki i kamieniste przydat-
zageszczajacych orubosé liczba [grubos¢ [liczba orubos¢  [liczba nosci maszyn
warstwy  [przejS¢ [warstwy |przejs¢  [warstwy [przejs¢
m ] h ***  [m] [ % %% m ] %

Walce statyczne

0,1 do0,2 Bdo8 [0,1do HYdo8 0,2do Hdo8 1)
gtadkie *
0,2 0,3

[Walce statyczne

- - 0,2 do 8 do 12 0,2 do Bdo 12 P)
okotkowane *

0,3 0,3




Walce statyczne
0,2d0 0,5 pdo8 P,2do [pdol10 - 3)
ogumione *
0,4

Walce wibracyjne

0,4do0,7 $pdo8 ,2do Pdo4 0,3do PdoS )
gtadkie **
0,4 0,6

Walce wibracyjne

0,3do 0,6 Bdo6 [0,2do 6 do 10 0,2 do 6do 10 |5)
okotkowane **

0,4 0,4
Zageszczarki
0,3do 0,5 Bdo8 } - 0,2do Hdo8 0)
wibracyjne **
0,5
Ubijaki
0,2do 0,4 PRdo4 pP,0do PBdos 0,2do Pdo4 0)
szybkouderzajace
0,3 0,4
Ubijaki o masie od 1 1 do 10 B do 6 3 do 6
do 10 Mg zrzucane z 2,0 do 8,0 Juderze |1,0 do uderzen |1,0 do uderzen
(wysokosci od 5 do 10 n w 4,0 w punkt 5,0 W punkt
m unkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci * 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac
statycznie.

*#%) Wartos$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygladzania
(przywalowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

Nie nadajg si¢ do gruntow nawodnionych.
Mato przydatne w gruntach spoistych.

Do gruntdéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych -
walce bardzo ci¢zkie.
Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.
Zalecane do zasypek waskich przekopow
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i §rednio spoistych +0%, -2%
A4 mieszaninach popiotowo-
¢) zuzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z cz¢stotliwoscig okreslong
w pkt. 6.

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordéwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia. Kontrole zaggszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtornego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug BN-
77/8931-12.



Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12,

powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ckspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
INizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci
od powierzchni robot ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na glebokosci od
powierz-
chni robot ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntow dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ warto§¢ wskaznika odksztatcenia Io
okreslonego zgodnie z normg: PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

dla zwiréw, pospotek i1 piaskow:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is *1,0,

- 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

- dla gruntow drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin
zwieztych, itow — 2,0,
dla gruntow réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pylow piaszczystych,

piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to

Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe 1 wbudowac¢ nowy materiat, o ile
InZynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zaggszczenia warstwy.
Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uklada si¢ grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczeg6lne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ tym, ze wszystkie musza miesci¢ si¢ w granicach wlasciwych
dla danego sprzgtu zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja
podang w pkcie 5. Grunt utoZzony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie
zageszezony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zaggszczenia,
dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych
co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zaggszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na



podstawie porOwnania uzyskanych wynikdw zaggszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5
dokonuje si¢ wyboru sprzetu 1 ustala si¢ potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubo$¢ warstwy
rozkladanego gruntu.

5.15.3. Odklady

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda
wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

- stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

- s3 nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z

modernizacja oczyszczalni §ciekow,

-ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na

wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie
robdt lub przez Inzyniera.

Jezeli pozwalaja na to wlasciwo$ci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyroOwnania terenu, zasypania
dotéw 1 sztucznych wyrobisk, zagospodarowania terenu oczyszczalni oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg 1
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntOw oraz wskazdéwkami
InZyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyze;,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez
InZyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdhuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

- odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy

wykona¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej

wykopu,na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od

strony najcze¢sciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usuni¢ty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja
Wykonawce.

Wykonanie odkladéw, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. Jezeli
nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 1
spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem.
Powierzchnie odktadow powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.



Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane,
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub przez InZyniera.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci
obcigza Wykonawce.

5.16. Makroniwelacja.

Grunt pochodzacy z wykopow moze by¢ uzyty do formowania nasypéw, pod warunkiem ze
jest to grunt nie spoisty, o dobrych wiasnosciach zageszczajacych, niezawierajacy domieszek
organicznych. Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzgtu
zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla grubosci zaggszczanych warstw. Maszyny do robot
ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet zageszczajacy. Wilgotno$¢ zageszczanych gruntow
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancja -2% do +1%. Wymagany stopien
zageszezenia nasypow wynosi 1s=0,95 wg proby Proctora. Stopien zageszczenia pod drogi i place -
wg pkt. 5 niniejszej ST.

5.17. Grunt pozostaly po wbudowaniu

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy -
Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r.
Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628)
grunt pozostaly po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologi¢ utylizacji gruntu
wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem.

Przy transporcie mas ziemnych obowigzuja zapisy niniejszej ST oraz ST 00.00. Grunt
pozostaty po wbudowaniu w $wietle obowigzujacego prawa bedzie traktowany jako odpad i bedzie
utylizowany. Koszty prac, robot, pozyskania uzgodnien, transportu, itp wynikajace z obowigzku
ostatecznego unieszkodliwienia odpadow 1 gruntu pozostatego po wbudowaniu bedg wliczone przez
Wykonawce w cene oferty.

5.18. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:
- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,
- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez ulozenie geowldkniny 1 nasypanie okoto 0, 5 m warstwy pospoéiki lub drobnego zwiru),
- zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ §rodki zaradcze, a
jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

5.19. Humusowanie.

W miejscach wykonania trawnikow roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miarg
mozliwos$ci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego roboét i ztozong na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementow, zawarto§¢ materialéw obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu 1 srodkow
transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt 1 materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie
1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

InZynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jako $ci robdt ziemnych

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w niniejszej ST lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
niniejszej ST
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.
Tablica 7. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robot ziemnych

Lp. [Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerokos$ci dna
rowow Pomiar taSma, szablonem, lata o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem,
3 Pomiar rzednych powierzchni w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m
korpusu ziemnego na tukach o R * 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach,
4 Pomiar pochylenia skarp ktore budza watpliwosci
5 Pomiar rownosci powierzchni
korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podluznego [Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna watpliwych
rowu
8 Badanie zaggszczenia Wskaznik zaggszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
runtu rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10
cm.

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.



Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar

niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych

projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okres§lic wskaznik odksztalcenia lo, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

Wszystkie materialty nie spetlniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 niniejszej ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:

- sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie 5.

- bezpieczenstwo prowadzenia prac strzalowych w przypadku gruntow skalistych.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkcie 5 niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;,

- zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,

- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszej ST i w dokumentacji projektowe;j.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcei€ na:

- badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

- odwodnienie nasypu

- Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

- prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

- nadania spadkow warstwom z gruntdw spoistych wedlug pkt. 5,

- przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie
deszczow 1 mrozow.

- Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutow odksztalcenia z warto$ciami
okreslonymi w pkt. 5. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-

12, oznaczenie modutdow odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.



Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami dotyczagcymi pochylen 1 dokladnosci wykonania skarp, okre§lonymi w
dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszej ST.

- Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poroéwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiarow geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

- Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 2

- oraz 5 niniejszej ST 1 w dokumentacji projektowe;.

- Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

- odpowiednie wbudowanie gruntu,

- wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

Biezaca kontrola InZyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac

do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotow odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot

Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie
wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podluzne wykopdéw i1 nasypéw) w m gruntu rodzimego
lub zaggszczonego.

Objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala si¢ zgodnie
z nizej podanymi zasadami:

- pochylenie skarp wykopdéw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii [ - II - 1: 1, a dla gruntu kategorii III - IV -1: 0, 6,

- wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne
wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

- wymiary dna wykopoéw fundamentowych o S$cianach pionowych (umocnionych) nalezy
przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 60m w
kierunku $cian wykopu.

Objetos¢ ukopu i dokopu nalezy oblicza¢ w metrach sze$ciennych jako rdéznice ogdlnej
objetosci nasypow i1 ogolnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych
do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci
gruntu w stanie rodzimym do obj¢tosci w nasypie.



Objetos¢ nasypow nalezy oblicza¢ w metrach szesciennych na podstawie obliczen z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu
warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu nalezy oblicza¢ w metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako
roznice objetosci wykopow, powigkszonej] o objetos¢ ukopdéw 1 objetosci nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5 niniejszej ST.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowga dla robot objetych specyfikacjg jest:

m? (metr sze$cienny) - dla:

kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zageszczonego nasypu,
szt (sztuka) — dla:

ilosci wycietych drzew wraz z wykarczowaniem ich pni,

PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegélowe

Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopow 1 zasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Szczegbdly odnosnie platnosci okresla SWZ oraz umowa pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym.

9.2. Cena wykonania robot

Cena sktadowa wykonania robdt podstawowych w zakresie wykonania wykopow obejmuje:

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci 1
uzbrojenia terenu,

- usunig¢cie rumowisk, wysypisk odpadow,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

- oznakowanie 1 zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbg¢dng
dokumentacja,

- odspojenie skaty przy uzyciu materialdow wybuchowych lub przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntow skalistych,

- wykonanie wykopow,

- przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami
odwadniajacymi ,

- ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

- zakup 1 dostarczenie materiatlow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja



- transport 1 utylizacja nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopdw (ze wszystkimi pozwoleniami i
kosztami sktadowania i utylizacji),

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot.

Cena sktadowa wykonania w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem obejmuje:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robdt, wraz z niezbedna dokumentacja,

- zasypanie wykopow,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu,

- transport gruntu,

- zakup 1 dostarczenie materiatloéw, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,

- zageszczenie gruntu,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena wykonania robot ziemnych w zakresie formowania 1 zageszczania nasypow rozliczana
w m? obejmuje:
- oznakowanie 1 zabezpieczenie prowadzonych robot, wraz z niezb¢dng dokumentacja,
- zakup 1 dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robot zasadniczych (formowanie i zaggszczenie),
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wycigcia drzew 1 wykarczowania ich pni rozliczana w szt obejmuje:
- wyciecie 1 wykarczowanie drzew,
- wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy wraz z utylizacja (ze wszystkimi
pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacji)
- zasypanie dotow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

UWAGA:

Koszt wszystkich robot ziemnych koniecznych do wyko nania przy ukiadaniu sieci elektro-
energetycznych i telekomunikacyjnych bedzie wliczony przez Wykonawce w ceng ukladania linii
kablowych (koszt roztozony rownomiernie na dtugo s¢ linii kablowej podanej w metrach [m]).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-74/B-04452Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-EN-298-1: 1999 Rury i ksztaltki kamionkowe 1 ich podiaczenie do sieci drenazowej 1
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz.
1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628)



Normy pomocnicze:

BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-72/8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.



ST 02.00

INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ



WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i1 odbioru robot instalacji kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej dla zadania: ,,Budowa
hydroforni kontenerowej, w miejscowosci Lipienica.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t
opisanych w pkt.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot realizowanych w ramach przytacza kanalizacji grawitacyjnej obejmuje:
Roboty przygotowawcze,

Roboty montazowe :

- rurociggi grawitacyjne odptywowe,

- rury ochronne i ostonowe

Roboty konicowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot (WTSTR), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociaggéow z Tworzyw Sztucznych (WTSTRTS) i postanowieniami Umowy
oraz definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
1.4. Ponadto:
Sie¢ kanalizacyjna - Uklad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od przylacza (wiacznie) do oczyszczalni sciekéw lub wylotow
kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekow nastepuje dzigki
sile cigzkosci.
Przewod kanalizacyjny - Kanal — rurociag wraz z urzadzeniami, ktorym w sposob grawitacyjny
odprowadzane sg $cieki.
Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomos$ci - wg ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow,
Instalacja kanalizacyjna - Begdace w posiadani Uslugobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami, stuzagce do wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych.
Podloze naturalne - Podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podloze naturalne z podsypka - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.
Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukeji.
Podsypka - Material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka , otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.
Zasypka - Warstwa wypetniajagcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.



Powierzchnia zwilzona - Wewngtrzna powierzchnia przewodow 1 studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci

Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Rura ochronna - Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda
terenowy.

Przeszkody - Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji.

MATERIALY
2.1. Postanowienia ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 2.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodno$¢ ich parametrow i
jakosci z postanowieniami Umowy.

Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynnos$ciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyty wlasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez wzerow 1 widocznych
ubytkow. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
$wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montazowych itp.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Umowy 1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

2.2. Dokumentacja
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany™.



2.3. Rurociagi.
2.3.1. Rury kanalizacyjne PVC.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC::
klasa S (SDR 34 SN8) o $rednicy o9160mm wraz z uszczelkami EPDM z pier $cieniem
mocujacym ktore dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205, ISO 4435:1991 1 PN-EN
1401:1999,
ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 1 ISO 4435:1991,
wspotczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka — White’a k <0,05 mm.
Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwa ze spienionego PVC
lub z warstwg z PVC o innych wlasciwosciach fizyko-chemicznych
Rury winny wykazywaé si¢ szczelno$cia, nawet w przypadku podwyzszonego cisnienia do
2,5 bara zgodnie z wymaganiami ATVA142.

2.3.2. Rury PE ochronne

Rury ochronne (ostonowe) PE powinny posiadac:

- wystarczajagcg wytrzymalo$¢ przeciwstawiajaca si¢ wplywom obcigzen drogowych, o
wystarczajacg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne,

- dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

Ptozy - plozy powinny posiadac:

- wystarczajaca wytrzymatos$¢ aby mogly utrzymac ciezar rury wypetionej Sciekami, w taki
sposob aby nie powodowac ugiecia rury przewodowej oraz zabezpiecza¢ rur¢ przewodowa
przed uszkodzeniem jej zewngtrznej warstwy,

- odpowiednig wysoko$¢ umozliwiajacg uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych
rzednych niwelety kanatu,

- wystarczajaca wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, o dostateczng trwatos¢ uzytkows.

Na skrzyzowaniach z drogami i ciekami, nalezy zastosowaé ptozy, typu RACI lub
inne spelniajace wszystkie wyzej wymienione wymagania.

Oba konce rury ostonowej nalezy zaslepi¢ za pomocg manszet.

2.3.3. Material na podsypke obsypke i zasypke wstepng przewodow
Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:
- grunt z wykopu,
- grunt z dokopu (piasek 1 pospotka wg PN-91/B-06716),
Sypki material gruntowy, z ktorego nalezy wykona¢ podsypke, obsypke i zasypke
wstepng przewodow powinien spetnia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:
- nie powinien zawiera¢ czastek wickszych niz 0,002 m, o nie powinien by¢ zmrozony,
-nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju lamanego
materiatu.

2.4. Beton.

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN
206 1:2002 (U) Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢é.

2.5. Geotkaniny, geowlékniny.

W przypadku, gdy w podlozu zalegaja gruntu plastyczne, grunty pylaste lub
organiczne nawodnione a takze w terenach, w ktérych znaczny napltyw wod gruntowych
doprowadzi¢ moze do nadmiernego zanieczyszczenia podsypki i obsypki kanatéw lub
doprowadzi¢ do wyptywania kanaldow zastosowaé nalezy warstwy separacyjne i
wzmacniajace wykonane z geotkanin.



2.6. Materialy izolacyjne.

Przy budowie systemOw kanalizacji sanitarnej stosowaé nalezy nast¢pujace materialy

izolacyjne:

kity olejowe 1 poliestrowy trwale plastyczny — spetniajace co najmniej wymagania normy

BN-85/675302. Lepik asfaltowy speiniajacy wymagania normy PN-74/B-26640 o papa

izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

2.7. Skladowanie rur i ksztaltek oraz studni z tworzyw sztucznych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach, skladowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wigkszych §rednicach i1 grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

- Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (korki,

wktadki itp.).
- Nie dopuszcza¢ do sktadowania materialtdow w sposob, przy ktérym moglyby wystapié
odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i

transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, elementow, wigzek lub kregow po
podiozu. o Zachowaé szczeg6dlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngetrznych poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce

- wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

Ksztattki, zlaczki 1 inne materialy powinny by¢ skladowane, w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i

promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwala ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie transport i rogladunek rur oraz studni 7 tworgyw sgtucznych naleiy

wykonywad zgodnie 7 zaleceniami producenta/dostawcy elementow.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy  Inzynierowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét montazowych powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,



- urzadzenie do zgrzewania rur

- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzgdzi $lusarskich,

- agregat pradotworczy,

- spawarka elektryczna wirujaca,

- sprezarka powietrza spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- plyty zageszczajace 1 stopy zageszczajace,

- zageszczarka wibracyjna,

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,
- reczne narzedzia do prac ziemnych.

- urzadzenia do wykonania kanalizacji metodami bezwykopowymi,

TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowac nast¢pujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochod samowytadowczy,
- przyczepa skrzyniowa,

- przyczepa dtuzycowa,

- ciggnik kotowy

Materiaty i1 urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich §rodkow ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci
leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowe;.

Zaladunek, rozladunek i transport materialow wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wihasciwoéci przewozonych towardéw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

4.1. Transport rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dtugosci.
Nie wolno rur 1 ksztattek zrzuca¢ lub wlec.
Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sig.

Wyladunek wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw.



Przewo6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi. Przewoz
powinno si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C
Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min 10cm i grubo$ci min 2,5¢cm, utozonych prostopadle do osi rur.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem.

Przy dhlugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.
Rur 1 ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub
tez innymi ci¢zkimi akcesoriami.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych PN 1 EN-PN, WTSTR, WTSTRTS i postanowieniami
Kontraktu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych.

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu.

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z Projektem.

- Przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod odpadowych i1 gruntowych.

- Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow.

- Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

- Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odlegtosci do 2,5 m od przewidzianych do
realizacji kanatow,

- Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia (przekopy kontrolne)

- Ocena stanu technicznego budynkow zlokalizowanych w poblizu Robot. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow i budowli
potozonych w odleglosci mniejszej niz 20m od granicy wykopoéw. Ocena stanu
technicznego winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokolem 1 poparta
dokumentacjg fotograficzng. W przypadkach koniecznych

- Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatoéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.3. Zakres robodt zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie montazu przylacza kanalizacyjnej grawitacyjnej obejmuja:
- Zabezpieczanie odcinkdw prowadzonych robot,
- Wykonanie podsypki rurociaggéw w gotowym wykopie,
- Uktadanie rurociaggdéw z kontrolg spadkow 1 zaglebien,
- Laczenie rur 1 ksztattek,
- Wykonanie izolacji,
- Wykonanie obsypki rurociagu,
- Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadka metalowa nad rurociggami,
- Préby szczelnosci sieci 1 odcinkow,
- Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy.



5.4. Szczegolowy zakres robot zasadniczych.

5.4.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zakres realizacji instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek Dz160mm PVC
L = 0k.28,00 m,

5.5. Warunki techniczne wykonania roboét.
5.5.1. Montaz rurociagéw
5.5.1.1 Przygotowanie podloza.

Przed przystapieniem do wykonanie podloza nalezy oceni¢, czy wykop zostat
wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST 01.00 ,,Roboty ziemne”.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i1 zwirowych,
nienawodnionych i niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ na
wyrownanym dnie wykopu 1 odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 20cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2
niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokos$ci wykopu.
Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia minimum 0,98. Zageszczanie
nalezy wykonywaé¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7
normy PN-EN 1610.

Zasypke wokot rury piaskiem, nalezy wykonywaé warstwami grubosci 20 cm z
zageszezeniem kazdej warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac
wskaznik zageszczenia odpowiednio: 0,95 w terenach zielonych, 1,00 w przypadku
prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszone;.

5.5.1.2 Ukladanie przewodow na dnie wykopow.

Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5cm. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50
m) przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze
profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji
utozonej juz czgsci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Laczenie przewodow moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego
urzagdzenia mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania potaczenia na-lezy
sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha oraz ulozenie uszczelki. Nastgpnie, w celu zminimalizowanie
oporu nalezy wewnetrzng czgs¢ kielicha posmarowac srodkiem zalecanym przez producenta.
Przy potaczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu
pokrywaly sie, za§ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
oznaczonego na niej. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej
wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnos$ci
przewodu. Polagczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.



Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod
niego twardych elementow, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp.

Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Glebokos$¢ ulozenia
przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wigksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W  przypadku utozenia przewodow na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np warstwa
zuzla uzupetniajagcego zadang glgboko$¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mied
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

5.5.1.3 Laczenie elementow przewodow.
Elementy wykonane z rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke.

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelno§¢. Szczegdtowe warunki montazu roéznego rodzaju zlacz sa podane przez
producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

Potaczenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy
wykonywaniu polaczenia rur PVC nalezy sprawdzié, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki)
jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do
osi rury i dlugo$¢ rowng 2 x g (g - grubo$¢ Scianki rury). Rury powinny mieé takie
sfazowanie, a w specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki umieszczong uszczelke.

Wewngtrzne powierzchnie tacznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury
powinny by¢ doktadnie oczyszczone 1 osuszone, moga by¢ posmarowane s$rodkiem
zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie S$rodki zalecane przez
producenta).

Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia pierscienia 1 doktadnos$ci jego
przylegania w kielichu.

Do wecisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ weciskarek réznego typu,
utatwiajacych t¢ czynnos¢, zwlaszcza przy wigkszych $rednicach.

Potwierdzeniem prawidlowos$ci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna
cigcia byla prostopadta do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii 1 najczegsciej
polega na przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszkoda lub uktadaniu w gotowym wykopie.
Rurami ostonowymi dla rur PVC sg rury PE o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos$¢ $cianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji 1 uzasadniona wzglgdami
wytrzymalo$ciowymi.

Przewod musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg (bez dotykania do
Scianki rury ostonowej). Przewody w rurach ochronnych nalezy montowa¢ na ptozach
dystansowych typu RACI. Koncowki rur ochronnych nalezy uszczelni¢ montujagc manszety
termokurczliwe.

Rozstaw ploz nalezy przyjmowaé dla okreslonej $rednicy, dokladnie wg danych
producenta rur.

W miejscach przej$¢ przewodu przez Sciany studzienek nalezy montowaé przej$cia
murowe z uszczelkg gumowa.



5.5.1.4 Obsypka i zasypka przewodow.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna

przewodow kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Material na obsypke i zasypke wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z pkt. 2 niniejszej
ST.
Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
0,3 m. Zasypke wstgpng nad przewodem zaleca si¢ zageszczal recznie. Zaggszczanie
prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm.
Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac
rur, nie spowodowac ich przesuni¢cia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelno$ci, miejsca po-taczen
przewodow powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodow
wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki
wstepnej] nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka
przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkdéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby zczelnossci,
przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypac.

Obsypka 1 zasypka wstgpna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia
rownego, co najmniej 0,95.

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu 30
cm, zagesci¢ grunt 1 ulozy¢ nad rurociggiem ta§ma ostrzegawczg PVC z wkiadka metalowa.
Koncowki tasmy nalezy podtaczy¢ do elementow metalowych, np zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami
okreslonymi w ST 01.00 ,,Roboty ziemne”.

5.5.2. Kolizje terenowe.
5.5.2.1 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od
istniejacej obiektéw. W przypadkach skrzyzowan kanatow z istniejagcymi przewodami,
zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego
przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zalozenie rury ochronnej przed zasypaniem
wykopu.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.

5.5.2.2 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT. Dlugos$¢ ostony ~ 2,00 m (koncowki
wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie wykopu).

Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowac przepusty ochronne (ostony rurowe
dwudzielne o $rednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami eklektycznymi:

Skrzyzowania i zblizenia  przewodow kanalizacyjnych z liniami
elektroenergetycznymi  nalezy wykona¢ zgodnie 2z wymogami PN-75/E-05100
Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii izolowanych oraz w zakresie linii
gotych zgodnie z normg PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z norma PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.

Przystapienie do prac zwigzanych z zalozeniem przepustéw moze si¢ odby¢ po
uprzednim odtgczeniu kabli spod napigcia przez RE



Przepusty winni zaklada¢ pracownicy z uprawnieniami branzowymi w zakresie
wystepujacych rodzajoéw kabli i napig€.

Prace w obrgbie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzié¢
recznie

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie
na mapie nalezy w trybie pilnym zgtosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.5.3.Proby szczelnosci kanalizacji sanitarne;j.

Proébom szczelno$ci oprocz studzienek poddaje si¢ przewody kanalizacyjne, natomiast
rury ostonowe zakladane na te przewody lub rury przewiertowe nie sg poddawane takim
probom.

5.5.3.1 Badanie przewodow kanalizacyjnych na infilt racje.

Badanie na infiltracj¢ przeprowadza si¢ przy pustym przewodzie. Dlugo$¢ przewodu
do odbioru koncowego nie powinna by¢ mniejsza od odleglo$ci pomiedzy kolejnymi
studzienkami. Maksymalna dtugo$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru koncowego nie jest
ograniczona w normie.

Poniewaz zgodnie z pkt. 6.1. Polskiej Normy PN-92/B-10735, nie dopuszcza ubytku
wody lub $ciekow z przewodu wykonanego z tworzyw sztucznych, zatem i dopltyw
wodinfiltracyjnych powinien wynosi¢ zero.

Badanie na infiltracje wody z gruntu do przewodu wykonuje si¢ przy niepodtagczonych
przyborach odprowadzajacych $cieki do kanalizacji 1 przy zaslepionych wszystkich otworach
wlotowych. Zaslepienie otworéw nalezy wykona¢ przy uzyciu balonu gumowego, korka,
tarczy lub innego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

5.5.3.2 Badanie przewodow kanalizacyjnych na eksfil tracje.

Badanie na eksfiltracje przeprowadza si¢ na przewodzie wypelionym woda do
wysokosci 0,5 m nad gorng krawedzig otworu wylotowego znajdujacego si¢ w studzience na
goérnym koncu badanego przewodu.

Dhugos$¢ przewodu do odbioru koncowego nie powinna by¢ mniejsza od odlegtosci
pomigdzy kolejnymi studzienkami.

Maksymalna dtugos$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru koncowego, przy spadku
niwelety kanatu przekraczajagcym 5% powinna by¢ ograniczona do odcinka przewodu miedzy
dwoma kolejnymi studzienkami. Drugim ograniczeniem dlugos$ci badanego przewodu jest
wymog wysokosci napelnienia w studzience na goérnym koncu badanego przewodu. Przy
dlugosciach znacznych po zachowaniu tego warunku w studzience na dolnym koncu
badanego przewodu moze dojs¢ do wylania si¢ wody na teren, co dyskwalifikowatoby
badanie.

Badanie na eksfiltracic¢ wody z przewodu do gruntu wykonuje si¢ przy
niepodtagczonych przyborach odprowadzajacych $cieki do kanalizacji i przy zaslepionych
wszystkich otworach wlotowych. Zaslepienie otwordw nalezy wykonaé przy uzyciu balonu
gumowego, korka, tarczy lub innego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Na wewnetrznej $cianie studzienki na gérnym koncu badanego odcinka nalezy
wykresli¢ lini¢ pozioma na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego.
Napetianie odcinka badanego nalezy rozpocza¢ od studzienki potozonej najnizej aby
umozliwi¢ usuni¢cie powietrza z przewodu.

Po napehieniu przewodow i studzienek z tworzyw sztucznych (materialy nie-
nasigkliwe) pozostawia si¢ je w celu nalezytego nasgczenia §cian, woda przez czas 1 godziny.
Przez ten czas nalezy przeprowadzi¢ przeglad badanego odcinka i kontrol¢ zlaczy. Po
uptywie 1 godziny nalezy uzupetni¢ ewentualny zaistnialty ubytek wody do poziomu
okreslonego w/w linig.



Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody przeprowadzi¢ wiasciwg probe szczelnosci.
Dla rur i studzienek z tworzyw sztucznych nie powinien wystapi¢ ubytek wody przy czasie
trwania proby T = 30 min dla odcinka o dtugosci do 50 mb, lub T = 1 godzina dla odcinka o
dhugos$ci powyzej 50 mb.
Wode uzyta dla badania danego odcinka mozna uzy¢ ponownie dla badania innego odcinka
sieci kanalizacyjne;.

5.5.4. PrzejScia szczelne przez Sciany i przejscia pod lawami fundamentowymi

Do wykonywania przej$¢ szczelnych stosowaé odpowiednie systemowe ksztattki z
uszczelkg. Przy przechodzeniu rurociaggow z tworzyw sztucznych pod ‘lawami
fundamentowymi, stosowac¢ rury ostonowe stalowe lub zeliwne o dtugosci wigkszej o ok. Im
od szerokos$ci tawy, tak, by $rodek rury ostonowej znajdowat si¢ pod srodkiem przekroju
tawy.

5.6. Warunki wyceny prac.

Dla sieci kanalizacji sanitarnej przyj¢to zasad¢ rozliczania prac technologicznych w
odniesieniu do kluczowego wyposazenia technologicznego sieci. Tym samym w ST
pominigto specyfikacje drobnego sprzg¢tu i materiatow towarzyszacych. Koszty zwiazane z
wyposazeniem sieci w materiaty towarzyszace muszg by¢ wliczone przez Wykonawce w ceng
wykonania robot zasadniczych. Jednocze$nie w kazdym przypadku zastosowanie ma
nastepujacy zapis:

UWAGA:

Roznice pomie¢dzy iloSciami elementow wyposazenia sieci, podanymi w zestawieniach na
rysunkach w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych, w
stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczno$ci zachowania wymaganej przez
Inzyniera jakosci robot nie moga by¢ podstawa zmiany ceny dla robot wynikajacych z
tej Umowy i nie bedq podstawa innych roszczen Wykonawcy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt i materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt na
terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

InZynier jest uprawniony do prowadzenia witasnej kontroli robdt (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6 ST ,,Wymagania og6lne”.

6.1.2. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania przylacza kanalizacyjnego polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z zatwierdzonym projektem.
Nalezy sprawdzi¢:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokos¢ wykopu,
- gleboko$¢ wykopu,
- odwadnianie wykopu,
- szalowanie wykopu,
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,



- odlegtos$¢ od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur i ksztaltek,

- sktadowanie rur 1 ksztaltek,

- ulozenie przewodu,

- zageszczenie obsypki przewodu,

O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktow stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (ziemnych) oraz technologia montazowa sieci i urzadzen,
natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w
projekcie.

Giebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslong w zatwierdzonym
projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z
rz¢dnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez
geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd gruntowych i opadowych.
Sposoéb obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miarg postepu zasypki
wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrgbie odtamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem powinno
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci
obudowy oraz ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu
wykopu.

Rury, ksztaltki, zawory przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie
z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na plaskim, réwnym
podiozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych.

Przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyrOwnanym podtozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewod powinien by¢
zaglebiony na calej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z
podsypka oraz podltozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczeg6lnie starannie, zageszczona

recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej
dokumentacji.
Wysoko$§¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz okreslona w niniejszej ST. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie
odbywac sie recznie. Zaggszczenie zasypki glownej przewodu moze odbywaé sie
mechanicznie. Ustalony stopien zagegszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez
geologa.



6.2. Proby szczelnosci kanalu grawitacyjnego

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego.

Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje¢ wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 1610, WTWORTS oraz WTWOR.

Przed przystapieniem do prob szczelnosci nalezy zapewnic:

- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

badanie na eksfiltracje:

zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej

po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m

60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

badanie na infiltracje:

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogoélne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot

Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inzyniera 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa dla robot objetych specyfikacjg jest:

m (metr biezacy) - dla:

- dlugos$ci wykonanej i1 odebranej kanalizacji odplywowej, przy czym dlugos¢ kanalizacji
przyjmowang do obmiaru liczy¢ nalezy jako sume odleglo$ci migdzy osiami studzienek
kanalizacyjnych pomniejszong o sume¢ S$rednic wszystkich dolnych czg¢sci (komor
roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji.



- dlugo$ci zamontowanych 1 odebranych rur ochronnych, przy czym dlugos¢ rury
przyjmowang do obmiaru liczy¢ nalezy jako dtugo$¢ rury ostonowej jezeli nie dochodzi ona
do studzienek kanalizacyjnych, w przeciwnym przypadku jako sume¢ odlegtosci miedzy
osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszong o sume¢ $rednic wszystkich dolnych cze¢$ci
(komor roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji

PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogolne

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogoélne "
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Zasady szczegélowe Przejecia Czesci Robot
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory cze$ciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robdt przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot
podlegajacych zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postgpu robdt natomiast dtugose
odcinka robo6t instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od odleglosci
migdzy dwoma s3siadujacymi ze sobg studzienkami. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje
sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci zastosowanych
materialow,
- prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczego6lnosci podtoza, podsypki, zasypki,
glebokosci ulozenia przewodu, szalowania,
- prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku przewodow, zmian kierunku,
- prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsSciach przez
przeszkody, wzmocnienia,
- prawidtowosci wynikow proby szczelnosci,

8.3. Zasady szczegolowe Przejecia Robot

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru

koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:

- protokotow odbioru czesciowego 1 stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuni¢cia usterek 1 innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotow z prob szczelnosci,

- aktualnos$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity
si¢ jakie§ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich
usuni¢cia lub odmowi¢ dokonania odbioru.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy, oceng jakosci
uzytych materiatow 1 jakos$ci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow 1 badan.

9.2. Cena wykonania robot

Cena utozenia rurociggéw obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg 1 inwentaryzacja powykonawcza
robdt 1 obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbe¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie elementow tymczasowych 1 zabezpieczajacych oraz wszelkich prac
towarzyszacych przy przekroczeniach przeszkod - kolizjach

- wykonanie wykopow, zgodnie z ST 02.00,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociaggu,

- montaz rur, ksztaltek, armatury, przejs¢ szczelnych, zabezpieczenie rurociggu korkami
zas$lepiajgcymi,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- oznakowanie trasy rurociggdéw tasmga z wktadka metalowa

- proby szczelnos$ci odcinkow,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem, zgodnie z ST 02.00,

- wywoz z terenu budowy materialdéw zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena montazu rur ochronnych obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg 1 inwentaryzacja powykonawczg
robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatoéw, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbe¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie elementow tymczasowych 1 zabezpieczajacych oraz wszelkich prac
towarzyszacych przy przekroczeniach przeszkod - kolizjach

- wykonanie wykopéw, zgodnie z ST 02.00,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

- montaz rur ochronnych, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- przecigganie rurociaggu w rurach ochronnych,

- demontaz tymczasowych elementow przekroczenia cieku 1 innych przeszkod,

- proby szczelnos$ci odcinkow,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem, zgodnie z ST 02.00,

- wywoz z terenu budowy materialdéw zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych- ITB
WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 295-1:1999Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej — Wymagania



PN-EN 295-4:2000Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, lacznikow i elementow
zamiennych

PN-EN 295-4:2000/AC:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej 1 kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek, tacznikéw i

elementéw zamiennych

PN-EN 295-6:2001Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczace studzienek kamionkowych

PN-EN 295-7:2001Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczace kamionkowych rur i1 ztaczy przeznaczonych do
przeciskania

PN-EN 752-1:2000Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Pojecia ogdlne 1 definicje

PN-EN 752-2:2000Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne -- Wymagania

PN-EN 752-3:2000Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Planowanie

PN-EN 752-4:2001Zewngtrzne systemy kanalizacyjne -- Obliczenia hydrauliczne 1
oddzialywanie na srodowisko

PN-EN 752-5:2001Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Modernizacja

PN-EN 752-6:2002Zewngtrzne systemy kanalizacyjne -- Cze$¢ 6: Uktady pompowe

PN-EN 752-7:2002Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Cz¢$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie
PN-EN 773:2002 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji ci$nieniowe]

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowej
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej uktadanej pod ziemig 1 nad ziemig -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace elementéw rurociagu i
systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

PN-EN 1852-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania 1 kanalizacji --
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji —
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1916:2005Rury 1 ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem
stalowym 1 zelbetowe

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i Zelbetowe

PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czgs$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociaggow do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czg¢$¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 2: Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociaggow do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 3: Ksztaltki



PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 4: Armatura

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociaggow do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w

systemie
PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czg$¢ 1: Specyfikacje techniczne
ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 14364:2006 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowej 1 bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Utwardzalne tworzywa
sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym
(GRP) -- Specyfikacje dotyczace rur, ksztaltek 1 potaczen

PN-EN 14457:2005 (U) Wymagania ogélne dotyczace elementow specjalnie
zaprojektowanych do uzytku w bezwykopowej budowie kanalizacji

PN-EN 14654-1:2005 (U) Prowadzenie operacji oczyszczania systemoéw odwodnienia i
kanalizacji oraz sprawdzenie -- Cz¢$¢ 1: Oczyszczanie kanalizacji

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do
przesytania wody 1 S$ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli -- Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia

PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 $ciekowej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
PN-B-01700:1999  Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewng¢trzna -- Oznaczenia
graficzne

PN-B-10736:1999Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.



ST 03.00

INSTALACJA WODOCIAGOWA



WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot sieci wodociggowej dla zadania: ,,Budowa hydroforni kontenerowej w
miejscowosci Lipienica”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robo6t realizowanych w ramach sieci wodociggowej obejmuje:
Roboty przygotowawcze,

Roboty montazowe :

rurociagi ci$nieniowe sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem,

Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTSTR), Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych (WTSTRTS) i
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

1.4. Ponadto:

Sie¢ wodociggowa - Uktad potaczonych przewodéw 1 ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajagcych wode¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujacych si¢ poza
budynkami, w granicach od wujecia do zestawu wodomierzowego na przylaczu
wodociggowym.

Przew6d wodociagowy tranzytowy - Przesylowy przewod bez odgalezien, przeznaczony
wytacznie do przesytu wody.

Przewo6d wodociagowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewod z odgat¢zieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych.

Przewo6d wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewdd przeznaczony do rozprowadzania
wody do przylaczy wodociggowych.

Przylacze wodociagowe — odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng
instalacja wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtownym.

Uzbrojenie przewodoéw wodociagowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie 1 eksploatacje sieci wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowych - W zaleznos$ci od przeznaczenia:
armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajace,

armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre§lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzglegdu na material z ktéorego wykonano rury przewodu
wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.



Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie

gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukc;ji.
Podsypka - Material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociagowym i
obsypka.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy poditozem lub podsypka a zasypka , otaczajacy
przewod wodociaggowy.

Zasypka - Warstwa wypetiajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i
w pionie na skutek ci$nienia wody.

Blok podporowy - Element zabezpieczajacy armaturg przed przemieszczaniem w pionie.
Rura ochronna - Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda
terenowy.

Przeszkody - Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji.

MATERIALY
2.1. Postanowienia ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogblne”’pkt. 2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodno$¢ ich
parametrow 1 jakosci z postanowieniami Umowy.

Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw 1 widocznych
ubytkow. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

2.2. Dokumentacja
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefnstwa okreslonym przez



Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

2.3.  Rurociagi.

2.3.1. Rury i ksztaltki PE oraz armatura

Materialy zastosowane do budowy wodociggu winny posiadac :

- Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny

- Certyfikat Zgodno$ci wydany przez niezalezng akredytowang instytucj¢ potwierdzajacy
zgodno$¢ wszystkich produktow z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten
winien obejmowaé badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy
produkcyjne, dokumentacj¢ 1 zapisy produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem
wymagan normy PN-EN 545.

- Aprobate Techniczng

- Deklaracje zgodnos$ci Producenta z normg lub Aprobata Techniczng

- Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow do stosowania w ciggach
komunikacyjnych.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowaé rury i uzbrojenie zgodne z
niniejszg ST 1 dokumentacja projektowa. Rury wodociggowe cisnieniowe z PEHD SDR11
PN16 Dz160mm, taczone metodg zgrzewania czolowego, zgodne z normg PN-EN 12201 (na
rurociggach ttocznych),
ksztattki do zgrzewania elektrooporowego z PEHD SDR11 PN16 Dz160mm,

2.3.2. Material na podsypke obsypke i zasypke wstepna przewodow

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:

- grunt z wykopu,

- grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),

- Sypki materiat gruntowy, z ktorego nalezy wykona¢ podsypke, obsypke i zasypke wstepna
przewoddw powinien spetnia¢ przede wszystkim nastgpujace wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,

- nie powinien by¢ zmrozony,

- nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju lamanego
materiatu.

2.3.3. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke 1 obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.4. Beton.

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 1 B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-89/B- 30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN
206-1:2002 (U) Beton - Czgs¢ 1:

Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.5. Geotkaniny, geowlokniny.

W przypadku, gdy w podtozu zalegaja gruntu plastyczne, grunty pylaste lub
organiczne nawodnione a takze w terenach, w ktérych znaczny naplyw wod gruntowych
doprowadzi¢ moze do nadmiernego zanieczyszczenia podsypki i obsypki kanatéw lub
doprowadzi¢ do wyptywania kanaléw zastosowaé nalezy warstwy separacyjne i
wzmacniajace wykonane z geotkanin.



2.6. Skladowanie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstegpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1 m.

Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych §rednicach 1 grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na §rodkach transportowych.

Szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki,
wktadki
itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatéw w sposob, przy ktérym moglyby wystapié¢
odksztatcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, elementow, wigzek lub kregdéw po
podtozu.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 metr.

Ksztattki, ztgczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur i ksztaltek 7 tworzyw sztucznych naleZy wykonywad
zgodnie 7 zaleceniami producenta/dostawcy elementow.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt montazowych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,

- urzadzenie do zgrzewania rur

- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzgdzi $lusarskich,

- agregat pradotworczy,

- spawarka elektryczna wirujaca,

- sprezarka powietrza spalinowa,



- zuraw samochodowy,

- koparka,

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

- zageszczarka wibracyjna,

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

- reczne narzedzia do prac ziemnych.

- urzadzenia do wykonania wodociggéw metodami bezwykopowymi,

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt. 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdd samowytadowczy,

- przyczepa skrzyniowa,

- przyczepa dluzycowa,

- ciggnik kotowy

Materiaty i1 urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich §rodkow ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowe;.

Zatadunek, rozladunek i transport materialéw wykonywa¢é zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wihasciwosci przewozonych towardéw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robo6t, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.1. Transport rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dlugosci.

Nie wolno rur 1 ksztattek zrzuca¢ lub wlec.

Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sig.

Wytadunek wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z
belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw.

Przewo6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi. Przewoz
powinno si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min 10cm i grubo$ci min 2,5¢cm, utozonych prostopadle do osi rur.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem.

Przy dlugosciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé
1,0 m.



Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

Rur 1 ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub
tez innymi ci¢zkimi akcesoriami.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTSTR, WTSTRTS i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych.

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu.

- Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

- Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow.

- Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

- Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odlegtosci do 2,5 m od przewidzianych do
realizacji kanatow,

- Lokalizacja istniejacego uzbrojenia (przekopy kontrolne)

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.3. Zakres robdt zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci wodociggowej obejmuja:

- Zabezpieczanie odcinkdw prowadzonych robot,

- Wykonanie podsypki rurociggdw w gotowym wykopie,

- Uktadanie rurociagéw z kontrolg spadkéw i zaglebien,

- Laczenie rur 1 ksztaltek,

- Uzbrojenie rurociggu w armature,

- Wykonanie izolacji,

- Wykonanie obsypki rurociagu,

- Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wkiadka metalowa nad rurociggami,
- Proby szczelnosci sieci i odcinkéw,

- Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy.

5.4. Szczegolowy zakres robot zasadniczych.

5.4.1. Szczegélowy zakres robot

Zakres realizacji sieci wodociggowej obejmuje:
- Sie¢ wodociggowa (zasilanie) Dn 160mm PE L=28,87m

5.5. Warunki techniczne wykonania roboét.
5.5.1. Wykonanie rurociagow cisnieniowych z PE w wykopie otwartym

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddéw ttocznych nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami producenta rur oraz podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy
PN-EN 805 takze ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych”.



5.5.1.1 Przygotowanie podloza.

Przed przystapieniem do wykonanie podloza nalezy oceni¢, czy wykop zostat
wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi ST 01.00 ,,Roboty ziemne”. Sposdb
posadowienia rurociggow jest uzalezniony od istniejacych warunkow gruntowo-wodnych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to w zasadzie do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i
zwirowych, nienawodnionych i1 niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna
utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu 1 odpowiedniej warstwie podsypki o
grubosci 15cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2
niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokos$ci wykopu.
Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia minimum 0,98. Zageszczanie
nalezy wykonywaé¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku wystepowania w poziomie utozenia rurociggéw gruntéw organicznych
mi¢kkoplastycznych, plastycznych nalezy dokonaé ich czgsciowej wymiany na podsypke
piaskowo zwirow3.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W
momencie uktadania przewodu wyréwnuje si¢ te rdznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic¢ t¢ warstwe piaskiem
odpowiednio zaggszczonym

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni.

Zasypke wokot rury piaskiem, nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 20 cm z
zageszezeniem kazdej warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac
wskaznik zageszczenia odpowiednio: 0,95 w terenach zielonych, 1,00 w przypadku
prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszone;.

5.5.1.2 Zasady montazu rurociaggéow z PEHD.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkoéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy
nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ £ 0,5 cm. Odchylenie osi ulozonego
przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszezenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage
na to, aby osie taczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty sie. Przewod po ulozeniu powinien
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 4 jego obwodu. Nie wolno
wyrownywa ¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni tpi. Odchylenia osi utozonego przewodu
od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu
przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrocié
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania, ktory
dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - §rednica zewnetrzna).



Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury,
jedna z firm podaje nastgpujace warto$ci ugiec:
- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),
- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno
si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur s3a przenoszone z
miejsca taczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu
na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zlaczy i1 innych weztow oraz rodzaju
wykopu. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywac si¢ na przygotowanym podiozu.

W czasie montazu przestrzega¢ instrukcji montazu podanej przez producentéw
zastosowanych materialow.

5.5.1.3 Zgrzewanie doczolowe.

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad
zwroci¢ uwage na:

- prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzgpow obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej srednicy 1 tych samych grubosciach $cianek,

- doktadne wyréwnanie koncoéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-220°C (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czo6t) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotkniecie palcem),

- wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usung¢ stosujac naktadki mocujgce w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka 1 papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byl mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenienie (PE),

- sitg docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

- site docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na stalym
poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie zlacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny
bez przys$pieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sifa docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow
nadlewu (szeroko$ci 1 grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.



5.5.1.4 Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie elektrooporowe odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym
drutem elektrooporowym. W zlgcza wsuwa si¢ przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki
rur z PE, a nastgpnie przepuszcza si¢ przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o
odpowiednich  parametrach zgodnie z instrukcja producenta zlagcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncowkach rur.

Kazde zlacze elektrooporowe ma ,,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane
badz na zlaczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie
magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zlaczu -
elektrozgrzewarka.

Niektore ztacza elektrooporowe posiadaja wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyptywek (wysuwajace si¢ preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania
okreslajg producenci ztacz elektrooporowych. Ogoélnie mozna przyjac, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od - 5°C do +45°C.

5.5.2. Polaczenia elementow PE z armatura i ksztaltkami z zeliwa.

Potaczenia rur PE z elementami z zeliwa wykonuje si¢ poprzez zamontowanie
(zgrzanie) odpowiednich tulei z kotnierzami stalowymi na koncoéwkach przewodéw PE lub
zamontowanie specjalnych kotierzy z zeliwa sferoidalnego do PE i skrecenie z kotnierzami
ksztattki zeliwnej. Potaczenia istniejacych rurociagéw z projektowanymi nalezy wykonaé
stosujac specjalne kotnierze z zeliwa sferoidalnego dostosowane do materiatu z jakich
zbudowane sg istniejace rurociagi, montujac kotnierz na istniejacym rurociagu.

W czasie montazu przestrzega¢ instrukcji montazu podanej przez producentow
zastosowanych materialow.

5.5.3. Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Glegbokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych ustala ogdlna norma. Wg tej] normy glebokos¢ ulozenia przewodoéw
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzgdnej terenu byto
wieksze niz umowna glgbokos$¢ przemarzania gruntu h o 0,20m.

W przypadku konieczno$ci utozenia przewodoéw na mniejszych gitebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla
uzupehiajacego zadang glebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5.4. Obsypka i zasypka przewodow.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna
przewodow kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddéw powinien by¢ zgodny z p. 2
niniejszej ST.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co
najmniej 0,3 m. Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zageszczal recznie.
Zaggszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm. Podczas zaggszczania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby
bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesunig¢cia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelno$ci, miejsca potaczen
przewodow powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodow
wykona¢ do wysokosci okolo 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki
wstepne] nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka
przewodu wynikiem pozytywnym. Obsypka i zasypka wstgpna powinny by¢ zageszczone do
wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,95.



Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypa¢ rurocigg warstwg piasku 30
cm, zagesci¢ 1 ulozy¢ nad rurociggiem tasma ostrzegawcza PVC z wkiadka metalowa.
Koncowki tasmy nalezy podiaczy¢ do elementow metalowych, np zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wstgpnej wykona¢ zasypke zasadnicza zgodnie wymaganiami
okreslonymi w ST 01.00 ,,Roboty ziemne”.

5.5.5. Kolizje terenowe.
5.5.5.1 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okre§lone zostaly warunki
dotyczace zblizen projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.

W projekcie uwzglgedniono podane warunki przez zachowanie odleglo$ci poziomej od
istniejgcej obiektow. W przypadkach skrzyzowan przewodow ttocznych z istniejagcymi
przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie
istniejgcego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed
zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i
podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpor. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych 1 teletechnicznych, przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca
wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewod gazowy rurg
ochronna z polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami.
Rury ochronne o dlugosci przekraczajacej 15m instalowane na gazociggach $redniego
ci$nienia powinny by¢ wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizeh w pionie zabezpieczyé poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczong na Sruby)
lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.6. Warunki wyceny prac.

Dla sieci wodociggowej przyjeto zasad¢ rozliczania prac technologicznych w
odniesieniu do kluczowego wyposazenia technologicznego sieci. Tym samym w ST
pominigto specyfikacje drobnego sprzg¢tu i materiatow towarzyszacych. Koszty zwigzane z
wyposazeniem sieci w materiaty towarzyszace muszg by¢ wliczone przez Wykonawce w ceng
wykonania robot zasadniczych. Jednocze$nie w kazdym przypadku zastosowanie ma
nastepujacy zapis:

UWAGA:

Roznice pomig¢dzy iloSciami elementow wyposazenia sieci, podanymi w zestawieniach na
rysunkach w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych, w
stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznoSci zachowania wymaganej przez
Inzyniera jakosci robot nie moga by¢ podstawa zmiany ceny dla robot wynikajacych z
tej Umowy i nie bedg podstawa innych roszczen Wykonawcy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w ST 00.00
,» Wymagania og6lne” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg¢ jakosci robot i materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6 ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatdéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wynik badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pOzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2.1. Przewody ci$nieniowe
Badania, kontrole 1 pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru sieci
wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w
szczegolnosci:
- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
- sprawdzenie szeroko$ci wykopu,
- sprawdzenie glebokosci wykopu,
- sprawdzenie odwodnienia wykopu,
- sprawdzenie szalowania wykopu,
- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,
- sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,
- sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury,
- sprawdzenie wykonania potaczen przewodow i ksztattek
- sprawdzenie utozenia przewodu,
- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej 1 zasypki gtéwnej przewodu
- badanie szczelno$ci przewodu - proba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725,
- badania bakteriologiczne wody dla przewodoéw wodociggowych.

6.2.2. Proby cisSnieniowe przewodow ciSnieniowych

Proby szczelno$ci wykonywaé sukcesywnie w miar¢ postgpu robot zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do prob nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodoéw ci$nieniowych, wlasciwym
ich zaslepieniu i odstonigciu wszystkich uszczelnianych ztaczy. Diugo$¢ odcinka prébnego
nie wigksza niz 300m. W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy szczegdlowo
przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

- przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewngetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,



- napetianie przewodu powinno si¢ odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napelnieniu woda 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa,

- po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ poziom ci$nienia.

Odcinki przewodu uktadane metoda przewiertu sterowanego nalezy poddaé probie
ci$nienia przed wprowadzeniem do przewiertu.

6.2.3. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Ptlukanie i1 dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805.

W szczego6lnoscei:

- po zakonczeniu przektadki sieci wodociggowej 1 pozytywnych wynikach proby szczelnosci
nalezy dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé
dezynfekcji za pomocg roztworé6w wodnych wapna chlorowanego Ilub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu
wody zawierajacej zwiazki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

- dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana
probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogoélne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot

Ilo$¢ robodt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i uyymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robot objetych specyfikacjg jest:
m (metr biezacy) - dla:

dtugosci wykonanych i1 odebranych rurociaggéow cisnieniowych, przy czym diugos¢
sieci przyjmowang do obmiaru liczy si¢ oddzielnie dla kazdej $rednicy zamontowanego
rurociggu, jako sume¢ wszystkich odcinkdow sieci nie pomniejszong o dtugos¢ ksztaltek i
armatury.

PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogodlne

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne "
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.



Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Zasady szczegolowe Przejecia Czesci Robot
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory cze$ciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robdt przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot
podlegajacych zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postgpu robdt natomiast dtugose
odcinka robo6t instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od odleglosci
migdzy dwoma s3siadujacymi ze sobg studzienkami. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje
sprawdzenie:
- zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materialow,
- prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczego6lnosci podtoza, podsypki, zasypki,
glebokosci ulozenia przewodu, szalowania,
- prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku przewodow, zmian kierunku,
- prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsSciach przez
przeszkody, wzmocnienia,
- prawidtowosci wynikow proby szczelnosci,
- prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznych

8.3. Zasady szczegolowe Przejecia Robot
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé
odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
- protokotow odbioru czeg$ciowego 1 stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunig¢cia usterek 1 innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotéw z prob szczelnosci,
- aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehnienia.
Odbiory czesciowy i1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera 1 Uzytkownika oraz potwierdzone wilasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity
si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich
usunigcia lub odmowi¢ dokonania odbioru.

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiardw i
badan.

9.2. Cena wykonania robot

Cena utozenia rurociggéw obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg 1 inwentaryzacja powykonawczg
robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialow, sprzgtu i1 urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,



- wykonanie elementéw tymczasowych 1 zabezpieczajacych oraz wszelkich prac
towarzyszacych przy przekroczeniach przeszkod - kolizjach

- wykonanie zabezpieczen ogrodzen,

- wykonanie rozbiorki i odtworzenia ogrodzen do stanu pierwotnego niepogorszonego, w
przypadku wystgpienia koniecznosci,

- wykonanie wykopdw, zgodnie z ST 01.00,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- oznakowanie trasy rurociaggow tasma z wkladka metalowa

- préby szczelnosci odcinkow,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem, zgodnie z ST 01.00,

- wykonanie ptukania i dezynfekcji przewodow wodociggowych

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych-
WTWiOR ITB

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociaggow z Tworzyw

WTWiORTS Sztucznych.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne Wymagania i badania

Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i
PN-EN 805:2002 ich czgsci sktadowych

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Wymagania ogolne

+PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 3:Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura

PN-EN 1074-1:2002Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
— Cze$¢ Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
— Czg$¢ Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace -- Cz¢$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace
— Czg$¢ Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace
— Czg$¢ Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace
— Cz¢$¢ Armatura regulujaca

PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czg$¢ Hydranty

PN-EN 1508:2002Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow 1 ich czg$ci
sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody

PN-B-10736:1999Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyj¢tym przez polskie prawodawstwo.



ST 04.00

ZBIORNIK PPOZ



Przedmiot i zakres robot sieciowych

Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa zbiornika ppoz, wraz z rurociggiem
zasilajagcym w miejscowosci Lipienica

Zakres prac inwestycyjnych przy budowie sieci obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- zbiornik ppoz:

- zbiornik — stalowy, pionowy

- pojemno$¢ catkowita zbiornika — 50,00m3

Rurociag tloczny:
Zgodnie z ST 03.00 ,,instalacja wodociggowa”

Przewo6d wody ppoz
Zgodnie z ST 03.00 ,,instalacja wodociggowa”

Zbiornik ppoz wraz z pompownia wody ppoz:

Dla zmagazynowania wody pitnej oraz wyréwnania okresowych deficytoéw wody
w przypadku zwigkszonego jej rozbioru, przekraczajacego wydajnos$¢ sieci na cele ppoz
projektuje si¢ stalowy, pionowy zbiornik o poj. 50m3. Lokalizacja zbiornika zgodnie
z czg$cig PZT.

Elementy do budowy zbiornika wykonac¢ sg ze stali weglowej konstrukcyjnej Korpus
zbiornika wykona¢ jako stalowy walczak pionowy, usztywniony pierscieniami ze stali
profilowej. Od dotu zamknigty dnem ptaskim, natomiast od gory dachem stozkowym. Cato$¢
spawana — nierozbieralna. W dnie zbiornika wykona¢ nast¢pujace krocce eksploatacyjne:
doptyw Dn100, odptyw 150, spust Dn150 1 przelew Dn150. Cz¢$¢ walcowa w dolnej strefie
wyposazy¢ we wlaz rewizyjno — ewakuacyjny Dn500. W zadaszeniu zbiornika wykonac:
wywietrznik @1000, wtaz Dn500, oraz krociec Dnl00 przystosowany do montazu sond
kontaktowych elektronicznego wskaznika poziomu wody. Dostgp do w/w elementow
umozliwi¢ z zewngtrz, obarierowa¢ uklad drabina — podest. Wewnatrz zbiornika, pod
zadaszeniem, w strefie lokalizacji wiazu Dn500 wykona¢ podest wewnetrzny z drabinka
umozliwiajacy dostep do orurowania wewnetrznego oraz przeprowadzenia rewizji 1 prac
montazowych zwigzanych z ewentualnym instalowaniem zaworu plywakowego. Na
$ciankach zewngtrznych zbiornika (cze¢$¢ walcowa 1 zadaszenie) wykona¢ uchwyt do
mocowania tat drewnianych, podtrzymujacych material izolacyjny (welna mineralna) i blach
ostonowych. Powierzchnia zbiornika po oczyszczeniu metodg strumieniowo — $cierng do
klasy czystosci Sa2,5 zabezpieczone s3: wewnatrz — farbg z atestem P.Z.H. do wody pitne;,
zewnatrz — farba podktadowa przeciwrdzewng i lakierem bitumicznym.

Przylacze elektryczne
Zgodnie z ST 04.00 ,,instalacja wodociggowa”

Materialy pomocnicze

Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego, piasku sypkiego drobno- $rednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni ze starannym ubiciem po obu stronach przewodu.. Uzyty
material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Zasypka rurociaggdw powinna by¢ prowadzona zgodnie z
wymaganiami dostawcy rur i w szczeg6lnosci powinna sktadac si¢ z dwoch warstw:
- obsypki — w tym warstwy ochronnej o wysokos$ci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury
warstwy do powierzchni terenu lub projektowanej rzednej. Beton B-15 i B-20 powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07. Zaprawa cementowa. Zaprawa cementowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501



Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu 1 maszyn budowlanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania  wodociggu  powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
Pozostale wymagania zawarte sg OST pkt 3. Wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn
do wykonywania robdt budowlanych

Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkow transportu

Rury z PVC-U i1 PE mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu jednak ze
wzgledu na specyfike towaru najczegsciej odbywa si¢ transportem samochodowym przy
zachowaniu nastepujacych wymagan:

przewo6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci,

przewo6z rur 1 prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturach
powietrza w przedziale od +50C do +300C,

podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

przy transporcie rur niepakietowanych, rury powinny by¢ uktadane kielichami
naprzemianlegle na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm 1 grubosci co
najmniej 2,5 cm — ulozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczonych przed
zarysowaniem przez polozenie tektury falistej oraz zabezpieczonych przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw za
pomoca kotkéw i klindw

drewnianych,

w trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowaé liny migkkie np.
nylonowe, bawelniano — konopne czy z tworzyw sztucznych.

Transport kregéw powinien odbywaé sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m 1 wigkszych nalezy wykonywaé
za pomocg minimum trzech lin na zawiesiach rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem. Transport
cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Wymagania szczegdétowe wykonania rob6t montazowych

Technologia montazu 1 uktadania rurociggéw z PVC-U i PE.

Glgbokos¢ posadowienia zalezy od strefy przemarzania gruntu i mozliwosci
uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych. Przykrycie przewodu powinno wynosi¢ 1,4 m. Przy
mniejszym przykrycie zachodzi konieczno$¢ ocieplenia i wzmocnienia przewodu. Rury
nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej SoC.



Stosowana technologia potaczen:

dla rur z PCV-U — ztacze kielichowe na wcisk

dla rur z PE — zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe Uktadanie rur PCV-U
powinno by¢ wykonane nastgpujaco:
wstepne rozmieszczenie rur na dnie wykopu

kolejnym wykonywaniu ztacz, przy czym rura kielicha (do ktérej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) powinna by¢ uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypki —
warstwy ochronnej na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch przewodu z wytaczeniem odcinkow
potaczen rur. Warstwa obsypki stabilizujgca przewdd powinna by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu przy pomocy pobijakow drewnianych. Cato$¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych (wg COBRTI
INSTAL, zeszyt 3)”, obowigzujacymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producentow.

Pozostate wymagania zawarte sg OST pkt 5.1. Ogoélne wymagania dotyczace
wykonania robot.

Kontrola, badania i odbior wyrobdw i robot budowlanych
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej OST 1 zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- Wytyczenie osi przewodu,

- Szerokosci wykopu,

- Glgbokosci wykopu,

- Odwodnienia wykopu,

- Szalowania wykopu,

- Zabezpieczenia od obcigzen ruchu drogowego,
- Odleglosci od budowli sgsiadujace;,

- Zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
- Rodzaj podtoza,

Rodzaj rur, ksztaltek i armatury,
- Sktadowanie rur, ksztattek 1 armatury
- Sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- Bloki oporowe,
- Badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda,
- Badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza i zasypu
z kruszywa mineralnego,
- Sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- Wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
- Montaz pomp i urzadzen zgodnie z DTR dostarczong przez producenta.
Prawidlowos$¢ wykonania instalacji elektrycznej 1 sterujacej potwierdzona stosownymi
protokétami.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie szerokosci wykopu nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé [ 3 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 2.3. - Materialy pomocnicze



Szczegdtowe proby i badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 97/B — 10725 —
Wodociagi - Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Pozostale wymagania zawarte s3 OST pkt 6. - Kontrola, badania i odbior wyrobow i
rob6t budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru 1 obmiaru rob6t

- Ogo6lne zasady obmiaru robot

- Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST 7. - Wymagania dotyczace przedmiaru i
obmiaru robot

- Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociagowej i przytaczy
wodociggowych oraz szt. (sztuk) wykonanych 1 odebranych punktéw czerpalnych.

Odbidr robot budowlanych
Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 8. - Odbidér robdt budowlanych.
Roboty uznajesie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania odcinka sieci wodociggowej poddanej probie cisnieniowe;,

wykonane przylacza wodociggowe poddane probie cisnieniowe;,

Wykonane punkty czerpalne,

wykonane przewierty lub przeciski,

zasypany i zageszczony wykop,

ptukanie i dezynfekcja przewodoéw. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wynikow
badan bakteriologicznych, braku zanieczyszczen, nowo zbudowany przewdd moze by¢
podiaczony do czynnej sieci wodociggowe;.

Odbidr robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

Rozliczenie robot

Ogodlne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot zawarte sg OST pkt 9.
- Rozliczenie robot

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanego 1 odebranego przewodu ppoz oraz rurociggu obejmuje:
dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza,

utozenie przewodow,

wykonanie hydrantow i1 zasuw,

wykonanie blokow oporowych,

wykonanie wezléw montazowych,

wykonanie prob szczelnosci,



zasypanie 1 zageszczenie wykopu,
wykonanie ptukania i dezynfekcji przewodow,
przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania i odebrania zbiornika ppoz obejmuje:

dostawe¢ materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie robot budowlanych,

montaz armatury i wyposazenia,

Wykonanie podtaczenia do sieci zewngtrznych,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,
rozruch 1 uruchomienie

dokumenty odniesienia

Roboty montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z normami 1 wymaganiami
technicznymi, w szczeg6lnosci normg PN- 972B-10735 i1 ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru sieci wodociggowych (wg COBRTI INSTAL, zeszyt 3)’oraz
wytycznymi zawartymi w katalogach 1 aprobatach  technicznych
producentéw. Pozostale wymagania zawarte sg OST pkt 10. - Przepisy zwigzane.



ST 05.00

ROBOTY ELEKTRYCZNE
I AKPiA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot elektrycznych zwigzanych z wykonaniem zadania: ,,Budowa
hydroforni kontenerowej, w miejscowosci Lipienica, gmina Kamienna gora, woj.
dolnoslaskie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacja Techniczna
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania elektrycznych instalacji obiektowych
1 systemu AKPiA obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

Prace geodezyjne:

- wytyczenie trasy wykopow dla kabli ziemnych,

- ustalenie odcinkow kablowych podlegajacych demontazowi lub przetozeniu,

- ustalenie nowych tras demontowanych odcinkéw kablowych,

- wytyczenie trasy instalacji uziemiajacych i wyrownawczych,

- Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci 1 ewentualnych sktadowisk odpadéw, rumowisk,

- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- Usunigcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych wykopy.

- Przygotowanie stref odktadczych dla odkrywki wykopow i sktadowania materiatow.

- Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych 1 gruntowych.

- Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng 1 wodg oraz
odprowadzenia $ciekow.

- Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu.

Roboty zasadnicze:

- Wykonanie wykopow dla kabli,

- Wykonanie warstwy podsypkowej,

- Uktadanie kabli niskiego napigcia zasilajacych i sygnatowych w ziemi,

- Uktadanie kabli niskiego napigcia zasilajacych i sygnalowych w kontenerach,

- Uktadanie kabli niskiego napigcia zasilajacych i sygnatowych w rurach ostonowych,

- Uktadanie rur ochronnych,

- Uktadanie folii kalandrowanej,

- Podlaczanie osprzetu instalacyjnego oraz napedow urzadzen technologicznych,

- Montaz i uruchomienie uktadow pomiarowych i urzadzeh AKPiA,

- Montaz gotowych rozdzielnic zasilajaco-sterowniczych,

- Modernizacja 1 uruchomienie oprogramowania systemu sterowania i1 wizualizacji na
obiektach technologicznych,

Wykonanie instalacji ochronnych:

- przeciwporazeniowej, 0 WyrOwnawczej,

- 0 uziemiajacej, o odgromowe;.

- Montaz uktadow ochrony przeciwprzepigciowe;,

- Montaz i podtaczanie wnetrzowych opraw oswietleniowych,

- Montaz 1 podiaczanie grzejnikow elektrycznych,



Zasypanie i zageszczenie wykopow,

Przeprowadzenie niezbednych badan, pomiaréw i badan sprawdzajacych.

Dostawa i uruchomienie agregatu pradotwodrczego wraz z koniecznymi szkoleniami obstugi
Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajacych wykopy,

Prace porzadkowe po wykonaniu Robét,

Przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan laboratoryjnych.

Kontrola jako$ci wykonanych Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.
1.4. Ponadto definiuje si¢ nastgpujaco ponizsze skroty:
AKP — Aparatura kontrolno-pomiarowa,
AKPiA — Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
WLZ — Wewngtrzna linia zasilajaca,
MSR — Miejska Sie¢ Rozdzielcza,
SN — érednie napiccie,
NN — niskie napigcie,
RE — Rejon Energetyczny,
SMOIiS — System Monitoringu Obiektow 1 Sterowania. Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku  pojawienia si¢ na nich napigcia w  warunkach  zaktoceniowych.
Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w
uktadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych
réwnolegle), wraz z osprzetem, ulozone na trasie od punktu zasilajacego do odbiornika
stuzaca do przesytania energii elektryczne;.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - pigcioprzewodowa linia wykonana kablem
AsXSN 4x50 mm2 wraz =z osprzgtem, podwieszona do istniejagcych shupow
elektroenergetycznych Falowanie kabla — sposob ukladania kabla, przy ktorym dlugosé
uktadanego kabla jest wicksza od trasy, na ktérej uktada si¢ kabel.

Glowica kablowa - zestaw elementow zapewniajacych wlasciwe zakonczenie linii kablowe;j,
umozliwiajacych podtaczenie kabla do zaciskow urzadzenia zapewniajacych wiasciwe
warunki pracy kabla.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i1 nad ziemig.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych rownolegle. L gcznie z
osprzgtem, ulozone na wspodlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Mufa kablowa - zestaw elementow stuzacych do laczenia dwoch odeinkow linii kablowych
zapewniajacych polaczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniajacych wiasciwag
izolacje.

Napiecie znamionowe linii - napi¢cie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektroniczne;j
przed przepigciami.



Oprawa oSwietleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania
strumienia $§wietlnego wysytanego przez zrédto Swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Opaska oznaczeniowa kabla - tasma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z
naniesionymi w sposob trwaty (np. wyttoczonymi) danymi identyfikujacymi lini¢ kablowa:
Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzct elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementow shuzacych do taczenia,
zakonczania ,rozgateziania lub podwieszania linii kablowe;.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przetwornik sygnalu — urzadzenie elektroniczne zmieniajgce pierwotny sygnat pochodzacy z
sensora bezposrednio mierzgcego okreslong wielko$¢ chemiczng lub fizyczng (czujnik, sonda,
glowica pomiarowa itp.), na standardowy sygnat (napigciowy, pradowy, impulsowy itp.).
Przylacze — czes$¢ linii napowietrznej lub kablowej o napigciu do 1kV zasilajacej Odbiorce
energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony stupem, a z drugiej konstrukcja znajdujaca
si¢ na zasilanym obiekcie.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokos$ci nie wiekszej niz 14 m.

Sterownik komunikacyjny — sterownik organizujacy obustronng wymian¢ danych z innym
sterownikiem,

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace z
ziemia.

Wizualizacja- przedstawianie na ekranie monitora przebiegu procesu, warto$ci mierzonych
parametrow, stany pracy urzadzen oraz stany awaryjne,

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem naglego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bgda zgodne z dokumentacja
projektowa, ST, postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1
wbudowanie.

2.1.1. Rury oslonowe
Rury ostonowe (ochronne) stosowane do uktadania w nich kabli ziemnych powinny
odpowiada¢ normie BN-80/C-89205.

2.1.2. Folia
Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,5mm gat. 1. Folia powinna spetniaé
wymagania normy BN-68/6353-03.



2.1.3. Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne typu YKY z zylami miedzianymi na napigcie 1kV. Dla
zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyly ochronnej
kombinacja barw z6tto-zielonej. Na powtoce kabli winno znajdowac si¢ oznakowanie
producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto nalezy dolaczy¢ atest
fabryczny do kazdej partii uzytego kabla.

2.1.4. Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YDY z zylami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na
napigcie 750 V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast
dla zyty
ochronnej kombinacja barw zoétto-zielonej. Na powtoce przewodoéw kabelkowych wino
znajdowa¢ si¢ oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.1.5. Przewody stabopradowe

Przewody informatyczne FTP kat.5 z Zylami miedzianymi w izolacji i powloce
polietylenu. Zyly izolowane skrecone w pary, pary skrecone w osrodek. Osrodek ekranowany
tasma aluminiowo-poliestrowg z jednodrutowa zyta uziemiajacg o srednicy 0,5 mm utozong
pod ekranem. Powloka wykonana z polwinitu oponowego PCV. Przewody wspodtosiowe z
zylami miedzianymi w izolacji i powloce polietylenu. Zyta miedziana. Osrodek ekranowany
oplotem z drutéw miedzianych. Powtoka wykonana z polwinitu oponowego PCV. Opornos¢
50 om 1 thumienno$¢ 15dB. Na powtloce przewoddéw winno znajdowaé si¢ oznakowanie
producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.1.6. Osprzet rozdzielczy

Catos$¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢ przystosowana do
montazu na euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiada¢ stopien
szczelnosci IP 65 + IP20.

2.1.7. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny, tj. wytaczniki, gniazda wtykowe 1 puszki rozgatezne winny by¢
w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o
napigciu obnizonym 24 V winny mie¢ odmienny uktad otworéw wtykowych niz gniazda na
napigcie 230 V. Calo$¢ osprzgtu winna posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.1.8. Osprzet i aparatura kontrolno-pomiarowa

Osprzet AKP oraz aparaty i przetworniki instalowane w $§rodowisku agresywnym
chemicznie i o duzej wilgotno$ci winny by¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci
IP 65. Catos¢
osprzetu winna posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa wzglednie aprobate techniczng i
deklaracje zgodnosci z ta aprobatg. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiatow
posiadali certyfikat jakosci ISO.
Magazynowanie materialdéw na budowie.



Dostarczone na budowg¢ materialty elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze os$wietlonych. Nalezy dazy¢ do tego, aby materialy przechowywane byly w
opakowaniach fabrycznych. Minimalne wymagania dla pomieszczen magazynowych to:

- pomieszczenia zamknigte,

- temperatura wewnetrzna +10 do +300C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie wiecej niz 80%,
- atmosfera wolna od par i gazoéw agresywnych,

- natezenie oswietlenia minimum 100 Ix.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu 1 Poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodia
wytwarzania 1 wydobywania wyrobow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1.9. Piasek
Piasek do uktadania kabla w ziemi powinien odpowiada¢ normom BN-87/6774-04

2.2. Szczegélowe wymagania dotycz ace materialow

Ponizej wyszczegolniono zestawienie podstawowych materialow dla typowych robot
elektroinstalacyjnych na poszczego6lnych obiektach technologicznych z zakresu dotyczacego
linii kablowych zasilajacych, sterowniczych, pomiarowych i instalacji uziemienia oraz
o$wietlenia terenu.

Wymagania dotyczace materiatoéw 1 urzadzen z zakresu robot zwigzanych z systemem
sterowania 1 AKPiA wraz z odpowiednimi rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi
wyszczegolniono w punkcie nr 5.2 niniejszej specytikacji oraz dokumentacji projektowej

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.

Wykonawca  dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zakresu robdt niniejszej ST powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- Koparko-spycharka (1)
- Koparko-spycharka na podw. ciggnika kotowego 0.15m3 (1)
- Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 KW (50 KM)
- Zuraw samochodowy (1)
- Spawarka
- Ubijak spalinowy 50 KG,
- Betoniarka przeciwbiezna,
- Podno$nik montazowy, samochodowy, hydrauliczny,
- Drobny sprz¢t mechaniczny 1 elektronarzedzia podreczne,
- Przyrzady pomiarowe (megaomierz, mostek kablowy, probnik wytrzymalosci izolacji,

probnik pomiaru izolacji, miernik opornosci pozornej).



TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zakresu robot niniejszej ST powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- Ciagnik kotowy (1)
- Samochod skrzyniowy, do 3,5t, 5 t,
- Samochod samowytadowczy do 5 t,
- Samochod dostawezy do 0,9 t,
- Przyczepa dluzycowa do 4,5 t,
- Przyczepa do przewozu kabli.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot

1 dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo Budowlane, przepisow

techniczno-budowlanych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe oraz postanowieniami

Umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace

towarzyszace:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych,

- wykonanie zasilania w energi¢ elektryczng miejsca wykonywania Robot,

- powiadomienie Rejonu Energetycznego wiasciwego dla miejsca wykonywania Robot

-oraz wszystkich Uzytkownikow uzbrojenia podziemnego, z ktorymi uzgodniono
Dokumentacj¢ Budowy, o terminie rozpoczgcia robdt zasadniczych.

5.1.1. Ukladanie kabli zasilajacych w rowkach kablowych

Przed przystgpieniem do robot kablowych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia
trasy linii kablowe;.

Teren rob6t nalezy oznakowac i zabezpieczy¢. Przejscia dla pieszych wyznaczy¢ po
specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywa¢ waskoprzestrzenne o szerokosci
dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ linig falista (zapas ca 3 % na
kompensacje przesuni¢¢ gruntu) na warstwie piasku o grubosci 0,1 m. i zasypa¢ warstwa
piasku o grubos$ci 0,1 m. Nastepnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i
gruzu) o grubosci co najmniej 0,15 m. nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego
dla kabli NN, o grubosci co najmniej 0,5 mm. Pozostalg cz¢s¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym z odpowiednim zageszczeniem. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie za pomoca
wibratorow.

Lini¢ kablowa na calej dlugosci nalezy oznakowa¢ za pomoca oznacznikow
naktadanych na kabel w odstepach nie mniejszych niz 10 m.



5.1.2. Ukladanie kabli w przepustach

Giebokos¢ wykopow dla uktadania przepustow pod drogami i terenami utwardzonymi
winna zapewni¢ mozliwos¢ ulozenia rury przepustowej tak, aby odleglos¢ od gornej
powierzchni rury do gornej powierzchni drogi wynosita co najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe
winny by¢ o 0,5 m. dluzsze z kazdej strony od szerokosci jezdni z kraweznikami.
Analogicznie przy skrzyzowaniach z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
przepusty rurowe winny by¢ o 1,0 m. dluzsze z obu stron, od szerokosci kolidujacego
uzbrojenia.

W kazdym przypadku, gdzie w wyniku korytowania jezdni, nastagpi zmniejszenie
glebokosci ulozenia przepustu poza przepisowa glebokos$¢, nalezy ulozy¢ przepust na
prawidtowej glebokosci. Dotyczy to rowniez przepustow ceramicznych, ktére w wyniku
pracy maszyn drogowych moga ulec zniszczeniu; w takim przypadku nalezy ulozy¢ przepust
stalowy, a kabel przetozy¢ do nowego przepustu. Sposob przedtuzenia istniejgcych
przepustow nalezy uzgodni¢ z RE. Nie nalezy przedtuza¢ przepustéw za pomocg rur
dwudzielnych, niegwarantujacych droznosci przepustu. Dopuszczalne jest przedtuzanie
istniejacych przepustow rurami dwudzielnymi w przypadku kabli uktadanych po 1990 roku.
W takim przypadku nalezy rownolegle do przepustow przedtuzanych, utozyé przepusty
rezerwowe, w ilosci przepustow przedtuzanych.

Przepusty przed zasypaniem podlegaja sprawdzeniu technicznemu przez pracownika RE. W
miejscach skrzyzowania i zblizenia uktadanego kabla z innymi sieciami, kabel nn nalezy
uktada¢ w rurze ochronnej, grubosciennej PVC @ 110 mm. Pod jezdni g kabel nn uktadaé¢ w
rurze stalowej @ 100 mm. Pot gczenie rur stalowych wykona¢ przez spawanie. Istniejacy
kabel nn, ktory znajduje si¢ pod jezdnia, a nie jest zabezpieczony rurg, nalezy zabezpieczy¢
poprzez natozenie na niego rury dwudzielnej, grubosciennej PVC @110 mm. W ka zdym
takim przypadku nalezy utozy¢ obok przepusty rezerwowe, a kable nieczynne ZE S.A.
traktowac jak kable czynne.

5.1.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne na obiekcie
Przy wykonywaniu robot elektrycznych wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace
roboty podstawowe:
- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),
- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytow, rur instalacyjnych i koryt kablowych,
- przejécia przez §ciany i stropy,
- montaz tablic rozdzielczych, sprzetu i osprzetu,
- laczenie przewodow,
- podejscia 1 przytaczanie odbiornikéw, ruch probny urzadzen,
- wykonanie instalacji wyrownawczej 1 ochrony odgromowe;,
- ochrona antykorozyjna.

Przej$cia kabli i przewodoéw przez $ciany i stropy winny by¢ realizowane w ostonach. W
przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzi¢ przez $cian¢ lub strop. Przejscia
przechodzace przez $ciany zewnetrzne budynkoéw nalezy prowadzi¢ w ostonach z tworzywa
sztucznego lub materiatow ceramicznych.

Przej$cia przez $ciany winny by¢ uszczelnione materialem niepalnym na dlugosci co
najmniej 10cm.

Przej$cia przez stropy moga by¢ uszczelnione na dlugosci niemniejszej niz 8cm.

Przy ustawianiu na obiekcie rozdzielnic nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

- sposob ustawienia musi wyeliminowac przeniesienie si¢ drgan pochodzacych od urzadzen
technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan amortyzujacych,

- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatow rozdzielczych w normalnych

warunkach pracy nie powinna by¢ nizsza niz -20 C i wyzsza niz +35 C,

- musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi (nie mniej niz Im).



Sposob podtaczenia przewodéw elektrycznych do zaciskéw aparatdw lub listew powinien
zapewnic:

- pewny styk elektryczny,

- trwale mechaniczne podiaczenie uniemozliwiajagce wysunigcie przewodu z zacisku,

- ochrong przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koncoéwek).

Dla przewodow wielodrutowych (linki) stosowa¢ koncowki zaciskajace rurkowe lub
cynowanie. Przy podtaczeniu przewodow do zaciskowsrubowych nalezy stosowaé koncowki
kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie wigcej jak dwoch
przewodow pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny by¢ tego samego typu
(materiat 1 przekroj). Przewod wspdlny taczacy kilka zaciskow (mostek) nie moze by¢
dzielony. Podlaczenia tego typu nalezy wykona¢ jako petle ciagla bez rozcinania przewodu.
W szczegdlnosci dotyczy to przewodow ochronnych. Montaz instalacji elektrycznej oraz
ochrony przed porazeniem, nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi odnos$nymi

5.1.3.1 Instalacja pompowni wody

Zestaw hydroforowy wraz z okablowaniem i szafka sterownicza oraz instalacje
elektryczne kontenera sa przedmiotem dostawy kompleksowej, w ramach instalacji
wewnetrznych wykonana bedzie instalacja o$wietleniowa, instalacje gniazd wtykowych
zasilania grzejnika i osuszacza oraz instalacja zasilania wentylatora. Zatgczania wentylatora
przewidziano recznie, wylacznikiem przy drzwiach. Instalacje beda zasilane z szafy
sterowniczej hydroforni . Rozmieszczenie osprzgtu i urzadzen instalacji pokazano w Projekcie
Wykonawczym — w czesci elektryczne;.

5.1.4. Oprzewodowanie prefabrykatéow
Oprzewodowanie prefabrykatow wykona¢ z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

stosowac przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o nastepujacej kolorystyce:

- sygnaty pomiarowe dwustanowe - kolor biaty,

- sygnaly pomiarowe analogowe - kolor biaty,

- napigcie 220V - L -kolor czarny,

- napigcie 220V - N -kolor niebieski,

- napigcie 24V — ,.+” kolor czerwony,

- napigcie 24V — ,.-” kolor bialy,

- przewody w obrgbie prefabrykatu uktada¢ nastepujaco:

- pofaczenia state: w ostonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwa miejsca dla
ewentualnej przysztej rozbudowy,

- pofaczenia elastyczne: migdzy elementami ruchomymi wykona¢ przewodami LgY w postaci
wigzek, spina¢ paskami lub prowadzi¢ w¢zem elastycznym, konce wiazek umocowaé

- w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachowac¢ zwis o strzalce ugiecia
min. 10% dlugosci wiazki, krawedzie otwordw, przez ktore przechodza przewody
zabezpieczyC.

listwy zaciskowe:

- zaciski opisa¢ 1 oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
przypadkowym dotknigciem przezroczysta ostong izolacyjng, jesli wystepuje na niej
napigcie powyzej 42 V~ lub 60 V-.

- na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napigcie znamionowe,

- zaciski powinny utrzymac¢ przewody przy naciggu co najmniej 5 kG,

- przewody przylacza¢ do zaciskow zostawiajac zapas dlugosci.



5.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong podstawowa przed porazeniami pradem elektrycznym stanowi izolacja
gléwna czesci wiodacych prad. W sieciach zasilajacych obowigzuje system TN-C z
wspdlnym przewodem neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewnetrznych 1
odbiorczych zasadniczo obowigzuje system TN-S.
Oprzewodowanie prefabrykatow wykona¢ z uwzglednieniem ponizszych wymagan:
- stosowac¢ przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o nastepujacej kolorystyce:
- sygnaly pomiarowe dwustanowe - kolor biaty,
- sygnaty pomiarowe analogowe - kolor biaty,
- napigcie 220V - L -kolor czarny,
- napigcie 220V - N -kolor niebieski,
- napiecie 24V — ,,+” kolor czerwony,
- napigcie 24V — ,,-” kolor biaty,

5.2. Warunki szczegélowe

5.2.1 Wykaz obiektow zasilanych elektrycznie w rama ch realizowanej inwestycji
Przewiduje si¢ wybudowanie 1 kontenerowej pompowni wody . Cato$¢ robot

elektrycznych i AKPiA nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

wykonawczym

5.2.2 Zasilanie elektroenergetyczne pompowni wody

Zestaw pompowy wraz z okablowaniem 1 szaftka sterowniczg zabudowane w
kontenerze sa przedmiotem dostawy kompleksowej obejmujacej instalacje 1 urzadzenia.
Szczegblowe wyposazenie zestawu pompowego opisane jest w projekcie branzy
technologicznej. = Moc  zainstalowana  hydroforni ~ wynosi  Pi= 14,0  kW.



5.2.2.1 Pompownia wody

Zestaw pompowy wraz z okablowaniem i szatka sterownicza sg przedmiotem dostawy
kompleksowej obejmujacej instalacje 1 urzadzenia. Moc zainstalowana hydroforni wynosi Pi=
15,9 kW.

- Do zakresu niniejszego projektu nalezy:

- Instalacje elektryczne kontenera hydroforni

- Ochrona odgromowa kontenera hydroforni

- Uziemienie i polagczenia wyrOwnawcze

- Ochrona przepigciowa i przeciwporazeniowa

- Przylacze obejmujace rozbudowe sieci o lini¢ kablowg YAKY 4x35 mm?2

- Dla zasilania rezerwowego przewiduje si¢ przewozny agregat pradotworczy.
- Zasilanie 1 pomiar energii.

Projektowane zlacze kablowo-pomiarowe wykona¢ w ukladzie ZKI+1P z
zastosowaniem obudowy i fundamentu z tworzywa termoutwardzalnego. Wyposazenie zlacza
— zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Zabezpieczenie przelicznikowe typu
wylacznik instalacyjny S303C25. Lokalizacja ztacza przy $cianie hydroforni kontenerowe;.
Skrzynka powinna by¢ z poliestru termoutwardzalnego, niepalnego w klasie ochrony IP 44 i
posiada¢ atest, wyposazona wg wytycznych ,,dostawcy energii” oraz przystosowana do:
plombowania czesci przed ukltadem pomiarowym / zabezpieczenie przedlicznikowe zaciski
pradowe na listwie LZ /.

Do uzytkownika hydroforni nalezy wykonanie wewnetrznej linii YKY 4x10mm?2
taczacej szafke pomiarowa z szafa hydroforni/ panelem sterowniczym/ oraz zabudowanie
skrzynki licznikowe;.

Szafa sterownicza hydroforni

Szafa sterownicza hydroforni jest przedmiotem kompleksowej dostawy zakresie
projektowym i1 wykonawczym. Szafa powinna by¢ wykonana i wyposazona w niezbedna
aparatur¢ kontrolno-pomiarowa, sygnalizacyjng 1 sterowniczg zgodnie z wytycznymi
technologii.

W szafie sterowniczej nalezy zabudowaé ograniczniki przepie¢. Nalezy zapewnié
mozliwo$¢ rezerwowego zasilania szafy sterowniczej z przewoznego agregatu pradotworczgo
poprzez wtyczke odbiornikowa. Zastosowany przelacznik na zasilanie rezerwowe ma
uniemozliwi¢ wspolprace agregatu przewoznego z siecia energetyki.

Uktad sterowania powinien by¢ wyposazony w zrodio zasilania rezerwowego (akumulatory)
umozliwiajace rejestracje i powiadomienie o braku zasilania urzadzenia w energi¢ elektryczng
oraz rejestracje cisnien i stanow wejs¢ modutu wejs¢ — wyjs$¢ przy braku zasilania gldéwnego.

Uktad sterowania powinien by¢ wyposazony w modul komunikacyjny (GSM/GPRS)
zintegrowany ze sterownikiem PLC do komunikacji i powiadamiania obstugi o stanach
alarmowych jak rowniez do przesytania danych do zewnegtrznego systemu alarmowania.
Modem GSM/GPRS powinien pozwala¢ na przesytanie informacji o stanie pracy urzadzenia:
ci$nienie ssania, tloczenie, przeptyw, awaria pomp, otwarcie drzwi pompowni.

Wytyczne wyposazenia szafy sterowniczej hydroforni monitoringu telemetrycznego

Szafa sterownicza umozliwia monitorowanie i zdalne sterowanie praca hydroforni w
technologii GSM z poziomu zainstalowanej stacji monitorujacej. Projektowana architektura
systemu sterowania i monitorowania hydroforni ma umozliwia¢ nadzorowanie 1 sterowanie
systemu wodociggowego ze stacji bazowej w dyspozytorni przedsigbiorstwa wodociggowego
oraz wysylanie informacji SMS do telefonéw pracownikow dyzurnej obstugi . W celu
funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM , w ktorych bedzie aktywna
ustluga pakietowej transmisji danych GSM ze statycznym adresem IP. Po stronie Wykonawcy



bedzie zakup telefonu komorkowego wraz z kartag SIM dla potrzeb monitoringu .

Instalacja hydroforni

Zestaw hydroforowy wraz z okablowaniem 1 szafkg sterowniczg oraz instalacje
elektryczne kontenera sa przedmiotem dostawy kompleksowej, w ramach instalacji
wewnetrznych wykonana bedzie instalacja o$wietleniowa, instalacje gniazd wtykowych
zasilania grzejnika i osuszacza oraz instalacja zasilania wentylatora. Zalgczania wentylatora
przewidziano recznie, wylacznikiem przy drzwiach. Instalacje beda zasilane z szafy
sterowniczej hydroforni. Plan instalacji elektrycznych moze ulec zmianie w zaleznosci od
wykonawcy kontenera.

5.2.3 Ochrona odgromowa i uziemienia

Uziom wsp6lny dla ochrony odgromowej 1 uziemienia szyny wyroOwnawczej przewidziano
jako otokowy wykonany bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4. Jako zwdd instalacji
odgromowej przewiduje si¢ wykorzystanie blaszanego pokrycia kontenera (blacha stal grub.
0,55mm). Potagczenia uziemienia ze zwodem nalezy wykona¢ przez ztacza kontrolne Srubowe.
Wykonanie instalacji wg normy PN-EN 62305.

5.2.4 Ochrona przepi¢ciowa i przeciwporazeniowa

Do ochrony od przepi¢¢ atmosferycznych i1 taczeniowych instalacji elektrycznej
hydroforni w szafie sterowniczej zabudowane beda ograniczniki przepig¢ kl.”B+C” 1,4 kV.
Do uziemienia odgranicznikow przepie¢ 1 przewodu ochronnego PE wykona¢ uziom z
ptaskownika FeZn 30x4 oraz pr¢towy z preta FeZn 020 di. 3m. Rezystancja uziemienia
ochronni kéw Ra <10 omow .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w oparciu o norm¢ PN-HD-60364-4-41
przewidziano SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TT oraz
POL ACZENIA WYROWNAWCZE. Samoczynne wyl aczenie przewidziano z
zastosowaniem dla obwoddéw odbiorczych wytacznikéw roéznicowo-pradowych 30 mA i
wytacznikéw instalacyjnych nadpradowych.

W obwodzie zasilania hydroforni przyj¢to wylaczenie w czasie t < Ss.

W obwodach instalacji odbiorczych przyjeto wylaczenie w czasie 0,2sek.

Potagczenia wyrownawcze nalezy zrealizowaé przez uziemiong szyn¢ wyréwnawcza GSW, do
ktorej winny by¢ przytaczone szyna PE szafy sterowniczej oraz wszystkie czgsci przewodzace
obce mogace si¢ dosta¢ pod napigcie w tym stalowe rurociggi wchodzace do kontenera
hydroforni.

5.2.5 Badania odbiorcze.

Po zakonczeniu prac poprawnos$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ pomiarami
kontrolnymi
zakonczonymi protokotami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako Sci robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i1
srodkéw transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i1 materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub



Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej)
w trybie pkt. 6.6 WO 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Szczegolowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.

6.2.1 Badania jakoS$ci Robdt w czasie budowy
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w
zakresie z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci:
- glebokos¢ zakopania kabla z tolerancjg + Scm,
- glebokos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancja + 1cm,
- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla z tolerancjg + Scm,
- przebieg tras kablowych,
- zachowanie wymaganych odlegtosci pomigdzy kablami.

6.2.2 Badania i pomiary linii kablowych niskiego napiecia ulozonych w ziemi.

Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowo$¢ utozenia instalacji kablowych i1 przewodowych w ziemi w rurach
ostonowych oraz w uchwytach na tynku,

- zachowanie odlegtosci i1 jako$¢ oston w miejscach zblizen i1 skrzyzowan kabli i
przewodow,

- spos6b wyprowadzenia kabli do przepustow,

- jakos¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu kablowego

- jakos$¢ potaczen koncoéwek kablowych i przewodowych,

- oznakowanie tras kablowych i1 samego kabla,

- zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

- rezystancje izolacji,

- wytrzymatos$¢ napieciow izolacji,

- cigglo$¢ zyt linii kablowe;.

6.2.3 Sprawdzenie poprawnosci montazu i wyposazenia ukladow pomiarowych

Po zmontowaniu uktadéw pomiarowych nalezy sprawdzi¢:

- kompletno$¢ dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposazenia,

- zgodnos$¢ konfiguracji uktadu z wymaganiami projektowymi,

- poprawnos$¢ montazu i sprawdzenie zabezpieczen uktadu zgodnie z DTR,

- funkcjonalno$¢ poszczegolnych podzespotdéw uktadu,

- poprawnos¢ 1 doktadnos$¢ wskazan wielko$ci mierzonych (symulacje za pomoca zadajnikow
pradu lub napigcia, testerow lub wzorcéw fizykochemicznych),

- komunikacje¢ lub przekazywanie sygnatu pomiarowego do uktadu sterowania,

- reakcj¢ uktadu regulacji na zmian¢ wielko$ci mierzonej,

- reakcje catego uktadu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, sygnalizacji
przekroczen wielko$ci progowych itp.),

- opisy przewodow 1 gniazd wyjscia/wejscia zestawu pomiarowego.

- Badania nalezy przeprowadzi¢ uwzgledniajac ewentualne zalecenia producenta zawarte w
instrukcjach fabrycznych urzadzen oraz ich DTR.



6.2.4 Badania i pomiary elektrycznych instalacji ochronnych

Po wykonaniu robot zwigzanych z uktadaniem elektrycznych instalacji ochronnych nalezy

sprawdzic¢:

- jakos$¢ ich potaczen 1 sposob utozenia,

- sposOb zamocowania przewodow odgromowych,

- sposob wyjscia przewoddw uziemiajacych 1 wyrownawczych z rurek lub korytek oraz
podejscia do urzadzen w ostonach rurowych gigtkich,

- prawidtowos$¢ utozenia instalacji ochronnych w tynku w rurach ostonowych oraz w
uchwytach na tynku,

- prawidtowos¢ potaczen uziomow z przewodami uziemiajacymi,

- cigglo$¢ instalacji ochronnych,

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej podtaczonych napedoéw, gniazd oraz
innych odbiorow elektrycznych,

- badania rezystancji uziemien,

- oznakowanie tras instalacji ochronnych 1 ztacz kontrolnych,

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 7. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inzyniera 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru Robét

Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
projektem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zaré6wno Roboty wyrazone w metrach jak i w kompletach sg Robotami zasadniczymi,
dlatego tez zawieraja w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszace im prace. Prace te
zostang wyszczegolnione w punkcie 9.2 jako sktadowe ceny Robot zasadniczych.

7.3 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa dla robot objetych specyfikacjg jest:
m (metr) - dla:

- uktadanie kabli niskiego napiecia,

- uktadanie uziomow

- uktadnie rur ostonowych

kpl (komplet) - dla:

- oprogramowania transmisji danych ,

- instalacja elektryczna wewnetrzna kontenera
- zkgcze pomiarowe

szt ( sztuka) dla:
- przewozny agregat pradotworczy
- zkgcza kontrolne w instalacji odgromowe;j



Koszt wykonania robot elektrycznych objetych projektem zostat uwzgledniony w
koszcie wykonania robdt zasadniczych zdefiniowanych w odpowiednich STWiORB.

8 PRZEJECIE ROBOT
8.1 Warunki ogoélne

Ogo6lne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodniez postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2 Warunki szczegolowe
Zasady przejecia robdt ulegajacych zakryciu sg okreslone w ST 00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 8.2.
Do robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezg m.in.:
- wielko$¢ zapasow kablowych w ziemi,
- jakos¢ utozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i1 przepustach,
- zachowanie wymaganych odlegtosci przy podziemnych zblizeniach i skrzyzowaniach,
- sposob utozenia uziomdéw poziomych w wykopach,
- jakos¢ potaczen poszczegdlnych odcinkdéw uziomow w czesci podziemne;,
- naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych Robot
ziemnych.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ustalenia ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, oceng jakosci uzytych
materiatow 1 jakos$ci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw badain.

9.2 Cena wykonania robot
Cena ulozenia kabli niskiego napiecia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdow,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,

- zasypanie i zaggszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- uktadanie kabli w rowach kablowych,

- wykonanie podsypki i nadsypki z piasku,

- ulozenie folii kalandrowane;,

- wszelkie prace ziemne zwigzane z ukladaniem przepustow i rur ostonowych, kabli w
rurach ostonowych i przepustach kablowych,

- wprowadzanie kabli do rur ostonowych na stupach i do ztacz kablowych z uszczelnianiem
otworow przepustowych,

- oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej,

- zarobienie koncowek kablowych i mocowanie kabli,

- wykonanie muf kablowych,

- niezbedne wylaczenie napigcia,

- zabezpieczenie kabli i urzadzen przed wyladowaniami atmosferycznymi i obcymi
napigciami,



zabezpieczenie kabli i urzadzen przed dziataniem koroz;ji,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i1 sprawdzen
Robot.,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych i uporzadkowanie placu budowy po
Robotach

Cena sktadowa wykonania robdt podstawowych ~ w zakresie uloZenia instalacji

uziemiajgcej, obejmuje :

prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji,

zakup 1 dostarczenie materialow, sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wprowadzanie instalacji do rur ostonowych na $cianach i1 do rozdzielnic 1 tablic
rozdzielczych z uszczelnianiem otwordw przepustowych,

podiaczanie instalacji,

konieczne prace ziemne i prace zwigzane z instalacja uziemiajaca, w tym zabezpieczenie
antykorozyjne,

prace i naktady zwigzane z czg¢Sciowym demontazem lub remontem istniejacych
fragmentéw instalacji j,

wykonanie okres§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
Robot.,

wywoz z terenu budowy materialow zbednych i uporzadkowanie placu budowy po
Robotach.

Cena sktadowa wykonania robdt podstawowych ulozenia instalacji odgromowej, obejmuje:

prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji,

zakup 1 dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wprowadzanie instalacji ochronnych do rur ostonowych na §cianach,

podlaczanie instalacji,

konieczne prace ziemne 1 prace zwigzane z instalacjg, w tym zabezpieczenie
antykorozyjne,

prace 1 naktady zwigzane z czg¢Sciowym demontazem Ilub remontem istniejacych
fragmentow instalacji odgromowej,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
Robot.,

wywoz z terenu budowy materialow zbednych i uporzadkowanie placu budowy po
Robotach.

Cena skladowa wykonania robdt podstawowych w zakresie ulozenia instalacji
wyréwnawczej , obejmuje :

prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji,

zakup 1 dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wprowadzanie instalacji do rur ostonowych na $cianach i1 do rozdzielnic 1 tablic
rozdzielczych z uszczelnianiem otworéw przepustowych,

podtaczanie instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,

prace i1 naklady zwigzane z czg¢Sciowym demontazem Iub remontem istniejacych
fragmentéw instalacji,

wykonanie okres§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
Robdt.

wywoz z terenu budowy materialow zbednych i uporzadkowanie placu budowy po
Robotach,



Cena sktadowa wykonania robdt podstawowych w zakresie montazu wewnetrznej instalacji

osSwietleniowej i gniazdkowej w kontenerze pompowni obejmuje :

- prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji,

- zakup 1 dostarczenie materiatow, osprzetu instalacyjnego i opraw wnetrzowych oraz ich
skladowanie,

- wprowadzanie instalacji do rur ostonowych na $cianach, do rozdzielnic i opraw z
uszczelnianiem otwordéw przepustowych,

- podiaczanie instalacji,

- konieczne prace ziemne 1 prace zwigzane zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- prace 1 naklady zwigzane z cze¢sciowym demontazem lub remontem istniejacych
fragmentéw instalacji j,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
Robot.,

- wywoéz z terenu budowy materiatow zbednych i uporzadkowanie placu budowy po
Robotach.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyl (analogia).

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i
kabli

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy 1 okreslenia.

PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.

PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

12. PN-76/D-79353 Begbny kablowe.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-77/E-05030/00 1 01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspolne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.

PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymagania i badania.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne

18. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogolne wymagania i badania.
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

22. PN-84/E-02032 Oswietlenie drog zaktadowych.

23. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i1 znaki bezpieczenstwa

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-90/E-05030 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa wspo6lne wymagania i badania.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.



PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe nieprzekraczajace 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV

PN-94/E-05204 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzagdzen. Wymagania.

PN-IEC 364 -4-481Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 364 -703Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i badania.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych
opracowane 1 rozpowszechniane przez Biuro Studiow 1 Projektow Energetycznych
"Energoprojekt" - Poznan lub Krakow.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej
organizacji robot. PBE "Elbud" Krakow.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiadaé
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB - instalacje elektryczne.

Katalogi wyrobdw i1 osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Czeg$¢ V.
Instalacje elektryczne.

Rozporzadzenie Ministra Przemysthu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



ST 06.00

ROBOTY DROGOWE
- NAWIERZCHNIE



WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dla zadania: ,,Budowa hydroforni
kontenerowej, w miejscowosci Lipienica, gmina Kamienna gora, woj. dolnoslaskie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt obj etych Specyfikacja Techniczna
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiekt

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejagcego przez Wykonawce

- Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk.

- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

- Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i1 gruntowych.

- Wykonanie niezbednych dréog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng 1 wode oraz
odprowadzenia $ciekow.

- Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatoéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

- Wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.

- Makroniwelacja terenu robot.

Roboty zasadnicze:
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
- Osadzenie obrzezy betonowych

Roboty konicowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:
- Przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy
oraz definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. Ponadto:
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i1 wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie 1
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloScig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposob, spelniajaca okre§lone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa o wuziarnieniu roéwnomiernie

stopniowanym, utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i1 dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.



Nawierzchnia thuczniowa - jedna lub wigcej warstw z thucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych 1 uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

Nawierzchnia Zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktdérej warstwa
$cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa S$cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkc;ji.

Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed 1
po zaggeszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podioza jest ulepszony mechanicznie
lub chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju
poprzecznym oraz zageszczony.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne’’pkt. 2.

Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania beda zgodne z dokumentacja
projektowa, postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materialdow oraz odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1. Betonowa kostka brukowa
2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:

odmiana:

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

- gatunek, w zalezno$ci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi 1 narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

klasa:
- klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
- klasa ,,35”, o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,



barwa:

- kostka szara, z betonu niebarwionego,

- kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

- wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przykiady podano w

zalgczniku 1),

- wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:

- dlugo$c¢: od 140 mm do 280 mm,

szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin

oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania

elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog 1 Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

ksztatt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dlugos¢ 1 szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos$¢ + 5,0 mm,

wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,,50”,
- 35 MPa, dla klasy ,,35”,

mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150

cyklach zamrazania i1 rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczesnie

nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

- nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

$cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysokoS$ci, nie powinna przekraczad

wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe;j

gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ 1 ubytkéw betonu,

krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego 1 uszkodzenia powierzchni nie powinny

przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 9.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych
proceséOw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i1 twardnienia;
naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).



Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci

Wymagania

gatunek 1

Stan powierzchni licowe;:
- tekstura

- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé i szerokosc)

jednorodna w danej partii

30 mm x 10 mm

- rysy i spgkania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia naj
- przebarwienia pojedynczej
kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda
niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce D

3 Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy
niedopuszczalne
rzylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce D

- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé i glgbokosc) D0 mm x 6 mm

2.1.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.1.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

na podsypke piaskowa pod nawierzchnig

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075,2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075,4) mm albo miat (0,4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996,

- na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-B-

19701:1997 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

do wypeltniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996,

- do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgca wymagania wg ppkt. b),

- do wypehniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

-do wypelnienia gbérnej czesSci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypehienia dolnej czg¢sci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materialow spetniajacych wymagania wg ppkt. b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.



Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budoweg, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i1 dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2. Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm gat. 1

Obrzeza musza odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 1 BN-80/6775-03/01.
Wymiary obrzezy 8x30cm:

- dhugos¢ 75cm lub 100cm,

- szeroko$¢ 8cm,

- wysoko$¢ 30cm,

- promien 3cm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy dla gat. 1, to:
- dla wymiaru | (dlugo$¢) -+ 8mm,
-dla wymiaru b, h (szeroko$¢, wysoko$¢) -+ 3mm,

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw dla gat. 1 nie powinny przekracza¢ warto$ci:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 1 krawedzi - 2mm,

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) —
niedopuszczalne,

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:

liczba maksymalna — 2,

dhugos¢ maksymalna — 20mm,

gleboko$¢ maksymalna — 6mm,

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wicksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Materialy dodatkowe przy budowie obrzezy:

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke 1 do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



3.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie
sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.2. Osadzenie kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zaggszczania podsypki.

- drobny sprzet pomocniczy do wypetiania spoin 1 szczelin dylatacyjnych.

TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlnepkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport masy betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250.

Prefabrykaty betonowe 1 Zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Kostki, krawezniki 1 obrzeza betonowe moga byC¢ przewozone po osiggnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Ptyty betonowe moga by¢
przewozone po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gorna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i1 EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot zasadniczych
Szczegdlowy zakres 1 sposob odtworzenia drég 1 wykonania nawierzchni w ramach
zagospodarowania terenéw obiektéw technologicznych okreslono w dokumentacji projektowe;.



5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Podtoze pod projektowang nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszej ST.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z ST i dokumentacja projektowa.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowacé utozenie warstwy S$cieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

- podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o
wskazniku

- piaskowym WP * 35.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z STi dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki zaleca si¢ ustawi¢ krawezniki i
obrzeza. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z STi dokumentacjg projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszezeniu 3,5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1 cm. Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ 1 zagescic¢
lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchniag z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatoS$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni 1 wypelienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i zaakceptowane przez Inzyniera. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki
mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow 1 ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.



Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang dokladno$cia. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek 1 dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetiajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomig¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢, aby osie
spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

- piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
- zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zapraw¢ cementowo-piaskowag zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypeti¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchni¢ 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.
Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypekianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Po
wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegdllnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa, wzglednie nie wigkszych niz co 8 m.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejgcie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami 1 masami.



Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktorych
wystepuje zmiana sztywnos$ci poditoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywa¢ szczeliny podtuzne przy
$ciekach wzdhuz jezdni.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.4. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wodg.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu 1 ze
swiattem (odleglosciag gdérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gorny obrzeza powinien si¢ znajdowac 1cm ponizej
poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami InZzyniera.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem na peina
glebokos¢.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu 1 srodkow
transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot 1 materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wlasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli robot

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

6.2.5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2,



w zakresie innych materialow
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (krawegznikow,
obrzezy),
- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiard6w w czasie robot

wypehienia spoin 1  szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowympo wykruszeniu dlug.
10 cm)

dziennej dzialki roboczej

Wyszczegolnienie
Lp. Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Z.godnie z niniejszymi WO
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Z.godnie z niniejszymi WO
3 Sprawdzenie obramowania [Zgodnie z niniejszymi WO
hawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem [Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej [Wg pktu 5; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacji) dzialki roboczej: grubosci, spadkéw i cech projektowanej grubosci =1 cm
konstrukcyjnych ~ w poréwnaniu z
dokumentacja projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

) zgodno$é z  dokumentacja [Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
projektowa

b) polozenie osi w planie [Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych rojektowanej do 2 cm

c) rzgdne wysokosciowe [Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we [Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem [wszystkich punktach charakterystycznych
pomiarowym)

d) rownos¢ w profilu podluznym fIw. Nieréwnosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 tata
czterometrowa)

) rownosc w przekroju  [Iw. Przeswity migdzy tatg a po-
poprzecznym (sprawdzona tatg wierzchnig do 8 mm
profilowa z poziomnicg i
pomiarze  przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone [Iw. Odchytki od  dokumentacji
metoda niwelacji) rojektowej do 0,3%

o) szeroko$¢ nawierzchni [Jw. Odchytki od  szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do +5 cm
liniowym)

h) szerokos$¢ i glebokos¢ [W 20 punktach charakterystycznych [Wg pktu 5

i) sprawdzenie koloru kostek i

desenia ich ulozenia

[Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowe;j
lub decyzji Inzyniera




Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. [Wyszczegolnienie bada n i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, [Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, sciekow prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
(dopuszczaln
punktach charakterystycznych S
rzesuni¢cia wg tab. 4
3 Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i poprzeczna, [Co 25 m i we wszystkich punktach
spadki poprzeczne i szerokos$¢ charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
warto$ci podanych w tab. 4
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w  |Wg pktu 5 niniejszej specyfikacji

6.2.6. Obrzeza betonowe

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i1 przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Pomiary dtlugosci 1 gltebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialdéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialdéw wymienionych w pkt 2 niniejszej ST.

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

- podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,

- wypehnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gltebokosc.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.



7.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa dla robot objetych specyfikacjg jest:
m? (metr kwadratowy) - dla:
- powierzchni wykonanej 1 odebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
m (metr) — dla:
- dlugosci osadzonych 1 odebranych obrzezy betonowych,

PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogolne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloci, jako$ci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegélowe

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki oraz taw pod krawezniki 1 §cieki uliczne nalezg
do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.2.

PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej
ST nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakoS$ci
uzytych materiatow i jako$ci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i1 badan.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypehnienie spoin,

- pielegnacj¢ nawierzchni,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena osadzenia obrzezy betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie 1 ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy na podsypce,

- wypelhnienie spoin,

- obsypanie zewngetrznej $ciany obrzeza,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.



PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06714-43Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych
PN-B-06714-40Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie
PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci czesci organicznych
PN-B-06714-20Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda krystalizacji
PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pylow mineralnych
PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzen dla zadania: ,,Budowa hydroforni
kontenerowej, w miejscowosci Lipienica, gmina Kamienna gora, woj. dolnoslaskie”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywaé i1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robo6t realizowanych w ramach zagospodarowania terenu obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu

- Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
ros$linnosci 1 ewentualnych sktadowisk odpadéw, rumowisk.

- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

- Przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych.

- Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wod¢ oraz
odprowadzenia Sciekow.

- Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprze¢tu budowlanego.

- Wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych.

Roboty zasadnicze:
- Odtworzenie ogrodzen,
- Wykonanie ogrodzen wraz z bramami i furtkami

Roboty konicowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:
- Przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTSTR) i postanowieniami Umowy oraz
definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i
po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.00 ,Postanowienia
podstawowe” pkt. 2.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
1 probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1. Fundament betonowy ,,na mokro”

Klasa betonu powinna by¢ B 15 lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Skladnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i
domieszki.



Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane z uwagi na wskazania Inzyniera,
przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane z uwagi na wskazania Inzyniera. Pregty zbrojenia
powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowg¢ powinna by¢ zaopatrzona w
zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wlasciwosci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiadaé postanowieniom PN-B-03264.

2.2. Siatka wypelniajaca przesta

Panele ogrodzeniowe powinny spelnia¢ nast¢pujace zalozenia projektowe:
- wysokos$¢ panel 1 ok. 153 cm,
- szerokos¢ standardowego panelu: 250 cm,
- panele nietypowe zgodnie z projektem — przed przycinaniem panel i wymiary nalezy
potwierdzi¢ na budowie, panele kratowe zgrzewane z drutu, zabezpieczone poprzez ocynkowanie i
powlekanie poliestrowe. Srednica drutu dla panelu min. 4,8 mm rozstaw pretow (siatka) : 50 x 200
mm w uktadzie pionowym, panel od dotu zakonczony na gladko, od gory zakonczony na ostro —
nie stosowac ostrycla zakonczen na ogrodzeniu ponizej 1,8 m panel w kolorze RAL 7016
(popielaty) lub RAL 7030 (szary) do uzgodnienie z Inwestorem.

2.4. Shupki ogrodzeniowe

Stupki ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastgpujace zalozenia projektowe:

- standardowe stupki stalowe w formie zamknigtych ksztaltownikéw o przekroju prostokatnym o
wymiarach 60 x 40 mm, zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie pol iestrowe w kolorze
RA L 701 6 (popielaty) Iub RAL 7030 (szary) do uzgodnienie z Inwestorem

2.5. Elementy no$ne bram, furtek oraz ram wypelnionych siatka

Bramy 1 furtki oraz ramy przeset nalezy wykonac z katownikow (np. o wymiarach 45 x 45 x
5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych ksztattownikow.

Ksztaltowniki  powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne tuski, pgknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa usunigte wady przez
szlifowanie lub dtutowanie, z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ fagodne wyciecia 1
zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolng
odchytke wymiarowg dla ksztaltownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obcicte prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika.
Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywac¢ rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i
sladow jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wilasnosci mechaniczne
wedlug PN-H-84020 lub innej uzgodnionej stali i normy pomigdzy sktadajacym zamodwienie a
dostawca.

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, ze ksztattowniki o
masie do 25 kg/m dostarcza si¢ tylko w wigzkach.

2.6. Laczniki

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy
sobg elementow ogrodzenia jak S$ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez
peknie¢ naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow.

Wiasno$ci mechaniczne tacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-
M-82054-03 lub innej uzgodnione;j.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatbw dziatajacych korodujagco i w warunkach zabezpieczajacych przez
uszkodzeniem.



SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robo6t, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonanie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna
stosowac: s$rodki transportu, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw
betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt. 4.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwoséci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskal akceptacje
Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Prefabrykaty betonowe i1 zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozic
dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase¢ zalewowa nalezy pakowaé w bgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw 1 beczek.

Pozostale materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Postanowienia
podstawowe” pkt. 5.

5.2. Zakres robot zasadniczych
Ogrodzenie nalezy wykona¢ dokola projektowanego kontenera dla zabudowy zestawu
hydroforowego

5.3. Wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych

Do podstawowych czynnosci, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentoéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow (metalowych),

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia (montaz siatki w ramach stalowych, rozpigcie siatki
metalowej),

- wykonanie bram i furtek.



Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od
wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m w rozstawie ogrodzenia istniejacego.

Stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki
betonowe formowane na terenie budowy i1 dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga by¢ oblozone kamieniami lub gruzem i
przysypane ziemia. Stlupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napetni¢ otwdr mieszankg betonowa
odpowiadajagcg wymaganiom punktu 2 niniejszej ST. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorym osadzono slupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po
14 dniach.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury. Stupki nalezy osadzi¢ w rozstawie analogicznym do
istniejacego.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi,
ustawiajac je wzdhuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 450. Zamiast uko$nych stupkow
wspierajacych, mozna przy ogrodzeniowych shupkach zelbetowych zastosowaé, za zgoda
Inzyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwordw do zaczepéw 1 hakow
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

W celu zamocowania siatki nalezy w pierwszej kolejnosci rozwiesi¢ trzy linki (druty)
usztywniajace: u gory, na dole i w srodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkow. Do stupkow
koncowych, naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone
przez uszka, zagiete do tytlu na okoto 10 cm 1 okrgcone na biezacym drucie). Linki powinny by¢
umocowane tak, aby nie mogly przesuwac¢ si¢ i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a
w przypadku zerwania si¢, aby zwalniaty siatke tylko mig¢dzy stupkami. Linki napina si¢
wyciggarkami wzglednie zlaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaty one
ujemnie na shupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do stupkdéw koncowych, naroznych i bramowych za
pomoca pretow ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Siatke napina si¢ w sposob podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami
ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z
linka zaginajac na niej poszczegolne druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak,
aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

Siatke z tworzywa sztucznego przymocowuje si¢ do stupkow tak jak siatke metalowa, a do
linek - zwykle kawatkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inzyniera, siatka z tworzywa
sztucznego moze by¢ przymocowana tylko do dwoch linek: gérnej i dolne;.

W przypadku przgsel wykonanych z siatki w ramach z katownika, ramy nalezy wykona¢ z
katownikéw o wymiarach 45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm Ilub innego ksztaltownika
zaakceptowanego przez Inzyniera. Wysoko$¢ i szeroko$¢ elementow w ramach z katownikow
winna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Wypelienie ram nalezy wykonac z siatki stalowe;j
powlekanej. Zaleca si¢ wykonanie jednakowych odleglosci migdzy stupkami, w celu zachowania
mozliwie jednego wymiaru ramy. Krotsze ramy mozna wykona¢ przy naroznikach. Goérne
krawedzie ram powinny by¢ zawsze poziome. Przeswity migdzy ramg a stupkiem nie powinny by¢
wieksze niz 8 do 10 cm. Ramy z siatkg umieszcza si¢ miedzy stupkami i przymocowuje do
stupkéw. W celu unikniecia wydluzenia lub kurczenia si¢ ram pod wptywem temperatury zaleca
si¢ mocowac ramy do stupkow za pomocg $rub 1 ptaskownikow z otworami podtuznymi.

Bramy i furtki nalezy wykona¢ z katownikéw (np. o wymiarach 45x45x5mm lub 50x50x6
mm) lub innych ksztattownikow z wypekieniem ram siatkami metalowymi. Kazda brama i furtka
powinna by¢ kompletna z niezb¢dnym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu i §rodkow
transportu podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robot i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli robot

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

6.2.1. Ogrodzenie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania
robo6t 1 przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materialéw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2 niniejszej ST.

Uwzgledniajac  nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢
go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

Wszystkie materialty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwos$ci dostarczonych wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2
niniejszej ST.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa oraz stanem istniejacym
(lokalizacja, wymiary),

- prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5,

- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

- poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,

- prawidtowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej w ramach oraz siatki ogrodzeniowej na stupkach,
zgodnie z punktem 5,

- poprawnos$¢ wykonania (odtworzenia) bram, zgodnie z punktem 5.

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
niniejszej ST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien
niniejszej ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Postanowienia odstawowe”p
pkt. 7. Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji
InZyniera 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.



7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg dla robdt objetych specyfikacja jest:

m (metr) — dla:

- dhugosci wykonanych i odebranych ogrodzen z siatki na stupkach wraz z bramami i furtkami,

PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogdlne

Ogoblne zasady odbioru robdt i1 ich przejecia podano w ST 00.00 ,,Postanowienia
podstawowe" pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegélowe
Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw naleza do robdt ulegajacych zakryciu.
Zasady ich przejecia sg okreslone w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt 8.2.

PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”
pkt. 9. Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej
ST nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania ogrodzenia z siatki mierzonego w m obejmuje:

- wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

- usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow,

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- prace ziemne, zgodnie z ST 01.00,

przygotowanie podtoza: podsypki, podbetony,

- wykonanie fundamentow z warstwami izolacyjnymi dla stupow,
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢,

- osadzenie wroét 1 ew. furtek w sposob zapewniajacy stabilnose,

- zabezpieczenie antykorozyijne,

- wywoz z terenu budowy materialow zbgdnych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-B32250Materialy budowlane. Woda do betondéw izapraw

PN-D-96002Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96000Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-95917Surowiec drzewny. Drewno iglaste

PN-H-74220Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-74219Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
PN-M-69011Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania
PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betondow i1 zapraw

PN-B-23004Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawaltkowego



PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-04481Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-04300Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-B-02356Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiardw elementow
budowlanych z betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997
PN-H-74219Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego zastosowania
PN-H-74220Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-82200Cynk

PN-H-84018Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki

PN-H-84019Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84020Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okre§lonego zastosowania. Stal na rury

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93200-02 Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na goraco. Walcowka 1 prety
ogolnego zastosowania. Wymiary

PN-H-93401Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne

PN-H-93402Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

PN-H-93403Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-970510chrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

PN-H-970520chrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania

PN-H-970530chrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
PN-M-69011Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania
PN-M-69420Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-82054Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogodlne wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtasciwo$ci mechaniczne $rub i wkretow
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i1 podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych
oraz podlozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondow i1 zapraw

PN-EN 1179:1998 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

BN-73/0658-01Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-020chrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania oraz inne obowigzujace
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.



ST 08.00
Roboty betonowe



1 Cze$¢ ogdlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot dla zadania: ,,Budowa hydroforni kontenerowej, w miejscowosci Lipienica, gmina
Kamienna gora, woj. dolnos$laskie”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot obj ¢tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot betonowych i
zelbetowych, konstrukcji stalowych.

1.3.1 Roboty podstawowe

Zakres obejmuje Roboty betonowe i zelbetowe niezbedne przy montazu hydroforni:
wykonanie plyty fundamentowej hydroforni,
wykonanie blokéw oporowych

1.3.2 Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe

Do wykonania Robdt podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej
niezbe¢dne jest wykonanie prac towarzyszacych i Robot tymczasowych. Wyszczegdlnienie i opis
prac towarzyszacych i Robdt tymczasowych wymieniony zostal w ST-00.00 ,,0g6lne wymagania
wykonania i odbioru Robot™.

1.4 Nazwy i kody Robot objetych przedmiotem zamowienia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i
wodne;j

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00 ,,Ogdélne wymagania wykonania
1 odbioru Robot”.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo 1 ST-00.00 ,,O0g6élne wymagania wykonania odbioru Robot”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specytikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkoéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni; zostaty
umieszczone w ST-00.00 ,,0g6lne wymagania wykonania i odbioru Rob6t”.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST-00.00 ,,Ogélne wymagania wykonania i odbioru
Robot”.



2 Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania, transportu i sktadowania
podano w ST-00.00 ,,Ogdlne wymagania wykonania i odbioru Roboét”.

Materialy do wykonania Robot objetych niniejsza specyfikacja sa:
- Kruszywo,

- Cement,

- Woda,

- Mieszanka betonowa,

- Stal zbrojeniowa,

- Materiaty izolacyjne,

- Deski,

Mieszanka betonowa:

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane =ze sktadnikow
odpowiadajacych Polskim Normom lub §wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka
powinna by¢ wykonana w specjalistycznych wytworniach 1 dostarczona na budowe
w betonowozach.

Materialty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez inspektora nadzoru.

Beton:

Jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymato$ci i trwatoSci, uzyskiwana dzigki
spetlnieniu warunkow 1 wymagan w stosunku do sktadnikow oraz sktadu mieszanki betonowe;,
wlasciwego jej przygotowania 1 zaggszczania oraz pielggnacji betonu jest podstawowym
warunkiem odpowiedniej jakosci Robot zwigzanych z realizacjg obiektow betonowych. Beton
musi spetnia¢ wymagania (wg PN-88/B-06250):

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5 %,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej M150.

- Zaprawa cementowa:

- Zaprawa cementowa stuzy do potaczenia elementow prefabrykowanych, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-90/B-14501.

Materiaty izolacyjne:

Materiaty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST winny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania oraz atest:

- lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998,

- papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,

- inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z InZzynierem.

2.1 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materialow
Transport materiatow:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu ,ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inwestora lub Inzyniera Budowy.

Odbi6r materialow:
Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta oraz zgodno$ci z wymaganiami projektowymi.



Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okreslonym
przez Inwestora lub Inzyniera Budowy.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zarowno po dostawie jak 1 tuz przed montazem
przewodu w celu upewnienia si¢ czy nie sg uszkodzone.

Sktadowanie materiatow:

Powinny by¢ przestrzegane wszystkie instrukcje producentow i1 wymagania wg wilasciwych
norm. Zaleca si¢ skladowanie wszystkich materiatbw w taki sposéb, aby byto mozliwe
zachowanie ich czystos$ci, uniknigcie zanieczyszczenia lub zniszczenia.

Piasek:

Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacjii wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢  réwne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed

zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Kruszywo:

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podltozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Cement:

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz
w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wplywem
opadow atmosferycznych. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inwestorem Ilub
InZynierem Budowy.

Stal zbrojeniowa:

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywaé w oznakowanych wigzkach, na podktadkach
drewnianych, na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy ja przed
zanieczyszczeniem 1 pomieszaniem z innymi rodzajami 1 partiami stali, zaleca si¢
przechowywanie stali pod zadaszeniem.

Miejsce oraz sposob przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z
Inzynierem. Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja od
odksztatcen 1 zanieczyszczen.

2.2 Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materialow

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci 1 trwalego
oznakowania, np. wyrobow betonowych, wyroboéw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych,
drewnianych i innych.



3 Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogdélne wymagania
wykonania i odbioru Robot”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom
zawartym w Systemie Zapewnienia Jako$ci zaakceptowanym przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Roboét, zar6wno w miejscu tych Robét,jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu
itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Do wykonania Robdt betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- Zuraw o udzwigu dostosowanym do tonazu prefabrykowanych i kregéw zelbetowych,
- Samochod skrzyniowy,

- Samochdd samowytadowczy,

- Agregat pradotworczy,

- Pompa do betonu,

- Betoniarka,

- Wciagarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,

- Ubijarka do betonu.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom
zawartym w ogoOlnym opisie organizacji 1 metod robot zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny zgodny z wymogami Dokumentacji
Projektowe;.

4 Transport

Ogoélne warunki transportu podano w ST-00.00 ,,Ogoélne wymagania wykonania i odbioru
Robd6t”. Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu kotowego we
wlasnym zakresie 1 uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie
pasa Roboét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach powinny spehiaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajagce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenie,
uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i1 dojazdach do placu
budowy. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Do transportu materialdow stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzyc
nastepujacych srodkéw transportu:

- Samochod skrzyniowy,

- Samochod samowytadowczy.

- Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.

- Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, dostosowany do warunkow.

4.1 Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikdéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.2 Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



4.3 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport 1 sktadowanie cementu winno odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/B-6731-08 z
zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie Robot
5.1 Ogolne zasady wykonania Robdt

Ogo6lne warunki wykonania Robdt podano w ST-00.00 ,,Ogolne wymagania wykonania 1
odbioru Robdt”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program Robot, projekt
organizacji 1 harmonogram Robdt uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem Robot betonowych i zelbetowych. Program
Robdt powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i
zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych
w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

5.2 Przygotowanie zbrojenia

Wiasciwosci mechaniczne 1 technologiczne stali klasy od A-O do A-III powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo
zabezpieczona przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta
magazynowana w miejscu nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Stal
pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Pregty zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm, w
przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca kluczy, mtotkow,
prostowarek 1 wyciagarek. Cigcie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatow. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-
10042. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg
tam pegknigcia powstale podczas wyginania. Minimalna odleglto$¢ od krzywizny preta do miejsca
gdzie mozna na nim potozy¢ spoin¢ wynosi 10 d.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow mogag by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy
stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobOw zapewnienia otuliny, a szczegoélnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.



Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie albo
zgrzewanie, a dla stali, dla ktorej termiczne potaczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.4 Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywa¢ w deskowaniach o gladkich powierzchniach
wewnetrznych. L gczenie deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomocg drutow
pozostajacych w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w sposob
zapewniajacy nieodksztatcalnos$¢ lub stosowac taczniki typowe.

5.5 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wy
zszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialdéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i1 twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwalosci betonu.

5.6 Sklad mieszanek betonowych
Beton konstrukcyjny nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-88/B-06250 i badac
laboratoryjnie.

5.7 Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w
betonie, np. mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowa
srodkiem adhezyjnym, zbrojenie i zapewnienie wiasciwych grubos$ci otulin dzigki odpowiednim
przektadkom dystansowym. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przejscia szczelne. Istniejgce
rurociggi nalezy przed betonowaniem owing¢ tasmami uszczelniajacymi bentonitowymi
peczniejacymi.

5.8 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na calej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,50 m. Doboér metody
zageszezania, jak 1 rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym
wysychaniem, przed wstrzagsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po
zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem. Sposob pielggnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowanych elementow 1 winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.9 Rozbiorka deskowania
Calkowita rozbiorka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu.

5.10 Izolacja
Izolacje po rozebraniu deskowania nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe;.



6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 ,,Ogoélne wymagania
wykonania i odbioru Robot”.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa — na podstawie ogledzin
1 pomiarow.

6.1 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i
uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2 Kontrola jakoSci wykonania Robét
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ci
podlega:
- wykonanie szalunkow,
- ulozenie zbrojenia,
- osadzenie elementow stalowych, przejs¢ szczelnych, tulei, elementéw kotwiacych,
betonowanie, zageszczenie betonu,
- betonowanie, zageszczenie betonu,
- dylatacja,
- roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu.

Badanie betonu w konstrukcjach:

Badania betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wsrdd
ktorych wymieni¢ w pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomocg mtotka
Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradzwickowe fal podtuznych wg PN-74/B-06261.
Powyzsze normy wskazujg zakres stosowania w/w badan 1 zaleca si¢ korzystanie z obydwu
réwnoczesnie.

7 Obmiar Robot

Ogoélne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00 ,,Ogoélne wymagania wykonania i
odbioru Robot™.

Roboty w zakresie wykonania Robodt betonowych i zelbetowych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu rozliczane bedg w ramach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania Robdt w zakresie wykonania Robot betonowych i
zelbetowych bedzie zawarta w cenie ofertowej wykonawcy.

Dla Robdt w zakresie wykonania Robot Zelbetowych dla ptyty fundamentowej jednostka
obmiarowg jest :
1) m3 ( metr szeScienny) .

8. Odbior Robot

Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00 ,,Ogoélne wymagania wykonania i
odbioru Robot”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodno$ci z dokumentami
umownymi, w tym zgodno$ci z warunkami niniejszej ST.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza Robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).



8.1 Sprawdzenie jakosci wykonanych Robot

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych Robdt obejmuje oceng:

- prawidlowosci potozenia budowli w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np. szczelin
dylatacyjnych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy - laczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawag
cementowa, rysy wigksze od 2 mm zaprawione masg uszczelniajaca,

- prawidtowosci utozenia betonu,

- kompletno$ci montazu wyposazenia studni i komor.

9 Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”
pkt. 9. Platnos$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej
ST nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakos$ci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow badain.

9.1 Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty w zakresie wykonania
Robot betonowych 1 zelbetowych zwigzanych z prowadzeniem Robot montazowych sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej 1 hydroforni za wyjatkiem plyty fundamentowe;j
obiektu hydroforni. Cena skltadowa wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogdlnych
wliczona w cen¢ jednostkowa wykonania 1mb sieci kanalizacji sanitarnej 1 Imb sieci
wodociggowe;j .

Cena wykonania ptyty fundamentowej w m? obejmuje:

- Wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot:

- usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow,

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- prace ziemne, zgodnie z ST 01.00,

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie i montaz zbrojenia

- wykonanie plyty fundamentowej z warstwami izolacyjnymi ,

- wyw0z z terenu budowy materialow zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

9.2 Opis sposobu rozliczenia Robot tymczasowych i p rac towarzyszacych
Koszty Robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te
powinny by¢ uwzglednione w Cenie Umowne;.

10 Przepisy zwiazane
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1 Normy

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731 -08 Cement. Transport 1 przechowywanie.



PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna.

Wymagania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne 1
montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia  budowli. Obcigzenia zm.  $rodowiskowe.
Obcigzenie

temperaturg.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje 1 podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

10.2 Inne

Warunki  Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych



ST 09.00

Montaz i wyposazenie hydroforni



1 Cze¢s¢ ogolna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robdt la zadania: ,,Budowa hydroforni kontenerowej, w miejscowosci Lipienica, gmina
Kamienna gora, woj. dolnos$laskie”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robot, wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robét obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie dostawy, montazu 1 wyposazenie hydroforni.

1.3.1 Roboty podstawowe

W zakres Robot wchodza:

Roboty przygotowawcze

Dostawa i montaz kontenerowych stacji hydroforowych wraz z wyposazeniem,
Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot.

Zakres Robot

Hydrofornia

Parametry pracy:

Przeptyw — Q =36 m*/h

Wysokos$¢ podnoszenia — H = 60mH>0

1.3.2 Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe

Do wykonania Robdt podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbgdne
jest wykonanie prac towarzyszacych i Robot tymczasowych. Wyszczegblnienie i opis prac
towarzyszacych i Robot tymczasowych wymieniony zostal w ST-00.00 ,,Ogoélne wymagania
wykonania i odbioru Robot™.

1.4 Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamoéwienia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii §ciekowej 1 wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk 1 kolei, wyro6wnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggdéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00 ,,0g6élne wymagania wykonania
1 odbioru Robot”. Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-B-01700:1999, PN-B-10702:1999, PN-B-
10725/1997, PN-87/B-01060, PN -81/B-10725 lub odpowiednimi normami Krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo 1 ST-00.00 ,,Ogbélne wymagania wykonania i
odbioru Rob6t”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specytikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni; zostaty
umieszczone w ST-00.00 ,,0g6élne wymagania wykonania i odbioru Robot”.



1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,,0gdélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
Okreslenia szczego6lne podane w niniejszej ST:

Sie¢ wodociagowa - Uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajagcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujacych si¢ poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.

Przew6d wodociagowy tranzytowy - Przesylowy przewod bez odgalezien, przeznaczony
wylacznie do przesytu wody.

Przew6d wodociagowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewod z odgalezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewod wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewod przeznaczony do rozprowadzania
wody do przytaczy wodociagowych.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Hydrofornia - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczony do wymuszania przeptywu wody.

2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania, transportu i skladowania
podano w ST-00.00 ,,0gbélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Materiaty stosowane do budowy hydroforni powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania winny by¢ zgodne z
postanowieniami Umowy 1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania
materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
techniczne;,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zZrédtach pozyskania materiatdéw przed rozpoczeciem
dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od
jednego producenta.

2.1 Hydrofornia

Zastosowane hydrofornie i ich wyposazenie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dokumenty tj.: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atesty, atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny deklaracja zgodnos$ci producenta, karty katalogowe.

2.1.1 Kontenerowe stacje hydroforowe i zestaw hydroforowy

Hydrofornie dostarczane zestawy hydroforowe umieszczone w kontenerze. Konstrukcja
samonos$na kazdego modutu kontenera wykonana jest z profili stalowych na bazie dwoch ram:
dolnej - podtogowej i gornej - dachowej oraz naroznych shupdéw stalowych. Wyposazenie i
sterowanie winny by¢ dostarczone przez jednego producenta. Wymiary kontenera:
- dlugos$¢ zewnetrzna - 3000 mm
- szerokos$¢ zewngtrzna - 2440 mm
- wysoko$¢ zewngtrzna - 2800 mm
- wysoko$¢ wewnetrzna - 2520 mm



Jest to konstrukcja stalowa — z profili gigtych na zimno tworzacych samono$ny szkielet,
na ktory sktada si¢ spawana konstrukcja ram podtogi i stropodachu, oraz stalowe stupy
usytuowane w narozach kontenera.

Wymagania szczegdélowe w zakresie kontenera 1 jego kompletnego wyposazenia ujgto w
dokumentacji projektowe;.

W kontenerowej pompowni wody zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany
z pomp o konstrukcji pionowej, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze wzgledu na trwatosé
pompy, czeSci pomp, takie jak: plaszcz, wirniki, wal, komora wykonane s3a ze stali
kwasoodpornej. Uktad mechaniczny zestawu hydroforowego wyposazony bedzie nastgpujaco:

- armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,

- armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

- kolektor ssawny i tloczny z rur stalowych kwasoodpornych,

- membranowe zbiorniki ci$nieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodporne;,

- manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

Dobor hydroforni winien uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne w tym zakresie.
Przed zakupem hydroforni Wykonawca winien uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.

2.1.2 Parametry hydroforni
Szczegdlowe parametry hydroforni zawarte sg w dokumentacji projektowe;.

2.2 Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do wykonywania Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jako$¢ 1 wilasciwosci oraz byly skladowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi
producenta. Jednoczesnie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta
dotyczace skladowania materiatow byly dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo
udostgpniane do kontroli Inzynierowi.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielko$ci 1 gatunkéw w sposdb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajagcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i1 opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczen,
szczego6lnie kamieni 1 innych ostrych materiatow mogacych uszkodzi¢ materiaty.

Hydrofornie dostarcza¢ nalezy bezposrednio na plac budowy do miejsca ich zabudowania. W
razie potrzeby sktadowania hydroforni lub ich elementéw nalezy stosowac si¢ $cisle do zalecen
producenta dotyczacych sktadowania.

2.3 Inne materialy

Wszelkie inne materialy stosowane do wykonania Robdt objetych niniejsza specyfikacja
techniczng sktadowac¢ nalezy bezwzglednie w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczone przed wptywem czynnikow atmosferycznych i zanieczyszczen.

2.4 Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy materiaty poddac
badaniom okre§lonym przez Inzyniera. Materiaty, ktére nie uzyskaly akceptacji Inzyniera
Kontraktu nalezy wymieni¢ na inne, pozbawione wad.



3 Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogdélne wymagania
wykonania i odbioru Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Roboét, zarbwno w miejscu tych Robot,jak i
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskad
akceptacj¢ Inzyniera.

Do realizacji Robot montazowych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wciggarke reczna,

- weiggarke mechaniczng,

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie,

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,3.8. trojnogi do rur stalowych,

- podbijaki drewniane do rur,

- sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacigciem
szczelinowym, rgczna pitka do drewna, pilniki plaskie (zdzierak i gltadzik),

- zamknigcia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace do
wykonywania badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie),

- taSma miernicza,

- niwelator 1 teodolit.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych Robot. Sposob wykonania Roboét oraz sprzet zaakceptuje
Inwestor lub Inzynier Budowy.

4. Transport

Ogolne warunki transportu podano w ST-00.00 ,,Ogoélne wymagania wykonania i odbioru
Robot”. Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotlowego we
wlasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie
pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba §rodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami Inzyniera Kontraktu, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Nalezy przestrzegac Scisle zalecen producenta dotyczacych przewozenia ich wyrobow.

Do transportu hydroforni przygotowuje Producent wg okre§lonych przez niego wymagan tj.
miedzy innymi: wyja¢ pompy (transportowane wg oddzielnych przepiséw w opakowaniu), wyjac
sygnalizatory poziomu i przepust kablowy, zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami
drewnianymi oraz zabezpieczy¢ rurociagi tloczne i1 armature przez podparcie na stojakach
drewnianych.



5 Wykonanie Robot

Ogo6lne warunki wykonania Robot zwigzanych z wykonywaniem hydroforni podano w
ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program Robot, projekt wykonawczy 1
organizacji oraz harmonogram Robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem hydroforni. Program Robdt powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i1 zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

Zniszczone nawierzchnie drog, chodnikow 1 zieleni po zakonczonych Robotach nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy rowniez terendw potozonych poza pasami
drogowymi. W czasie wykonywania Robodt nalezy zachowac i1 przestrzega¢ warunki 1 przepisy
BHP. Hydrofornie wraz z ogrodzeniem, zagospodarowaniem nalezy wykona¢ z materiatow
zgodnych ze Specyfikacja Techniczng 1 Projektami Budowlanymi.

Miejsca pozyskania elementéw hydroforni musza uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Elementy hydroforni i1 ogrodzenia nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem
jakosci, wymaganymi atestami 1 aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z polska norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez InZzyniera.

Roboty zwigzane z wykonaniem wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych ujeto w ST
01.00. Wymagania dla Robdt elektrycznych i1 systemu telemetrycznego monitoringu pracy
pompowni opisane s3 w ST 04.00

5.1 Montaz hydroforni

Przed przystgpieniem do budowy hydroforni nalezy wytyczy¢ geodezyjnie dziatke pod
hydroforni¢. Przy montazu kierowaé¢ si¢ wskazaniami producenta dotyczacymi montazu
hydroforni 1 dokumentacja projektowa. Pod kontener nalezy wykona¢ ptyte fundamentowa o
wysokosci 35 cm. Plyte fundamentowa nalezy wykona¢é z betonu klasy C20/C25,
mrozoodpornego F150. Pod ptyta nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0-63mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 35 cm, nastepnie nalezy wyla¢ 10cm betonu
podktadowego klasy C8/10. Powierzchnie dolng oraz gorng plyty fundamentowej nalezy
zabezpieczy¢ warstwa papy zgrzewalnej. Na papie wierzchniej nalezy wykonaé posadzke z 5 cm
styropianu twardego, 5 cm wylewki cementowej zbrojonej siatkg stalowg oraz ulozy¢ ptytki
gresowe na kleju.
Zbrojenie taw fundamentowych zgodnie z rysunkiem technicznym. Stal zbrojeniowa A-IIIN
(RB500W). Otulina 5cm.

5.2 Wyposazenie hydroforni

Po zabudowaniu hydroforni zabudowa¢ wszelkie wyposazenie dostarczane przez
producenta oddzielnie. Przy montazu kierowaé si¢ wskazaniami producenta. Po wykonaniu
Robot montazowych nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu hydroforni wykona¢ ogrodzenie
z materiatow wymienionych w pkt. 2.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

5.3 Zagospodarowanie hydroforni.

Ogrodzenie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST 06.00
Teren wokot kontenera hydroforni nalezy wykona¢ jako plac z kostki betonowe;j
prefabrykowanej w kolorze popielatym o grubosci 8 cm. Plac nalezy zakonczy¢ obrzezami
betonowymi prefabrykowanymi typowymi w kolorze popielatym. Nalezy go wykona¢ z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa
tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznego gr.15 cm i zaggszczonego do Is=0,9.



5.4 Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Montaz cigzkich elementéw prefabrykowanych za pomoca urzadzen dzwigowych, nalezy
wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscig 1 asekuracja. Sprzet dzwigowy powinien posiadaé
aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikoOw znajdujacych si¢ w wykopie, przed
ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych i1 wiertniczych w strefie bezpieczefnstwa
napowietrznych linii energetycznych okre§lonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt.
28). Z reguty odlegtosci tam podane sg wigksze niz te ktére bedg w terenie, dlatego linie takie
nalezy wylaczy¢ na czas trwania Robot, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP 1 P.poz.

W bezposredniej bliskosci obiektow oraz w szczegdlnosci w poblizu wlazow a takze
wewnatrz studzienek na czynnej kanalizacji istniejacej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania
otwartego zrodla ognia.

6 Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST-00.00 ,,Ogoélne wymagania wykonania i
odbioru Robot”. Kontrola zwigzana z wykonaniem hydroforni powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejsza Specyfikacja Techniczna.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Kontrola zwigzana z wykonaniem hydroforni
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich etapéw Robot. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za wlasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawic¢ i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy Robot, ktore wykaza odstgpstwa od postanowien niniejszej
specyfikacji zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robo6t sporzadzi protokot z przeprowadzonych
pomiardw. Wyniki pomiarow i badan przechowywane bedg na terenie budowy 1 okazywane na
kazde zadanie Inzyniera.



6.1 Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej.

6.2 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania Robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz musza posiada¢ aktualne $wiadectwa jako$ci, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego 1 uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem
akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty speiniajg
warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Badanie jakos$ci materialéw uzytych do budowy hydroforni nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okres$lajacych jako$¢ wbudowanych 1 poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w
zakresie 1 z czgstotliwo$cig okreslona w niniejszej specyfikacji technicznej 1 zaakceptowang
przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych ptyty fundamentowej hydroforni,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu, sprawdzenie zabezpieczenia
przed korozja.

7 Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,,0g6élne warunki wykonania i odbioru
Robot”. Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu Robot oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete Umowa oraz
ewentualne nieprzewidziane dodatkowe Roboty, ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona
bedzie w trakcie trwania Robdt miedzy Wykonawcg a Inzynierem, a zaakceptowana przez
Zamawiajacego.
Jednostkg obmiaru Robot jest:
1 kpl —dla 1 kompletnej hydroforni.

8 Odbior Robot
Ogoélne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.00 ,,Ogélne wymagania wykonania odbioru
Robot”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
Robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnos$ci oraz zgodnosci z dokumentami umownymi, w
tym zgodno$ci z warunkami niniejszej ST.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza Robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem hydroforni. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.



Odbidér Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i1 pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbiorow i badan jest:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa,
- zastosowany material,
- potaczenie rurociggdéw technologicznych i armatury,
- szczelno$¢ rurociggdw technologicznych,
- rozruch probny urzadzen i systemow.
Odbiory Robot nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje 1 zalecenia producentéw dotyczace préb 1 odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

8.1 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbiorowi Rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja  wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa hydroforni, w tym:
wykonanie wykopdéw fundamenty hydroforni,
roboty montazowe hydroforni,
szczelno$¢ polaczen,

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdow i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2 Odbior koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z
budowa hydroforni.

Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Zamawiajacego oraz potwierdzony wlasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub odméwié¢ dokonania
odbioru.

Odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i1 pomiaréw, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera a takze
odpowiednimi normami i przepisami.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci rurociggdw technologicznych,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materiatow,

- protokoty badan urzadzen, sieci i instalacji elektrycznych,

- protokoét z rozruchu hydroforni.

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

- instrukcja stanowiskowa,

- instrukcja eksploatacji,

- schematy elektryczne polaczen wewnetrznych szaf zasilajacej 1 sterownicze;.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupehien.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoléw i wpisane do
Dziennika Budowy.



9 Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogélne wymagania wykonania 1
odbioru Robot™.

9.1 Opis sposobu rozliczenia Robot podstawowych

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa 1 montaz 1 kpl hydroforni.

Ptatno$¢ za 1 kpl montazu hydroforni zawiera rowniez:

- zakup 1 dow6z wszystkich niezbednych materialéw i urzadzen na budowe,

- doniesienie materialow i urzadzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,

- koszt wykonania pelnego zakresu Robot ziemnych — zgodnie z ST 01.00,

- koszt wykonania petnego zakresu Robdt betonowych i zelbetowych zwigzanych z wykonaniem
Robo6t montazowych hydroforni — zgodnie z ST 07.00,

- koszt dostawy i wykonania niezbednych materialow do wykonania zabezpieczen uzbrojenia
podziemnego,

- koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,

- przygotowanie podtoza,

- posadowienie hydroforni,

- montaz hydroforni zgodnie z instrukcja producenta,

- montaz uzbrojenia 1 wyposazenia hydroforni zgodnie z instrukcja producenta ( wykaz
elementow wyposazenia wg dokumentacji projektowej

- montaz uktadu pomiarowego tam gdzie on wystepuje,

- wykonanie zagospodarowania terenu hydroforni, wraz uporzadkowaniem terenu wokot
ogrodzenia 1 dojazdu do hydroforni — zgodnie z dokumentacja projektowa,

- wykonanie sieci, instalacji i urzadzen zasilania hydroforni,

- przeprowadzenie wszystkich niezb¢dnych badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji
techniczne;,

- przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggdw technologicznych,

- koszt wywiezienia z terenu budowy materialéw zbednych,

- opracowanie instrukcji rozruchu i stanowiskowej instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenie
rozruchu 1 odbioru hydroforni.

- szkolenia personelu obstugi

Uwaga:

Platno$¢ za wykonanie dostawy i montazu 1kpl hydroforni nastapi po wykonaniu
wszystkich Robot, w tym Robot elektrycznych sterowa nia i monitoringu.

Wykonawca Robot zobowiazany bedzie do przedstawienia kalkulacji ceny jednostkowej
wykonania 1 kpl hydroforni zawierajacej wszystkie niezbedne elementy jej wyposazenia.

9.2 Opis sposobu rozliczenia Robdt tymczasowych i p rac towarzyszacych
Koszty Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te
powinny by¢ uwzglednione w Cenie Umowne;.

10 Przepisy zwiazane

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej.

Podstawa do wykonania Robdt sg nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:
Projekt budowlany i wykonawczy.

Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.



10.2 Normy

PN-B-01700/1999
zewngetrzna.

Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050/1999

PN-B-10736/1999

BN-62/638-D3
88/B-06250
90/B-14501
88/B-32250
79/B-06711
87/B-01100

PN-86/B-06712
B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-
PN-
PN-
PN-
PN-

PN-

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i1 sie¢

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1
badania przy odbiorze.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1
badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.



PN-80/B-01800

Konstrukcje

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Cegla kanalizacyjna.

10.3 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemyslowe. ARKADY -1987 r.
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 po6z. 111)
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i1 urzadzen
wodno-$cieckowych w  gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie
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