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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
    

1. ST 00.00 – Wymagania Ogólne  

2. ST 01.00 – Roboty ziemne  

3. ST 02.00 – Przyłącze kanalizacji sanitarnej  

4. ST 03.00 – Sieć wodociągowa  

5. ST 04.00 – Zbiornik ppoż  

6. ST 05.00 – Roboty elektryczne i AKPiA  

7. ST 06.00 – Roboty drogowe – nawierzchnie  

8. ST 07.00 – Ogrodzenia  

9. ST 08.00 – Roboty betonowe  

10. ST 09.00 – Montaż i wyposażenie hydroforni  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ST 00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WSTĘP 
Karta informacyjna. 
 
Zamawiający: Gmina Kamienna Góra 

ul. Aleja Wojska Polskiego 10 
58-400 Kamienna Góra 

Temat: ZABUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODOCIĄGOWEJ 
WRAZ Z MONTAŻEM RETENCYJNEGO ZBIORNIKA, 
WOLNOSTOJĄCEGO O POJ. 50M3 NA TERENIE DZIAŁKI  NR 30/1 W 
MIEJSCOWOŚCI LIPIENICA, WRAZ Z ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU HYDROFORNI 

Lokalizacja: 28/3, 30/1, 30/6, 54, obr: 0020 Lipienica,  jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Góra-
obszar wiejski 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: „ZABUDOWA KONTENEROWEJ 
HYDROFORNI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM RETENCYJNEGO 
ZBIORNIKA, WOLNOSTOJĄCEGO O POJ. 50M3 NA TERENIE DZIAŁKI  NR 30/1 W 
MIEJSCOWOŚCI LIPIENICA, WRAZ Z ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
HYDROFORNI” 
 
Kod CPV wg słownika zamówień: 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót (wszystkie branże) opisanych w pkt. 1.4. 
 
1.4. Zakres Robót objętych Umową 
Zakres robót obejmuje wykonanie kontenera wraz z zabudową zestawu hydroforowego, budowę 
instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowych, przyłącza energetycznego, roboty 
nawierzchniowe oraz wykonanie ogrodzenia. 
 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:  

Długość projektowanych przewodów:  
- Sieć wodociągowa PE De160 L = 26,55 m 
-   Przyłącze kanalizacji deszczowej  PVC Dn160mm L = 24,10 m 
- Przyłącze energetyczne L = 12,74 m 
Hydrofornia z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie terenu z 
podjazdem i placem manewrowym) 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących 
przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych 
normach, wytycznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
 
 



 
Inżynier– osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja deszczowa –  system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania wód 
opadowych z terenu hydroforowni. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty elektryczne – zakres Robót mających na celu podłączenie zasilania urządzeń i obiektów 
technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i niezbędnym 
wyposażeniem oraz sposobem ich wykonania. 
Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia, 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Umowy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na Terenie Budowy, metody  użyte przy  budowie oraz  za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 
 
1.7. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 
1.7.1.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentację projektową wraz z dokumentami formalno-prawnymi załączono w Projekcie 
Budowlanym. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7.2.  Zapoznanie z dokumentacją 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokładnie zaznajomić się z 

całością dokumentacji technicznej i przestrzegać zobowiązań z nich wynikających. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśniać zgodnie z Warunkami 
Umowy oraz obowiązującego prawa. Propozycje zmian w dokumentacji technicznej muszą być 
zgłaszane do Zamawiającego i Inżyniera. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać własnym 
kosztem i staraniem ocenę zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz akceptację zmiany przez 
Projektanta i Zamawiającego. 

W przypadku propozycji zmian do zadania zgłaszanych przez Wykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia wniosku uzasadniającego zmianę wraz z analizą finansową, 
rzeczową i formalną tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki 
Umowy oraz Prawo Zamówień Publicznych. 

Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu 
zgody przez Zamawiającego na takie roboty. Konieczność wykonania robót dodatkowych 
Wykonawca Robót zobowiązany jest zgłosić Inżynierowi w terminie 7 dni od powstania 
konieczności ich wykonania. 
 
1.8. Teren Budowy 

Teren budowy swym zasięgiem obejmuję działki o numerze ewidencyjnym: 134/4, 134/8 w 
miejscowości Lipienica wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną zgodnie z dokumentacją 
projektową. Zamawiający w terminie zgodnym z Umową przekaże Wykonawcy prawo dostępu do 
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, 
dzienniki budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych (reperów) 
do chwili odbioru końcowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli 
nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli i / lub gestorów infrastruktury 
technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót oraz zasadach rekompensaty za ewentualne 
szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Na terenie budowy mogą znajdować się niezainwentaryzowane lokalne sieci/instalacje 
podziemne stanowiące własność prywatną właścicieli posesji. 
 
1.9. Oznakowanie Terenu Budowy 
1.9.3. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 
rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru oraz 
ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. 

 
 
 
 
 
 
 



 
1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
Przejęcia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nie odzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inżyniera. 
Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do Terenu 
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 
dostawców na własny koszt. 
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 
Wykonawca w ramach Umowy ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 
Przekroczenia obiektów: droga gminna należy wykonać po pisemnym poinformowaniu 
użytkowników tych terenów o terminie rozpoczęcia robót. 
Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, 
Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy zgodnie z 
„Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowną. 
 
1.11. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  
W razie potrzeby wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas 
budowy oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych 
władz. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót 
w okresie trwania budowy. 
W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastępczego i 
zabezpieczenie robót na czas budowy. 
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót 
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie 
terenu robót oraz związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie 
prowadzenia Robót, a w Programie Robót uwzględni odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady 
spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami 
usuwania tych wad. 
 
 
 
 
 



 
Wykonawca do momentu uzyskania Świadectwa Przejęcia dla całości lub części robót 

ponosić będzie wszelkie opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń 
np. kanalizacyjnych w pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska wszystkie wymagane 
uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
są włączone w Cenę Umowną. 
Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które 
zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

Wszystkie koszty związane z organizacją ruchu na czas wykonywania Robót nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Umowną. 
 
1.12. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z późniejszymi 
zmianami), 
- Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami) okresie 
trwania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
- skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
- możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i zapewnić ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. 
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia 
na wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz 
bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub 
miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 

Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Umowną. 

 
1.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy i zalecenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Umowną. 
 
 
 
 
 
 
 



1.14. Ochrona stanu technicznego własności obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, 

podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji 
budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas 
prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót. Wykonawca odpowiada 
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie Robót rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, Inżyniera i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie 
wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek 
innych robót Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz na swój 
koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 
sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 
godzin od ich wystąpienia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Umowną. 
 
1.15. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania 
Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania prowadzonych przez siebie robót. 

 
1.16. Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 
- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 
- właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 
- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 
- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 
- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków 
- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 
jadalnymi, łazienkami i toaletami 
- właściwe zabezpieczenia przeciw pożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Umowną. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1.17. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz 
terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz 
sfotografować lub sfilmować. 

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w jednym 
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy 
lub odcinka robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca 
przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy lub odcinku robót. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera 
i Zamawiającego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane 
strony, które uczestniczyć mają w wizji. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu 
Robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed 
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji 
przeprowadzającej inspekcje. 
 
1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii 
Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi. W 
przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego 
lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
1.20. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Umowy 

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiadać wymogom Warunków Ogólnych 
Umowy oraz muszą one uzyskać akceptację Zamawiającego. Wraz ze złożeniem wyżej 
wymienionych dokumentów do akceptacji, Wykonawca złoży oświadczenie, że przedłożone 
Gwarancje i Ubezpieczenia są w pełni zgodne z Warunkami Umowy. 
 
1.21. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 
Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 
 
- harmonogram robót (program), plan płatności, plan finansowy , 
- projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń 
na zajęcie pasa drogowego – w przypadku gdy wystąpi taka potrzeba, 
- dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami niniejszej ST i zapisami umowy, 
- dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 
- projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, 
w tym w szczególności: 
- projekty umocnienia ścian wykopów, 
- projekty odwodnienia wykopów, 

Wykonawca winien opracować takie Dokumenty i Rysunki jakie uzna za niezbędne do 
realizacji robót budowlano-montażowych, 

Wszelka dokumentacja opracowywana przez Wykonawcę, w tym metody wykonania robót, 
projekty robót tymczasowych muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Opracowania Wykonawca 
sporządzi w 2-ch egzemplarzach. Wykonawca przedstawi Inżynierowi przed Datą Rozpoczęcia listę 
metod wykonania, która może zostać zmieniona i/lub uzupełniona przez Inżyniera i innych 
opracowań wymaganych kontraktem koniecznych do wykonania i ukończenia robót. 

Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawcę nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Umowną. 

Wykonawca sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia 
zakończenia robót przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania 
kontraktu wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji 
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne 
będą do ukończenia robót. Jeśli wystąpi konieczność, Wykonawca na własny koszt opracuje oraz 
przygotuje komplet dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do wystąpienia przez 
Zamawiającego z wnioskami o przedłużenie ważności uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, itp. 

O ile w trakcie realizacji Kontraktu okażą się konieczne zmiany projektów, (np. z uwagi na 
niezgodność map, dane inwentaryzacyjne istniejącego uzbrojenia i inne okoliczność / itp.) to  

 
 
 
 
 



Wykonawca bez zbędnej zwłoki zaproponuje rozwiązanie projektowe do zaakceptowania 
przez Inżyniera i Zamawiającego. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania 
zatwierdzenia ze strony Inżyniera. Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Inżyniera nie 
zwolni Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie 
z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 
wymagań Umowy. 
 
1.22. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w 
zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak 
zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 
wykonanych Robót, w tym skrzyżowań z istniejąca infrastrukturą podziemną i naziemną (także 
niezainwentaryzowaną – o ile taka wystąpi). 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej 
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 
(zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inżyniera do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany, Wykonawca dokona 
właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały 
wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w 
formie wydruków oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 
wymaganiami ośrodka) i uzyskać jej uzgodnienie.  
 
1.23. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
 
Lokalizację i ilość zapleczy Wykonawca określi zgodnie z warunkami wynikającymi z projektu 
organizacji robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. 
 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. 
Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi 
w okresie wykonywania Robót opłatami. 
 
 
 
 



2.  Materiały i urządzenia 
2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza być: 
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane 
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne postanowieniami Kontraktu, w 
tym w szczególności ST i Dokumentacją projektową, nowe i nieużywane, z odpowiednim 
wyprzedzeniem, t.j. co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek z 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po 
zakończeniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. Wszelkie koszty 
związane z usunięciem gruntu z Terenu budowy, transportem, koszty składowania gruntu na 
składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wykonywania wszelkich robót na 
składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypów i inne) 
ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. Wykonawca na etapie 
składania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieźć na 
odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu budowy. Wykonawca powinien także ustalić 
lokalizacje składowisk tymczasowych, odległość tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te 
parametry w swojej ofercie. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz 
techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Umową. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

W Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być 
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. 

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do 
zatwierdzenia przez Inżyniera pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed 
złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć 
Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie 
podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera i 
dopuszczeniem do wbudowania. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zajęcia stanowiska (akceptacji bądź odrzucenia) w 
zakresie wniosków materiałowych w ciągu 10 dni od otrzymania dokumentów od Inżyniera. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. W 
przypadku gdy Materiały nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na jakość elementów 
budowli, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być potem zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
 
 
 



2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi. 
 
2.5. Przechowywanie i magazynowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami 
producentów, wraz z kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych 
materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania 
Materiałów na Terenie Budowy; oraz teren, na którym materiał będzie składowany jest 
zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
2.6. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inżyniera. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem 
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 
aprobaty, świadectwa itp. 

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z 
przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty 
takie mają stwierdzić, że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według 
wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również 
podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia 
dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
 
2.7. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane 
techniczne i dane identyfikacyjne producenta. Wymagane oznakowania zostaną zrealizowane przez 
Wykonawcę. Koszt oznakowań należy wliczyć w ceny jednostkowe robót podstawowych. 
 
2.8. Usługi specjalistów- pracowników Producentów 
Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów 
świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych pokrywa Wykonawca. 
 
2.9. Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń 
Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, 
przybył na teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu: 
- ustalenia przyczyny awarii, 
- podania sposobu jej usunięcia, 
- ustalenia terminu usunięcia awarii. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub 
utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia 
natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu 
Budowy. 

 
 



Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące 
się okazać odpowiednimi zaświadczeniami. 
 
4. Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentach Umownych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania 
Kodeksu Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych 
obciążeń na osie. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 
nietypowej wadze oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym 
nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim 
transportem na swój własny koszt. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 
za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za chi zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Specyfikacjach Technicznych, poleceniami Inżyniera oraz 
opracowanymi przez Wykonawcę: Programem (harmonogramem robót), projektem organizacji 
robót. 

Harmonogram robót wraz z planem płatności i harmonogramem finansowym będzie 
obowiązujący po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i w Specyfikacjach Technicznych, a także w 
normach i wytycznych. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Inżyniera o wszystkich 
występujących problemach i zagrożeniach mających wpływ na Roboty lub opóźnienia w Robotach 
i/lub wpływające na zmiany w przedkładanych przez Wykonawcę planach płatności i 
harmonogramach finansowych. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inżyniera o 
wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu Umowy w Czasie na Ukończenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do podania działań zapobiegawczych i/lub naprawczych (programów 
naprawczych) dla wyeliminowania tych problemów/zagrożeń. 
 
 
 
 
 
 



5.2. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Projekt 
odwodnienia wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera przed przystąpieniem do Robót zasadniczych. 
 
5.3. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów 

W przypadku, gdy na terenie, na którym będą realizowane roboty, znajdować się będą 
krzewy i drzewa, wymagające usunięcia w celu umożliwienia realizacji robót, a których usunięcie 
będzie wymagało uzyskania decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do możliwie 
jak najszybszego poinformowania Inżyniera o tym fakcie. 

Koszt wycinki drzew i krzewów oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi 
(np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
5.4. Zgodność Robót z Dokumentami Umownymi 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Umownymi i poleceniami 
Inżyniera oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią całość Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wycenie 
poszczególnych robót, planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu 
oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inżyniera, który 
zajmie stanowisko w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Umową. Dane określone w Umowie będą 
uważane za wartości docelowe. 
 
5.5. Szczególne zasady prowadzenia robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami 
i warunkami wydanymi przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli. W 
szczególności: 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest powiadomić wszelkich 
właścicieli urządzeń i sieci, w miejscach kolizji i zbliżeń prace prowadzić wyłącznie pod nadzorem 
i po uzgodnieniu z operatorami infrastruktury prace ziemne w rejonie skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. W tych rejonach wykopy należy 
wykonywać ręcznie, skrzyżowania bezkolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu (gazociąg, 
wodociąg, kable energetyczne, kable telefoniczne) wymagają stosowania rur ochronnych zgodnie z 
przepisami PN oraz uzgodnieniami z zarządcami poszczególnych sieci, zachować normatywne 
odległości od istniejącej infrastruktury i urządzeń (kabli, gazociągów, kanałów co itp.) 
wykonywać próbne przekopy w celu dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury, 

Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii 
oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek nieprawidłowo 
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp. 

Wykonawca zgłosi zakończenie robót odpowiednim zarządcom (np. dróg) i dokona 
protokólarnego przekazania terenów będących w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez 
zarządców uwag lub zastrzeżeń co do wykonanych robót Wykonawca naprawi/usunie je na własny 
koszt. 
 
 
 



Ponadto: 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska niezbędne informacje odnośnie osnowy 

geodezyjnej oraz punktów wysokościowych potrzebne do wytyczenia i zrealizowania przedmiotu 
umowy. 

Po zakończeniu robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie dróg i 
chodników. (odtworzenie konstrukcji dróg do stanu pierwotnego dotyczy pasa robót, w którym były 
prowadzone bezpośrednio roboty. 
 
5.6. Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, 
gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą 
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 
energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt. 

Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie 
budowy spowodowane swoją działalnością. 
 
5.7. Dokumentacja Budowy 

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowią w szczególności: 
- Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 
- Dziennik budowy 
- Księga obmiarów 
- Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- Dokumenty Wykonawcy, 
- Komunikaty (pisma) zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 
- Program Robót (Harmonogram Robót), plan płatności, harmonogram finansowy 
- Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
- Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
 
5.8. Przechowywanie Dokumentacji Budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i 
oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie zalecone 
przez Inżyniera. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie 
dozwolonej przez prawo. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6. Obmiar robót 
6.1. Zasady obmiaru robót 

Księgę Obmiarów prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar robót po 
wcześniejszym powiadomieniu Inżyniera i uzgodnieniu z nim terminu obmiaru. Wyniki obmiaru 
powinny być wpisywane w księdze obmiaru i określać rzeczywisty zakres dokonanych robót 
zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.  
 
 
 
 
 



6.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

wzdłuż linii osiowej, szerokość po prostej prostopadłej do osi drogi. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu 
 
7.1. Odbiór robót zanikających 

Odbiór Robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier – wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym pisemnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót 
zanikających ocenia Inżynier. 
 

7.2. Odbiór częściowy 
Z czynności odbioru częściowego powstanie protokół, do którego załączone zostaną: księgi 

obmiarów, potwierdzone przez Inżyniera, szkice geodezyjne, protokoły prób i badań (np. prób 
szczelności, badań zagęszczeń), oświadczenia właścicieli nieruchomości o przywrócenie działki do 
stanu pierwotnego i inne dokumenty, wymagane przez Inżyniera. 
 

7.3. Rozliczenie ostateczne 
Po wystawieniu  Świadectwa  Wykonania przez  Inżyniera  Wykonawca  jest 

zobowiązany  przedstawić Inżynierowi projekt Rozliczenia Ostatecznego uzupełniony wszystkimi 
dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z warunków kontraktu. 
 

8. Podstawa płatności 
8.1. Postanowienia ogólne 

Podstawa płatności według postanowień umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Kwota ryczałtowa winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania 
niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na 
to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji 
Projektowej i czy też nie. 
W cenie ofertowej należy między innymi (lecz nie wystarczająco) uwzględnić: 
- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 
- wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transport na teren budowy, 
- wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy); 
- koszty pośrednie, w skład w których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty 
dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonania Robót, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne przedsiębiorstwa, i inne; 
 



- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania Robót 
Stałych, przeprowadzenia Prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów; 
koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
 
8.2. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST 00.00 
Rozliczeniu będą podlegać roboty wykonane i odebrane przez Inżyniera i Zamawiającego. 
 
9. Przepisy związane 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027) 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321). 
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492), 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 142). 
- Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z póź. 

zm. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz 

z aktami wykonawczymi. 
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96) 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. (Dz. U. 2002 nr 117 poz. 1007) 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 
(Dz.U.2002 nr 75 poz. 690) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków, (Dz. U. 1993.96.438). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93 nr 96 poz. 437), 

 
 



- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz.1263). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to 
rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi 
zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego l Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 03.121.1139). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 
126 poz. 839). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297), normy i normatywy wyszczególnione w branżowych 
STWiORB.oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych dla zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej, w miejscowości Lipienica, 
gmina Kamienna góra, woj. dolnośląskie” 
 
Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót opisanych w pkt. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 
 
Roboty przygotowawcze: 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
- Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 
Roboty zasadnicze: 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót, usunięcie kolidujących 

krzaków, 
- wycinka drzew (jeżeli wystąpi taka konieczność), 
- wykopy w gruncie kat. I – VI, 
- wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 
- wykonanie obsypki rurociągów i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 
- zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami gruntem pochodzącym z wykopów lub 

ukopu, 
- wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 
- wykonanie nasypów, 
- plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
- humusowanie terenu wraz z wykonaniem trawników. 
 
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Ponadto: 
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
 
 
 



ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m 
kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-
72/8932-01 wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

I = 
rd 

 
s rds 

 

Gdzie: 
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie 
z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona  
wg wzoru: 

= 
d60 d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

I0=E2 
E1 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998.
 
 
 
 
 



MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, rurociągów, 
nasypy i ukształtowanie terenu, 
- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów, rurociągów, 
nasypy i ukształtowanie terenu, 
- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu oraz 
nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 
-ziemia urodzajna. 
 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 
 
Lp. Wyszczególni Jed-      Grupy gruntów    
 enie             
 właściwości nostki  niewysadzinowe   wątpliwe   wysadzinowe  
              
            
1 Rodzaj gruntu  - rumosz niegliniasty  - piasek pylasty  mało wysadzinowe  
    - żwir   - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta  
    - pospółka  - rumosz gliniasty  zwięzła, glina zwięzła,  
    - piasek gruby  - żwir gliniasty  

- 
glina pylasta zwięzła  

    - piasek średni  - pospółka gliniasta ił, ił piaszczysty, ił  
    - piasek drobny       pylasty  
    

-  żużel 
      bardzo wysadzinowe  

          
- piasek gliniasty 

 
     nierozpadowy       
            - pył, pył piaszczysty  
            - glina piaszczysta, glina,  
            

- 
glina pylasta  

            ił warwowy  
2 Zawartość             
 cząstek %            
 £ 0,075 mm   < 15   od 15 do 30   > 30  
 £ 0,02  mm   < 3   od 3 do 10   > 10  
3 Kapilarność             
 bierna Hkb m  < 1,0   ³ 1,0    > 1,0  
4 Wskaźnik             
 piaskowy WP   > 35   od 25 do 35   < 25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie 
 

Przydatne 
  Przydatne    Treść  

  
z zastrzeżeniami 

   
zastrzeżenia 

 
          
      1. Rozdrobnione grunty skaliste  - gdy pory w gruncie skalistym będą  
      miękkie     wypełnione gruntem lub materiałem  
           drobnoziarnistym  
          

      2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste  
- gdy będą wbudowane w miejsca suche 
lub  

  
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste 

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły  zabezpieczone od wód gruntowych i  

  
twarde oraz grunty 
kamieniste, 

piaszczyste i 
pyły   powierzchniowych  

  
zwietrzelinowe,    rumosze    
i 4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem - do nasypów nie wyższych niż 3 m,  

  otoczaki    pylastych piasków próchnicznych  zabezpieczonych przed zawilgoceniem  
  2. Żwiry i pospółki, również 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny  - w miejscach suchych lub przejściowo  
  gliniaste    pylaste oraz inne o wL < 35%  zawilgoconych  

               



 3. Piaski grubo, średnio i 6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny - do nasypów nie wyższych niż 3 m:  

 drobnoziarniste, naturalne i 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe 
oraz 

zabezpieczonych przed zawilgoceniem 
lub po 

 łamane 
inne grunty o granicy płynności 
wL od ulepszeniu spoiwami  

Na dolne 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką 35 do 60%    

warstwy frakcji żwirowo-kamienistej 7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się 

nasypów (morenowe) o wskaźniku 
zawartości frakcji iłowej ponad 
2% 

na głębokości większej od 
kapilarności  

poniżej strefy różnoziarnis-tości U³15   biernej gruntu podłoża  

przemarzania 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne 8. Żużle wielkopiecowe i inne 

- o ograniczonej podatności na rozpad 
-  

 metalurgiczne ze starych metalurgiczne z nowego studzenia łączne straty masy do 5%  
 zwałów (powyżej 5 lat) (do 5 lat)    
 

6. Łupki przyw ęgłowe 
     

 
9. Iłołupki przywęglowe 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione  

przepalone  
nieprzepalone materiałem drobnoziarnistym 

 
 

7. Wysiewki kamienne o 
 

      
 zawartości frakcji iłowej 

poniżej 
     

 
10. Popioły lotne i mieszaniny 

- gdy zalegają w miejscach suchych 
lub są 

 
 

2% 
 

 
popiołowo-żużlowe 

izolowane od 
wody 

  
    
       
  1. Żwiry i pospółki gliniaste    
 1. Żwiry i pospółki 2. Piaski pylaste i gliniaste    
 2. Piaski grubo i średnio- 3. Pyły piaszczyste i pyły    

 ziarniste 4. 
Gliny o granicy płynności 
mniejszej 

-  pod  warunkiem  ulepszenia  tych  
gruntów 

Na górne 3. Iłołupki przywęglowe niż 35% 
spoiwami,   takimi   jak:   cement,   
wapno, 

warstwy na- przepalone zawierające mniej 5. 
Mieszaniny popiołowo-żużlowe 
z aktywne popioły itp. 

sypów w stre- niż 15% ziarn mniej- węgla kamiennego    
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o    
zania 4. Wysiewki kamienne o zawartości frakcji iłowej >2%    

 uziarnieniu odpowiadają- 7. Żużle wielkopiecowe i inne 
- drobnoziarniste 
i nierozpadowe: straty  

 cym pospółkom lub żwirom metalurgiczne masy do 1%   
  8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś³10  
W wykopach i       

miejscach    
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem,  

zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiołami itp.)  
głębokości       
przemarzania       

 
SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 



- koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
- piły mechaniczne, 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- zagęszczarki wibracyjne, 
- zestaw do ew. odwadniania wykopów. 
 
TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do  transportu  wszelkich  materiałów  sypkich  (np.  kruszywo)  i  zbrylonych  (np.  ziemia),  
oraz  sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami Umowy. 
 
5.2. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 
- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jaki nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości 
nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą 
mierniczą, taśmą itp., 
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych, 
- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów, 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego 
Wykonawcy projektu. 



 
5.3. Prace geodezyjne 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 
- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 
realizacyjnej, 
- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak 
osie, obrysy, krawędzie, 
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, 
- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 
- wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą 
Dokumentację Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 
techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 
 
5.4. Likwidacja zieleni 

Kontrakt nie przewiduje usunięcia drzew i krzewów wymagających uzyskania decyzji 
administracyjnych. 

W przypadku, gdy na terenie, na którym będą realizowane roboty, znajdować się będą 
krzewy i drzewa, wymagające usunięcia w celu umożliwienia realizacji robót, a których usunięcie 
będzie wymagało uzyskania decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do możliwie 
jak najszybszego poinformowania Inżyniera o tym fakcie. 

Koszt wycinki drzew i krzewów oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi 
(np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 
 
Warunki wykonania robót: 
- Wycinkę należy wykonać w okresie jesienno-zimowym. 
- Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie 

przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu – przepisów przeciwpożarowych. 
- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 

Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 
- Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym 

do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo 
zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

- Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 
5.5. Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez 
zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową w 

zakresie: 
- powierzchni zdjęcia humusu, 
- grubości zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowości spryzmowania humusu. 
 



5.6. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 
ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i 
nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu 
wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych. 
 
5.7. Odspojenie gruntów skalistych 
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 
a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. Przy 
odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 
- głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom dna wykopu, 
- nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
- rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu 
(koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 
 
5.8. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 
zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 
5.9. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki 
techniczne wykonania.. 
 
5.9.1. Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej 
od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 



powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 
opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego 
Wykonawcy projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu należy 
zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy 
wymienić. 
 
5.9.2. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg 
kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). 
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm . Zdjęcie tej 
warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
 
5.9.3. Podsypka, obsypka, zasypka i zagęszczanie 

Szczegółowe wymagania określono w zależności od rodzaju sieci i obiektu, odpowiednio w 
ST 05.00, Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub 
nie został przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 
 
Zaleca się aby: 
dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była 
w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 
 
dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 
zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 
dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 
dużą ilością wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 
powinna być większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
5.10. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty sieciowe . 
5.10.1. Wykopy 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych 



kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego 
jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich 
ziemię rozplantować i zagęścić. 

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
fundamentu. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w 
dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe 
grunt należy wymienić. 
 
5.10.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto 
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem 
gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 
 
Zaleca się aby: 
- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek,żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 

była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 
- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 

zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 
- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 

dużą ilością wody. 
 

Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do 
zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień 
zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0. 
 
5.11. Wykonanie robót ziemnych pod kable. 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych kabli 
zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, 
aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w 
przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w 
danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 

W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 
 

5.12. Wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnie utw ardzone. 
5.12.1.  Wykopy 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 



wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
5.12.2. Zagęszczenie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

  Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
korpusu i dróg kategoria ruchu KR3- kategoria ruchu KR1- 
 ekspresowych KR6 KR2 
    
    

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
    

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
1,00 1,00 0,97 

powierzchni robót ziemnych    
    

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości 
Is, podanych w tablicy 3. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
 
5.12.3. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.13. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody  gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod 
wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w 
projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho 
przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 



W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 
0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 
przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w 
dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe 
grunt należy wymienić. 

Wszystkie obmiary dla obniżenia poziomu wody powinny być zawarte w cenach 
jednostkowych. 
 
5.14. Umocnienie wykopów 
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 
 
5.14.1. Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 
- Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 

potrzebnych wymiarów. 
- Wyrównanie ścian wykopu. 
- Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
- Przykrycie wykopu balami. 
- Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
- Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie oczyszczenie. 
 
5.14.2. Szalunki systemowe 

Dopuszcza się wykonanie umocnienia ścian wykopów za pomocą szalunków systemowych. 
Szalunki te winny być dobrane odpowiednio do warunków gruntowych i zagłębienia, zgodnie z 
wytycznymi producenta systemu. 
 
5.15. Nasypy 
5.15.1.  Ukop i dokop 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych 
dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 
przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu 
powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt 
poszerzonych rowów przyległych do korpusu. 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie 
przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do 
zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga 
tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 
Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, 
zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O 
ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 

harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić 
rekultywację według odrębnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 



 
5.15.2.  Wykonanie nasypów 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, 
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 
powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogęścić 
podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 4 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m 
od powierzchni terenu 
 

Nasypy  Minimalna wartość Is dla:  
o wysokości, autostrad  innych dróg 
m i dróg  kategoria ruchu  kategoria ruchu 
 ekspresowych  KR3-KR6  KR1-KR2 
     

do 2 1,00  0,97  0,95 
      

ponad 2 0,97  0,97  0,95 
      

 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to 

przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na 
głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 
 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
potrzebne do prawidłowego odwodnienia. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest 
w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w 
temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 



Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 

się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
W tablicy 5 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
 
Tablica 5. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 
 
   Rodzaje gruntu    

Rodzaje 
      

Uwagi o niespoiste: piaski, spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste 

urządzeń żwiry, pospółki i kamieniste przydat-   
zagęszczających grubość liczba grubość liczba grubość liczba ności maszyn 
 warstwy przejść warstwy przejść warstwy przejść  
 [ m ] n *** [ m ] n *** [ m ] n ***  
Walce statyczne 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 4 do 8 0,2 do 4 do 8 1) 
gładkie *   

0,2 
 

0,3 
  

      
Walce statyczne 

- - 0,2 do 8 do 12 0,2 do 8 do 12 2) 
okołkowane *   

0,3 
 

0,3 
  

      



 
 
Walce statyczne 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 6 do 10 - - 3) 
ogumione *   

0,4 
    

       
Walce wibracyjne 

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 3 do 4 0,3 do 3 do 5 4) 
gładkie **   

0,4 
 

0,6 
  

      
Walce wibracyjne 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 6 do 10 0,2 do 6 do 10 5) 
okołkowane **   

0,4 
 

0,4 
  

      
Zagęszczarki 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 4 do 8 6) 
wibracyjne **     

0,5 
  

       
Ubijaki 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 3 do 5 0,2 do 3 do 4 6) 
szybkouderzające   

0,3 
 

0,4 
  

      
Ubijaki o masie od 1  4 do 10  3 do 6  3 do 6  
do 10 Mg zrzucane z 2,0 do 8,0 uderze 1,0 do uderzeń 1,0 do uderzeń  
wysokości od 5 do 10  ń w 4,0 w punkt 5,0 w punkt  
m  punkt      

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ³ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
 
Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
Mało przydatne w gruntach spoistych. 
 

Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - 
walce bardzo ciężkie. 
Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
 

a) w gruntach niespoistych ±2 %  
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0%, -2% 

c) 
w mieszaninach popiołowo-
żużlowych +2%, -4 % 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną 
w pkt. 6. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-
77/8931-12. 



Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

   Minimalna wartość Is dla: 
Strefa  autostrad  innych dróg 
nasypu  i dróg  kategoria ruchu kategoria ruchu 
  ekspresowych  KR3-KR6 KR1-KR2 
     

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03  1,00 1,00 
      

Niżej   leżące   warstwy   nasypu do     
głębokości      
od powierzchni robót ziemnych:      
- 0,2 do 2,0 m (autostrady)  1,00  - - 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)  -  1,00 0,97 
     

Warstwy  nasypu  na  głębokości  od     
powierz-      
chni robót ziemnych poniżej:      
- 2,0 m (autostrady)  0,97  - - 
- 1,2 m (inne drogi)  -  0,97 0,95 
      

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 
określonego zgodnie z normą: PN-S-02205:1998. 
 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
dla żwirów, pospółek i piasków: 
- 2,2 przy wymaganej wartości Is ³1,0, 
- 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów – 2,0, 
dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 
Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 
pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny 
mieć w każdym pasie inną grubość tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych 
dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją 
podaną w pkcie 5. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie 
zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, 
dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz 
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których 
co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 



podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5 
dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy 
rozkładanego gruntu. 
 
5.15.3. Odkłady 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 
materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą 
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
- stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
- są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 

modernizacją oczyszczalni ścieków, 
- ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 

wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie 
robót lub przez Inżyniera. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania 
dołów i sztucznych wyrobisk, zagospodarowania terenu oczyszczalni oraz do ewentualnego 
poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami 
Inżyniera. 

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 
materiały te należy przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez 
Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane 
przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
- odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 

niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 
wynosić: 

- nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
- nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 
przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 
wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej 
wykopu,na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od 
strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z 
wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają 
Wykonawcę. 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli 
nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy 
odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i 
spadku korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 



Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, 
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 
wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości 
obciąża Wykonawcę. 
 
5.16. Makroniwelacja. 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że 
jest to grunt nie spoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek 
organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu 
zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do robót 
ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych gruntów 
powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z tolerancją -2% do +1%. Wymagany stopień 
zagęszczenia nasypów wynosi Is=0,95 wg próby Proctora. Stopień zagęszczenia pod drogi i place - 
wg pkt. 5 niniejszej ST. 
 
5.17. Grunt pozostały po wbudowaniu 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach 
(Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - 
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. 
Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) 
grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu 
wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem. 

Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy niniejszej ST oraz ST 00.00. Grunt 
pozostały po wbudowaniu w świetle obowiązującego prawa będzie traktowany jako odpad i będzie 
utylizowany. Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnień, transportu, itp wynikające z obowiązku 
ostatecznego unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozostałego po wbudowaniu będą wliczone przez 
Wykonawcę w cenę oferty. 
 
5.18. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 

(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 
- zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a 

jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
 
5.19. Humusowanie. 

W miejscach wykonania trawników rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 
odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe.



KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót ziemnych 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w Normach. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w niniejszej ST lub odpowiednich normach. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
niniejszej ST 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7. 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
   
   
1 Pomiar szerokości korpusu  
 ziemnego   
2 Pomiar szerokości dna 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem,  rowów  
3 Pomiar rzędnych powierzchni w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 
 korpusu ziemnego na łukach o R ³ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, 
4 Pomiar pochylenia skarp które budzą wątpliwości 
5 Pomiar równości powierzchni  
 korpusu   
6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar  spadku  podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 
 powierzchni korpusu lub dna wątpliwych 
 rowu   
8 Badanie zagęszczenia Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie 
 gruntu  rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 
 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 
cm. 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 
cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 
 
 
 
 



Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić 
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-
02205:1998. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 
6 niniejszej ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej ST. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5. 
- bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych. 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkcie 5 niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie 
kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
- odwodnienia, 
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszej ST i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
- badania zagęszczenia nasypu, 
- pomiary kształtu nasypu. 
- odwodnienie nasypu 
- Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
- odwodnienia każdej warstwy, 
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt. 5, 
- przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 
- Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 
określonymi w pkt. 5. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-
12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 
 
 
 
 
 
 



Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 niniejszej ST. 

- Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

- Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w pkt. 2 

- oraz 5 niniejszej ST i w dokumentacji projektowej. 
- Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
- odpowiednie wbudowanie gruntu, 
- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać 
do: 
- dziennika laboratorium Wykonawcy, 
- dziennika budowy, 
- protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie 
wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m gruntu rodzimego 
lub zagęszczonego. 
Objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie 
z niżej podanymi zasadami: 
- pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla gruntu 
kategorii I - II - l : l, a dla gruntu kategorii III - IV - l : 0, 6, 
- wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe 
wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 
- wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60m w 
kierunku ścian wykopu. 

Objętość ukopu i dokopu należy obliczać w metrach sześciennych jako różnicę ogólnej 
objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych 
do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości 
gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 

 
 
 
 
 
 



Objętość nasypów należy obliczać w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu 
warstw gruntów nieprzydatnych. 

Objętość odkładu należy obliczać w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako 
różnicę objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5 niniejszej ST. 
 
7.3. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
m3 (metr sześcienny) - dla: 
kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zagęszczonego nasypu, 
szt (sztuka) – dla: 
ilości wyciętych drzew wraz z wykarczowaniem ich pni, 
 
PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
8.2. Warunki szczegółowe 
Proces odbioru powinien obejmować: 
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 
- sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Szczegóły odnośnie płatności określa SWZ oraz umowa pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót podstawowych w zakresie wykonania wykopów obejmuje: 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu, 
- usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
- oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją, 
- odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów skalistych, 
- wykonanie wykopów, 
- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi , 
- ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 

czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 
 
 



- transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami i 
kosztami składowania i utylizacji), 

- wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót. 

Cena składowa wykonania w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem obejmuje: 
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 
- zasypanie wykopów, 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
- rekultywację dokopu, 
- transport gruntu, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- zagęszczenie gruntu, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie formowania i zagęszczania nasypów rozliczana 
w m3 obejmuje: 
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie), 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
- rekultywację dokopu, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

Cena wycięcia drzew i wykarczowania ich pni rozliczana w szt obejmuje: 
- wycięcie i wykarczowanie drzew, 
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy wraz z utylizacją (ze wszystkimi 

pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji) 
- zasypanie dołów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
UWAGA: 
Koszt wszystkich robót ziemnych koniecznych do wyko nania przy układaniu sieci elektro-

energetycznych i telekomunikacyjnych będzie wliczony przez Wykonawcę w cenę układania linii 

kablowych (koszt rozłożony równomiernie na długo ść linii kablowej podanej w metrach [m]). 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-86/B-02480Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-91/B-06716Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanki. 
PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12. PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) 
wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 
1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) 
 
 
 



Normy pomocnicze: 
BN-77/8931-12Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-72/8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo.
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WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej dla zadania: „Budowa 
hydroforni kontenerowej, w miejscowości Lipienica. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 
opisanych w pkt. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót realizowanych w ramach przyłącza kanalizacji grawitacyjnej obejmuje: 
Roboty przygotowawcze, 
Roboty montażowe : 
- rurociągi grawitacyjne odpływowe, 
- rury ochronne i osłonowe 
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTSTR), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (WTSTRTS) i postanowieniami Umowy 
oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. Ponadto: 
Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od przyłącza (włącznie) do oczyszczalni ścieków lub wylotów 
kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 
Przewód kanalizacyjny - Kanał – rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny 
odprowadzane są ścieki. 
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w 
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 
budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości - wg ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
Instalacja kanalizacyjna - Będące w posiadani Usługobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem i 
urządzeniami, służące do wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką , otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 
terenem. 
 



Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności 
Studzienka kanalizacyjna – Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Rura ochronna - Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 
Przeszkody - Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji. 
 
MATERIAŁY 
2.1. Postanowienia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów i 
jakości z postanowieniami Umowy. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na 
to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni 
roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 
 
2.2. Dokumentacja 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Rurociągi. 
2.3.1. Rury kanalizacyjne PVC. 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC:: 
klasa S (SDR 34 SN8) o średnicy ø160mm wraz z uszczelkami EPDM z pier ścieniem 
mocującym które dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205, ISO 4435:1991 i PN-EN 
1401:1999, 
kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991, 
współczynnik chropowatości dla rur nowych wg Colebrooka – White’a k <0,05 mm. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC 
lub z warstwą z PVC o innych właściwościach fizyko-chemicznych 
Rury winny wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 
2,5 bara zgodnie z wymaganiami ATVA142. 
 
2.3.2. Rury PE ochronne 
Rury ochronne (osłonowe) PE powinny posiadać: 
- wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom obciążeń drogowych, o 

wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, 
- dostateczną trwałość użytkową. 
 
Płozy - płozy powinny posiadać: 
- wystarczającą wytrzymałość aby mogły utrzymać ciężar rury wypełnionej ściekami, w taki 

sposób aby nie powodować ugięcia rury przewodowej oraz zabezpieczać rurę przewodową 
przed uszkodzeniem jej zewnętrznej warstwy, 

- odpowiednią wysokość umożliwiającą uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych 
rzędnych niwelety kanału, 

- wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, o dostateczną trwałość użytkową. 
Na skrzyżowaniach z drogami i ciekami, należy zastosować płozy, typu RACI lub 

inne spełniające wszystkie wyżej wymienione wymagania. 
Oba końce rury osłonowej należy zaślepić za pomocą manszet. 
 
2.3.3. Materiał na podsypkę obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 
- grunt z wykopu, 
- grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716), 

Sypki materiał gruntowy, z którego należy wykonać podsypkę, obsypkę i zasypkę 
wstępną przewodów powinien spełniać przede wszystkim następujące wymagania: 
- nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m, o nie powinien być zmrożony, 
- nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 

materiału. 
 
2.4. Beton. 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne  - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN  
206 1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
2.5. Geotkaniny, geowłókniny. 

W przypadku, gdy w podłożu zalegają gruntu plastyczne, grunty pylaste lub 
organiczne nawodnione a także w terenach, w których znaczny napływ wód gruntowych 
doprowadzić może do nadmiernego zanieczyszczenia podsypki i obsypki kanałów lub 
doprowadzić do wypływania kanałów zastosować należy warstwy separacyjne i 
wzmacniające wykonane z geotkanin. 
 
 
 
 



2.6. Materiały izolacyjne. 
Przy budowie systemów kanalizacji sanitarnej stosować należy następujące materiały 
izolacyjne: 
kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny – spełniające co najmniej wymagania normy 
BN-85/675302. Lepik asfaltowy spełniający wymagania normy PN-74/B-26640 o papa 
izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415 
2.7. Składowanie rur i kształtek oraz studni z tworzyw sztucznych. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym: 
- Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 

- Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m. 

- Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

- Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, 
wkładki itp.). 

- Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
- Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po 

podłożu. o Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych 
znacznie wzrasta. 

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce 
- wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.  
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Składowanie transport i rozładunek rur oraz studni z tworzyw sztucznych należy 

wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementów. 

 

SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
 
 
 



- urządzenie do zgrzewania rur 
- komplet elektronarzędzi, 
- komplet narzędzi ślusarskich, 
- agregat prądotwórczy, 
- spawarka elektryczna wirująca, 
- sprężarka powietrza spalinowa, 
- żuraw samochodowy, 
- koparka, 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
- ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
- urządzenia do wykonania kanalizacji metodami bezwykopowymi, 
 
TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- samochód samowyładowczy, 
- przyczepa skrzyniowa, 
- przyczepa dłużycowa, 
- ciągnik kołowy 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 

Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być 
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości 
leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta/dostawcy elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
4.1. Transport rur i kształtek z tworzyw sztucznych. 

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 
Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. 
Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. 

Wyładunek wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignia z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 

 
 



Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi. Przewóz 
powinno się wykonywać przy temperaturach powietrza -5˚C do +30˚C 
Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości min 10cm i grubości min 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur. 
Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem. 

Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 
przekraczać 1,0 m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur. 
Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub 
też innymi ciężkimi akcesoriami. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTSTR, WTSTRTS i postanowieniami 
Kontraktu. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych. 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
- Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odległości do 2,5 m od przewidzianych do 

realizacji kanałów, 
- Lokalizacja istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne) 
- Ocena stanu technicznego budynków zlokalizowanych w pobliżu Robót. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków i budowli 
położonych w odległości mniejszej niż 20m od granicy wykopów. Ocena stanu 
technicznego winna być udokumentowana odpowiednim protokołem i poparta 
dokumentacją fotograficzną. W przypadkach koniecznych  

- Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych. 
Roboty zasadnicze w zakresie montażu przyłącza kanalizacyjnej grawitacyjnej obejmują: 
- Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
- Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
- Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
- Łączenie rur i kształtek, 
- Wykonanie izolacji, 
- Wykonanie obsypki rurociągu, 
- Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami, 
- Próby szczelności sieci i odcinków, 
- Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 
 
 
 
 



5.4. Szczegółowy zakres robót zasadniczych. 
5.4.1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Zakres realizacji instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek Dz160mm PVC  
L = ok.28,00 m, 
 
5.5. Warunki techniczne wykonania robót. 
5.5.1. Montaż rurociągów 
5.5.1.1 Przygotowanie podłoża. 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został 
wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST 01.00 „Roboty ziemne”. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego 
strukturą. Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, 
nienawodnionych i niezawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć na 
wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości 20cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 
niniejszej ST. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. 
Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie 
należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 
normy PN-EN 1610. 

Zasypkę wokół rury piaskiem, należy wykonywać warstwami grubości 20 cm z 
zagęszczeniem każdej warstwy do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując 
wskaźnik zagęszczenia odpowiednio: 0,95 w terenach zielonych, 1,00 w przypadku 
prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej. 
 
5.5.1.2 Układanie przewodów na dnie wykopów. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5cm. Odchylenie osi 
ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10cm. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 
m) przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże 
profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji 
ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego 
urządzenia mechanicznego. Przed przystąpieniem do wykonania połączenia na-leży 
sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie uszczelki. Następnie, w celu zminimalizowanie 
oporu należy wewnętrzną część kielicha posmarować środkiem zalecanym przez producenta. 
Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca 
oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej 
wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności 
przewodu. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa 
sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  

 
 



Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę 
przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia 
przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu 
było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. 

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np warstwą 
żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
 
5.5.1.3 Łączenie elementów przewodów. 
Elementy wykonane z rur PVC należy łączyć na uszczelkę. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich 
szczelność. Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez 
producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez 
nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. 

Połączenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przy 
wykonywaniu połączenia rur PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PVC (kształtki) 
jest sfazowany, jeśli nie - należy sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do 
osi rury i długość równą 2 x g (g - grubość ścianki rury). Rury powinny mieć takie 
sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszczoną uszczelkę. 

Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury 
powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem 
zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane przez 
producenta). 

Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego 
przylegania w kielichu. 

Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, 
ułatwiających tę czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. 

Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez 
czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał 
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna 
cięcia była prostopadła do osi rury. Na skrzyżowaniu rur z istniejącym uzbrojeniem przewody 
należy prowadzić w rurach osłonowych. 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej 
polega na przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą lub układaniu w gotowym wykopie. 
Rurami osłonowymi dla rur PVC są rury PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie 
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury 
osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami 
wytrzymałościowymi. 

Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową (bez dotykania do 
ścianki rury osłonowej). Przewody w rurach ochronnych należy montować na płozach 
dystansowych typu RACI. Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić montując manszety 
termokurczliwe. 

Rozstaw płóz należy przyjmować dla określonej średnicy, dokładnie wg danych 
producenta rur. 

W miejscach przejść przewodu przez ściany studzienek należy montować przejścia 
murowe z uszczelką gumową. 

 
 

 



5.5.1.4 Obsypka i zasypka przewodów. 
Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna 

przewodów kanalizacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 
Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z pkt. 2 niniejszej 
ST. 
Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 
0,3 m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie 
prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. 
Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać 
rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca po-łączeń 
przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów 
wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki 
wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka 
przewodu wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalają na 
pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby zczelnosści, 
przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera kontraktu, można zasypać. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia 
równego, co najmniej 0,95. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 
cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów metalowych, np zbrojenia. 
Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami 
określonymi w ST 01.00 „Roboty ziemne”. 
 
5.5.2. Kolizje terenowe. 
5.5.2.1 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

W projekcie uwzględniono podane warunki przez zachowanie odległości poziomej od 
istniejącej obiektów. W przypadkach skrzyżowań kanałów z istniejącymi przewodami, 
zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zbliżeń zabezpieczenie istniejącego 
przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury ochronnej przed zasypaniem 
wykopu. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 
chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 
 
5.5.2.2 Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi. 

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyżowaniach z kanałami sanitarnymi 
należy zabezpieczyć rurami ochronnymi typu AROT. Długość osłony ~ 2,00 m (końcówki 
wystające ok. 0,50 m poza krawędzie wykopu). 

Przy skrzyżowaniu z kablami NN należy stosować przepusty ochronne (osłony rurowe 
dwudzielne o średnicy D 110 koloru niebieskiego) 

Warunki wykonania skrzyżowania z kablami eklektycznymi: 
Skrzyżowania i zbliżenia przewodów kanalizacyjnych z liniami 

elektroenergetycznymi należy wykonać zgodnie z wymogami PN-75/E-05100 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii izolowanych oraz w zakresie linii 
gołych zgodnie z normą PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z normą PN-76/E-05125 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

Przystąpienie do prac związanych z założeniem przepustów może się odbyć po 
uprzednim odłączeniu kabli spod napięcia przez RE 

 
 



Przepusty winni zakładać pracownicy z uprawnieniami branżowymi w zakresie 
występujących rodzajów kabli i napięć. 

Prace w obrębie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) należy prowadzić 
ręcznie 

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie 
na mapie należy w trybie pilnym zgłosić w Wydziale Eksploatacyjnym RE. 
 
5.5.3.Próby szczelności kanalizacji sanitarnej. 

Próbom szczelności oprócz studzienek poddaje się przewody kanalizacyjne, natomiast 
rury osłonowe zakładane na te przewody lub rury przewiertowe nie są poddawane takim 
próbom. 
 
5.5.3.1 Badanie przewodów kanalizacyjnych na infilt rację. 

Badanie na infiltrację przeprowadza się przy pustym przewodzie. Długość przewodu 
do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od odległości pomiędzy kolejnymi 
studzienkami. Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego nie jest 
ograniczona w normie. 

Ponieważ zgodnie z pkt. 6.1. Polskiej Normy PN-92/B-10735, nie dopuszcza ubytku 
wody lub ścieków z przewodu wykonanego z tworzyw sztucznych, zatem i dopływ 
wódinfiltracyjnych powinien wynosić zero. 

Badanie na infiltrację wody z gruntu do przewodu wykonuje się przy niepodłączonych 
przyborach odprowadzających ścieki do kanalizacji i przy zaślepionych wszystkich otworach 
wlotowych. Zaślepienie otworów należy wykonać przy użyciu balonu gumowego, korka, 
tarczy lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
5.5.3.2 Badanie przewodów kanalizacyjnych na eksfil trację. 

Badanie na eksfiltrację przeprowadza się na przewodzie wypełnionym wodą do 
wysokości 0,5 m nad górną krawędzią otworu wylotowego znajdującego się w studzience na 
górnym końcu badanego przewodu. 

Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od odległości 
pomiędzy kolejnymi studzienkami. 

Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego, przy spadku 
niwelety kanału przekraczającym 5% powinna być ograniczona do odcinka przewodu między 
dwoma kolejnymi studzienkami. Drugim ograniczeniem długości badanego przewodu jest 
wymóg wysokości napełnienia w studzience na górnym końcu badanego przewodu. Przy 
długościach znacznych po zachowaniu tego warunku w studzience na dolnym końcu 
badanego przewodu może dojść do wylania się wody na teren, co dyskwalifikowałoby 
badanie. 

Badanie na eksfiltrację wody z przewodu do gruntu wykonuje się przy 
niepodłączonych przyborach odprowadzających ścieki do kanalizacji i przy zaślepionych 
wszystkich otworach wlotowych. Zaślepienie otworów należy wykonać przy użyciu balonu 
gumowego, korka, tarczy lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Na wewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu badanego odcinka należy 
wykreślić linię poziomą na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego. 
Napełnianie odcinka badanego należy rozpocząć od studzienki położonej najniżej aby 
umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. 

Po napełnieniu przewodów i studzienek z tworzyw sztucznych (materiały nie-
nasiąkliwe) pozostawia się je w celu należytego nasączenia ścian, wodą przez czas 1 godziny. 
Przez ten czas należy przeprowadzić przegląd badanego odcinka i kontrolę złączy. Po 
upływie 1 godziny należy uzupełnić ewentualny zaistniały ubytek wody do poziomu 
określonego w/w linią.  

 
 
 
 



Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody przeprowadzić właściwą próbę szczelności. 
Dla rur i studzienek z tworzyw sztucznych nie powinien wystąpić ubytek wody przy czasie 
trwania próby T = 30 min dla odcinka o długości do 50 mb, lub T = 1 godzina dla odcinka o 
długości powyżej 50 mb. 
Wodę użytą dla badania danego odcinka można użyć ponownie dla badania innego odcinka 
sieci kanalizacyjnej. 
 
5.5.4. Przejścia szczelne przez ściany i przejścia pod ławami fundamentowymi 

Do wykonywania przejść szczelnych stosować odpowiednie systemowe kształtki z 
uszczelką. Przy przechodzeniu rurociągów z tworzyw sztucznych pod ławami 
fundamentowymi, stosować rury osłonowe stalowe lub żeliwne o długości większej o ok. 1m 
od szerokości ławy, tak, by środek rury osłonowej znajdował się pod środkiem przekroju 
ławy. 
 
5.6. Warunki wyceny prac. 

Dla sieci kanalizacji sanitarnej przyjęto zasadę rozliczania prac technologicznych w 
odniesieniu do kluczowego wyposażenia technologicznego sieci. Tym samym w ST 
pominięto specyfikację drobnego sprzętu i materiałów towarzyszących. Koszty związane z 
wyposażeniem sieci w materiały towarzyszące muszą być wliczone przez Wykonawcę w cenę 
wykonania robót zasadniczych. Jednocześnie w każdym przypadku zastosowanie ma 
następujący zapis: 
 
UWAGA: 
Różnice pomiędzy ilościami elementów wyposażenia sieci, podanymi w zestawieniach na 
rysunkach w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych, w 
stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez 
Inżyniera jakości robót nie mogą być podstawą zmiany ceny dla robót wynikających z 
tej Umowy i nie będą podstawą innych roszczeń Wykonawcy. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6 ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.2. Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania przyłącza kanalizacyjnego polega na sprawdzeniu zgodności 
budowy z zatwierdzonym projektem. 

Należy sprawdzić: 
- wytyczenie osi przewodu, 
- szerokość wykopu, 
- głębokość wykopu, 
- odwadnianie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
 
 
 



- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj podłoża, 
- rodzaj rur i kształtek, 
- składowanie rur i kształtek, 
- ułożenie przewodu, 
- zagęszczenie obsypki przewodu, 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w 
dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (ziemnych) oraz technologia montażową sieci i urządzeń, 
natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w 
projekcie. 

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym 
projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z 
rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez 
geodetę. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. 
Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 
odpowiednio wyprofilowany teren. 

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony 
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki 
wykopu. 

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 
komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest 
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno 
być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów 
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci 
obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu 
wykopu. 

Rury, kształtki, zawory przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie 
z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z 
dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Rury, kształtki, powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym 
podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem 
promieni słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu 
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być 
zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z 
podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją. 

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona 
ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej 
dokumentacji. 
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być 
mniejsza niż określona w niniejszej ST. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie 
odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się 
mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez 
geologa. 
 
 
 
 



6.2. Próby szczelności kanału grawitacyjnego 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 

przeprowadzić próby szczelności kanału grawitacyjnego. 
Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 

do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w normie PN-EN 1610, WTWORTS oraz WTWOR. 
 
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
 

badanie na eksfiltrację: 
zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 
poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co 
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej 
po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w 
studzience położonej wyżej, w czasie: 
30 min. na odcinku o długości do 50 m 
60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 
 
badanie na infiltrację: 
podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika. 
 
OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
7.3. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
m (metr bieżący) - dla: 
- długości wykonanej i odebranej kanalizacji odpływowej, przy czym długość kanalizacji 

przyjmowaną do obmiaru liczyć należy jako sumę odległości między osiami studzienek 
kanalizacyjnych pomniejszoną o sumę średnic wszystkich dolnych części (komór 
roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji. 

 
 
 
 



- długości zamontowanych i odebranych rur ochronnych, przy czym długość rury 
przyjmowaną do obmiaru liczyć należy jako długość rury osłonowej jeżeli nie dochodzi ona 
do studzienek kanalizacyjnych, w przeciwnym przypadku jako sumę odległości między 
osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszoną o sumę średnic wszystkich dolnych części 
(komór roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji 
 

PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne " 
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
8.2. Zasady szczegółowe Przejęcia Części Robót 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 
końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót 
podlegających zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót natomiast długość 
odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od odległości 
między dwoma sąsiadującymi ze sobą studzienkami. W związku z tym, ich zakres obejmuje 
sprawdzenie: 
- zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów, 
- prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 

głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 
- prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku przewodów, zmian kierunku, 
- prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, 
- prawidłowości wyników próby szczelności, 
 
8.3. Zasady szczegółowe Przejęcia Robót 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
- protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

- aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia lub odmówić dokonania odbioru. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
9. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena ułożenia rurociągów obejmuje: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
- wykonanie elementów tymczasowych i zabezpieczających oraz wszelkich prac 

towarzyszących przy przekroczeniach przeszkód - kolizjach 
- wykonanie wykopów, zgodnie z ST 02.00, 
- wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
- montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, zabezpieczenie rurociągu korkami 

zaślepiającymi, 
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
- oznakowanie trasy rurociągów taśmą z wkładka metalową 
- próby szczelności odcinków, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem, zgodnie z ST 02.00, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
Cena montażu rur ochronnych obejmuje: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
- wykonanie elementów tymczasowych i zabezpieczających oraz wszelkich prac 

towarzyszących przy przekroczeniach przeszkód - kolizjach 
- wykonanie wykopów, zgodnie z ST 02.00, 
- wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
- montaż rur ochronnych, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
- przeciąganie rurociągu w rurach ochronnych, 
- demontaż tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 
- próby szczelności odcinków, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem, zgodnie z ST 02.00, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- ITB 
WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
  pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
  jakością 
PN-EN 295-1:1999Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Wymagania 
 
 



PN-EN 295-4:2000Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów 
zamiennych 
PN-EN 295-4:2000/AC:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i 
elementów zamiennych 
PN-EN 295-6:2001Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczące studzienek kamionkowych 
PN-EN 295-7:2001Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do 
przeciskania 
PN-EN 752-1:2000Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2:2000Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Wymagania 
PN-EN 752-3:2000Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Planowanie 
PN-EN 752-4:2001Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko 
PN-EN 752-5:2001Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Modernizacja 
PN-EN 752-6:2002Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Część 6: Układy pompowe 
PN-EN 752-7:2002Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Część 7: Eksploatacja i użytkowanie 
PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i 
systemu 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 1852-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji -- 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji –  
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 1916:2005Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem 
stalowym i żelbetowe 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 
PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki 



PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura 
PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie 
PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne 
kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 
PN-EN 14364:2006 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowej i bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Utwardzalne tworzywa 
sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym 
(GRP) -- Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i połączeń 
PN-EN 14457:2005 (U) Wymagania ogólne dotyczące elementów specjalnie 
zaprojektowanych do użytku w bezwykopowej budowie kanalizacji 
PN-EN 14654-1:2005 (U) Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia i 
kanalizacji oraz sprawdzenie -- Część 1: Oczyszczanie kanalizacji 
PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do 
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli -- Praktyczne zalecenia 
układania przewodów pod ziemią i nad ziemią 
PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia 
graficzne 
PN-B-10736:1999Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót sieci wodociągowej dla zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej w 
miejscowości Lipienica” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót realizowanych w ramach sieci wodociągowej obejmuje: 
Roboty przygotowawcze, 
Roboty montażowe : 
rurociągi ciśnieniowe sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, 
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTSTR), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (WTSTRTS) i 
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

 
1.4. Ponadto: 
Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi znajdujących się poza 
budynkami, w granicach od ujęcia do zestawu wodomierzowego na przyłączu 
wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony 
wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony do rozprowadzania 
wody do przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
 
Armatura sieci wodociągowych - W zależności od przeznaczenia: 
armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 
armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, 
armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
armatura przeciwpożarowa - hydranty, 
armatura czerpalna - zdroje uliczne. 
 
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 
podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
wodociągowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
 
 
 



Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym i 
obsypką. 
Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką , otaczający 
przewód wodociągowy. 
Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i 
w pionie na skutek ciśnienia wody. 
Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem w pionie. 
Rura ochronna - Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 
Przeszkody - Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji. 
 
MATERIAŁY 
2.1. Postanowienia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”pkt. 2. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich 
parametrów i jakości z postanowieniami Umowy. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na 
to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni 
roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 
 
2.2. Dokumentacja 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez  
 
 



Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.3. Rurociągi. 
2.3.1. Rury i kształtki PE oraz armatura 
Materiały zastosowane do budowy wodociągu winny posiadać : 
- Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny 
- Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający 

zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten 
winien obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, procesy 
produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem 
wymagań normy PN-EN 545. 

- Aprobatę Techniczną 
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do stosowania w ciągach 

komunikacyjnych. 
Do budowy sieci wodociągowej należy zastosować rury i uzbrojenie zgodne z 

niniejszą ST       i dokumentacją projektową. Rury wodociągowe ciśnieniowe z PEHD SDR11 
PN16 Dz160mm, łączone metodą zgrzewania czołowego, zgodne z normą PN-EN 12201 (na 
rurociągach tłocznych), 
kształtki do zgrzewania elektrooporowego z PEHD SDR11 PN16 Dz160mm, 
 
2.3.2. Materiał na podsypkę obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 
- grunt z wykopu, 
- grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716), 
- Sypki materiał gruntowy, z którego należy wykonać podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną 

przewodów powinien spełniać przede wszystkim następujące wymagania: 
- nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 
- nie powinien być zmrożony, 
- nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 

materiału. 
 
2.3.3. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
 
2.4. Beton. 
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B- 30016 Cementy specjalne  - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN  
206-1:2002 (U) Beton - Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
2.5. Geotkaniny, geowłókniny. 

W przypadku, gdy w podłożu zalegają gruntu plastyczne, grunty pylaste lub 
organiczne nawodnione a także w terenach, w których znaczny napływ wód gruntowych 
doprowadzić może do nadmiernego zanieczyszczenia podsypki i obsypki kanałów lub 
doprowadzić do wypływania kanałów zastosować należy warstwy separacyjne i 
wzmacniające wykonane z geotkanin. 

 
 
 
 
 
 

 



2.6. Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 
Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, 
wkładki 
itp.). 

Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po 
podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Składowanie transport i rozładunek rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy wykonywać 

zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementów. 

 

SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
- urządzenie do zgrzewania rur 
- komplet elektronarzędzi, 
- komplet narzędzi ślusarskich, 
- agregat prądotwórczy, 
- spawarka elektryczna wirująca, 
- sprężarka powietrza spalinowa, 
 
 
 
 



- żuraw samochodowy, 
- koparka, 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
- ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
- urządzenia do wykonania wodociągów metodami bezwykopowymi, 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”pkt. 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- samochód samowyładowczy, 
- przyczepa skrzyniowa, 
- przyczepa dłużycowa, 
- ciągnik kołowy 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 

Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być 
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości 
leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta/dostawcy elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
4.1. Transport rur i kształtek z tworzyw sztucznych. 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 
Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. 
Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. 
Wyładunek wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z 
belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów. 
Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi. Przewóz 
powinno się wykonywać przy temperaturach powietrza -5˚C do +30˚C 
Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości min 10cm i grubości min 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur. 
Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem. 
Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 
1,0 m. 
 
 



Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur. 
Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub 
też innymi ciężkimi akcesoriami. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTSTR, WTSTRTS i postanowieniami Kontraktu. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych. 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
- Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odległości do 2,5 m od przewidzianych do 

realizacji kanałów, 
- Lokalizacja istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne) 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych. 
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci wodociągowej obejmują: 
- Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
- Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
- Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
- Łączenie rur i kształtek, 
- Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 
- Wykonanie izolacji, 
- Wykonanie obsypki rurociągu, 
- Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami, 
- Próby szczelności sieci i odcinków, 
- Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 
 
5.4.   Szczegółowy zakres robót zasadniczych.  

5.4.1.   Szczegółowy zakres robót  

Zakres realizacji sieci wodociągowej obejmuje:  
- Sieć wodociągowa (zasilanie) Dn 160mm PE L = 28,87 m 
   
5.5. Warunki techniczne wykonania robót. 
5.5.1. Wykonanie rurociągów ciśnieniowych z PE w wykopie otwartym 

Roboty związane z układaniem przewodów tłocznych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami producenta rur oraz podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy 
PN-EN 805 także „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”. 

 
 

 



5.5.1.1 Przygotowanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został 

wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi ST 01.00 „Roboty ziemne”. Sposób 
posadowienia rurociągów jest uzależniony od istniejących warunków gruntowo-wodnych. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego 
strukturą. Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i 
żwirowych, nienawodnionych i niezawierających kamieni. W tych gruntach przewód można 
ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o 
grubości 15cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 
niniejszej ST. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. 
Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie 
należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

W przypadku występowania w poziomie ułożenia rurociągów gruntów organicznych 
miękkoplastycznych, plastycznych należy dokonać ich częściowej wymiany na podsypkę 
piaskowo żwirową. 

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy 
ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W 
momencie układania przewodu wyrównuje się te różnice. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu 
poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem 
odpowiednio zagęszczonym 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. 

Zasypkę wokół rury piaskiem, należy wykonywać warstwami grubości 20 cm z 
zagęszczeniem każdej warstwy do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując 
wskaźnik zagęszczenia odpowiednio: 0,95 w terenach zielonych, 1,00 w przypadku 
prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej. 
 
5.5.1.2 Zasady montażu rurociągów z PEHD. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy 
nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego 
przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 
części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę 
na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno 
wyrównywa ć kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni tpi. Odchylenia osi ułożonego przewodu 
od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu 
przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić 
uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który 
dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). 

 
 
 
 



 Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, 
jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 
- 20 x D (przy temp. + 20°C), 
- 35 x D (przy temp. + 10°C), 
- 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno 
się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z 
miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu 
na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju 
wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu 
powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 

W czasie montażu przestrzegać instrukcji montażu podanej przez producentów 
zastosowanych materiałów. 

 
5.5.1.3 Zgrzewanie doczołowe. 

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 
producenta rur w instrukcji montażu. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad 
zwrócić uwagę na: 
- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE), 
- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne 

jest np. dotknięcie palcem), 
- współosiowość (owalizację należy  usunąć stosując  nakładki  mocujące w zgrzewarce), 
- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą 

drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze 

względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), 
- siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 
- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym 

poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny 
bez przyśpieszania. 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
- czas rozgrzewania, 
- czas dogrzewania, 
- czas zgrzewania i chłodzenia, 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 
należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 
nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5.1.4 Zgrzewanie elektrooporowe. 
Zgrzewanie elektrooporowe odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym 

drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki 
rur z PE, a następnie przepuszcza się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o 
odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje” parametry zgrzewania. Są one zapisane 
bądź na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie 
magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - 
elektrozgrzewarka. 

Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci 
wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania 
określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od - 5°C do +45°C. 
5.5.2. Połączenia elementów PE z armatura i kształtkami z  żeliwa. 

Połączenia rur PE z elementami z żeliwa wykonuje się poprzez zamontowanie 
(zgrzanie) odpowiednich tulei z kołnierzami stalowymi na końcówkach przewodów PE lub 
zamontowanie specjalnych kołnierzy z żeliwa sferoidalnego do PE i skręcenie z kołnierzami 
kształtki żeliwnej. Połączenia istniejących rurociągów z projektowanymi należy wykonać 
stosując specjalne kołnierze z żeliwa sferoidalnego dostosowane do materiału z jakich 
zbudowane są istniejące rurociągi, montując kołnierz na istniejącym rurociągu. 

W czasie montażu przestrzegać instrukcji montażu podanej przez producentów 
zastosowanych materiałów. 

 
5.5.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego. 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów 
powinna być taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było 
większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20m. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla 
uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego 
kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.5.4. Obsypka i zasypka przewodów. 
Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna 

przewodów kanalizacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 
Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z p. 2 

niniejszej ST. 
Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co 

najmniej 0,3 m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. 
Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna 
przekraczać 15cm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń 
przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów 
wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki 
wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka 
przewodu wynikiem pozytywnym. Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do 
wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,95. 

 
 



Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą piasku 30 
cm, zagęścić i ułożyć nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów metalowych, np zbrojenia. 

Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami 
określonymi w ST 01.00 „Roboty ziemne”. 
 

5.5.5. Kolizje terenowe. 
5.5.5.1 Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 

W uzgodnieniach branżowych oraz w protokole ZUD określone zostały warunki 
dotyczące zbliżeń projektowanych przewodów do istniejącego uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego. 

W projekcie uwzględniono podane warunki przez zachowanie odległości poziomej od 
istniejącej obiektów. W przypadkach skrzyżowań przewodów tłocznych z istniejącymi 
przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zbliżeń zabezpieczenie 
istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury ochronnej przed 
zasypaniem wykopu. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 
chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i 
podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie 
podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli 
energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca 
wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę 
ochronna z polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami. 
Rury ochronne o długości przekraczającej 15m instalowane na gazociągach średniego 
ciśnienia powinny być wentylowane. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 
zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) 
lub na projektowanym uzbrojeniu. 
 
5.6. Warunki wyceny prac. 

Dla sieci wodociągowej przyjęto zasadę rozliczania prac technologicznych w 
odniesieniu do kluczowego wyposażenia technologicznego sieci. Tym samym w ST 
pominięto specyfikację drobnego sprzętu i materiałów towarzyszących. Koszty związane z 
wyposażeniem sieci w materiały towarzyszące muszą być wliczone przez Wykonawcę w cenę 
wykonania robót zasadniczych. Jednocześnie w każdym przypadku zastosowanie ma 
następujący zapis: 
 
UWAGA: 
Różnice pomiędzy ilościami elementów wyposażenia sieci, podanymi w zestawieniach na 
rysunkach w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych, w 
stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez 
Inżyniera jakości robót nie mogą być podstawą zmiany ceny dla robót wynikających z 
tej Umowy i nie będą podstawą innych roszczeń Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6 ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 
lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wynik badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ 
do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

6.2.1. Przewody ciśnieniowe 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w 

normie PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować w 
szczególności: 
- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 
- sprawdzenie szerokości wykopu, 
- sprawdzenie głębokości wykopu, 
- sprawdzenie odwodnienia wykopu, 
- sprawdzenie szalowania wykopu, 
- sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 
- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
- sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 
- sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury, 
- sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 
- sprawdzenie ułożenia przewodu, 
- badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu 
- badanie szczelności przewodu - próba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725, 
- badania bakteriologiczne wody dla przewodów wodociągowych. 
 
6.2.2. Próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych 

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z 
wymaganiami PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym 
ich zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego 
nie większa niż 300m. W czasie przeprowadzania próby szczelności należy szczegółowo 
przestrzegać następujących warunków: 
- przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej 

nie może być niższa niż 1OC, 
 
 
 
 



- napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20OC, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 
- ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać poziom ciśnienia. 
Odcinki przewodu układane metodą przewiertu sterowanego należy poddać próbie 

ciśnienia przed wprowadzeniem do przewiertu. 
 
6.2.3. Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 
Płukanie i dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805.  
W szczególności: 
- po zakończeniu przekładki sieci wodociągowej i pozytywnych wynikach próby szczelności 

należy dokonać płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody 
powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z 
przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego 
woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać 
dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu 
wody zawierającej związki chloru, należy przeprowadzić ponowne płukanie. 

- dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych 
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upoważnionej, wykażą, że pobrana 
próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

 
OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 

natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
7.3. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
m (metr bieżący) - dla: 

długości wykonanych i odebranych rurociągów ciśnieniowych, przy czym długość 
sieci przyjmowaną do obmiaru liczy się oddzielnie dla każdej średnicy zamontowanego 
rurociągu, jako sumę wszystkich odcinków sieci nie pomniejszoną o długość kształtek i 
armatury. 
 
PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne " 
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 
 
 
 



Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
8.2. Zasady szczegółowe Przejęcia Części Robót 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 
końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót 
podlegających zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót natomiast długość 
odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od odległości 
między dwoma sąsiadującymi ze sobą studzienkami. W związku z tym, ich zakres obejmuje 
sprawdzenie: 
- zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów, 
- prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 

głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 
- prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku przewodów, zmian kierunku, 
- prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, 
- prawidłowości wyników próby szczelności, 
- prawidłowości wykonania izolacji termicznych 
 
8.3. Zasady szczegółowe Przejęcia Robót 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 
odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
- protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

- aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia lub odmówić dokonania odbioru. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena ułożenia rurociągów obejmuje: 
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
 
 
 
 



- wykonanie elementów tymczasowych i zabezpieczających oraz wszelkich prac 
towarzyszących przy przekroczeniach przeszkód - kolizjach 

- wykonanie zabezpieczeń ogrodzeń, 
- wykonanie rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń do stanu pierwotnego niepogorszonego, w 

przypadku wystąpienia konieczności, 
- wykonanie wykopów, zgodnie z ST 01.00, 
- wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
- oznakowanie trasy rurociągów taśmą z wkładka metalową 
- próby szczelności odcinków, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem, zgodnie z ST 01.00, 
- wykonanie płukania i dezynfekcji przewodów wodociągowych 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
WTWiOR 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych-
ITB 

 
WTWiORTS 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych. 

 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne Wymagania i badania 
 
PN-EN 805:2002 

Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
ich części składowych 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
+PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3:Kształtki 
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 
PN-EN 1074-1:2002Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
– Część Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
– Część Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-3:2002Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
– Część Armatura zwrotna 
PN-EN 1074-4:2002Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
– Część Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
PN-EN 1074-5:2002Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
– Część Armatura regulująca 
PN-EN 1074-6:2005 (U)  Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające – Część Hydranty 
PN-EN 1508:2002Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów i ich części 
składowych przeznaczonych do gromadzenia wody 
PN-B-10736:1999Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 
odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 04.00 
 

ZBIORNIK PPOŻ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przedmiot i zakres robót sieciowych 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową zbiornika ppoż, wraz z rurociągiem 
zasilającym w miejscowości Lipienica 
 
Zakres prac inwestycyjnych przy budowie sieci obejmuje wykonanie następujących robót: 
- zbiornik ppoż: 
- zbiornik – stalowy, pionowy  
- pojemność całkowita zbiornika – 50,00m3 

 
Rurociąg tłoczny:  

Zgodnie z ST 03.00 „instalacja wodociągowa” 
 

Przewód wody ppoż 
Zgodnie z ST 03.00 „instalacja wodociągowa” 

 
Zbiornik ppoż wraz z pompownią wody ppoż: 

Dla zmagazynowania wody pitnej oraz wyrównania okresowych deficytów wody                              
w przypadku zwiększonego jej rozbioru, przekraczającego wydajność sieci na cele ppoż 
projektuje się stalowy, pionowy zbiornik o poj. 50m3. Lokalizacja zbiornika zgodnie                            
z częścią PZT. 

Elementy do budowy zbiornika wykonać są ze stali węglowej konstrukcyjnej Korpus 
zbiornika wykonać jako  stalowy walczak pionowy, usztywniony pierścieniami ze stali 
profilowej. Od dołu zamknięty dnem płaskim, natomiast od góry dachem stożkowym. Całość 
spawana – nierozbieralna. W dnie zbiornika wykonać następujące króćce eksploatacyjne: 
dopływ Dn100, odpływ 150, spust Dn150 i przelew Dn150. Część walcowa w dolnej strefie 
wyposażyć we właz rewizyjno – ewakuacyjny Dn500. W zadaszeniu zbiornika wykonać: 
wywietrznik Ø1000, właz Dn500, oraz króciec Dn100 przystosowany do montażu sond 
kontaktowych elektronicznego wskaźnika poziomu wody. Dostęp do w/w elementów 
umożliwić z zewnętrz, obarierować układ drabina – podest. Wewnątrz zbiornika, pod 
zadaszeniem, w strefie lokalizacji włazu Dn500 wykonać podest wewnętrzny z drabinką 
umożliwiający dostęp do orurowania wewnętrznego oraz przeprowadzenia rewizji i prac 
montażowych związanych z ewentualnym instalowaniem zaworu pływakowego. Na 
ściankach zewnętrznych zbiornika (część walcowa i zadaszenie) wykonać uchwyt do 
mocowania łat drewnianych, podtrzymujących materiał izolacyjny (wełna mineralna) i blach 
osłonowych. Powierzchnia zbiornika po oczyszczeniu metodą strumieniowo – ścierną do 
klasy czystości Sa2,5 zabezpieczone są: wewnątrz – farbą z atestem P.Z.H. do wody pitnej, 
zewnątrz – farbą podkładową przeciwrdzewną i lakierem bitumicznym. 

 
Przyłącze elektryczne 
Zgodnie z ST 04.00 „instalacja wodociągowa” 

 
Materiały pomocnicze 

Podsypkę należy wykonać z gruntu rodzimego, piasku sypkiego drobno- średnio- lub 
gruboziarnistego bez grud i kamieni ze starannym ubiciem po obu stronach przewodu.. Użyty 
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Zasypka rurociągów powinna być prowadzona zgodnie z 
wymaganiami dostawcy rur i w szczególności powinna składać się z dwóch warstw: 
- obsypki – w tym warstwy ochronnej o wysokości co najmniej 30 cm ponad wierzch rury 
warstwy do powierzchni terenu lub projektowanej rzędnej. Beton B-15 i B-20 powinien 
odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. Zaprawa cementowa. Zaprawa cementowa 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

 
 
 



Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 

Pozostałe wymagania zawarte są OST pkt 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
do wykonywania robót budowlanych 

 
Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Rury z PVC-U i PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu jednak ze 
względu na specyfikę towaru najczęściej odbywa się transportem samochodowym przy 
zachowaniu następujących wymagań: 

przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, 

przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach 
powietrza w przedziale od +5oC do +30oC, 

podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, 
przy transporcie rur niepakietowanych, rury powinny być układane kielichami 

naprzemianlegle na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i  grubości  co  
najmniej  2,5  cm  –  ułożonych  prostopadle  do  osi  rur i zabezpieczonych przed 
zarysowaniem przez położenie tektury falistej oraz zabezpieczonych przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów za 
pomocą kołków i klinów 

drewnianych, 
w trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. 

nylonowe, bawełniano – konopne czy z tworzyw sztucznych. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i większych należy wykonywać 
za pomocą minimum trzech lin na zawiesiach rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport 
cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 
Wymagania szczegółowe wykonania robót montażowych 

Technologia montażu i układania rurociągów z PVC-U i PE. 
Głębokość posadowienia zależy od strefy przemarzania gruntu i możliwości 

uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych. Przykrycie przewodu powinno wynosić 1,4 m. Przy 
mniejszym przykrycie zachodzi konieczność ocieplenia i wzmocnienia przewodu. Rury 
należy układać w temperaturze powyżej 5oC. 

 
 
 
 
 



Stosowana technologia połączeń: 
dla rur z PCV-U – złącze kielichowe na wcisk 
dla rur z PE – zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe Układanie rur PCV-U 

powinno być wykonane następująco: 
wstępne rozmieszczenie rur na dnie wykopu 

kolejnym wykonywaniu złącz, przy czym rura kielicha (do której jest wciskany bosy 
koniec następnej rury) powinna być uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypki – 
warstwy ochronnej na wysokość 30 cm ponad wierzch przewodu z wyłączeniem odcinków 
połączeń rur. Warstwa obsypki stabilizująca przewód powinna być starannie ubita z obu stron 
przewodu przy pomocy pobijaków drewnianych. Całość robót należy wykonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych (wg COBRTI 
INSTAL, zeszyt 3)”, obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producentów. 

Pozostałe wymagania zawarte są OST pkt 5.1. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania robót. 

 
Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- Wytyczenie osi przewodu, 
- Szerokości wykopu, 
 - Głębokości wykopu, 
- Odwodnienia wykopu, 
- Szalowania wykopu, 
- Zabezpieczenia od obciążeń ruchu drogowego, 
- Odległości od budowli sąsiadującej, 
- Zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- Rodzaj podłoża, 
 
Rodzaj rur, kształtek i armatury, 
- Składowanie rur, kształtek i armatury 
- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- Bloki oporowe, 
- Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża i zasypu 
z kruszywa mineralnego, 
- Sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- Wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 
- Montaż pomp i urządzeń zgodnie z DTR dostarczoną przez producenta. 

Prawidłowość wykonania instalacji elektrycznej i sterującej potwierdzona stosownymi 
protokółami. 

 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 2 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie szerokości wykopu nie powinno być większe niż 10 cm, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 2.3. - Materiały pomocnicze 
 
 
 



Szczegółowe próby i badania należy wykonać zgodnie z PN – 97/B – 10725 – 
Wodociągi - Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

Pozostałe wymagania zawarte są OST pkt 6. - Kontrola, badania i odbiór wyrobów i 
robót budowlanych. 

 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
- Ogólne zasady obmiaru robót 
- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 7. - Wymagania dotyczące przedmiaru i 
obmiaru robót 
- Jednostka obmiarowa 
- Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociągowej i przyłączy 
wodociągowych oraz szt. (sztuk) wykonanych i odebranych punktów czerpalnych. 

 
Odbiór robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. - Odbiór robót budowlanych. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
 SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
roboty montażowe wykonania odcinka sieci wodociągowej poddanej próbie ciśnieniowej, 

wykonane przyłącza wodociągowe poddane próbie ciśnieniowej, 
Wykonane punkty czerpalne, 
wykonane przewierty lub przeciski, 
zasypany i zagęszczony wykop, 
płukanie i dezynfekcja przewodów. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wyników 

badań bakteriologicznych, braku zanieczyszczeń, nowo zbudowany przewód może być 
podłączony do czynnej sieci wodociągowej. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
m. 

 

Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót zawarte są OST pkt 9. 
- Rozliczenie robót 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu ppoż oraz rurociągu obejmuje: 
dostawę materiałów, 
wykonanie robót przygotowawczych, 
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
przygotowanie podłoża, 
ułożenie przewodów, 
wykonanie hydrantów i zasuw, 
wykonanie bloków oporowych, 
wykonanie węzłów montażowych, 
wykonanie prób szczelności, 
 
 
 
 
 



zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
wykonanie płukania i dezynfekcji przewodów, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania i odebrania zbiornika ppoż obejmuje: 
dostawę materiałów, 
wykonanie robót przygotowawczych, 
wykonanie robót budowlanych, 
montaż armatury i wyposażenia, 
Wykonanie podłączenia do sieci zewnętrznych, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
rozruch i uruchomienie 

 
dokumenty odniesienia 

Roboty montażowe wykonać należy zgodnie z normami i wymaganiami 
technicznymi, w szczególności normą PN- 972B-10735  i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych (wg COBRTI INSTAL, zeszyt 3)”oraz 
wytycznymi zawartymi w katalogach i aprobatach technicznych 
producentów. Pozostałe wymagania zawarte są OST pkt 10. - Przepisy związane. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ST 05.00 

 
ROBOTY ELEKTRYCZNE 

I AKPiA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z wykonaniem zadania: „Budowa 
hydroforni kontenerowej, w miejscowości Lipienica, gmina Kamienna góra, woj. 
dolnośląskie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania elektrycznych instalacji obiektowych 
i systemu AKPiA obejmuje: 
 
Roboty przygotowawcze: 
Prace geodezyjne: 
- wytyczenie trasy wykopów dla kabli ziemnych, 
- ustalenie odcinków kablowych podlegających demontażowi lub przełożeniu, 
- ustalenie nowych tras demontowanych odcinków kablowych, 
- wytyczenie trasy instalacji uziemiających i wyrównawczych, 
- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk, 
- Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
- Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy. 
- Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania materiałów. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu. 

 

Roboty zasadnicze: 
- Wykonanie wykopów dla kabli, 
- Wykonanie warstwy podsypkowej, 
- Układanie kabli niskiego napięcia zasilających i sygnałowych w ziemi, 
- Układanie kabli niskiego napięcia zasilających i sygnałowych w kontenerach, 
- Układanie kabli niskiego napięcia zasilających i sygnałowych w rurach osłonowych, 
- Układanie rur ochronnych, 
- Układanie folii kalandrowanej, 
- Podłączanie osprzętu instalacyjnego oraz napędów urządzeń technologicznych, 
- Montaż i uruchomienie układów pomiarowych i urządzeń AKPiA, 
- Montaż gotowych rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, 
- Modernizacja i uruchomienie oprogramowania systemu sterowania i wizualizacji na 

obiektach technologicznych, 

 

Wykonanie instalacji ochronnych: 
- przeciwporażeniowej, o wyrównawczej, 
- o uziemiającej, o odgromowej. 
- Montaż układów ochrony przeciwprzepięciowej, 
- Montaż i podłączanie wnętrzowych opraw oświetleniowych, 
- Montaż i podłączanie grzejników elektrycznych,



Zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
Przeprowadzenie niezbędnych badań, pomiarów i badań sprawdzających. 
Dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z koniecznymi szkoleniami obsługi 
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy, 
Prace porządkowe po wykonaniu Robót, 
Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Kontrola jakości wykonanych Robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty: 
AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa, 
AKPiA – Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, 
WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca, 
MSR – Miejska Sieć Rozdzielcza, 
ŚN – średnie napięcie, 
NN – niskie napięcie, 
RE – Rejon Energetyczny, 
SMOiS – System Monitoringu Obiektów i Sterowania. Ponadto: 
 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w 
układzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych 
równolegle), wraz z osprzętem, ułożone na trasie od punktu zasilającego do odbiornika 
służąca do przesyłania energii elektrycznej. 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - pięcioprzewodowa linia wykonana kablem 
AsXSN 4x50 mm2 wraz z osprzętem, podwieszona do istniejących słupów 
elektroenergetycznych Falowanie kabla – sposób układania kabla, przy którym długość 
układanego kabla jest większa od trasy, na której układa się kabel. 
Głowica kablowa - zestaw elementów zapewniających właściwe zakończenie linii kablowej, 
umożliwiających podłączenie kabla do zacisków urządzenia zapewniających właściwe 
warunki pracy kabla. 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Ł ącznie z 
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Mufa kablowa - zestaw elementów służących do łączenia dwóch odcinków linii kablowych 
zapewniających połączenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniających właściwą 
izolację. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 
przed przepięciami. 
 
 
 
 



Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Opaska oznaczeniowa kabla - taśma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z 
naniesionymi w sposób trwały (np. wytłoczonymi) danymi identyfikującymi linię kablową: 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementów służących do łączenia, 
zakończania ,rozgałęziania lub podwieszania linii kablowej. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przetwornik sygnału – urządzenie elektroniczne zmieniające pierwotny sygnał pochodzący z 
sensora bezpośrednio mierzącego określoną wielkość chemiczną lub fizyczną (czujnik, sonda, 
głowica pomiarowa itp.), na standardowy sygnał (napięciowy, prądowy, impulsowy itp.). 
Przyłącze – część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej Odbiorcę 
energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony słupem, a z drugiej konstrukcją znajdującą 
się na zasilanym obiekcie. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 
linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
Sterownik komunikacyjny – sterownik organizujący obustronną wymianę danych z innym 
sterownikiem, 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Ustój  - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z 
ziemią. 
Wizualizacja- przedstawianie na ekranie monitora przebiegu procesu, wartości mierzonych 
parametrów, stany pracy urządzeń oraz stany awaryjne, 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 
szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 
projektową, ST, postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 
 
2.1.1. Rury osłonowe 
Rury osłonowe (ochronne) stosowane do układania w nich kabli ziemnych powinny 
odpowiadać normie BN-80/C-89205. 
 
2.1.2. Folia 
Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV o grubości 0,5mm gat. I. Folia powinna spełniać 
wymagania normy BN-68/6353-03. 
 
 
 
 



2.1.3. Kable elektroenergetyczne 
Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi na napięcie 1kV. Dla 

żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej 
kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie 
producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak 
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto należy dołączyć atest 
fabryczny do każdej partii użytego kabla. 
 
2.1.4. Przewody kabelkowe 

Przewody kabelkowe typu YDY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na 
napięcie 750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast 
dla żyły 
ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych wino 
znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak 
bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 
 
2.1.5. Przewody słaboprądowe 

Przewody informatyczne FTP kat.5 z Żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce 
polietylenu. Żyły izolowane skręcone w pary, pary skręcone w ośrodek. Ośrodek ekranowany 
taśma aluminiowo-poliestrową z jednodrutową żyłą uziemiającą o średnicy 0,5 mm ułożoną 
pod ekranem. Powłoka wykonana z polwinitu oponowego PCV. Przewody współosiowe z 
żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenu. Żyła miedziana. Ośrodek ekranowany 
oplotem z drutów miedzianych. Powłoka wykonana z polwinitu oponowego PCV. Oporność 
50 om i tłumienność 15dB. Na powłoce przewodów winno znajdować się oznakowanie 
producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak 
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 
 
2.1.6. Osprzęt rozdzielczy 

Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana do 
montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 
obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadać stopień 
szczelności IP 65 ÷ IP20. 
 
2.1.7. Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałęźne winny być 
w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o 
napięciu obniżonym 24 V winny mieć odmienny układ otworów wtykowych niż gniazda na 
napięcie 230 V. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak 
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 
 
2.1.8. Osprzęt i aparatura kontrolno-pomiarowa 

Osprzęt AKP oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku agresywnym 
chemicznie i o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności 
IP 65. Całość 
osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i 
deklarację zgodności z tą aprobatą. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów 
posiadali certyfikat jakości ISO. 
Magazynowanie materiałów na budowie. 
 
 
 
 
 
 



Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
dobrze oświetlonych. Należy dążyć do tego, aby materiały przechowywane były w 
opakowaniach fabrycznych. Minimalne wymagania dla pomieszczeń magazynowych to: 
- pomieszczenia zamknięte, 
- temperatura wewnętrzna +10 do +300C, 
- wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80%, 
- atmosfera wolna od par i gazów agresywnych, 
- natężenie oświetlenia minimum 100 lx. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i Poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
2.1.9. Piasek 
Piasek do układania kabla w ziemi powinien odpowiadać normom BN-87/6774-04 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Poniżej wyszczególniono zestawienie podstawowych materiałów dla typowych robót 
elektroinstalacyjnych na poszczególnych obiektach technologicznych z zakresu dotyczącego 
linii kablowych zasilających, sterowniczych, pomiarowych i instalacji uziemienia oraz 
oświetlenia terenu. 

Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń z zakresu robót związanych z systemem 
sterowania i AKPiA wraz z odpowiednimi rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi 
wyszczególniono w punkcie nr 5.2 niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zakresu robót niniejszej ST powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- Koparko-spycharka (1) 
- Koparko-spycharka na podw. ciągnika kołowego 0.15m3 (1) 
- Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 KW (50 KM) 
- Żuraw samochodowy (1) 
- Spawarka 
- Ubijak spalinowy 50 KG, 
- Betoniarka przeciwbieżna, 
- Podnośnik montażowy, samochodowy, hydrauliczny, 
- Drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne, 
- Przyrządy pomiarowe (megaomierz, mostek kablowy, próbnik wytrzymałości izolacji, 

próbnik pomiaru izolacji, miernik oporności pozornej). 
 
 
 
 



TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zakresu robót niniejszej ST powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- Ciągnik kołowy (1) 
- Samochód skrzyniowy, do 3,5 t, 5 t, 
- Samochód samowyładowczy do 5 t, 
- Samochód dostawczy do 0,9 t, 
- Przyczepa dłużycowa do 4,5 t, 
- Przyczepa do przewozu kabli. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo Budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowieniami 
Umowy. 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
towarzyszące: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 
- wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania Robót, 
- powiadomienie Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca wykonywania Robót 
- oraz wszystkich Użytkowników uzbrojenia podziemnego, z którymi uzgodniono 

Dokumentację Budowy, o terminie rozpoczęcia robót zasadniczych. 
 
5.1.1. Układanie kabli zasilających w rowkach kablowych 

Przed przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia 
trasy linii kablowej. 

Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć. Przejścia dla pieszych wyznaczyć po 
specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywać wąskoprzestrzenne o szerokości 
dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać linią falistą (zapas ca 3 % na 
kompensację przesunięć gruntu) na warstwie piasku o grubości 0,1 m. i zasypać warstwą 
piasku o grubości 0,1 m. Następnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i 
gruzu) o grubości co najmniej 0,15 m. należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego 
dla kabli NN, o grubości co najmniej 0,5 mm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem 
rodzimym z odpowiednim zagęszczeniem. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie za pomocą 
wibratorów. 

Linię kablową na całej długości należy oznakować za pomocą oznaczników 
nakładanych na kabel w odstępach nie mniejszych niż 10 m. 
 
 
 
 



5.1.2. Układanie kabli w przepustach 
Głębokość wykopów dla układania przepustów pod drogami i terenami utwardzonymi 

winna zapewnić możliwość ułożenia rury przepustowej tak, aby odległość od górnej 
powierzchni rury do górnej powierzchni drogi wynosiła co najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe 
winny być o 0,5 m. dłuższe z każdej strony od szerokości jezdni z krawężnikami. 
Analogicznie przy skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, 
przepusty rurowe winny być o 1,0 m. dłuższe z obu stron, od szerokości kolidującego 
uzbrojenia. 

W każdym przypadku, gdzie w wyniku korytowania jezdni, nastąpi zmniejszenie 
głębokości ułożenia przepustu poza przepisową głębokość, należy ułożyć przepust na 
prawidłowej głębokości. Dotyczy to również przepustów ceramicznych, które w wyniku 
pracy maszyn drogowych mogą ulec zniszczeniu; w takim przypadku należy ułożyć przepust 
stalowy, a kabel przełożyć do nowego przepustu. Sposób przedłużenia istniejących 
przepustów należy uzgodnić z RE. Nie należy przedłużać przepustów za pomocą rur 
dwudzielnych, niegwarantujących drożności przepustu. Dopuszczalne jest przedłużanie 
istniejących przepustów rurami dwudzielnymi w przypadku kabli układanych po 1990 roku. 
W takim przypadku należy równolegle do przepustów przedłużanych, ułożyć przepusty 
rezerwowe, w ilości przepustów przedłużanych. 
 
Przepusty przed zasypaniem podlegają sprawdzeniu technicznemu przez pracownika RE. W 
miejscach skrzyżowania i zbliżenia układanego kabla z innymi sieciami, kabel nn należy 
układać w rurze ochronnej, grubościennej PVC Ø 110 mm. Pod jezdni ą kabel nn układać w 
rurze stalowej Ø 100 mm. Poł ączenie rur stalowych wykonać przez spawanie. Istniejący 
kabel nn, który znajduje się pod jezdnią, a nie jest zabezpieczony rurą, należy zabezpieczyć 
poprzez nałożenie na niego rury dwudzielnej, grubościennej PVC Ø110 mm. W ka żdym 
takim przypadku należy ułożyć obok przepusty rezerwowe, a kable nieczynne ZE S.A. 
traktować jak kable czynne. 
 
5.1.3. Instalacje elektryczne wewnętrzne na obiekcie 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić następujące 
roboty podstawowe: 
- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), 
- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, 
- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaż tablic rozdzielczych, sprzętu i osprzętu, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń, 
- wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej, 
- ochrona antykorozyjna. 
 

Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy winny być realizowane w osłonach. W 
przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzić przez ścianę lub strop. Przejścia 
przechodzące przez ściany zewnętrzne budynków należy prowadzić w osłonach z tworzywa 
sztucznego lub materiałów ceramicznych. 

Przejścia przez ściany winny być uszczelnione materiałem niepalnym na długości co 
najmniej 10cm. 

Przejścia przez stropy mogą być uszczelnione na długości niemniejszej niż 8cm. 
Przy ustawianiu na obiekcie rozdzielnic należy spełnić następujące wymagania: 
- sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących od urządzeń 

technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań amortyzujących, 
- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w normalnych 

warunkach pracy nie powinna być niższa niż -20 C i wyższa niż +35 C, 
- musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi (nie mniej niż 1m). 
 



Sposób podłączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew powinien 
zapewnić: 
- pewny styk elektryczny, 
- trwałe mechaniczne podłączenie uniemożliwiające wysunięcie przewodu z zacisku, 
- ochronę przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie końcówek). 

Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosować końcówki zaciskające rurkowe lub 
cynowanie. Przy podłączeniu przewodów do zaciskówśrubowych należy stosować końcówki 
kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie więcej jak dwóch 
przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny być tego samego typu 
(materiał i przekrój). Przewód wspólny łączący kilka zacisków (mostek) nie może być 
dzielony. Podłączenia tego typu należy wykonać jako pętlę ciągłą bez rozcinania przewodu. 
W szczególności dotyczy to przewodów ochronnych. Montaż instalacji elektrycznej oraz 
ochrony przed porażeniem, należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi odnośnymi 

 
5.1.3.1 Instalacja pompowni wody 

Zestaw hydroforowy wraz z okablowaniem i szafką sterowniczą oraz instalacje 
elektryczne kontenera są przedmiotem dostawy kompleksowej, w ramach instalacji 
wewnętrznych wykonana będzie instalacja oświetleniowa, instalacje gniazd wtykowych 
zasilania grzejnika i osuszacza oraz instalacja zasilania wentylatora. Załączania wentylatora 
przewidziano ręcznie, wyłącznikiem przy drzwiach. Instalacje będą zasilane z szafy 
sterowniczej hydroforni . Rozmieszczenie osprzętu i urządzeń instalacji pokazano w Projekcie 
Wykonawczym – w części elektrycznej. 
 
5.1.4. Oprzewodowanie prefabrykatów 

Oprzewodowanie prefabrykatów wykonać z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
stosować przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o następującej kolorystyce: 
- sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały, 
- sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały, 
- napięcie 220V - L -kolor czarny, 
- napięcie 220V - N -kolor niebieski, 
- napięcie 24V – „+” kolor czerwony, 
- napięcie 24V – „-” kolor biały, 
- przewody w obrębie prefabrykatu układać następująco: 
- połączenia stałe: w osłonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwą miejsca dla 

ewentualnej przyszłej rozbudowy, 
- połączenia elastyczne: między elementami ruchomymi wykonać przewodami LgY w postaci 

wiązek, spinać paskami lub prowadzić wężem elastycznym, końce wiązek umocować 
- w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachować zwis o strzałce ugięcia 

min. 10% długości wiązki, krawędzie otworów, przez które przechodzą przewody 
zabezpieczyć. 

 
listwy zaciskowe: 
- zaciski opisać i oznaczyć wg projektu, zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz 

przypadkowym dotknięciem przeźroczystą osłoną izolacyjną, jeśli występuje na niej 
napięcie powyżej 42 V~ lub 60 V-. 

- na osłonie listew zaciskowych oznaczyć napięcie znamionowe, 
- zaciski powinny utrzymać przewody przy naciągu co najmniej 5 kG, 
- przewody przyłączać do zacisków zostawiając zapas długości. 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.5. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowi izolacja 

główna części wiodących prąd. W sieciach zasilających obowiązuje system TN-C z 
wspólnym przewodem neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewnętrznych i 
odbiorczych zasadniczo obowiązuje system TN-S. 

Oprzewodowanie prefabrykatów wykonać z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
- stosować przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o następującej kolorystyce: 
- sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały, 
- sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały, 
- napięcie 220V - L -kolor czarny, 
- napięcie 220V - N -kolor niebieski, 
- napięcie 24V – „+” kolor czerwony, 
- napięcie 24V – „-” kolor biały, 
 
5.2. Warunki szczegółowe 
5.2.1 Wykaz obiektów zasilanych elektrycznie w rama ch realizowanej inwestycji 

Przewiduje się wybudowanie 1 kontenerowej pompowni wody . Całość robót 
elektrycznych i AKPiA należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
wykonawczym 
 
5.2.2  Zasilanie elektroenergetyczne pompowni wody 

Zestaw pompowy wraz z okablowaniem i szafką sterowniczą zabudowane w 
kontenerze są przedmiotem dostawy kompleksowej obejmującej instalacje i urządzenia. 
Szczegółowe wyposażenie zestawu pompowego opisane jest w projekcie branży 
technologicznej. Moc zainstalowana hydroforni wynosi Pi= 14,0 kW.
 
 



5.2.2.1 Pompownia wody 
Zestaw pompowy wraz z okablowaniem i szafką sterowniczą są przedmiotem dostawy 

kompleksowej obejmującej instalacje i urządzenia. Moc zainstalowana hydroforni wynosi Pi= 
15,9 kW. 
- Do zakresu niniejszego projektu należy: 
- Instalacje elektryczne kontenera hydroforni 
- Ochrona odgromowa kontenera hydroforni 
- Uziemienie i połączenia wyrównawcze 
- Ochrona przepięciowa i przeciwporażeniowa 
- Przyłącze obejmujące rozbudowę sieci o linię kablową YAKY 4x35 mm2  
- Dla zasilania rezerwowego przewiduje się przewoźny agregat prądotwórczy. 
- Zasilanie i pomiar energii. 

Projektowane złącze kablowo-pomiarowe wykonać w układzie ZK1+1P z 
zastosowaniem obudowy i fundamentu z tworzywa termoutwardzalnego. Wyposażenie złącza 
– zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Zabezpieczenie przelicznikowe typu 
wyłącznik instalacyjny S303C25. Lokalizacja złącza przy ścianie hydroforni kontenerowej. 
Skrzynka powinna być z poliestru termoutwardzalnego, niepalnego w klasie ochrony IP 44 i 
posiadać atest, wyposażona wg wytycznych „dostawcy energii” oraz przystosowana do: 
plombowania części przed układem pomiarowym / zabezpieczenie przedlicznikowe zaciski 
prądowe na listwie LZ /. 

Do użytkownika hydroforni należy wykonanie wewnętrznej linii YKY 4x10mm2 
łączącej szafkę pomiarowa z szafą hydroforni/ panelem sterowniczym/ oraz zabudowanie 
skrzynki licznikowej. 
 
Szafa sterownicza hydroforni 

Szafa sterownicza hydroforni jest przedmiotem kompleksowej dostawy zakresie 
projektowym i wykonawczym. Szafa powinna być wykonana i wyposażona w niezbędną 
aparaturę kontrolno-pomiarową, sygnalizacyjną i sterowniczą zgodnie z wytycznymi 
technologii. 

W szafie sterowniczej należy zabudować ograniczniki przepięć. Należy zapewnić 
możliwość rezerwowego zasilania szafy sterowniczej z przewoźnego agregatu prądotwórczgo 
poprzez wtyczkę odbiornikową. Zastosowany przełącznik na zasilanie rezerwowe ma 
uniemożliwić współpracę agregatu przewoźnego z siecią energetyki. 
Układ sterowania powinien być wyposażony w źródło zasilania rezerwowego (akumulatory) 
umożliwiające rejestrację i powiadomienie o braku zasilania urządzenia w energię elektryczną 
oraz rejestrację ciśnień i stanów wejść modułu wejść – wyjść przy braku zasilania głównego. 

Układ sterowania powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny (GSM/GPRS) 
zintegrowany ze sterownikiem PLC do komunikacji i powiadamiania obsługi o stanach 
alarmowych jak również do przesyłania danych do zewnętrznego systemu alarmowania. 
Modem GSM/GPRS powinien pozwalać na przesyłanie informacji o stanie pracy urządzenia: 
ciśnienie ssania, tłoczenie, przepływ, awaria pomp, otwarcie drzwi pompowni. 
 
Wytyczne wyposażenia szafy sterowniczej hydroforni monitoringu telemetrycznego 

Szafa sterownicza umożliwia monitorowanie i zdalne sterowanie praca hydroforni w 
technologii GSM z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej. Projektowana architektura 
systemu sterowania i monitorowania hydroforni ma umożliwiać nadzorowanie i sterowanie 
systemu wodociągowego ze stacji bazowej w dyspozytorni przedsiębiorstwa wodociągowego 
oraz wysyłanie informacji SMS do telefonów pracowników dyżurnej obsługi . W celu 
funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM , w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GSM ze statycznym adresem IP. Po stronie Wykonawcy 
 
 
 



będzie zakup telefonu komórkowego wraz z kartą SIM dla potrzeb monitoringu . 
 
Instalacja hydroforni 

Zestaw hydroforowy wraz z okablowaniem i szafką sterowniczą oraz instalacje 
elektryczne kontenera są przedmiotem dostawy kompleksowej, w ramach instalacji 
wewnętrznych wykonana będzie instalacja oświetleniowa, instalacje gniazd wtykowych 
zasilania grzejnika i osuszacza oraz instalacja zasilania wentylatora. Załączania wentylatora 
przewidziano ręcznie, wyłącznikiem przy drzwiach. Instalacje będą zasilane z szafy 
sterowniczej hydroforni. Plan instalacji elektrycznych może ulec zmianie w zależności od 
wykonawcy kontenera. 
 
5.2.3  Ochrona odgromowa i uziemienia 
Uziom wspólny dla ochrony odgromowej i uziemienia szyny wyrównawczej przewidziano 
jako otokowy wykonany bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4. Jako zwód instalacji 
odgromowej przewiduje się wykorzystanie blaszanego pokrycia kontenera (blacha stal grub. 
0,55mm). Połączenia uziemienia ze zwodem należy wykonać przez złącza kontrolne śrubowe. 
Wykonanie instalacji wg normy PN-EN 62305. 
 
5.2.4  Ochrona przepięciowa i przeciwporażeniowa 

Do ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych instalacji elektrycznej 
hydroforni w szafie sterowniczej zabudowane będą ograniczniki przepięć kl.”B+C” 1,4 kV. 
Do uziemienia odgraniczników przepięć i przewodu ochronnego PE wykonać uziom z 
płaskownika FeZn 30x4 oraz prętowy z pręta FeZn Ø20 dł. 3m. Rezystancja uziemienia 
ochronni ków Ra <10 omów . 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń w oparciu o normę PN-HD-60364-4-41 
przewidziano SAMOCZYNNE WYŁ ĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieciowym TT oraz 
POŁ ĄCZENIA WYRÓWNAWCZE. Samoczynne wył ączenie przewidziano z 
zastosowaniem dla obwodów odbiorczych wyłączników różnicowo-prądowych _30 mA i 
wyłączników instalacyjnych nadprądowych. 
W obwodzie zasilania hydroforni przyjęto wyłączenie w czasie t < 5s. 
W obwodach instalacji odbiorczych przyjęto wyłączenie w czasie 0,2sek. 
Połączenia wyrównawcze należy zrealizować przez uziemioną szynę wyrównawczą GSW, do 
której winny być przyłączone szyna PE szafy sterowniczej oraz wszystkie części przewodzące 
obce mogące się dostać pod napięcie w tym stalowe rurociągi wchodzące do kontenera 
hydroforni. 
 
5.2.5  Badania odbiorcze. 

Po zakończeniu prac poprawność wykonania instalacji potwierdzić pomiarami 
kontrolnymi 
zakończonymi protokołami. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
 
 
 



Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. 6.6 WO 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.2.1 Badania jakości Robót w czasie budowy 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w 
zakresie z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: 
- głębokość zakopania kabla z tolerancją ± 5cm, 
- głębokość podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancją ± 1cm, 
- odległość folii ochronnej od kabla z tolerancją ± 5cm, 
- przebieg tras kablowych, 
- zachowanie wymaganych odległości pomiędzy kablami. 
 
6.2.2 Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia ułożonych w ziemi. 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
- prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach 

osłonowych oraz w uchwytach na tynku, 
- zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i 

przewodów, 
- sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, 
- jakość montażu i kompletność osprzętu kablowego 
- jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
- oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
- zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 
- rezystancję izolacji, 
- wytrzymałość napięciową izolacji, 
- ciągłość żył linii kablowej. 
 
6.2.3 Sprawdzenie poprawności montażu i wyposażenia układów pomiarowych 
Po zmontowaniu układów pomiarowych należy sprawdzić: 
- kompletność dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposażenia, 
- zgodność konfiguracji układu z wymaganiami projektowymi, 
- poprawność montażu i sprawdzenie zabezpieczeń układu zgodnie z DTR, 
- funkcjonalność poszczególnych podzespołów układu, 
- poprawność i dokładność wskazań wielkości mierzonych (symulacje za pomocą zadajników 

prądu lub napięcia, testerów lub wzorców fizykochemicznych), 
- komunikację lub przekazywanie sygnału pomiarowego do układu sterowania, 
- reakcję układu regulacji na zmianę wielkości mierzonej, 
- reakcję całego układu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, sygnalizacji 

przekroczeń wielkości progowych itp.), 
- opisy przewodów i gniazd wyjścia/wejścia zestawu pomiarowego. 
- Badania należy przeprowadzić uwzględniając ewentualne zalecenia producenta zawarte w 

instrukcjach fabrycznych urządzeń oraz ich DTR. 
 
 
 
 



6.2.4  Badania i pomiary elektrycznych instalacji ochronnych 
Po wykonaniu robót związanych z układaniem elektrycznych instalacji ochronnych należy 
sprawdzić: 
- jakość ich połączeń i sposób ułożenia, 
- sposób zamocowania przewodów odgromowych, 
- sposób wyjścia przewodów uziemiających i wyrównawczych z rurek lub korytek oraz 

podejścia do urządzeń w osłonach rurowych giętkich, 
- prawidłowość ułożenia instalacji ochronnych w tynku w rurach osłonowych oraz w 

uchwytach na tynku, 
- prawidłowość połączeń uziomów z przewodami uziemiającymi, 
- ciągłość instalacji ochronnych, 
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podłączonych napędów, gniazd oraz 

innych odbiorów elektrycznych, 
- badania rezystancji uziemień, 
- oznakowanie tras instalacji ochronnych i złącz kontrolnych, 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 
projektem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Zarówno Roboty wyrażone w metrach jak i w kompletach są Robotami zasadniczymi, 
dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te 
zostaną wyszczególnione w punkcie 9.2 jako składowe ceny Robót zasadniczych. 
 
7.3 Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
m (metr) - dla: 
- układanie kabli niskiego napięcia, 
- układanie uziomów 
- układnie rur osłonowych 
 
kpl (komplet) - dla: 
- oprogramowania transmisji danych , 
- instalacja elektryczna wewnętrzna kontenera 
- złącze pomiarowe 
 
szt ( sztuka) dla: 
- przewoźny agregat prądotwórczy 
- złącza kontrolne w instalacji odgromowej 
 
 
 



Koszt wykonania robót elektrycznych objętych projektem został uwzględniony w 
koszcie wykonania robót zasadniczych zdefiniowanych w odpowiednich STWiORB. 

 
8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1 Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodniez postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
8.2 Warunki szczegółowe 

Zasady przejęcia robót ulegających zakryciu są określone w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.2. 
Do robót zanikających i ulegających zakryciu należą m.in.: 
- wielkość zapasów kablowych w ziemi, 
- jakość ułożenia kabli w ziemi oraz w osłonach i przepustach, 
- zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliżeniach i skrzyżowaniach, 
- sposób ułożenia uziomów poziomych w wykopach, 
- jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej, 
- naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących Robót 

ziemnych. 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
9. Płatność  należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów badaiń. 
 
9.2 Cena wykonania robót 

Cena ułożenia kabli niskiego napięcia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład, 
- zasypanie i zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- układanie kabli w rowach kablowych, 
- wykonanie podsypki i nadsypki z piasku, 
- ułożenie folii kalandrowanej, 
- wszelkie prace ziemne związane z układaniem przepustów i rur osłonowych, kabli w 

rurach osłonowych i przepustach kablowych, 
- wprowadzanie kabli do rur osłonowych na słupach i do złącz kablowych z uszczelnianiem 

otworów przepustowych, 
- oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej, 
- zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli, 
- wykonanie muf kablowych, 
- niezbędne wyłączenie napięcia, 
- zabezpieczenie kabli i urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi i obcymi 

napięciami, 



- zabezpieczenie kabli i urządzeń przed działaniem korozji, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

Robót., 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po 

Robotach 
 
Cena składowa wykonania robót podstawowych  w zakresie ułożenia instalacji 

uziemiającej, obejmuje : 
- prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach i do rozdzielnic i tablic 

rozdzielczych z uszczelnianiem otworów przepustowych, 
- podłączanie instalacji, 
- konieczne prace ziemne i prace związane z instalacją uziemiającą, w tym zabezpieczenie 

antykorozyjne, 
- prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących 

fragmentów instalacji j, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

Robót., 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po 

Robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót podstawowych ułożenia instalacji odgromowej,  obejmuje: 
- prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wprowadzanie instalacji ochronnych do rur osłonowych na ścianach, 
- podłączanie instalacji, 
- konieczne prace ziemne i prace związane z instalacją, w tym zabezpieczenie 

antykorozyjne, 
- prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących 

fragmentów instalacji odgromowej, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

Robót., 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po 

Robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót podstawowych w zakresie ułożenia instalacji 
wyrównawczej , obejmuje : 
- prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach i do rozdzielnic i tablic 

rozdzielczych z uszczelnianiem otworów przepustowych, 
- podłączanie instalacji, 
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, 
- prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących 

fragmentów instalacji, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

Robót. 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po 

Robotach, 
 



Cena składowa wykonania robót podstawowych w zakresie montażu wewnętrznej instalacji 
oświetleniowej i gniazdkowej w kontenerze pompowni obejmuje : 
- prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji, 
- zakup i dostarczenie materiałów, osprzętu instalacyjnego i opraw wnętrzowych oraz ich 

składowanie, 
- wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach, do rozdzielnic i opraw z 

uszczelnianiem otworów przepustowych, 
- podłączanie instalacji, 
- konieczne prace ziemne i prace związane zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
- prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących 

fragmentów instalacji j, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

Robót., 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po 

Robotach. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego 
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 
PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 
kabli 
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 
PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 
zanurzeniowe chromianowane. 
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
12. PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 
badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 
PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
18. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
22. PN-84/E-02032 Oświetlenie dróg zakładowych. 
23. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
Wymagania i badania 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
PN-90/E-05030 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa wspólne wymagania i badania. 
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 



PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 
PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody 
ochronne. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. 
PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. 
PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 
na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV 
PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 
PN-IEC 364 -4-481Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 364 -703Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 60364 -3 do 708Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Zasady, wymagania i badania. 

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych 
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
"Energoprojekt" - Poznań lub Kraków. 

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej 
organizacji robót. PBE "Elbud" Kraków. 

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB - instalacje elektryczne. 

Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 
Instalacje elektryczne. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 
odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych związanych z wykonaniem nawierzchni dla zadania: „Budowa hydroforni 
kontenerowej, w miejscowości Lipienica, gmina Kamienna góra, woj. dolnośląskie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje: 
 
Roboty przygotowawcze: 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiekt 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
- Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
- Makroniwelacja terenu robót. 

 
Roboty zasadnicze: 
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
- Osadzenie obrzeży betonowych 
 
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy 
oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Ponadto: 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 
szybkiego ruchu samochodowego. 
 
 



Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na 
podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego 
przejmowania ruchu. 
Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i 
po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 
Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie 
lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju 
poprzecznym oraz zagęszczony. 
 
MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 

projektową, postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa 
2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 
 
odmiana: 
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
- gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
 
klasa: 
- klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
- klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 
 
 
 
 
 
 
 



barwa: 
- kostka szara, z betonu niebarwionego, 
- kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
- wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w 

załączniku 1), 
- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
- długość: od 140 mm do 280 mm, 
szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 
2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
 
kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
- długość i szerokość ± 3,0 mm, 
- grubość ± 5,0 mm, 
 
wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
- 50 MPa, dla klasy „50”, 
- 35 MPa, dla klasy „35”, 
 
mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%, 
- nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 
wartości: 
- 3,5 mm, dla klasy „50”, 
- 4,5 mm, dla klasy „35”, 
szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 9. 
 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
 
 
 
 
 
 



Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
 

Lp. 
 

Właściwości 
Wymagania 

 
gatunek 1    

   
   
1 Stan powierzchni licowej:  
 - tekstura jednorodna w danej partii 
 - rysy i spękania niedopuszczalne 
 - kolor według katalogu producenta jednolity dla danej partii 

 - przebarwienia 
dopuszczalne  niekontrastowe  przebarwienia  na  
pojedynczej 

   kostce 
 -  plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 

niedopuszczalne  
- naloty wapienne  dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:  
 - dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 
 - dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 30 mm x 10 mm 
   
3 Szczerby   i   uszkodzenia   krawędzi   i   naroży 

niedopuszczalne  
przylicowych   

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych  
 - dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 
 - dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) 20 mm x 6 mm 
    

 
2.1.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.1.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 
na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075¸2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075¸4) mm albo miał (0¸4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 
- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 
do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112:1996, 
- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg ppkt. b), 
- do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 
itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, 

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg ppkt. b) lub inny materiał 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
 
 
 
 



Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.2. Obrzeża betonowe o wym. 8x30cm gat. 1 
Obrzeża muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. 
Wymiary obrzeży 8x30cm: 
- długość 75cm lub 100cm, 
- szerokość 8cm, 
- wysokość 30cm, 
- promień 3cm. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 
- dla wymiaru l (długość) - ± 8mm, 
 -dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość)  - ± 3mm, 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekraczać wartości: 
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 
niedopuszczalne, 
 - szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 
liczba maksymalna – 2, 
długość maksymalna – 20mm, 
głębokość maksymalna – 6mm, 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 
 
Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży: 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113. 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 

są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
3.2. Osadzenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki. 
- drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 
 
TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. 
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Kostki, krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być 
przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 
WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
 
5.2. Zakres robót zasadniczych 
Szczegółowy zakres i sposób odtworzenia dróg i wykonania nawierzchni w ramach 
zagospodarowania terenów obiektów technologicznych określono w dokumentacji projektowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej powinno być 

przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej ST. 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z ST i dokumentacją projektową. 

Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
- podsypce  piaskowej  rozścielonej  bezpośrednio  na  podłożu  z  gruntu  piaszczystego  o  
wskaźniku 
- piaskowym WP ³ 35. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z STi dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i 
obrzeża. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z STi dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 3¸5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić 
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności 
optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni 
z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

Wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Inżyniera. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła 
(np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki 
można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 

 
 
 
 



Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 
być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 
od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
- piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
- zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową, względnie nie większych niż co 8 m. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być 
mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. 

 
 
 



Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad 
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy 
ściekach wzdłuż jezdni. 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 
3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni 
(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
5.4. Osadzenie obrzeży betonowych 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie 
koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm poniżej 
poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inżyniera. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną 
głębokość. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.2.5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
w zakresie betonowej kostki brukowej 
- aprobatę techniczną, 
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2, 
 
 
 
 
 
 



w zakresie innych materiałów 
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 
obrzeży), 
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 
wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
 Wyszczególnienie  

Częstotliwość badań 
 

Wartości dopuszczalne  
badań i pomiarów 

  
           
        
       
1 Sprawdzenie podłoża i koryta Zgodnie z niniejszymi WO      
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z niniejszymi WO      
3 Sprawdzenie   obramowania Zgodnie z niniejszymi WO      
 nawierzchni               
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej Wg   pktu   5;   odchyłki   od 
 liniowym lub metodą niwelacji) działki roboczej: grubości, spadków i cech projektowanej grubości ±1 cm 
         konstrukcyjnych w porównaniu z     
         dokumentacją projektową i specyfikacją      
5 Badania  wykonywania nawierzchni         
 z kostki               
 a) zgodność  z dokumentacją Sukcesywnie na każdej działce roboczej   -   
  projektową              

 b) położenie  osi  w planie Co  100  m  i  we  wszystkich  punktach Przesunięcie od osi 
  (sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych   projektowanej do 2 cm  
 c) rzędne    wysokościowe Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm  
  (pomierzone   instrumentem wszystkich punktach charakterystycznych      
  pomiarowym)             
 d) równość w  profilu  podłużnym Jw.    Nierówności do 8 mm  
  (wg BN-68/8931-04 łatą         
  czterometrową)            
 e) równość   w  przekroju Jw.    Prześwity między łatą a po- 
  poprzecznym (sprawdzona  łatą     wierzchnią do 8 mm  
  profilową  z    poziomnicą  i         
  pomiarze prześwitu klinem         
  cechowanym  oraz przymiarem         
  liniowym   względnie   metodą         
  niwelacji)              
 f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw.    Odchyłki od dokumentacji 
  metodą niwelacji)        projektowej do 0,3%  
 g) szerokość    nawierzchni Jw.    Odchyłki od szerokości 
  (sprawdzona    przymiarem     projektowanej do ±5 cm  
  liniowym)              
 h) szerokość  i  głębokość W   20   punktach  charakterystycznych Wg pktu 5    
  wypełnienia  spoin i szczelin dziennej działki roboczej      
  (oględziny i pomiar przymiarem         
  liniowym po  wykruszeniu  dług.         
  10 cm)               
 i) sprawdzenie koloru  kostek  i Kontrola bieżąca    Wg dokumentacji projektowej 
  desenia ich ułożenia       lub decyzji Inżyniera  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 

Lp. Wyszczególnienie bada ń i pomiarów  Sposób sprawdzenia  
    
    
1 Sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego nawierzchni, Wizualne   sprawdzenie   jednorodności   wyglądu, 
 krawężników, obrzeży, ścieków  prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
   deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin  
2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie  Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 

   punktach charakterystycznych 
(dopuszczaln
e 

   przesunięcia wg tab. 4  

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, Co   25   m   i   we   wszystkich punktach 
 spadki poprzeczne i szerokość  charakterystycznych  (wg  metod  i  dopuszczalnych 
   wartości podanych w tab. 4  
4 Rozmieszczenie   i   szerokość  spoin   i szczelin   w Wg pktu 5 niniejszej specyfikacji  

      
 
6.2.6. Obrzeża betonowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszej ST. 
 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
- koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
- podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5., 
- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
m2 (metr kwadratowy) - dla: 
- powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
m (metr) – dla: 
- długości osadzonych i odebranych obrzeży betonowych, 
 
PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem podsypki oraz ław pod krawężniki i ścieki uliczne należą 
do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8.2. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej 

ST należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnację nawierzchni, 
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

Cena osadzenia obrzeży betonowych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeży na podsypce, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
 



PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06714-43Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
PN-B-06714-40Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 
PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
PN-B-06714-20Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji 
PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
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OGRODZENIA



WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzeń dla zadania: „Budowa hydroforni 
kontenerowej, w miejscowości Lipienica, gmina Kamienna góra, woj. dolnośląskie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót realizowanych w ramach zagospodarowania terenu obejmuje: 
Roboty przygotowawcze: 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 
roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
- Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 
- Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 
Roboty zasadnicze: 
- Odtworzenie ogrodzeń, 
- Wykonanie ogrodzeń wraz z bramami i furtkami 
 
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTSTR) i postanowieniami Umowy oraz 
definicjami podanymi w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto: 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i 
po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 
 
MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Postanowienia 
podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
2.1. Fundament betonowy „na mokro” 

Klasa betonu powinna być B 15 lub zgodna ze wskazaniami Inżyniera. Beton powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i 
domieszki. 
 
 
 
 



Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane z uwagi na wskazania Inżyniera, 
przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być 
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-
23010. 

Pręty zbrojenia mogą być stosowane z uwagi na wskazania Inżyniera. Pręty zbrojenia 
powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 
zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do 
zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 
 
2.2. Siatka wypełniająca przęsła 

Panele ogrodzeniowe powinny spełniać następujące założenia projektowe: 
- wysokość panel i ok. 153 cm, 
- szerokość standardowego panelu: 250 cm, 
- panele nietypowe zgodnie z projektem — przed przycinaniem panel i wymiary należy 
potwierdzić na budowie, panele kratowe zgrzewane z drutu, zabezpieczone poprzez ocynkowanie i 
powlekanie poliestrowe. Średnica drutu dla panelu min. 4,8 mm rozstaw prętów (siatka) : 50 x 200 
mm w układzie pionowym, panel od dołu zakończony na gładko, od góry zakończony na ostro — 
nie stosować ostrycla zakończeń na ogrodzeniu poniżej 1,8 m panel w kolorze RAL 7016 
(popielaty) lub RAL 7030 (szary) do uzgodnienie z Inwestorem. 
 
2.4. Słupki ogrodzeniowe 
Słupki ogrodzeniowe powinny spełniać następujące założenia projektowe: 
- standardowe słupki stalowe w formie zamkniętych kształtowników o przekroju prostokątnym o 
wymiarach 60 x 40 mm, zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie pol iestrowe w kolorze 
RA L 701 6 (popielaty) Iub RAL 7030 (szary) do uzgodnienie z Inwestorem 

 
2.5. Elementy nośne bram, furtek oraz ram wypełnionych siatką 

Bramy i furtki oraz ramy przęseł należy wykonać z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x 
5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych kształtowników. 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia 
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak 
widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez 
szlifowanie lub dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i 
zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną 
odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i 
śladów jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 
według PN-H-84020 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy składającym zamówienie a 
dostawcą. 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach, z tym, że kształtowniki o 
masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach. 
 
2.6. Łączniki 

Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między 
sobą elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 
pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-
M-82054-03 lub innej uzgodnionej. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z 
dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez 
uszkodzeniem. 
 
 
 
 



SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonanie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można 
stosować: środki transportu, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów 
betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt 
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 
WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia 
podstawowe” pkt. 5. 
 

5.2. Zakres robót zasadniczych 
Ogrodzenie należy wykonać dokoła projektowanego kontenera dla zabudowy zestawu 

hydroforowego 
 

5.3. Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych 
Do podstawowych czynności, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
- wykonanie dołów pod słupki, 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
- ustawienie słupków (metalowych), 
- wykonanie właściwego ogrodzenia (montaż siatki w ramach stalowych, rozpięcie siatki 
metalowej), 
- wykonanie bram i furtek. 
 
 
 
 
 



Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od 
wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m w rozstawie ogrodzenia istniejącego. 

Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki 
betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i 
przysypane ziemią. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową 
odpowiadającą wymaganiom punktu 2 niniejszej ST. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 
podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można 
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia 
słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 
14 dniach. 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur 
powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki należy osadzić w rozstawie analogicznym do 
istniejącego. 

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie 
większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, 
ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. Zamiast ukośnych słupków 
wspierających, można przy ogrodzeniowych słupkach żelbetowych zastosować, za zgodą 
Inżyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania słupka w dole. 

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 
metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do 
umocowania do nich siatki. 

W celu zamocowania siatki należy w pierwszej kolejności rozwiesić trzy linki (druty) 
usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do słupków 
końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone 
przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być 
umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a 
w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się 
wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one 
ujemnie na słupki narożne lub bramowe. 

Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za 
pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami 
ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z 
linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, 
aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę metalową, a do 
linek - zwykle kawałkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inżyniera, siatka z tworzywa 
sztucznego może być przymocowana tylko do dwóch linek: górnej i dolnej. 

W przypadku przęseł wykonanych z siatki w ramach z kątownika, ramy należy wykonać z 
kątowników o wymiarach 45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego kształtownika 
zaakceptowanego przez Inżyniera. Wysokość i szerokość elementów w ramach z kątowników 
winna być zgodna z dokumentacją projektową. Wypełnienie ram należy wykonać z siatki stalowej 
powlekanej. Zaleca się wykonanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania 
możliwie jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy można wykonać przy narożnikach. Górne 
krawędzie ram powinny być zawsze poziome. Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być 
większe niż 8 do 10 cm. Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do 
słupków. W celu uniknięcia wydłużenia lub kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca 
się mocować ramy do słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi. 

Bramy i furtki należy wykonać z kątowników (np. o wymiarach 45x45x5mm lub 50x50x6 
mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi. Każda brama i furtka 
powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 

 



KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.2.1. Ogrodzenie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w punkcie 2 niniejszej ST. 

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 
Wykonawcy, Inżynier może zwolnić 
go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2 
niniejszej ST. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową oraz stanem istniejącym 
(lokalizacja, wymiary), 
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
- poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
- prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej w ramach oraz siatki ogrodzeniowej na słupkach, 
zgodnie z punktem 5, 
- poprawność wykonania (odtworzenia) bram, zgodnie z punktem 5. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
niniejszej ST zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień 
niniejszej ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia odstawowe”p 
pkt. 7. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
 
 
 



7.3. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
m (metr) – dla: 
-  długości wykonanych i odebranych ogrodzeń z siatki na słupkach wraz z bramami i furtkami, 
 
PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Postanowienia 
podstawowe" pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem fundamentów należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich przejęcia są określone w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt 8.2. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” 
pkt. 9. Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej 
ST należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania ogrodzenia z siatki mierzonego w m obejmuje: 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót, 
- usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- prace ziemne, zgodnie z ST 01.00, 
 
przygotowanie podłoża: podsypki, podbetony, 
- wykonanie fundamentów z warstwami izolacyjnymi dla słupów, 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
- osadzenie wrót i ew. furtek w sposób zapewniający stabilność, 
- zabezpieczenie antykorozyjne, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-B32250Materiały budowlane. Woda do betonów izapraw 
PN-D-96002Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-95917Surowiec drzewny. Drewno iglaste 
PN-H-74220Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
PN-H-74219Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-M-69011Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-23004Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 
kawałkowego 
 
 



PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-04481Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-B-04300Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
PN-B-02356Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
PN-H-74219Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
PN-H-82200Cynk 
PN-H-84018Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84020Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84023-07   Stal określonego zastosowania. Stal na rury 
PN-H-84030-02   Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
PN-H-93010Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93200-02 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty 
ogólnego zastosowania. Wymiary 
PN-H-93401Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-H-93402Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
PN-H-93403Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
PN-H-97051Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
PN-H-97052Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania 
PN-H-97053Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-M-69011Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
PN-M-69420Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69775Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-M-82054Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-82054-03   Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 1179:1998 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny. 
BN-73/0658-01Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
BN-89/1076-02Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania oraz inne obowiązujące 
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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Roboty betonowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Część ogólna 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót dla zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej, w miejscowości Lipienica, gmina 
Kamienna góra, woj. dolnośląskie” 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres Robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i 
żelbetowych, konstrukcji stalowych. 
 
1.3.1 Roboty podstawowe 

Zakres obejmuje Roboty betonowe i żelbetowe niezbędne przy montażu hydroforni: 
wykonanie płyty fundamentowej hydroforni, 
wykonanie bloków oporowych 
 
1.3.2 Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe 

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
niezbędne jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis 
prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania 
wykonania i odbioru Robót”. 
 
1.4 Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i 
 wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania 
i odbioru Robót”. 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi 
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo i ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania odbioru Robót”. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 
1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
 
 
 
 
 
 



2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania 

podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 
Materiały do wykonania Robót objętych niniejszą specyfikacją są: 
- Kruszywo, 
- Cement, 
- Woda, 
- Mieszanka betonowa, 
- Stal zbrojeniowa, 
- Materiały izolacyjne, 
- Deski, 
 
Mieszanka betonowa: 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 
odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka 
powinna być wykonana w specjalistycznych wytwórniach i dostarczona na budowę                                 
w betonowozach. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez inspektora nadzoru. 
 
Beton: 

Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości, uzyskiwana dzięki 
spełnieniu warunków i wymagań w stosunku do składników oraz składu mieszanki betonowej, 
właściwego jej przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu jest podstawowym 
warunkiem odpowiedniej jakości Robót związanych z realizacją obiektów betonowych. Beton 
musi spełniać wymagania (wg PN-88/B-06250): 
- nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4, 
- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej Ml50. 
- Zaprawa cementowa: 
- Zaprawa cementowa służy do połączenia elementów prefabrykowanych, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-90/B-14501. 
 
Materiały izolacyjne: 
Materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST winny posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania oraz atest: 
- lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998, 
- papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998, 
- inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inżynierem. 
 
2.1 Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 
Transport materiałów: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu ,który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt używany przez 
wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora lub Inżyniera Budowy. 
 
Odbiór materiałów: 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. 
 
 
 
 



Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym 
przez Inwestora lub Inżyniera Budowy. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem 
przewodu w celu upewnienia się czy nie są uszkodzone. 
 
Składowanie materiałów: 
Powinny być przestrzegane wszystkie instrukcje producentów i wymagania wg właściwych 
norm. Zaleca się składowanie wszystkich materiałów w taki sposób, aby było możliwe 
zachowanie ich czystości, uniknięcie zanieczyszczenia lub zniszczenia.  
 
Piasek: 

Składowisko piasku powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji i wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, 
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
Kruszywo: 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
Cement: 

Cement należy przechowywać w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) bądź 
w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływem 
opadów atmosferycznych. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. 
 
Miejsce oraz sposób przechowywania cementu musi być uzgodnione z Inwestorem lub 
Inżynierem Budowy. 
 
Stal zbrojeniowa: 

Stal zbrojeniową należy przechowywać w oznakowanych wiązkach, na podkładkach 
drewnianych, na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający ją przed 
zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali, zaleca się 
przechowywanie stali pod zadaszeniem. 

Miejsce oraz sposób przechowywania stali zbrojeniowej musi być uzgodnione z 
Inżynierem. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 
odkształceń i zanieczyszczeń. 
 
2.2 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami 
gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego 
oznakowania, np. wyrobów betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, 
drewnianych i innych.



3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania 

wykonania i odbioru Robót”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w Systemie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót,jak i też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Do wykonania Robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 
- Żuraw o udźwigu dostosowanym do tonażu prefabrykowanych i kręgów żelbetowych, 
- Samochód skrzyniowy, 
- Samochód samowyładowczy, 
- Agregat prądotwórczy, 
- Pompa do betonu, 
- Betoniarka, 
- Wciągarka pozioma o uciągu powyżej 100 kN, 
- Ubijarka do betonu. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny zgodny z wymogami Dokumentacji 
Projektowej. 
 
4 Transport 
Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we 
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 
pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenie, 
uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu 
budowy. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
następujących środków transportu: 
- Samochód skrzyniowy, 
- Samochód samowyładowczy. 
- Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 
- Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, dostosowany do warunków. 
 
4.1 Transport mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.2 Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 
 
 
 



4.3 Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport i składowanie cementu winno odbywać się zgodnie z BN-88/B-6731-08 z 

zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, uszkodzeniem opakowania, 
zanieczyszczeniem. 
 
5 Wykonanie Robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program Robót, projekt 
organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem Robót betonowych i żelbetowych. Program 
Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i 
zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych 
w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2 Przygotowanie zbrojenia 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo 
zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była 
magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 
ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 
pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, 
prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu 
materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-
10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o 
średnicy d12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca 
gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
 
5.3 Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu 
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 



Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo 
zgrzewanie, a dla stali, dla której termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 
 
5.4 Deskowanie 

Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach 
wewnętrznych. Ł ączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów 
pozostających w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpierać od zewnątrz w sposób 
zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe. 
 
5.5 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wy 
ższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i 
trwałości betonu. 
 
5.6 Skład mieszanek betonowych 

Beton konstrukcyjny należy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać 
laboratoryjnie. 
 
5.7 Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie, np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową 
środkiem adhezyjnym, zbrojenie i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim 
przekładkom dystansowym. Przed betonowaniem należy osadzić przejścia szczelne. Istniejące 
rurociągi należy przed betonowaniem owinąć taśmami uszczelniającymi bentonitowymi 
pęczniejącymi. 
 
5.8 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody 
zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 
układanej mieszanki betonowej. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym 
wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po 
zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 
betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.9 Rozbiórka deskowania 

Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu. 
 
5.10 Izolacja 

Izolacje po rozebraniu deskowania należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania 

wykonania i odbioru Robót”. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową – na podstawie oględzin 
i pomiarów. 
 
6.1 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.2 Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości 
podlega: 
- wykonanie szalunków, 
- ułożenie zbrojenia, 
- osadzenie elementów stalowych, przejść szczelnych, tulei, elementów kotwiących, 

betonowanie, zagęszczenie betonu, 
- betonowanie, zagęszczenie betonu, 
- dylatacja, 
- roboty zanikające i ulegające zakryciu. 
 
Badanie betonu w konstrukcjach: 

Badania betonu w konstrukcjach należy realizować metodami nieniszczącymi, wśród 
których wymienić w pierwszej kolejności należy badanie sklerometryczne za pomocą młotka 
Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradźwiękowe fal podłużnych wg PN-74/B-06261. 
Powyższe normy wskazują zakres stosowania w/w badań i zaleca się korzystanie z obydwu 
równocześnie. 
 
7 Obmiar Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 

Roboty w zakresie wykonania Robót betonowych i żelbetowych realizowane w ramach 
niniejszego Kontraktu rozliczane bedą w ramach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót w zakresie wykonania Robót betonowych i 
żelbetowych będzie zawarta w cenie ofertowej wykonawcy. 

Dla Robót w zakresie wykonania Robót żelbetowych dla płyty fundamentowej jednostka 
obmiarową jest : 
1)  m3 ( metr sześcienny) . 
 
8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
umownymi, w tym zgodności z warunkami niniejszej ST. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
 
 
 
 
 



8.1 Sprawdzenie jakości wykonanych Robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych Robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia budowli w planie, 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych, 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% 
całkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 
cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą uszczelniającą, 
- prawidłowości ułożenia betonu, 
- kompletności montażu wyposażenia studni i komór. 
 
9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” 
pkt. 9. Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej 
ST należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów badaiń. 
 
9.1 Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty w zakresie wykonania 
Robót betonowych i żelbetowych związanych z prowadzeniem Robót montażowych sieci 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i hydroforni za wyjątkiem płyty fundamentowej 
obiektu hydroforni. Cena składowa wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych 
wliczona w cenę jednostkową wykonania 1mb sieci kanalizacji sanitarnej i 1mb sieci 
wodociągowej . 
 
Cena wykonania płyty fundamentowej w m3 obejmuje: 
- Wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót:  
- usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- prace ziemne, zgodnie z ST 01.00, 
- przygotowanie podłoża 
- przygotowanie i montaż zbrojenia 
- wykonanie płyty fundamentowej z warstwami izolacyjnymi , 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
9.2 Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i p rac towarzyszących 

Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te 
powinny być uwzględnione w Cenie Umownej.  
 
10 Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
 
10.1 Normy 
BN-70/8933-03 
PN-79/B-06711 
PN-82/H-93215 
PN-88/B-04300 
PN-88/6731 -08

 
 
Podbudowa z chudego betonu. 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
Cement. Transport i przechowywanie.



PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. 
Wymagania. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i 
montażowe. 
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Obciążenia pojazdami. 
PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zm. środowiskowe.
 Obciążenie 
temperaturą. 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
 Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
 
10.2 Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych
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Montaż i wyposażenie hydroforni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Część ogólna 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót la zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej, w miejscowości Lipienica, gmina 
Kamienna góra, woj. dolnośląskie” 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót, wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres Robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie dostawy, montażu i wyposażenie hydroforni. 
 
1.3.1 Roboty podstawowe 
W zakres Robót wchodzą: 
Roboty przygotowawcze 
Dostawa i montaż kontenerowych stacji hydroforowych wraz z wyposażeniem, 
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót. 
 
Zakres Robót 
Hydrofornia 
Parametry pracy: 
Przepływ – Q = 36 m3/h 
Wysokość podnoszenia – H = 60mH20 
 
1.3.2 Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe 
Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne 
jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac 
towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania 
wykonania i odbioru Robót”. 
 
1.4 Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania 
i odbioru Robót”. Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
odpowiednimi normami, a w szczególności PN-B-01700:1999, PN-B-10702:1999, PN-B-
10725/1997, PN-87/B-01060, PN -81/B-10725 lub odpowiednimi normami Krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 
 



1.6 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
Określenia szczególne podane w niniejszej ST: 
Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi znajdujących się poza 
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu 
wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony 
wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony do rozprowadzania 
wody do przyłączy wodociągowych. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Hydrofornia - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze 
urządzenia techniczne, przeznaczony do wymuszania przepływu wody. 
 
2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania 
podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 

Materiały stosowane do budowy hydroforni powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania winny być zgodne z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 
- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących od 
jednego producenta. 
 

2.1 Hydrofornia 
Zastosowane hydrofornie i ich wyposażenie powinny posiadać wymagane certyfikaty i 

dokumenty tj.: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atesty, atest higieniczny wydany przez 
Państwowy Zakład Higieny deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. 
 
2.1.1 Kontenerowe stacje hydroforowe i zestaw hydroforowy 

Hydrofornie dostarczane zestawy hydroforowe umieszczone w kontenerze. Konstrukcja 
samonośna każdego modułu kontenera wykonana jest z profili stalowych na bazie dwóch ram: 
dolnej - podłogowej i górnej - dachowej oraz narożnych słupów stalowych. Wyposażenie i 
sterowanie winny być dostarczone przez jednego producenta. Wymiary kontenera: 
- długość zewnętrzna - 3000 mm 
- szerokość zewnętrzna - 2440 mm 
- wysokość zewnętrzna - 2800 mm 
- wysokość wewnętrzna - 2520 mm 



Jest to konstrukcja stalowa – z profili giętych na zimno tworzących samonośny szkielet, 
na który składa się spawana konstrukcja ram podłogi i stropodachu, oraz stalowe słupy 
usytuowane w narożach kontenera. 

Wymagania szczegółowe w zakresie kontenera i jego kompletnego wyposażenia ujęto w 
dokumentacji projektowej. 

W kontenerowej pompowni wody zamontowany będzie zestaw hydroforowy zbudowany 
z pomp o konstrukcji pionowej, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze względu na trwałość 
pompy, części pomp, takie jak: płaszcz, wirniki, wał, komora wykonane są ze stali 
kwasoodpornej. Układ mechaniczny zestawu hydroforowego wyposażony będzie następująco: 
- armatura na ssaniu pomp – zawory odcinające, 
- armatura na tłoczeniu pomp – zawory odcinające, zawory zwrotne, 
- kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych, 
- membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci, 
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 
- manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 

Dobór hydroforni winien uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne w tym zakresie. 
Przed zakupem hydroforni Wykonawca winien uzyskać akceptacje Inżyniera Kontraktu. 
 
2.1.2 Parametry hydroforni 
Szczegółowe parametry hydroforni zawarte są w dokumentacji projektowej. 
 
2.2 Składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą one 
potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi 
producenta. Jednocześnie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta 
dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo 
udostępniane do kontroli Inżynierowi. 
 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, 
szczególnie kamieni i innych ostrych materiałów mogących uszkodzić materiały. 
 
Hydrofornie dostarczać należy bezpośrednio na plac budowy do miejsca ich zabudowania. W 
razie potrzeby składowania hydroforni lub ich elementów należy stosować się ściśle do zaleceń 
producenta dotyczących składowania. 
 
2.3 Inne materiały 
Wszelkie inne materiały stosowane do wykonania Robót objętych niniejsza specyfikacją 
techniczną składować należy bezwzględnie w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń. 
 
2.4 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy materiały poddać 
badaniom określonym przez Inżyniera. Materiały, które nie uzyskały akceptacji Inżyniera 
Kontraktu należy wymienić na inne, pozbawione wad. 

 
 

 



3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania 

wykonania i odbioru Robót”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót,jak i 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. 

Do realizacji Robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- wciągarkę ręczną, 
- wciągarkę mechaniczną, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- betoniarki, 
- żurawie, 
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,3.8. trójnogi do rur stalowych, 
- podbijaki drewniane do rur, 
- sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem 

szczelinowym, ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie (zdzierak i gładzik), 
- zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne, worki gumowe (służące do 

wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie), 
- taśma miernicza, 
- niwelator i teodolit. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych Robót. Sposób wykonania Robót oraz sprzęt zaakceptuje 
Inwestor lub Inżynier Budowy. 
 
4. Transport 

Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we 
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 
pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i 
wskazaniami Inżyniera Kontraktu, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone 
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Należy przestrzegać ściśle zaleceń producenta dotyczących przewożenia ich wyrobów. 
Do transportu hydroforni przygotowuje Producent wg określonych przez niego wymagań tj. 
między innymi: wyjąć pompy (transportowane wg oddzielnych przepisów w opakowaniu), wyjąć 
sygnalizatory poziomu i przepust kablowy, zabezpieczyć prowadnice przez rozparcie elementami 
drewnianymi oraz zabezpieczyć rurociągi tłoczne i armaturę przez podparcie na stojakach 
drewnianych. 
 
 
 
 
 



5 Wykonanie Robót 
Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem hydroforni podano w 

ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program Robót, projekt wykonawczy i 

organizacji oraz harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem hydroforni. Program Robót powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, 
przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy również terenów położonych poza pasami 
drogowymi. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy 
BHP. Hydrofornie wraz z ogrodzeniem, zagospodarowaniem należy wykonać z materiałów 
zgodnych ze Specyfikacją Techniczną i Projektami Budowlanymi. 
Miejsca pozyskania elementów hydroforni muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

Elementy hydroforni i ogrodzenia należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem 
jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem 
należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 

Roboty związane z wykonaniem wytyczenia trasy i punktów wysokościowych ujęto w ST 
01.00. Wymagania dla Robót elektrycznych i systemu telemetrycznego monitoringu pracy 
pompowni opisane są w ST 04.00 
 
5.1 Montaż hydroforni 

Przed przystąpieniem do budowy hydroforni należy wytyczyć geodezyjnie działkę pod 
hydrofornię. Przy montażu kierować się wskazaniami producenta dotyczącymi montażu 
hydroforni i dokumentacją projektową. Pod kontener należy wykonać płytę fundamentową o 
wysokości 35 cm. Płytę fundamentową należy wykonać z betonu klasy C20/C25, 
mrozoodpornego F150. Pod płytą należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0-63mm 
stabilizowanego mechanicznie o grubości 35 cm, następnie należy wylać 10cm betonu 
podkładowego klasy C8/10. Powierzchnie dolną oraz górną płyty fundamentowej należy 
zabezpieczyć warstwą papy zgrzewalnej. Na papie wierzchniej należy wykonać posadzkę z 5 cm 
styropianu twardego, 5 cm wylewki cementowej zbrojonej siatką stalową oraz ułożyć płytki 
gresowe na kleju. 
Zbrojenie ław fundamentowych zgodnie z rysunkiem technicznym. Stal zbrojeniowa A-IIIN 
(RB500W). Otulina 5cm. 
 
5.2 Wyposażenie hydroforni 

Po zabudowaniu hydroforni zabudować wszelkie wyposażenie dostarczane przez 
producenta oddzielnie. Przy montażu kierować się wskazaniami producenta. Po wykonaniu 
Robót montażowych należy wykonać zagospodarowanie terenu hydroforni wykonać ogrodzenie 
z materiałów wymienionych w pkt. 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.3 Zagospodarowanie hydroforni. 

Ogrodzenie terenu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST 06.00 
Teren wokół kontenera hydroforni należy wykonać jako plac z kostki betonowej 
prefabrykowanej w kolorze popielatym o grubości 8 cm. Plac należy zakończyć obrzeżami 
betonowymi prefabrykowanymi typowymi w kolorze popielatym. Należy go wykonać z kostki 
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa 
łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznego gr.15 cm i zagęszczonego do Is=0,9. 
 
 



5.4 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 
Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych za pomocą urządzeń dźwigowych, należy 

wykonywać ze szczególna ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać 
aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed 
ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych i wiertniczych w strefie bezpieczeństwa 
napowietrznych linii energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 
28). Z reguły odległości tam podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie 
należy wyłączyć na czas trwania Robót, w porozumieniu z Zakładem Energetycznym. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii 
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i P.poż. 
W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a także 

wewnątrz studzienek na czynnej kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity zakaz używania 
otwartego źródła ognia. 
 
6 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. Kontrola związana z wykonaniem hydroforni powinna być przeprowadzona 
zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Kontrola związana z wykonaniem hydroforni 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej 
specyfikacji zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych 
pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie Inżyniera. 
 



6.1 Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej. 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające 
zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem 
akceptację Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają 
warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

Badanie jakości materiałów użytych do budowy hydroforni następuje przez porównanie 
ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
 
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną 
przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych płyty fundamentowej hydroforni, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, sprawdzenie zabezpieczenia 

przed korozją. 
 
7 Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 
Robót”. Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz 
ewentualne nieprzewidziane dodatkowe Roboty, których konieczność wykonania uwzględniona 
będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inżynierem, a zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 
Jednostką obmiaru Robót jest: 
1 kpl – dla 1 kompletnej hydroforni. 
 
8 Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania odbioru 
Robót”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
Robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami umownymi, w 
tym zgodności z warunkami niniejszej ST. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem hydroforni. Odbioru 
dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 
 

 



Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami. 

 
Przedmiotem odbiorów i badań jest: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
- zastosowany materiał, 
- połączenie rurociągów technologicznych i armatury, 
- szczelność rurociągów technologicznych, 
- rozruch próbny urządzeń i systemów. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 
instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
 
8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową hydroforni, w tym: 
wykonanie wykopów fundamenty hydroforni, 
roboty montażowe hydroforni, 
szczelność połączeń, 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
8.2 Odbiór końcowy. 

Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową hydroforni. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego oraz potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w 
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub odmówić dokonania 
odbioru. 

Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera a także 
odpowiednimi normami i przepisami. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności rurociągów technologicznych, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
- protokoły badań urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, 
- protokół z rozruchu hydroforni. 
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, 
- instrukcja stanowiskowa, 
- instrukcja eksploatacji, 
- schematy elektryczne połączeń wewnętrznych szaf zasilającej i sterowniczej. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

- aktualność Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupełnień. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
 
 



9 Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 
 
9.1 Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 
Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1 kpl hydroforni. 
Płatność za 1 kpl montażu hydroforni zawiera również: 
- zakup i dowóz wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń na budowę, 
- doniesienie materiałów i urządzeń z miejsca składowania na miejsce ich wbudowania, 
- koszt wykonania pełnego zakresu Robót ziemnych – zgodnie z ST 01.00, 
- koszt wykonania pełnego zakresu Robót betonowych i żelbetowych związanych z wykonaniem 

Robót montażowych hydroforni – zgodnie z ST 07.00, 
- koszt dostawy i wykonania niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń uzbrojenia 

podziemnego, 
- koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, 
- przygotowanie podłoża, 
- posadowienie hydroforni, 
- montaż hydroforni zgodnie z instrukcją producenta, 
- montaż uzbrojenia i wyposażenia hydroforni zgodnie z instrukcją producenta ( wykaz 

elementów wyposażenia wg dokumentacji projektowej 
- montaż układu pomiarowego tam gdzie on występuje, 
- wykonanie zagospodarowania terenu hydroforni, wraz uporządkowaniem terenu wokół 

ogrodzenia i dojazdu do hydroforni – zgodnie z dokumentacja projektową, 
- wykonanie sieci, instalacji i urządzeń zasilania hydroforni, 
- przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
- przeprowadzenie prób szczelności rurociągów technologicznych, 
- koszt wywiezienia z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- opracowanie instrukcji rozruchu i stanowiskowej instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenie 

rozruchu i odbioru hydroforni. 
- szkolenia personelu obsługi 
 
Uwaga: 
Płatność za wykonanie dostawy i montażu 1kpl hydroforni nastąpi po wykonaniu 
wszystkich Robót, w tym Robót elektrycznych sterowa nia i monitoringu. 
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do przedstawienia kalkulacji ceny jednostkowej 
wykonania 1 kpl hydroforni zawierającej wszystkie niezbędne elementy jej wyposażenia. 
 
9.2 Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i p rac towarzyszących 

Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te 
powinny być uwzględnione w Cenie Umownej. 
  
10 Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 
 
10.1 Elementy dokumentacji projektowej. 
Podstawą do wykonania Robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
Projekt budowlany i wykonawczy. 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 
 
 



10.2 Normy 
PN-B-01700/1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć
 zewnętrzna. 
 
Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050/1999 
 
PN-B-10736/1999 
 
BN-62/638-D3 PN-
88/B-06250 PN-
90/B-14501 PN-
88/B-32250 PN-
79/B-06711 PN-
87/B-01100 
 
PN-86/B-06712 PN-
B-19701:1997 
 
PN-86/B-01802

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 
Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
Beton zwykły. 
Zaprawy budowlane zwykłe. 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 
 
Kruszywa mineralne do betonu. 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia.
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PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
 Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna. 
 
10.3 Inne dokumenty 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r. 
 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 póz. 111) 
 Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 
wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego w Warszawie 


