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cAktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu na terenie miasta
Siechnice”

Nazwa zadania . . s . . .. .
cAktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu na terenie

miasta Siechnice”

Adres m. Siechnice, Gmina Siechnice

Zamawiajacy Gmina Siechnice
Ul. Jana Pawfa II 12

55- 011 Siechnice

I. Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu
na terenie catego miasta Siechnice, obejmujacej wszystkie drogi publiczne oraz drogi
wewnetrzne zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta, w tym drogi gminne,
powiatowe, wojewoddzkie oraz krajowe, wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnien
z wiasciwymi zarzadcami drog oraz przekazaniem kompletnej dokumentacji w wersji
papierowej i elektronicznej.
Projekty organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci:
® Ustawa Prawo budowlane - Dz.U.2024 poz. 725 ze zm.
® Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2024 poz. 1251 ze zm.
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach - Dz.U.2019 poz. 2310 ze zm.
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem -
Dz.U.2017 poz. 784 ze zm.
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U.2022 poz. 1518 ze zm.
II. Inwestor
Gmina Siechnice, ul. Jana Pawta II 12, 55-011 Siechnice
III. Przedmiot zamodwienia
1. Zatozenia programowe
Celem inwestycji jest poprawienie bezpieczenstwa uzytkownikédw ruchu na terenie catego
miasta Siechnice
2. Zakres zamowienia
Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1. Analize stanu istniejacego, w tym:
o inwentaryzacje istniejacego oznakowania pionowego i poziomego,
o analize obowigzujacych projektow statej organizacji ruchu,
o identyfikacje niezgodnosci oznakowania z obowigzujacymi przepisami,
o ocene czytelnosci, spéjnosci i bezpieczenstwa obecnej organizacji ruchu.
2. Opracowanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu, obejmujacej:



dostosowanie organizacji ruchu do aktualnych przepiséw prawa,
ujednolicenie zasad oznakowania na terenie catego miasta,

uwzglednienie potrzeb  wszystkich uczestnikéw ruchu (pieszych,
rowerzystow, kierowcow, transportu publicznego oraz 0s6b
Z niepetnosprawnosciami),

o uwzglednienie stref ruchu uspokojonego, stref zamieszkania, stref
ograniczonego postoju oraz innych rozwigzan organizacyjnych,
opracowanie rozwigzan poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu drogowego,
analize i zaprojektowanie zmian organizacji ruchu réwniez na drogach
powiatowych, wojewoddzkich i krajowych, zlokalizowanych w granicach
miasta Siechnice, w zakresie dopuszczalnym przepisami oraz
kompetencjami wtasciwych zarzadcow drdg.

3. Opracowanie projektéow stalej organizacji ruchu, w tym:

o plansze sytuacyjne w skali wymaganej przepisami,

o opisy techniczne,

o zestawienia znakow pionowych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz oznakowania poziomego,

o wykonanie kosztorysu inwestorskiego

o wskazanie zakresu likwidacji lub zmiany istniejgcego oznakowania.

4. Uzgodnienia i zatwierdzenia, w tym:

o uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien (w szczegdlnosci z Policjq oraz
witasciwymi zarzadcami drég),

o przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia statej organizacji ruchu,

o wspotpraca z zarzadcami drdég powiatowych, wojewddzkich i krajowych
w zakresie rozwigzan dotyczacych tych drog.

5. Wsparcie Zamawiajgacego na etapie wdrazania dokumentacji, w tym:

o udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na pytania Zamawiajacego,

o wprowadzanie korekt wynikajacych z uwag organdow opiniujacych
i zatwierdzajacych.
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3. Sugestie Zamawiajacego do analizy i weryfikacji

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy proponowane rozwigzania w zakresie organizacji
ruchu, ktore podlegajg analizie i weryfikacji.
2. Do przeanalizowania w szczegdlnosci wskazuje sie:

a) Usuniecie stref zamieszkania w lokalizacjach, w ktdérych wykonana jest droga
o petnym przekroju drogowym (jezdnia wraz z chodnikiem), w szczegdlnosci na ulicach:
ul. Henryka III, ul. Jana Pawfa II, ul. Pitsudskiego, ul. Gimnazjalnej oraz ul. Sportowej,
wraz z analiza wprowadzenia pierwszenstwa przejazdu na ul. Henryka III oraz uznania
drog prostopadtych za podporzadkowane.

b) Przesuniecie przystanku autobusowego przy ul. Osiedlowej na drugq strone ulicy.

c) Analize mozliwosci wykonania miejsc typu ,kiss and ride” przy szkotach, przedszkolach
i ztobku, wraz z czasowym ograniczeniem postoju w godzinach szczytu.

d) Poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego w rejonie szkdt, przedszkoli i Ztobkdow.

e) Wprowadzenie zakazu zatrzymywania sie na ul. Sw. Krzyza.

f) Zastosowanie luster drogowych na skrzyzowaniach o ograniczonej widocznosci,
w szczegodlnosci na skrzyzowaniu ul. Henryka III z ul. Jana Pawta II.



g) Wyznaczenie miejsca postojowego dla o0sdéb z niepetnosprawnosciami przy ul.
Modrzewiowej (od strony parkingu ,pod rurg”).
h) Przesuniecie zakazu wjazdu na ul. Kwiatkowskiego w kierunku watéw.
i) Wprowadzenie zakazu postoju z ograniczeniem czasowym do 1 godziny przy ul. Piastow
Slaskich 4 (lokale ustugowe).
j) Analize mozliwosci wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Rézanej.
k) Analize mozliwosci wykonania progu zwalniajgcego na ul. Wiosennej.
I) Analize mozliwosci wykonania progu zwalniajgcego na ul. Lwowskiej.
m) Oznakowanie wyjazdu z jednostki strazy pozarnej na ul. Piastow Slaskich, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
n) Oznakowanie przejazdéw kolejowych zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem
w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu rekomendacje wraz z uzasadnieniem
technicznym i prawnym oraz uwzgledni mozliwe do wdrozenia rozwigzania
w dokumentacji docelowej.
4. W przypadku braku mozliwosci realizacji ktdrego$ z proponowanych rozwigzan,
Wykonawca przedstawi pisemne uzasadnienie oraz propozycje rozwigzan
alternatywnych

4.Etapowanie docelowej organizacji ruchu

W ramach aktualizacji docelowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania etapowania jej wdrazania, obejmujacego podziat na strefy bezpieczenstwa
ruchu, zaproponowany przez Projektanta. Etapowanie powinno umozliwia¢ sukcesywne,
etapowe wprowadzanie elementéw docelowej organizacji ruchu, w tym mozliwos¢ ich
realizacji i wynoszenia w kolejnych etapach, w zaleznosci od dostepnych srodkéw
finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji. Kazdy etap powinien stanowié
funkcjonalnie spdjne i bezpieczne rozwigzanie, mozliwe do samodzielnego wdrozenia.

5.Konsultacje spoteczne

1. W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
czterech (4) spotkan konsultacyjnych z udziatem:
o mieszkancow,
o przedstawicieli Gminy Siechnice,
o przedstawicieli sotectw oraz rad osiedli.
2. Na kazde spotkanie konsultacyjne Wykonawca przygotuje wstepne koncepcje
docelowej organizacji ruchu dla omawianych obszaréw.
3. Wykonawca przeanalizuje zgtoszone uwagi i uwzgledni zasadne postulaty
w dalszych etapach opracowania dokumentacji, o ile nie beda one sprzeczne
z obowigzujacymi przepisami.

6. Spotkanie inauguracyjne

1. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy odbedzie sie spotkanie
robocze w siedzibie Gminy Siechnice z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.

2. Celem spotkania bedzie omodwienie szczegdtowego zakresu zamodwienia,
harmonogramu prac oraz zasad wspotpracy



4. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do dokonania

w imieniu Zamawiajgcego nastepujacych czynnosci:

a) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej stanowigcej element opisu
technicznego;

b) Opracowanie projektow docelowej organizacji ruchu, uzyskanie wszelkich
opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami przepisow
szczegotowych opisanych w pkt. 3.

C) Sporzadzenie wstepnych koncepcji docelowej organizacji ruchu dla
omawianych obszarow.

d) sporzadzanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich ze zbiorczym
zestawieniem kosztow dla kazdego zadania osobno;

e) sporzgdzanie szczegdtowych wymagan materiatowych dla wykonanych
elementéw oznakowania wykonanych w formie opisowej, jako element opisu
technicznego;

f) Wykonania w wersji elektronicznej catego opracowania projektowego dla
kazdego z zadan na ptycie CD/DVD - 2 ptyta CD;

2) Projektantowi zostang udzielone upowaznienia do wystepowania w imieniu

Zamawiajacego w ramach umoéwionego wynagrodzenia do organdw administracji

panstwowej

i samorzadowej, urzeddw, instytucji, oséb prawnych i fizycznych w sprawach

opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich koniecznych czynnosci zwigzanych z realizacjg
zamowienia, w tym sktadanie oswiadczen woli (w przypadkach, gdy
o$wiadczenie takie obejmowatoby zobowigzania finansowe obcigzajace
Zamawiajacego wymaga ono dodatkowej wyrazonej na pismie zgody
Zamawiajqcego).

3) Dokumentacje projektowe zaopatrzone bedaq w:

a) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, iz dokumentacja zostata wykonana zgodnie
Z umowag, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami przyjetymi do stosowania przez Zamawiajgcego i ze
zostajg wydane w stanie zupetnym (kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
majq stuzyq)

Zestawienie ilosciowe dokumentacji do przygotowania
Projekt wykonawczy organizacji ruchu docelowego 3 egz.
wraz z przedmiarem robét
2. Wstepne koncepcje 1 egz.
3. Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw 2 egz.
4. Przedmiar ofertowy 2 egz.
5. Oryginaty wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen 1 egz.
6. Wersja elektroniczna w/w dokumentéw na ptycie CD/DVD (wraz ze 2 egz.
skanem wszystkich uzgodnien)

4) Dokumentacja winna by¢:
a) przekazana w wersji elektronicznej, tozsamej z wersjgq drukowang. Wersja
elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikdw w programach:
0 Adobe Reader - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),
O0MS WORD - kompletne opisy techniczne (rozszerzenie *.doc)




W osobnym katalogu nalezy umiesci¢ wersje edytowalng w postaci plikow *.dgn,
*.dwg

b)

c)

d)

Dla wersji elektronicznej kazde zadanie powinno by¢ umieszczone w odrebnym
katalogu (nazwa katalogu winien odzwierciedla¢ nazwe zadania),

Wszystkie egzemplarze papierowe dokumentacji projektowej opracowania winny
zawiera¢ rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogg stanowi¢ czarnobiatych
kserokopii oryginalnych rysunkéw z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi
elementami).

Dokumentacja techniczna projektéw organizacji ruchu powinna by¢ zbindowana
w zakresie poszczegolnego zadania. Catos¢ (wszystkie zadania) skompletowana w
jedng teczke z raczka (nie dopuszcza sie kartonow archiwizacyjnych). Teczke nalezy
jednoznacznie opisac od strony bocznej.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE OPRACOWANIA NAKLADOW
RZECZOWYCH

1) Kosztorys inwestorski Wykonawca opracuje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym w podziale jak przedmiary robét.

2) Przedmiar robdt Projektant wykona w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem

kolejnosci stosowania katalogdéw) z opisem robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét wynikajacych z
dokumentacji technicznej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt i
naktadow rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i sposob
opracowania przedmiaréw okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Przedmiary winny zawiera¢ naktady z
tytutu robot demontazowych, transportu, utylizacji odpaddéw (ilosci w tonach) oraz
wszystkie inne naktady majace wptyw na ryczattowy koszt realizacji robét.

3) Podstawa wyceny i obmiar robdt ma odpowiadaé Scisle technologii i zakresowi

prowadzonych robét.

4) Inne wspotczynniki utrudnienia niz w KNR lub przyjecie innej podstawy wyceny

nalezy uzgodnié pisemnie z Zamawiajacym.

6. DODATKOWE WYMAGANIA

1)

2)

3)

Nalezy dokona¢ wizji w terenie i zweryfikowaé poszczegdolne lokalizacje
wprowadzenia zmian organizacji ruchu docelowego. Wykonanie projektow
organizacji ruchu powinno by¢ poprzedzone wizytg w miejscu wprowadzenia zmian.
Zakres poszczegodlnych zadan opisanych w punkcie 3.3 podlega weryfikacji przez
Projektanta, a rozwigzaniem docelowym bedzie rozwigzanie uzgodnione przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zawierajacy propozycje rozwigzan zwiekszajgcych bezpieczenstwo ruchu
drogowego, z uwzglednieniem planowanego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego uktadu drogowego kwartatu w granicach: drogi
krajowej nr 94, ul. Cieptowniczej, ul. Jarzebinowej oraz ul. Chabrowej
w miejscowosci Siechnice. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ ustalenia oraz
rekomendacje wynikajace z przekazanego Audytu BRD przy opracowywaniu



docelowej organizacji ruchu oraz wszelkich elementéw projektowych majgcych
wptyw na bezpieczenstwo ruchu drogowego.

4) Projektant zmian organizacji ruchu przedstawi rozwigzania projektorowe
uwzgledniajgc uwarunkowania terenowe.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmian w zakresie przedstawionych
rozwigzan zmian organizacji ruchu przed ztozeniem projektéw do opinii, uzgodnien
i zatwierdzen. Projektant zobowigzany jest te zmiany wprowadzic.

6) Wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponowacd
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamowienia, a w szczegdlnosci musi spetniaé nastepujgce warunki:

a) Uprawnienia zawodowe:
- posiada uprawnienia drogowe do projektowania bez ograniczen,
- posiada wazne uprawnienia audytora bezpieczenstwa ruchu drogowego.
b) Doswiadczenie: W okresie ostatnich dwdch lat Wykonawca musi wykazac:
¢ wykonanie co najmniej 4 projektéw organizacji ruchu docelowego,
e wykonanie co najmniej 2 audytow bezpieczenstwa ruchu drogowego.
C) Potwierdzenie doswiadczenia: Wykonawca zobowigzany jest dotaczenia
referencji wystawionych przez podmioty, na rzecz ktérych realizowat wskazane
wyzej projekty i audyty. Referencje muszg potwierdzaé¢ nalezyte wykonanie
zamoéwien.

7) Termin realizacji zadania:

a) Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu wstepnej koncepcji projektowej
w terminie 1 miesiaca od daty podpisania umowy,

b) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej koncepcji projektowej
w terminie 3 miesiacy od daty podpisania umowy,

c) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami zatwierdzeniami
6 miesiecy od daty podpisania umowy.

8) Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonang dokumentacje
projektowg 36 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajacego koncowego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej.
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