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UWAGI:

NA ETAPIE WYKONAWCZYM WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BUDOWLANYMI
W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2012R., ZE ZMIANAMI, W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,

JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.)

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT
W FAZIE WYKONAWCZEJ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT | ZAMOWIENIEM MATERIALOW WYMAGAJA SPRAWDZENIA NA BUDOWIE,
W RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU W FAZIE WYKONAWCZEJ WYMAGAJA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI | W RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

3 M
N
OBIEKT
BUDYNEK HALI
NR DZIALKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OBREB
771 026101_1, JELENIA GORA | 0021, JELENIA GORA 4

INWESTOR

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNIKACJI SPOLKA Z 0.0.
UL. WOLNOSCI 145, 58-500 JELENIA GORA

PROJEKTANT mgr inz. arch. Radostaw Wréblewski  upr. 539/01/DUW
OPRACOWALI arch. Andrzej Koziot / arch. Ewa Tyde-Koziot /
arch. Piotr Dabrus
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Monika Bartkowiak  upr. 88/DSOKK/2021
STADIUM BRANZA SKALA REWIZJA DATA
PT ARCHITEKTURA| 1:200 - 28.11.2025
RYSUNEK NR

RZUT DACHU - INWENTARYZACJA 11




