Wojewddzki Sgd Administracyjny ul. Dgbrowskiego 13, 66-400 Gorzéw

Wielkopolski
NAZWA INWESTYCJI:  Prace remontowe (malarskie) w budynku WSA - Il pietro
ADRES INWESTYCJI: ul. Dgbrowskiego 13, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
NAZWA INWESTORA:  Wojewddzki Sgd Administracyjny
ADRES INWESTORA: ul. Dgbrowskiego 13, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
BRANZE: budowlano - remontowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
remontowo-budowlana Maciej Wysocki
DATA OPRACOWANIA: 21.03.2026
Z zakresu objetego przedmiotowym opracowaniem wytgczono pomieszczenie nr 225
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.03.2026

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Prace przygotowawczo - zakonczeniowe
1| TZKNC Demontaz wyniesienie mebli, sprzetdéw, wyposazenia oraz | kpl
d.1| Vt.05-a.06 | ponowne wniesienie i montaz
kalkulacja
wiasna
analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2] KNR 2-21 | Oczyszczenie pomieszczen z resztek budowlanych i kpl
d.1| 0101-01 odpadow
kalkulacja
wiasna
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Pomieszczenia na Il pigtrze (nowy budynek)
21 Pokdj 220
3| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.1| 1216-01
17,9 m2 17,900
RAZEM 17,900
4] KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.1| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
5[ KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.1| 0104-02
0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
6| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.1| 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,81+2,81+6,62+6,62) * 3 - poz.4 - poz.5 m2 51,810
RAZEM 51,810
7] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.11 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.6 m2 51,810
RAZEM 51,810
8| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.1] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.6 m2 51,810
RAZEM 51,810
9| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.1] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
10] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 6, 7, 8)
2.2 Pokoj 221
111 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.2| 1216-01
19,95 m2 19,950
RAZEM 19,950
12| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.2| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
13| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.2| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
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14| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.2| 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(3,01 +3,01 +6,62 +6,62) * 3 - poz.12 - poz.13 m2 53,010
RAZEM 53,010
15| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.2[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.14 m2 53,010
RAZEM 53,010
16/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw m2
d.2.2| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.14 m2 53,010
RAZEM 53,010
17) KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.2| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 14, 15, 16)
23 Pokoj 222
19| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.3[ 1216-01
19,95 m2 19,950
RAZEM 19,950
20| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.3| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
21| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.3| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
22 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.3| 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(3,01 + 3,01 +6,62 +6,62) * 3 - poz.20 - poz.21 m2 53,010
RAZEM 53,010
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.3[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.22 m2 53,010
RAZEM 53,010
24 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.3| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.22 m2 53,010
RAZEM 53,010
25| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.3| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 22, 23, 24)
24 Pokoj 223
27| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.4( 1216-01
19,95 m2 19,950
RAZEM 19,950
28| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.4| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
29| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.4| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
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30 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.4] 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(3,01 + 3,01 +6,62 +6,62) * 3 - poz.28 - poz.29 m2 53,010
RAZEM 53,010
31| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.4{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.30 m2 53,010
RAZEM 53,010
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.4] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.30 m2 53,010
RAZEM 53,010
33[ KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.4[ 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.4|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 30, 31, 32)
25 Pokoj 224
35| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.5( 1216-01
19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600
36| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.5 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
37| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.5 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
38| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.5 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(2,92+292+6,62 +6,62) * 3 - poz.36 - poz.37 m2 52,470
RAZEM 52,470
39| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.5[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.38 m2 52,470
RAZEM 52,470
40[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.5 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.38 m2 52,470
RAZEM 52,470
41| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.5 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 38, 39, 40)
26 Pomieszczenie 226
26.1 Pokoj 226
43| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.6.| 1216-01
1
21,71 m2 21,710
RAZEM 21,710
44| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.6.| 0104-02
1
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
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45 KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.6.| 0104-02
1
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
46| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.6.] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
(3,27+6,62+1+0,61+0,41+ 3,27) * 3 - poz.44 - poz.45 | m2 38,925
RAZEM 38,925
47| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.6.[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.46 m2 38,925
RAZEM 38,925
48| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.6.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
1
poz.46 m2 38,925
RAZEM 38,925
49| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.6.] 1609-06 | kolumny do4 m
1
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 46, 47, 48)
1
26.2 tazienka 226.1
51| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.6.] 1216-01
2
4,55 m2 4,550
RAZEM 4,550
52| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.6.] 0104-02
2
0,9 *2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
53| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.6.] 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierébwnosci
2
(3,03+3,03+1+1)*0,5 m2 4,030
RAZEM 4,030
54 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.6.[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.53 m2 4,030
RAZEM 4,030
55| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.6.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
2
poz.53 m2 4,030
RAZEM 4,030
56| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.6.| 1609-06 | kolumny do4 m
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 53, 54, 55)
2
26.3 Kuchnia 226.2
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58| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.6.| 1216-01
3
0,61*1,69 m2 1,031
RAZEM 1,031
59 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.6.] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
(0,61+0,61+1,69)*0,5 m2 1,455
RAZEM 1,455
60[ NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.6.[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.59 m2 1,455
RAZEM 1,455
61| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.6.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
3
poz.59 m2 1,455
RAZEM 1,455
62 KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.6.| 1609-06 | kolumny do4 m
3
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 59, 60, 61)
3
27 Pomieszczenie 227
271 Sien 227.1
64| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.7.| 1216-01
1
2,57 m2 2,570
RAZEM 2,570
65| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.7.| 0104-02
1
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
66| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
(0,71 +0,65+1+0,9+2,05+0,53) * 3 - poz.65 m2 13,830
RAZEM 13,830
67 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.7./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.66 m2 13,830
RAZEM 13,830
68| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.7.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
1
poz.66 m2 13,830
RAZEM 13,830
69 KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.7.| 1609-06 | kolumny do4 m
1
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycije: 66, 67, 68)
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27.2 tazienka 227.2
71| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.7.| 1216-01
2
3,46 m2 3,460
RAZEM 3,460
72| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.7.| 0104-02
2
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
73] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
(21+2,1+1,56+1,56) * 0,5 m2 3,660
RAZEM 3,660
74 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.7./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.73 m2 3,660
RAZEM 3,660
75| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.7.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
2
poz.73 m2 3,660
RAZEM 3,660
76| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.7.| 1609-06 | kolumny do4 m
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
77 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7.|r.16 z.sz.5.15] (pozycje: 73, 74, 75)
2
273 Pokdj 227.3
78| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.7.| 1216-01
3
11,4 m2 11,400
RAZEM 11,400
791 KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.7.| 0104-02
3
0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
80| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.7.| 0104-02
3
1,5%1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
81 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7.| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
(2,88 +2,88 + 3,96 + 3,96) * 3 - poz.79 - poz.80 m2 36,270
RAZEM 36,270
82 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.7.{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.81 m2 36,270
RAZEM 36,270
83| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.7.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
3
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poz.81 m2 36,270
RAZEM 36,270
84| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.7.| 1609-06 | kolumny do4 m
3
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7.|r.16 z.sz.5.15] (pozycje: 81, 82, 83)
3
274 Salon + kuchnia 227.4
86| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.7.| 1216-01
4
34,15 m2 34,150
RAZEM 34,150
87| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.7.| 0104-02
4
(0,75*1,95) + (1,5 + 1,95) m2 4,913
RAZEM 4,913
88| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.7.| 0104-02
4
09%2,05*3 m2 5,635
RAZEM 5,535
89| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
(3,17+6,55+0,5+1,21+0,75+0,71 + 3,19+ 0,71 + m2 55,072
0,79 +4,26) * 3 - poz.87 - poz.88
RAZEM 55,072
90| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.7./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
poz.89 m2 55,072
RAZEM 55,072
91| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.7.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
4
poz.89 m2 55,072
RAZEM 55,072
92| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.7.| 1609-06 | kolumny do4 m
4
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
93 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7.|r.16 z.sz.5.15] (pozycje: 89, 90, 91)
4
275 Garderoba 227.5
94| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.7.| 1216-01
5
3,49 m2 3,490
RAZEM 3,490
95| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7.| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
1,5+1,5+2,05+2,05)*3-(1,1*2,8) m2 18,220
RAZEM 18,220
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96| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.7./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
5
poz.95 m2 18,220
RAZEM 18,220
97 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.7.| 1204-02 | wewnetrznych $cian
5
poz.95 m2 18,220
RAZEM 18,220
98| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.7.| 1609-06 | kolumny do4 m
5
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
99 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 95, 96, 97)
5
28 Pomieszczenie 228
2.8.1 Sien 228.1
100[ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.8.| 1216-01
1
2,57 m2 2,570
RAZEM 2,570
101| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.8.| 0104-02
1
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
102 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
(0,71+0,65+1+0,9+2,05+0,53) 3 - poz.101 m2 13,830
RAZEM 13,830
103] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.102 m2 13,830
RAZEM 13,830
104 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
1
poz.102 m2 13,830
RAZEM 13,830
105/ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
1
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
106] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 102, 103, 104)
1
2.8.2 tazienka 228.2
107| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.8.| 1216-01
2
3,41 m2 3,410
RAZEM 3,410
108| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.8.| 0104-02
2
0,9*2,05 m2 1,845
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RAZEM 1,845
109 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nierébwnosci
2
(21+2,1+1,56+1,56) * 0,5 m2 3,660
RAZEM 3,660
110] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.109 m2 3,660
RAZEM 3,660
111 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
2
poz.109 m2 3,660
RAZEM 3,660
112| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
113] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 109, 110, 111)
2
283 Pokdj 228.3
114 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.8.| 1216-01
3
11,35 m2 11,350
RAZEM 11,350
115 KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.8.| 0104-02
3
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
116 KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.8.| 0104-02
3
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
117 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
(2,88 +2,88 + 3,96 + 3,96) * 3 - poz.115 - poz.116 m2 36,270
RAZEM 36,270
118 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.117 m2 36,270
RAZEM 36,270
119] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
3
poz.117 m2 36,270
RAZEM 36,270
120[ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
3
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
121 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 117, 118, 119)
3
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284 Salon + kuchnia 228.4
122 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.8. 1216-01
4
39,98 m2 39,980
RAZEM 39,980
123| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.8.| 0104-02
4
(0,75*1,95) + (1,5 + 1,95) m2 4,913
RAZEM 4,913
124| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.8.| 0104-02
4
0,9*2,05*3 m2 5,535
RAZEM 5,535
125| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
(3,17+6,55+0,5+1,21+0,75+0,71+6+ 3,19+ 0,71 + | m2 73,072
0,79 + 4,26) * 3 - poz.123 - poz.124
RAZEM 73,072
126 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
poz.125 m2 73,072
RAZEM 73,072
127 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
4
poz.125 m2 73,072
RAZEM 73,072
128| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
4
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
129] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 125, 126, 127)
4
285 Garderoba 228.5
130 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.8.| 1216-01
5
3,49 m2 3,490
RAZEM 3,490
131 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
(1,5+1,5+2,05+2,05)*3-(1,1*2,8) m2 18,220
RAZEM 18,220
132 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
5
poz.131 m2 18,220
RAZEM 18,220
133] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
5
poz.131 m2 18,220
RAZEM 18,220
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134| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
5
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
135| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 131, 132, 133)
5
29 Pomieszczenie 229
291 Pokoj 229
136[ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.9. 1216-01
1
22,73 m2 22,730
RAZEM 22,730
137] KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.9.| 0104-02
1
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
138| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.9.| 0104-02
1
0,9%2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
139 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.9.] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nierébwnosci
1
(3,27+6,62+1+0,61+1+0,41+3,27) *3-poz.137 - m2 41,925
poz.138
RAZEM 41,925
140 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.9.1 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.139 m2 41,925
RAZEM 41,925
141 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.9.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
1
poz.139 m2 41,925
RAZEM 41,925
142| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.9.| 1609-06 kolumny do 4 m
1
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
143| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.9.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 139, 140, 141)
1
29.2 tazienka 229.1
144 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.29. 1216-01
2
4,55 m2 4,550
RAZEM 4,550
145| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.9.| 0104-02
2
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
146| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.9.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
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(3,03+3,03+1+1)*0,5 m2 4,030
RAZEM 4,030
147 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.9./ 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.146 m2 4,030
RAZEM 4,030
148 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.9.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
2
poz.146 m2 4,030
RAZEM 4,030
149 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.9.| 1609-06 | kolumny do4 m
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
150 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.9.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 146, 147, 148)
2
293 Kuchnia 229.2
151/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.9.| 1216-01
3
0,61*1,69 m2 1,031
RAZEM 1,031
152| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.9.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
(0,61+0,61+1,69)*0,5 m2 1,455
RAZEM 1,455
153] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.9./ 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.152 m2 1,455
RAZEM 1,455
154 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.9.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
3
poz.152 m2 1,455
RAZEM 1,455
155[ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.9.| 1609-06 | kolumny do4 m
3
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
156 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.9.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 152, 153, 154)
3
2.10 Pokdj 230
157/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.10] 1216-01
19,94 m2 19,940
RAZEM 19,940
158| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.10] 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
159| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.10] 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
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160 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.10] 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,01 +3,01+0,9+6,62+6,62) * 3 - poz.158 - poz.159 m2 55,710
RAZEM 55,710
161 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.10] 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.160 m2 55,710
RAZEM 55,710
162| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.10] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.160 m2 55,710
RAZEM 55,710
163| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.10] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
164| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.10|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 160, 161, 162)
2.1 Pokoj 231
165| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.11| 1216-01
19,09 m2 19,090
RAZEM 19,090
166/ KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.11| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
167| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.11| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
168 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.11| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,01 +3,01+0,5+0,9+6,62 +6,62) *3 - poz.166 - m2 57,210
poz.167
RAZEM 57,210
169] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.111 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.168 m2 57,210
RAZEM 57,210
170 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.11| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.168 m2 57,210
RAZEM 57,210
171 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.11| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
172 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.11|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 168, 169, 170)
212 Pokdj 232
173| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.12| 1216-01
19,73 m2 19,730
RAZEM 19,730
174] KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.12| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
175| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.12| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
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RAZEM 1,845
176] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.12] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,01 +3,01+0,5-0,22+0,9+6,62+6,62) *3-poz.174 | m2 56,550
- poz.175
RAZEM 56,550
177] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.12| 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.176 m2 56,550
RAZEM 56,550
178| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.12] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.176 m2 56,550
RAZEM 56,550
179 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.12| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
180 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.12|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 176, 177, 178)
213 Pokdj 233
181 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.13] 1216-01
18,43 m2 18,430
RAZEM 18,430
182| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.13| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
183| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.13] 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
184 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.13| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,01 +3,01-1,5+6,62 +6,62) * 3 - poz.182 - poz.183 m2 48,510
RAZEM 48,510
185 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.13|202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.184 m2 48,510
RAZEM 48,510
186] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.13] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.184 m2 48,510
RAZEM 48,510
187| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.13] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
188| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.13|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 184, 185, 186)
214 Pokoj 234
189 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.14| 1216-01
20,42 m2 20,420
RAZEM 20,420
190|] KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.14| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
191| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.14| 0104-02
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(1,2*2,15) + (12,8*2*0,7) + (17,6 * 2*2,9) - (1,1 * 2,05 *

12) + (6,65 *0,9) - (1,2* 0,9 * 4) + (6,65 * 0,7 * 2) + (4 *
0,7) - (6,625 + 6,625 + 3,07 + 3,07) * 2,55

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
192 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.14| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,01 +0,5+ 3,01 +6,62 +6,62) * 3 - poz.190 - poz.191 m2 54,510
RAZEM 54,510
193] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.14|202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.192 m2 54,510
RAZEM 54,510
194 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.14| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.192 m2 54,510
RAZEM 54,510
195[ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.14] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
196] KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.14|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 192, 193, 194)
2.15 Pokdj 235
197 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.15( 1216-01
17,80 m2 17,800
RAZEM 17,800
198| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.15] 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
199| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.15] 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
200[ KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.15] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,81 +2,81-0,1+6,62+6,62)* 3 -poz.198 - poz.199 m2 51,510
RAZEM 51,510
201) NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.15]202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.200 m2 51,510
RAZEM 51,510
202| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw m2
d.2.15| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.200 m2 51,510
RAZEM 51,510
203| KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.15| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
204 KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.15{r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 200, 201, 202)
3 Korytarz i hol (nowy budynek)
205| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3] 1216-01
179,81 -19,95 m2 159,860
RAZEM 159,860
206/ KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3| 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(32,55*2,1) +(13,656*3,2) - (1,1 *2,05) + (4,8 *2* 2,9) - | m2 192,311
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RAZEM 192,311
207 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.3| 202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
192,311 m2 192,311
RAZEM 192,311
208 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.3| 1204-02 | wewnetrznych $cian
192,311 m2 192,311
RAZEM 192,311
209| KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.3] 1609-08 [ kolumnydo4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
210 KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 206, 207, 208, 209)
4 Korytarz i hol (stary budynek)
211 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4| 1216-01
72,19 m2 72,190
RAZEM 72,190
212] KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
((31,05*2)+(2,1*2)-6,65-3,5)*2,55-(1,1*2,05*17) | m2 97,058
-(1,9*%2,05*2)
RAZEM 97,058
213] NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4| 202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
97,058 m2 97,058
RAZEM 97,058
214 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw m2
d.4| 1204-02 | wewnetrznych scian
97,058 m2 97,058
RAZEM 97,058
215/ KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.4| 1609-08 [ kolumny do 10 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
216| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 4
d.4|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 212, 213, 214)
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Strona Tytutowa
Przedmiar
1. Prace przygotowawczo - zakohczeniowe
2. Pomieszczenia na |l pietrze (nowy budynek)
3. Korytarz i hol (nowy budynek)
4. Korytarz i hol (stary budynek)
Spis tresci

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Spis tresci
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