Wojewddzki Sgd Administracyjny ul. Dgbrowskiego 13, 66-400 Gorzéw

Wielkopolski
NAZWA INWESTYCJI:  Prace remontowe (malarskie) w budynku WSA - | pietro
ADRES INWESTYCJI: ul. Dgbrowskiego 13, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
NAZWA INWESTORA:  Wojewddzki Sgd Administracyjny
ADRES INWESTORA: ul. Dgbrowskiego 13, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
BRANZE: budowlano - remontowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
remontowo-budowlana Maciej Wysocki
DATA OPRACOWANIA: 21.03.2026
Z zakresu objetego przedmiotowym opracowaniem wytgczono pomieszczenia nr 109, 114, 114a, 114c
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.03.2026

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Prace przygotowawczo - zakonczeniowe
1| TZKNC Demontaz wyniesienie mebli, sprzetdéw, wyposazenia oraz | kpl
d.1| Vt.05-a.06 | ponowne wniesienie i montaz
kalkulacja
wiasna
analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2] KNR 2-21 | Oczyszczenie pomieszczen z resztek budowlanych i kpl
d.1| 0101-01 odpadow
kalkulacja
wiasna
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Pomieszczenia na | pigtrze (nowy budynek)
21 Pokdj 115
3| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.1| 1216-01
17,9 m2 17,900
RAZEM 17,900
4] KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.1| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
5[ KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.1| 0104-02
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
6| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.1| 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,81+2,81+6,62+6,62) * 3 - poz.4 - poz.5 m2 49,965
RAZEM 49,965
7] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.11 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.6 m2 49,965
RAZEM 49,965
8| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.1] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.6 m2 49,965
RAZEM 49,965
9| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.1] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
10] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 6, 7, 8)
2.2 Pokoj 116
111 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.2| 1216-01
19,95 m2 19,950
RAZEM 19,950
12| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.2| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
13| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.2| 0104-02
0,9%2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
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14| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.2| 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(3,01 +3,01 +6,62 +6,62) * 3 - poz.12 - poz.13 m2 51,165
RAZEM 51,165
15| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.2[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.14 m2 51,165
RAZEM 51,165
16/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw m2
d.2.2| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.14 m2 51,165
RAZEM 51,165
17) KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.2| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 14, 15, 16)
23 Pokoj 117
19| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.3[ 1216-01
19,95 m2 19,950
RAZEM 19,950
20| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.3| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
21| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.3| 0104-02
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
22 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.3| 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(3,01 + 3,01 +6,62 +6,62) * 3 - poz.20 - poz.21 m2 51,165
RAZEM 51,165
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.3[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.22 m2 51,165
RAZEM 51,165
24 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.3| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.22 m2 51,165
RAZEM 51,165
25| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.3| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 22, 23, 24)
24 Pokoj 118
27| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.4( 1216-01
19,95 m2 19,950
RAZEM 19,950
28| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.4| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
29| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.4| 0104-02
0,9*2,05*3 m2 5,535
RAZEM 5,535
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30 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.4] 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(2,92+292+6,62+0,3+6,62) * 3 - poz.28 - poz.29 m2 49,680
RAZEM 49,680
31| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.4{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.30 m2 49,680
RAZEM 49,680
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.4] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.30 m2 49,680
RAZEM 49,680
33[ KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.4[ 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.4|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 30, 31, 32)
25 Pokoj 119
35| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.5( 1216-01
39,52 m2 39,520
RAZEM 39,520
36| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.5 0104-02
1,5*1,95*2 m2 5,850
RAZEM 5,850
37| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.5 0104-02
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
38| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.5 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(6,03 +6,3 +6,62 +6,62) * 3 - poz.36 - poz.37 m2 67,170
RAZEM 67,170
39| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.5[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.38 m2 67,170
RAZEM 67,170
40[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.5 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.38 m2 67,170
RAZEM 67,170
41| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.5 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 38, 39, 40)
26 Pokoj 120
43| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.6[ 1216-01
19,33 m2 19,330
RAZEM 19,330
44| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.6| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
45| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.6| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
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46 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.6] 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
(6,62 + 6,62 + 3,03 + 3,03) * 3 - poz.44 - poz.45 m2 53,130
RAZEM 53,130
47| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.6[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.46 m2 53,130
RAZEM 53,130
48| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.6] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.46 m2 53,130
RAZEM 53,130
49| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.6] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6[r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 46, 47, 48)
51| KNPnRPDE | Wykuwanie i obrobienie otworu na drzwi w $cianie o m2
d.2.6] 70-175c | grubosci do 25 cm (migedzy pokojami 120i 121)
analogia
1721 m2 2,100
RAZEM 2,100
52| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykle m2
d.2.6[ 1026-01
1,845 m2 1,845
RAZEM 1,845
53] KNNR 2 [ Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych m2
d.2.6] 1103-02 | fabrycznie wykonczonych
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
2.7 Pokdj 121
54 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.7( 1216-01
19,60 m2 19,600
RAZEM 19,600
55| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.7( 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
56| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.7( 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
57| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7] 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
(6,62 + 6,62 +0,3 + 3,03 +3,03) * 3 - poz.55 - poz.56 m2 54,030
RAZEM 54,030
58 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.7[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.57 m2 54,030
RAZEM 54,030
59 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.7] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.57 m2 54,030
RAZEM 54,030
60 KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.7( 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 57, 58, 59)
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28 Pomieszczenie 122
281 Przedsionek 122
62| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.8.| 1216-01
1
8,59 m2 8,590
RAZEM 8,590
63| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.8.| 0104-02
1
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
64| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
(2,35+2,35+6,42 +6,42) * 3 - poz.63 m2 48,930
RAZEM 48,930
65 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8.{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.64 m2 48,930
RAZEM 48,930
66| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
1
poz.64 m2 48,930
RAZEM 48,930
67 KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do 4 m
1
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
68 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 64, 65, 66)
1
28.2 Czytelnia 122a
69| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.8. 1216-01
2
12,92 m2 12,920
RAZEM 12,920
70| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.8.| 0104-02
2
0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
71| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.8.| 0104-02
2
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
72| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nierébwnosci
2
(4,15 + 3,17 + 3,17) * 3 - poz.70 - poz.71 m2 26,700
RAZEM 26,700
73| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8.[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.72 m2 26,700
RAZEM 26,700
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74 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.| 1204-02 | wewnetrznych scian
2
poz.72 m2 26,700
RAZEM 26,700
75 KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 72, 73, 74)
2
283 Kancelaria 122b
77 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.8.| 1216-01
3
19,68 m2 19,680
RAZEM 19,680
78| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.8.| 0104-02
3
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
79 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nierébwnosci
3
(3,3+3,06 +3,06) * 3 - poz.78 m2 25,335
RAZEM 25,335
80[ NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8./ 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.79 m2 25,335
RAZEM 25,335
81| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
3
poz.79 m2 25,335
RAZEM 25,335
82 KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
3
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 79, 80, 81)
3
29 Pokoj 123
84 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.9( 1216-01
21,92 m2 21,920
RAZEM 21,920
85| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.9| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
86| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.9| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
87| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.9| 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,3+3,3+6,62+6,62) * 3 - poz.85 - poz.86 m2 54,750
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RAZEM 54,750
88 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.9[202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.87 m2 54,750
RAZEM 54,750
89 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.9] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.87 m2 54,750
RAZEM 54,750
90| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.9| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.9|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 87, 88, 89)
210 Pokdj 124
92 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.10] 1216-01
19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600
93| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.10] 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
94| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.10] 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
95| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.10] 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,02 + 3,02 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.93 - poz.94 m2 53,070
RAZEM 53,070
96 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.10] 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.95 m2 53,070
RAZEM 53,070
97 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.10] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.95 m2 53,070
RAZEM 53,070
98 KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.10] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
99 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.10|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 95, 96, 97)
2.1 Pokoj 125
100[ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.11| 1216-01
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
101| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.11| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
102| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.11| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
103| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.11| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,0+3,0+6,62+6,62) * 3 -poz.101 - poz.102 m2 52,950
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RAZEM 52,950
104 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.111 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.103 m2 52,950
RAZEM 52,950
105 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.11] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.103 m2 52,950
RAZEM 52,950
106| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.11| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
107 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.11|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 103, 104, 105)
212 Pokdj 126
108| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.12| 1216-01
19,33 m2 19,330
RAZEM 19,330
109 KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.12| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
110] KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.12| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
111l KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.12| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,0+3,0+6,62+6,62) * 3 -poz.109 - poz.110 m2 52,950
RAZEM 52,950
112 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.12| 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.111 m2 52,950
RAZEM 52,950
113| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.12] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.111 m2 52,950
RAZEM 52,950
114| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.12| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
115 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.12|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 111, 112, 113)
213 Pokoj 127
116| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.13] 1216-01
20,1 m2 20,100
RAZEM 20,100
117] KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.13| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
118 KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.13] 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
119] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.13| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,03 + 3,03 +6,62 +6,62) * 3 -poz.117 - poz.118 m2 53,130
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RAZEM 53,130
120 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.13|202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.119 m2 53,130
RAZEM 53,130
121 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.13] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.119 m2 53,130
RAZEM 53,130
122| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.13| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
123| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.13|r.16 z.sz.5.15] (pozycje: 119, 120, 121)
214 Pokdj 128
124 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.14| 1216-01
19,09 m2 19,090
RAZEM 19,090
125| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.14| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
126| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.14| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
127 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.14| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,97 +2,97 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.125 - poz.126 m2 52,770
RAZEM 52,770
128 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.14| 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.127 m2 52,770
RAZEM 52,770
129 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.14] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.127 m2 52,770
RAZEM 52,770
130[ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.14| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
131 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.14|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 127, 128, 129)
2.15 Pokoj 129
132| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.15] 1216-01
19,73 m2 19,730
RAZEM 19,730
133| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.15] 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
134| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.15] 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
135 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.15| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3+3+6,62+6,62) * 3 -poz.133 - poz.134 m2 52,950
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RAZEM 52,950
136 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.15]202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.135 m2 52,950
RAZEM 52,950
137 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.15] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.135 m2 52,950
RAZEM 52,950
138 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.15| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
139] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.15|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 135, 136, 137)
216 Pokdj 130
140[ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.16] 1216-01
18,4 m2 18,400
RAZEM 18,400
141] KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.16| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
142| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.16] 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
143| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.16| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,8+2,8+6,62+6,62)* 3 -poz.141 - poz.142 m2 51,750
RAZEM 51,750
144 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.16| 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.143 m2 51,750
RAZEM 51,750
145 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.16] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.143 m2 51,750
RAZEM 51,750
146 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.16] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
147| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.16|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 143, 144, 145)
217 Pokoj 131
148| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.17| 1216-01
20,42 m2 20,420
RAZEM 20,420
149| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.17| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
150 KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.17| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
151 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.17| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,09 + 3,09 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.149 - poz.150 m2 53,490
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RAZEM 53,490
152 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.17]202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.151 m2 53,490
RAZEM 53,490
153| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.17) 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.151 m2 53,490
RAZEM 53,490
154| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.17| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
155 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.17|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 151, 152, 153)
218 Pokdj 132
156 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.18| 1216-01
17,8 m2 17,800
RAZEM 17,800
157 KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.18| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
158| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.18| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
159] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.18| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,81 +2,81+6,62 +6,62) * 3 - poz.157 - poz.158 m2 51,810
RAZEM 51,810
160 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.18/202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.159 m2 51,810
RAZEM 51,810
161 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.18] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.159 m2 51,810
RAZEM 51,810
162| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.18| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
163| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.18|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 159, 160, 161)
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3 Pomieszczenia na | pietrze (stary budynek)
4 tazienka dla niepetnosprawnych 102
164| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4| 1216-01
5,27 m2 5,270
RAZEM 5,270
165 KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.4| 0104-02
0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
166| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(1,92+1,92+2,75+2,75) * 0,5 m2 4,670
RAZEM 4,670
167] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4| 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.166 m2 4,670
RAZEM 4,670
168| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.4[ 1204-02 | wewnetrznych $cian
poz.166 m2 4,670
RAZEM 4,670
169 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.4[ 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
170 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 166, 167, 168)
5 tazienka damska 103
171 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.5| 1216-01
12,02 m2 12,020
RAZEM 12,020
172| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.5| 0104-02
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
173| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.5| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
174 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5| 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(426 +2,74+274+2,74 +2,74)* 0,5 m2 7,610
RAZEM 7,610
175 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.5| 202 1134-01 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.174 m2 7,610
RAZEM 7,610
176] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.5| 1204-02 | wewnetrznych $cian
poz.174 m2 7,610
RAZEM 7,610
177| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.5| 1609-06 [ kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
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6 Pokoj 104
178| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6| 1216-01
15,4 m2 15,400
RAZEM 15,400
179] KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.6| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
180 KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.6| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
181 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.6| 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(5,77 +5,77 + 2,67 +2,67) * 3 - poz.179 - poz.180 m2 45,870
RAZEM 45,870
182 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.6| 202 1134-01 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.181 m2 45,870
RAZEM 45,870
183| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.6| 1204-02 | wewnetrznych $cian
poz.181 m2 45,870
RAZEM 45,870
184 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.6[ 1609-06 [ kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
185 KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 181, 182, 183)
7 Pomieszczenie 105
7.1 Pokdj 105
186 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7.1 1216-01
49,01 m2 49,010
RAZEM 49,010
187| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.7.1| 0104-02
(0,9*2,05)*2+(1,8*2,05) *2 m2 11,070
RAZEM 11,070
188| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.7.1{ 0104-02
1,56%1,95*3 m2 8,775
RAZEM 8,775
189 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.7.1] 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
(8,52 +8,52+5,77 +5,77) * 3 - poz.187 - poz.188 m2 65,895
RAZEM 65,895
190 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.7.11 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.189 m2 65,895
RAZEM 65,895
191 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.7.1] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.189 m2 65,895
RAZEM 65,895
192 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.7.1] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
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193] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 189, 190, 191)
7.2 Pokéj 105a
194| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.7.2[ 1216-01
33,3 m2 33,300
RAZEM 33,300
195| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.7.2 0104-02
(1,8 * 2,05) m2 3,690
RAZEM 3,690
196| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.7.2 0104-02
1,5%1,95*2 m2 5,850
RAZEM 5,850
197 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.7.2] 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nierownosci
(5,77 +5,77 + 5,77 + 5,77) * 3 - p0z.195 - poz.196 m2 59,700
RAZEM 59,700
198 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.7.2[202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.197 m2 59,700
RAZEM 59,700
199 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.7.2] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.197 m2 59,700
RAZEM 59,700
200| KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.7.2] 1609-06 kolumny do 4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
201) KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 197, 198, 199)
7.3 Pokdéj 105b
202 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7.3| 1216-01
18,96 m2 18,960
RAZEM 18,960
203| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.7.3| 0104-02
(0,9*2,05) * 2 m2 3,690
RAZEM 3,690
204| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.7.3| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
205| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.7.3| 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(33+3,3+5,77 +5,77) * 3 - poz.203 - poz.204 m2 47,805
RAZEM 47,805
206/ NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.7.3[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.205 m2 47,805
RAZEM 47,805
207 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.7.3] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.205 m2 47,805
RAZEM 47,805
208 KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.7.3| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
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209] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 205, 206, 207)
8 Pokdj 106
210/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.8| 1216-01
29,65 m2 29,650
RAZEM 29,650
211 KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.8| 0104-02
0,9%2,05*4 m2 7,380
RAZEM 7,380
212| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.8| 0104-02
1,5%1,95*2 m2 5,850
RAZEM 5,850
213 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.8| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(5,77 +5,77 + 5,14 + 5,14) * 3 - poz.211 - poz.212 m2 52,230
RAZEM 52,230
214 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.8| 202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.213 m2 52,230
RAZEM 52,230
215 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.8| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.213 m2 52,230
RAZEM 52,230
216| KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.8[ 1609-06 kolumny do 4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
217] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 213, 214, 215)
9 Korytarz i hol (nowy budynek)
218 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.9] 1216-01
179,81 - 19,95 m2 159,860
RAZEM 159,860
219] KNR AT-27 | Skucie zmurszatych tynkow - Sciany (miejsca uszkodzone | m2
d.9[ 0101-01 od zalania woda)
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
220| KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych metoda m2
d.9] 0621-01 smarowania
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
221 KNR 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na m2
d.9] 0803-01 Scianach
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
222 KNNR 2 [ Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m2
d.9| 0802-06
poz.221 m2 2,000
RAZEM 2,000
223 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.9[ 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(26,4 +3,35+1,2)*0,8+(65*2,9)+(2+3,45+2,7 + m2 202,235
3,6)*2,9-(1,1*2,05*20)
RAZEM 202,235
224 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.9] 202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
202,235 m2 202,235
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 202,235
225 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.9[ 1204-02 | wewnetrznych $cian
202,235 m2 202,235
RAZEM 202,235
226 KNR-W 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.9] 1603-02
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
227 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 3
d.9|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226)
10 Korytarz i hol (stary budynek)
228 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.10|] 1216-01
72,19 m2 72,190
RAZEM 72,190
229 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.10] 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nierownosci
(62,1+8,32-6,65-4,7+3,5)*2,5-(1,1*2,05*12)- (1,9]| m2 113,785
*2,05*4)
RAZEM 113,785
230 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.10]{ 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
113,785 m2 113,785
RAZEM 113,785
231 KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw m2
d.10] 1204-02 | wewnetrznych Scian
113,785 m2 113,785
RAZEM 113,785
232| KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.10] 1609-08 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
233| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 4
d.10|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 229, 230, 231, 232)
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Strona Tytutowa
Przedmiar

1.
. Pomieszczenia na | pietrze (nowy budynek)
. Pomieszczenia na | pietrze (stary budynek)
. Lazienka dla niepetnosprawnych 102

. tazienka damska 103

. Pokoj 104

. Pomieszczenie 105

. Pokoj 106

9.

o N O O WD

Prace przygotowawczo - zakonczeniowe

Korytarz i hol (nowy budynek)

10. Korytarz i hol (stary budynek)
Spis tresci

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Spis tresci

-18-

N N =

13
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16
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