
Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe (malarskie) w budynku WSA - I piętro

ADRES INWESTYCJI: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Sąd Administracyjny

ADRES INWESTORA: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

remontowo-budowlana Maciej Wysocki

BRANŻE: budowlano - remontowa

DATA OPRACOWANIA: 21.03.2026

Z zakresu objętego przedmiotowym opracowaniem wyłączono pomieszczenia nr 109, 114, 114a, 114c

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.03.2026

Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

TZKNC
Vt.05-a.06
kalkulacja

własna
analogia

Demontaż wyniesienie mebli, sprzętów, wyposażenia oraz
ponowne wniesienie i montaż

kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM

2
d.1

KNR 2-21
0101-01

kalkulacja
własna

analogia

Oczyszczenie pomieszczeń z resztek budowlanych i
odpadów

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

3
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

17,9 m2 17,900
RAZEM

4
d.2.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

5
d.2.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

6
d.2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,81 + 2,81 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.4 - poz.5 m2 49,965
RAZEM

7
d.2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.6 m2 49,965
RAZEM

8
d.2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.6 m2 49,965
RAZEM

9
d.2.1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

10
d.2.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 6, 7, 8)

11
d.2.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,95 m2 19,950
RAZEM

12
d.2.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

13
d.2.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.12 - poz.13 m2 51,165
RAZEM

15
d.2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.14 m2 51,165
RAZEM

16
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.14 m2 51,165
RAZEM

17
d.2.2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

18
d.2.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 14, 15, 16)

19
d.2.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,95 m2 19,950
RAZEM

20
d.2.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

21
d.2.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

22
d.2.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.20 - poz.21 m2 51,165
RAZEM

23
d.2.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.22 m2 51,165
RAZEM

24
d.2.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.22 m2 51,165
RAZEM

25
d.2.3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

26
d.2.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 22, 23, 24)

27
d.2.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,95 m2 19,950
RAZEM

28
d.2.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

29
d.2.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 3 m2 5,535
RAZEM
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30

d.2.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,92 + 2,92 + 6,62 + 0,3 + 6,62) * 3 - poz.28 - poz.29 m2 49,680
RAZEM

31
d.2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.30 m2 49,680
RAZEM

32
d.2.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.30 m2 49,680
RAZEM

33
d.2.4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

34
d.2.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 30, 31, 32)

35
d.2.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

39,52 m2 39,520
RAZEM

36
d.2.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 * 2 m2 5,850
RAZEM

37
d.2.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

38
d.2.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(6,03 + 6,3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.36 - poz.37 m2 67,170
RAZEM

39
d.2.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.38 m2 67,170
RAZEM

40
d.2.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.38 m2 67,170
RAZEM

41
d.2.5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

42
d.2.5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 38, 39, 40)

43
d.2.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,33 m2 19,330
RAZEM

44
d.2.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

45
d.2.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM
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Przedmiar
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46

d.2.6
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(6,62 + 6,62 + 3,03 + 3,03) * 3 - poz.44 - poz.45 m2 53,130
RAZEM

47
d.2.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.46 m2 53,130
RAZEM

48
d.2.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.46 m2 53,130
RAZEM

49
d.2.6

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

50
d.2.6

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 46, 47, 48)

51
d.2.6

KNPnRPDE
70-175c
analogia

Wykuwanie i obrobienie otworu na drzwi w ścianie o
grubości do 25 cm (między pokojami 120 i 121)

m2

1 * 2,1 m2 2,100
RAZEM

52
d.2.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

1,845 m2 1,845
RAZEM

53
d.2.6

KNNR 2
1103-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych
fabrycznie wykończonych

m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

54
d.2.7

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,60 m2 19,600
RAZEM

55
d.2.7

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

56
d.2.7

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

57
d.2.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(6,62 + 6,62 + 0,3 + 3,03 + 3,03) * 3 - poz.55 - poz.56 m2 54,030
RAZEM

58
d.2.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.57 m2 54,030
RAZEM

59
d.2.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.57 m2 54,030
RAZEM

60
d.2.7

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

61
d.2.7

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 57, 58, 59)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

62
d.2.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8,59 m2 8,590
RAZEM

63
d.2.8.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

64
d.2.8.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,35 + 2,35 + 6,42 + 6,42) * 3 - poz.63 m2 48,930
RAZEM

65
d.2.8.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.64 m2 48,930
RAZEM

66
d.2.8.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.64 m2 48,930
RAZEM

67
d.2.8.

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

68
d.2.8.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 64, 65, 66)

69
d.2.8.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

12,92 m2 12,920
RAZEM

70
d.2.8.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

71
d.2.8.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

72
d.2.8.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(4,15 + 3,17 + 3,17) * 3 - poz.70 - poz.71 m2 26,700
RAZEM

73
d.2.8.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.72 m2 26,700
RAZEM
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74

d.2.8.
2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.72 m2 26,700
RAZEM

75
d.2.8.

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

76
d.2.8.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 72, 73, 74)

77
d.2.8.

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,68 m2 19,680
RAZEM

78
d.2.8.

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

79
d.2.8.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,3 + 3,06 + 3,06) * 3 - poz.78 m2 25,335
RAZEM

80
d.2.8.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.79 m2 25,335
RAZEM

81
d.2.8.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.79 m2 25,335
RAZEM

82
d.2.8.

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

83
d.2.8.

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 79, 80, 81)

84
d.2.9

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

21,92 m2 21,920
RAZEM

85
d.2.9

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

86
d.2.9

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

87
d.2.9

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,3 + 3,3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.85 - poz.86 m2 54,750
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RAZEM

88
d.2.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.87 m2 54,750
RAZEM

89
d.2.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.87 m2 54,750
RAZEM

90
d.2.9

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

91
d.2.9

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 87, 88, 89)

92
d.2.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,6 m2 19,600
RAZEM

93
d.2.10

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

94
d.2.10

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

95
d.2.10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,02 + 3,02 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.93 - poz.94 m2 53,070
RAZEM

96
d.2.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.95 m2 53,070
RAZEM

97
d.2.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.95 m2 53,070
RAZEM

98
d.2.10

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

99
d.2.10

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 95, 96, 97)

100
d.2.11

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20 m2 20,000
RAZEM

101
d.2.11

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

102
d.2.11

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

103
d.2.11

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,0 + 3,0 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.101 - poz.102 m2 52,950
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

104
d.2.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.103 m2 52,950
RAZEM

105
d.2.11

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.103 m2 52,950
RAZEM

106
d.2.11

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

107
d.2.11

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 103, 104, 105)

108
d.2.12

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,33 m2 19,330
RAZEM

109
d.2.12

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

110
d.2.12

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

111
d.2.12

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,0 + 3,0 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.109 - poz.110 m2 52,950
RAZEM

112
d.2.12

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.111 m2 52,950
RAZEM

113
d.2.12

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.111 m2 52,950
RAZEM

114
d.2.12

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

115
d.2.12

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 111, 112, 113)

116
d.2.13

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20,1 m2 20,100
RAZEM

117
d.2.13

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

118
d.2.13

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

119
d.2.13

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,03 + 3,03 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.117 - poz.118 m2 53,130
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

120
d.2.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.119 m2 53,130
RAZEM

121
d.2.13

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.119 m2 53,130
RAZEM

122
d.2.13

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

123
d.2.13

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 119, 120, 121)

124
d.2.14

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,09 m2 19,090
RAZEM

125
d.2.14

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

126
d.2.14

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

127
d.2.14

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,97 + 2,97 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.125 - poz.126 m2 52,770
RAZEM

128
d.2.14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.127 m2 52,770
RAZEM

129
d.2.14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.127 m2 52,770
RAZEM

130
d.2.14

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

131
d.2.14

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 127, 128, 129)

132
d.2.15

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,73 m2 19,730
RAZEM

133
d.2.15

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

134
d.2.15

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

135
d.2.15

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3 + 3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.133 - poz.134 m2 52,950
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

136
d.2.15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.135 m2 52,950
RAZEM

137
d.2.15

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.135 m2 52,950
RAZEM

138
d.2.15

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

139
d.2.15

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 135, 136, 137)

140
d.2.16

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

18,4 m2 18,400
RAZEM

141
d.2.16

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

142
d.2.16

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

143
d.2.16

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,8 + 2,8 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.141 - poz.142 m2 51,750
RAZEM

144
d.2.16

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.143 m2 51,750
RAZEM

145
d.2.16

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.143 m2 51,750
RAZEM

146
d.2.16

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

147
d.2.16

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 143, 144, 145)

148
d.2.17

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20,42 m2 20,420
RAZEM

149
d.2.17

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

150
d.2.17

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

151
d.2.17

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,09 + 3,09 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.149 - poz.150 m2 53,490
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

152
d.2.17

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.151 m2 53,490
RAZEM

153
d.2.17

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.151 m2 53,490
RAZEM

154
d.2.17

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

155
d.2.17

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 151, 152, 153)

156
d.2.18

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

17,8 m2 17,800
RAZEM

157
d.2.18

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

158
d.2.18

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

159
d.2.18

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,81 + 2,81 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.157 - poz.158 m2 51,810
RAZEM

160
d.2.18

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.159 m2 51,810
RAZEM

161
d.2.18

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.159 m2 51,810
RAZEM

162
d.2.18

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

163
d.2.18

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 159, 160, 161)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

164
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5,27 m2 5,270
RAZEM

165
d.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

166
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(1,92 + 1,92 + 2,75 + 2,75) * 0,5 m2 4,670
RAZEM

167
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.166 m2 4,670
RAZEM

168
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.166 m2 4,670
RAZEM

169
d.4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

170
d.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 166, 167, 168)

171
d.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

12,02 m2 12,020
RAZEM

172
d.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

173
d.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

174
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(4,26 + 2,74 + 2,74 + 2,74 + 2,74) * 0,5 m2 7,610
RAZEM

175
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.174 m2 7,610
RAZEM

176
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.174 m2 7,610
RAZEM

177
d.5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

178
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15,4 m2 15,400
RAZEM

179
d.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

180
d.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

181
d.6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(5,77 + 5,77 + 2,67 + 2,67) * 3 - poz.179 - poz.180 m2 45,870
RAZEM

182
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.181 m2 45,870
RAZEM

183
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.181 m2 45,870
RAZEM

184
d.6

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

185
d.6

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 181, 182, 183)

186
d.7.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

49,01 m2 49,010
RAZEM

187
d.7.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

(0,9 * 2,05) * 2 + (1,8 * 2,05) * 2 m2 11,070
RAZEM

188
d.7.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 * 3 m2 8,775
RAZEM

189
d.7.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(8,52 + 8,52 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz.187 - poz.188 m2 65,895
RAZEM

190
d.7.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.189 m2 65,895
RAZEM

191
d.7.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.189 m2 65,895
RAZEM

192
d.7.1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
193

d.7.1
KNR 2-02

r.16 z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 189, 190, 191)

194
d.7.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

33,3 m2 33,300
RAZEM

195
d.7.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

(1,8 * 2,05) m2 3,690
RAZEM

196
d.7.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 * 2 m2 5,850
RAZEM

197
d.7.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(5,77 + 5,77 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz.195 - poz.196 m2 59,700
RAZEM

198
d.7.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.197 m2 59,700
RAZEM

199
d.7.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.197 m2 59,700
RAZEM

200
d.7.2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

201
d.7.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 197, 198, 199)

202
d.7.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

18,96 m2 18,960
RAZEM

203
d.7.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

(0,9 * 2,05) * 2 m2 3,690
RAZEM

204
d.7.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

205
d.7.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,3 + 3,3 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz.203 - poz.204 m2 47,805
RAZEM

206
d.7.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.205 m2 47,805
RAZEM

207
d.7.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.205 m2 47,805
RAZEM

208
d.7.3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
209

d.7.3
KNR 2-02

r.16 z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 205, 206, 207)

210
d.8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

29,65 m2 29,650
RAZEM

211
d.8

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 4 m2 7,380
RAZEM

212
d.8

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 * 2 m2 5,850
RAZEM

213
d.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(5,77 + 5,77 + 5,14 + 5,14) * 3 - poz.211 - poz.212 m2 52,230
RAZEM

214
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.213 m2 52,230
RAZEM

215
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.213 m2 52,230
RAZEM

216
d.8

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

217
d.8

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 213, 214, 215)

218
d.9

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

179,81 - 19,95 m2 159,860
RAZEM

219
d.9

KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków - ściany (miejsca uszkodzone
od zalania wodą)

m2

2 m2 2,000
RAZEM

220
d.9

KNR-W 4-01
0621-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą
smarowania

m2

2 m2 2,000
RAZEM

221
d.9

KNR 2-02
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na
ścianach

m2

2 m2 2,000
RAZEM

222
d.9

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.221 m2 2,000
RAZEM

223
d.9

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(26,4 + 3,35 + 1,2) * 0,8 + (65 * 2,9) + (2 + 3,45 + 2,7 +
3,6) * 2,9 - (1,1 * 2,05 * 20)

m2 202,235

RAZEM
224
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

202,235 m2 202,235
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

225
d.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

202,235 m2 202,235
RAZEM

226
d.9

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

50 m2 50,000
RAZEM

227
d.9

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(pozycje: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226)

228
d.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

72,19 m2 72,190
RAZEM

229
d.10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(62,1 + 8,32 - 6,65 - 4,7 + 3,5) * 2,5 - (1,1 * 2,05 * 12) - (1,9
* 2,05 * 4)

m2 113,785

RAZEM
230

d.10
NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

113,785 m2 113,785
RAZEM

231
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

113,785 m2 113,785
RAZEM

232
d.10

KNR-W 2-02
1609-08

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

233
d.10

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(pozycje: 229, 230, 231, 232)
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Spis treści
Strona Tytułowa 1

Przedmiar 2

1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe 2

2. Pomieszczenia na I piętrze (nowy budynek) 2

3. Pomieszczenia na I piętrze (stary budynek) 13

4. Łazienka dla niepełnosprawnych 102 13

5. Łazienka damska 103 13

6. Pokój 104 14

7. Pomieszczenie 105 14

8. Pokój 106 16

9. Korytarz i hol (nowy budynek) 16

10. Korytarz i hol (stary budynek) 17

Spis treści 18
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