
Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski

KOSZTORYS  INWESTORSKI

ADRES INWESTYCJI: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe (malarskie) w budynku WSA - I piętro

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Sąd Administracyjny

ADRES INWESTORA: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

BRANŻE: budowlano - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

remontowo-budowlana Maciej Wysocki

DATA OPRACOWANIA: 21.03.2026

POZIOM CEN: średnie ceny remontowo - budowlane I kwartał 2026 r. woj. lubuskie wg
Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Z zakresu objętego przedmiotowym opracowaniem wyłączono pomieszczenia nr 109, 114, 114a, 114c

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.03.2026

Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszc

zone
Robociz

na
Materiał

y
Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

1 Prace
przygotowawczo -
zakończeniowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Pomieszczenia na I
piętrze (nowy
budynek)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Pomieszczenia na I
piętrze (stary
budynek)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 Łazienka dla
niepełnosprawnych
102

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5 Łazienka damska
103

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

6 Pokój 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7 Pomieszczenie 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
8 Pokój 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
9 Korytarz i hol (nowy

budynek)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10 Korytarz i hol (stary
budynek)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

TZKNC
Vt.05-a.06
kalkulacja

własna
analogia

Demontaż wyniesienie mebli, sprzętów, wyposażenia oraz
ponowne wniesienie i montaż

kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM

2
d.1

KNR 2-21
0101-01

kalkulacja
własna

analogia

Oczyszczenie pomieszczeń z resztek budowlanych i
odpadów

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

3
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

17,9 m2 17,900
RAZEM

4
d.2.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

5
d.2.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

6
d.2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,81 + 2,81 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.4 - poz.5 m2 49,965
RAZEM

7
d.2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.6 m2 49,965
RAZEM

8
d.2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.6 m2 49,965
RAZEM

9
d.2.1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

10
d.2.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 6, 7, 8)

11
d.2.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,95 m2 19,950
RAZEM

12
d.2.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

13
d.2.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.12 - poz.13 m2 51,165
RAZEM

15
d.2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.14 m2 51,165
RAZEM

16
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.14 m2 51,165
RAZEM

17
d.2.2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

18
d.2.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 14, 15, 16)

19
d.2.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,95 m2 19,950
RAZEM

20
d.2.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

21
d.2.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

22
d.2.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.20 - poz.21 m2 51,165
RAZEM

23
d.2.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.22 m2 51,165
RAZEM

24
d.2.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.22 m2 51,165
RAZEM

25
d.2.3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

26
d.2.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 22, 23, 24)

27
d.2.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,95 m2 19,950
RAZEM

28
d.2.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

29
d.2.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 3 m2 5,535
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.2.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,92 + 2,92 + 6,62 + 0,3 + 6,62) * 3 - poz.28 - poz.29 m2 49,680
RAZEM

31
d.2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.30 m2 49,680
RAZEM

32
d.2.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.30 m2 49,680
RAZEM

33
d.2.4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

34
d.2.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 30, 31, 32)

35
d.2.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

39,52 m2 39,520
RAZEM

36
d.2.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 * 2 m2 5,850
RAZEM

37
d.2.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

38
d.2.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(6,03 + 6,3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.36 - poz.37 m2 67,170
RAZEM

39
d.2.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.38 m2 67,170
RAZEM

40
d.2.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.38 m2 67,170
RAZEM

41
d.2.5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

42
d.2.5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 38, 39, 40)

43
d.2.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,33 m2 19,330
RAZEM

44
d.2.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

45
d.2.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46

d.2.6
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(6,62 + 6,62 + 3,03 + 3,03) * 3 - poz.44 - poz.45 m2 53,130
RAZEM

47
d.2.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.46 m2 53,130
RAZEM

48
d.2.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.46 m2 53,130
RAZEM

49
d.2.6

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

50
d.2.6

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 46, 47, 48)

51
d.2.6

KNPnRPDE
70-175c
analogia

Wykuwanie i obrobienie otworu na drzwi w ścianie o
grubości do 25 cm (między pokojami 120 i 121)

m2

1 * 2,1 m2 2,100
RAZEM

52
d.2.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

1,845 m2 1,845
RAZEM

53
d.2.6

KNNR 2
1103-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych
fabrycznie wykończonych

m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

54
d.2.7

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,60 m2 19,600
RAZEM

55
d.2.7

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

56
d.2.7

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

57
d.2.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(6,62 + 6,62 + 0,3 + 3,03 + 3,03) * 3 - poz.55 - poz.56 m2 54,030
RAZEM

58
d.2.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.57 m2 54,030
RAZEM

59
d.2.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.57 m2 54,030
RAZEM

60
d.2.7

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

61
d.2.7

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 57, 58, 59)

- 6 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

62
d.2.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8,59 m2 8,590
RAZEM

63
d.2.8.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

64
d.2.8.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,35 + 2,35 + 6,42 + 6,42) * 3 - poz.63 m2 48,930
RAZEM

65
d.2.8.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.64 m2 48,930
RAZEM

66
d.2.8.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.64 m2 48,930
RAZEM

67
d.2.8.

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

68
d.2.8.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 64, 65, 66)

69
d.2.8.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

12,92 m2 12,920
RAZEM

70
d.2.8.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

71
d.2.8.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

72
d.2.8.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(4,15 + 3,17 + 3,17) * 3 - poz.70 - poz.71 m2 26,700
RAZEM

73
d.2.8.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.72 m2 26,700
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74

d.2.8.
2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.72 m2 26,700
RAZEM

75
d.2.8.

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

76
d.2.8.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 72, 73, 74)

77
d.2.8.

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,68 m2 19,680
RAZEM

78
d.2.8.

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

79
d.2.8.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,3 + 3,06 + 3,06) * 3 - poz.78 m2 25,335
RAZEM

80
d.2.8.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.79 m2 25,335
RAZEM

81
d.2.8.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.79 m2 25,335
RAZEM

82
d.2.8.

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

83
d.2.8.

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 79, 80, 81)

84
d.2.9

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

21,92 m2 21,920
RAZEM

85
d.2.9

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

86
d.2.9

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

87
d.2.9

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,3 + 3,3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.85 - poz.86 m2 54,750
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

88
d.2.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.87 m2 54,750
RAZEM

89
d.2.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.87 m2 54,750
RAZEM

90
d.2.9

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

91
d.2.9

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 87, 88, 89)

92
d.2.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,6 m2 19,600
RAZEM

93
d.2.10

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

94
d.2.10

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

95
d.2.10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,02 + 3,02 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.93 - poz.94 m2 53,070
RAZEM

96
d.2.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.95 m2 53,070
RAZEM

97
d.2.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.95 m2 53,070
RAZEM

98
d.2.10

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

99
d.2.10

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 95, 96, 97)

100
d.2.11

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20 m2 20,000
RAZEM

101
d.2.11

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

102
d.2.11

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

103
d.2.11

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,0 + 3,0 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.101 - poz.102 m2 52,950

- 9 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

104
d.2.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.103 m2 52,950
RAZEM

105
d.2.11

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.103 m2 52,950
RAZEM

106
d.2.11

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

107
d.2.11

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 103, 104, 105)

108
d.2.12

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,33 m2 19,330
RAZEM

109
d.2.12

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

110
d.2.12

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

111
d.2.12

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,0 + 3,0 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.109 - poz.110 m2 52,950
RAZEM

112
d.2.12

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.111 m2 52,950
RAZEM

113
d.2.12

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.111 m2 52,950
RAZEM

114
d.2.12

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

115
d.2.12

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 111, 112, 113)

116
d.2.13

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20,1 m2 20,100
RAZEM

117
d.2.13

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

118
d.2.13

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

119
d.2.13

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,03 + 3,03 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.117 - poz.118 m2 53,130
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

120
d.2.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.119 m2 53,130
RAZEM

121
d.2.13

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.119 m2 53,130
RAZEM

122
d.2.13

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

123
d.2.13

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 119, 120, 121)

124
d.2.14

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,09 m2 19,090
RAZEM

125
d.2.14

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

126
d.2.14

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

127
d.2.14

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,97 + 2,97 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.125 - poz.126 m2 52,770
RAZEM

128
d.2.14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.127 m2 52,770
RAZEM

129
d.2.14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.127 m2 52,770
RAZEM

130
d.2.14

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

131
d.2.14

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 127, 128, 129)

132
d.2.15

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,73 m2 19,730
RAZEM

133
d.2.15

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

134
d.2.15

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

135
d.2.15

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3 + 3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.133 - poz.134 m2 52,950
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

136
d.2.15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.135 m2 52,950
RAZEM

137
d.2.15

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.135 m2 52,950
RAZEM

138
d.2.15

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

139
d.2.15

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 135, 136, 137)

140
d.2.16

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

18,4 m2 18,400
RAZEM

141
d.2.16

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

142
d.2.16

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

143
d.2.16

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,8 + 2,8 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.141 - poz.142 m2 51,750
RAZEM

144
d.2.16

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.143 m2 51,750
RAZEM

145
d.2.16

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.143 m2 51,750
RAZEM

146
d.2.16

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

147
d.2.16

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 143, 144, 145)

148
d.2.17

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20,42 m2 20,420
RAZEM

149
d.2.17

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

150
d.2.17

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

151
d.2.17

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,09 + 3,09 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.149 - poz.150 m2 53,490

- 12 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

152
d.2.17

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.151 m2 53,490
RAZEM

153
d.2.17

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.151 m2 53,490
RAZEM

154
d.2.17

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

155
d.2.17

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 151, 152, 153)

156
d.2.18

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

17,8 m2 17,800
RAZEM

157
d.2.18

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

158
d.2.18

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

159
d.2.18

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,81 + 2,81 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.157 - poz.158 m2 51,810
RAZEM

160
d.2.18

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.159 m2 51,810
RAZEM

161
d.2.18

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.159 m2 51,810
RAZEM

162
d.2.18

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

163
d.2.18

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 159, 160, 161)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

164
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5,27 m2 5,270
RAZEM

165
d.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

166
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(1,92 + 1,92 + 2,75 + 2,75) * 0,5 m2 4,670
RAZEM

167
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.166 m2 4,670
RAZEM

168
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.166 m2 4,670
RAZEM

169
d.4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

170
d.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 166, 167, 168)

171
d.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

12,02 m2 12,020
RAZEM

172
d.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

173
d.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

174
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(4,26 + 2,74 + 2,74 + 2,74 + 2,74) * 0,5 m2 7,610
RAZEM

175
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.174 m2 7,610
RAZEM

176
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.174 m2 7,610
RAZEM

177
d.5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

178
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15,4 m2 15,400
RAZEM

179
d.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

180
d.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

181
d.6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(5,77 + 5,77 + 2,67 + 2,67) * 3 - poz.179 - poz.180 m2 45,870
RAZEM

182
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.181 m2 45,870
RAZEM

183
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.181 m2 45,870
RAZEM

184
d.6

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

185
d.6

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 181, 182, 183)

186
d.7.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

49,01 m2 49,010
RAZEM

187
d.7.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

(0,9 * 2,05) * 2 + (1,8 * 2,05) * 2 m2 11,070
RAZEM

188
d.7.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 * 3 m2 8,775
RAZEM

189
d.7.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(8,52 + 8,52 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz.187 - poz.188 m2 65,895
RAZEM

190
d.7.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.189 m2 65,895
RAZEM

191
d.7.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.189 m2 65,895
RAZEM

192
d.7.1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
193

d.7.1
KNR 2-02

r.16 z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 189, 190, 191)

194
d.7.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

33,3 m2 33,300
RAZEM

195
d.7.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

(1,8 * 2,05) m2 3,690
RAZEM

196
d.7.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 * 2 m2 5,850
RAZEM

197
d.7.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(5,77 + 5,77 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz.195 - poz.196 m2 59,700
RAZEM

198
d.7.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.197 m2 59,700
RAZEM

199
d.7.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.197 m2 59,700
RAZEM

200
d.7.2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

201
d.7.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 197, 198, 199)

202
d.7.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

18,96 m2 18,960
RAZEM

203
d.7.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

(0,9 * 2,05) * 2 m2 3,690
RAZEM

204
d.7.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

205
d.7.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,3 + 3,3 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz.203 - poz.204 m2 47,805
RAZEM

206
d.7.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.205 m2 47,805
RAZEM

207
d.7.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.205 m2 47,805
RAZEM

208
d.7.3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
209

d.7.3
KNR 2-02

r.16 z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 205, 206, 207)

210
d.8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

29,65 m2 29,650
RAZEM

211
d.8

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 4 m2 7,380
RAZEM

212
d.8

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 * 2 m2 5,850
RAZEM

213
d.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(5,77 + 5,77 + 5,14 + 5,14) * 3 - poz.211 - poz.212 m2 52,230
RAZEM

214
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.213 m2 52,230
RAZEM

215
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.213 m2 52,230
RAZEM

216
d.8

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

217
d.8

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 213, 214, 215)

218
d.9

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

179,81 - 19,95 m2 159,860
RAZEM

219
d.9

KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków - ściany (miejsca uszkodzone
od zalania wodą)

m2

2 m2 2,000
RAZEM

220
d.9

KNR-W 4-01
0621-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą
smarowania

m2

2 m2 2,000
RAZEM

221
d.9

KNR 2-02
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na
ścianach

m2

2 m2 2,000
RAZEM

222
d.9

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.221 m2 2,000
RAZEM

223
d.9

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(26,4 + 3,35 + 1,2) * 0,8 + (65 * 2,9) + (2 + 3,45 + 2,7 +
3,6) * 2,9 - (1,1 * 2,05 * 20)

m2 202,235

RAZEM
224
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

202,235 m2 202,235
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

225
d.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

202,235 m2 202,235
RAZEM

226
d.9

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

50 m2 50,000
RAZEM

227
d.9

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(pozycje: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226)

228
d.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

72,19 m2 72,190
RAZEM

229
d.10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(62,1 + 8,32 - 6,65 - 4,7 + 3,5) * 2,5 - (1,1 * 2,05 * 12) - (1,9
* 2,05 * 4)

m2 113,785

RAZEM
230

d.10
NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

113,785 m2 113,785
RAZEM

231
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

113,785 m2 113,785
RAZEM

232
d.10

KNR-W 2-02
1609-08

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

233
d.10

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(pozycje: 229, 230, 231, 232)
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1

TZKNC
Vt.05-a.06
kalkulacja

własna
analogia

Demontaż wyniesienie mebli,
sprzętów, wyposażenia oraz
ponowne wniesienie i montaż

kpl 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kpl
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
16 r-g/kpl

r-g 16,0000 0,00000 0,00

2
d.1

KNR 2-21
0101-01

kalkulacja
własna

analogia

Oczyszczenie pomieszczeń z
resztek budowlanych i odpadów

kpl 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kpl
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
16 * 0,955 = 15,28 r-g/kpl

r-g 15,2800 0,00000 0,00

Razem dział: Prace przygotowawczo - zakończeniowe
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

3
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 17,900 0,00000

przedmiar = 17,900 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,0203 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,3903 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

4
d.2.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

5
d.2.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

6
d.2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 49,965 0,00000

przedmiar = 49,965 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,7467 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 14,9895 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

7
d.2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 49,965 0,00000

przedmiar = 49,965 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 2,9979 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,4927 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 
(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0150 0,00000 0,00

8
d.2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 49,965 0,00000

przedmiar = 49,965 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 5,9458 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 14,2900 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

9
d.2.1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

10
d.2.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 6, 7, 8)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
13,69041/(0,86*2) m-g

m-g 7,9595 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 115
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

11
d.2.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,950 0,00000

przedmiar = 19,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1372 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,1222 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

12
d.2.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

13
d.2.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

14
d.2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 51,165 0,00000

przedmiar = 51,165 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,8607 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 1740103 gips szpachlowy
0,3 kg/m2

kg 15,3495 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

15
d.2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 51,165 0,00000

przedmiar = 51,165 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,0699 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,7447 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0153 0,00000 0,00

16
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 51,165 0,00000

przedmiar = 51,165 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,0886 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 14,6332 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

17
d.2.2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

18
d.2.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 14, 15, 16)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
14,01921/(0,86*2) m-g

m-g 8,1507 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 116
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

19
d.2.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,950 0,00000

przedmiar = 19,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1372 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,1222 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

20
d.2.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

21
d.2.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

22
d.2.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 51,165 0,00000

przedmiar = 51,165 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,8607 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,3495 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

23
d.2.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 51,165 0,00000

przedmiar = 51,165 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,0699 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,7447 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0153 0,00000 0,00

24
d.2.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 51,165 0,00000

przedmiar = 51,165 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,0886 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 14,6332 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

25
d.2.3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

26
d.2.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 22, 23, 24)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
14,01921/(0,86*2) m-g

m-g 8,1507 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 117
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

27
d.2.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,950 0,00000

przedmiar = 19,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1372 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,1222 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

28
d.2.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

29
d.2.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 5,535 0,00000

przedmiar = 5,535 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,7196 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 6,0885 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

30
d.2.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 49,680 0,00000

przedmiar = 49,680 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,7196 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 14,9040 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

31
d.2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 49,680 0,00000

przedmiar = 49,680 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 2,9808 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,4328 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0149 0,00000 0,00

32
d.2.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 49,680 0,00000

przedmiar = 49,680 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 5,9119 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 14,2085 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

33
d.2.4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

34
d.2.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 30, 31, 32)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
13,61232/(0,86*2) m-g

m-g 7,9141 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

Razem dział: Pokój 118
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

35
d.2.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 39,520 0,00000

przedmiar = 39,520 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 2,2526 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 14,1086 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

36
d.2.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 5,850 0,00000

przedmiar = 5,850 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,7605 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 6,4350 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

37
d.2.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

38
d.2.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 67,170 0,00000

przedmiar = 67,170 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 

remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 6,3812 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 20,1510 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

39
d.2.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 67,170 0,00000

przedmiar = 67,170 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 4,0302 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 14,1057 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0202 0,00000 0,00

40
d.2.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 67,170 0,00000

przedmiar = 67,170 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 7,9932 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 19,2106 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

41
d.2.5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

42
d.2.5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 38, 39, 40)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
18,40458/(0,86*2) m-g

m-g 10,7003 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 119
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

43
d.2.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,330 0,00000

przedmiar = 19,330 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1018 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,9008 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

44
d.2.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

45
d.2.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

46
d.2.6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 53,130 0,00000

przedmiar = 53,130 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,0474 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,9390 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

47
d.2.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 53,130 0,00000

przedmiar = 53,130 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1878 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,1573 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0159 0,00000 0,00

48
d.2.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 53,130 0,00000

przedmiar = 53,130 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 

remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,3225 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,1952 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

49
d.2.6

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

50
d.2.6

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 46, 47, 48)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
14,55762/(0,86*2) m-g

m-g 8,4637 0,00000 0,00

51
d.2.6

KNPnRPDE
70-175c
analogia

Wykuwanie i obrobienie otworu na
drzwi w ścianie o grubości do 25
cm (między pokojami 120 i 121)

m2 2,100 0,00000

przedmiar = 2,100 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,76 r-g/m2

r-g 14,1960 0,00000 0,00

52
d.2.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
1,55 r-g/m2

r-g 2,8598 0,00000 0,00

-- M --
2* 2713110 Ościeżnica drewniana drzwi 

wewnętrznych
1 szt

szt 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,02 m-g/m2

m-g 0,0369 0,00000 0,00

53
d.2.6

KNNR 2
1103-02

Montaż skrzydeł drzwiowych
wewnętrznych oszklonych
fabrycznie wykończonych

m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,52 r-g/m2

r-g 0,9594 0,00000 0,00

-- M --
2* 2710901 Drzwi wejściowe wewnętrzne 

płytowe (płycinowe) fabrycznie 
wykończone, o szerokości 
skrzydła, "90" standardowe
1 szt

szt 1,0000 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 120
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

54
d.2.7

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,600 0,00000

przedmiar = 19,600 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1172 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,9972 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

55
d.2.7

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

56
d.2.7

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

57
d.2.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 54,030 0,00000

przedmiar = 54,030 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,1329 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 16,2090 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

58
d.2.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 54,030 0,00000

przedmiar = 54,030 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,2418 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,3463 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 
(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0162 0,00000 0,00

59
d.2.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 54,030 0,00000

przedmiar = 54,030 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,4296 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,4526 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

60
d.2.7

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

61
d.2.7

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 57, 58, 59)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
14,80422/(0,86*2) m-g

m-g 8,6071 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 121
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

62
d.2.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 8,590 0,00000

przedmiar = 8,590 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,4896 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 3,0666 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

63
d.2.8.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

64
d.2.8.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 48,930 0,00000

przedmiar = 48,930 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,6484 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 14,6790 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

65
d.2.8.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 48,930 0,00000

przedmiar = 48,930 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 2,9358 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,2753 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0147 0,00000 0,00

66
d.2.8.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 48,930 0,00000

przedmiar = 48,930 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 5,8227 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 13,9940 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

67
d.2.8.

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

68
d.2.8.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 64, 65, 66)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

13,40682/(0,86*2) m-g
m-g 7,7947 0,00000 0,00

Razem dział: Przedsionek 122
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

69
d.2.8.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 12,920 0,00000

przedmiar = 12,920 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,7364 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 4,6124 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

70
d.2.8.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

71
d.2.8.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

72
d.2.8.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 26,700 0,00000

przedmiar = 26,700 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 2,5365 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 8,0100 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

73
d.2.8.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 26,700 0,00000

przedmiar = 26,700 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 1,6020 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 5,6070 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0080 0,00000 0,00

74
d.2.8.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 26,700 0,00000

przedmiar = 26,700 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 3,1773 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 7,6362 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

- 40 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

75
d.2.8.

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

76
d.2.8.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 72, 73, 74)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

7,3158/(0,86*2) m-g
m-g 4,2534 0,00000 0,00

Razem dział: Czytelnia 122a
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

77
d.2.8.

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,680 0,00000

przedmiar = 19,680 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1218 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,0258 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

78
d.2.8.

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

79
d.2.8.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 25,335 0,00000

przedmiar = 25,335 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 2,4068 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 7,6005 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

80
d.2.8.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 25,335 0,00000

przedmiar = 25,335 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 1,5201 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 5,3204 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0076 0,00000 0,00

81
d.2.8.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 25,335 0,00000

przedmiar = 25,335 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 3,0149 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 7,2458 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

82
d.2.8.

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

83
d.2.8.

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 79, 80, 81)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

6,94179/(0,86*2) m-g
m-g 4,0359 0,00000 0,00

Razem dział: Kancelaria 122b
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Pomieszczenie 122
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

84
d.2.9

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 21,920 0,00000

przedmiar = 21,920 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,2494 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,8254 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

85
d.2.9

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

86
d.2.9

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

87
d.2.9

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 54,750 0,00000

przedmiar = 54,750 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,2013 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 16,4250 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

88
d.2.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 54,750 0,00000
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar = 54,750 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,2850 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,4975 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0164 0,00000 0,00

89
d.2.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 54,750 0,00000

przedmiar = 54,750 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,5153 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,6585 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

90
d.2.9

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

91
d.2.9

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 87, 88, 89)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
15,0015/(0,86*2) m-g

m-g 8,7218 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 123
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

92
d.2.1

0

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,600 0,00000

przedmiar = 19,600 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1172 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,9972 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

93
d.2.1

0

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

94
d.2.1

0

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

95
d.2.1

0

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 53,070 0,00000

przedmiar = 53,070 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,0417 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,9210 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

96
d.2.1

0

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 53,070 0,00000

przedmiar = 53,070 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1842 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,1447 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0159 0,00000 0,00

97
d.2.1

0

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 53,070 0,00000

przedmiar = 53,070 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,3153 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,1780 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

98
d.2.1

0

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

99
d.2.1

0

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 95, 96, 97)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

14,54118/(0,86*2) m-g
m-g 8,4542 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 124
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

100
d.2.1

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 20,000 0,00000

przedmiar = 20,000 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1400 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,1400 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

101
d.2.1

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

102
d.2.1

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

103
d.2.1

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 52,950 0,00000

przedmiar = 52,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,0303 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,8850 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

104
d.2.1

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 52,950 0,00000

przedmiar = 52,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1770 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,1195 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0159 0,00000 0,00

105
d.2.1

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 52,950 0,00000

przedmiar = 52,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,3011 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,1437 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

106
d.2.1

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

107
d.2.1

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 103, 104, 105)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

14,5083/(0,86*2) m-g
m-g 8,4351 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 125
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

108
d.2.1

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,330 0,00000

przedmiar = 19,330 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1018 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,9008 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

109
d.2.1

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

110
d.2.1

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

111
d.2.1

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 52,950 0,00000

przedmiar = 52,950 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 

remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,0303 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,8850 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

112
d.2.1

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 52,950 0,00000

przedmiar = 52,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1770 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,1195 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0159 0,00000 0,00

113
d.2.1

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 52,950 0,00000

przedmiar = 52,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,3011 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,1437 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

114
d.2.1

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

115
d.2.1

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 111, 112, 113)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

14,5083/(0,86*2) m-g
m-g 8,4351 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 126
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

116
d.2.1

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 20,100 0,00000

przedmiar = 20,100 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1457 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,1757 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

117
d.2.1

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

118
d.2.1

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

119
d.2.1

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 53,130 0,00000

przedmiar = 53,130 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,0474 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,9390 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

120
d.2.1

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 53,130 0,00000

przedmiar = 53,130 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1878 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,1573 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0159 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

121
d.2.1

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 53,130 0,00000

przedmiar = 53,130 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,3225 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,1952 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

122
d.2.1

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

123
d.2.1

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 119, 120, 121)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

14,55762/(0,86*2) m-g
m-g 8,4637 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 127
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

124
d.2.1

4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,090 0,00000

przedmiar = 19,090 m2
-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,0881 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,8151 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

125
d.2.1

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

126
d.2.1

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

127
d.2.1

4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 52,770 0,00000

przedmiar = 52,770 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,0132 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,8310 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

128
d.2.1

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 52,770 0,00000

przedmiar = 52,770 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1662 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,0817 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0158 0,00000 0,00

129
d.2.1

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 52,770 0,00000

przedmiar = 52,770 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,2796 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,0922 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

130
d.2.1

4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

131
d.2.1

4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 127, 128, 129)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

14,45898/(0,86*2) m-g
m-g 8,4064 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 128
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

132
d.2.1

5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,730 0,00000

przedmiar = 19,730 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1246 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,0436 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

133
d.2.1

5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

134
d.2.1

5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

135
d.2.1

5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 52,950 0,00000

przedmiar = 52,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,0303 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,8850 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

136
d.2.1

5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 52,950 0,00000

przedmiar = 52,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1770 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,1195 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0159 0,00000 0,00

137
d.2.1

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 52,950 0,00000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar = 52,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,3011 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,1437 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

138
d.2.1

5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

139
d.2.1

5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 135, 136, 137)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

14,5083/(0,86*2) m-g
m-g 8,4351 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 129
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

140
d.2.1

6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 18,400 0,00000

przedmiar = 18,400 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,0488 0,00000 0,00

-- M --
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Koszt 
jedn.

R M S

2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 
mm
0,357 m2/m2

m2 6,5688 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

141
d.2.1

6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

142
d.2.1

6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

143
d.2.1

6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 51,750 0,00000

przedmiar = 51,750 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,9163 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,5250 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

144
d.2.1

6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 51,750 0,00000

przedmiar = 51,750 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1050 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,8675 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0155 0,00000 0,00

145
d.2.1

6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 51,750 0,00000

przedmiar = 51,750 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,1583 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 14,8005 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

146
d.2.1

6

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00
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jedn.

R M S

147
d.2.1

6

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 143, 144, 145)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

14,1795/(0,86*2) m-g
m-g 8,2439 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 130
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

148
d.2.1

7

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 20,420 0,00000

przedmiar = 20,420 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1639 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,2899 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

149
d.2.1

7

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

150
d.2.1

7

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --

- 63 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

151
d.2.1

7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 53,490 0,00000

przedmiar = 53,490 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,0816 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 16,0470 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

152
d.2.1

7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 53,490 0,00000

przedmiar = 53,490 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,2094 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,2329 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0160 0,00000 0,00

153
d.2.1

7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 53,490 0,00000

przedmiar = 53,490 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,3653 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,2981 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

154
d.2.1

7

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

155
d.2.1

7

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 151, 152, 153)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

14,65626/(0,86*2) m-g
m-g 8,5211 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 131
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

156
d.2.1

8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 17,800 0,00000

przedmiar = 17,800 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,0146 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,3546 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

157
d.2.1

8

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

158
d.2.1

8

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

159
d.2.1

8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 51,810 0,00000

przedmiar = 51,810 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,9220 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,5430 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

160
d.2.1

8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 51,810 0,00000

przedmiar = 51,810 m2
-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1086 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,8801 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0155 0,00000 0,00

161
d.2.1

8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 51,810 0,00000

przedmiar = 51,810 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,1654 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 14,8177 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

162
d.2.1

8

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00
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R M S

163
d.2.1

8

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 159, 160, 161)

-- S --
1* 48999 rusztowanie 1

14,19594/(0,86*2) m-g
m-g 8,2535 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 132
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Pomieszczenia na I piętrze (nowy budynek)
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

Razem dział: Pomieszczenia na I piętrze (stary budynek)
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

164
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 5,270 0,00000

przedmiar = 5,270 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,3004 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 1,8814 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

165
d.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

166
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 4,670 0,00000

przedmiar = 4,670 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 0,4437 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 1,4010 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

167
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 4,670 0,00000

przedmiar = 4,670 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 0,2802 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,9807 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0014 0,00000 0,00

168
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 4,670 0,00000

przedmiar = 4,670 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 0,5557 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 1,3356 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

169
d.4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00
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jedn.

R M S

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

170
d.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 166, 167, 168)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
1,27958/(0,86*2) m-g

m-g 0,7439 0,00000 0,00

Razem dział: Łazienka dla niepełnosprawnych 102
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

171
d.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 12,020 0,00000

przedmiar = 12,020 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,6851 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 4,2911 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

172
d.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

173
d.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
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Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 

remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

174
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 7,610 0,00000

przedmiar = 7,610 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 0,7230 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 2,2830 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

175
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 7,610 0,00000

przedmiar = 7,610 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 0,4566 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 1,5981 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0023 0,00000 0,00

176
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 7,610 0,00000

przedmiar = 7,610 m2
-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 0,9056 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 2,1765 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

177
d.5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

Razem dział: Łazienka damska 103
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

178
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 15,400 0,00000

przedmiar = 15,400 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,8778 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 5,4978 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

179
d.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 

remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

180
d.6

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

181
d.6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 45,870 0,00000

przedmiar = 45,870 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,3577 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 13,7610 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

182
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 45,870 0,00000

przedmiar = 45,870 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 2,7522 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 9,6327 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0138 0,00000 0,00

183
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 45,870 0,00000

przedmiar = 45,870 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 5,4585 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 13,1188 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

184
d.6

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

185
d.6

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 181, 182, 183)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
12,56838/(0,86*2) m-g

m-g 7,3072 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 104
Razem koszty bezpośrednie: 0,00

- 74 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM: 0,00

186
d.7.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 49,010 0,00000

przedmiar = 49,010 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 2,7936 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 17,4966 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

187
d.7.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 11,070 0,00000

przedmiar = 11,070 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 1,4391 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 12,1770 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

188
d.7.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 8,775 0,00000

przedmiar = 8,775 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 1,1408 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 9,6525 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

189
d.7.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 65,895 0,00000

przedmiar = 65,895 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 6,2600 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 19,7685 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

190
d.7.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 65,895 0,00000

przedmiar = 65,895 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,9537 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 13,8380 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0198 0,00000 0,00

191
d.7.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 65,895 0,00000

przedmiar = 65,895 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 7,8415 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 18,8460 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

192
d.7.1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 2791199 płyty pomostowe robocze
0,06 m2/kol.

m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

193
d.7.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 189, 190, 191)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
18,05523/(0,86*2) m-g

m-g 10,4972 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 105
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

194
d.7.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 33,300 0,00000

przedmiar = 33,300 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,8981 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 11,8881 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

195
d.7.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

- 77 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

196
d.7.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 5,850 0,00000

przedmiar = 5,850 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,7605 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 6,4350 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

197
d.7.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 59,700 0,00000

przedmiar = 59,700 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,6715 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 17,9100 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

198
d.7.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 59,700 0,00000

przedmiar = 59,700 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,5820 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 12,5370 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0179 0,00000 0,00

199
d.7.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 59,700 0,00000

przedmiar = 59,700 m2
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 

remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 7,1043 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 17,0742 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

200
d.7.2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

201
d.7.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 197, 198, 199)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
16,3578/(0,86*2) m-g

m-g 9,5103 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 105a
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

202
d.7.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 18,960 0,00000

przedmiar = 18,960 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,0807 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,7687 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

203
d.7.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

204
d.7.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

205
d.7.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 47,805 0,00000

przedmiar = 47,805 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,5415 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 14,3415 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

206
d.7.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 47,805 0,00000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar = 47,805 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 2,8683 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,0391 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0143 0,00000 0,00

207
d.7.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 47,805 0,00000

przedmiar = 47,805 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 5,6888 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 13,6722 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

208
d.7.3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

209
d.7.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 205, 206, 207)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
13,09857/(0,86*2) m-g

m-g 7,6154 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 105b
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Pomieszczenie 105
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

210
d.8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 29,650 0,00000

przedmiar = 29,650 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,6901 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 10,5851 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

211
d.8

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 7,380 0,00000

przedmiar = 7,380 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,9594 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 8,1180 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

212
d.8

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 5,850 0,00000

przedmiar = 5,850 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,7605 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 6,4350 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

213
d.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 52,230 0,00000

przedmiar = 52,230 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,9619 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,6690 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

214
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 52,230 0,00000

przedmiar = 52,230 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1338 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,9683 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0157 0,00000 0,00

215
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 52,230 0,00000

przedmiar = 52,230 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,2154 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 14,9378 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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216
d.8

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

217
d.8

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 213, 214, 215)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
14,31102/(0,86*2) m-g

m-g 8,3204 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 106
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

218
d.9

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 159,860 0,00000

przedmiar = 159,860 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 9,1120 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 57,0700 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

219
d.9

KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków -
ściany (miejsca uszkodzone od
zalania wodą)

m2 2,000 0,00000

przedmiar = 2,000 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,18 r-g/m2

r-g 0,3600 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

220
d.9

KNR-W 4-01
0621-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian
ceglanych metodą smarowania

m2 2,000 0,00000

przedmiar = 2,000 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,19 r-g/m2

r-g 0,3800 0,00000 0,00

-- M --
2* 1412399 środki impregnacyjne i 

grzybobójcze - preparaty solowe
0,143 kg/m2

kg 0,2860 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

221
d.9

KNR 2-02
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I
wykonywane ręcznie na ścianach

m2 2,000 0,00000

przedmiar = 2,000 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,2251 r-g/m2

r-g 0,4502 0,00000 0,00

-- M --
2* 2380825 Zaprawa cementowa M 15

0,0131 m3/m2
m3 0,0262 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

222
d.9

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach

m2 2,000 0,00000

przedmiar = 2,000 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,422 r-g/m2

r-g 0,8440 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 Gips budowlany - szpachlowy

0,0025 t/m2
t 0,0050 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

223
d.9

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 202,235 0,00000

przedmiar = 202,235 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 19,2123 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 1740103 gips szpachlowy
0,3 kg/m2

kg 60,6705 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

224
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 202,235 0,00000

przedmiar = 202,235 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 12,1341 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 42,4694 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0607 0,00000 0,00

225
d.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 202,235 0,00000

przedmiar = 202,235 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 24,0660 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 57,8392 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

226
d.9

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 15 m

m2 50,000 0,00000

przedmiar = 50,000 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,579 r-g/m2

r-g 28,9500 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,015 m2/m2
m2 0,7500 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 2601821 Płyty rusztowaniowe pomostowe 
komunikacyjne długie grub. 38 
mm
0,0004 m2/m2

m2 0,0200 0,00000 0,00

4* 2601822 Płyty rusztowaniowe pomostowe 
komunikacyjne krótkie grub. 38 
mm
0,0002 m2/m2

m2 0,0100 0,00000 0,00

5* 2600110 Bale iglaste obrzynane grubości 
50-100 mm kl. II
0,00002 m3/m2

m3 0,0010 0,00000 0,00

6* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0090 0,00000 0,00

7* 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 
mm kl. III
0,00002 m3/m2

m3 0,0010 0,00000 0,00

8* 1340300 Haki do muru różne rozmiary
0,012 kg/m2

kg 0,6000 0,00000 0,00

9* 1120600 Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5
-0,8 mm
0,009 kg/m2

kg 0,4500 0,00000 0,00

10* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
11* 48105 Rusztowania rurowe wewnętrzne 

o wysokości do 20 m (100 m2 wg 
rzutu pionowego)
0,164 m-g/m2

m-g 8,2000 0,00000 0,00

227
d.9

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(pozycje: 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226)
-- S --

1* 48999 rusztowanie
86,39659/(0,86*2) m-g

m-g 50,2306 0,00000 0,00

Razem dział: Korytarz i hol (nowy budynek)
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

228
d.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 72,190 0,00000

przedmiar = 72,190 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 4,1148 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 25,7718 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

229
d.10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 113,785 0,00000

przedmiar = 113,785 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 10,8096 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 34,1355 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

230
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 113,785 0,00000

przedmiar = 113,785 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 6,8271 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 23,8949 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 Samochód dostawczy do 0,90 t 

(1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0341 0,00000 0,00

231
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 113,785 0,00000

przedmiar = 113,785 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 13,5404 0,00000 0,00

-- M --
2* 151326704 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 32,5425 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

232
d.10

KNR-W 2-02
1609-08

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
10 r-g/kol.

r-g 10,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,12 m2/kol.
m2 0,1200 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,04 m2/kol.

m2 0,0400 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

2,71 m-g/kol.
m-g 2,7100 0,00000 0,00

233
d.10

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(pozycje: 229, 230, 231, 232)
-- S --

1* 48999 rusztowanie 1
41,17709/(0,86*2) m-g

m-g 23,9402 0,00000 0,00

Razem dział: Korytarz i hol (stary budynek)
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Prace przygotowawczo

- zakończeniowe
2 Pomieszczenia na I pięt

rze (nowy budynek)
3 Pomieszczenia na I pięt

rze (stary budynek)
4 Łazienka dla niepełnos

prawnych 102
5 Łazienka damska 103

6 Pokój 104
7 Pomieszczenie 105

8 Pokój 106
9 Korytarz i hol (nowy bud

ynek)
10 Korytarz i hol (stary bu

dynek)
Razem koszty bezpośred

nie
Koszty zakupu [Kz]  8,4%

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 68,

9%R+68,9%S
RAZEM
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Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R))
+12,3%(S+Kp(S))

RAZEM
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) r-g 691,2111 0,00
2 Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) r-g 65,1069 0,00
3 Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) r-g 3,8192 0,00
4 Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) r-g 2,0342 0,00

RAZEM

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-

0,8 mm
kg 0,4500 0,0000 0,4500 0,00

2 Haki do muru różne rozmiary kg 0,6000 0,0000 0,6000 0,00
3 środki impregnacyjne i 

grzybobójcze - preparaty solowe
kg 0,2860 0,0000 0,2860 0,00

4 Farba dyspersyjna akrylowa, 
wewnętrzna

dm3 459,5133 0,0000 459,5133 0,00

5 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 
mm

m2 281,8301 0,0000 281,8301 0,00

6 Folia polietylenowa izolacyjna, 
grub. 0,4 mm

m2 185,8230 0,0000 185,8230 0,00

7 gips szpachlowy kg 482,0070 0,0000 482,0070 0,00
8 Gips budowlany - szpachlowy t 0,0050 0,0000 0,0050 0,00
9 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
dm3 337,4049 0,0000 337,4049 0,00

10 Zaprawa cementowa M 15 m3 0,0262 0,0000 0,0262 0,00
11 Bale iglaste obrzynane grubości 50-

100 mm kl. II
m3 0,0010 0,0000 0,0010 0,00

12 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II

m3 0,0930 0,0000 0,0930 0,00

13 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl. III

m3 0,0010 0,0000 0,0010 0,00

14 Płyty rusztowaniowe pomostowe 
komunikacyjne długie grub. 38 mm

m2 0,0200 0,0000 0,0200 0,00

15 Płyty rusztowaniowe pomostowe 
komunikacyjne krótkie grub. 38 mm

m2 0,0100 0,0000 0,0100 0,00

16 Drzwi wejściowe wewnętrzne 
płytowe (płycinowe) fabrycznie 
wykończone, o szerokości skrzydła, 
"90" standardowe

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00

17 Ościeżnica drewniana drzwi 
wewnętrznych

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00

18 płyty pomostowe robocze m2 2,4900 0,0000 2,4900 0,00
19 płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,8500 0,0000 0,8500 0,00
20 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000

RAZEM

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,4820 0,00
2 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0369 0,00
3 Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 20 

m (100 m2 wg rzutu pionowego)
m-g 8,2000 0,00

4 rusztowania ramowe m-g 46,9900 0,00
5 rusztowanie 1 m-g 228,3346 0,00
6 rusztowanie m-g 50,2306 0,00

RAZEM
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