Wojewddzki Sgd Administracyjny ul. Dgbrowskiego 13, 66-400 Gorzéw

Wielkopolski
KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe (malarskie) w budynku WSA - 1l pietro
ADRES INWESTYCJI: ul. Dgbrowskiego 13, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
NAZWA INWESTORA:  Wojewddzki Sgd Administracyjny
ADRES INWESTORA: ul. Dgbrowskiego 13, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
BRANZE: budowlano - remontowa
SPORZADZIt. KALKULACJE
remontowo-budowlana Maciej Wysocki
DATA OPRACOWANIA: 21.03.2026
POZIOM CEN: Srednie ceny remontowo - budowlane | kwartat 2026 r. woj. lubuskie wg
Sekocenbud
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
StOWNIE: zero i 0/100 zt
Z zakresu objetego przedmiotowym opracowaniem wytgczono pomieszczenie nr 225
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.03.2026

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS



Tabela elementéw scalonych

Uproszc

Robociz

Materiat

Lp. Nazwa Zone na y Sprzet | KzMat Kp Z Razem |Udziat %
Prace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
przygotowawczo -
zakonczeniowe
Pomieszczenia na ll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00%
pietrze (nowy
budynek)

Korytarz i hol (nowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00%
budynek)
Korytarz i hol (stary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00%
budynek)
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00] 0,00%
Stownie: zero i 0/100 =zt
-2

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Prace przygotowawczo - zakonczeniowe
1| TZKNC Demontaz wyniesienie mebli, sprzetdéw, wyposazenia oraz | kpl
d.1| Vt.05-a.06 | ponowne wniesienie i montaz
kalkulacja
wiasna
analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2] KNR 2-21 | Oczyszczenie pomieszczen z resztek budowlanych i kpl
d.1| 0101-01 odpadow
kalkulacja
wiasna
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Pomieszczenia na Il pigtrze (nowy budynek)
21 Pokdj 220
3| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.1| 1216-01
17,9 m2 17,900
RAZEM 17,900
4] KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.1| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
5[ KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.1| 0104-02
0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
6| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.1| 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,81+2,81+6,62+6,62) * 3 - poz.4 - poz.5 m2 51,810
RAZEM 51,810
7] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.11 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.6 m2 51,810
RAZEM 51,810
8| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.1] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.6 m2 51,810
RAZEM 51,810
9| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.1] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
10] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 6, 7, 8)
2.2 Pokoj 221
111 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.2| 1216-01
19,95 m2 19,950
RAZEM 19,950
12| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.2| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
13| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.2| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.2| 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(3,01 +3,01 +6,62 +6,62) * 3 - poz.12 - poz.13 m2 53,010
RAZEM 53,010
15| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.2[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.14 m2 53,010
RAZEM 53,010
16/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw m2
d.2.2| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.14 m2 53,010
RAZEM 53,010
17) KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.2| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 14, 15, 16)
23 Pokoj 222
19| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.3[ 1216-01
19,95 m2 19,950
RAZEM 19,950
20| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.3| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
21| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.3| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
22 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.3| 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(3,01 + 3,01 +6,62 +6,62) * 3 - poz.20 - poz.21 m2 53,010
RAZEM 53,010
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.3[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.22 m2 53,010
RAZEM 53,010
24 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.3| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.22 m2 53,010
RAZEM 53,010
25| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.3| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 22, 23, 24)
24 Pokoj 223
27| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.4( 1216-01
19,95 m2 19,950
RAZEM 19,950
28| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.4| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
29| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.4| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.4] 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(3,01 + 3,01 +6,62 +6,62) * 3 - poz.28 - poz.29 m2 53,010
RAZEM 53,010
31| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.4{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.30 m2 53,010
RAZEM 53,010
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.4] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.30 m2 53,010
RAZEM 53,010
33[ KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.4[ 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.4|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 30, 31, 32)
25 Pokoj 224
35| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.5( 1216-01
19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600
36| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.5 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
37| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.5 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
38| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.5 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
(2,92+292+6,62 +6,62) * 3 - poz.36 - poz.37 m2 52,470
RAZEM 52,470
39| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.5[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.38 m2 52,470
RAZEM 52,470
40[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.5 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.38 m2 52,470
RAZEM 52,470
41| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.5 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 38, 39, 40)
26 Pomieszczenie 226
26.1 Pokoj 226
43| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.6.| 1216-01
1
21,71 m2 21,710
RAZEM 21,710
44| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.6.| 0104-02
1
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45 KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.6.| 0104-02
1
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
46| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.6.] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
(3,27+6,62+1+0,61+0,41+ 3,27) * 3 - poz.44 - poz.45 | m2 38,925
RAZEM 38,925
47| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.6.[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.46 m2 38,925
RAZEM 38,925
48| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.6.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
1
poz.46 m2 38,925
RAZEM 38,925
49| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.6.] 1609-06 | kolumny do4 m
1
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 46, 47, 48)
1
26.2 tazienka 226.1
51| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.6.] 1216-01
2
4,55 m2 4,550
RAZEM 4,550
52| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.6.] 0104-02
2
0,9 *2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
53| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.6.] 1204-08 | starych tynkow z poszpachlowaniem nierébwnosci
2
(3,03+3,03+1+1)*0,5 m2 4,030
RAZEM 4,030
54 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.6.[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.53 m2 4,030
RAZEM 4,030
55| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.6.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
2
poz.53 m2 4,030
RAZEM 4,030
56| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.6.| 1609-06 | kolumny do4 m
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 53, 54, 55)
2
26.3 Kuchnia 226.2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.6.| 1216-01
3
0,61*1,69 m2 1,031
RAZEM 1,031
59 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.6.] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
(0,61+0,61+1,69)*0,5 m2 1,455
RAZEM 1,455
60[ NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.6.[202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.59 m2 1,455
RAZEM 1,455
61| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.6.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
3
poz.59 m2 1,455
RAZEM 1,455
62 KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.6.| 1609-06 | kolumny do4 m
3
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 59, 60, 61)
3
27 Pomieszczenie 227
271 Sien 227.1
64| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.7.| 1216-01
1
2,57 m2 2,570
RAZEM 2,570
65| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.7.| 0104-02
1
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
66| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
(0,71 +0,65+1+0,9+2,05+0,53) * 3 - poz.65 m2 13,830
RAZEM 13,830
67 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.7./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.66 m2 13,830
RAZEM 13,830
68| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.7.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
1
poz.66 m2 13,830
RAZEM 13,830
69 KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.7.| 1609-06 | kolumny do4 m
1
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycije: 66, 67, 68)
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
27.2 tazienka 227.2
71| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.7.| 1216-01
2
3,46 m2 3,460
RAZEM 3,460
72| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.7.| 0104-02
2
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
73] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
(21+2,1+1,56+1,56) * 0,5 m2 3,660
RAZEM 3,660
74 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.7./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.73 m2 3,660
RAZEM 3,660
75| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.7.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
2
poz.73 m2 3,660
RAZEM 3,660
76| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.7.| 1609-06 | kolumny do4 m
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
77 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7.|r.16 z.sz.5.15] (pozycje: 73, 74, 75)
2
273 Pokdj 227.3
78| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.7.| 1216-01
3
11,4 m2 11,400
RAZEM 11,400
791 KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.7.| 0104-02
3
0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
80| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.7.| 0104-02
3
1,5%1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
81 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7.| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
(2,88 +2,88 + 3,96 + 3,96) * 3 - poz.79 - poz.80 m2 36,270
RAZEM 36,270
82 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.7.{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.81 m2 36,270
RAZEM 36,270
83| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.7.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.81 m2 36,270
RAZEM 36,270
84| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.7.| 1609-06 | kolumny do4 m
3
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7.|r.16 z.sz.5.15] (pozycje: 81, 82, 83)
3
274 Salon + kuchnia 227.4
86| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.7.| 1216-01
4
34,15 m2 34,150
RAZEM 34,150
87| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.7.| 0104-02
4
(0,75*1,95) + (1,5 + 1,95) m2 4,913
RAZEM 4,913
88| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.7.| 0104-02
4
09%2,05*3 m2 5,635
RAZEM 5,535
89| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
(3,17+6,55+0,5+1,21+0,75+0,71 + 3,19+ 0,71 + m2 55,072
0,79 +4,26) * 3 - poz.87 - poz.88
RAZEM 55,072
90| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.7./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
poz.89 m2 55,072
RAZEM 55,072
91| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.7.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
4
poz.89 m2 55,072
RAZEM 55,072
92| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.7.| 1609-06 | kolumny do4 m
4
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
93 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7.|r.16 z.sz.5.15] (pozycje: 89, 90, 91)
4
275 Garderoba 227.5
94| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.7.| 1216-01
5
3,49 m2 3,490
RAZEM 3,490
95| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7.| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
1,5+1,5+2,05+2,05)*3-(1,1*2,8) m2 18,220
RAZEM 18,220
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96| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.7./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
5
poz.95 m2 18,220
RAZEM 18,220
97 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.7.| 1204-02 | wewnetrznych $cian
5
poz.95 m2 18,220
RAZEM 18,220
98| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.7.| 1609-06 | kolumny do4 m
5
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
99 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 95, 96, 97)
5
28 Pomieszczenie 228
2.8.1 Sien 228.1
100[ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.8.| 1216-01
1
2,57 m2 2,570
RAZEM 2,570
101| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.8.| 0104-02
1
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
102 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
(0,71+0,65+1+0,9+2,05+0,53) 3 - poz.101 m2 13,830
RAZEM 13,830
103] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.102 m2 13,830
RAZEM 13,830
104 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
1
poz.102 m2 13,830
RAZEM 13,830
105/ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
1
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
106] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 102, 103, 104)
1
2.8.2 tazienka 228.2
107| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.8.| 1216-01
2
3,41 m2 3,410
RAZEM 3,410
108| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.8.| 0104-02
2
0,9*2,05 m2 1,845
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RAZEM 1,845
109 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nierébwnosci
2
(21+2,1+1,56+1,56) * 0,5 m2 3,660
RAZEM 3,660
110] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.109 m2 3,660
RAZEM 3,660
111 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
2
poz.109 m2 3,660
RAZEM 3,660
112| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
113] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 109, 110, 111)
2
283 Pokdj 228.3
114 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.8.| 1216-01
3
11,35 m2 11,350
RAZEM 11,350
115 KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.8.| 0104-02
3
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
116 KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.8.| 0104-02
3
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
117 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
(2,88 +2,88 + 3,96 + 3,96) * 3 - poz.115 - poz.116 m2 36,270
RAZEM 36,270
118 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.117 m2 36,270
RAZEM 36,270
119] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
3
poz.117 m2 36,270
RAZEM 36,270
120[ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
3
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
121 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 117, 118, 119)
3
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284 Salon + kuchnia 228.4
122 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.8. 1216-01
4
39,98 m2 39,980
RAZEM 39,980
123| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.8.| 0104-02
4
(0,75*1,95) + (1,5 + 1,95) m2 4,913
RAZEM 4,913
124| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.8.| 0104-02
4
0,9*2,05*3 m2 5,535
RAZEM 5,535
125| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
(3,17+6,55+0,5+1,21+0,75+0,71+6+ 3,19+ 0,71 + | m2 73,072
0,79 + 4,26) * 3 - poz.123 - poz.124
RAZEM 73,072
126 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
poz.125 m2 73,072
RAZEM 73,072
127 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
4
poz.125 m2 73,072
RAZEM 73,072
128| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
4
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
129] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 125, 126, 127)
4
285 Garderoba 228.5
130 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.8.| 1216-01
5
3,49 m2 3,490
RAZEM 3,490
131 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
(1,5+1,5+2,05+2,05)*3-(1,1*2,8) m2 18,220
RAZEM 18,220
132 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.8./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
5
poz.131 m2 18,220
RAZEM 18,220
133] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.8.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
5
poz.131 m2 18,220
RAZEM 18,220
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134| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.8.| 1609-06 | kolumny do4 m
5
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
135| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 131, 132, 133)
5
29 Pomieszczenie 229
291 Pokoj 229
136[ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.9. 1216-01
1
22,73 m2 22,730
RAZEM 22,730
137] KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.9.| 0104-02
1
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
138| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.9.| 0104-02
1
0,9%2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
139 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.9.] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nierébwnosci
1
(3,27+6,62+1+0,61+1+0,41+3,27) *3-poz.137 - m2 41,925
poz.138
RAZEM 41,925
140 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.9.1 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.139 m2 41,925
RAZEM 41,925
141 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.9.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
1
poz.139 m2 41,925
RAZEM 41,925
142| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.9.| 1609-06 kolumny do 4 m
1
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
143| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.9.|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 139, 140, 141)
1
29.2 tazienka 229.1
144 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.29. 1216-01
2
4,55 m2 4,550
RAZEM 4,550
145| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.9.| 0104-02
2
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
146| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.9.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
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(3,03+3,03+1+1)*0,5 m2 4,030
RAZEM 4,030
147 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.9./ 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.146 m2 4,030
RAZEM 4,030
148 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.9.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
2
poz.146 m2 4,030
RAZEM 4,030
149 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.9.| 1609-06 | kolumny do4 m
2
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
150 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.9.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 146, 147, 148)
2
293 Kuchnia 229.2
151/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.9.| 1216-01
3
0,61*1,69 m2 1,031
RAZEM 1,031
152| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.9.| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
(0,61+0,61+1,69)*0,5 m2 1,455
RAZEM 1,455
153] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.9./ 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.152 m2 1,455
RAZEM 1,455
154 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.9.] 1204-02 | wewnetrznych Scian
3
poz.152 m2 1,455
RAZEM 1,455
155[ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.9.| 1609-06 | kolumny do4 m
3
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
156 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.9.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 152, 153, 154)
3
2.10 Pokdj 230
157/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.10] 1216-01
19,94 m2 19,940
RAZEM 19,940
158| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.10] 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
159| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.10] 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
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160 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.10] 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,01 +3,01+0,9+6,62+6,62) * 3 - poz.158 - poz.159 m2 55,710
RAZEM 55,710
161 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.10] 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.160 m2 55,710
RAZEM 55,710
162| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.10] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.160 m2 55,710
RAZEM 55,710
163| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.10] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
164| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.10|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 160, 161, 162)
2.1 Pokoj 231
165| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.11| 1216-01
19,09 m2 19,090
RAZEM 19,090
166/ KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.11| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
167| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.11| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
168 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.11| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,01 +3,01+0,5+0,9+6,62 +6,62) *3 - poz.166 - m2 57,210
poz.167
RAZEM 57,210
169] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.111 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.168 m2 57,210
RAZEM 57,210
170 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.11| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.168 m2 57,210
RAZEM 57,210
171 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.11| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
172 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.11|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 168, 169, 170)
212 Pokdj 232
173| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.12| 1216-01
19,73 m2 19,730
RAZEM 19,730
174] KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.12| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
175| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.12| 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
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RAZEM 1,845
176] KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.12] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,01 +3,01+0,5-0,22+0,9+6,62+6,62) *3-poz.174 | m2 56,550
- poz.175
RAZEM 56,550
177] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.12| 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.176 m2 56,550
RAZEM 56,550
178| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.12] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.176 m2 56,550
RAZEM 56,550
179 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.12| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
180 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.12|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 176, 177, 178)
213 Pokdj 233
181 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.13] 1216-01
18,43 m2 18,430
RAZEM 18,430
182| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.13| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
183| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.13] 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
184 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.13| 1204-08 | starych tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,01 +3,01-1,5+6,62 +6,62) * 3 - poz.182 - poz.183 m2 48,510
RAZEM 48,510
185 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.13|202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.184 m2 48,510
RAZEM 48,510
186] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.13] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.184 m2 48,510
RAZEM 48,510
187| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.13] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
188| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.13|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 184, 185, 186)
214 Pokoj 234
189 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.14| 1216-01
20,42 m2 20,420
RAZEM 20,420
190|] KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.14| 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
191| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.14| 0104-02
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(1,2*2,15) + (12,8*2*0,7) + (17,6 * 2*2,9) - (1,1 * 2,05 *

12) + (6,65 *0,9) - (1,2* 0,9 * 4) + (6,65 * 0,7 * 2) + (4 *
0,7) - (6,625 + 6,625 + 3,07 + 3,07) * 2,55

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
192 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.14| 1204-08 | starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,01 +0,5+ 3,01 +6,62 +6,62) * 3 - poz.190 - poz.191 m2 54,510
RAZEM 54,510
193] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.14|202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.192 m2 54,510
RAZEM 54,510
194 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.2.14| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.192 m2 54,510
RAZEM 54,510
195[ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosc¢ kol.
d.2.14] 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
196] KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.14|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 192, 193, 194)
2.15 Pokdj 235
197 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.15( 1216-01
17,80 m2 17,800
RAZEM 17,800
198| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.15] 0104-02
1,5*1,95 m2 2,925
RAZEM 2,925
199| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2.15] 0104-02
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
200[ KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.15] 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,81 +2,81-0,1+6,62+6,62)* 3 -poz.198 - poz.199 m2 51,510
RAZEM 51,510
201) NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.15]202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.200 m2 51,510
RAZEM 51,510
202| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw m2
d.2.15| 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.200 m2 51,510
RAZEM 51,510
203| KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.2.15| 1609-06 | kolumny do4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
204 KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.15{r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 200, 201, 202)
3 Korytarz i hol (nowy budynek)
205| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3] 1216-01
179,81 -19,95 m2 159,860
RAZEM 159,860
206/ KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3| 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(32,55*2,1) +(13,656*3,2) - (1,1 *2,05) + (4,8 *2* 2,9) - | m2 192,311

-17 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 192,311
207 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.3| 202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
192,311 m2 192,311
RAZEM 192,311
208 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow m2
d.3| 1204-02 | wewnetrznych $cian
192,311 m2 192,311
RAZEM 192,311
209| KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.3] 1609-08 [ kolumnydo4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
210 KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 206, 207, 208, 209)
4 Korytarz i hol (stary budynek)
211 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4| 1216-01
72,19 m2 72,190
RAZEM 72,190
212] KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1204-08 | starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
((31,05*2)+(2,1*2)-6,65-3,5)*2,55-(1,1*2,05*17) | m2 97,058
-(1,9*%2,05*2)
RAZEM 97,058
213] NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4| 202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
97,058 m2 97,058
RAZEM 97,058
214 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw m2
d.4| 1204-02 | wewnetrznych scian
97,058 m2 97,058
RAZEM 97,058
215/ KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos¢ kol.
d.4| 1609-08 [ kolumny do 10 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
216| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 4
d.4|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 212, 213, 214)

-18-
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R M
KOSZTORYS:
1 Prace przygotowawczo - zakoiczeniowe
1 TZKNC Demontaz wyniesienie mebli, kpl 1,000 0,00000
d.1| Vt.05-a.06 | sprzetdéw, wyposazenia oraz
kalkulacja | ponowne wniesienie i montaz
wiasna
analogia
przedmiar = 1,000 kpl
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 16,0000( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
16 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR2-21 [ Oczyszczenie pomieszczen z kpl 1,000 0,00000
d.1 0101-01 resztek budowlanych i odpadéw
kalkulacja
wiasna
analogia
przedmiar = 1,000 kpl
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 15,2800( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
16 * 0,955 = 15,28 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace przygotowawczo - zakonczeniowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Pomieszczenia na Il pietrze (nowy budynek)
2.1 Pokéj 220
3 [ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2 17,900 0,00000
d.2.1 1216-01
przedmiar = 17,900 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,0203( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 - 0,4 m2 6,3903| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.1 0104-02
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
—M -
-19-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.1 0104-02
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 51,810 0,00000
d.2.1 1204-08 malowanie farbami starych
tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
przedmiar = 51,810 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 4,9220| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 15,5430/ 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7|1 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 51,810 0,00000
d.2.1 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 51,810 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 3,1086| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
- M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 10,8801| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-8 -
4* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0155| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
-20 -
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 51,810 0,00000
d.2.1 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
Scian
przedmiar = 51,810 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,1654| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M --
2% 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 14,8177 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.1 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
m
przedmiar = 1,000 kol.
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M --
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3*| 2791299 | plyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0300{ 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030; 0,00000 0,00
kL1l
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1 [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 6, 7, 8)
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 8,2535| 0,00000 0,00
14,19594/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokdj 220
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.2 Pokéj 221
11 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 19,950 0,00000
d.2.2 1216-01
przedmiar = 19,950 m2
~R--
-21-



Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 1,1372( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 - 0,4 m2 7,1222| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925/ 0,00000
d.2.2| 0104-02
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.2| 0104-02
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 53,010 0,00000
d.2.2 1204-08 malowanie farbami starych
tynkow z poszpachlowaniem
nierébwnosci
przedmiar = 53,010 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 5,0360; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
—M -
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 15,9030 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
-22 -




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 53,010 0,00000
d.2.2 [ 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 53,010 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,1806| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
- M --
2* | 202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 11,1321 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
~S -
4* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0159( 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 [ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 53,010; 0,00000
d.2.2 1204-02 | starych tynkow wewnetrznych
Scian
przedmiar = 53,010 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,3082| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
- M --
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 15,1609 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d22 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
- M --
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kIl
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
-S -
-23-
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.2 [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 14, 15, 16)
—-S -
1* 48999 rusztowanie m-g 8,4446( 0,00000 0,00
14,52474/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 221
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
23 Pokaj 222
19 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2 19,950 0,00000
d.2.3 1216-01
przedmiar = 19,950 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 1,1372( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 7,1222| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.3| 0104-02
przedmiar = 2,925 m2
~R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
M -
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.3| 0104-02
przedmiar = 1,845 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
M -
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
-24 -



Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22 | KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 53,010 0,00000
d.2.3 1204-08 malowanie farbami starych
tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 53,010 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 5,0360| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
M -
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 15,9030 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 53,010 0,00000
d.2.3 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 53,010 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,1806| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M -
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 11,1321| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0159| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 53,010; 0,00000
d.2.3 1204-02 starych tynkow wewnetrznych
Scian
przedmiar = 53,010 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,3082| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 15,1609 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
-25.




Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.3 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
- M --
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600{ 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400{ 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.3 [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 22, 23, 24)
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 8,4446 0,00000 0,00
14,52474/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 222
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.4 Pokdj 223
27 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 19,950 0,00000
d.2.4 1216-01
przedmiar = 19,950 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 1,1372( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 7,1222| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.4| 0104-02
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
-26 -




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d2.4| 0104-02
przedmiar = 1,845 m2
~R--
1* 999 Roboty ogéinobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
M -
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 53,010 0,00000
d24 1204-08 malowanie farbami starych
tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
przedmiar = 53,010 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 5,0360| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
M -
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 15,9030 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 53,010 0,00000
d.2.4 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 53,010 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,1806| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M -
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 11,1321| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0159| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 53,010; 0,00000
d24 1204-02 starych tynkow wewnetrznych
Scian
przedmiar = 53,010 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,3082| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
- M --
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 15,1609 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d24 1609-06 RR - 1/30 wysoko$¢ kolumny do 4
m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
- M --
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600{ 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030; 0,00000 0,00
kL1l
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-8 -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.4 [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 30, 31, 32)
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 8,4446| 0,00000 0,00
14,52474/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 223
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
25 Pokoj 224
35 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 19,600 0,00000
d.2.5 1216-01
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
przedmiar = 19,600 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 1,1172( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
M -
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 6,9972| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.5| 0104-02
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.25( 0104-02
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38 | KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 52,470 0,00000
d.2.5 1204-08 malowanie farbami starych
tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 52,470 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 49847 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
—M -
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 15,7410| 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 52,470, 0,00000
d.2.5 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 52,470 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 3,1482| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M -
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 11,0187 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0157| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
40 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 52,470 0,00000
d.2.5 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
Scian
przedmiar = 52,470 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,2439| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2% 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 15,0064 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.5 1609-06 RR - 1/30 wysokosc¢ kolumny do 4
m
przedmiar = 1,000 kol.
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M -
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600{ 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3*| 2791299 | plyty pomostowe komunikacyjne [ m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030; 0,00000 0,00
kL1l
0,003 m3/kol.
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
42| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.5 |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 38, 39, 40)
—-S -
1* 48999 rusztowanie m-g 8,3586| 0,00000 0,00
14,37678/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 224
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.6 Pomieszczenie 226
2.6.1 Pokéj 226
43 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2 21,710 0,00000
d.2.6. 1216-01
1
przedmiar = 21,710 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 1,2375( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 7,7505| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
44 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.6. 0104-02
1
przedmiar = 2,925 m2
~R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
M -
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
45 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 3,690, 0,00000
d.2.6. 0104-02
1
przedmiar = 3,690 m2
—-R--
-31-




Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,4797| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
M -
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 4,0590| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
46 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 38,925/ 0,00000
d.2.6. 1204-08 malowanie farbami starych
1 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 38,925 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 3,6979| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
M -
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 11,6775| 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
47 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 38,925/ 0,00000
d.2.6. | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
1 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 38,925 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 2,3355| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M -
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 8,1743| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0117| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
48 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 38,925/ 0,00000
d.2.6. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
1 $cian
przedmiar = 38,925 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 46321 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 11,1326 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
49 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.6. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
1 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M -
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400{ 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
50 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6. |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 46, 47, 48)
1
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 6,2008| 0,00000 0,00
10,66545/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 226
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
26.2 tazienka 226.1
51 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 4,550 0,00000
d.2.6. 1216-01
2
przedmiar = 4,550 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2594| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
—M -
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 1,6244( 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
-33-



Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
52 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.6. 0104-02
2
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
53| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 4,030 0,00000
d.2.6. 1204-08 malowanie farbami starych
2 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 4,030 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,3829| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 1,2090( 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
54 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 4,030 0,00000
d.2.6. [ 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
2 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 4,030 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,2418| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
-M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 0,8463| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
4* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0012| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
55| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 4,030 0,00000
d.2.6. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
2 4cian
przedmiar = 4,030 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,4796| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
- M --
2*| 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 1,1526( 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
56 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.6. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
2 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
- M --
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400{ 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
57 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6. [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 53, 54, 55)
2
-8 -
1* 48999 rusztowanie m-g 0,6420| 0,00000 0,00
1,10422/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: tazienka 226.1
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.6.3 Kuchnia 226.2
58 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 1,031 0,00000
d.2.6. 1216-01
3
przedmiar = 1,031 m2
-R--
-35-




Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,0588| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3-0,4 m2 0,3681| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
59| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 1,455| 0,00000
d.2.6. 1204-08 malowanie farbami starych
3 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 1,455 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,1382| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 0,4365| 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
60 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 1,455/ 0,00000
d.2.6. | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
3 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 1,455 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,0873] 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 0,3056| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0004| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
61| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 1,455 0,00000
d.2.6. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
3 $cian
przedmiar = 1,455 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,1731] 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M --
-36 -




Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 0,4161( 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
62 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.6. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
3 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M -
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400{ 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
63 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.6. [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 59, 60, 61)
3
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 0,2318| 0,00000 0,00
0,39867/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Kuchnia 226.2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Pomieszczenie 226
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.7 Pomieszczenie 227
2.71 Sien 227.1
64 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 2,570 0,00000
d.2.7. 1216-01
1
przedmiar = 2,570 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,1465| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 0,9175| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
-37 -




Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
65 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 3,690, 0,00000
d.2.7. 0104-02
1
przedmiar = 3,690 m2
-R--
1* 999 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,4797| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 4,0590| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
66 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 13,830 0,00000
d.2.7. 1204-08 malowanie farbami starych
1 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 13,830 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,3139( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 4,1490| 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
67 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 13,830 0,00000
d.2.7. 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
1 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 13,830 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,8298| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
- M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 2,9043| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
4* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0041| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
-38 -




Kosztorys

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
68 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 13,830 0,00000
d.2.7. 1204-02 | starych tynkow wewnetrznych
1 Scian
przedmiar = 13,830 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,6458 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
- M --
2% 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 3,9554| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
69 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.7. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
1 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,1000/ 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
- M --
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3*| 2791299 | plyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0300{ 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
70 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7. |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 66, 67, 68)
1
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 2,2032( 0,00000 0,00
3,78942/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Sien 227.1
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.7.2 tazienka 227.2
71 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég folig m2 3,460 0,00000
d.2.7. 1216-01
2
przedmiar = 3,460 m2
-R--
-39-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,1972| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
—-M -
2* [ 1560130 | Folia z PVC o grubosci 0,3 - 0,4 m2 1,2352| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
72 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.7. 0104-02
2
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
—M -
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
73| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 3,660/ 0,00000
d.2.7. 1204-08 malowanie farbami starych
2 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 3,660 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,3477| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
—M -
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 1,0980( 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
74 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 3,660 0,00000
d.2.7. 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
2 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 3,660 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,2196| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
- M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 0,7686| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
-40 -

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS




Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0011| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
75| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 3,660/ 0,00000
d.2.7. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
2 Scian
przedmiar = 3,660 m2
~R--
1* 921 Roboty ogéinobudowlane - r-g 0,4355| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 1,0468| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
76 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.7. 1609-06 RR - 1/30 wysokosc¢ kolumny do 4
2 m
przedmiar = 1,000 kol.
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M -
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600{ 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030; 0,00000 0,00
kL1l
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
77 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7. |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 73, 74, 75)
2
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 0,5830{ 0,00000 0,00
1,00284/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: tazienka 227.2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
-41 -



Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
RAZEM: 0,00
2.7.3 Pokéj 227.3
78 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 11,400 0,00000
d.2.7. 1216-01
3
przedmiar = 11,400 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,6498| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 4,0698| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
79 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.7. 0104-02
3
przedmiar = 1,845 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
80 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.7. 0104-02
3
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
81| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 36,270 0,00000
d.2.7. 1204-08 malowanie farbami starych
3 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 36,270 m2
-R--
-42 -




Kosztorys

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. | Podstawa pm.| Nakiady :fe0dsrft R M s
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 3,4457| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 10,8810| 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
82 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 36,270 0,00000
d.2.7. 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
3 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 36,270 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 2,1762| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 7,6167| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0109| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
83| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 36,270 0,00000
d.2.7. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
3 $cian
przedmiar = 36,270 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 4,3161| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M --
2*| 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 10,3732| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
84 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.7. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
3 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
—M -
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Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
2% 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-8 -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400/, 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
85| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7. |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 81, 82, 83)
3
-8 -
1* 48999 rusztowanie m-g 5,7779| 0,00000 0,00
9,93798/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 227.3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
274 Salon + kuchnia 227.4
86 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 34,150 0,00000
d.2.7. 1216-01
4
przedmiar = 34,150 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,9466( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2* [ 1560130 | Folia z PVC o grubosci 0,3 - 0,4 m2 12,1916 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
87 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 4913 0,00000
d.2.7. 0104-02
4
przedmiar = 4,913 m2
-R--
1* 999 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,6387| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 5,4043| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
-44 -



Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
88 [ KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 5,535/ 0,00000
d.2.7. 0104-02
4
przedmiar = 5,535 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,7196| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 6,0885| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
89| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 55,072 0,00000
d.2.7. 1204-08 malowanie farbami starych
4 tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
przedmiar = 55,072 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 5,2318| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 16,5216 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
90 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 55,072| 0,00000
d.2.7. {202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
4 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 55,072 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 3,3043| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
-M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 11,5651 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
~S -
4* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0165( 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
91| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 55,072 0,00000
d.2.7. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
4 4cian
przedmiar = 55,072 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,5536/ 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2*| 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 15,7506 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
92 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.7. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
4 m
przedmiar = 1,000 kol.
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M --
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
93 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7. [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 89, 90, 91)
4
—-S -
1* 48999 rusztowanie m-g 8,7731| 0,00000 0,00
15,089728/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Razem dziatk: Salon + kuchnia 227 .4
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.7.5 Garderoba 227.5
94 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 3,490 0,00000
d.2.7. 1216-01
5
przedmiar = 3,490 m2
-R--
- 46 -




Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,1989| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3-0,4 m2 1,2459| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
95| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 18,220 0,00000
d.2.7. 1204-08 malowanie farbami starych
5 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 18,220 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 1,7309( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 5,4660, 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
96 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 18,220 0,00000
d.2.7. 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
5 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 18,220 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,0932( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M --
2* [ 202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 3,8262( 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0055| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
97 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 18,220 0,00000
d.2.7. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
5 $cian
przedmiar = 18,220 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 2,1682| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M --
-47 -




Kosztorys

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 5,2109( 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
98 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.7. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
5 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
- M --
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
-8 -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
99 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7. |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 95, 96, 97)
5
-8 -
1* 48999 rusztowanie m-g 2,9025( 0,00000 0,00
4,99228/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Garderoba 227.5
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Pomieszczenie 227
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.8 Pomieszczenie 228
2.8.1 Sien 228.1
100 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 2,570 0,00000
d.2.8. 1216-01
1
przedmiar = 2,570 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,1465| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 0,9175( 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
-48 -




Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
101 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 3,690, 0,00000
d.2.8. 0104-02
1
przedmiar = 3,690 m2
-R--
1* 999 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,4797| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 4,0590| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
102 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 13,830 0,00000
d.2.8. 1204-08 malowanie farbami starych
1 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 13,830 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,3139( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 4,1490| 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
103 [ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 13,830 0,00000
d.2.8. 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
1 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 13,830 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,8298| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
- M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 2,9043| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
4* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0041| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie
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Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
104 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 13,830 0,00000
d.2.8. 1204-02 | starych tynkow wewnetrznych
1 Scian
przedmiar = 13,830 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,6458 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
- M --
2% 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 3,9554| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
105 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.8. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
1 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,1000/ 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
- M --
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3*| 2791299 | plyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0300{ 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
106 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8. |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 102, 103, 104)
1
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 2,2032( 0,00000 0,00
3,78942/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Sien 228.1
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.8.2 tazienka 228.2
107 [ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2 3,410 0,00000
d.2.8. 1216-01
2
przedmiar = 3,410 m2
-R--
-50 -
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,1944| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
—-M -
2* [ 1560130 | Folia z PVC o grubosci 0,3 - 0,4 m2 1,2174] 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
108 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.8. 0104-02
2
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
—M -
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
109 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 3,660/ 0,00000
d.2.8. 1204-08 malowanie farbami starych
2 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 3,660 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,3477| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
—M -
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 1,0980( 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
110 [ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 3,660 0,00000
d.2.8. 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
2 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 3,660 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,2196| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
- M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 0,7686| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
-51-
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
—-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0011| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
111 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 3,660/ 0,00000
d.2.8. 1204-02 starych tynkow wewnetrznych
2 4cian
przedmiar = 3,660 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,4355| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 1,0468| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
112 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.8. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
2 m
przedmiar = 1,000 kol.
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M -
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600{ 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030; 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
—-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
113 [ KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8. [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 109, 110, 111)
2
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 0,5830( 0,00000 0,00
1,00284/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: tazienka 228.2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
RAZEM: 0,00
283 Pokéj 228.3
114 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég folig m2 11,350 0,00000
d.2.8. 1216-01
3
przedmiar = 11,350 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,6470| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 4,0520| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
115 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.8. 0104-02
3
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
116 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.8. 0104-02
3
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
117 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 36,270 0,00000
d.2.8. 1204-08 malowanie farbami starych
3 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 36,270 m2
-R--
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Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. | Podstawa pm.| Nakiady :fe0dsrft R M s
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 3,4457| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 10,8810| 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
118 [ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 36,270 0,00000
d.2.8. 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
3 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 36,270 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 2,1762| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 7,6167| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0109| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
119 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 36,270 0,00000
d.2.8. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
3 $cian
przedmiar = 36,270 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 4,3161| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M --
2*| 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 10,3732| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
120 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.8. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
3 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
—M -
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Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
2% 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-8 -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400/, 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
121 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8. [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 117, 118, 119)
3
-8 -
1* 48999 rusztowanie m-g 5,7779| 0,00000 0,00
9,93798/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 228.3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
284 Salon + kuchnia 228.4
122 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 39,980 0,00000
d.2.8. 1216-01
4
przedmiar = 39,980 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 2,2789| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2* [ 1560130 | Folia z PVC o grubosci 0,3 - 0,4 m2 14,2729 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
123 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 4913 0,00000
d.2.8. 0104-02
4
przedmiar = 4,913 m2
-R--
1* 999 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,6387| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 5,4043| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
-55.-



Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
124 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 5,535/ 0,00000
d.2.8. 0104-02
4
przedmiar = 5,535 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,7196| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 6,0885| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
125 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 73,072 0,00000
d.2.8. 1204-08 malowanie farbami starych
4 tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
przedmiar = 73,072 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 6,9418| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 21,9216 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
126 [ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 73,072| 0,00000
d.2.8. [ 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
4 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 73,072 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 4,3843( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
-M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 15,3451 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
~S -
4* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0219( 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

- 56 -
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Kosztorys

20,021728/(0,86*2) m-g

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
127 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 73,072 0,00000
d.2.8. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
4 $cian
przedmiar = 73,072 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 8,6956( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2*| 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 20,8986/ 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
128 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.8. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
4 m
przedmiar = 1,000 kol.
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M --
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
129 [ KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8. |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 125, 126, 127)
4
—-S -
1* 48999 rusztowanie m-g 11,6405/ 0,00000 0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Razem z narzutami

0,00

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Razem dziatk: Salon + kuchnia 228.4
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.8.5 Garderoba 228.5
130 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 3,490 0,00000
d.2.8. 1216-01
5
przedmiar = 3,490 m2
-R--
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,1989| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3-0,4 m2 1,2459( 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
131 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 18,220 0,00000
d.2.8. 1204-08 malowanie farbami starych
5 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 18,220 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 1,7309( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 5,4660, 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
132 [ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 18,220 0,00000
d.2.8. 1202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
5 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 18,220 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,0932( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 3,8262| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0055| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
133 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 18,220 0,00000
d.2.8. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
5 $cian
przedmiar = 18,220 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 2,1682| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M --
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 5,2109( 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
134 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.8. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
5 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M -
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400{ 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
135 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.8. |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 131, 132, 133)
5
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 2,9025| 0,00000 0,00
4,99228/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Garderoba 228.5
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Pomieszczenie 228
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
29 Pomieszczenie 229
2.9.1 Pokgj 229
136 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 22,730 0,00000
d.2.9. 1216-01
1
przedmiar = 22,730 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,2956( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 8,1146| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
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Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
137 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.9. 0104-02
1
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
138 [ KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 3,690 0,00000
d.2.9. 0104-02
1
przedmiar = 3,690 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,4797| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 4,0590| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
139 | KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 41,925/ 0,00000
d.2.9. 1204-08 malowanie farbami starych
1 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 41,925 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,9829| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 12,5775| 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
140 [ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 41,925| 0,00000
d.2.9. | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
1 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 41,925 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 2,5155/ 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M -
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 8,8043| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0126( 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
141 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 41,925/ 0,00000
d.2.9. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
1 4cian
przedmiar = 41,925 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 4,9891| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 11,9906 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
142 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.9. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
1 m
przedmiar = 1,000 kol.
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M -
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600{ 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030; 0,00000 0,00
kL1l
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
143 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.9. |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 139, 140, 141)
1
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 6,6788| 0,00000 0,00
11,48745/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 229
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
29.2 tazienka 229.1
144 [ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2 4,550 0,00000
d.2.9. 1216-01
2
przedmiar = 4,550 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,2594| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3-0,4 m2 1,6244| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
145 [ KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.9. 0104-02
2
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
146 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 4,030 0,00000
d.2.9. 1204-08 malowanie farbami starych
2 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 4,030 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,3829| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 1,2090( 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
147 [ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 4,030 0,00000
d.2.9. | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
2 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 4,030 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2418| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
- M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 0,8463| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
4* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0012| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
148 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 4,030 0,00000
d.2.9. 1204-02 | starych tynkow wewnetrznych
2 Scian
przedmiar = 4,030 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,4796| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
- M --
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 1,1526| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
149 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.9. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
2 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
- M --
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3*| 2791299 | plyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,0300{ 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
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Kosztorys

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
150 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.9. |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 146, 147, 148)
2
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 0,6420( 0,00000 0,00
1,10422/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: tazienka 229.1
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
293 Kuchnia 229.2
151 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 1,031 0,00000
d.2.9. 1216-01
3
przedmiar = 1,031 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,0588| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 0,3681| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
152 [ KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 1,455| 0,00000
d.2.9. 1204-08 malowanie farbami starych
3 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 1,455 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,1382| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 0,4365| 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
153 [ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 1,455| 0,00000
d.2.9. | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
3 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 1,455 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,0873| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M -
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 0,3056| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
—-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0004( 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
154 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 1,455 0,00000
d.2.9. 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
3 $cian
przedmiar = 1,455 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,1731] 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 0,4161( 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
155 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.9. 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
3 m
przedmiar = 1,000 kol.
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M -
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600{ 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030; 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
—-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
156 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.9. |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 152, 153, 154)
3
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 0,2318| 0,00000 0,00
0,39867/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Kuchnia 229.2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Pomieszczenie 229
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.10 Pokdj 230
157 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 19,940 0,00000
d.2.1 1216-01
0
przedmiar = 19,940 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 1,1366( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 7,1186| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
158 [ KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925/ 0,00000
d.2.1 0104-02
0
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
159 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.1 0104-02
0
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,2399( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
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Kosztorys

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
160 [ KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 55,710 0,00000
d.2.1 1204-08 malowanie farbami starych
0 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 55,710 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 5,2925| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 16,7130/ 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
161 [ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 55,710 0,00000
d.2.1 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
0 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 55,710 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 3,3426| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M -
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 11,6991| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0167| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
162 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 55,710 0,00000
d.2.1 1204-02 starych tynkow wewnetrznych
0 4cian
przedmiar = 55,710 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,6295| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2% 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 15,9331 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
163 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.1 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
0 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
- M --
2% 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030; 0,00000 0,00
kL1l
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
164 [ KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1 [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 160, 161, 162)
0
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 8,8747| 0,00000 0,00
15,26454/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 230
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.1 Pokgj 231
165 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 19,090 0,00000
d.2.1 1216-01
1
przedmiar = 19,090 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,0881( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2* [ 1560130 | Folia z PVC o grubosci 0,3 - 0,4 m2 6,8151( 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
166 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.1 0104-02
1
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
—M -
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
167 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.1 0104-02
1
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
168 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 57,210 0,00000
d.2.1 1204-08 malowanie farbami starych
1 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 57,210 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 5,4350; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 17,1630 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
169 [ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 57,210 0,00000
d.2.1 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
1 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 57,210 m2
-R--
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 3,4326/ 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M -
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 12,0141| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0172| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
170 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 57,210 0,00000
d.2.1 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
1 $cian
przedmiar = 57,210 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,8080| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2*| 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 16,3621| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
171 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.1 1609-06 RR - 1/30 wysokosc¢ kolumny do 4
1 m
przedmiar = 1,000 kol.
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M -
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600{ 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030; 0,00000 0,00
kL1l
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
172 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1 |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 168, 169, 170)
1
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 9,1137| 0,00000 0,00
15,67554/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokdj 231
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
212 Pokgj 232
173 [ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2 19,730 0,00000
d.2.1 1216-01
2
przedmiar = 19,730 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,1246( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2* [ 1560130 | Folia z PVC o grubosci 0,3 - 0,4 m2 7,0436( 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
174 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.1 0104-02
2
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
175 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.1 0104-02
2
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Cena jednostkowa
176 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 56,550, 0,00000
d.2.1 1204-08 malowanie farbami starych
2 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 56,550 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 5,3723] 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 16,9650/ 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
177 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 56,550/ 0,00000
d.2.1 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
2 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 56,550 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 3,3930; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
- M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 11,8755| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0170| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
178 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 56,550, 0,00000
d.2.1 1204-02 | starych tynkow wewnetrznych
2 Scian
przedmiar = 56,550 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,7295| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
- M --
2*| 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 16,1733| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
179 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.1 1609-06 RR - 1/30 wysoko$¢ kolumny do 4
2 m
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
przedmiar = 1,000 kol.
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,1000/ 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M --
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3*| 2791299 | plyty pomostowe komunikacyjne [ m2 0,0300{ 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030; 0,00000 0,00
kL1l
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
180 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1 |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 176, 177, 178)
2
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 9,0085| 0,00000 0,00
15,4947/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokdj 232
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.13 Pokéj 233
181 [ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2 18,430 0,00000
d.2.1 1216-01
3
przedmiar = 18,430 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 1,0505( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
M -
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 6,5795| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
182 | KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.1 0104-02
3
przedmiar = 2,925 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
M -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
183 [ KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.1 0104-02
3
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
184 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 48,510 0,00000
d.2.1 1204-08 malowanie farbami starych
3 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 48,510 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 4,6085| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 14,5530/ 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
185 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 48,510, 0,00000
d.2.1 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
3 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 48,510 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 2,9106/ 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
- M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 10,1871| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
4* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0146| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
186 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 48,510 0,00000
d.2.1 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
3 4cian
przedmiar = 48,510 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 5,7727]) 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M --
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 13,8739 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
187 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.1 1609-06 RR - 1/30 wysoko$¢ kolumny do 4
3 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
- M --
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600{ 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-8 -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
188 [ KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1 [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 184, 185, 186)
3
-8 -
1* 48999 rusztowanie m-g 7,7278| 0,00000 0,00
13,29174/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 233
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.14 | | Pokdj 234
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
189 [ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 20,420| 0,00000
d.2.1 1216-01
4
przedmiar = 20,420 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 1,1639( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
—M -
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 - 0,4 m2 7,2899| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
190 [ KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.1 0104-02
4
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2*| 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
191 [ KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.1 0104-02
4
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
192 [ KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 54,510 0,00000
d.2.1 1204-08 malowanie farbami starych
4 tynkow z poszpachlowaniem
nierébwnosci
przedmiar = 54,510 m2
-R--
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 5,1785| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 16,3530{ 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
193 [ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 54,510 0,00000
d.2.1 (202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
4 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 54,510 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 3,2706| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 11,4471| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0164( 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
194 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 54,510 0,00000
d.2.1 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
4 $cian
przedmiar = 54,510 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,4867| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M --
2*| 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 15,5899| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
195 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.1 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
4 m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
—M -
-77 -

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS



Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
2% 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400/, 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
196 [ KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1 [r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 192, 193, 194)
4
-8 -
1* 48999 rusztowanie m-g 8,6836| 0,00000 0,00
14,93574/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 234
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.15 Pokéj 235
197 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 17,800 0,00000
d.2.1 1216-01
5
przedmiar = 17,800 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,0146/ 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2" 1560130 Folia z PVC o grubosci 0,3 - 0,4 m2 6,3546| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
198 [ KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 2,925 0,00000
d.2.1 0104-02
5
przedmiar = 2,925 m2
-R--
1* 999 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,3803| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 3,2175| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
199 [ KNR AT-38 | Zabezpieczenie drzwi folig m2 1,845 0,00000
d.2.1 0104-02
5
przedmiar = 1,845 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,2399| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2
- M --
2% 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, m2 2,0295| 0,00000 0,00
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
200 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 51,510; 0,00000
d.2.1 1204-08 malowanie farbami starych
5 tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 51,510 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 4,8935| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
—M -
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 15,4530/ 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
201 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 51,510 0,00000
d.2.1 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
5 "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 51,510 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 3,0906( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
-M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 10,8171| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
4* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0155| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
202 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 51,510 0,00000
d.2.1 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
5 $cian
przedmiar = 51,510 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 6,1297| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2*| 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 14,7319| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
203 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.2.1 1609-06 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
5 m
przedmiar = 1,000 kol.
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,1000; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.
M --
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,0600; 0,00000 0,00
0,06 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0300; 0,00000 0,00
0,03 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,6400( 0,00000 0,00
1,64 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
204 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1 |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 200, 201, 202)
5
—-S -
1* 48999 rusztowanie m-g 8,2057| 0,00000 0,00
14,11374/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Pokoj 235
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Pomieszczenia na |l pietrze (nowy budynek)
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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Kosztorys
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
3 Korytarz i hol (nowy budynek)
205 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2 159,860( 0,00000
d.3 1216-01
przedmiar = 159,860 m2
-R--
1* 921 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 9,1120; 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 57,0700 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
206 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 192,311| 0,00000
d.3 1204-08 malowanie farbami starych
tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
przedmiar = 192,311 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 18,2695 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
- M --
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 57,6933 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
207 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 192,311| 0,00000
d.3 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 192,311 m2
-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 11,5387( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
- M --
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 40,3853| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
4* 39599 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0577| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
208 [ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 192,311 0,00000
d.3 1204-02 | starych tynkow wewnetrznych
$cian
przedmiar = 192,311 m2
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 22,8850 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
- M --
2* 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 55,0009 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
209 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d.3 1609-08 RR - 1/30 wysokos¢ kolumny do 4
m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 10,0000( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
10 r-g/kol.
- M --
2% 2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,1200; 0,00000 0,00
0,12 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0400; 0,00000 0,00
0,04 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
kLIl
0,003 m3/kol.
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
6 48300 rusztowania ramowe m-g 2,7100| 0,00000 0,00
2,71 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
210 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3 |r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 206, 207, 208, 209)
-8 -
1* 48999 rusztowanie m-g 36,4495/ 0,00000 0,00
62,693214/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Korytarz i hol (nowy budynek)
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4 Korytarz i hol (stary budynek)
211 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2 72,190 0,00000
d.4 1216-01
przedmiar = 72,190 m2
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 4,1148| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2
- M --
2*| 1560130 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 -0,4 m2 25,7718| 0,00000 0,00
mm
0,357 m2/m2
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
212 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 97,058, 0,00000
d4 1204-08 malowanie farbami starych
tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
przedmiar = 97,058 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 9,2205| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2
M -
2*| 1740103 | gips szpachlowy kg 29,1174| 0,00000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
213 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 97,058, 0,00000
d.4 | 202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 97,058 m2
—-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 5,8235| 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2
M -
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 20,3822| 0,00000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
4* 39599 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0291| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
214 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 97,058/ 0,00000
d.4 1204-02 | starych tynkdw wewnetrznych
Scian
przedmiar = 97,058 m2
~R--
1* 921 Roboty ogélnobudowlane - r-g 11,5499( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2
M -
2*| 1510899 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 27,7586| 0,00000 0,00
wewnetrzna
0,286 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R s
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
215 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane | kol. 1,000 0,00000
d4 | 1609-08 | RR - 1/30 wysoko$¢ kolumny do
10m
przedmiar = 1,000 kol.
-R--
1* 921 Roboty ogolnobudowlane - r-g 10,0000( 0,00000 0,00
remontowe (LB)
10 r-g/kol.
- M --
2*| 2791199 | plyty pomostowe robocze m2 0,1200; 0,00000 0,00
0,12 m2/kol.
3* 2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0400; 0,00000 0,00
0,04 m2/kol.
4* | 2600611 | deskiiglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0030{ 0,00000 0,00
KLII
0,003 m3/kol.
5*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
-S -
6 48300 rusztowania ramowe m-g 2,7100| 0,00000 0,00
2,71 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
216 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 4
d.4 |r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 212, 213, 214)
S -
1* 48999 rusztowanie m-g 15,4616 0,00000 0,00
26,593892/(0,86*2) m-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Razem dziat: Korytarz i hol (stary budynek)
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 Prace przygotowawczo 0,00
- zakonczeniowe
2 Pomieszczenia na Il pie 0,00
trze (nowy budynek)
3 Korytarz i hol (nowy bud 0,00
ynek)
4 Korytarz i hol (stary bud 0,00
ynek)
Razem koszty bezposred 0,00
nie
Koszty zakupu [Kz] 8,4% 0,00
RAZEM 0,00
Koszty posrednie [Kp] 68, 0,00
9%R+68,9%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R)) 0,00
+12,3%(S+Kp(S))
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
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Stownie: zero i 0/100 zt

Norma STANDARD Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 5312 Uzytkownik: STBS

-85 -



Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |Roboty ogéinobudowlane - remontowe (LB) r-g 591,0333 0,00 0,00
2 [Roboty ogo6lnobudowlane - remontowe (LB) r-g 14,4165 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 0/100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Farba dyspersyjna akrylowa, dm3 354,8125 0,0000 354,8125 0,00 0,00
wewnetrzna
2 | Foliaz PVC o grubosci 0,3 - 0,4 m2 220,0127 0,0000 220,0127 0,00 0,00
mm
3 | Folia polietylenowa izolacyjna, m2 121,9856 0,0000 121,9856 0,00 0,00
grub. 0,4 mm
4 | gips szpachlowy kg 372,1809 0,0000 372,1809 0,00 0,00
5 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 260,5266 0,0000 260,5266 0,00 0,00
17"
6 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0870 0,0000 0,0870 0,00 0,00
kLIl
7 | plyty pomostowe robocze m2 1,8600 0,0000 1,8600 0,00 0,00
8 | ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,8900 0,0000 0,8900 0,00 0,00
9 | materialty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero [ 0/100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3722 0,00 0,00
2 [rusztowania ramowe m-g 49,7000 0,00 0,00
3 [rusztowanie m-g 203,4449 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero [ 0/100 =t
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1. Prace przygotowawczo - zakohczeniowe
2. Pomieszczenia na |l pietrze (nowy budynek)
3. Korytarz i hol (nowy budynek)
4. Korytarz i hol (stary budynek)
Kosztorys
1. Prace przygotowawczo - zakohczeniowe
2. Pomieszczenia na |l pietrze (nowy budynek)
3. Korytarz i hol (nowy budynek)
4. Korytarz i hol (stary budynek)
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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