
Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski

KOSZTORYS  INWESTORSKI

ADRES INWESTYCJI: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe (malarskie) w budynku WSA - II piętro

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Sąd Administracyjny

ADRES INWESTORA: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

BRANŻE: budowlano - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

remontowo-budowlana Maciej Wysocki

DATA OPRACOWANIA: 21.03.2026

POZIOM CEN: średnie ceny remontowo - budowlane I kwartał 2026 r. woj. lubuskie wg
Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Z zakresu objętego przedmiotowym opracowaniem wyłączono pomieszczenie nr 225

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.03.2026

Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszc

zone
Robociz

na
Materiał

y
Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

1 Prace
przygotowawczo -
zakończeniowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Pomieszczenia na II
piętrze (nowy
budynek)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Korytarz i hol (nowy
budynek)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 Korytarz i hol (stary
budynek)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

- 2 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

TZKNC
Vt.05-a.06
kalkulacja

własna
analogia

Demontaż wyniesienie mebli, sprzętów, wyposażenia oraz
ponowne wniesienie i montaż

kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM

2
d.1

KNR 2-21
0101-01

kalkulacja
własna

analogia

Oczyszczenie pomieszczeń z resztek budowlanych i
odpadów

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

3
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

17,9 m2 17,900
RAZEM

4
d.2.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

5
d.2.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

6
d.2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,81 + 2,81 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.4 - poz.5 m2 51,810
RAZEM

7
d.2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.6 m2 51,810
RAZEM

8
d.2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.6 m2 51,810
RAZEM

9
d.2.1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

10
d.2.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 6, 7, 8)

11
d.2.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,95 m2 19,950
RAZEM

12
d.2.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

13
d.2.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.12 - poz.13 m2 53,010
RAZEM

15
d.2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.14 m2 53,010
RAZEM

16
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.14 m2 53,010
RAZEM

17
d.2.2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

18
d.2.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 14, 15, 16)

19
d.2.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,95 m2 19,950
RAZEM

20
d.2.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

21
d.2.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

22
d.2.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.20 - poz.21 m2 53,010
RAZEM

23
d.2.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.22 m2 53,010
RAZEM

24
d.2.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.22 m2 53,010
RAZEM

25
d.2.3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

26
d.2.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 22, 23, 24)

27
d.2.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,95 m2 19,950
RAZEM

28
d.2.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

29
d.2.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.2.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.28 - poz.29 m2 53,010
RAZEM

31
d.2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.30 m2 53,010
RAZEM

32
d.2.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.30 m2 53,010
RAZEM

33
d.2.4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

34
d.2.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 30, 31, 32)

35
d.2.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,6 m2 19,600
RAZEM

36
d.2.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

37
d.2.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

38
d.2.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,92 + 2,92 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.36 - poz.37 m2 52,470
RAZEM

39
d.2.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.38 m2 52,470
RAZEM

40
d.2.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.38 m2 52,470
RAZEM

41
d.2.5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

42
d.2.5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 38, 39, 40)

43
d.2.6.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

21,71 m2 21,710
RAZEM

44
d.2.6.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45

d.2.6.
1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

46
d.2.6.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,27 + 6,62 + 1 + 0,61 + 0,41 + 3,27) * 3 - poz.44 - poz.45 m2 38,925
RAZEM

47
d.2.6.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.46 m2 38,925
RAZEM

48
d.2.6.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.46 m2 38,925
RAZEM

49
d.2.6.

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

50
d.2.6.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 46, 47, 48)

51
d.2.6.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

4,55 m2 4,550
RAZEM

52
d.2.6.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

53
d.2.6.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,03 + 3,03 + 1 + 1) * 0,5 m2 4,030
RAZEM

54
d.2.6.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.53 m2 4,030
RAZEM

55
d.2.6.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.53 m2 4,030
RAZEM

56
d.2.6.

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

57
d.2.6.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 53, 54, 55)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58

d.2.6.
3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

0,61 * 1,69 m2 1,031
RAZEM

59
d.2.6.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(0,61 + 0,61 + 1,69) * 0,5 m2 1,455
RAZEM

60
d.2.6.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.59 m2 1,455
RAZEM

61
d.2.6.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.59 m2 1,455
RAZEM

62
d.2.6.

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

63
d.2.6.

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 59, 60, 61)

64
d.2.7.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2,57 m2 2,570
RAZEM

65
d.2.7.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

66
d.2.7.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(0,71 + 0,65 + 1 + 0,9 + 2,05 + 0,53) * 3 - poz.65 m2 13,830
RAZEM

67
d.2.7.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.66 m2 13,830
RAZEM

68
d.2.7.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.66 m2 13,830
RAZEM

69
d.2.7.

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

70
d.2.7.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 66, 67, 68)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

71
d.2.7.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,46 m2 3,460
RAZEM

72
d.2.7.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

73
d.2.7.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,1 + 2,1 + 1,56 + 1,56) * 0,5 m2 3,660
RAZEM

74
d.2.7.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.73 m2 3,660
RAZEM

75
d.2.7.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.73 m2 3,660
RAZEM

76
d.2.7.

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

77
d.2.7.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 73, 74, 75)

78
d.2.7.

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

11,4 m2 11,400
RAZEM

79
d.2.7.

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

80
d.2.7.

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

81
d.2.7.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,88 + 2,88 + 3,96 + 3,96) * 3 - poz.79 - poz.80 m2 36,270
RAZEM

82
d.2.7.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.81 m2 36,270
RAZEM

83
d.2.7.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.81 m2 36,270

RAZEM
84

d.2.7.
3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

85
d.2.7.

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 81, 82, 83)

86
d.2.7.

4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

34,15 m2 34,150
RAZEM

87
d.2.7.

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

(0,75 * 1,95) + (1,5 + 1,95) m2 4,913
RAZEM

88
d.2.7.

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 3 m2 5,535
RAZEM

89
d.2.7.

4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,17 + 6,55 + 0,5 + 1,21 + 0,75 + 0,71 + 3,19 + 0,71 +
0,79 + 4,26) * 3 - poz.87 - poz.88

m2 55,072

RAZEM
90

d.2.7.
4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.89 m2 55,072
RAZEM

91
d.2.7.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.89 m2 55,072
RAZEM

92
d.2.7.

4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

93
d.2.7.

4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 89, 90, 91)

94
d.2.7.

5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,49 m2 3,490
RAZEM

95
d.2.7.

5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(1,5 + 1,5 + 2,05 + 2,05) * 3 - (1,1 * 2,8) m2 18,220
RAZEM

- 9 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Przedmiar
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96

d.2.7.
5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.95 m2 18,220
RAZEM

97
d.2.7.

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.95 m2 18,220
RAZEM

98
d.2.7.

5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

99
d.2.7.

5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 95, 96, 97)

100
d.2.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2,57 m2 2,570
RAZEM

101
d.2.8.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

102
d.2.8.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(0,71 + 0,65 + 1 + 0,9 + 2,05 + 0,53) * 3 - poz.101 m2 13,830
RAZEM

103
d.2.8.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.102 m2 13,830
RAZEM

104
d.2.8.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.102 m2 13,830
RAZEM

105
d.2.8.

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

106
d.2.8.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 102, 103, 104)

107
d.2.8.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,41 m2 3,410
RAZEM

108
d.2.8.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
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RAZEM

109
d.2.8.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,1 + 2,1 + 1,56 + 1,56) * 0,5 m2 3,660
RAZEM

110
d.2.8.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.109 m2 3,660
RAZEM

111
d.2.8.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.109 m2 3,660
RAZEM

112
d.2.8.

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

113
d.2.8.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 109, 110, 111)

114
d.2.8.

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

11,35 m2 11,350
RAZEM

115
d.2.8.

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

116
d.2.8.

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

117
d.2.8.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,88 + 2,88 + 3,96 + 3,96) * 3 - poz.115 - poz.116 m2 36,270
RAZEM

118
d.2.8.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.117 m2 36,270
RAZEM

119
d.2.8.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.117 m2 36,270
RAZEM

120
d.2.8.

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

121
d.2.8.

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 117, 118, 119)
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122
d.2.8.

4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

39,98 m2 39,980
RAZEM

123
d.2.8.

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

(0,75 * 1,95) + (1,5 + 1,95) m2 4,913
RAZEM

124
d.2.8.

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 3 m2 5,535
RAZEM

125
d.2.8.

4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,17 + 6,55 + 0,5 + 1,21 + 0,75 + 0,71 + 6 + 3,19 + 0,71 +
0,79 + 4,26) * 3 - poz.123 - poz.124

m2 73,072

RAZEM
126

d.2.8.
4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.125 m2 73,072
RAZEM

127
d.2.8.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.125 m2 73,072
RAZEM

128
d.2.8.

4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

129
d.2.8.

4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 125, 126, 127)

130
d.2.8.

5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,49 m2 3,490
RAZEM

131
d.2.8.

5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(1,5 + 1,5 + 2,05 + 2,05) * 3 - (1,1 * 2,8) m2 18,220
RAZEM

132
d.2.8.

5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.131 m2 18,220
RAZEM

133
d.2.8.

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.131 m2 18,220
RAZEM
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134

d.2.8.
5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

135
d.2.8.

5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 131, 132, 133)

136
d.2.9.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

22,73 m2 22,730
RAZEM

137
d.2.9.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

138
d.2.9.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 * 2 m2 3,690
RAZEM

139
d.2.9.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,27 + 6,62 + 1 + 0,61 + 1 + 0,41 + 3,27) * 3 - poz.137 -
poz.138

m2 41,925

RAZEM
140

d.2.9.
1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.139 m2 41,925
RAZEM

141
d.2.9.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.139 m2 41,925
RAZEM

142
d.2.9.

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

143
d.2.9.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 139, 140, 141)

144
d.2.9.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

4,55 m2 4,550
RAZEM

145
d.2.9.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

146
d.2.9.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2
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(3,03 + 3,03 + 1 + 1) * 0,5 m2 4,030

RAZEM
147

d.2.9.
2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.146 m2 4,030
RAZEM

148
d.2.9.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.146 m2 4,030
RAZEM

149
d.2.9.

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

150
d.2.9.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 146, 147, 148)

151
d.2.9.

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

0,61 * 1,69 m2 1,031
RAZEM

152
d.2.9.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(0,61 + 0,61 + 1,69) * 0,5 m2 1,455
RAZEM

153
d.2.9.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.152 m2 1,455
RAZEM

154
d.2.9.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.152 m2 1,455
RAZEM

155
d.2.9.

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

156
d.2.9.

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 152, 153, 154)

157
d.2.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,94 m2 19,940
RAZEM

158
d.2.10

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

159
d.2.10

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM
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160

d.2.10
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 3,01 + 0,9 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.158 - poz.159 m2 55,710
RAZEM

161
d.2.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.160 m2 55,710
RAZEM

162
d.2.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.160 m2 55,710
RAZEM

163
d.2.10

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

164
d.2.10

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 160, 161, 162)

165
d.2.11

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,09 m2 19,090
RAZEM

166
d.2.11

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

167
d.2.11

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

168
d.2.11

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 3,01 + 0,5 + 0,9 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.166 -
poz.167

m2 57,210

RAZEM
169

d.2.11
NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.168 m2 57,210
RAZEM

170
d.2.11

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.168 m2 57,210
RAZEM

171
d.2.11

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

172
d.2.11

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 168, 169, 170)

173
d.2.12

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

19,73 m2 19,730
RAZEM

174
d.2.12

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

175
d.2.12

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
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RAZEM

176
d.2.12

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 3,01 + 0,5 - 0,22 + 0,9 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.174
- poz.175

m2 56,550

RAZEM
177

d.2.12
NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.176 m2 56,550
RAZEM

178
d.2.12

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.176 m2 56,550
RAZEM

179
d.2.12

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

180
d.2.12

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 176, 177, 178)

181
d.2.13

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

18,43 m2 18,430
RAZEM

182
d.2.13

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

183
d.2.13

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

184
d.2.13

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 3,01 - 1,5 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.182 - poz.183 m2 48,510
RAZEM

185
d.2.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.184 m2 48,510
RAZEM

186
d.2.13

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.184 m2 48,510
RAZEM

187
d.2.13

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

188
d.2.13

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 184, 185, 186)

189
d.2.14

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20,42 m2 20,420
RAZEM

190
d.2.14

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

191
d.2.14

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2
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0,9 * 2,05 m2 1,845

RAZEM
192

d.2.14
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3,01 + 0,5 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.190 - poz.191 m2 54,510
RAZEM

193
d.2.14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.192 m2 54,510
RAZEM

194
d.2.14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.192 m2 54,510
RAZEM

195
d.2.14

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

196
d.2.14

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 192, 193, 194)

197
d.2.15

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

17,80 m2 17,800
RAZEM

198
d.2.15

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2

1,5 * 1,95 m2 2,925
RAZEM

199
d.2.15

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

0,9 * 2,05 m2 1,845
RAZEM

200
d.2.15

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2,81 + 2,81 - 0,1 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.198 - poz.199 m2 51,510
RAZEM

201
d.2.15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.200 m2 51,510
RAZEM

202
d.2.15

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.200 m2 51,510
RAZEM

203
d.2.15

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

204
d.2.15

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 200, 201, 202)

205
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

179,81 - 19,95 m2 159,860
RAZEM

206
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(32,55 * 2,1) + (13,65 * 3,2) - (1,1 * 2,05) + (4,8 * 2 * 2,9) -
(1,2 * 2,15) + (12,8 * 2 * 0,7) + (17,6 * 2 * 2,9) - (1,1 * 2,05 *
12) + (6,65 * 0,9) - (1,2 * 0,9 * 4) + (6,65 * 0,7 * 2) + (4 *
0,7) - (6,625 + 6,625 + 3,07 + 3,07) * 2,55

m2 192,311
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

207
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

192,311 m2 192,311
RAZEM

208
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

192,311 m2 192,311
RAZEM

209
d.3

KNR-W 2-02
1609-08

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

210
d.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(pozycje: 206, 207, 208, 209)

211
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

72,19 m2 72,190
RAZEM

212
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

((31,05 * 2) + (2,1 * 2) - 6,65 - 3,5) * 2,55 - (1,1 * 2,05 * 17)
- (1,9 * 2,05 * 2)

m2 97,058

RAZEM
213
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

97,058 m2 97,058
RAZEM

214
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

97,058 m2 97,058
RAZEM

215
d.4

KNR-W 2-02
1609-08

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość
kolumny do 10 m

kol.

1 kol. 1,000
RAZEM

216
d.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(pozycje: 212, 213, 214)
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1

TZKNC
Vt.05-a.06
kalkulacja

własna
analogia

Demontaż wyniesienie mebli,
sprzętów, wyposażenia oraz
ponowne wniesienie i montaż

kpl 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kpl
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
16 r-g/kpl

r-g 16,0000 0,00000 0,00

2
d.1

KNR 2-21
0101-01

kalkulacja
własna

analogia

Oczyszczenie pomieszczeń z
resztek budowlanych i odpadów

kpl 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kpl
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
16 * 0,955 = 15,28 r-g/kpl

r-g 15,2800 0,00000 0,00

Razem dział: Prace przygotowawczo - zakończeniowe
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

3
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 17,900 0,00000

przedmiar = 17,900 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,0203 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,3903 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

4
d.2.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

5
d.2.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

6
d.2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 51,810 0,00000

przedmiar = 51,810 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,9220 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,5430 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

7
d.2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 51,810 0,00000

przedmiar = 51,810 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1086 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,8801 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0155 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

8
d.2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 51,810 0,00000

przedmiar = 51,810 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,1654 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 14,8177 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

9
d.2.1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

10
d.2.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 6, 7, 8)
-- S --

1* 48999 rusztowanie
14,19594/(0,86*2) m-g

m-g 8,2535 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 220
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

11
d.2.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,950 0,00000

przedmiar = 19,950 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1372 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,1222 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

12
d.2.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

13
d.2.2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

14
d.2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 53,010 0,00000

przedmiar = 53,010 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,0360 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,9030 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

15
d.2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 53,010 0,00000

przedmiar = 53,010 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1806 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,1321 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0159 0,00000 0,00

16
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 53,010 0,00000

przedmiar = 53,010 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,3082 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,1609 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

17
d.2.2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

6* 48300 rusztowania ramowe
1,64 m-g/kol.

m-g 1,6400 0,00000 0,00

18
d.2.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 14, 15, 16)
-- S --

1* 48999 rusztowanie
14,52474/(0,86*2) m-g

m-g 8,4446 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 221
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

19
d.2.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,950 0,00000

przedmiar = 19,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1372 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,1222 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

20
d.2.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

21
d.2.3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

22
d.2.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 53,010 0,00000

przedmiar = 53,010 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,0360 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,9030 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

23
d.2.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 53,010 0,00000

przedmiar = 53,010 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1806 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,1321 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0159 0,00000 0,00

24
d.2.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 53,010 0,00000

przedmiar = 53,010 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,3082 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,1609 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

25
d.2.3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

26
d.2.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 22, 23, 24)
-- S --

1* 48999 rusztowanie
14,52474/(0,86*2) m-g

m-g 8,4446 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 222
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

27
d.2.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,950 0,00000

przedmiar = 19,950 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1372 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,1222 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

28
d.2.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

29
d.2.4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

30
d.2.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 53,010 0,00000

przedmiar = 53,010 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,0360 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,9030 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

31
d.2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 53,010 0,00000

przedmiar = 53,010 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1806 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,1321 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0159 0,00000 0,00

32
d.2.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 53,010 0,00000

przedmiar = 53,010 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,3082 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,1609 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

33
d.2.4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

34
d.2.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 30, 31, 32)
-- S --

1* 48999 rusztowanie
14,52474/(0,86*2) m-g

m-g 8,4446 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 223
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

35
d.2.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,600 0,00000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar = 19,600 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1172 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,9972 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

36
d.2.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

37
d.2.5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

38
d.2.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 52,470 0,00000

przedmiar = 52,470 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,9847 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,7410 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

39
d.2.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 52,470 0,00000

przedmiar = 52,470 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,1482 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,0187 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0157 0,00000 0,00

40
d.2.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 52,470 0,00000

przedmiar = 52,470 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,2439 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,0064 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

41
d.2.5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

42
d.2.5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 38, 39, 40)
-- S --

1* 48999 rusztowanie
14,37678/(0,86*2) m-g

m-g 8,3586 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 224
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

43
d.2.6.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 21,710 0,00000

przedmiar = 21,710 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,2375 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,7505 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

44
d.2.6.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

45
d.2.6.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

46
d.2.6.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 38,925 0,00000

przedmiar = 38,925 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 3,6979 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 11,6775 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

47
d.2.6.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 38,925 0,00000

przedmiar = 38,925 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 2,3355 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 8,1743 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0117 0,00000 0,00

48
d.2.6.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 38,925 0,00000

przedmiar = 38,925 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 4,6321 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 
wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 11,1326 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

49
d.2.6.

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

50
d.2.6.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 46, 47, 48)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

10,66545/(0,86*2) m-g
m-g 6,2008 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 226
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

51
d.2.6.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 4,550 0,00000

przedmiar = 4,550 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,2594 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 1,6244 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

52
d.2.6.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

53
d.2.6.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 4,030 0,00000

przedmiar = 4,030 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 0,3829 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 1,2090 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

54
d.2.6.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 4,030 0,00000

przedmiar = 4,030 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 0,2418 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,8463 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0012 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

55
d.2.6.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 4,030 0,00000

przedmiar = 4,030 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 0,4796 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 1,1526 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

56
d.2.6.

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

57
d.2.6.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 53, 54, 55)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

1,10422/(0,86*2) m-g
m-g 0,6420 0,00000 0,00

Razem dział: Łazienka 226.1
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

58
d.2.6.

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 1,031 0,00000

przedmiar = 1,031 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,0588 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 0,3681 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

59
d.2.6.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 1,455 0,00000

przedmiar = 1,455 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 0,1382 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 0,4365 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

60
d.2.6.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 1,455 0,00000

przedmiar = 1,455 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 0,0873 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,3056 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0004 0,00000 0,00

61
d.2.6.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 1,455 0,00000

przedmiar = 1,455 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 0,1731 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 
wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 0,4161 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

62
d.2.6.

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

63
d.2.6.

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 59, 60, 61)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

0,39867/(0,86*2) m-g
m-g 0,2318 0,00000 0,00

Razem dział: Kuchnia 226.2
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Pomieszczenie 226
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

64
d.2.7.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 2,570 0,00000

przedmiar = 2,570 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,1465 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 0,9175 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

65
d.2.7.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

66
d.2.7.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 13,830 0,00000

przedmiar = 13,830 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 1,3139 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 4,1490 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

67
d.2.7.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 13,830 0,00000

przedmiar = 13,830 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 0,8298 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 2,9043 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0041 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

68
d.2.7.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 13,830 0,00000

przedmiar = 13,830 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 1,6458 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 3,9554 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

69
d.2.7.

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

70
d.2.7.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 66, 67, 68)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

3,78942/(0,86*2) m-g
m-g 2,2032 0,00000 0,00

Razem dział: Sień 227.1
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

71
d.2.7.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 3,460 0,00000

przedmiar = 3,460 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,1972 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 1,2352 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

72
d.2.7.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

73
d.2.7.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 3,660 0,00000

przedmiar = 3,660 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 0,3477 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 1,0980 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

74
d.2.7.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 3,660 0,00000

przedmiar = 3,660 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 0,2196 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,7686 0,00000 0,00

- 40 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0011 0,00000 0,00

75
d.2.7.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 3,660 0,00000

przedmiar = 3,660 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 0,4355 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 1,0468 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

76
d.2.7.

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

77
d.2.7.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 73, 74, 75)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

1,00284/(0,86*2) m-g
m-g 0,5830 0,00000 0,00

Razem dział: Łazienka 227.2
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM: 0,00

78
d.2.7.

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 11,400 0,00000

przedmiar = 11,400 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,6498 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 4,0698 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

79
d.2.7.

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

80
d.2.7.

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

81
d.2.7.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 36,270 0,00000

przedmiar = 36,270 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 3,4457 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 10,8810 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

82
d.2.7.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 36,270 0,00000

przedmiar = 36,270 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 2,1762 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 7,6167 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0109 0,00000 0,00

83
d.2.7.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 36,270 0,00000

przedmiar = 36,270 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 4,3161 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 10,3732 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

84
d.2.7.

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 2791199 płyty pomostowe robocze
0,06 m2/kol.

m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

85
d.2.7.

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 81, 82, 83)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

9,93798/(0,86*2) m-g
m-g 5,7779 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 227.3
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

86
d.2.7.

4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 34,150 0,00000

przedmiar = 34,150 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,9466 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 12,1916 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

87
d.2.7.

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 4,913 0,00000

przedmiar = 4,913 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,6387 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 5,4043 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

88
d.2.7.

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 5,535 0,00000

przedmiar = 5,535 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,7196 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 6,0885 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

89
d.2.7.

4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 55,072 0,00000

przedmiar = 55,072 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,2318 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 16,5216 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

90
d.2.7.

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 55,072 0,00000

przedmiar = 55,072 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,3043 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,5651 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0165 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

91
d.2.7.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 55,072 0,00000

przedmiar = 55,072 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,5536 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,7506 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

92
d.2.7.

4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

93
d.2.7.

4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 89, 90, 91)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

15,089728/(0,86*2) m-g
m-g 8,7731 0,00000 0,00

Razem dział: Salon + kuchnia 227.4
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

94
d.2.7.

5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 3,490 0,00000

przedmiar = 3,490 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,1989 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 1,2459 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

95
d.2.7.

5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 18,220 0,00000

przedmiar = 18,220 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 1,7309 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 5,4660 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

96
d.2.7.

5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 18,220 0,00000

przedmiar = 18,220 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 1,0932 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 3,8262 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0055 0,00000 0,00

97
d.2.7.

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 18,220 0,00000

przedmiar = 18,220 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 2,1682 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 
wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 5,2109 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

98
d.2.7.

5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

99
d.2.7.

5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 95, 96, 97)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

4,99228/(0,86*2) m-g
m-g 2,9025 0,00000 0,00

Razem dział: Garderoba 227.5
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Pomieszczenie 227
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

100
d.2.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 2,570 0,00000

przedmiar = 2,570 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,1465 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 0,9175 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

101
d.2.8.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

102
d.2.8.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 13,830 0,00000

przedmiar = 13,830 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 1,3139 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 4,1490 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

103
d.2.8.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 13,830 0,00000

przedmiar = 13,830 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 0,8298 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 2,9043 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0041 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

104
d.2.8.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 13,830 0,00000

przedmiar = 13,830 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 1,6458 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 3,9554 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

105
d.2.8.

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

106
d.2.8.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 102, 103, 104)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

3,78942/(0,86*2) m-g
m-g 2,2032 0,00000 0,00

Razem dział: Sień 228.1
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

107
d.2.8.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 3,410 0,00000

przedmiar = 3,410 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,1944 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 1,2174 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

108
d.2.8.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

109
d.2.8.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 3,660 0,00000

przedmiar = 3,660 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 0,3477 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 1,0980 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

110
d.2.8.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 3,660 0,00000

przedmiar = 3,660 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 0,2196 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,7686 0,00000 0,00

- 51 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0011 0,00000 0,00

111
d.2.8.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 3,660 0,00000

przedmiar = 3,660 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 0,4355 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 1,0468 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

112
d.2.8.

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

113
d.2.8.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 109, 110, 111)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

1,00284/(0,86*2) m-g
m-g 0,5830 0,00000 0,00

Razem dział: Łazienka 228.2
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM: 0,00

114
d.2.8.

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 11,350 0,00000

przedmiar = 11,350 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,6470 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 4,0520 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

115
d.2.8.

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

116
d.2.8.

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

117
d.2.8.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 36,270 0,00000

przedmiar = 36,270 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 3,4457 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 10,8810 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

118
d.2.8.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 36,270 0,00000

przedmiar = 36,270 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 2,1762 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 7,6167 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0109 0,00000 0,00

119
d.2.8.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 36,270 0,00000

przedmiar = 36,270 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 4,3161 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 10,3732 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

120
d.2.8.

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 2791199 płyty pomostowe robocze
0,06 m2/kol.

m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

121
d.2.8.

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 117, 118, 119)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

9,93798/(0,86*2) m-g
m-g 5,7779 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 228.3
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

122
d.2.8.

4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 39,980 0,00000

przedmiar = 39,980 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 2,2789 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 14,2729 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

123
d.2.8.

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 4,913 0,00000

przedmiar = 4,913 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,6387 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 5,4043 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

124
d.2.8.

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 5,535 0,00000

przedmiar = 5,535 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,7196 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 6,0885 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

125
d.2.8.

4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 73,072 0,00000

przedmiar = 73,072 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 6,9418 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 21,9216 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

126
d.2.8.

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 73,072 0,00000

przedmiar = 73,072 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 4,3843 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 15,3451 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0219 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

127
d.2.8.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 73,072 0,00000

przedmiar = 73,072 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 8,6956 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 20,8986 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

128
d.2.8.

4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

129
d.2.8.

4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 125, 126, 127)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

20,021728/(0,86*2) m-g
m-g 11,6405 0,00000 0,00

Razem dział: Salon + kuchnia 228.4
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

130
d.2.8.

5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 3,490 0,00000

przedmiar = 3,490 m2
-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,1989 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 1,2459 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

131
d.2.8.

5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 18,220 0,00000

przedmiar = 18,220 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 1,7309 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 5,4660 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

132
d.2.8.

5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 18,220 0,00000

przedmiar = 18,220 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 1,0932 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 3,8262 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0055 0,00000 0,00

133
d.2.8.

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 18,220 0,00000

przedmiar = 18,220 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 2,1682 0,00000 0,00

-- M --
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jedn.

R M S

2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 
wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 5,2109 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

134
d.2.8.

5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

135
d.2.8.

5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 131, 132, 133)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

4,99228/(0,86*2) m-g
m-g 2,9025 0,00000 0,00

Razem dział: Garderoba 228.5
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Pomieszczenie 228
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

136
d.2.9.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 22,730 0,00000

przedmiar = 22,730 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,2956 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 8,1146 0,00000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

137
d.2.9.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

138
d.2.9.

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 3,690 0,00000

przedmiar = 3,690 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,4797 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 4,0590 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

139
d.2.9.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 41,925 0,00000

przedmiar = 41,925 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 3,9829 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 12,5775 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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R M S

140
d.2.9.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 41,925 0,00000

przedmiar = 41,925 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 2,5155 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 8,8043 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0126 0,00000 0,00

141
d.2.9.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 41,925 0,00000

przedmiar = 41,925 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 4,9891 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 11,9906 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

142
d.2.9.

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

143
d.2.9.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 139, 140, 141)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

11,48745/(0,86*2) m-g
m-g 6,6788 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 229
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

144
d.2.9.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 4,550 0,00000

przedmiar = 4,550 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,2594 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 1,6244 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

145
d.2.9.

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

146
d.2.9.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 4,030 0,00000

przedmiar = 4,030 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 0,3829 0,00000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 1740103 gips szpachlowy
0,3 kg/m2

kg 1,2090 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

147
d.2.9.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 4,030 0,00000

przedmiar = 4,030 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 0,2418 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,8463 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0012 0,00000 0,00

148
d.2.9.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 4,030 0,00000

przedmiar = 4,030 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 0,4796 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 1,1526 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

149
d.2.9.

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00
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jedn.

R M S

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

150
d.2.9.

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 146, 147, 148)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

1,10422/(0,86*2) m-g
m-g 0,6420 0,00000 0,00

Razem dział: Łazienka 229.1
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

151
d.2.9.

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 1,031 0,00000

przedmiar = 1,031 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 0,0588 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 0,3681 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

152
d.2.9.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 1,455 0,00000

przedmiar = 1,455 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 0,1382 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 0,4365 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

153
d.2.9.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 1,455 0,00000

przedmiar = 1,455 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 0,0873 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,3056 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0004 0,00000 0,00

154
d.2.9.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 1,455 0,00000

przedmiar = 1,455 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 0,1731 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 0,4161 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

155
d.2.9.

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

156
d.2.9.

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 152, 153, 154)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

0,39867/(0,86*2) m-g
m-g 0,2318 0,00000 0,00

Razem dział: Kuchnia 229.2
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Pomieszczenie 229
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

157
d.2.1

0

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,940 0,00000

przedmiar = 19,940 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1366 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,1186 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

158
d.2.1

0

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

159
d.2.1

0

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00
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Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

160
d.2.1

0

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 55,710 0,00000

przedmiar = 55,710 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,2925 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 16,7130 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

161
d.2.1

0

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 55,710 0,00000

przedmiar = 55,710 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,3426 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,6991 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0167 0,00000 0,00

162
d.2.1

0

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 55,710 0,00000

przedmiar = 55,710 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,6295 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,9331 0,00000 0,00
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3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

163
d.2.1

0

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

164
d.2.1

0

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 160, 161, 162)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

15,26454/(0,86*2) m-g
m-g 8,8747 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 230
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

165
d.2.1

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,090 0,00000

przedmiar = 19,090 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,0881 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,8151 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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166
d.2.1

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

167
d.2.1

1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

168
d.2.1

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 57,210 0,00000

przedmiar = 57,210 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,4350 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 17,1630 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

169
d.2.1

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 57,210 0,00000

przedmiar = 57,210 m2
-- R --
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R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,4326 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 12,0141 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0172 0,00000 0,00

170
d.2.1

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 57,210 0,00000

przedmiar = 57,210 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,8080 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 16,3621 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

171
d.2.1

1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

172
d.2.1

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 168, 169, 170)
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jedn.
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-- S --
1* 48999 rusztowanie

15,67554/(0,86*2) m-g
m-g 9,1137 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 231
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

173
d.2.1

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,730 0,00000

przedmiar = 19,730 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1246 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,0436 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

174
d.2.1

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

175
d.2.1

2

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00
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176
d.2.1

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 56,550 0,00000

przedmiar = 56,550 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,3723 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 16,9650 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

177
d.2.1

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 56,550 0,00000

przedmiar = 56,550 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,3930 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,8755 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0170 0,00000 0,00

178
d.2.1

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 56,550 0,00000

przedmiar = 56,550 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,7295 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 16,1733 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

179
d.2.1

2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000
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przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

180
d.2.1

2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 176, 177, 178)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

15,4947/(0,86*2) m-g
m-g 9,0085 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 232
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

181
d.2.1

3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 18,430 0,00000

przedmiar = 18,430 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,0505 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,5795 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

182
d.2.1

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
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2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 
grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

183
d.2.1

3

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

184
d.2.1

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 48,510 0,00000

przedmiar = 48,510 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,6085 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 14,5530 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

185
d.2.1

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 48,510 0,00000

przedmiar = 48,510 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 2,9106 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,1871 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0146 0,00000 0,00

186
d.2.1

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 48,510 0,00000

przedmiar = 48,510 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 5,7727 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 13,8739 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

187
d.2.1

3

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

188
d.2.1

3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 184, 185, 186)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

13,29174/(0,86*2) m-g
m-g 7,7278 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 233
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

189
d.2.1

4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 20,420 0,00000

przedmiar = 20,420 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,1639 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 7,2899 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

190
d.2.1

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

191
d.2.1

4

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

192
d.2.1

4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 54,510 0,00000

przedmiar = 54,510 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 5,1785 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 16,3530 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

193
d.2.1

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 54,510 0,00000

przedmiar = 54,510 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,2706 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 11,4471 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0164 0,00000 0,00

194
d.2.1

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 54,510 0,00000

przedmiar = 54,510 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,4867 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 15,5899 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

195
d.2.1

4

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 2791199 płyty pomostowe robocze
0,06 m2/kol.

m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

196
d.2.1

4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 192, 193, 194)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

14,93574/(0,86*2) m-g
m-g 8,6836 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 234
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

197
d.2.1

5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 17,800 0,00000

przedmiar = 17,800 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 1,0146 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 6,3546 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

198
d.2.1

5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,925 0,00000

przedmiar = 2,925 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,3803 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 3,2175 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

199
d.2.1

5

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2 1,845 0,00000

przedmiar = 1,845 m2
-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,13 r-g/m2

r-g 0,2399 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560313 Folia polietylenowa izolacyjna, 

grub. 0,4 mm
1,1 m2/m2

m2 2,0295 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

200
d.2.1

5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 51,510 0,00000

przedmiar = 51,510 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 4,8935 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 15,4530 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

201
d.2.1

5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 51,510 0,00000

przedmiar = 51,510 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 3,0906 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 10,8171 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0155 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

202
d.2.1

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 51,510 0,00000

przedmiar = 51,510 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 6,1297 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 14,7319 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

203
d.2.1

5

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
6,1 r-g/kol.

r-g 6,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,06 m2/kol.
m2 0,0600 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,03 m2/kol.

m2 0,0300 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

1,64 m-g/kol.
m-g 1,6400 0,00000 0,00

204
d.2.1

5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 200, 201, 202)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

14,11374/(0,86*2) m-g
m-g 8,2057 0,00000 0,00

Razem dział: Pokój 235
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dział: Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek)
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

205
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 159,860 0,00000

przedmiar = 159,860 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 9,1120 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 57,0700 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

206
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 192,311 0,00000

przedmiar = 192,311 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 18,2695 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 57,6933 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

207
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 192,311 0,00000

przedmiar = 192,311 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 11,5387 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 40,3853 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0577 0,00000 0,00

208
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 192,311 0,00000

przedmiar = 192,311 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 

remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 22,8850 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 55,0009 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

209
d.3

KNR-W 2-02
1609-08

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do 4
m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
10 r-g/kol.

r-g 10,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,12 m2/kol.
m2 0,1200 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,04 m2/kol.

m2 0,0400 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

2,71 m-g/kol.
m-g 2,7100 0,00000 0,00

210
d.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(pozycje: 206, 207, 208, 209)
-- S --

1* 48999 rusztowanie
62,693214/(0,86*2) m-g

m-g 36,4495 0,00000 0,00

Razem dział: Korytarz i hol (nowy budynek)
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

211
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 72,190 0,00000

przedmiar = 72,190 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,057 r-g/m2

r-g 4,1148 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560130 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 

mm
0,357 m2/m2

m2 25,7718 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

212
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami  starych
tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 97,058 0,00000

przedmiar = 97,058 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,095 r-g/m2

r-g 9,2205 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 29,1174 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

213
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 97,058 0,00000

przedmiar = 97,058 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,06 r-g/m2

r-g 5,8235 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 20,3822 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0291 0,00000 0,00

214
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 97,058 0,00000

przedmiar = 97,058 m2
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
0,119 r-g/m2

r-g 11,5499 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
0,286 dm3/m2

dm3 27,7586 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

215
d.4

KNR-W 2-02
1609-08

Rusztowania ramowe przesuwane
RR - 1/30 wysokość kolumny do
10 m

kol. 1,000 0,00000

przedmiar = 1,000 kol.
-- R --

1* 921 Roboty ogólnobudowlane - 
remontowe (LB)
10 r-g/kol.

r-g 10,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2791199 płyty pomostowe robocze

0,12 m2/kol.
m2 0,1200 0,00000 0,00

3* 2791299 płyty pomostowe komunikacyjne
0,04 m2/kol.

m2 0,0400 0,00000 0,00

4* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II
0,003 m3/kol.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
6* 48300 rusztowania ramowe

2,71 m-g/kol.
m-g 2,7100 0,00000 0,00

216
d.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(pozycje: 212, 213, 214)
-- S --

1* 48999 rusztowanie
26,593892/(0,86*2) m-g

m-g 15,4616 0,00000 0,00

Razem dział: Korytarz i hol (stary budynek)
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Prace przygotowawczo

- zakończeniowe
2 Pomieszczenia na II pię

trze (nowy budynek)
3 Korytarz i hol (nowy bud

ynek)
4 Korytarz i hol (stary bud

ynek)
Razem koszty bezpośred

nie
Koszty zakupu [Kz]  8,4%

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 68,

9%R+68,9%S
RAZEM

Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R))
+12,3%(S+Kp(S))

RAZEM
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) r-g 591,0333 0,00
2 Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) r-g 14,4165 0,00

RAZEM

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 Farba dyspersyjna akrylowa, 

wewnętrzna
dm3 354,8125 0,0000 354,8125 0,00

2 Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 
mm

m2 220,0127 0,0000 220,0127 0,00

3 Folia polietylenowa izolacyjna, 
grub. 0,4 mm

m2 121,9856 0,0000 121,9856 0,00

4 gips szpachlowy kg 372,1809 0,0000 372,1809 0,00
5 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
dm3 260,5266 0,0000 260,5266 0,00

6 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.II

m3 0,0870 0,0000 0,0870 0,00

7 płyty pomostowe robocze m2 1,8600 0,0000 1,8600 0,00
8 płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,8900 0,0000 0,8900 0,00
9 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000

RAZEM

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3722 0,00
2 rusztowania ramowe m-g 49,7000 0,00
3 rusztowanie m-g 203,4449 0,00

RAZEM

- 86 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS



Spis treści
Strona Tytułowa 1

Tabela elementów scalonych 2

Przedmiar 3

1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe 3

2. Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek) 3

3. Korytarz i hol (nowy budynek) 17

4. Korytarz i hol (stary budynek) 18

Kosztorys 19

1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe 19

2. Pomieszczenia na II piętrze (nowy budynek) 19

3. Korytarz i hol (nowy budynek) 81

4. Korytarz i hol (stary budynek) 82

Zestawienie robocizny 86

Zestawienie materiałów 86

Zestawienie sprzętu 86

Spis treści 87

- 87 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.16.400.14  Nr seryjny: 5312  Użytkownik: STBS


